Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont zaplecza szatniowego przy obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastków

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019744

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Chmielowa 3

1.4.2.) Miejscowość: Jastków

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-002

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 81 50 20 425

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugjastkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastkow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00356921

2.2.) Data ogłoszenia: 2026-07-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00325620

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest remont zaplecza szatniowego przy obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie (Panieńszczyzna, Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków, dz. nr ewid. 41/9).

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz poszerzenie otworów drzwiowych do wymiarów zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
- skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,
- demontaż istniejącego wyposażenia łazienek,
- demontaż istniejących włączników i lamp oświetleniowych,
- demontaż istniejących zabudów ochronnych grzejników instalacji c.o.,
- demontaż istniejących podejść instalacji c.o. i wod-kan,
- demontaż istniejących kratek wentylacyjnych z dostosowaniem powierzchni czynnej kratek wentylacyjnych do obowiązujących przepisów,
- przecieranie istniejących tynków cem-wap. z usunięciem istniejących warstw malarskich,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach pryszniców i WC,

- wykonanie szpachlowania ścian i sufitów,
- montaż drzwi do szatni, łazienek, wc,
- wykonanie okładzin antypoślizgowych na powierzchniach posadzek dedykowanych do obiektów oświatowych,
- wykonanie okładzin ściennych zmywalnych dedykowanych do zastosowania w obiektach oświatowych,
- wykonanie malowania farbami zmywalnymi ścian i sufitów posiadających dopuszczenie do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej,
- montaż osprzętu wyposażenia łazienek, umywalki, miski ustępowe, pochwyty łazienkowe,
- montaż włączników i lamp oświetleniowych z regulacją jasności,
- zakup i dostawa schodołazu gąsienicowego do transportu wózków inwalidzkich,
- montaż kontrastowych oznaczeń na drzwiach, ścianach oraz pierwszym i ostatnim stopniu schodów
- umieszczenie czytelnych tablic informacyjnych na drzwiach remontowanych pomieszczeń.

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest remont zaplecza szatniowego przy obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie (Panieńszczyzna, Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków, dz. nr ewid. 41/9).

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz poszerzenie otworów drzwiowych do wymiarów zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
- wyburzenie ścian działowych,
- skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych,
- demontaż istniejącego wyposażenia łazienek,
- demontaż istniejących włączników i lamp oświetleniowych,
- demontaż istniejących zabudów ochronnych grzejników instalacji c.o.,
- demontaż istniejących podejść instalacji c.o. i wod-kan,
- demontaż grzejników w pomieszczeniach objętych zakres opracowania,
- demontaż istniejących kratek wentylacyjnych z dostosowaniem powierzchni czynnej kratek wentylacyjnych do obowiązujących przepisów,
- przecieranie istniejących tynków cem-wap. z usunięciem istniejących warstw malarskich,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach pryszniców i WC,
- wykonanie szpachlowania ścian i sufitów,
- montaż drzwi do szatni, łazienek, wc,
- montaż ścianek HPL,
- wykonanie okładzin antypoślizgowych na powierzchniach posadzek dedykowanych do obiektów oświatowych,
- wykonanie okładzin ściennych zmywalnych dedykowanych do zastosowania w obiektach oświatowych,
- montaż grzejników w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania,
- montaż parapetów okiennych,
- wykonanie malowania farbami zmywalnymi ścian i sufitów posiadających dopuszczenie do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej,
- montaż osprzętu wyposażenia łazienek, umywalki, miski ustępowe, pochwyty łazienkowe,
- montaż włączników i lamp oświetleniowych z regulacją jasności,
- zakup i dostawa schodołazu gąsienicowego do transportu wózków inwalidzkich,
- montaż kontrastowych oznaczeń na drzwiach, ścianach oraz pierwszym i ostatnim stopniu schodów
- umieszczenie czytelnych tablic informacyjnych na drzwiach remontowanych pomieszczeń
- dostosowanie pomieszczeń sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2026-07-30 10:00

Po zmianie:
2026-08-04 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2026-07-30 11:00

Po zmianie:
2026-08-04 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2026-08-28

Po zmianie:
2026-09-02