GMINA JASIENIEC

ul. Warecka 42

05-604 Jasieniec

RG.271.35.2026

Jasieniec, 19.10.2026 r.

Uczestnicy postępowania

O zamówienie publiczne

/wszyscy/

Informacja z otwarcia ofert

W sprawie realizacji zamówienia pn. **Termomodernizacja budynku komunalnego w Jasieńcu** w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) – dalej „ustawa PZP".

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zawiadamia, że:

1) W dniu **19 października 2026 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, odbyło się otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 01 października 2026 r. do dnia 19 października 2026 r. do godziny 10:00.
2) W terminie składania ofert, tj. do dnia 19 października 2026 r. do godz. 10:00 wpłynęło **11 ofert.**
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że przeznaczył na sfinansowanie w/w zadania kwotę: **367 244,22 zł brutto** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 22/100).
4) Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Część 1: Nowe źródła ciepła na pellet wraz z instalacjami i kotłownią – zakup, montaż i uruchomienie

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres siedziby Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1	**ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o.**	al. Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom	**Cena brutto: 119 755,62 zł**	61 miesięcy

2	**RETHERM Aleksander Krzesiński**	ul. Kościelna 111 26-800 Białobrzegi	**Cena brutto: 145 000,15 zł**	61 miesięcy
3	**PUH M-BUD Lucyna Marszałek**	Świerczek 24D, 25-500 Szydłowiec	-	-
4	**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Budmar" s.c. Marian Marszałek i Piotr Marszałek**	ul. Jackiewiczowej 4 26-600 Radom	-	-
5	**Domalto Sp. z o.o.**	ul. Kazimierza Morawskiego 5/127 30-102 Kraków	-	-
6	**VERNO INVESTMENTS Sp. z o.o.**	ul. Żelechowska 8A, 04-854 Warszawa	**Cena brutto: 155 697,28 zł**	60 miesięcy
7	**GÓRZNY LOGISTICS Sp. z o.o.**	ul. Spółdzielcza 1, 98-270 Złoczew	**Cena brutto: 145 800,00 zł**	60 miesięcy
8	**ARCHIBUD Małgorzata Pluta**	ul. Gazowa 4 26-600 Radom	-	-
9	**TERMO-BUD Andrzej Lalewicz**	ul. Królowej Jadwigi 41, 28-100 Busko-Zdrój	-	-
10	**TOPAZ Sp. z o.o.**	ul. Opoczyńska 17/25 26-600 Radom	**Cena brutto: 118 800,00 zł**	61 miesięcy
11	**IFPC POLSKA PROSTA Spółka Akcyjna**	Ul. Warszawska 215/1 26-600 Radom	**Cena brutto: 93 674,15 zł**	61 miesięcy

Część 2: Docieplenie i zabezpieczenie elewacji budynku

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres siedziby Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1	**ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o.**	al. Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom	**Cena brutto: 167 974,85 zł**	61 miesięcy
2	**RETHERM Aleksander Krzesiński**	ul. Kościelna 111 26-800 Białobrzegi	**Cena brutto: 135 097,49 zł**	61 miesięcy
3	**PUH M-BUD Lucyna Marszałek**	Świerczek 24D, 25-500 Szydłowiec	**Cena brutto: 158 276,00 zł**	60 miesięcy
4	**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Budmar' s.c. Marian Marszałek i Piotr Marszałek**	ul. Jackiewiczowej 4 26-600 Radom	**Cena brutto: 169 000,00 zł**	61 miesięcy
5	**Domalto Sp. z o.o.**	ul. Kazimierza Morawskiego 5/127 30-102 Kraków	**Cena brutto: 139 186,91 zł**	61 miesięcy
6	**VERNO INVESTMENTS Sp. z o.o.**	ul. Żelechowska 8A, 04-854 Warszawa	**Cena brutto: 139 061,15 zł**	60 miesięcy
7	**GÓRZNY LOGISTICS Sp. z o.o.**	ul. Spółdzielcza 1, 98-270 Złoczew	-	-
8	**ARCHIBUD Małgorzata Pluta**	ul. Gazowa 4 26-600 Radom	**Cena brutto: 174 939,61 zł**	60 miesięcy
9	**TERMO-BUD Andrzej Lalewicz**	ul. Królowej Jadwigi 41, 28-100 Busko-Zdrój	**Cena brutto: 169 506,00 zł**	60 miesięcy
10	**TOPAZ Sp. z o.o.**	ul. Opoczyńska 17/25 26-600 Radom	**Cena brutto: 145 800,00 zł**	61 miesięcy

11	**IFPC POLSKA PROSTA Spółka Akcyjna**	Ul. Warszawska 215/1 26-600 Radom	**Cena brutto: 117 977,79 zł**	61 miesięcy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marta Cytryńska
Data: 2026.10.19 12:54:00 CEST