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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWiORB) 

PEŁNY ZAKRES KODÓW CPV: 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania terenu 

 45112310-1 Roboty w zakresie usuwania warstwy gleby 

 45112400-9 Roboty w zakresie korytowania 

 45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 

 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów ściekowych 

 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, studni i 

komór 

 45240000-1 Budowle wodne 

 45247270-3 Roboty budowlane w zakresie zbiorników retencyjnych 
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ROZDZIAŁ I: ROBOTY ROZBIÓRKOWE, SELEKTYWNY ODZYSK, SKŁADOWANIE I 

WYWÓZ MATERIAŁÓW 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot i zakres: Niniejsza sekcja określa wymagania techniczne dotyczące 

wykonania, kontroli oraz odbioru robót rozbiórkowych, demontażowych, 

selektywnej segregacji podbudów i podsypek na podstawie bilansu odzysku 

materiałowego. 

2. Organizacja ruchu tymczasowego: Wykonawca ma obowiązek opracowania, 

uzgodnienia i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania 

budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi, a także kompletnego 

oznakowania i utrzymania objazdów. 

3. Zabezpieczenie i odwadnianie na czas rozbiórki: W trakcie prowadzenia robót 

rozbiórkowych Wykonawca utrzyma wykop w stanie suchym przy użyciu 

agregatów pompowych, odprowadzając wodę do istniejącego systemu 

kanalizacji opadowej.   

1.2. MATERIAŁY (BILANS MATERIAŁOWY Z ROZBIÓRKI I ODZYSKU) 

1. Płyty betonowe ażurowe JOMB (wymiar 60x90 cm): Rozbiórce podlega 

nawierzchnia skarp (650 m²) oraz dno zbiornika (660 m²). Minimalny poziom 

odzysku płyt bez wad wynosi 80%: 520 m² ze skarp (gr. 8 cm) oraz 530 m² z dna 

(gr. 10 cm). 

2. Podbudowa z kruszywa kamiennego: Rozbiórce podlega podbudowa 

tłuczniowa skarp (650 m²) i dna (660 m²). Nakazuje się selektywny odzysk 

kruszywa grubej frakcji ze strefy zjazdu drogowego, celem uniknięcia zmieszania 

z materiałem z dna i skarp czaszy zbiornika. Minimalny wskaźnik odzysku tłucznia 

po mechanicznym przesiewaniu wynosi 80% (208 m³ ze skarp i 220 m³ z dna 

zbiornika – wyliczone dla warstwy konstrukcyjnej 0,40 m). 

3. Podsypka piaskowa: Istniejąca podsypka piaskowa w ilości 40 m³ (wyliczona 

jako 1220 m² × 0,03 m) podlega 100% zebraniu w sposób czysty i 

zmagazynowaniu na placu budowy. 

4. Materiały odpadowe (Wywóz i utylizacja): 

o Ogrodzenie panelowe (250 mb) – demontaż z odzyskiem 80% paneli (225 

mb). Słupki ogrodzeniowe w betonie podlegają wycięciu i utylizacji. 

o Demontaż studni betonowych (2 szt. DN1500, 1 szt. DN1000). 
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o Uszkodzona geomembrana HDPE oraz dwie warstwy geowłókniny 

ochronnej (1220 m², krotność rozbiórki = 3). 

o Odseparowane mechanicznie na przesiewaczach frakcje pylaste i 

zanieczyszczenia organiczne. 

1.3. SPRZĘT 

Koparki kołowe i gąsienicowe z nylonowymi zawiesiami pasowymi chroniącymi płyty 

przed spękaniem, chwytaki, mobilne przesiewacze bębnowe lub wibracyjne z sitami do 

separacji kruszywa, palniki i piły mechaniczne do cięcia słupków, młoty wyburzeniowe. 

1.4. TRANSPORT 

1. Transport odzyskanych płyt JOMB, przesianego tłucznia oraz podsypki piaskowej 

na odrębne, wydzielone i utwardzone boksy magazynowe na terenie placu 

budowy, z zabezpieczeniem hałd plandekami przed rozmyciem. 

2. Wywóz materiałów odpadowy i utylizacyjnych samochodami 

samowyładowczymi zabezpieczonymi opończami na legalne składowisko, z 

przedłożeniem kart KPO (Karta Przekazania Odpadu) w systemie BDO (Baza 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

1. Wykonawca wdroży uzgodniony z właściwymi organami miejskimi projekt 

tymczasowej organizacji ruchu (PTOR) na czas budowy, wraz z oznakowaniem i 

utrzymaniem objazdów oraz przejazdów technologicznych. 

2. Demontaż płyt JOMB prowadzić sekcjami od korony skarp ku dołowi, 

oczyszczając każdą sztukę szczotkami z darni i podsypki, jako przeznaczony do 

odzysku. 

3. Podbudowę z kruszywa zdejmować mechanicznie, poddając pobrany materiał 

mechanicznemu przesiewaniu na sitach w celu odseparowania zanieczyszczeń 

od czystego tłucznia. 

4. Geomembranę HDPE oraz dwie warstwy geowłókniny zerwać ręczno-

mechanicznie, pociąć i zmagazynować w kontenerach.  

5. Demontaż starych studni (2 szt. DN1500, 1 szt. DN1000). 

1.6. OBMIAR ROBÓT 

 Demontaż ogrodzenia panelowego oraz ław krawężnikowych: 1 m (metr bieżący). 

 Demontaż płyt JOMB, rozbiórka kruszywa i izolacji syntetycznych (geomembrany i 

geowłókniny): 1 m² (metr kwadratowy) rzeczywistej powierzchni rzutu 

geodezyjnego. 
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 Wybranie podsypki piaskowej oraz wykop pod stare studnie: 1 m³ (metr 

sześcienny). 

 Demontaż starych studni betonowych, 1 szt. lub 1 kpl.. 

 Projekt organizacji ruchu tymczasowego i objazdy: 1 kpl. (ryczałt). 

1.7. ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbiór robót rozbiórkowych dokonywany jest przez Inspektora Nadzoru na 

podstawie wizualnej oceny czystości czaszy zbiornika oraz sprawdzenia rejestru 

ilościowego Kart Obiegu Materiału z Odzysku (KOMO). 

2. Wywóz materiału przydatnego jako odpad bez komisyjnego protokołu 

przydatności podpisanego przez Inspektora skutkuje obowiązkiem odkupienia 

przez Wykonawcę nowych materiałów na koszt własny. 

 

ROZDZIAŁ II: PROJEKTOWANE ELEMENTY SYSTEMU 

2.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot: Niniejsza sekcja określa warunki techniczne dostawy, montażu i 

odbioru nowych, projektowanych elementów systemu, w tym: ścianki oporowej 

winylowej, maszynowego wiercenia otworów, rurociągów grawitacyjnych i 

drenażowych, studni z kręgów betonowych, komory prefabrykowanej, 

przepustnic oraz zregenerowanej zastawki. 

2. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (PZP) zabrania się stosowania 

nazw handlowych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Wbudowywane 

materiały muszą posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych (DoW) 

oraz certyfikaty CE/B. 

2.2. MATERIAŁY (SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA) 

2.2.1. Ścianka oporowa winylowa (Grodzice PVC wg Projektu Geotechnicznego – 

branża konstrukcyjna) 

1. Ścianka oporowa winylowa o długości liniowej 97,00 m i łącznej powierzchni 

profilu wynoszącej 394 m². Rzędna spodu grodzic (głębokość wbicia) jest stała i 

wynosi: dla skarpy północnej rzędna 224,40 (hw = 2,35 m), dla skarpy wschodniej 

rzędna 224,35 (hw = 2,65 m). Długość profili zmienna od 3,0 m do 5,0 m (średnia 

wysokość profilu h_śr = 4,05 m). 

2. Parametry minimalne profilu winylowego (sztywne wytyczne na podstawie 

obliczeń statycznych SGN dr. Kantego): 

o Kształt profilu: Typ Z, szerokość sekcji pojedynczej grodzicy: 290 mm 
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o Wysokość przekroju grodzicy: 240 mm; Rzeczywista grubość ścianki: 11 

mm 

o Pole przekroju profilu: 71,6 cm²; Wskaźnik przekroju (Wy): 1711 cm³/m 

o Moment bezwładności (Iy): 21851 cm⁴/m; Maksymalny dopuszczalny 

moment zginający (M_max): 75,3 kNm/m 

3. Akcesoria: Wzdłużna mandrela stalowa (prowadnica 5,0 m ze stali S235), suwaki 

oraz stalowe klipsy osłonowe w kształcie litery U o szerokości min. 50 mm w 

ilości 668 szt.. Zaprojektowano również systemowy oczep stalowy (kleszcz) o dł. 

sekcji 5 m. 

2.2.2. Przewody, rury kanalizacyjne i kształtki 

 Rury z żeliwa sferoidalnego DN 800 mm: Zgodne z normą PN-EN 545:2010. 

Zewnętrzna powłoka cynkowa + bitum, wewnętrzna zaprawa z cementu 

wielkopiecowego. Połączenia kielichowe blokowane STD Vi z uszczelkami EPDM. 

Długość przewodu: 2,00 m plus montaż odcinka przejściowego 3,50 m. 

 Rury żelbetowe DN 800 i DN 600 mm: Zgodne z PN-EN 1916:2005 oraz PN-B-

10736:2019. Klasa betonu min. C40/50, stopień wodoszczelności W8, 

nasiąkliwość <5%, odporność na agresywność klasy XA2. Uszczelniane 

fabryczną samosmarowną uszczelką gumową. Długości odcinków: DN 800 – 3,50 

m; DN 600 – 3,50 m. 

 Rury polietylenowe (PEHD) DN 600 mm: Klasa materiału PE 100, sztywność 

obwodowa min. SN8 (PN-EN ISO 9969:2016). Łączenie przez zgrzewanie 

doczołowe. Długość przewodu: 7,00 m. Kształtki: Kolana segmentowe PEHD DN 

600 45° z surowca PE 100 – 2,00 szt.. 

 Rury z polichlorku winylu (PVC-U): Zgodne z PN-EN 1401-1:2019, lita struktura 

ścianki klasy SN8 (SDR 34). Przewód PVC DN 315 mm o długości 6,00 m lita + 

6,00 m montaż odcinków do dołożenia. Przepięcia drenaży istniejących: odcinek 

północny DN 200 mm o długości 18 m; odcinek południowy DN 160 mm o 

długości 12 m. 

 Rury drenażowe: Rury elastyczne perforowane PVC-U w zwojach DN 100 mm o 

dł. 95 m i drenażowe rury lite gładkościenne PVC-U DN 110 mm o dł. 23 m. 

 Łącznik adaptacyjny rur (Aspekt PZP): Dostawa i montaż 1 szt. uniwersalnego 

łącznika adaptacyjnego dla przejścia z istniejącej rury betonowej DN 500 na 

nową rurę żeliwną. Szczelność mechaniczna do min. 0,5 bar zgodnie z PN-EN 

14525:2007 [civics]. 

2.2.3. Studnie, komory i armatura sieciowa (Zgodnie z Rysunkiem 12 Projektu Branży 

Sanitarnej) 
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 Kręgi i elementy betonowe studni DN 2000 i DN 1000: Zgodne z normą PN-EN 

1917:2004. Beton klasy min. C40/50, stopień wodoszczelności W10. Włazy 

żeliwne klasy D400 wg PN-EN 124-2:2015. Wykaz: 2 szt. studni DN 2000 (D3 i 

D3.1 z wysokością kominów 3,20 m) oraz 2 szt. studni DN 1000 (1 szt. D4.2 pod 

wylot prefabrykowany betonowy DN 600 mm bez klapy zwrotnej oraz 1 szt. D3.2 

przelewowa w skarpie południowej z wyciętym przelewem krawędziowym 30x35 

cm). 

 Komora prefabrykowana żelbetowa D4 (1 szt.): Prostokątna komora suwakowa 

z betonu klasy min. C30/37, posadowiona na podłożu betonowym chudym C8/10 

gr. 10 cm (objętość chudego betonu pod komorę wynosi 1,94 m³). Wymiary 

wewnętrzne komory: rzut prostokątny o głębokości min. 2706 mm, szerokości 

komory mierzona w osi głównej armatury wynosi 2070 mm, a całkowita wysokość 

komory z płytą nakrywkową wynosi 2650 mm (rzędna stropu komory: 229,17, 

rzędna spodu komory chudego betonu: 226,60). Komora wyposażona w 

demontowalną, segmentową płytę nakrywczą betonową z systemowymi 

zaczepami transportowymi. 

 Węzeł armatury wewnątrz komory D4 (Szczegółowa specyfikacja połączeń 

wg Rys. 12): 

o Przepustnice centryczne z kołnierzami (2 szt.): Korpus z żeliwa 

sferoidalnego GGG40/50, dysk ze stali nierdzewnej, wał ze stali 

nierdzewnej, uszczelnienie wymienne EPDM. Klasa ciśnieniowa PN10, 

powłoka poliuretanowa min. 250 μm. Sterowanie ręczne kolumną z 

przekładnią ślimakową i kółkiem ręcznym z poziomu stropu komory. 

Wykaz: 1 szt. przepustnicy DN 800 mm oraz 1 szt. przepustnicy DN 500 

mm. 

o Elementy adaptacyjne rurociągów w komorze D4: Połączenia armatury 

z rurociągami żeliwnymi i żelbetowymi należy wykonać za pomocą 

zestawu systemowych kształtek łączących oznaczonych na rysunku 

wykonawczym: 

 Króćce kołnierzowo-bosonogie (oznaczenie 1A, 1B, 1C, 1D): 

Elementy z żeliwa sferoidalnego z ruchomym lub stałym 

kołnierzem, dedykowane do przejścia sztywnego i montażu 

przepustnic. 

 Kołnierze adaptacyjne i złącza rurowe (oznaczenie 2A, 2B): 

Dwukołnierzowe złącza montażowo-demontażowe umożliwiające 

kompensację długościową i bezprężny montaż przepustnic. 
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 Króćce przejściowe i manszety (oznaczenie 3, 4A): Elementy 

łączące bose końce rur żeliwnych z przejściami szczelnymi przez 

ściany betonowe komory. 

 Zastawka kanałowa fi 300 mm (1 szt. z odzysku po renowacji warsztatowej): 

Korpus i zawieradło istniejące po piaskowaniu do stopnia Sa 2,5, zabezpieczone 

powłoką epoksydową min. 250 μm, wyposażone w nowy profil uszczelniający z 

gumy EPDM mocowany listwą dociskową ze stali nierdzewnej A4. Montaż w 

nowej studni DN 2000. 

2.3. SPRZĘT 

Wibromłoty o wysokiej częstotliwości drgań i niskiej amplitudzie (głowice typu Movax), 

stalowa mandrela o dł. 5,0 m dopasowana do profilu grodzic winylowych, zgrzewarki 

doczołowe do rur PEHD z automatyczną rejestracją parametrów, dźwigi samochodowe o 

udźwigu min. 15 t, maszynowe wiertnice rdzeniowe diamentowe. 

2.4. TRANSPORT 

Grodzice winylowe transportować poziomo w paczkach spiętych pasami, bez 

piętrowania. Kręgi betonowe studzienne, rury żelbetowe i żeliwne przewozić w pozycji 

poziomej zabezpieczone klinami drewnianymi. Przepustnice oraz zestawy kształtek i 

kołnierzy adaptacyjnych transportować w skrzyniach chroniących uszczelnienia przed 

odkształceniem. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT (TECHNOLOGIA MONTAŻU SYSTEMU) 

1. Montaż ścianki oporowej winylowej: Grodzicę winylową o przekroju 290x240 

mm wsunąć w profil mandreli stalowej (5,0 m) i zablokować śrubami. Na dolną 

krawędź nałożyć stalowy klips ochronny typu U o szerokości min. 50 mm. 

Ustawić zestaw pionowo i rozpocząć wbijanie wibromłotem, wprowadzając wodę 

do wykopu w celu upłynnienia gruntu spoistego. Po osiągnięciu rzędnej 

projektowej (224,40 / 224,35) zwolnić blokadę i płynnie wyciągnąć mandrelę. 

Kolejne grodzice nasuwać zamkiem żeńskim na zamek męski grodzicy 

pogrążonej na min. 30 cm. Na koronie zamontować oczep stalowy 5 m. 

2. Wiercenie otworów: W ściance oporowej wyciąć otwornicami maszynowymi 

przejścia szczelne (grubość ścianki 1,1 cm). Łączny obmiar głębokości wiercenia 

wynosi: otwory Ø 110 mm – 49,50 cm; otwory Ø 300 mm – 3,30 cm; otwory Ø 200 

mm – 5,50 cm. 

3. Układanie rurociągów i armatury w komorze D4: Kanały układać w wykopie na 

podsypce o gr. 15 cm. Rury PEHD zgrzewać doczołowo, wbudować 2 szt. kolan 

PEHD DN600 45°. Połączenia rur żelbetowych i żeliwnych DN800 montować przy 

użyciu uszczelek. Wewnątrz komory D4 osadzić przepustnice Ø 800 i Ø 500 mm, 

łącząc je sztywno za pomocą dedykowanych króćców kołnierzowych (1A, 1B, 1C, 
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1D) oraz blokowanych łączników adaptacyjnych (2A, 2B) zgodnie z układem 

montażowym na Rys. 12. Śruby kołnierzowe dokręcać kluczem 

dynamometrycznym z zachowaniem momentu dokręcenia zalecanego przez 

producenta. Zamontować zregenerowaną zastawkę fi 300 mm w studni DN 2000 

z pełnym uszczelnieniem klinowym. W studni odpływowej DN 1000 osadzić 

prefabrykowany wylot betonowy DN600 wprowadzony do czaszy zbiornika. 

2.6. OBMIAR ROBÓT 

 Dostawa i wbijanie ścianki oporowej winylowej: 1 m² (metr kwadratowy) 

powierzchni rzutu pionowego konstrukcji. 

 Wiercenie otworów w ściance PVC: 1 cm (centymetr) długości wiercenia. 

 Montaż kanałów rurowych i drenaży: 1 m (metr bieżący) ułożonego rurociągu w 

osi. 

 Kształtki (kolana PEHD 45°), łącznik DN 500, zastawka, przepustnice oraz 

zestawy kołnierzy adaptacyjnych (1A-4A): 1 szt. lub 1 kpl.. 

 Montaż studni betonowych oraz komory prefabrykowanej D4: 1 szt. 

zamontowanego obiektu. 

2.7. ODBIÓR ROBÓT 

1. Kontrola pionowości i liniowości wbitej ścianki oporowej winylowej za pomocą 

pionownika laserowego lub elektronicznego instrumentu geodezyjnego. 

Wizualna ocena jest niedopuszczalna. Odchylenie pionowe nie może przekroczyć 

4 cm, a liniowe 3 cm na 1 m długości. 

2. Warunkiem odbioru przewodów i uzbrojenia w komorze D4 jest: przedłożenie 

protokołu dokręcenia połączeń śrubowych kołnierzy, weryfikacja płynności 

otwierania i zamykania dysków przepustnic DN800 i DN500 za pomocą kolumn 

ręcznych, ocena szczelności przejść ściennych oraz przedstawienie deklaracji 

DoW i certyfikatów CE/B dla całej zabudowanej armatury. 

 

ROZDZIAŁ III: REALIZACJA, ODBUDOWA I ODBIÓR ROBÓT 

3.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot ST: Niniejsza sekcja określa wymagania techniczne dotyczące 

wykonania roboczej osnowy geodezyjnej, robót ziemnych związanych z 

korytowaniem i wymianą gruntu słabego do 1,3 m p.p.t. na obrzeżach zbiornika, 

pompowania wody i odwodnienia wykopów, a także kompleksowej odbudowy 

ubezpieczenia skarp i dna z wykorzystaniem materiałów z odzysku oraz kruszyw i 

płyt nowych. 
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2. Normy powiązane: Roboty należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999 

(Roboty ziemne), PN-EN 13286-2:2010 (Badania zagęszczania gruntu), PN-EN 

1340:2004 (Krawężniki betonowe) oraz PN-EN 1610:2015 (Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych). 

3.2. MATERIAŁY (BILANS ODBUDOWY KORYTA I SKARP) 

Materiały do odtworzenia konstrukcji ubezpieczeń muszą być wbudowywane w ścisłej 

zgodzie z poniższym bilansem inżynierskim: 

1. Konstrukcja warstwowa skarp i dna (Sztywne wytyczne technologiczne): 

o Górna warstwa nawierzchniowa: Płyty JOMB o wymiarze 60x90 cm. Skarpy 

zbiornika: ułożyć 520 m² płyt JOMB z odzysku (grubość 8 cm), mocować 

szpilkami stalowymi. Dno zbiornika: ułożyć 530 m² płyt z odzysku (grubość 

10 cm) oraz dostawa i ułożenie 240 m² nowych płyt betonowych 

ażurowych o grubości 10 cm z betonu klasy min. C25/30. 

o Górna warstwa podsypkowa: Piach czysty, dowieziony nowy o grubości 3 

cm (Objętość: 40 m³ nowego piasku dowiezionego na budowę). 

o Główna warstwa konstrukcyjna: Podbudowa z kruszywa kamiennego 

łamanego (tłucznia) o grubości 40 cm. Skarpy zbiornika: wbudować 208 

m³ czystego tłucznia z odzysku rozbiórkowego. Dno zbiornika: wbudować 

220 m³ tłucznia z odzysku oraz uzupełnić objętość poprzez dostawę i 

zagęszczenie 100 m³ nowego kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm 

(Łączna objętość podbudowy dna wynosi 286 m³). 

o Dolna warstwa podsypkowa: Piach pozyskany w całości z odzysku 

rozbiórkowego o grubości 3 cm (Objętość: 40 m³ piasku z odzysku 

zmagazynowanego na budowie). 

o Dolna warstwa separacyjna: Nowa geowłóknina filtracyjna 

polipropylenowa o powierzchni 1500 m² (gramatura min. 300 g/m²). 

2. Materiały wykończeniowe, wzmocnienia i drogowe: 

o Przestrzenna geokrata komórkowa z taśm PE o wysokości sekcji 20 cm 

ułożona na skarpach (160 m²) oraz na podejściu eksploatacyjnym (7 m²). 

o Krawężniki betonowe drogowo-uliczne 15x30 cm na ławie z betonu 

C12/15 z oporem (85 mb). 

o Grys/kliniec kamienny drobny o frakcji 2-8 mm do zasypu płyt w dnie (30 

m³). Beton towarowy klasy C16/20 (B20) do zalania płyt przy wylotach (3,0 

m³). 
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o Nowe słupki ogrodzeniowe i beton konstrukcyjny C16/20 na stopy 

fundamentowe słupków (10 m³), głębokość posadowienia słupków 1,2 m 

p.p.t. Podmurówka prefabrykowana wystająca 15 cm p.p.t. na dł. 25 m. 

o Czysta ziemia urodzajna (gleba żyzna) z odzysku z wierzchniej warstwy 

wymiany gruntu (40 m³) do zasypu geokraty i otworów na skarpach. 

Schody techniczne prefabrykowane betonowe w skarpie północnej przy 

wylocie W3 (1 kpl.), podest eksploatacyjny stalowy ocynkowany z 

barierami ochronnymi (1 kpl.), korytka skarpowe betonowe trapezowe 

38x50x50 cm na długości 15 m od wylotów drenażu na skarpie 

południowej bezpośrednio do dna. 

3.3. SPRZĘT 

 Ciężkie walce statyczne lub wibracyjne okołkowane (typu „jeż”) o masie min. 10 

ton do zagęszczania podłoża pylastego w strefie skarp i korony. 

 Ubijaki mechaniczne (skoczki) udarowe o dużej energii pojedynczego uderzenia 

(min. 60-80 J) do stref wąskoprzestrzennych i ław pod krawężniki. 

 Bezwzględnie zakazuje się stosowania lekkich zagęszczarek płytowych 

wibracyjnych bezpośrednio na odsłoniętym gruncie rodzimym kategorii pylastej. 

3.4. TRANSPORT 

Dostawa kruszyw nowych, piasku, betonu towarowego oraz elementów 

prefabrykowanych (schody, podmurówki, krawężniki, korytka) musi odbywać się 

samochodami samowyładowczymi oraz betonomieszarkami bezpośrednio z wytwórni. 

Kruszywa z odzysku magazynowane na budowie transportować w obrębie placu 

ładowarkami kołowymi jednoczerpakowymi. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT (TECHNOLOGIA WYMIANY GRUNTU, ODWODNIENIA I 

ODBUDOWY) 

1. Robocza osnowa geodezyjna: Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca 

wyznaczy roboczą osnowę geodezyjną poza granicami robót, wyznaczy przekroje 

poprzeczne oraz wytyczy osie i kontury obiektów sieciowych. 

2. Wymiana gruntu na obrzeżach: Wykonać wykopy mechaniczne 

wąskoprzestrzenne w strefie posadowienia ogrodzenia. Usunąć warstwę gruntu 

niebudowlanego (humus, gliny oblepiające, namuły) do głębokości 1,3 m p.p.t. w 

łącznej objętości 191 m³. Wykop zasypać dowiezionym piaskiem/pospółką w 

ilości 267 m³ (wraz z uzupełnieniem tonażu dna), zagęszczając warstwami max. 

30 cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95 dla korony skarp oraz Is ≥ 

0,97 dla dna. Dla umożliwienia dociążenia i dogęszczenia krawędzi skarp, nasyp 

należy wykonywać z poszerzeniem technologicznym o grubości min. 0,5 m 
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układanym schodkowo o wysokości stopni 0,5 m i pochyleniu 4%, a po 

zagęszczeniu nadmiar gruntu zeskarpować (Zgodnie z wytycznymi Projektu 

Geotechnicznego – nie dotyczy strefy za ścianką oporową). 

3. Pompowanie wody i odwodnienie wykopów: W trakcie robót montażowych, 

sieciowych i komorowych Wykonawca zapewni ciągłe odwodnienie wykopów. 

Pompowanie realizować za pomocą sprawnych agregatów pompowych, 

odprowadzając wodę przez osadniki zapobiegające zamulaniu miejskich 

odbiorników wód, w sposób kontrolowany, uniemożliwiający rozmywanie skarp i 

zalewanie sąsiednich działek prywatnych. Łączny przyjęty czas odwodnienia 

wynosi 80,00 godzin. 

4. Odbudowa warstw konstrukcyjnych: Na wyrównanym podłożu rozłożyć nową 

geowłókninę (1500 m²), ułożyć dolną warstwę podsypki z odzyskanego piasku (40 

m³) i wykonać podbudowę z kruszywa (gr. 40 cm), wbudowując 208 m³ kruszywa 

z odzysku na skarpach oraz 220 m³ z odzysku i 100 m³ nowego kruszywa w dnie. 

Zagęścić podbudowę mechanicznie do modułu E₂ ≥ 80 MPa. Ułożyć górne łoże z 

nowego piasku (40 m³). Zamontować geokratę komórkową h=20 cm na skarpach 

(160 m²) i podejściu (7 m²). Ułożyć płyty JOMB: 520 m² z odzysku na skarpach 

(mocować szpilkami stalowymi) oraz 530 m² z odzysku i 240 m² nowych płyt w 

dnie. 

5. Prace wykończeniowe i drogowe: Otwory w płytach JOMB na skarpach oraz 

komórki geokraty wypełnić czystą ziemią urodzajną z odzysku (40 m³) i poddać 

obsiewowi mieszanką traw. Otwory w płytach w dnie zbiornika zasypać 

grysem/klińcem 2-8 mm (30 m³). W rejonie wylotów do zbiornika płyty zalać 

betonem C16/20 (3,0 m³). Odtworzyć zjazd drogowy według projektu 

pierwotnego przy użyciu przesianego grubego kruszywa. Zamontować w dnie 

zbiornika (od strony południowej) krawężniki 15x30 cm na ławie betonowej z 

dylatacjami na dł. min. 85 mb. Zamontować schody techniczne prefabrykowane 

o szerokości biegu 80 cm (1 kpl.) w skarpie północnej przy wylocie W3, podejście 

eksploatacyjne, które uformowano jako pionową skarpę zbiornika z barierami 

oraz ułożyć korytka skarpowe betonowe trapezowe o wymiarach 38x50x50 cm na 

dł. 15 m od wylotów drenażu na skarpie południowej bezpośrednio do głębokości 

zaprojektowanej. Odbudować 225 m ogrodzenia z paneli z odzysku i wykonać 25 

m nowego ogrodzenia z podmurówką prefabrykowaną wystającą powyżej 

poziomu terenu na wysokość co najmniej 15cm, osadzając słupki w stopach 

betonowych C16/20 o łącznej objętości betonu 10 m³. 

3.6. OBMIAR ROBÓT 

 Roboty ziemne (wymiana gruntu) oraz zasypy dowiezionym kruszywem i grysem 

kamiennym: 1 m³ (metr sześcienny) objętości geometrycznej wykopu/nasypu. 
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 Układanie geowłókniny polipropylenowej, geokraty komórkowej, płyt JOMB 

(nowych i z odzysku) oraz obsiew trawą: 1 m² (metr kwadratowy) rzeczywistej 

powierzchni rzutu. 

 Układanie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie oraz korytek skarpowych 

trapezowych: 1 m (metr bieżący) w osi elementu. 

 Pompowanie wody i odwodnienie wykopów: 1 godz. (roboczogodzina) pracy 

pompy. 

 Montaż schodów technicznych, podestu eksploatacyjnego z barierami oraz 

słupków ogrodzenia: 1 szt. lub 1 kpl.. 

3.7. SPOSÓB ODBIORU I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Podstawą do przystąpienia do odbiorów elementów konstrukcyjnych i robót 

zanikających jest pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Inspektora 

Nadzoru. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli wszystkie próby 

polowe dały wyniki pozytywne. 

2. Wymogi odbiorowe i badania polowe: 

o Przedłożenie wyników badań zagęszczenia wymienianego gruntu oraz 

podbudów z kruszywa potwierdzających osiągnięcie wskaźnika Is ≥ 0,95 

dla korony skarp oraz Is ≥ 0,97 dla dna zbiornika (PN-EN 13286-2:2010). 

o Przedłożenie pozytywnych protokołów z bezciśnieniowych prób 

szczelności wybudowanych kolektorów deszczowych oraz sieci 

drenażowej (PN-EN 1610:2015). 

o Przedłożenie pełnego operatu z geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (wersja papierowa oraz pliki DWG) sporządzonego przez 

uprawnionego geodetę. 

o Dostarczenie kompletu deklaracji właściwości użytkowych i atestów dla 

nowych płyt, rur PEHD, betonu towarowego, geowłókniny, geokraty oraz 

krawężników budowlanych. 

 

Opracowanie: 

mgr inż. Wioletta Cisowska 
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