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Adres         obiektu:      

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP DĘBIEŃSKO STARE W RAMACH 

PROJEKTU „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINACH LYSKI, CZERWIONKA-

LESZCZYNY, GASZOWICE I JEJKOWICE”

działki nr 1500/149, 1501/149, 3432/154, 3388/154

obręb Dębieńsko

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Hugo Kołłątaja 4

gmina Czerwionka-Leszczyny

Wykaz         kodów         CPV  :

KOD CPV OPIS ROBÓT

Dział: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Grupa robót 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

Klasa robót
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Kategoria robót
71221000-3

71248000-8

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Nadzór nad projektem i dokumentacją

Grupa robót 71300000-0 Usługi inżynieryjne

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

Klasa robót 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne

71314000-2 Usługi energetyczne i podobne

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych

Kategoria robót i elektrycznych instalacji budowlanych

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

Dział: 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby 
pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury 
elektrycznej)

Grupa robót 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

Klasa robót 44110000-4 Materiały konstrukcyjne

Kategoria robót
44112000-8 Różne konstrukcje budowlane

44112410-5 Konstrukcje dachowe

Rybnik, sierpień 2024 r.
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Dział: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

Klasa robót ciesielskie

45431000-7 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45321000-3 Izolacja cieplna

Kategoria robót
45421000-4

45443000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Grupa robót 45200000-9

Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

Klasa robót komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45260000-7 Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robót 45261000-4
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne

roboty

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0

45311100-1

Kategoria robót
45312310-3

45316000-5

45312311-0

45315700-5

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Ochrona odgromowa

Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

Montaż instalacji piorunochronnej

Instalowanie stacji rozdzielczych
Dział: 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Grupa robót 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Klasa robót 09330000-1 Energia słoneczna

Kategoria robót
09331000-8 Baterie słoneczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Opis ogólny zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  termomodernizacja  istniejącego  budynku  OSP  Dębieńsko
Stare, położonego przy ulicy Hugo Kołłątaja 4 w Czerwionce-Leszczynach, dzielnica Dębieńsko
Stare.

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowany  (zwany  dalej  PFU)  ma  służyć  do  ustalenia
poszczególnych  zadań  dla  realizacji  inwestycji  oraz  oszacowania  planowanych  kosztów
dotyczących wykonania prac związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji budynku
OSP Dębieńsko Stare.

Celem  inwestycji  jest  poprawa  stanu  technicznego  przedmiotowego  budynku,  jego
parametrów  technicznych  i  ogólnej  estetyki  oraz  ograniczenie  zapotrzebowania  na  energię
cieplną,  co  pozwoli  zredukować  koszty  utrzymania  budynku.  Planowane  przedsięwzięcie
prowadzić ma do kompleksowej poprawy efektywności  energetycznej oraz zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji do atmosfery. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie także
wprowadzenie technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej (energii słonecznej).

Realizacja  przedstawionych  powyżej  założeń  przedsięwzięcia  wpłynie  bezpośrednio  na
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł  energii  w  produkcji  energii  ogółem na terenie
Czerwionka-Leszczyny oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:
– zmniejszy  zapotrzebowanie  na  energię  wytwarzaną,  przy  produkcji  której  powstają

zanieczyszczenia  powietrza  w  postaci  szkodliwych  substancji  takich  jak  dwutlenek  siarki,
tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły;

– zwiększy  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii  poprzez  rozwiązania  w  zakresie
inwestycji uwzględniających montaż instalacji fotowoltaicznych;

– przyczyni  się  do  niwelowania  barier  dla  wdrażania  nowych  rozwiązań  (wykorzystywania
alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony
środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów;

– przyczyni się do wdrożenia i promocji nowych rozwiązań, usług i produktów czystej energii,
w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarze gminy;

– wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców ostatecznych projektu.

Realizacja zaplanowanych prac nie będzie stanowiła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie
będzie przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

W  ramach  zadania  należy  wykonać  dokumentację  projektową  niezbędną  do  wykonania
termomodernizacji,  uzyskać  wymagane  przepisami  uzgodnienia,  pozwolenia,  zgłoszenia,
ekspertyzy, dokumentacje powykonawcze itp. oraz wykonać roboty budowlane i instalacyjne
w oparciu o poniższy PFU. Całość dokumentacji na każdym etapie projektowania powinna być
konsultowana i  uzgadniana z  Zamawiającym,  w tym również  w zakresie  istotnych  elementów
mających wpływ na estetykę, aranżację wnętrz, ich funkcjonalność i koszty. Należy przyjmować
wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

Przedmiotowe opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować
oraz  wykonać  prace  budowlano-montażowe  dla  planowanego  przedsięwzięcia.  Wszelkie
odstępstwa pomiędzy dokumentacją a rzeczywistymi warunkami zastanymi na obiekcie
a nieujawnionymi w dokumentacji należy uwzględnić podczas procedury przetargowej i składania
ofert.
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1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych

Opis     ogólny     i     lokalizacja     inwestycji      

Planowana  inwestycja  realizowana będzie  w  istniejącym budynku  OSP Dębieńsko  Stare,
który zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr 1500/149, 1501/149, 3432/154, 3388/154,
przy  ulicy  Hugo  Kołłątaja  4  w  Czerwionce-Leszczynach,  w  gminie  Czerwionka-Leszczyny,
dzielnica Dębieńsko Stare, w powiecie rybnickim, w województwie śląskim.

Charakterystyka     ogólna     budynku      

Budynek OSP Dębieńsko Stare stanowi remizę OSP wraz z zapleczem, pomieszczeniami
przynależnymi i pomocniczymi oraz salą z zapleczem kuchennym.

Parametry     określające     wielkość     budynku:      

• Liczba kondygnacji budynku: 1
- w tym kondygnacji podziemnych: 0
- w tym kondygnacji nadziemnych: 1

• Długość całkowita: 20,97 m
• Szerokość całkowita: 22,06 m
• Wysokość budynku (zgodnie z WT art.6): 4,83 m
• Powierzchnia użytkowa: 316,65 m2

• Powierzchnia zabudowy: 404,65 m2

• Kubatura brutto: 1714,25 m3
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Zakres     robót     budowlanych     i     instalacyjnych:      

a) termomodernizacja (ocieplenie) ścian zewnętrznych nadziemia;
b) termomodernizacja ścian podziemia (fundamentowych), w tym:

– wykonanie ocieplenia,
– wykonanie hydroizolacji;

c) termomodernizacja dachu, w tym:
– docieplenie dachu,
– wydłużenie okapów,
– remont kominów,
– wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z orynnowaniem;

d) wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
e) wymiana drzwi zewnętrznych;
f) wymiana bramy garażowej;
g) wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
h) dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb OZE;
i) wymiana instalacji odgromowej;
j) niezbędne prace naprawcze i wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku;
k) wykonanie opaski żwirowej wzdłuż budynku.

Zakres robót inwestycyjnych odpowiada w swym zakresie wytycznym zawartym w audycie
energetycznym budynku.  Roboty z  zakresu prac termomodernizacyjnych oraz niezbędnych do
wykonania towarzyszących robót ogólnobudowlanych.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania     techniczne      

Przedmiotowy budynek został zrealizowany w latach 50-tych XX w (część remizy strażackiej),
a następnie na przełomie wieków rozbudowy o salę z zapleczem kuchennym.

Budynek  wolnostojący,  niepodpiwniczony,  o  jednej  kondygnacji  nadziemnej.  Od  strony
elewacji  południowej  na  fragmencie  budynek  przylega  do  sąsiedniego  budynku  przedszkola.
Obiekt  wykonany  w  technologii  tradycyjnej,  ze  ścianami  murowanymi  z  cegły  oraz  ścianami
warstwowymi  z  cegły  dziurawki  i  cegły  pełnej,  stropodachem  monolitycznym  oraz  dachem
drewnianym krytym papą nawierzchniową na deskowaniu pełnym, częściowo docieplonym polepą
oraz wełną mineralną. Ściany zewnętrzne częściowo ocieplone wełną mineralną i styropianem,
pokryte tynkiem elewacyjnym tradycyjnym i cienkowarstwowym.

Izolacyjność  termiczna  poszczególnych  przegród  budowlanych  zgodnie  z  audytem
energetycznym stanowiącym załącznik do opracowania.

Budynek wyposażony w instalacje:  elektroenergetyczną,  wodno-kanalizacyjną,  centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, gazową oraz wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur PVC. Grzejniki aluminiowe płytowe
i elektryczne. Jako źródło ciepła kocioł gazowy.

Ciepła woda użytkowa z kotła gazowego oraz miejscowego przepływowego podgrzewacza.

Wentylacja budynku grawitacyjna. Brak pomieszczeń klimatyzowanych.

Stolarka  okienna  PVC  –  okna  dwuszybowe,  około  dwudziestoletnie.  Drzwi  zewnętrzne
aluminiowe dwuszybowe. Drzwi do części remizy techniczne ppoż. Brama garażowa segmentowa,
ocieplona.

Oświetlenie wewnętrzne składa się z opraw typu: świetlówka, żarówka, oświetlenie LED.
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Dostęp     do     działki      

Dostęp do działki od strony wschodniej, bezpośrednio z drogi publicznej – ulicy Partyzantów,
poprzez istniejący zjazd. Działka dodatkowo, do strony zachodniej, przylega do drogi publicznej –
ulicy Hugo Kołłątaja.

Miejscowy     plan     zagospodarowania     przestrzennego      

Dla  przedmiotowego  terenu  obowiązuje  Uchwała  nr  XXIX/323/21  Rady  Miejskiej  w
Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w
rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko.

Zgodnie z ww. planem działki inwestycyjne położone są na terenach oznaczonych symbolem:

• 2KPJ – teren ciągu pieszo-jezdnego,
• 2U – teren zabudowy usługowej,
• 3MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej,
• 3KDD – teren drogi publicznej klasy „dojazdowa”.

Budynek  OSP  Dębieńsko  Stare  w  całości  zlokalizowany  jest  na  terenach  oznaczonych
symbolem 2U.

Ochrona     konserwatorska      

Przedmiotowy budynek i teren inwestycyjny nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Wpływy     eksploatacji     górniczej      

Teren działki znajduje się w granicy terenów i obszarów górniczych oraz w granicach złoża
węgla  kamiennego  Dębieńsko.  Roboty  termomodernizacyjne  nie  wymagają  ustalania
szczegółowych wpływów. W zależności od doboru szczegółowych rozwiązań wykonawczych oraz
zakresu ich ingerencji w elementy konstrukcyjne należy określić wielkości wpływów.

Uwarunkowania     gruntowe      

Budynek istniejący – brak aspektu posadowienia obiektu budowlanego.

Zieleń  

Teren inwestycyjny nie jest objęty formami ochrony środowiska, w tym nie jest objęty 
programem Natura 2000.

Uwarunkowania     w     zakresie     dobru     instalacji   PV      

Województwo  śląskie  charakteryzuje  się  jednorodnymi  i  korzystnymi  warunkami  do
wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego
w  Polsce,  przypadająca  na  płaszczyznę  poziomą,  waha  się  w  granicach  950-1250  kWh/m2.
Średnioroczna wartość napromieniowania słonecznego na terenie objętym projektem wynosi
ok. 1016 kWh/m2.
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Mapa 1. Mapa energii promieniowania słonecznego na terenie Polski

Uwarunkowania     realizacyjne      

Istnieje możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania poszczególnych części budynku na
czas  prowadzenia  prac.  Wszystkie  prace  powinny  być  wykonywane  w  taki  sposób,  aby
zminimalizować  czas  wyłączenia.  Wykonawca  winien  prowadzić  roboty  etapami,  a  o  ich
rozpoczęciu należy poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem
i uzgodnić z użytkownikami budynku. Wykonawca ustali z Zamawiającym godziny pracy, w których
będą prowadzone roboty.

W trakcie prowadzonych prac należy utrzymywać porządek wewnątrz obiektu. Zakłócenia
i  uciążliwości  wynikające z robót, to m. in. zawilgocenie, emisja zanieczyszczeń do powietrza,
pylenie, wytwarzanie nieprzyjemnych zapachów itp.

Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w terenie wokół budynku eksploatowanego,
w  trakcie  prowadzonych  robót  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie  przed
zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia.  Należy przewidzieć  odpowiednie
zabezpieczenia, np. drzwi wejściowych, umożliwiające korzystanie z budynku w trakcie robót.

Prace zorganizować w sposób maksymalnie ograniczający uciążliwość prowadzonych prac na
otaczający teren.

Prace związane z instalacją centralnego ogrzewania należy zakończyć przed rozpoczęciem
sezonu grzewczego.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace
zabezpieczające, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu i odpadów budowlanych.

Wszystkie  szkody  powstałe  w  wyniku  działań  Wykonawcy  podczas  realizacji  niniejszego
zadania Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt.
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1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Schemat     funkcjonalny     budynku      

Na  parterze  usytuowane  są  pomieszczenia  OSP,  w  tym  garaż  jednostanowiskowy  z
zapleczem magazynowym, biuro, szatnia i toaleta. Dodatkowo na parterze budynku znajdują
się sala OSP z zapleczem kuchennym, higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami
strefy wejściowej i komunikacji.

Budynek po wykonaniu termomodernizacji nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji,
nie zmienią się także charakterystyczne parametry użytkowe, powierzchnie i kubatura wewnętrzna
bez zmian.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku nie zostanie znacząco zmienione, jedyna zmiana
w zakresie wykonania opaski żwirowej wzdłuż ścian zewnętrznych budynku.

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Szczegółowe dane powierzchniowe poszczególnych pomieszczeń:
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia

2.1 Wymagania ogólne

Przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  musi  wypełnić  wymagania  przepisów,
aktów prawnych, wytycznych, norm i dokumentów określonych w niniejszym programie. Jakość
i cechy wykonania poszczególnych projektów i robót będzie wynikała z zasad wiedzy technicznej
jak również z ogólnych i indywidualnych specyfikacji Zamawiającego, a także przywołanych norm
i standardów. Przedstawione w tym dokumencie wymagania należy traktować jako minimum, które
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić.  Do realizacji  przedmiotu zamówienia, dla każdego
elementu zadania, Wykonawca zapewni kadrę z wymaganymi uprawnieniami, kwalifikacjami
i doświadczeniem. Wykonawca zapewni swoim pracownikom ubrania robocze oraz środki ochrony
osobistej, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Realizacja  robót  nie  może  wprowadzać  kumulowania  się  zanieczyszczeń,  a  tym bardziej
skażeń. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  naturalnego  obciążą  Wykonawcę.  Wykonawca
wkalkuluje w cenę kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska i Ustawy – o odpadach.
Materiały szkodliwe, w tym m. in. bitumiczne, wymagają utylizacji w specjalistycznym zakładzie.

Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  zamówienia  w  godzinach  6:00  do  22:00
a jakiekolwiek wydłużenia czasu pracy po godzinie 22:00 wymagają zgody Inspektora Nadzoru.

Wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy będzie nadanie obiektowi takich cech, żeby jego
eksploatacja oraz użytkowanie gwarantowało spełnienie obwiązujących przepisów i prawa.

Wszelkie elementy powinny być zaprojektowane, wykonane i zabezpieczone z zachowanie
odpowiednich współczynników zapasu, a także bezpieczeństwa, które pozwolą na przeniesienie
wszystkich obciążeń eksploatacyjnych i środowiskowych. Wszystkie układy, instalacje, urządzenia
i osprzęt muszą być zainstalowane w taki sposób, aby zapewnić dogodny dostęp do wykonania
czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych.

Minimalna trwałość elementów:

– stolarka okienna i drzwiowa – 15 lat
– elementy elewacji i pokryć dachowych – 30 lat
– pokrycia dachowe – 25 lat
– elementy konstrukcji – 50 lat
– orurowanie i oprzewodowanie instalacji – 30 lat
– urządzenia i osprzęt instalacyjny – 15 lat
– urządzenia wchodzące w skład instalacji PV muszą posiadać gwarancję producentów:

 na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,

 na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,

 na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,

– gwarancja na pozostałe urządzenia zgodnie z zapisami umowy

– rękojmia na prace montażowe – 5 lat.

Materiały  powinny  posiadać  wymagane  oznaczenia  dopuszczenia  do  stosowania
w  budownictwie,  oznaczenia  CE  oraz  wszelkie  wymagane  badania,  atesty,  certyfikaty
i dopuszczenia.
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W dokumentacji, na rysunkach oraz w obliczeniach należy stosować metryczne jednostki miar
i wag zgodnie z SI, a także system zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wszelkie  prace  budowlane  i  budowlano-montażowe należy  prowadzić  zgodnie  z  polskim
prawem budowanym, obowiązującymi normami oraz zgodnie z zasadami BPH, ppoż. i ochrony
środowiska. Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

2.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Wykaz     wymaganych     opracowań     projektowych      

Zakres opracowań projektowych (wraz z kosztorysami) winien być kompletny dla realizacji
i  prawidłowego  działania  całości  planowanej  inwestycji  zgodnie  z  opracowanym  audytem
energetycznym  stanowiącym  załącznik  do  opracowania.  Dokumentacja  powinna  zawierać
wymagane opinie i uzgodnienia.

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się opracowanie pełnej dokumentacji
projektowej, w tym przede wszystkim:

– ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej (jeśli wymagana);
– koncepcji architektonicznej inwestycji opracowanej i uzgodnionej z Inwestorem na podstawie 

założeń programu funkcjonalno-użytkowego – 2 egz. wersji papierowej;
– projektu budowlanego w podziale na branże wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – 5 egz.

wersji papierowej (w tym 2 egz. dla organu administracji architektoniczno-budowlanej);
– projektów wykonawczych – 3 egz. wersji papierowej;
– przedmiaru robót – 2 egz. wersji papierowej;
– kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 1 egz. wersji papierowej;
– specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania – 2 egz.

wersji papierowej.

Wszystkie w/w dokumenty i opracowania zostaną dostarczone Inwestorowi również
w 1 egzemplarzu w wersji  elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .pdf oraz w wersji
edytowalnej.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia robót
budowlanych i montażu urządzeń, w tym w szczególności:

– decyzję o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych posiadająca klauzulę ostateczności
jeśli taka będzie wymagana;

– uzgodnienia z właścicielami sieci;
– uzgodnienia z dostawcami mediów;
– uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż. w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz rozwiązań

związanych z termomodernizacją.

Wykonawca poniesie koszty związane z uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień.

Dokumentacja powinna być opracowana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do
projektowania we właściwych specjalnościach. Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona
przez  Zamawiającego.  Dokumentacja  projektowa powinna  być  opracowana  w  języku  polskim,
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:

– dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu 
ekologicznego i ekonomicznego;

– wszystkich protokołów niezbędnych do zakończenia robót budowlanych;
– wykonania i dostarczenia zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej.
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Wymagania     w     zakresie     projektu     wykonawczego      

Wymagania  dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje  się  odpowiednio  jak  dla
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do następujących
branż architektonicznej, konstrukcyjnej, wentylacji, instalacji fotowoltaicznej, instalacji odgromowej
i elektroenergetycznej.

Dokumentacja powinna zawierać:

– optymalne rozwiązania technologiczne, materiałowe i kosztowe spójne z zakresem robót
termomodernizacyjnych wykazach w audycie energetycznym,

– rysunki detali i szczegółów,
– dokumentacja powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu

widzenia celu, któremu ma służyć,
– dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,
– Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 

stosowne uprawnienia,
– dokumentacja będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wymagania     w     zakresie     dokumentacji     części     dotyczącej     instalacji     PV   

Wymagania projektowe – panele PV:

- moc nominalna paneli PV powinna być minimalną wskazaną przez Zamawiającego,
- kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę

układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu paneli.

Wymagania projektowe – konstrukcja wsporcza:

- projekt konstrukcji wsporczej paneli musi zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia
umożliwiające ustawienie paneli pod optymalnym kątem.

Wymagania projektowe – układ sterowania/automatyki dla paneli PV:

- projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania układu
automatyki instalacji paneli PV,

- zaprojektowany  układ  sterowania/automatyki  dla  paneli  PV  powinien  zapewniać:
kontrolowanie procesu przekazywania energii,  pomiar energii  zgromadzonej w danym dniu
oraz  sumarycznej  od  momentu  uruchomienia  instalacji  paneli  PV,  archiwizację  danych
pomiarowych.

W projekcie dotyczącym instalacji PV należy uwzględnić co najmniej:

– projekt uziemienia instalacji PV,

– instalację przepięciową - dwustopniową dla paneli PV,

– układ sterowania i wizualizacji produkcji/zużycia energii elektrycznej,

– przewidziane zacienienia spowodowane przeszkodami w postaci drzew otaczających, cieni od
sąsiednich budynków lub innych elementów zacieniających.

Zgodnie  z  art.  art.  29  w ust.  1  pkt  16 Ustawy Prawo budowlane  (Dz.U.  2024  poz.  725)
Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  uzgodnienia  z  rzeczoznawcą  do  spraw  zabezpieczeń
przeciwpożarowych  pod względem zgodności  z  wymaganiami  ochrony  przeciwpożarowej  oraz
wdrożyć jego zalecenia (dla instalacji o mocy powyżej 6,5 kWp).

Wymagania     w     zakresie     harmonogramu     rzeczowo-  finansowego      

Harmonogram musi uwzględniać wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszego programu
funkcjonalno-użytkowego.  Szczegółowa  forma  dokumentu  zostanie  uzgodniona  z  Nadzorem
Inwestorskim oraz Zamawiającym.
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Wymagania     w     przeprowadzenia     instruktażu     obsługi      

Przeprowadzenie instruktażu  z obsługi  ma  na  celu  zapoznanie  właścicieli obiektu
z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej
i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

Dokumentacja     fotograficzna      

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu na każdym
etapie realizacji. Zdjęcia powinny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację
terenu  sfotografowanego  poprzez  uwzględnienie  punktów  charakterystycznych.  Dokumentacja
winna być przekazana Zamawiającemu na odpowiednim nośniku.

2.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Lokalizacja  zaplecza  budowy nie powinna  kolidować z  drogami i  ścieżkami dla  pieszych.
Zamawiający  wymaga  uzgodnienia  planu  zagospodarowania  budowy.  Wykonawca  będzie
zobowiązany do pisemnego przejęcia placu budowy w przewidzianym terminie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do
czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejących budynków i znajdującego się tam
wyposażenia a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Wymagane jest
wydzieleniu terenu robót od terenów rekreacyjnych i ogólnodostępnych terenów publicznych. Ze
względu  na  prowadzenie  prac  na  elewacjach  rejony  wejść  należy  zadaszyć  w  sposób
zapewniający bezpieczeństwo osób wchodzących. Wymagana jest pełna ochrona i zachowanie
istniejącej  zieleni  wysokiej  w  rejonie  prac  budowlanych  (za  wyjątkiem  zieleni  koniecznej  do
usunięcia  celem  montażu  paneli  PV).  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostosować  się  do
ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów  i  sprzętu  na  drogach.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  uszkodzenia  powstałe  podczas  dojazdów  w  czasie
trwania robót.

Koszt zabezpieczenia terenu robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i  przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową należy również
wliczyć  wszelkie  koszty  związane  z  organizacją,  zaopatrzeniem,  utrzymaniem,  bieżącym
oczyszczaniem i  demontażem tymczasowych  obiektów na  terenie  robót.  Zaplecze  winno  być
zorganizowane  w  sposób  zapewniający  dostęp  do  wody,  energii  elektrycznej,  ustępów  dla
pracowników  oraz  powinno  uwzględniać  odpowiednie  gospodarowanie  zmagazynowanymi
materiałami i odpadami. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje na działce inwestycyjnej bądź
w pomieszczeniach wewnątrz obiektu w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.4 Wymagania w zakresie architektury

Rozwiązania architektoniczne muszą być jednocześnie ekonomicznie uzasadnione, trwałe
i  funkcjonalne  oraz  umożliwiać  późniejsze  utrzymanie  obiektu  bez  ponoszenia  dodatkowych
niestandardowych kosztów ani konieczności stosowania nietypowych rozwiązań technicznych
i technologicznych.

Wymagane  jest  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  dla  wszystkich  rozwiązań
architektonicznych i estetycznych w terminach, które nie będą wpływały na terminowe wykonanie
całości inwestycji.

Wszystkie prace towarzyszące i     uzupełniające są     niezbędne i konieczne do     wykonania     w celu  
zapewnienia  odpowiednich  warunków  technicznych  i  użytkowych  przegród  oraz  stanowią
elementy skł  adowe wybranych systemów termoizolacyjnych.  
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2.4.1 Termomodernizacja (ocieplenie) ścian zewnętrznych nadziemia

Ściany zewnętrzne budynku nie spełniają aktualnych wymogów izolacyjności cieplnej, 
w związku z czym należy je docieplić.

Docieplenie         zaprojektować         i         wykonać         poprzez         przyklejenie         wełny         mineralnej         elewacyjnej   
gr. 15 i 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła   λ   = 0,036 W/mK.  

Ocieplenie wykonać metodą lekką mokrą.

Stosować wełnę mineralną o reakcji na ogień A1. Odporność ogniowa dla ścian oddzielenia 
przeciwpożarowego i elewacyjnych pasów oddzielenia pożarowego REI60, w tym ocieplenia EI60.

Przewiduje się następujące warstwy termoizolacyjne:

– istniejąca ściana
– zaprawa klejowa (przeznaczona do klejenia wełny mineralnej)
– płyty wełny mineralnej
– zaprawa klejowa zbrojona siatką
– podkład pod tynk
– tynk silikonowy elewacyjny

Celem  zachowania  jednolitej  grubości  materiału  termoizolacyjnego,  poziomu  izolacyjności
przegrody oraz stopnia bezpieczeństwa pożarowego istniejące warstwy styropianu na elewacjach
przewidziano do demontażu.

Nie przewiduje się ingerencji w ścianę docieploną wełną mineralną.

Płyty mocować do wcześniej przygotowanej, oczyszczonej i zagruntowanej ściany. Wszelkie
luźne wyprawy i tynki należy skuć a ubytki uzupełnić masami naprawczymi. Przed rozpoczęciem
robót  należy  zdemontować  wszelkie  elementy  wyposażenia  elewacji,  w  tym  m.  in.  daszki
wejściowe, parapety, rynny i rury spustowe, elementy instalacji odgromowej, elementy instalacji
naściennych (kamery, tablice) itp.

Płyty wełny mineralnej powyżej cokołu montować na listwie startowej. Mocowanie płyt
z użyciem łączników mechanicznych. Liczba łączników i ich rozmieszczenie powinien zawierać
projekt wykonawczy. Liczba łączników nie może być mniejsza niż 4-6 szt/m2 w strefie środkowej
i 6-8 szt/m2 w strefach narożnych. Klej nakładać metodą obwodowo-punktową. Ilość kleju powinna
zapewniać pokrycie min 60% pokrycia powierzchni płyty po jej dociśnięciu do podłoża. Naroża
elewacji  należy zabezpieczyć narożnikami aluminiowymi z siatką wtopioną w warstwę klejową
zbrojoną.

Warstwa  ocieplenia  powinna  nachodzić  na  ościeżnice  okienne  i  drzwiowe  na  ok.  2  cm.
Łączenie izolacji ze stolarką wykonać poprzez systemowe listwy przyokienne z siatką. Izolacja
powinna zachodzić na nowe parapety zewnętrzne na głębokość równą szerokości ogranicznika
bocznego parapetu.

Przerwy dylatacyjne zabezpieczyć termicznie wełną mineralną ściśliwą.

Po zakończeniu robót na elewacjach wykonać ponowny montaż elementów wyposażenia,
tj. nowe rynny i rury spustowe, nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0,55 mm,
nowe elementy instalacji odgromowej, itp. Wszelkie montaże na elewacjach wykonać w sposób
maksymalnie ograniczający powstawanie mostków termicznych oraz w sposób niepogarszający
odporności  ogniowej  przegrody.  Sposoby  montażu  elementów  wyposażenia  elewacji  powinny
znajdować się w projekcie wykonawczym.
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Wszystkie  urządzenia  elektryczne  na  elewacjach  należy  zdemontować  przed  wykonaniem
docieplenia oraz ponownie zamontować po skończonych robotach. W razie konieczności należy
uwzględnić wymianę urządzeń na nowe oraz przedłużenie lub wymianę przewodów zasilających
i  sterujących.  Przewody  układać  podtynkowo,  w  karbowanych  rurkach  ochronnych,  skrzynki
rewizyjne  należy  zdemontować  i  zamontować  ponownie  w  płaszczyźnie  ściany,  elementy
niemożliwe do przeniesienia należy zachować w pierwotnej lokalizacji, a w płaszczyźnie ściany
zamontować drzwiczki rewizyjne.

Kolorystykę  elewacji  uzgodnić  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej
z Zamawiającym.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z wymogami i wytycznymi systemu ETICS.

Powierzchnia ocieplenia ok. 247,4 m2.

2.4.2 Termomodernizacja ścian podziemia wraz z hydroizolacją

Przewiduje  się  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  i  cieplnej  ścian  zewnętrznych
fundamentowych poniżej poziomu terenu.

Prace  rozpocząć  od  odkopania  ścian  budynku  do  głębokości  górnego  poziomu  ław
fundamentowych.  Prace  prowadzić  odcinkami  długości  maksymalnie  5  m.  Zabrania  się
odkrywania ścian fundamentowych na całej długości elewacji. Wykopy należy zabezpieczyć przed
osuwaniem się mas ziemnych. Prace prowadzić w możliwie krótkim czasie. Zachować szczególną
ostrożność w przypadku prowadzenia prac po obfitych deszczach. Nie dopuszczać do zalania
fundamentu wodą opadową.

Po  wykonaniu  wykopu  należy  osuszyć  ściany  fundamentowe,  ewentualnie  nierówności
wyrównać masami naprawczymi odpornymi na działanie wody.

HYDROIZOLACJA  

Izolację  przeciwwilgociową  ścian  fundamentowych  wykonać  z  bezspoinowych  mas
uszczelniających  polimerowo-bitumicznych  w  dwóch  warstwach.  Łączna  grubość  wytworzonej
powłoki min. 2,5-3 mm. Zapewnić ciągłość wykonanej hydroizolacji pionowej z istniejącą izolacją
przeciwwilgociową poziomą.

Uwaga! Po dokonaniu odkrywek ścian fundamentowych zbadać stan hydroizolacji poziomej
wykonanej na fundamentach w obecności Inspektora nadzoru. W razie konieczności zastosować
odtworzenie izolacji poziomej poprzez podcinanie lub iniekcję.

TERMOIZOLACJA  

Ściany         podziemia         izolować         termicznie         wełną         kamienną         fundamentową         grubości         16         cm  
i  współczynniku  przewodzenia  ciepła    λ    ≤  0,036  W/mK.  Dopuszcza  się  zastosowanie  płyt
styropianowych XPS o odpowiadających parametrach cieplnych wyłącznie w przypadku uzyskania
uzgodnienia takiego rozwiązania przez Rzeczoznawcę do spraw ppoż.

Płyty wełny kleić do wykonanej masy polimerowo-bitumicznej. Termoizolację od strony gruntu
zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi producenta.

Nadziemną część cokołową wykończyć materiałem o podwyższonej odporności na wilgoć
i uszkodzenia mechaniczne (np. tynk mozaikowy, okładzina klinkierowa). Kolorystykę ustalić
z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Powierzchnia ocieplenia ścian fundamentowych ok. 78 m2.
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2.4.3 Termomodernizacja dachu / stropodachu

Wszystkie  niżej  wymienione  roboty  są  konieczne  do  wykonania  celem  zapewnienia
odpowiednich parametrów cieplnych, użytkowych, pożarowych i wytrzymałościowych przegrody.

WYKONANIE     WARSTWY     TERMOIZOLACYJNEJ      

Ocieplenie  dachu  /  stropodachu  wykonać  płytami  z  wełny  skalnej  gr.  14  i  22  cm  i
współczynniku przewodzenia ciepła   λ    = 0,036 W/mK.   Reakcja na ogień A1. Sposób mocowania
płyt do stropodachu/dachu zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu, mocowanie z
użyciem łączników mechanicznych. Liczbę i rozmieszczenie łączników dobrać na etapie projektu
wykonawczego.

System przekrycia  dachu  o klasie  odporności  ogniowej  NRO,  dla części  dachu od strony
przedszkola min. RE30.

Powierzchnia ocieplenia – ok. 400 m2.

Powierzchnia ocieplenia wraz z daszkami wejściowymi ok. 418,5 m2.

WYDŁUŻENIE     OKAPÓW     DACHOWYCH      

Wydłużenie  okapów  dachowych  poza  obrys  warstwy  termoizolacyjnej  ścian.  Wydłużenie
okapów wykonać z zastosowaniem płyt niepalnych (np. silikatowo-cementowe).

Grubości płyt i sposób mocowania dobrać na etapie projektu wykonawczego. Płyty mocować
do warstw konstrukcyjnych stropodachu z zastosowaniem łączników mechanicznych.

REMONT     KOMINÓW      

W związku z wykonaniem nowych warstw termoizolacyjnych i pokryciowych dachu należy
wykonać remont elementów zlokalizowanych na dachu budynku.

Kominy murowane należy wyremontować oraz docieplić wełną mineralną gr 5 cm klasy A1 oraz 
wykończyć tynkiem. Zapewnić wymaganą wysokość kominów.

Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. min. 0,55 mm.

WYKONANIE     NOWEGO     POKRYCIA     DACHOWEGO      

Na etapie  projektu  zbadać aktualny  stan pokrycia  dachowego.  W przypadku  złego  stanu
technicznego warstwy lub niedostatecznej nośności konstrukcji dachowej pokrycie zdemontować
do warstwy deskowania.

Pokrycie wykonać z zastosowaniem papy wierzchniego

krycia. Papa podkładowa:

– minimalna grubość papy podkładowej 4,0 mm,
– giętkość w niskiej temperaturze min. -22oC,
– odporność na spływanie + 100

oC, Papa nawierzchniowa:

– giętkość w niskiej temperaturze min. -25oC,
– odporność na spływanie + 100 oC,
– minimalna grubość papy nawierzchniowej 5,0 mm

Dobrać     system     przekrycia     dachu     (z     zachowaniem     wszystkich     wytycznych     i     niezbędnych     warstw   
dodatkowych) o klasie odporności ogniowej NRO i RE30.
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ORYNNOWANIE  

Zamontować nowy system orynnowania. Zastosować rury spustowe stalowe ciągnione.
Kolorystykę orynnowania uzgodnić z Zamawiającym.

Przekroje i średnice rynien dostosować do powierzchni odwodnienia dachu, lecz nie mniejsze
niż Ø110 mm dla rynien i Ø100 mm dla rur spustowych.

Rury  spustowe  mocować  do  ścian  poprzez  dedykowane  uchwyty  skręcane  ze  stali
ocynkowanej.

2.4.4 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Istniejąca stolarka okienna budynku nie spełnia wymogów cieplnych i w całości kwalifikuje się
do wymiany.

Podziały  i  sposób  otwierania  nowej  stolarki  uzgodnić  z  Inwestorem  na  etapie  projektu
wykonawczego.

Montaż okien szczelny z użyciem taśm okiennych (taśmy dyfuzyjne paroprzepuszczalne do
stosowania  na  zewnątrz,  taśmy  dyfuzyjne  paroszczelne  do  stosowania  wewnątrz,  taśmy
rozprężne lub pianka montażowa poliuretanowa) oraz łączników mechanicznych.

Istniejące warstwy ocieplenia ościeży okiennych usunąć i wykonać nowe ocieplenie zgodnie
z przyjętym materiałem termoizolacyjnym ścian i dobrać grubość tak, by termoizolacja nachodziła
ok. 2 cm na ramę okienną.

Należy zamontować okna PVC o następujących parametrach:

– szklenie trójszybowe z wypełnieniem argonem,
– izolacyjność termiczna całego okna (rama+szyba) < 0,90 W/m2*K,
– izolacyjność akustyczna dla całego okna ≥ 35dB,
– głębokość zabudowy 82 mm,
– profil ramy min 6-komorowy,
– profil skrzydła okiennego min. 5-komorowy,
– kolor ramy strona zewnętrzna – do uzgodnienia z Inwestorem (okleina typowa - kolor),
– kolor ramy strona wewnętrzna – biały,
– okucia klasy RC2N,
– szyby antywłamaniowe klasy P2A,
– przepuszczalność energii słonecznej g – 55-64%,
– klamki białe,
– uszczelki EPDM w kolorze czarnym. 

Powierzchnia stolarki okiennej – ok. 19,10 m2.

W części otworów w miejscu istniejącej stolarki okiennej zamontować stolarkę okienna 
pożarową:

– przeszklenie w ramie (materiał ramy zgodnie z wybranym systemem danego producenta)
– odporność ogniowa EI60 i EI30
– izolacyjność termiczna Uw   <     0,90     W/m2*K      
– kolor szklenia – bezbarwne
– kolor ramy strona zewnętrzna – do uzgodnienia z Inwestorem (okleina typowa - kolor),
– kolor ramy strona wewnętrzna – biały,
– okucia klasy RC2N,

Powierzchnia przeszklenia pożarowego – ok. 3,5 m2.
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W ramach robót należy wymienić wewnętrzne i  zewnętrzne parapety. Parapety wewnętrzne
PVC komorowe gr. min.  2 cm z obustronnym zakończeniem. Wysokość noska 4 cm. Parapety
zewnętrzne z blachy powlekanej grubości min. 0,7 mm. Kolorystykę parapetów dobrać z palety
barw typowych na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z Zamawiającym.

Dodatkowe uwagi wykonawcze - Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie
uszkodzenia ścian i sufitów będące następstwem demontażu i montażu stolarki okiennej, w tym
naprawę uszkodzonych glifów.

2.4.5 Wymiana drzwi zewnętrznych

W budynku należy wymienić 1 parę drzwi zewnętrznych technicznych jednoskrzydłowych z
naświetlem (pom. 002), oraz jedną parę drzwi jednoskrzydłowych (pom. 012) i  dwie pary drzwi
dwuskrzydłowych (pom. 018 i 017) PVC bądź aluminiowych.

Współczynnik     izolacyjności     termicznej     drzwi     U  w ≤ 1,3 W/m2K.

Jako drzwi wejściowe zastosować drzwi antywłamaniowe, okucia klasy RC2. Izolacyjność 
akustyczna drzwi min. 37dB.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w zakresie barw typowych.

Dodatkowe uwagi wykonawcze – Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie 
uszkodzenia ścian i sufitów będące następstwem demontażu i montażu stolarki.

Łączna powierzchnia drzwi – 12,4 m2.

2.4.6 Wymiana bram garażowych

W budynku należy wymienić 1 sztukę bramy garażowej. 

Współczynnik     izolacyjności     termicznej     drzwi     U  w   ≤     1,3     W/m2K  . 

Zastosować bramę garażową:

– segmentową ocieplaną,
– przetłoczenia szerokie,
– minimalna grubość panelu 40 mm,
– wyposażenie przeciwwłamaniowe klasy minimum RC2,
– automatyczne otwieranie i zamykanie z opcją awaryjnego otwierania ręcznego,
– w zestawie do bramy min. 2 kluczyki,
– brama wyposażone w fotokomórkę,
– wyposażenie: napinacz łańcucha,
– wyposażenie: zabezpieczenie sprężyn przed pęknięciem,
– wyposażenie: zabezpieczenie linki prze zerwaniem.

Niezbędny osprzęt powinien być zgodny z warunkami technicznymi i warunkami ochrony 
przeciwpożarowej budynku.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w zakresie barw typowych.

Dodatkowe uwagi wykonawcze – Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie 
uszkodzenia ścian i sufitów będące następstwem montażu bram.

Powierzchnia bramy 11,36 m2.

2.5 Wymagania w zakresie konstrukcji

Nie przewiduje się istotnych ingerencji w podstawową konstrukcję budynku.
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Dokumentacja projektowa powinna zawierać niezbędne obliczenia potwierdzające nośność
konstrukcji  wystarczającą  do  przeniesienia  dodatkowych  obciążeń  pochodzących  od  warstw
termoizolacyjnych  i  pokrycia  dachu.  W przypadku  wykazania  niedostatecznej  nośności  należy
przewidzieć odpowiednie wzmocnienia konstrukcji dachu.

Do montażu instalacji fotowoltaicznej zastosować lekką konstrukcję stalową mocowaną do
gruntu poprzez np. betonowe fundamenty wykonane w gruncie.

2.6 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych – branża sanitarna

2.6.1 Instalacja wentylacyjna

W chwili obecnej budynek jest wyposażony w instalację wentylacyjną wspomaganą
w wybranych pomieszczeniach ściennymi wentylatorami osiowymi.

W pom. 017 planuje się wymianę istniejącego wentylatora ściennego na system miejscowej
wentylacji  z  rekuperacją  ciepła.  Zaleca  się  zastosować  co  najmniej  2  urządzenia  na
przeciwległych  ścianach.  System  sprzężony  w  taki  sposób  by  nawiew  bilansował  wywiew
powietrza.

2.7 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych – branża elektryczna

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

– montaż konstrukcji gruntowej dla paneli PV,

– zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy o zadanej
mocy dla obiektu wskazanego w PFU,

– wykonanie tras kablowych na konstrukcji, w gruncie i w budynku,

– wykonanie okablowania po stronie AC i DC,

– zamontowanie rozdzielnicy AC,

– zamontowanie rozdzielnicy DC,

– zamontowanie zabezpieczeń przepięciowych, w tym rozłączników prądowych po stronie
AC i DC,

– podłączenie instalacji PV do instalacji elektrycznej budynku,

– montaż inwertera hybrydowego,

– wykonanie instalacji uziemiającej i piorunochronnej dla paneli,

– wymiana instalacji piorunochronnej budynku,

– wykonanie  prac  pomocniczych  budowlanych  (przebicia,  otwory  montażowe,  przejścia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i  naprawa
części  uszkodzonych  wypraw (elementów wykończeniowych)  podczas  wykonywania  robót
budowlanych),

– wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

– przeprowadzenie rozruchu instalacji,

– przeprowadzenie  badań  instalacji  elektrycznej  w  odniesieniu  do  instalacji  PV  (ochrony
przeciwporażeniowej;  rezystancji  izolacji;  rezystancji  uziemienia;  impedancji  pętli  zwarcia –
jeśli dotyczy),

– ewentualne  dostosowanie  instalacji  elektrycznej  do  wymagań  zabezpieczeń
przeciwpożarowych (dotyczy instalacji powyżej 6,5 kWp),

– ewentualne wykonanie uziemienia dla instalacji  PV lub poprawienie jego jakości  (jeśli  nie
występuje w budynku lub jego parametr jest niezgodny z obowiązującymi normami),

– przeprowadzenie badań instalacji fotowoltaicznej,

– kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,
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– inne nie wyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji,

– przeszkolenie obsługi.

Zakres prac organizacyjnych obejmuje:

– sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji,

– przeprowadzenie  instruktażu  dla  użytkownika  obiektu  z  zasad  obsługi,  użytkowania,
konserwacji  i  bezpieczeństwa  związanymi  z  użytkowaniem  zainstalowanej  instalacji
fotowoltaicznej,

– sporządzenie  protokołu  z  przeprowadzonego  instruktażu  z  wyszczególnieniem  co  było
przedmiotem instruktażu i przekazanie instrukcji.

2.7.1 Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  kompleksowe  zaprojektowanie  i  montaż  instalacji
fotowoltaicznych  wytwarzających  energię  elektryczną  o  optymalnej  mocy  jednego  panelu  PV
minimum 630 Wp. Instalacja PV o łącznej mocy 26,56 kWp (strona DC).

Moc paneli  została tak dobrana, aby użytkownicy mogli  wykorzystać całą wyprodukowaną
energię na potrzeby własne. Jednakże instalacja będzie podłączona do sieci elektrycznej.

Zastosowany system musi  posiadać  rozwiązanie  pozwalające na zdalne odczytanie  ilości
wyprodukowanej energii elektrycznej przez poszczególne instalacje przez Zamawiającego.

ZAŁOŻENIA     OGÓLNE     PLANOWANYCH     INSTALACJI     FOTOWOLTAICZNYCH      

– Minimalna moc całkowita instalacji 26,46 kWp.

– Maksymalna liczba paneli – 42 (przyjęto moduły o mocy 630 Wp).

– Przewidywana wielkość produkcji energii w roku z instalacji PV minimum 23,0 MWh/rok.

– Moduły PV muszą być odporne na amoniak i korozję zgodnie z PN-EN 62716:2014-02 -

wersja angielska lub normą równoważną.

– Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe – wyprodukowane

maksymalnie 12 miesięcy przed instalacją.

Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych muszą spełniać wymogi
lokalnego OSD (Operatora Systemu Dystrybucji).

Moduły  fotowoltaiczne  należy  zamontować  na  konstrukcji  gruntowej  z  anodowanego
aluminium,  mocowanego  do  podłoża  śrubami  gruntowymi.  Moduły  zamocować  do  uprzednio
wykonanej  konstrukcji  (stołu)  za  pomocą  klem mocujących  o  odpowiedniej  wysokości  równej
grubości  ramki  modułu.  Zaprojektowane  moduły  połączyć  ze  sobą  szeregowo  dwa  łańcuchy.
Falownik zamontować do konstrukcji paneli, oraz zgodnie z instrukcją obsługi. Mocowanie paneli
fotowoltaicznych  należy  wykonać  kompletnym  systemem  i  rozwiązaniami  firm  spełniających
kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe, takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem.

Tabela 1. Zestawienie materiałów dla instalacji

Lp. Nazwa jm. ilość

1. Moduł fotowoltaiczny o mocy minimum 630Wp szt. 42

2. Optymalizator mocy szt. Zgodnie z ilością modułów
(jeden optymalizator na

jeden moduł)
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3. Skrzynka AC szt. 1

4. System montażowy - konstrukcja kpl. 1

5. Kable fotowoltaiczne PV kpl. 1

6. Konektory MC4 (+ oraz -) kpl. 1

7. Skrzynka – ograniczniki przepięć typ DC dobrany do 
instalacji

kpl. 1

8. Inwerter hybrydowy 25kW szt. 1

9. Okablowanie AC kpl. 1

10. Rozłącznik nadprądowy oraz ogranicznik przepięć po 
stronie AC

szt. 1

11. Rozłącznik nadprądowy po stronie DC zabudowany w 
skrzynce

szt.. 1

12. Zdalny system monitorowania instalacji (opcjonalnie jeśli 
monitorowanie nie jest zamontowane w inwerterze)

kpl. 1

13. Uziemienie instalacji PV kpl. 1

14. Inne niezbędne materiały Kpl. 1

MODUŁY  

Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne (z optymalizatorami mocy), o mocy minimum 630 Wp
każdy – łącznie zamontowanych zostanie maksymalnie 42 paneli, o wymiarach nie większych niż
1134 mm na 2465 mmi o grubości ramy minimum 35 mm.

Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę
układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu instalacji, w PFU
założono  30o.  W  dokumentacji  projektowej  należy  przedstawić  wyliczenia  potwierdzające
osiągnięcie wymaganych wartości uzysków energii elektrycznej w danych lokalizacjach.

W  zakresie  budowy  generatora  PV  przewiduje  się  zastosowanie  zintegrowanych
z  panelem  optymalizatorów  mocy  lub  modułów  smart.  Optymalizatory  mocy  to  urządzenia
elektroniczne  montowane  przy  modułach  fotowoltaicznych  lub  w  puszkach  połączeniowych
modułów, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modułu.

Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od
kilku  do  nawet  kilkudziesięciu  procent.  Szczególnie  duże  korzyści  z  zastosowania  tego  typu
urządzeń pojawiają się w przypadku niedopasowania prądowo-napięciowego na modułach. Takie
niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia ogniw, ale także z uwagi na:

- tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów modułów PV,
- nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw P w modułach PV,
- punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modułów,
- nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module,
- refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury, uszkodzenie diod

obejściowych lub ogniw w module.

Przy nieuwzględnieniu zacienienia, typowy poziom niedopasowania elektrycznego modułów
na nowych instalacjach sięga 3-7% z tendencją wzrostową w kolejnych latach. Z tego powodu
nawet w przypadku niezacienionych instalacji PV zastosowanie optymalizatorów energii pozwala
na  wzrost uzysków na poziomie 2-5%. W przypadku zacienionych, która prawie zawsze
występuje
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w mniejszym lub większym stopniu w przypadku, mikroinstalacji dodatkowy uzysk energii może
przekraczać nawet 20% - zazwyczaj mieści się w zakresie 10-15%.

Zastosowanie  optymalizatorów  mocy  pozwala  także  na  dużą  dowolność  w  ustawieniu
modułów.  Umożliwiają  łączenie  w  jeden  łańcuch  modułów  ustawianych  pod  różnymi  kątami,
różnym  azymutem  jak  również  istnieje  możliwość  montażu  modułów  blisko  elementów
zacieniających, co jest ważne przy ograniczonej powierzchni montażowej.

Tabela 2. Wymagania minimum stawiane modułowi fotowoltaicznemu o mocy minimum 630 Wp

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji
spełnienia wymaganego

parametru

Typ ogniw Monokrystaliczne Karta katalogowa

Liczba ogniw 144 ogniw Half-Cut N-type Karta katalogowa

Moc modułu Nie mniejsza niż 630 Wp Karta katalogowa

Sprawność modułu Nie mniejsza niż 22,5% Karta katalogowa

Współczynnik temperaturowy
Pmax

max: - 0,30%/oC Karta katalogowa

Dopuszczalna wartość
zabezpieczenia przed 
prądem wstecznym

Nie mniej niż 30 A Karta katalogowa

Rama Aluminiowa, o grubości minimum 35 mm Karta katalogowa

Możliwość współpracy 
z falownikami 
beztransformatorowymi

Tak Karta katalogowa lub 
deklaracja producenta

Szkło przednie z powłoką
antyrefleksyjną

Tak Karta katalogowa lub
deklaracja producenta

Wytrzymałość mechaniczna Nie mniejsza niż 5400 Pa Karta katalogowa

Wymagane normy (lub 
równoważne)

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012

PN-EN 61215-1:2017-01

PN-EN 62716: 2014-02

Karta katalogowa

Maksymalny spadek mocy 
po pierwszym roku pracy

Nie większy niż 2% Karta katalogowa lub 
deklaracja producenta

Gwarancja na produkt Nie mniej niż 10 lat Warunki gwarancji

Gwarancja na moc Nie krótsza niż 25 lat.
Liniowa przy rocznym spadku nie 
większym niż 0,7% rok z uwzględnieniem
maksymalnego spadku po pierwszym 
roku nie większym niż 3%.

Warunki gwarancji

FALOWNIK/INWERTER  

Inwerter musi umożliwiać:
– gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
– podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych,
– kontrolowanie procesu przekazywania energii,
– archiwizację danych pomiarowych.

Inwerter  musi  zawierać  wyświetlacz  lub  posiadać  inną  możliwość  odczytu  danych
dotyczących  ilości  energii  elektrycznej  wytworzonej  w  instalacji.  Inwerter  fotowoltaiczny,
przekształtnik napięcia stałego DC na napięcie przemienne sieciowe AC 50 Hz. Urządzenie 3
fazowe, zapewnia bardzo
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wysokie  wydajności  i  niskie  zużycie  energii  w  stanie  czuwania.  Dla  projektowanych  instalacji
fotowoltaicznych  przewiduje  się  instalacje  trzyfazowe.  Inwerter  umożliwia  podgląd  danych,
dotyczących  pracy  całego  systemu,  sygnalizuje  ewentualne  błędy,  posiada  odpowiednie
certyfikaty  zgodności  z  wymaganymi  normami,  m.in.  EMC oraz  LVD.  Gwarancja  produktowa
minimum 10 lat. Inwerter posiada wbudowaną funkcję licznika energii wytworzonej przez instalację
fotowoltaiczną oraz możliwość połączenia do Internetu i podgląd pracy systemu poprzez stronę
internetową.  Inwertery  montowane  powinny  być  z  odpowiednią  zabudową  chroniącą  od
niekorzystnych wpływów atmosferycznych, jeśli montowane są na zewnątrz. Połączenia moduł-
moduł wykonane zostaną za pomocą gotowych przewodów zamontowanych już w modułach. W
przypadku  konieczności  przedłużenia  przewodu  zastosować  przewód  PV  1F  BC-SUN  (lub
podobny o nie gorszych właściwościach) o przekroju żyły 6 mm2 zakończonymi końcówkami typu
MC4 lub równoważne.

W projekcie przewiduje się zastosowanie inwertora hybrydowego o mocy 25,0 kW.

Tabela 3. Parametry minimum inwertera jednofazowego

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji

Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa

Liczba zasilanych faz 3 Karta katalogowa

Maksymalne napięcie prądu stałego Nie więcej niż 1000 V Karta katalogowa

Maksymalna sprawność 98,2% Karta katalogowa

Stopień ochrony min. IP 66 Karta katalogowa

Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu Nie więcej niż 3% Karta katalogowa

Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją Tak Karta katalogowa

Rozłącznik DC dla każdego MPPT Tak Karta katalogowa

Ochrona przed zbyt wysokim prądem Tak Karta katalogowa

Ochrona przed zbyt wysokim napięciem -
warystor

Tak Karta katalogowa

Monitoring parametrów sieci Tak Karta katalogowa

Temperaturowy zakres pracy (min.) –25°C... + (min.) 60°C Karta katalogowa

Sposób chłodzenia Naturalna konwekcja lub
wymuszona wewnętrzna

Karta katalogowa

Protokół komunikacji RS 485 lub analogiczny,
WLAN,Ethernet

Karta katalogowa

Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa

Gwarancja Nie mniej niż 10 lat Warunki gwarancji

Wykonawca,     na     potwierdzenie     spełniania     parametrów     minimum     inwertera,     złoży     wraz     z     ofertą   
kartę katalogową.

KABLE     FOTOWOLTAICZNE      

Moduły  fotowoltaiczne  należy  łączyć  specjalnie  do  tego  celu  przeznaczonym  kablem.
Powinien on cechować się podwyższoną odpornością na  uszkodzenia  mechaniczne i  warunki
atmosferyczne,  odpornością  na  podwyższoną  temperaturę  pracy  oraz  musi  być  odporny  na
promieniowanie  UV.  Całość  okablowania  powinna  być  prowadzona  w  korytkach  kablowych
odpornych na działanie promieniowania UV.

Połączenia  moduł-moduł  wykonane  zostaną  za  pomocą  gotowych  przewodów
zamontowanych już w modułach.

W przypadku konieczności przedłużenia przewodu zastosować przewód PV 1F BC-SUN (lub
podobny o nie gorszych właściwościach) zakończony końcówkami typu MC4 lub równoważnymi.
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Uwaga!!! Zabrania się łączenia przewodów solarnych w inny sposób (lutowanie, szybkozłączki
itp.)  niż poprzez zastosowanie gotowych złącz MC4 lub równoważnych.  Zabrania się łączenia
złączy różnego typu. Złącze MC4 musi być łączone ze złączem MC4, natomiast złącze H4 musi
być łączone ze złączem H4.

Linia     kablowa:      

Dla zasilenia falownika po stronie DC, przewiduje się przewód PV o przekroju minimum 6
mm2 w podwójnej izolacji, odporny na promieniowanie UV. Przekrój kabla należy dostosować do
mocy  instalacji  i  odległości  od  falownika.  W  celu  połączenia  poszczególnych  elementów
składowych  systemu w całość  wykorzystuje  się  złącza  MC4.  Elementy  te  są  wodoszczelne  i
odporne  na  promieniowanie  UV,  aby  zapewnić  niezawodność  łączeniową.  Przewód  należy
mocować  do  konstrukcji  wsporczej  modułów  PV.  Poza  konstrukcją  (na  zewnątrz  i  wewnątrz
budynku)  przewód  zamontować natynkowo w rurze  ochronnej  z  PCV lub  listwach kablowych
(ochrona kabla musi być dopasowana do miejsca montażu - na zewnątrz, wewnątrz, albo w ziemi
czy na gruncie). Wymaga się zastosowania rur ochronnych, odpornych na promieniowanie UV np.
pod modułami, przy połaci dachowej oraz w wolnym kanele technicznym.

Kable  PV  należy  ułożyć w  taki  sposób,  aby  bezpośrednio  przylegały  do  modułu  lub
konstrukcji.  Nie dopuszczalne  jest  aby kable  były puszczone luźno,  należy je  spiąć opaskami
dedykowanymi do warunków zewnętrznych. Należy zwrócić szczególną uwagę do prowadzenia
okablowania w taki sposób aby nie powstała pętla indukcyjna.

Sposób zabezpieczenia przewodów DC należy ostatecznie uzgodnić z Inspektorem Nadzoru
i uzyskać jego zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Kable  muszą  być  prowadzone  w  osłonach  dedykowanych  do  warunków,  w  jakich  będą
układane (na zewnątrz dostosowane do warunków UV, w gruncie dostosowane do warunków
gruntowych). W miejscach widocznych nie dopuszcza się stosowania rury karbowanej (peszla).
Wymagana jest rura gładka, sztywna, biała, wraz z dedykowanymi do niej uchwytami, złączami
i  kolankami.  Przewód  oraz  złączki  dedykowane  specjalnie  dla  systemów  fotowoltaicznych,
odpowiednie również do zastosowań zewnętrznych.

Prowadzenie  przewodów  DC  po  konstrukcji  należy  wykonać  w  metalowych  kanałach
kablowych mocowanych do konstrukcji paneli (stołu).

Specyfikacja     techniczna     kabli     fotowoltaicznych:      

Minimalne parametry kabli:
– Kable  powinny  zostać  wyprodukowane  zgodnie  z  normami  europejskimi  dla  przewodu

solarnego  CENELEC HD 383/IEC 60228  z  normami  TÜV (2Pfg  1169/08.2007),  a  zatem
zgodne z normą Dyrektywy 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) (73/23EEC 19/02/73) i
93/68 EWG 22/07/93 (lub normami równoważnymi).

– Kable powinny być zgodne z normą CEI EN 60332-1-2 lub równoważną.
– Budowa żył: żyły wielodrutowe giętkie, miedziane ocynowane.
– Izolacja żył: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, lub równoważne.
– Powłoka zewnętrzna: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, kolor czarny lub czerwony,

lub równoważne.
– Zakres temperatur pracy: -40 do +90ºC.
– Minimalny promień gięcia 15 x średnica.
– Szacowana żywotność kabli: minimum 30 lat przy 90ºC wg EN 60216-2 lub równoważną.

Zastosowanie:
– Kable przeznaczone do połączeń ruchomych i do układania na stałe, w zakresie temperatur od

-40 do +90 ºC.
– Możliwość zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
– Możliwość pracy przy pełnym i trwałym zanurzeniu w wodzie, możliwość zakopania w ziemi.
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KABLE     ZMIENNOPRĄDOWE     PO     STRONIE   AC      

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel w klasie B2ca o przekroju minimum
10 mm2. Przekrój kabla musi być dobrany na podstawie wykonanych obliczeń przez Wykonawcę).
Dopuszczalna temperatura pracy min 65 oC. Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych, na tynku i  pod tynkiem, oraz w gruncie i  na zewnątrz budynku. Budowa kabla –
miedziana.

SYSTEM     MONITOROWANIA     INSTALACJI     ICT      

Instalacja PV musi zostać objęta systemem monitorowania. System rozumiany jest, jako
osobne urządzenie lub fabryczne oprogramowanie falownika służące do rejestracji danych oraz

ich przekazywania na stworzoną/dedykowaną do tego celu platformę informatyczną, do której
dostęp będzie miał Zamawiający po zalogowaniu się z poziomu każdego komputera lub
tabletu. Na platformę ma zostać przekazana minimum bieżąca produkcja energii (dzienna,

miesięczna, roczna). Wybór systemu monitoringu będzie zależał od warunków technicznych
panujących w danym obiekcie. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży wykonanie wszelkich

czynności związanych z podłączeniem i konfiguracją systemu monitoringu. Po
Zamawiającego leży dostarczenie komputera lub urządzenia mobilnego, na którym będą

odczytywane dane oraz zapewnienie 
Internetu o odpowiednim zasięgu na potrzeby montażu monitoringu.

Wykonawca tworzy system monitorowania na potrzeby Gminy.

WYMAGANIA     W     ZAKRESIE     MATERIAŁU     KONSTRUKCJI     WSPORCZYCH      

Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami
firm spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem
i wiatrem.

Roboty  instalacyjne  podczas  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  powinny  być
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów.

Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna
zapewnić  trwałość,  wytrzymałość  i  prawidłowe  wykonanie  przewidzianych  instalacji.  Należy
zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych.

Konstrukcja wsporcza pod moduły PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo
ze stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej (lub zgodnie z normą równoważną).
Zestawy paneli fotowoltaicznych postawione będą na konstrukcji gruntowej.

Panele fotowoltaiczne zostaną przykręcone do szyn, mocowanych projektowanej konstrukcji
w układzie pionowym - dwa rzędy po 21 paneli. Uchwyty montażowe oraz śruby gruntowe, a także
wszelkie inne drobne elementy konstrukcyjne takie jak śruby, nakrętki, muszą być wykonane ze
stali nierdzewnej.

W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiową należy umieścić podkładki EPDM.
Po wykonaniu całości konstrukcji należy teren doprowadzić do należytego stanu

Wykonawca, na potwierdzenie     spełniania     parametrów minimum dla konstrukcji montażowych,  
złoży wraz z ofertą kartę katalogową oraz certyfikat jakości.

2.7.2 Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwporażeniowa

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 (lub równoważną) należy zastosować następujące środki
ochrony:

– Ochrona podstawowa – izolacje przewodów, obudowy ochronne urządzeń i aparatów
elektrycznych chroniące przed dotykiem bezpośrednim.
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– Zgodnie  z  normą  PN-HD  60364-7-712:2016  (lub  równoważną)  należy  zastosować
następujące środki ochrony.

– Ochrona podstawowa – obudowy w II klasie ochrony dla rozdzielnic DC.

– Ochrona  dodatkowa  –  szybkie  wyłączenie  w  sieci  TN-S  za  pomocą  wyłączników
nadprądowych po stronie AC.

– Ochrona  przed  dotykiem  bezpośrednim  poprzez  zastosowanie  wyłączników  różnicowo-
prądowych po stronie AC.

Konstrukcję wsporczą instalacji oraz ramy modułów PV należy uziemić przewodem LGy
o przekroju minimum 6 mm2 (min. 16 mm2 w budynkach, w których jest instalacja odgromowa).
Należy również uziemić zacisk PE wewnątrz rozdzielnic po stronie DC oraz inwerter.

Ochrona     przeciwprzepięciowa     i     odgromowa      

Zgodnie z (lub normami równoważnymi):
– PN-HD 60364-7-712:2016 Ochrona przepięciowa
– PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa

W celu uniknięcia uszkodzenia, lub też całkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznych od
skutków  pośredniego  rażenia  piorunem  instalacja  fotowoltaiczna  musi  być  zabezpieczona  od
strony  DC  ochronnikami  przepięciowymi  typu  I+II  oraz  rozłącznikami  nadprądowymi.  Jeśli
instalacja budynkowa nie posiada zabezpieczeń przeciwprzepięciowych należy ją zabezpieczyć
od nieprzewidzianych przepięć w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepięciowymi
dedykowanymi do pracy z energią elektryczną o parametrach sieciowych klasy C.

Przy instalacji odgromowej należy zachować minimalnych odległości separujące (min 50 cm)
pomiędzy konstrukcją a instalacją odgromową, Instalację odgromową wykonać przy zastosowaniu
kompozytowych masztów odgromowych. Wysokość masztów wyliczyć w projekcie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  zaprojektować  i  wykonać  zabezpieczenia  przeciwpożarowe
instalacji  fotowoltaicznej  potwierdzone  certyfikatem  oraz  przedłożyć  projekt  do  akceptacji
Zamawiającego.

Zgodnie  z  art.  art.  29  w ust.  1  pkt  16 Ustawy Prawo budowlane  (Dz.U.  2023  poz.  682)
Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  uzgodnienia  z  rzeczoznawcą  do  spraw  zabezpieczeń
przeciwpożarowych  pod względem zgodności  z  wymaganiami  ochrony  przeciwpożarowej  oraz
wdrożyć jego zalecenia.
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Schemat     instalacji     PV      

Poniżej przedstawiono ideowy, przykładowy schemat instalacji PV, ilość paneli przykładowa:

Wymagania     w     zakresie     łączenia     paneli      

Panele fotowoltaiczne muszą być łączone ze sobą szeregowo za pomocą przewodów PV
o przekroju 4 mm². Przewody PV są specjalnie skonstruowane na potrzeby połączeń elementów
składowych  systemu  fotowoltaicznego  poprzez  specjalne  złącza,  typowe  dla  systemu
fotowoltaicznego. Przewody PV są wytrzymałe na duże obciążenia mechaniczne oraz wysokie
temperatury. Przewody PV muszą być łączone pomiędzy sobą poprzez złącza MC4 (konektory),
które są przystosowane do łączenia przewodów o przekroju 4 mm².

Przewody  pomiędzy  modułami  fotowoltaicznymi  należy  umieścić  w  korytkach  kablowych,
odpornych na działanie czynników zewnętrznych.

Przewody o potencjale "+" należy układać w jednej wiązce, a przewody o potencjalne "-"
w  drugiej  wiązce,  obok  siebie  w  korytku  kablowym.  Korytka  kablowe  mocować  poziomo  do
konstrukcji  wsporczych.  Następnie  należy  poprowadzić  poziomo  drabinkę  kablową  do
przetwornicy napięcia. Przewody w korytku oraz drabince kablowej należy mocować plastikowymi
opaskami odpornymi na działanie czynników zewnętrznych w odstępach co maksymalnie 1000
mm.

Całość prac podłączeniowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta falownika
zachowując szczególną ostrożność podczas całego procesu montażowego z uwagi na możliwość
pojawienia się napięć porażeniowych ze strony szeregowo połączonych paneli fotowoltaicznych.
Kable PV położone przy falowniku, a jeszcze do niego niepodłączone należy zawsze zaizolować
do momentu ostatecznego podłączenia do falownika.

Pod żadnym pozorem nie łączyć modułów, bądź łańcuchów kiedy na falownik jest podane
napięcie sieciowe.

Panele należy odpowiednio ponumerować (numer panelu należy nakleić od spodu)
i skatalogować na specjalnie do tego stworzonej liście. Nadane i skatalogowane numery paneli
fotowoltaicznych muszą odpowiadać numerom seryjnym paneli.
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Instalacja     piorunochronna     budynku      

Istniejącą instalację zdemontować.
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wybudować instalację piorunochronną budynku. 
Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu AlMgSi o przekroju 8mm.
Przewody odprowadzające układać w odgromowych rurkach ochronnych ułożonych w tynku, 

przed wykonaniem docieplenia elewacji budynku.
Instalację na dachu wykonać na uchwytach dedykowanych do pokrycia dachu.
W razie konieczności, do zapewnienia ochrony urządzeń zabudowanych na dachu budynku, 

należy zastosować iglice i maszty odgromowe,
Uziom wykonać jako otokowy z taśmy (bednarki) FeZn 30/4.
Uziom ułożyć w wykopie na głębokości min. 0,8m i odległości 1m od ław budynku.
Złącza kontrolne zabudować w gruntowych puszkach probmierczych o wzmocnionej 

konstrukcji.
Po wykonaniu instalacji należy sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego.
Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa” lub równoważną.

2.8 Wymagania w zakresie wykończenia

Prace     wewnątrz     budynku      

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, instalacyjnych i pozostałych prac związanych
z  inwestycją  należy  naprawić  wszystkie  ubytki  tynków,  przekucia  i  przebicia  ścian  i  stropów,
uzupełnić  bruzdy  ścienne  po  czym  pomalować  w  kolorze  uzgodnionym  z  Zamawiającym.
Dodatkowo należy uzupełnić okładziny podłogowe i sufitowe.

Roboty w zakresie naprawy ścian i malowania:

– przygotowanie powierzchni, szpachlowanie ścian i sufitów z uzupełnieniem ubytków i dziur,
– do szpachlowania i tynkowania zastosować materiały o gramaturze i efekcie wizualnym

spójnym z wyprawami tynkarskimi pozostałej części pomieszczenia,
– gruntowanie powierzchni, malowanie,
– kolorystykę należy dobrać w porozumieniu z Zamawiającym,
– do malowania wykorzystać farby nietoksyczne, w zależności od potrzeb farby zmywalne.

Prace     na     zewnątrz     budynku      

Otwory  okienne  przewidziane  do  przymurowania  należy  zamurować  bloczkiem
gazobetonowym  gr.  min.  24  cm  klasy  500.  Bloczki  murować  na  systemowej  zaprawie
cienkowarstwowej. Powierzchnie zewnętrzne docieplić jak pozostałe części ścian. Powierzchnie
wewnętrzne otynkować i wykończyć zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia (malowanie bądź
tynkowanie).

Wszystkie elementy na elewacjach, jak np. skrzynki techniczne, anteny, wyposażenie elewacji
itp.  należy  odpowiednio  dostosować do  ocieplenia,  a  zdemontowane urządzenia  zamontować
ponownie po wykonaniu prac lub zamontować nowe, zgodnie z wytycznymi PFU.

Daszki  betonowe docieplić od spodu wełną mineralną gr.  min 5 cm, od góry zastosować
wełnę mineralną gr. 10 cm wraz z pokryciem z papy podkładowej i termozgrzewalnej. Zastosować
system o odporności ogniowej NRO.

Przeprowadzić remonty podestów, schodów i tarasów wejściowych, w tym odtworzyć warstwy
hydroizolacyjne oraz naprawić/wymienić warstwy wykończeniowe.
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2.9 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Należy  przewidzieć  wykonanie  wzdłuż  zewnętrznych  ścian  budynku  obwodowej  opaski
żwirowej  szerokości  40  cm.  Opaska  powinna  być  ograniczona  obrzeżami  chodnikowymi
betonowymi grubości 6 cm. Nawierzchnia opaski grubości 15 cm, z nachyleniem 2% w kierunku
od  muru.  Pod  warstwą  żwirową  zastosować  podsypkę  piaskową  i  geowłókninę.  Opaskę
doprowadzić do podestów wejściowych i do utwardzeń terenu zrealizowanej bezpośrednio przy
ścianach budynku.

Po  zakończeniu  robót  inwestycyjnych  wymaga się  odtworzenia  zagospodarowania  terenu
działki do stanu niegorszego niż stan zastany przed rozpoczęciem robót, włącznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu.

2.10 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Wszystkie  roboty  powinny  uwzględniać  i  być  zgodne  z  aktualnymi  warunkami  ochrony
przeciwpożarowej  budynków.  Dokumentację  projektową  należy  uzgodnić  z  Rzeczoznawcą  do
spraw ochrony przeciwpożarowej.

Budynek     zakwalifikowano     do     stref     pożarowych:      

– część garażowa wraz z pomieszczeniami przynależnymi jako PM, Q ≤ 500 MJ/m2 

(klasa odporności pożarowej E)
– pozostała część budynku jako ZLIII (klasa odporności pożarowej D)

Wymogi ochrony przeciwpożarowej określone w PFU:

– Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną niepalną A1
– Ocieplenie  ściany  od  strony  sąsiedniego  przedszkola  i  w  częściach  stanowiących  pasy

oddzielenia  pożarowego wełną  mineralną  niepalną  A1.  Przegroda  o  odporności  ogniowej
REI60, ocieplenie EI60.

– W pomieszczeniu 001 zastosować szklenie pożarowe EI60.
– W pomieszczeniu 011 zastosować szklenie pożarowe EI30.
– Przekrycie dachu w części od strony przedszkola RE30, w pozostałej części NRO (zgodnie

z dokumentacją rysunkową).

Wszystkie ww. roboty oznaczono w części graficznej PFU (rys. PFU-1 – PFU-5).
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3. Warunki wykonania i odbioru robót

Określenia     podstawowe:      

– Zamawiający/Inwestor - należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

– Wykonawca  -  oznacza  generalnego  wykonawcę  oraz  wszelkich  podwykonawców  bądź
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

– Kierownik budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania
robotami budowlanymi podsiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

– Inspektor  nadzoru  -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru
nad realizacją robót.

– Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej i uprawniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

– Wyrób budowlany  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.

– Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

– Odbiór częściowy (robót budowlanych)  – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych  i  przewodów  kominowych.  Odbiorem  częściowym nazywa  się  także  odbiór
części  obiektu  budowlanego wykonanego w stanie  nadającym się  do użytkowania,  przed
zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest  traktowany  jako  „odbiór
końcowy”.

– Odbiór  końcowy  –  czynności  polegające  na  protokolarnym  przejęciu  (odbiorze)  od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich
kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  Inwestora.  Odbioru  dokonuje  się  po
zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako
plac budowy.

3.1 Wymagania ogólne

Na     etapie     projektowania:      

– Wymaga się od Wykonawcy udzielania wyjaśnień oraz uzupełnień dokumentacji projektowej.

Na etapie wykonywania robót:

– Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony środowiska,
warunków  BHP,  zabezpieczenia  terenu  i  robót,  zabezpieczenia  ciągów  komunikacyjnych
przyległych do terenu robót od następstw prowadzenia robót.

– Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.

Na etapie gwarancji i serwisowania:

– Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych urządzeń i instalacji w okresie objętym
gwarancją i rękojmią.

– Koszty serwisowania urządzeń w tym okresie pokrywa Wykonawca.
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Zasady     serwisowania:      

– wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie napraw awarii, usterek
oraz przeglądów serwisowych lub sam będzie posiadał serwis urządzeń,

– wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie rękojmi na prace montażowe,
– czas  dojazdu  serwisanta  będzie  nie  dłuższy  niż  72  godz.  od  powiadomienia  serwisu  od

momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji,
– w  okresie  pomiędzy  pierwszym  dniem  od  odbioru  poszczególnych  instalacji  a  dniem

podpisania  przez  Zamawiającego  protokołu  odbioru  końcowego  całego  przedmiotu
zamówienia  Wykonawca jest  zobowiązany  do  usuwania  wszelkich  awarii  (z  wyłączeniem
awarii  wynikających  z  nieprawidłowego  użytkowania),  błędów  i  usterek  wykrytych  przez
użytkowników, uniemożliwiających działanie tych instalacji,

– do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów
o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki – wszelkie koszty
napraw i kosztów eksploatacyjnych w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe są po
stronie Wykonawcy.

Pozostałe     uwagi     ogólne:      

– Dla przegród budowlanych wymagane jest uzyskanie parametrów izolacyjnych termicznych 
oraz efektu środowiskowego jak wskazano w audycie energetycznym.

– Roboty powinny być zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

– Minimalna gwarancja wykonawcy na poszczególne elementy budynku – zgodnie z umową.

3.2 Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
składowaniem i kontrolą

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia i przedłożenia odpowiednich atestów, aprobat technicznych,
świadectw  dopuszczenia  itp.  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  że  materiały  spełniają  wymagania  PFU,  audytu
energetycznego i dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów.

Wykonawca  zagwarantuje,  że  dostarczy  ujęte  w  umowie  urządzenia  fabrycznie  nowe,
kompletne,  o  standardzie  odpowiadającym  wymaganiom  ustalonym  w  PFU,  zarówno  pod
względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.
Zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania
i konserwacji oraz, że przeszkoli personel w zakresie użytkowania i  konserwacji urządzeń i po
przeszkoleniu  przekaże  w  pełni  sprawne  urządzenia  –  protokolarnie  –  Zamawiającemu.
Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji  na  zainstalowane urządzenia,  w  której  w  pełni
zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót.

Wykonawca winien zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one  potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź czasowo złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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3.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien zostać
przed  zastosowaniem  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
zobowiązany jest aby liczba i wydajność sprzętu była odpowiednio dostosowana do zakresu robót
i gwarantowała przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w odpowiednim stanie gwarantującym gotowość do pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby
używany  sprzęt  był  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.

Wykonawca będzie utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy we właściwym stanie i w miejscach
wymaganych odpowiednimi przepisami. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na
skutek  prowadzonych  robót,  zaniedbań,  zaniechań lub działań zatrudnionego personelu  przez
Wykonawcę  lub  jego  kontrahentów  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  poniesie
Wykonawca.

3.4 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  obowiązujących  ograniczeń  tonażowych  przy
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. W przypadku konieczności użycia sprzętu
ponadnormatywnego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wszelkich  koniecznych
zezwoleń od zarządcy/ców dróg. Koszty ich uzyskania obciążają Wykonawcę.

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
oraz ukończenie ich w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte  przez  Wykonawcę  pod  rygorem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg publicznych - na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  wszelkich  warunków  bezpieczeństwa  w  zakresie  ruchu
drogowego i pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zarówno zasad bezpieczeństwa
podczas  transportu,  instalacji,  przemieszczania  osób,  jak  również  zabezpieczenia  terenu,  na
którym będą wykonywane roboty.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  pojazdów  w  stanie  uniemożliwiającym
zanieczyszczenie dróg oraz (w przypadku ich wystąpienia) do usuwania na bieżąco i na własny
koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami zarówno na placu budowy, jak
i na drogach publicznych.

3.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót  zgodnie ze sztuką budowlaną
oraz za ich zgodność z audytem, programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową,
umową a także poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  pełnego  zakresu  robót  i  do  stosowania
materiałów zgodnych z dokumentacją a także z innymi przepisami aktualnie obowiązującymi.
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Przy wykonywaniu robót Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać instrukcje producentów
materiałów i  aktualnie obowiązujące przepisy związane. W przypadku istnienia norm, atestów,
certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  Wykonawca  ma
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych
oraz  materiałowych  adekwatnych  do  przeznaczenia  i  spełnienia  funkcji,  a  także  zgodnie  ze
stanem wiedzy technicznej w poszczególnych dziedzinach.

Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w opisie przedmiotu zamówienia a
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Prace uciążliwe dla otoczenia i sąsiedztwa muszą być prowadzone sprawnie, a także z jak
największą dbałością o ograniczenie potencjalnie negatywnego oddziaływania.

W zależności od warunków lub wymogów dysponentów instalacji i obiektów należy stosować
odpowiednie technologie i techniki wykonania. Prace na rusztowaniach należy prowadzić dopiero
po wykonaniu odpowiednich zabezpieczeń, w tym ochrony odgromowej oraz po sprawdzeniu
i odbiorze tych elementów przez właściwe służby.

W trakcie prowadzenia prac wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia
z  eksploatacji  należy  wcześniej  uzgadniać  z  Zamawiającym/  Użytkownikiem  obiektu  w  celu
zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac.

W trakcie prowadzenia prac montażowych w danej lokalizacji, wszelkie sprawy organizacyjne,
których ustalenia nie wymaga się z Zamawiającym, Wykonawca uzgadnia bezpośrednio
z użytkownikiem obiektu.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  odpowiedniej  ilości  wszelkiego sprzętu,
wyposażenia,  urządzeń  oraz  znaków BHP i  ppoż.  zarówno  dla  budynku  jak  i  dla  personelu.
Oznakowanie  powinno  być  zgodne  z  polskimi  normami.  Podczas  realizacji  prac  Wykonawca
będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności
Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  swoich  pracowników  oraz
zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony
życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Wykonawca także zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
wykonującego zadanie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Złom z ewentualnego demontażu zostanie przekazany Inwestorowi.

3.6 Opis  działań  związanych z  kontrolą,  badaniami oraz odbiorem wyrobów i  robót
budowlanych

Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość
wbudowywanych  materiałów.  W  przypadku  kiedy  będzie  to  zasadne,  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie
przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
możliwość stwierdzania, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji.
Minimalne
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wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  będą  ustalane  z  Inspektorem nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.  W  przypadku  pobierania  próbek  w  celu  potwierdzenia  zgodności  stosowanych
materiałów  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  ich  pobieraniu.
Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane
i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie pomiary i badania
będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie  raportów z wynikami badań.
Inspektor  nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i  robót  z  wymaganiami dokumentacji.
Inspektor  nadzoru  w  razie  potrzeby  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite
koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  stosowanych  przez  Wykonawcę,  Inspektor
nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta.  W  przypadku
materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót winna posiadać
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe winny posiadać atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Instalacje  sanitarne  powinny  uzyskać  odbiory  związane  z  próbami  szczelności
i ciśnieniowymi. Przed próbami instalacje należy odpowietrzyć i przepłukać. Po wykonaniu prób
szczelności,  napełnieniu  i  odpowietrzeniu  instalacji,  należy  instalacje  wyregulować  poprzez
ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonać rozruchu instalacji.

W  zakresie  instalacji  elektrycznych,  fotowoltaicznych  i  odgromowych  Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów zgodnie z normami PN-EN 62446:2016
i PN-EN 60364:6:2008 (lub normami równoważnymi).  Pomiary i  testy muszą być potwierdzone
raportami podpisanymi przez uprawnioną osobę posiadającą kwalifikacje opisane w SWZ.

Dla  instalacji  elektrycznej  wymaga  się  przeprowadzenia  badań  w  zakresie  ochrony
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia.

Dla  instalacji  fotowoltaicznej  należy  wykonać  pomiary  i  testy  określone  wymogami
obowiązujących norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej
OSD, do którego sieci zostanie podłączona elektrownia oraz testów:

– Charakterystyki U-I każdego z łańcuchów modułów wykonane przy natężeniu promieniowania
słonecznego minimum 700 W/m2. Dane z pomiarów muszą zawierać adnotacje odnośnie
temperatury modułu w czasie wykonywanego testu, natężenia promieniowania słonecznego,
przy jakim został wykonany pomiar.

– Pomiar  mocy  poszczególnych  łańcuchów  PV  modułów  przy  natężeniu  promieniowania
słonecznego minimum 700 W/m2.

– Pomiar  mocy  czynnej  każdego  z  falowników  i  współczynnika  mocy  przy  natężeniu
promieniowania  słonecznego  minimum  700  W/m2  z  adnotacją  o  warunkach
meteorologicznych,  przy jakim został  wykonany pomiar  (temperatura  otoczenia,  natężenie
promieniowania słonecznego, prędkość wiatru).
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– Badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniu promieniowania
słonecznego  minimum  700  W/m2  (dotyczy  10%  instalacji  wskazanych  przez  Inspektora
nadzoru).

Od  powyższego  istnieje  odstępstwo,  jeśli  odbiór  danej  instalacji  prowadzony  będzie  w
okresach  jesienno-zimowych  (listopad  –  marzec).  W  tym  okresie  natężenie  promieniowania
słonecznego może wynosić minimum 500 W/m2.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

– wyniki pomiarów kontrolnych i badań,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych materiałów.

W  przypadku,  gdy  według  Inspektora  nadzoru,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Terminy wykonania prac poprawkowych i prac uzupełniających wyznaczy
Inspektor nadzoru.

Przewiduje się przeprowadzanie odbiorów częściowych oraz rozliczeń po zrealizowaniu przez
Wykonawcę każdego etapu prac zgodnie Harmonogramem. Przy czym dany etap prac nie może
trwać krócej niż miesiąc, a ostatni etap (kończący się odbiorem końcowym) musi odzwierciedlać
minimum  20%  wartości  całego  Przedmiotu  Umowy.  Przewiduje  się  maksymalnie  3  odbiory
częściowe i jeden końcowy.

3.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

W zależności od ustalonych zasad rozliczenia robót. W przypadku zastosowania rozliczenia
ryczałtowego obmiar robót zbędny.

Obmiar robót, jeżeli będzie konieczny, określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót, jeżeli zajdzie taka konieczność, dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu
z  Inwestorem.  Wyniki  obmiaru  należy  wpisywać  do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  nie  zwalniają  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy w robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony dla celów potwierdzania
prawidłowości prowadzonych prac oraz do celów częściowych płatności na rzecz Wykonawcy.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną dostarczone  przez  Wykonawcę i  zaakceptowane
przez Inwestora.

3.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Odbioru robót dokonuje Inwestor.

Odbiór robót jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi normami.

Celem odbioru robót jest także końcowe rozliczenie finansowe.
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Odbioru należy dokonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
(STWiOR).

Gotowość odbioru robót zgłasza Wykonawca pisemnie Inwestorowi.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót  jest  protokół  odbioru sporządzony
przez Inwestora w obecności Wykonawcy.

Odbiór     robót     zanikających     i     ulegających     zakryciu      

Odbiór  robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Wykonawca zobowiązany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inspektora
nadzoru o przewidywanym terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu tak, aby
umożliwić  obecność  Inspektora  nadzoru  przy  tych  czynnościach.  Jeżeli  Wykonawca  nie
poinformował o tych faktach Inspektora,  może zostać zobowiązany do nieodpłatnego odkrycia
robót lub wykonania otworów kontrolnych niezbędnych do zbadania robót.

Odbiór     częściowy      

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do
których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany z etapowym realizowaniem
robót,  zgodnie  z  harmonogramem rzeczowo-finansowy  robót  budowlanych.  Odbiór  częściowy
przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  końcowego.  Po  dokonaniu  odbioru
częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność
wykonania instalacji z dokumentacją projektową oraz wykonawczą i pozytywny wynik niezbędnych
badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  lub  etapu  robót.
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Odbiór  przeprowadzony  będzie
niezwłocznie po zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Odbiór     końcowy      

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie  zgłaszana  przez  Wykonawcę  Inwestorowi  i  Inspektorowi  Nadzoru  w  formie  pisemnej.
Ostatecznego  odbioru  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wzrokowej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, PFU i audytem energetycznym. W toku
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  W przypadku  stwierdzenia  nie  wykonania  pełnego
zakresu prac objętych zamówieniem, Komisja przerwie swoje czynności, a Wykonawca będzie
zobowiązany do ukończenia robót i dokonania ich ponownego zgłoszenia.

Dokumenty     odbiorowe      

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.  Do odbioru  końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
– świadectwo charakterystyki energetycznej,
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– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
– dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń,
– karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,
– ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartą Współpracy Sieci Elektroenergetycznej,
– inne dokumenty wynikające z umowy.

3.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Rozliczenie robót nastąpi w sposób określony w umowie.

3.10 Dokumenty odniesienia

Zgodnie z częścią „II. Część informacyjna” punkt 3.

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
stosowanie  rozwiązań  równoważnych.  W  związku  z  powyższym  w  każdym  przypadku,  gdy
przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych  i  systemów  referencji  technicznych  należy  rozumieć,  że  odniesieniom  tym
towarzyszą wyrazy 'lub równoważne”.

Ponadto powołane w opisie przedmiotu zamówienia parametry czy dane techniczne materiałów
/urządzeń mają być uznane za wiążące, a proponowane przez Wykonawcę materiały /urządzenia
można uznać za  im równoważne wówczas,  gdy spełniają one te właśnie parametry  istotne  z
punktu widzenia zamawiającego oraz wynikające z dokumentacji projektowej.

Jednocześnie  występujące  w  opracowaniach  ewentualne  nazwy,  typy  i  pochodzenie
produktów  nie  są  dla  Wykonawców  wiążące,  przez  co  należy  rozumieć,  że  Zamawiający
dopuszcza  zastosowanie  i  przyjęcie  do  oferty  urządzeń,  produktów,  materiałów  i  technologii
równoważnych,  pod  warunkiem,  że  spełnione  będą  wymagania  w  zakresie  standardów
jakościowych  oraz  istotnych  parametrów  technicznych  i  technologicznych  założonych  w
dokumentacji  technicznej.  W  przypadku  zamiaru  wbudowania  urządzeń  i  materiałów
równoważnych  w  stosunku  do  wymienionych  w  dokumentacji  technicznej,  Wykonawca,  w
stosunku  do  użytych  równoważnych  materiałów  i  urządzeń  (jak  również  dla  wszystkich
zmienionych elementów) ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i
urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników
badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających).
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów.

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane dla terenu, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia. Stosowny dokument
zostanie przekazany Wykonawcy wraz z podpisaną umową.

Działki ewidencyjne nr – 1500/149, 1501/149, 3432/154, 3388/154

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Z uwagi na fakt zmieniających się uwarunkowań prawnych, Wykonawca będzie zobowiązany
do samodzielnej weryfikacji aktów prawnych, dokumentów, wytycznych i norm na zgodność
z  obowiązującym porządkiem prawnym oraz  formalnym.  W przypadku  zmian  w  tym zakresie
Wykonawca  musi  się  odpowiednio  dostosować  bez  prawa  do  dodatkowego  wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany będzie zapewnić realizację obiektu
w zgodzie z wszelkimi wymaganiami instytucji dofinansowujących projekt.

Przepisy     i     normy     formalno-prawne     i     ogólnobudowlane:      

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.)
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
poz. 1225 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych
i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późń. zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz.
822 z późń. zm.)

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz. 275)
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• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030 z późń. zm.)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
2021 r. poz. 2454 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania
oszczędności energii (Dz. U. 2023 poz. 1220)

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
określania  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  22  grudnia  2022  r.  w  sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170 z późń. zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  28  marca  2023  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  metodologii  wyznaczania  charakterystyki  energetycznej
budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2023
poz. 697)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2023 poz. 1622)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
właściwości  użytkowych wyrobów budowlanych oraz  sposobu znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873 z późń. zm.)

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023
poz. 215)
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968 z późń. zm.)

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605
z późń. zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  23  grudnia  2022  r.  w  sprawie
podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2023 poz. 1824 z późń. zm.)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. 2020 poz. 10)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. 2016 poz. 93)

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

• Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urządzeń

Wszystkie ww. ustawy i rozporządzenia należy rozpatrywać jako z uwzględnieniem 
późniejszych zmian lub jako tekst jednolity.

Przepisy     i     normy     branżowe     instalacji     sanitarnych:      

• PN-83/B-03430, Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania (lub norma równoważna)

• PN-73/B-03431, Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  (lub  norma
równoważna)

Przepisy     i     normy     branżowe     instalacji     elektroenergetycznych     i     odgromowych:      

• Obowiązujące normy i katalogi.

• Uzgodnienia z zakładem energetycznym – warunki przyłączenia.

• PN-EN 62716:2014-02, Moduły fotowoltaiczne (PV) - Badanie korozji w atmosferze 
amoniaku (lub norma równoważna)

• PN-EN 61730-2:2007/A1:2012, Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). 
Cześć 2: Wymagania dotyczące badań (lub norma równoważna)

• PN-EN 61215-1:2017-01, Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych. 
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. Część 1: Wymagania dotyczące badań (lub norma
równoważna)

• PN-EN 10088-1:2014-12, Wykaz stali odpornych na korozję (lub norma równoważna)

• PN-HD  60364-4-41:2017-09,  Instalacja  elektryczna  niskiego  napięcia.  Część  4-41:
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  porażeniem  elektrycznym
(lub norma równoważna)

• PN-HD  60364-7-712:2016-05,  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  7-712:
Wymagania  dotyczące specjalnych instalacji  lub lokalizacji.  Fotowoltaiczne  (PV)  układy
zasilania. (lub norma równoważna)

• PN-EN 62305-2:2012, Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. (lub  norma
równoważna)

• PN-EN  62446-1:2016-08,  Systemy  fotowoltaiczne  (PV).  Wymagania  dotyczące  badań,
dokumentacji i utrzymania. Część 1: Systemy podłączone do sieci. Dokumentacja, odbiory
i nadzór (lub norma równoważna)

• PN-HD 60364-6:2008, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.
(lub norma równoważna)
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Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im
normami europejskimi i  zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót.
Jeśli  dla określonych robót  nie istnieją odpowiednie  Polskie Normy, zastosowanie  będą  miały
uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Nie  wyszczególnienie  w  niniejszych  wymaganiach  Zamawiającego  jakichkolwiek
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do
zaprojektowania robót budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej stanowi załącznik nr 1 do PFU.

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych

Nie dotyczy. Dla zakresu inwestycji opinia dotycząca warunków gruntowych nie jest wymagana.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Nieruchomość nie jest objęta ochroną konserwatorską.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca  na  etapie  projektowania  dokona  inwentaryzacja  istniejącej  zieleni  w  rejonie
planowanej lokalizacji instalacji paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej na gruncie oraz
w razie konieczności uzyska niezbędne zgody na usunięcie zieleni.

4.5 Dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosfery  niezbędne  do  analizy  ochrony
powietrza  oraz  posiadane  raporty,  opinie  lub  ekspertyzy  z  zakresu  ochrony
środowiska

Inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczeń atmosfery.

Na  etapie  realizacji  zamierzenia  może  wystąpić  czasowe  zanieczyszczenie  o  niewielkiej
uciążliwości związane z prowadzonymi pracami budowlanymi (np. szlifowanie powierzchni).

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  inwestycja  nie  zalicza  się
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4.6 Pomiary ruchu drogowego

Nie dotyczy.

4.7 Inwentaryzacja  lub  dokumentacja  obiektów budowlanych,  jeżeli  podlegają  one
przebudowie,  rozbudowie ,  nadbudowie,  rozbiórkom, lub remontom w zakresie
architektury,  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  a  także
wskazania  zamawiającego  dotyczące  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych
przewidzianych  do  zachowania  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i
ewentualne uwarunkowania rozbiórek

Inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku stanowi załącznik nr 2 do PFU.
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4.8 Porozumienia,  zgody  lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne  i  realizacyjne
związane  z  przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,
kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych,  energetycznych  i  teletechnicznych  oraz
dróg publicznych, kolejowych lub wodnych

W ramach inwestycji nie przewiduje się realizacji nowych przyłączy technicznych.

Budynek korzystać będzie z istniejących ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do
działki z terenu dróg publicznych.

W zależności  od ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych przewiduje się możliwość
zmiany  poszczególnych  przyłączy  lub  ich  parametrów  po  uzyskaniu  wymaganych  warunków
technicznych od zarządców tych sieci.

W  związku  z  planowaną  realizacją  instalacji  fotowoltaicznej,  na  etapie  opracowywania
dokumentacji  projektowej  Wykonawca winiec jest  pozyskać wszelkie niezbędne dokumenty od
zarządcy sieci  elektroenergetycznej  w związku z przyłączeniem mikroinstalacji  do sieci.  Jeżeli
wymaga tego przepis, należy opracować wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci
elektroenergetycznej z niezbędnymi dokumentami.

4.9 Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem

Inwestycja powinna spełniać wszystkie wymogi i wytyczne zawarte w audycie energetycznym
stanowiącym załącznik nr 4 PFU. Wszystkie przegrody powinny posiadać izolacyjność cieplną nie
mniejszą niż wskazano w audycie, zastosowane urządzenia o sprawności nie niższej niż przyjęto
w audycie.  Należy uzyskać parametry  wskaźnika EP nie wyższe niż  jak obliczono w audycie
energetycznym dla  stanu  po  przeprowadzonej  termomodernizacji  z  zachowaniem obliczonych
oszczędności zużycia energii przez budynek.

W trakcie prowadzenia prac wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia
z  eksploatacji  należy  wcześniej  uzgadniać  z  Zamawiającym/  Użytkownikiem  obiektu  w  celu
zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi również zgłoszenie mikroinstalacji
PV  do  Sieci  Elektroenergetycznej  z  niezbędnymi  załącznikami  po  zakończonym  montażu  i
odbiorze prac oraz złoży w odpowiedniej  jednostce PSP zawiadomienie,  w terminie  7 dni  od
odbioru danej instalacji.
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