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Stal llog¢ Diugosc tagczna (m)
Poz. Dtugo$¢ (mm)
# . ) . A-IlIN
w elemencie elementéw ogotem
A-IlIN #8 #12
1 12 33000 4 1 4 132,00
3 8 1070 174 1 174 186,18
3 8 1070 44 1 44 47,08
4 12 3300 4 1 4 13,20
5 12 10800 4 1 4 43,20
Diugosc¢ wg $rednic (m) 233,26 188,40
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa tgczna wg $rednic (kg) 92,14 167,30
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 259,44
Ogotem (kg) 259,44

UWAGI:

STOSOWAC SIE, DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM | NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEL,

ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEL.

B._ WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJ ZELBETOWE:

B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1
B.2. MIESZANKE, BETONOWA ZAGESCIC

BETON KONSTRUKCYJNY  C25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIN

Otulina zbrojenia 30mm gatunek Bst500S

mo d us ul. Szlak 65/1004, 31-153 Krakow

Miroslaw Macioszek

tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ W WIELMOZY

PR WIELMOZA UL. SZKOLNA 55, 32-045 SULOSZOWA,
DZIALKI NR: 5/3, 8/1, OBREB: 0004 WIELMOZA

INWESTOR GMINA SULOSZOWA

UL. KRAKOWSKA 139,

32-045 SULOSZOWA
e ZBROJENIE WIENCOW
PROJEKTOWAL. UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. PIOTR FROSZTEGA PDK/0002/POOK/12
SPRAWDZIt. UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. JAROSLAW SLIWA K-166/01
ZESPOL UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
KONSTRUKCYJNA |08.2025 PT 1:25 K.08

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




