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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku zespołu szkolno-przedszkolnego z 
instalacjami wewnętrznymi  oraz przebudową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w 
Wielmoży. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych jak w pkt 1.1. 
Zakres robót obejmuje: 

• demontaż istniejącego zasilania Sali gimnastycznej – tablicaT01 

• rozbudowa tablicy TG 

• rozbudowa tablicy T1 

• przygotowanie tras kablowych dla wlz 

• montaż tablic TR1, TR2 

• wykonanie instalacji wewnętrznych w projektowanych pomieszczeniach 

• ułożenie instalacji sieci LAN w projektowanych pomieszczeniach 

• rozbudowa instalacji dzwonkowej 

• korekta instalacji odgromowej 

• pomiary pomontażowe 

• prace porzdkowe 
 
1.4. CPV 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45314200-9 - Instalowanie infrastruktury kablowej, 
45314300-4 - Kładzenie kabli. 
 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach. 
 
1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze robót. Zastosowanie do wykonania instalacji 
innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie 
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym 
trybie z Zamawiającym. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie urządzenia SSP mają posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane 
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Pozostałe urządzenia instalacji 
niskoprądowych muszą posiadać deklaracje zgodności producenta. 
Wszystkie materiały musza być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się materiałów z odzysku. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom specyfikacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, wilgocią tak, aby zachowały swoja jakość i właściwości do robót. 
 



 

2.1. INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 
W ramach niniejszego opracowania przewidziano wymianę opraw oświetlenia podstawowego. 
Podstawą do opracowania był projekt instalacji elektrycznych z dn. 10.21. Oprawy dobrano na zasadzie 
„jeden na jeden” aby nie było potrzeby korekty instalacji elektrycznych. 
Oprawy oświetleniowe winny być zgodne z wymogami: 

• kompatybilności elektromagnetycznej, zgodnie z Dyrektywą 2014/30/UE 

• dyrektywy niskonapięciowej, zgodnie z Dyrektywą 2014/35/UE 

• bezpieczeństwa fotobiologicznego 

• olśnienie przykre dla opraw UGR < 19, oprawy z obudową osłaniająca źródło światła aby 
wyeliminować olśnienie przykre. 

 
2.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
Oświetlenie ewakuacyjne projektuje się z uwzględnieniem wymagań wymienionych w normie 
PN-EN 1838. Zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

• instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi, 

• minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego wynosi jedną godzinę, z czasem 
podtrzymania 1 godziny, 

• minimalne natężenie na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 lx, 

• minimalne natężenie na drodze ewakuacyjnej oświetlonej wyłącznie światłem sztucznym 
wynosi 2 lx, 

• minimalne natężenie w pobliżu (nie dalej niż 2m) sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej 
pomocy medycznej wynosi 5 lx, 

• wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty zezwalające na ich stosowanie 
i użytkowanie w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. 

W obrębie dróg ewakuacyjnych projektuje się oświetlenie awaryjne z zastosowaniem niezależnych 
opraw oświetlenia awaryjnego oraz opraw ewakuacyjnych. 
Oświetlenie awaryjne powinno umożliwić odnalezienie drogi ewakuacyjnej i właściwego kierunku 
poruszania się, a także łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej pomocy 
medycznej. 
 
2.3. PRZEWODY, OSPRZĘT, TABLICE ELEKTRYCZNE 

• Przewody instalacyjne i kable o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 
450/750 V z żyłami miedzianymi i ilości żył 3-5 w klasie B2ca-s1b, dl, a1 wg Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9 marca 2011 r 

• Wyłączniki nadprądowe – o charakterystyce B, C i prądzie znamionowym dobranym wg 
obciążenia danego obwodu 

• Wyłączniki różnicowo-prądowe – o charakterystyce A, Hpi i prądzie znamionowym do 63A, 
Idn=0,03A 

• Rozdzielnice elektryczne istniejące 
 
2.4. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 
2.4.1. OKABLOWANIE SIECI LAN 
Elementy systemu: 

• gniazda 2xRJ45 kat. 6 

• okablowanie S/FTP 4x2x0,5 kat. 6 
 
2.4.2. INSTALACJA DZWONKOWA 
Elementy systemu: 

• dzwonek szkolny 

• okablowanie 3x1,5 
 
 
 



 

3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały, takie jak przewody, koryta, tablice rozdzielcze, aparaty elektryczne należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami 
odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 
techniczny robót. 
 
4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 HARMONOGRAM ROBÓT 
Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycję organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
5.2 TRASOWANIE 
Trasa instalacji elektrycznych i niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów. Ich trasy przebiegać muszą w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTÓW 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
 
5.4 PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i niskoprądowych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi należy zabezpieczyć przejście masą 
ogniochronna o wytrzymałości 60min. lub podobną zgodnie z technologią podawaną przez 
producenta. 

 
5.5 UKŁADANIE PRZEWODÓW 
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach, w korytkach prefabrykowanych i listwach PCW. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji w listwach PCW. Wykonanie instalacji w listwach PCW 
wymagać będzie a) zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem 
pokrywy. 
 
5.6 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW 
W instalacjach elektrycznych i niskoprądowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy 
odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie 
do instalacji nie zostało opracowane, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Zamawiającego. 



 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 
ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.7 PODEJŚCIE DO ODBIORNIKÓW 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
5.8 PRZYŁĄCZANIE ODBIORNIKÓW 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: przewodami 
izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi przewodami 
izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych lub przewodami izolowanymi wielożyłowymi 
giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych 
 
5.9 PRÓBY MONTAŻOWE 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji 

• pomiary impedancji pętli zwarciowych 

• pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy 

• pomiary parametrów sieci logicznej wg normy PN-EN 50173 (kat. 6) 
 
6. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie ze ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu wraz z znakowaniem Robót, BHP, 



 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, ą także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacją i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
 
7.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawcą jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawcą zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawcą będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawcą dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
7.3 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
7.4 RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na specjalnych formularzach 
 
 7.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 



 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.6 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
7.7 DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania pomieszczeń przeznaczonych do wykonania prac, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie, 

• protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisane 
do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (inżyniera kontraktu). 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. 
Przyjmuje się zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach przedmiarowych) 
określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla poszczególnych robót. Zasady wymienione w 
założeniach ogólnych i szczegółowych do każdego katalogu i rozdziału robót. 
 



 

8.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i dostarczone 
przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.3 ROZLICZENIE CZĘŚCIOWE 
Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed 
częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi wstępnemu 

• odbiorowi końcowemu 

• odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji. 
 
9.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje przedstawiciel 
Zamawiającego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie Dokumentacji 
Projektowej, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.2 ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 
9.3 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały być usunięte wszystkie usterki 
stwierdzone przez Komisję. Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór umowy. 
 
9.3.1 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół Odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (jeśli wystąpiły) oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 



 

• Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

• Instrukcje eksploatacyjne. 

• Karty gwarancyjne 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.4 ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej robót zgodnie z kartą gwarancyjną. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1 USTALENIA OGÓLNE 
Za wykonanie pełnego zakresu robót dotyczących Inwestycji związanej z rozbudową, przebudową i 
nadbudową budynku zespołu szkolno-przedszkolnego z instalacjami wewnętrznymi  oraz przebudową 
przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Wielmoży, przysługiwać będzie Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie płatne będzie za wykonane części elementów robót 
wskazanych w Tabeli Elementów, wg zaawansowania procentowego wykonanych robót. 
Szczegółowa regulacja rozliczeń z Wykonawcą zostanie zawarta w dokumentach opracowanych przez 
Zamawiającego – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Umowie. 
 
10.2 PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE 
Płatności częściowe według wzoru umowy. 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• przedmiar robót 

• projekt budowlany 
 
12. PODSTAWA OPRACOWANIA STWiOR 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 
484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769 i 1101) – tekst ujednolicony przez 
Urząd Zamówień Publicznych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” ARKADY, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”. 


