MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W ŁODZI 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a
tel./fax: 042 6322361; e-mail: sekretariat@mzz.lodz.pl; http://www.mzz.lodz.pl

Łódź, dnia 25 września 2026 r.

Sygnatura: MZŻ.262.16.2026.T

Dotyczy: „Naprawa i budowa ogrodzeń zlokalizowanych na terenach żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, z podziałem na 6 części

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

- Część 1 zamówienia - naprawa ogrodzenia zewnętrznego w Żłobku nr 25 przy ul. Odyńca 35 - **96 225,40 zł brutto**
- Część 2 zamówienia - naprawa ogrodzenia zewnętrznego na terenie Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalna 11 – **70 907,43 zł brutto**
- Część 3 zamówienia – naprawa ogrodzenia zewnętrznego na terenie Żłobka nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76 – **24 439,18 zł brutto**
- Część 4 zamówienia - naprawa ogrodzenia zewnętrznego na terenie Żłobka nr 15 przy ul. Wapiennej 29 – **34 824,45 zł brutto**
- Część 5 zamówienia - naprawa ogrodzenia zewnętrznego na terenie Żłobka nr 29 przy ul. Gogola 9 – **12 020,86 zł brutto.**
- Część 6 zamówienia - wykonanie wygrodzenia placu zabaw Żłobka nr 33 przy ul. Syrenki 19a – **25 209,96 zł brutto**

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Część 1 zamówienia - naprawa ogrodzenia zewnętrznego w Żłobku nr 25 przy ul. Odyńca 35

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Gwarancja (G)	Skrócenie terminu realizacji robót budowlanych (S)
2	MBUD Jadwiga Stępka ul. Ku Rzece 5 lok. 182, 03-194 Warszawa NIP: 5681217133	**95 792,92**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
3	Nowator Invest Spółka z o.o. 91-341 Łódź ul. Brukowa 26 NIP: 9471987826	**162 685,78**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
4	DOMALTO Sp. z o.o. Ul. Kazimierza Morawskiego 5/127 30-102 Kraków NIP: 6772544625	**90 064,66**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych

5	Instal Łódź Daniel Sajda 95-083 Lutomiersk Mirosławice 55e NIP 725-198-83-72	**107 567,92**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
6	FAJNE PŁOTY Bartosz Sobolewski Dobra 21 AB 95-070 Krzywiec NIP: 7311752527	**93 394,20**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Brak skrócenia terminu wykonania robót budowlanych
7	BUDOWLANI Patrycja Urbaniak ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, Łódź 90-057 NIP 728 255 60 99	**96 078,31**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 7 dni kalendarzowych

Część 2 zamówienia - naprawa ogrodzenia zewnętrznego na terenie Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalna 11

Nr oferty	**Nazwa Wykonawcy**	**Cena oferty brutto w PLN**	**Gwarancja (G)**	**Skrócenie terminu realizacji robót budowlanych (S)**
2	MBUD Jadwiga Stępka ul. Ku Rzece 5 lok. 182, 03-194 Warszawa NIP: 5681217133	**85 987,97**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
3	Nowator Invest Spółka z o.o. 91-341 Łódź ul. Brukowa 26 NIP: 9471987826	**121 026,77**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
4	DOMALTO Sp. z o.o. Ul. Kazimierza Morawskiego 5/127 30-102 Kraków NIP: 6772544625	**64 894,69**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
6	FAJNE PŁOTY Bartosz Sobolewski Dobra 21 AB 95-070 Krzywiec NIP: 7311752527	**69 675,780**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Brak skrócenia terminu wykonania robót budowlanych
7	BUDOWLANI Patrycja Urbaniak ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, Łódź 90-057 NIP 728 255 60 99	**70 711,06**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 7 dni kalendarzowych

Część 3 zamówienia – naprawa ogrodzenia zewnętrznego na terenie Żłobka nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76

Nr oferty	**Nazwa Wykonawcy**	**Cena oferty brutto w PLN**	**Gwarancja (G)**	**Skrócenie terminu realizacji robót budowlanych (S)**
2	MBUD Jadwiga Stępka ul. Ku Rzece 5 lok. 182, 03-194 Warszawa NIP: 5681217133	**36 654,68**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych

3	Nowator Invest Spółka z o.o. 91-341 Łódź ul. Brukowa 26 NIP: 9471987826	**42 870,52**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
4	DOMALTO Sp. z o.o. Ul. Kazimierza Morawskiego 5/127 30-102 Kraków NIP: 6772544625	**19 573,73**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
6	FAJNE PŁOTY Bartosz Sobolewski Dobra 21 AB 95-070 Krzywiec NIP: 7311752527	**24 544,10**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Brak skrócenia terminu wykonania robót budowlanych
7	BUDOWLANI Patrycja Urbaniak ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, Łódź 90-057 NIP 728 255 60 99	**24 480,87**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 7 dni kalendarzowych

Część 4 zamówienia - naprawa ogrodzenia zewnętrznego na terenie Żłobka nr 15 przy ul. Wapiennej 29

Nr oferty	**Nazwa Wykonawcy**	**Cena oferty brutto w PLN**	**Gwarancja (G)**	**Skrócenie terminu realizacji robót budowlanych (S)**
2	MBUD Jadwiga Stępka ul. Ku Rzece 5 lok. 182, 03-194 Warszawa NIP: 5681217133	**52 772,50**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
3	Nowator Invest Spółka z o.o. 91-341 Łódź ul. Brukowa 26 NIP: 9471987826	**61 291,54**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
4	DOMALTO Sp. z o.o. Ul. Kazimierza Morawskiego 5/127 30-102 Kraków NIP: 6772544625	**29 952,96**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
6	FAJNE PŁOTY Bartosz Sobolewski Dobra 21 AB 95-070 Krzywiec NIP: 7311752527	**33 552,00**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Brak skrócenia terminu wykonania robót budowlanych
7	BUDOWLANI Patrycja Urbaniak ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, Łódź 90-057 NIP 728 255 60 99	**34 678,98**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 7 dni kalendarzowych

Część 5 zamówienia - naprawa ogrodzenia zewnętrznego na terenie Żłobka nr 29 przy ul. Gogola 9

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Gwarancja (G)	Skrócenie terminu realizacji robót budowlanych (S)
2	MBUD Jadwiga Stępka ul. Ku Rzece 5 lok. 182, 03-194 Warszawa NIP: 5681217133	**19 568,30**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
3	Nowator Invest Spółka z o.o. 91-341 Łódź ul. Brukowa 26 NIP: 9471987826	**16 569,43**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
4	DOMALTO Sp. z o.o. Ul. Kazimierza Morawskiego 5/127 30-102 Kraków NIP: 6772544625	**8 579,25**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
6	FAJNE PŁOTY Bartosz Sobolewski Dobra 21 AB 95-070 Krzywiec NIP: 7311752527	**13 500,00**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Brak skrócenia terminu wykonania robót budowlanych
7	BUDOWLANI Patrycja Urbaniak ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, Łódź 90-057 NIP 728 255 60 99	**17 250,04**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 7 dni kalendarzowych

Część 6 zamówienia - wykonanie wygrodzenia placu zabaw Żłobka nr 33 przy ul. Syrenki 19a

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Gwarancja (G)	Skrócenie terminu realizacji robót budowlanych (S)
1	**Zakład Remontowo-Budowlany Michał Piaseczny Ul. Rumuńska 18a 91-336 Łódź NIP: 726 255 86 98**	**Oferta niekompletna, nie podlega ocenie**		
2	MBUD Jadwiga Stępka ul. Ku Rzece 5 lok. 182, 03-194 Warszawa NIP: 5681217133	**32 987,07**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
3	Nowator Invest Spółka z o.o. 91-341 Łódź ul. Brukowa 26 NIP: 9471987826	**46 254,33**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych
4	DOMALTO Sp. z o.o. Ul. Kazimierza Morawskiego 5/127 30-102 Kraków NIP: 6772544625	**22 679,03**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 14 dni kalendarzowych

6	FAJNE PŁOTY Bartosz Sobolewski Dobra 21 AB 95-070 Krzywiec NIP: 7311752527	**23 660,00**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Brak skrócenia terminu wykonania robót budowlanych
7	BUDOWLANI Patrycja Urbaniak ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, Łódź 90-057 NIP 728 255 60 99	**24 904,01**	Wykonawca deklaruje udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy	Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania robót budowlanych o 7 dni kalendarzowych

Zatwierdzam

mgr Aleksandra Turczyńska

p.o. Dyrektora

Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi