
Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

70-302 Szczecin ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 1A

KOSZTORYS INWESTORSKI

ADRES INWESTYCJI: ul. Walecznych 47

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem komina i wykonaniem
wyłazu dachowego

NAZWA INWESTORA: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

ADRES INWESTORA: 70-302 Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego 1A

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

BUDOWLANA Mikołaj Skrzypczak

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 22 października 2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: III kwartał 2026
Sekocenbud

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V] 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

czwartek, 22 października 2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.17.100.8  Nr seryjny: 11775



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne do 10 m m2

4,28 * 22,80 * 2 + 8,56 * 4,60 * 2 m2
RAZEM

2 KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

3 KNR 0-45
0101-02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt
azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi
drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku
Wyszczególnienie robót:
1. Wyjęcie spinek i wykręcenie wkrętów.
2. Rozebranie gąsiorów i pokrycia dachowego z płyt
płaskich lub falistych azbestowo-cementowych.
3. Zniesienie gąsiorów i płyt i odniesienie elementów
uzyskanych z rozbiórki na wskazane miejsce na placu
budowy.
4. Pakowanie zdemontowanych płyt i gąsiorów w folię
polietylenową.

m2

251,96 m2
RAZEM

4
kalk. własna

Ułożenie zapakowanych płyt azbestowo-cementowych na
paletach, zabezpieczenie i spięcie taśmą transportową

kpl

1 kpl
RAZEM

5 KNR 4-01
0420 - 04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

poz.1 <273,92 m2> * 0,1 m2
RAZEM

6 KNR K-05
0101-02
analogia

Rozebranie łat, kontrłat, deskowania - bez odzysku m2

251,96 m2
RAZEM

7 KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

22,80 + 11,4 m
RAZEM

8 KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m

4,28 * 2 m
RAZEM

9 KNR 19-01
0428-02

Rozebranie podsufitki z desek - podbitka m2

22,80 * 0,60 + 11,30 * 0,30 m2
RAZEM

10
kalk. własna

Obcięcie krokwi do jednej długości - część spróchniała
poza budynkiem zajęta murszem - od strony terenów
zielonych

szt

23 szt
RAZEM

11 KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2

poz.14 <251,96 m2> m2
RAZEM

12 KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi
80 do 100 cm

m2

całość 251,96 m2
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 KNR K-05

0105-03
Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 80 do 100
cm

m2

całość 251,96 m2
RAZEM

14 KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki
betonowej - co druga mocowana

m2

251,96 m2
RAZEM

15 KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką betonową m

18,92 m
RAZEM

16 KNR K-05
0202-03

Wykonanie grzbietów w dachu krytym dachówką betonową m

2,82 * 4 m
RAZEM

17 KNR K-05
0202-05

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających
- denko gąsiora

szt.

2 + 2 + 2 szt.
RAZEM

18 KNR K-05
0202-06

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających
- gąsior początkowy

szt.

4 szt.
RAZEM

19 KNR K-05
0202-07

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających
- łącznik gąsiorów

szt.

2 szt.
RAZEM

20 KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej wykonanie konstrukcji
nośnej -dot. wyłazu dachowego

m

2 * 0,46 + 2 * 0,75 m
RAZEM

21 KNR K-05
0406-02

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl.

1 kpl.
RAZEM

22 KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu do 0.5 m3 - dotyczy czapki kominowej z cegły

m3

0,38 * 0,15 * 0,10 * 2 + 1,00 * 0,15 * 0,10 * 2 m3
RAZEM

23 KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2- dot. komina - założono 60% odbicia luźnych tynków

m2

0,38 * 0,50 + 1,0 * 0,50 * 4 * 0,6 m2
RAZEM

24 KNR 4-01
0735-08

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
kat. II na kominie ponad dachem

m2

poz.23 <1,39 m2> m2
RAZEM

25 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie  podłoża - jednokrotne gruntowanie
emulsją gruntującą

m2

0,38 * 0,50 + 1,0 * 0,50 * 4 m2
RAZEM

26 ZKNR-C-
20105/07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.25 <2,19 m2> m2
RAZEM

27 KNR AT-31
070 2-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu
narożnikowego z siatką z włókna szklanego

m

0,50 * 4 m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

28 ZKNR C-1
0106-03

Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku
mineralnego o fakturze "kamyczkowej" barwionego na
gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 1,5 mm)

m2

poz.26 <2,19 m2> m2
RAZEM

29 KNR K-05
0402-03

Obróbka komina m

1,0 * 2 + 0,38 * 2 m
RAZEM

30 KNR-W 4-01
0544-01

Wymiana/montaż - deska czołowa okapu impregnowana -
do mocowania uchwytów rynien (+obróbka blacharska)

m

22,8 * 2 + 11,38 * 2 m
RAZEM

31 KNR K-05
0105-01
analogia

Wykonanie konstrukcji drewnianej (rusztu) pod podbitkę
okapową

m2

22,80 * 0,60 + 22,80 * 0,30 + 11,38 * 2 * 0,30 m2
RAZEM

32 KNR 4-01
0410-04

Wymiana/montaż podsufitki z desek profilowanych
impregnowanych o grubości 25 mm - podbitka

m2

22,80 * 0,60 + 22,80 * 0,30 + 11,38 * 2 * 0,30 m2
RAZEM

33 KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej - pasy nadrynnowe,
wiatrownice

m2

(22,80 * 2 + 3,90 * 2 + 3,71 * 4) * 0,35 m2
RAZEM

34 KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do 90cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

4,28 * 4 m
RAZEM

35 KNR-W 2-02
0519-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m

22,80 * 2 m
RAZEM

36 KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów - wynajem
kontener

m3

251,96 * 0,00866 * 1,5 + 8,56 * 0,25 * 0,0006 + 34,20 *
0,25 * 0,0006 + 17,07 * 0,03

m3

RAZEM

37 KNNR 5
0612-03

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

szt.

31 szt.
RAZEM

38 KNNR 5
0612-03

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

szt.

2 szt.
RAZEM

39 KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome m

22,80 + 7,96 m
RAZEM

40 KNNR 5
0612-04

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na ścianie

szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 * 2 szt.

RAZEM
41 KNNR 5

0612-03
Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na ścianie

szt.

4 szt.
RAZEM

42 KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

6,28 * 2 m
RAZEM

43 KNR 5-08
0613-04

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej
wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość
uziemiacza do 3m - grunt kat. III
R*0,955

szt.

2 szt.
RAZEM

44 KNR 5-08
0607-10

Montaż przewodów odprowadzających instalacji
uziemiającej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
ręcznie - bednarka do 200 mm2
R*0,955

m

6,28 * 2 m
RAZEM

45 KNR 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w
instalacji uziemiającej i odgromowej
R*0,955

szt.

2 szt.
RAZEM
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne
do 10 m

m2 273,92 0,000

przedmiar = 4,28 * 22,80 * 2 +
8,56 * 4,60 * 2 = 273,92 m2
-- R --

1* robocizna
0,336 r-g/m2

r-g 92,0371 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0062 m2/m2
m2 1,6983 0,000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0548 0,000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0493 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0356 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.III
0,0003 m3/m2

m3 0,0822 0,000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,2870 0,000 0,00

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 2,4653 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
10* rusztowania ramowe

0,0951 m-g/m2
m-g 26,0498 0,000 0,00

2 KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35)
-- S --

1* rusztowania ramowe
613,289943/(0,84*2) m-g

m-g 365,0535 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3 KNR 0-45
0101-02

Rozebranie pokrycia dachowego z
płyt azbestowo-cementowych
mocowanych do łat lub płatwi
drewnianych; płyty faliste - nie
nadające się do użytku
Wyszczególnienie robót:
1. Wyjęcie spinek i wykręcenie
wkrętów.
2. Rozebranie gąsiorów i pokrycia
dachowego z płyt płaskich lub
falistych
azbestowo-cementowych.
3. Zniesienie gąsiorów i płyt i
odniesienie elementów
uzyskanych z rozbiórki na
wskazane miejsce na placu
budowy.
4. Pakowanie zdemontowanych
płyt i gąsiorów w folię
polietylenową.

m2 251,96 0,000

przedmiar = 251,96 m2
-- R --

1* robocizna
0,28 r-g/m2

r-g 70,5488 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa o grubości 0,25 

mm
1,05 m2/m2

m2 264,5580 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

4
kalk. własna

Ułożenie zapakowanych płyt
azbestowo-cementowych na
paletach, zabezpieczenie i spięcie
taśmą transportową

kpl 1,00 0,000

przedmiar = 1,00 kpl
-- R --

1* robocizna
19 r-g/kpl

r-g 19,0000 0,000 0,00

-- M --
2* paleta 120x80 cm

10 szt/kpl
szt 10,0000 0,000 0,00

3* folia stretch/folia do owijania palet
10*72 = 720 m/kpl

m 720,0000 0,000 0,00

4* taśma transportowa + 
zapinki/spinki
10*19 = 190 m/kpl

m 190,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od 
R1+M2+M4)
15 %

% 0,000 0,00

5 KNR 4-01
0420 - 04

Wykonanie daszków
zabezpieczających

m2 27,39 0,000

- 7 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar = poz.1 <273,92 m2> *
0,1 = 27,39 m2
-- R --

1* robocizna
0,97 r-g/m2

r-g 26,5683 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 

mm kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0822 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple 
budowlane
0,001 m3/m2

m3 0,0274 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane gołe
0,3 kg/m2

kg 8,2170 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

6 KNR K-05
0101-02
analogia

Rozebranie łat, kontrłat,
deskowania - bez odzysku

m2 251,96 0,000

przedmiar = 251,96 m2
-- R --

1* robocizna
0,87*0,5 = 0,435 r-g/m2

r-g 109,6026 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,21 m-g/m2
m-g 52,9116 0,000 0,00

7 KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie
nadającej się do użytku

m 34,20 0,000

przedmiar = 22,80 + 11,4 = 34,20
m
-- R --

1* robocizna
0,15 r-g/m

r-g 5,1300 0,000 0,00

8 KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z
blachy nie nadającej się do użytku

m 8,56 0,000

przedmiar = 4,28 * 2 = 8,56 m
-- R --

1* robocizna
0,11 r-g/m

r-g 0,9416 0,000 0,00

- 8 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

9 KNR 19-01
0428-02

Rozebranie podsufitki z desek -
podbitka

m2 17,07 0,000

przedmiar = 22,80 * 0,60 + 11,30 *
0,30 = 17,07 m2
-- R --

1* robocizna
0,24 r-g/m2

r-g 4,0968 0,000 0,00

10
kalk. własna

Obcięcie krokwi do jednej długości
- część spróchniała poza
budynkiem zajęta murszem - od
strony terenów zielonych

szt 23,00 0,000

przedmiar = 23,00 szt
-- R --

1* robocizna
0,35 r-g/szt

r-g 8,0500 0,000 0,00

Razem dział: Roboty przygotowawcze
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

11 KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej
na krokwiach

m2 251,96 0,000

przedmiar = poz.14 <251,96 m2>
= 251,96 m2
-- R --

1* robocizna
0,098 r-g/m2

r-g 24,6921 0,000 0,00

-- M --
2* membrana dachowa

1,1 m2/m2
m2 277,1560 0,000 0,00

3* taśma montażowa
0,0075 m/m2

m 1,8897 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 1,2598 0,000 0,00

12 KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez
deskowania, rozstaw krokwi 80 do
100 cm

m2 251,96 0,000

przedmiar =
{całość} 251,96
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM 251,96 m2
-- R --

1* robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 25,1960 0,000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone 

kl.II 40x60 mm
0,0015 m3/m2

m3 0,3779 0,000 0,00

3* masa uszczelniająca do kontrłat
0,0002 kg/m2

kg 0,0504 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane gołe
0,02 kg/m2

kg 5,0392 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 2,0157 0,000 0,00

7* samochód dostawczy
0,008 m-g/m2

m-g 2,0157 0,000 0,00

13 KNR K-05
0105-03

Montaż łat pod dachówki przy
rozstawie krokwi 80 do 100 cm

m2 251,96 0,000

przedmiar =
{całość} 251,96
RAZEM 251,96 m2
-- R --

1* robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 45,3528 0,000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone 

kl.II 40x60 mm
0,00873 m3/m2

m3 2,1996 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane gołe
0,046 kg/m2

kg 11,5902 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 1,2598 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,008 m-g/m2

m-g 2,0157 0,000 0,00

14 KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych
ponad 50 m2 z dachówki
betonowej - co druga mocowana

m2 251,96 0,000

przedmiar = 251,96 m2
-- R --

1* robocizna
0,494 r-g/m2

r-g 124,4682 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* dachówka betonowa Braas 
Celtycka
10,5 szt/m2

szt 2 645,5800 0,000 0,00

3* dachówka betonowa Braas 
połówkowa
0,4 szt./m2

szt. 100,7840 0,000 0,00

4* dachówka betonowa Braas 
wentylacyjna
0,06 szt/m2

szt 15,1176 0,000 0,00

5* klamra boczna do dachówek 
betonowych Braas
5,25 szt/m2

szt 1 322,7900 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,052 m-g/m2
m-g 13,1019 0,000 0,00

8* samochód dostawczy
0,036 m-g/m2

m-g 9,0706 0,000 0,00

15 KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu
krytym dachówką betonową

m 18,92 0,000

przedmiar = 18,92 m
-- R --

1* robocizna
0,48 r-g/m

r-g 9,0816 0,000 0,00

-- M --
2* wspornik łat kalenicowych

1,4 szt/m
szt 26,4880 0,000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone 
kl.II 40x60 mm
0,002 m3/m

m3 0,0378 0,000 0,00

4* uszczelka wentylacyjna kalenicy 
Braas
1,05 m/m

m 19,8660 0,000 0,00

5* taśma uszczelniająco-
wentylacyjna Figaroll Plus
1,05 m/m

m 19,8660 0,000 0,00

6* gąsior betonowy Braas
2,5 szt/m

szt 47,3000 0,000 0,00

7* klamra do gąsiorów betonowych 
Braas
2,5 szt/m

szt 47,3000 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,3784 0,000 0,00

16 KNR K-05
0202-03

Wykonanie grzbietów w dachu
krytym dachówką betonową

m 11,28 0,000

przedmiar = 2,82 * 4 = 11,28 m
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 18,2736 0,000 0,00

-- M --
2* wspornik łat grzbietowych

1,7 szt/m
szt 19,1760 0,000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone 
kl.II 40x60 mm
0,002 m3/m

m3 0,0226 0,000 0,00

4* taśma uszczelniająco-
wentylacyjna Figaroll Plus
1,05 m/m

m 11,8440 0,000 0,00

5* zaczep klamrowy uniwersalny do 
dachówek ciętych
3 szt./m

szt. 33,8400 0,000 0,00

6* gąsior betonowy Braas
2,5 szt/m

szt 28,2000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,2256 0,000 0,00

17 KNR K-05
0202-05

Wykonanie kalenicy i grzbietu -
montaż el. uzupełniających -
denko gąsiora

szt. 6,00 0,000

przedmiar = 2 + 2 + 2 = 6,00 szt.
-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/szt.

r-g 0,4800 0,000 0,00

-- M --
2* denko gąsiora betonowe Braas

1 szt./szt.
szt. 6,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,000 0,00

18 KNR K-05
0202-06

Wykonanie kalenicy i grzbietu -
montaż el. uzupełniających -
gąsior początkowy

szt. 4,00 0,000

przedmiar = 4,00 szt.
-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/szt.

r-g 0,3200 0,000 0,00

-- M --
2* gąsior początkowy betonowy 

Braas
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,000 0,00

19 KNR K-05
0202-07

Wykonanie kalenicy i grzbietu -
montaż el. uzupełniających -
łącznik gąsiorów

szt. 2,00 0,000

przedmiar = 2,00 szt.
-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/szt.

r-g 0,1600 0,000 0,00

-- M --
2* łącznik gąsiorów betonowych 

Braas - trójnik
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,000 0,00

20 KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci
dachowej wykonanie konstrukcji
nośnej -dot. wyłazu dachowego

m 2,42 0,000

przedmiar = 2 * 0,46 + 2 * 0,75 =
2,42 m
-- R --

1* robocizna
0,35 r-g/m

r-g 0,8470 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
0,044 m3/m

m3 0,1065 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,15 kg/m

kg 0,3630 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m
m-g 0,0121 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,005 m-g/m

m-g 0,0121 0,000 0,00

21 KNR K-05
0406-02

Montaż wyłazu dachowego z
kołnierzem uniwersalnym

kpl. 1,00 0,000

przedmiar = 1,00 kpl.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2,4 r-g/kpl.
r-g 2,4000 0,000 0,00

-- M --
2* wyłaz dachowy z kołnierzem 

uniwersalnym WGU-X, 46x75cm
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone 
kl.II
0,004 m3/kpl.

m3 0,0040 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,1000 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,15 m-g/kpl.

m-g 0,1500 0,000 0,00

Razem dział: Remont pokrycia
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

22 KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł
o objętości w jednym miejscu do
0.5 m3 - dotyczy czapki
kominowej z cegły

m3 0,04 0,000

przedmiar = 0,38 * 0,15 * 0,10 * 2
+ 1,00 * 0,15 * 0,10 * 2 = 0,04 m3
-- R --

1* robocizna
20,12 r-g/m3

r-g 0,8048 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

392 szt/m3
szt 15,6800 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez 
dodatków
0,0455 t/m3

t 0,0018 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,238 m3/m3

m3 0,0095 0,000 0,00

5* wapno suchogaszone
0,02559 t/m3

t 0,0010 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,146 m3/m3

m3 0,0058 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,33 m-g/m3

m-g 0,0132 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
3,25 m-g/m3

m-g 0,1300 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

23 KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków zewnętrznych z
zaprawy wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2- dot. komina -
założono 60% odbicia luźnych
tynków

m2 1,39 0,000

przedmiar = 0,38 * 0,50 + 1,0 *
0,50 * 4 * 0,6 = 1,39 m2
-- R --

1* robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 0,3753 0,000 0,00

24 KNR 4-01
0735-08

Uzupełnienie tynków zwykłych
cementowo-wapiennych kat. II na
kominie ponad dachem

m2 1,39 0,000

przedmiar = poz.23 <1,39 m2> =
1,39 m2
-- R --

1* robocizna
1,4 r-g/m2

r-g 1,9460 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 

25
0,0042 t/m2

t 0,0058 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,003 m3/m2

m3 0,0042 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0188 m3/m2

m3 0,0261 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0044 m3/m2

m3 0,0061 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0417 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 0,0417 0,000 0,00

25 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie  podłoża -
jednokrotne gruntowanie emulsją
gruntującą

m2 2,19 0,000

przedmiar = 0,38 * 0,50 + 1,0 *
0,50 * 4 = 2,19 m2
-- R --

1* robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 0,1450 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,2 dm3/m2
dm3 0,4380 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0002 0,000 0,00

26 ZKNR-C-
20105/07

Zatopienie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2 2,19 0,000

przedmiar = poz.25 <2,19 m2> =
2,19 m2
-- R --

1* robocizna
0,598 r-g/m2

r-g 1,3096 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,5 kg/m2
kg 9,8550 0,000 0,00

3* Siatka z włókna szklanego
1,137 m2/m2

m2 2,4900 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 0,0153 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0114 0,000 0,00

27 KNR AT-31
070 2-01

Ochrona narożników wypukłych
przy użyciu profilu narożnikowego
z siatką z włókna szklanego

m 2,0 0,000

przedmiar =
0,50*4
RAZEM 2,0 m
-- R --

1* robocizna
0,16 r-g/m

r-g 0,3200 0,000 0,00

-- M --
2* Profil narożnikowy aluminiowy o 

dł. 250 cm z przyklejoną siatką z 
włókna szklanego 10x15 cm
0,468 szt/m

szt 0,9360 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,85 kg/m

kg 1,7000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0005 m-g/m
m-g 0,0010 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

28 ZKNR C-1
0106-03

Wykonanie ręczne
cienkowarstwowej wyprawy z
tynku mineralnego o fakturze
"kamyczkowej" barwionego na
gotowym podłożu na ścianach
płaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 1,5 mm)

m2 2,19 0,000

przedmiar = poz.26 <2,19 m2> =
2,19 m2
-- R --

1* robocizna
0,5435 r-g/m2

r-g 1,1903 0,000 0,00

-- M --
2* tynk mineralny  - 1,5 mm

2,47 kg/m2
kg 5,4093 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0055 m-g/m2
m-g 0,0120 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0075 m-g/m2

m-g 0,0164 0,000 0,00

29 KNR K-05
0402-03

Obróbka komina m 2,76 0,000

przedmiar = 1,0 * 2 + 0,38 * 2 =
2,76 m
-- R --

1* robocizna
0,46 r-g/m

r-g 1,2696 0,000 0,00

-- M --
2* taśma Wakaflex

1,45 m/m
m 4,0020 0,000 0,00

3* listwa kominowa do taśmy 
Wakaflex
1,2 m/m

m 3,3120 0,000 0,00

4* masa uszczelniająca
0,1 dm3/m

dm3 0,2760 0,000 0,00

5* kołki rozporowe plastykowe z 
wkrętami
3,2 szt/m

szt 8,8320 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,0552 0,000 0,00

Razem dział: Remont komina
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.
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30 KNR-W 4-01
0544-01

Wymiana/montaż - deska czołowa
okapu impregnowana - do
mocowania uchwytów rynien
(+obróbka blacharska)

m 68,36 0,000

przedmiar = 22,8 * 2 + 11,38 * 2 =
68,36 m
-- R --

1* robocizna
0,26*2 = 0,52 r-g/m

r-g 35,5472 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe 

nasycone gr.28-45 mm kl.II
0,006 m3/m

m3 0,4102 0,000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone 
kl.II 40x60 mm
0,002 m3/m

m3 0,1367 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane gołe
0,04 kg/m

kg 2,7344 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

31 KNR K-05
0105-01
analogia

Wykonanie konstrukcji drewnianej
(rusztu) pod podbitkę okapową

m2 27,35 0,000

przedmiar = 22,80 * 0,60 + 22,80 *
0,30 + 11,38 * 2 * 0,30 = 27,35 m2
-- R --

1* robocizna
0,24 r-g/m2

r-g 6,5640 0,000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone 

kl.II 40x60 mm
0,00485 m3/m2

m3 0,1326 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane gołe
0,066 kg/m2

kg 1,8051 0,000 0,00

4* kołek ramowy
2,78 szt/m2

szt 76,0330 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M2+M3)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,2188 0,000 0,00

7* samochód dostawczy
0,013 m-g/m2

m-g 0,3556 0,000 0,00

32 KNR 4-01
0410-04

Wymiana/montaż podsufitki z
desek profilowanych
impregnowanych o grubości 25
mm - podbitka

m2 27,35 0,000

przedmiar = 22,80 * 0,60 + 22,80 *
0,30 + 11,38 * 2 * 0,30 = 27,35 m2

- 18 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.17.100.8  Nr seryjny: 11775



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,93 r-g/m2
r-g 25,4355 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste strugane 

jednostronnie i profilowane gr. 19-
25 mm kl.II
0,03 m3/m2

m3 0,8205 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,09 kg/m2

kg 2,4615 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

33 KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej -
pasy nadrynnowe, wiatrownice

m2 23,88 0,000

przedmiar = (22,80 * 2 + 3,90 * 2 +
3,71 * 4) * 0,35 = 23,88 m2
-- R --

1* robocizna
2,31 r-g/m2

r-g 55,1628 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana 

płaska 0.50 mm
5,01 kg/m2

kg 119,6388 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 0,6686 0,000 0,00

4* Kołki rozporowe
8,1 szt/m2

szt 193,4280 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1648 0,000 0,00

34 KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do
90cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku

m 17,12 0,000

przedmiar = 4,28 * 4 = 17,12 m
-- R --

1* robocizna
0,513 r-g/m

r-g 8,7826 0,000 0,00

-- M --
2* rury spustowe śr. 125mm

1,10 m/m
m 18,8320 0,000 0,00

3* kolano z blachy stalowej 
ocynkowanej okrągłe
4*2 = 8 szt.

szt. 8,0000 0,000 0,00
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jedn.
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4* czyszczak rynnowy z 
sitkiem/osadnik do uzgodnienia - 
kolor dostosować do orynnowania
1*2 = 2 szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

5* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,003 kg/m

kg 0,0514 0,000 0,00

6* uchwyty do rur spustowych 
ocynkowane
0,33 szt/m

szt 5,6496 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,0024 m-g/m
m-g 0,0411 0,000 0,00

35 KNR-W 2-02
0519-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr.
10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 45,60 0,000

przedmiar = 22,80 * 2 = 45,60 m
-- R --

1* robocizna
0,58 r-g/m

r-g 26,4480 0,000 0,00

-- M --
2* lej spustowy

4 szt
szt 4,0000 0,000 0,00

3* rynny stalowe śr. 100mm
1,24 m/m

m 56,5440 0,000 0,00

4* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,015 kg/m

kg 0,6840 0,000 0,00

5* uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane
2 szt/m

szt 91,2000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od 
M3+M4+M5)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,1277 0,000 0,00

8* wyciąg
0,0016 m-g/m

m-g 0,0730 0,000 0,00

Razem dział: Obróbki oraz orynnowanie
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

36 KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego i odpadów -
wynajem kontener

m3 3,79 0,000

przedmiar = 251,96 * 0,00866 *
1,5 + 8,56 * 0,25 * 0,0006 + 34,20
* 0,25 * 0,0006 + 17,07 * 0,03 =
3,79 m3
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-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 5,2681 0,000 0,00

-- S --
2* kontener

1 szt/m3
szt 3,7900 0,000 0,00

Razem dział: Roboty uzupełniające
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Prace dekarskie
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

37 KNNR 5
0612-03

Złącza naprężające w instalacji
odgromowej lub przewodach
wyrównawczych montowane na
dachu

szt. 31,00 0,000

przedmiar = 31,00 szt.
-- R --

1* robocizna
0,2 r-g/szt.

r-g 6,2000 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyty gąsiorowe

1 szt./szt.
szt. 31,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

38 KNNR 5
0612-03

Złącza naprężające w instalacji
odgromowej lub przewodach
wyrównawczych montowane na
dachu

szt. 2,00 0,000

przedmiar = 2,00 szt.
-- R --

1* robocizna
0,2 r-g/szt.

r-g 0,4000 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyty przelotowe dystansowe - 

na komin
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

39 KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej
naprężane poziome

m 30,76 0,000
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przedmiar = 22,80 + 7,96 = 30,76
m
-- R --

1* robocizna
0,286 r-g/m

r-g 8,7974 0,000 0,00

-- M --
2* drut aluminiowy fi 8

1,04 m/m
m 31,9904 0,000 0,00

3* złączki przelotowe
0,1212 szt./m

szt. 3,7281 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Zwody poziome instalacji odgromowej na dachu
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

40 KNNR 5
0612-04

Złącza naprężające w instalacji
odgromowej lub przewodach
wyrównawczych montowane na
ścianie

szt. 10,00 0,000

przedmiar = 5 * 2 = 10,00 szt.
-- R --

1* robocizna
0,233 r-g/szt.

r-g 2,3300 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyt naprężany kabląkowy

1 szt./szt.
szt. 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

41 KNNR 5
0612-03

Złącza naprężające w instalacji
odgromowej lub przewodach
wyrównawczych montowane na
ścianie

szt. 4,00 0,000

przedmiar = 4,00 szt.
-- R --

1* robocizna
0,2 r-g/szt.

r-g 0,8000 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyty przelotowe dystansowe

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00
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42 KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej
naprężane pionowe

m 12,56 0,000

przedmiar = 6,28 * 2 = 12,56 m
-- R --

1* robocizna
0,418 r-g/m

r-g 5,2501 0,000 0,00

-- M --
2* drut aluminiowy fi 8

1,04 m/m
m 13,0624 0,000 0,00

3* złączki przelotowe
0,1212 szt./m

szt. 1,5223 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Zwody pionowe instalacji odgromowej
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

43 KNR 5-08
0613-04

Montaż uziomu rurowego lub ze
stali profilowej wykonanego przez
wbijanie młotem ręcznym -
długość uziemiacza do 3m - grunt
kat. III
R*0,955

szt. 2,00 0,000

przedmiar = 2,00 szt.
-- R --

1* robocizna
4,34 * 0,955 = 4,1447 r-g/szt.

r-g 8,2894 0,000 0,00

-- M --
2* stal profilowa

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* spawarka elektryczna 

transformatorowa do 500 A
2,17 m-g/szt.

m-g 4,3400 0,000 0,00

44 KNR 5-08
0607-10

Montaż przewodów
odprowadzających instalacji
uziemiającej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu
ręcznie - bednarka do 200 mm2
R*0,955

m 12,56 0,000

przedmiar = 6,28 * 2 = 12,56 m
-- R --

1* robocizna
0,4561 * 0,955 = 0,435576 r-g/m

r-g 5,4708 0,000 0,00

-- M --
2* Bednarka stalowa ocynkowana 

20x2-50x5 mm
0,884 kg/m

kg 11,1030 0,000 0,00
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3* wsporniki ścienne
1,01 szt./m

szt. 12,6856 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

45 KNR 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z
połączeniem drut-drut w instalacji
uziemiającej i odgromowej
R*0,955

szt. 2,00 0,000

przedmiar = 2,00 szt.
-- R --

1* robocizna
0,3377 * 0,955 = 0,322504 r-g/szt.

r-g 0,6450 0,000 0,00

-- M --
2* złącza kontrolne

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Instalacja uziemiająca
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Roboty dot. instalacji odgromowej
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty bezpośred

nie
Koszty pośrednie [Kp] 69,

1% (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM
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