Szczecinskie Towarzystwo 70-302 Szczecin ul. Boh. Getta
Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0. Warszawskiego 1A

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI:  Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem komina i wykonaniem
wytazu dachowego
ADRES INWESTYCJI: ul. Walecznych 47

NAZWA INWESTORA:  Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z o.0.
ADRES INWESTORA: 70-302 Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego 1A

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
BUDOWLANA Mikotaj Skrzypczak
DATA OPRACOWANIA: czwartek, 22 pazdziernika 2026

Stawka roboczogodziny 0,00 z

POZIOM CEN: Il kwartat 2026
Sekocenbud
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiaty wykonawcy
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S)
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V] ) 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 0/100 z
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

czwartek, 22 pazdziernika 2026

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
| Prace dekarskie
Il Roboty przygotowawcze
1| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przyscienne do 10 m m2
1609-01
4,28*22,80*2+8,56*4,60*2 m2 273,92
RAZEM 273,92
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 3, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
3| KNR 0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z piyt m2
0101-02 | azbestowo-cementowych mocowanych do tat lub ptatwi
drewnianych; ptyty faliste - nie nadajgce sie¢ do uzytku
Wyszczegolnienie robot:
1. Wyjecie spinek i wykrecenie wkretow.
2. Rozebranie gasiordw i pokrycia dachowego z ptyt
ptaskich lub falistych azbestowo-cementowych.
3. Zniesienie gasiorow i ptyt i odniesienie elementow
uzyskanych z rozbiorki na wskazane miejsce na placu
budowy.
4. Pakowanie zdemontowanych plyt i ggsiorow w folie
polietylenowa.
251,96 m2 251,96
RAZEM 251,96
4 Utozenie zapakowanych ptyt azbestowo-cementowych na | kpl
kalk. wtasna | paletach, zabezpieczenie i spiecie tasmg transportowg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR 4-01 | Wykonanie daszkoéw zabezpieczajgcych m2
0420 - 04
poz.1<273,92 m2>* 0,1 m2 27,39
RAZEM 27,39
6] KNR K-05 | Rozebranie tat, kontrtat, deskowania - bez odzysku m2
0101-02
analogia
251,96 m2 251,96
RAZEM 251,96
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0545-04
22,80+ 11,4 m 34,20
RAZEM 34,20
8| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
0545-06 | uzytku
4,28 *2 m 8,56
RAZEM 8,56
9] KNR 19-01 | Rozebranie podsufitki z desek - podbitka m2
0428-02
22,80 * 0,60 + 11,30 * 0,30 m2 17,07
RAZEM 17,07
10 Obciecie krokwi do jednej dtugosci - czes¢ sprochniata szt
kalk. wtasna | poza budynkiem zajeta murszem - od strony terenow
zielonych
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
LIl Remont pokrycia
11] KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
0103-01
poz.14 <251,96 m2> m2 251,96
RAZEM 251,96
12| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
0104-06 | 80do 100 cm
catosc 251,96 m2 251,96
RAZEM 251,96
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR K-05 | Montaz tat pod dachéwki przy rozstawie krokwi 80 do 100 | m2
0105-03 |cm
catos¢ 251,96 m2 251,96
RAZEM 251,96
14| KNR K-05 | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki m2
0201-07 | betonowej - co druga mocowana
251,96 m2 251,96
RAZEM 251,96
15| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka betonowg | m
0202-01
18,92 m 18,92
RAZEM 18,92
16| KNR K-05 | Wykonanie grzbietow w dachu krytym dachowka betonowg| m
0202-03
282*4 m 11,28
RAZEM 11,28
17 KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych| szt.
0202-05 | - denko ggsiora
2+2+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
18| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych| szt.
0202-06 | - ggsior poczatkowy
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych| szt.
0202-07 | - tgcznik ggsiorow
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20[ KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej wykonanie konstrukcji | m
0526-01 nosnej -dot. wytazu dachowego
2*0,46+2*0,75 m 242
RAZEM 2,42
21| KNR K-05 | Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
0406-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Ll Remont komina
22| KNR 4-01 | Przemurowanie kominoéw z cegiet o objetosci w jednym m3
0310-01 miejscu do 0.5 m3 - dotyczy czapki kominowej z cegly
0,38*0,15*0,10*2+ 1,00 0,15* 0,10 * 2 m3 0,04
RAZEM 0,04
23| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2
0701-01 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2- dot. komina - zatozono 60% odbicia luznych tynkow
0,38*0,50+1,0*0,50*4*0,6 m2 1,39
RAZEM 1,39
24 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zwyklych cementowo-wapiennych m2
0735-08 kat. Il na kominie ponad dachem
poz.23 <1,39 m2> m2 1,39
RAZEM 1,39
25 KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
2611-02 | emulsjg gruntujaca
0,38*0,50+1,0*0,50 * 4 m2 2,19
RAZEM 2,19
26 ZKNR-C- | Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach m2
20105/07
poz.25 <2,19 m2> m2 2,19
RAZEM 219
27 KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu m
070 2-01 | naroznikowego z siatkg z wiokna szklanego
0,50*4 m 2,0
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,0
28| ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
0106-03 | mineralnego o fakturze "kamyczkowej" barwionego na
gotowym podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 1,5 mm)
poz.26 <2,19 m2> m2 2,19
RAZEM 2,19
29| KNR K-05 | Obrdbka komina m
0402-03
1,02+0,38*2 m 2,76
RAZEM 2,76
LIV Obrobki oraz orynnowanie
30| KNR-W 4-01 [ Wymiana/montaz - deska czotowa okapu impregnowana - | m
0544-01 do mocowania uchwytéw rynien (+obrobka blacharska)
22,8*2+11,38*2 m 68,36
RAZEM 68,36
31| KNR K-05 | Wykonanie konstrukcji drewnianej (rusztu) pod podbitke m2
0105-01 okapowa
analogia
22,80 * 0,60 + 22,80 * 0,30 + 11,38 * 2 * 0,30 m2 27,35
RAZEM 27,35
32| KNR 4-01 | Wymiana/montaz podsufitki z desek profilowanych m2
0410-04 impregnowanych o grubosci 25 mm - podbitka
22,80 * 0,60 + 22,80 * 0,30 + 11,38 * 2 * 0,30 m2 27,35
RAZEM 27,35
33| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
0514-01 blachy stalowej ocynkowanej - pasy nadrynnowe,
wiatrownice
(22,80*2+3,90*2+3,71*4)*0,35 m2 23,88
RAZEM 23,88
34| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. do 90cm - montaz z gotowych [ m
0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4,28* 4 m 17,12
RAZEM 17,12
35[ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej | m
0519-02 | ocynkowanej
22,80*2 m 45,60
RAZEM 45,60
L.V Roboty uzupetniajgce
36| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadéw - wynajem | m3
0108-09 | kontener
analogia
251,96 * 0,00866 * 1,5 + 8,56 * 0,25 * 0,0006 + 34,20 * m3 3,79
0,25 * 0,0006 + 17,07 * 0,03
RAZEM 3,79
1l Roboty dot. instalacji odgromowe;j
1.1 Zwody poziome instalacji odgromowej na dachu
37| KNNRS | Ztgcza naprezajgce w instalacji odgromowej lub szt.
0612-03 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
38| KNNRS | Ztgcza naprezajgce w instalacji odgromowej lub szt.
0612-03 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39] KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
0601-05
22,80 + 7,96 m 30,76
RAZEM 30,76
1.1 Zwody pionowe instalacji odgromowej
40 KNNRS5 | Ztgcza naprezajgce w instalacji odgromowej lub szt.
0612-04 przewodach wyréwnawczych montowane na $cianie
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
41 KNNRS5 | Ztgcza naprezajgce w instalacji odgromowej lub szt.
0612-03 przewodach wyréwnawczych montowane na $cianie
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
42| KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
0601-06
6,28 * 2 m 12,56
RAZEM 12,56

1. Instalacja uziemiajgca

43| KNR 5-08 | Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej szt.
0613-04 | wykonanego przez wbijanie mtotem recznym - dtugosc
uziemiacza do 3m - grunt kat. lll

R*0,955
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44| KNR 5-08 | Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji m
0607-10 | uziemiajgcej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
recznie - bednarka do 200 mm2
R*0,955
6,28 2 m 12,56
RAZEM 12,56
45 KNR 5-08 | Montaz zigczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w szt.
0619-05 | instalacji uziemiajgcej i odgromowej
R*0,955
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R s
KOSZTORYS:
| Prace dekarskie
Il Roboty przygotowawcze
1 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne | m2 273,92 0,000
1609-01 do10m
przedmiar = 4,28 * 22,80 * 2 +
8,56 * 4,60 * 2 = 273,92 m2
~R--
1* robocizna r-g 92,0371 0,000 0,00
0,336 r-g/m2
M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 1,6983 0,000 0,00
0,0062 m2/m2
3 ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0548 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0493 0,000 0,00
kL1l
0,00018 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0356 0,000 0,00
kLIl
0,00013 m3/m2
6 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0822 0,000 0,00
kL1
0,0003 m3/m2
7* haki do muru kg 3,2870 0,000 0,00
0,012 kg/m2
8 drut stalowy okragty 3 mm kg 2,4653 0,000 0,00
0,009 kg/m2
9* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
10* rusztowania ramowe m-g 26,0498 0,000 0,00
0,0951 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR2-02 | Czas pracy rusztowan
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23,
24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35)
—-S -
1* rusztowania ramowe m-g 365,0535 0,000 0,00
613,289943/(0,84*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
-6-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn.

3| KNR0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z| m2 251,96 0,000
0101-02 ptyt azbestowo-cementowych
mocowanych do fat lub pfatwi
drewnianych; plyty faliste - nie
nadajgce sie do uzytku
Wyszczegdlnienie robot:

1. Wyjecie spinek i wykrecenie
wkretow.

2. Rozebranie ggsiorow i pokrycia
dachowego z ptyt ptaskich lub
falistych
azbestowo-cementowych.

3. Zniesienie ggsiorow i ptyt i
odniesienie elementow
uzyskanych z rozbiorki na
wskazane miejsce na placu
budowy.

4. Pakowanie zdemontowanych
ptyt i ggsioréw w folie
polietylenowa.

przedmiar = 251,96 m2
~R--

1* robocizna r-g 70,5488 0,000 0,00
0,28 r-g/m2
M -

2 folia polietylenowa o grubosci 0,25| m2 264,5580 0,000 0,00
mm

1,05 m2/m2

3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%

Razem koszty bezposrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4 Utozenie zapakowanych ptyt kpl 1,00 0,000
kalk. wtasna | azbestowo-cementowych na
paletach, zabezpieczenie i spiecie
tasmag transportowg

przedmiar = 1,00 kpl
-R--

1* robocizna r-g 19,0000 0,000 0,00
19 r-g/kpl
- M --

2" paleta 120x80 cm szt 10,0000 0,000 0,00
10 szt/kpl
3* folia stretch/folia do owijania palet | m 720,0000 0,000 0,00
10*72 = 720 m/kpl
4* tasma transportowa + m 190,0000 0,000 0,00
zapinki/spinki
1019 = 190 m/kpl
5* materiaty pomocnicze(od % 0,000 0,00
R1+M2+M4)
15 %

Razem koszty bezposrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00

Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5| KNR4-01 | Wykonanie daszkow m2 27,39 0,000
0420 - 04 | zabezpieczajgcych
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R s
przedmiar = poz.1 <273,92 m2> *
0,1=27,39 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,5683 0,000 0,00
0,97 r-g/m2
- M --
2% deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 | m3 0,0822 0,000 0,00
mm kL1
0,003 m3/m2
3* drewno okragte na stemple m3 0,0274 0,000 0,00
budowlane
0,001 m3/m2
4* gwozdzie budowlane gote kg 8,2170 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR K-05 | Rozebranie tat, kontriat, m2 251,96 0,000
0101-02 | deskowania - bez odzysku
analogia
przedmiar = 251,96 m2
-R--
1* robocizna r-g 109,6026 0,000 0,00
0,87*0,5 = 0,435 r-g/m2
~S -
2 wyciag m-g 52,9116 0,000 0,00
0,21 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7 | KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie m 34,20 0,000
0545-04 nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 22,80 + 11,4 = 34,20
m
-R--
1* robocizna r-g 5,1300 0,000 0,00
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 [ KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z m 8,56 0,000
0545-06 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar=4,28*2 =856 m
-R--
1* robocizna r-g 0,9416 0,000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
-8-



Kosztorys

100 cm

0104-06 deskowania, rozstaw krokwi 80 do

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR 19-01 | Rozebranie podsufitki z desek - m2 17,07 0,000
0428-02 podbitka
przedmiar = 22,80 * 0,60 + 11,30 *
0,30 =17,07 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,0968 0,000 0,00
0,24 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 Obciecie krokwi do jednej dtugosci| szt 23,00 0,000
kalk. wiasna | - czes¢ sprochniata poza
budynkiem zajeta murszem - od
strony terendw zielonych
przedmiar = 23,00 szt
—-R--
1* robocizna r-g 8,0500 0,000 0,00
0,35 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
LIl Remont pokrycia
11 | KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej | m2 251,96 0,000
0103-01 na krokwiach
przedmiar = poz.14 <251,96 m2>
=251,96 m2
-R--
1* robocizna r-g 24,6921 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
—M -
2% membrana dachowa m2 277,1560 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* tasma montazowa m 1,8897 0,000 0,00
0,0075 m/m2
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-8 -
5* wyciag m-g 1,2598 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez m2 251,96 0,000

przedmiar =

{catosc} 251,96
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
RAZEM 251,96 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,1960 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
2* taty iglaste wymiarowe nasycone | m3 0,3779 0,000 0,00
kl.Il 40x60 mm
0,0015 m3/m2
3 masa uszczelniajgca do kontriat kg 0,0504 0,000 0,00
0,0002 kg/m2
4* gwozdzie budowlane gote kg 5,0392 0,000 0,00
0,02 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
~S -
6* wyciag m-g 2,0157 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
7* samochdd dostawczy m-g 2,0157 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR K-05 [ Montaz tat pod dachowki przy m2 251,96 0,000
0105-03 rozstawie krokwi 80 do 100 cm
przedmiar =
{catosc} 251,96 251,96
RAZEM 251,96 m2
-R--
1* robocizna r-g 45,3528 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
M --
2* taty iglaste wymiarowe nasycone | m3 2,1996 0,000 0,00
kl.Il 40x60 mm
0,00873 m3/m2
3 gwozdzie budowlane gote kg 11,5902 0,000 0,00
0,046 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
5* wycigg m-g 1,2598 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
6* samochdd dostawczy m-g 2,0157 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR K-05 [ Wykonanie potaci dachowych m2 251,96 0,000
0201-07 ponad 50 m2 z dachoéwki
betonowej - co druga mocowana
przedmiar = 251,96 m2
-R--
1* robocizna r-g 124,4682 0,000 0,00
0,494 r-g/m2
- M --
-10 -



Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R s
2* dachéwka betonowa Braas szt | 2645,5800 0,000 0,00
Celtycka
10,5 szt/m2
3* dachéwka betonowa Braas szt. 100,7840 0,000 0,00
potowkowa
0,4 szt./m2
4* dachowka betonowa Braas szt 15,1176 0,000 0,00
wentylacyjna
0,06 szt/m2
5* klamra boczna do dachéwek szt | 1322,7900 0,000 0,00
betonowych Braas
5,25 szt/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
7* wyciag m-g 13,1019 0,000 0,00
0,052 m-g/m2
8 samochdd dostawczy m-g 9,0706 0,000 0,00
0,036 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu m 18,92 0,000
0202-01 krytym dachowka betonowg
przedmiar = 18,92 m
-R--
1* robocizna r-g 9,0816 0,000 0,00
0,48 r-g/m
- M --
2% wspornik tat kalenicowych szt 26,4880 0,000 0,00
1,4 szt/m
3 taty iglaste wymiarowe nasycone | m3 0,0378 0,000 0,00
kIL.I 40x60 mm
0,002 m3/m
4* uszczelka wentylacyjna kalenicy m 19,8660 0,000 0,00
Braas
1,05 m/m
5* tasma uszczelniajgco- m 19,8660 0,000 0,00
wentylacyjna Figaroll Plus
1,05 m/m
6* gasior betonowy Braas szt 47,3000 0,000 0,00
2,5 szt/m
7* klamra do gagsioréw betonowych szt 47,3000 0,000 0,00
Braas
2,5 szt/m
8* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S -
9* wyciag m-g 0,3784 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR K-05 | Wykonanie grzbietéw w dachu m 11,28 0,000
0202-03 krytym dachéwkg betonowag
przedmiar =2,82*4=11,28 m
-11 -




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
-R--
1* robocizna r-g 18,2736 0,000 0,00
1,62 r-g/m
- M --
2% wspornik tat grzbietowych szt 19,1760 0,000 0,00
1,7 szt/m
3* taty iglaste wymiarowe nasycone | m3 0,0226 0,000 0,00
kl.Il 40x60 mm
0,002 m3/m
4* tasma uszczelniajgco- m 11,8440 0,000 0,00
wentylacyjna Figaroll Plus
1,05 m/m
5* zaczep klamrowy uniwersalny do | szt. 33,8400 0,000 0,00
dachowek cietych
3 szt./m
6* gasior betonowy Braas szt 28,2000 0,000 0,00
2,5 szt/m
7* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
8 wyciag m-g 0,2256 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17| KNR K-05 [ Wykonanie kalenicy i grzbietu - szt. 6,00 0,000
0202-05 montaz el. uzupetniajgcych -
denko gasiora
przedmiar=2+ 2 + 2 = 6,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0,4800 0,000 0,00
0,08 r-g/szt.
- M --
2 denko gasiora betonowe Braas szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-8 -
4* wycigg m-g 0,0600 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - szt. 4,00 0,000
0202-06 montaz el. uzupetniajgcych -
gasior poczatkowy
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3200 0,000 0,00
0,08 r-g/szt.
M --
2 gasior poczatkowy betonowy szt. 4,0000 0,000 0,00
Braas
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-12-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
S -
4* wyciag m-g 0,0400 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19| KNRK-05 [ Wykonanie kalenicy i grzbietu - szt. 2,00 0,000
0202-07 montaz el. uzupetniajgcych -
tacznik gasiorow
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1600 0,000 0,00
0,08 r-g/szt.
- M --
2% tacznik gasiorow betonowych szt. 2,0000 0,000 0,00
Braas - trojnik
1 szt./szt.
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-S -
4* wyciag m-g 0,0200 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 | KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci m 2,42 0,000
0526-01 dachowej wykonanie konstrukciji
nosnej -dot. wytazu dachowego
przedmiar=2*0,46+2*0,75 =
2,42 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8470 0,000 0,00
0,35 r-g/m
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,1065 0,000 0,00
nasycone kl.II
0,044 m3/m
3 gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,3630 0,000 0,00
0,15 kg/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
-8 -
5* wycigg m-g 0,0121 0,000 0,00
0,005 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0121 0,000 0,00
0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNRK-05 | Montaz wytazu dachowego z kpl. 1,00 0,000
0406-02 kotnierzem uniwersalnym
przedmiar = 1,00 kpl.
-13-




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
-R--
1* robocizna r-g 2,4000 0,000 0,00
2,4 r-g/kpl.
- M --
2% wytaz dachowy z kotnierzem szt 1,0000 0,000 0,00
uniwersalnym WGU-X, 46x75cm
1 szt/kpl.
3* taty iglaste wymiarowe nasycone | m3 0,0040 0,000 0,00
kL1l
0,004 m3/kpl.
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
5* wyciag m-g 0,1000 0,000 0,00
0,1 m-g/kpl.
6 samochdéd dostawczy m-g 0,1500 0,000 0,00
0,15 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Remont pokrycia
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
(A1l Remont komina
22 | KNR4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet | m3 0,04 0,000
0310-01 o objetosci w jednym miejscu do
0.5 m3 - dotyczy czapki
kominowej z cegly
przedmiar=0,38 *0,15* 0,10 * 2
+1,00*0,15*0,10 *2=0,04 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,8048 0,000 0,00
20,12 r-g/m3
- M --
2 cegta budowlana petna szt 15,6800 0,000 0,00
392 szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez t 0,0018 0,000 0,00
dodatkow
0,0455 t/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0095 0,000 0,00
0,238 m3/m3
5* wapno suchogaszone t 0,0010 0,000 0,00
0,02559 t/m3
6* woda z rurociggu m3 0,0058 0,000 0,00
0,146 m3/m3
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
8* betoniarka wolnospadowa m-g 0,0132 0,000 0,00
elektryczna
0,33 m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z m-g 0,1300 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
3,25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
-14 -
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Cena jednostkowa
23 | KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z m2 1,39 0,000
0701-01 zaprawy wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2- dot. komina -
zatozono 60% odbicia luznych
tynkow
przedmiar=0,38 *0,50 + 1,0 *
0,50*4*0,6=1,39 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,3753 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych m2 1,39 0,000
0735-08 | cementowo-wapiennych kat. Il na
kominie ponad dachem
przedmiar = poz.23 <1,39 m2> =
1,39 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,9460 0,000 0,00
1,4 r-g/m2
—M -
2 cement portlandzki z dodatkami t 0,0058 0,000 0,00
25
0,0042 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0042 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0261 0,000 0,00
0,0188 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,0061 0,000 0,00
0,0044 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
7* wyciag m-g 0,0417 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa m-g 0,0417 0,000 0,00
elektryczna
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza - m2 2,19 0,000
2611-02 | jednokrotne gruntowanie emulsjg
gruntujgca
przedmiar =0,38 * 0,50 + 1,0 *
0,50*4=2,19 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,1450 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 0,4380 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
-15 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
4* srodek transportowy m-g 0,0002 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | ZKNR-C- | Zatopienie jednej warstwy siatki m2 2,19 0,000
20105/07 | na $cianach
przedmiar = poz.25 <2,19 m2> =
2,19 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1,3096 0,000 0,00
0,598 r-g/m2
M --
2* zaprawa klejgca kg 9,8550 0,000 0,00
4,5 kg/m2
3 Siatka z widkna szklanego m2 2,4900 0,000 0,00
1,137 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
5* wyciag m-g 0,0153 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,0114 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych m 2,0 0,000
070 2-01 przy uzyciu profilu naroznikowego
z siatkg z widkna szklanego
przedmiar =
0,50%4 2,0
RAZEM 20m
-R--
1* robocizna r-g 0,3200 0,000 0,00
0,16 r-g/m
—M -
2% Profil naroznikowy aluminiowy o szt 0,9360 0,000 0,00
dt. 250 cm z przyklejong siatkg z
widkna szklanego 10x15 cm
0,468 szt/m
3* zaprawa klejgca kg 1,7000 0,000 0,00
0,85 kg/m
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
5* srodek transportowy m-g 0,0010 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
-16 -
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | ZKNR C-1 | Wykonanie reczne m2 2,19 0,000
0106-03 | cienkowarstwowej wyprawy z
tynku mineralnego o fakturze
"kamyczkowej" barwionego na
gotowym podtozu na Scianach
ptaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 1,5 mm)
przedmiar = poz.26 <2,19 m2> =
2,19 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,1903 0,000 0,00
0,5435 r-g/m2
- M --
2* tynk mineralny - 1,5 mm kg 5,4093 0,000 0,00
2,47 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
4* wyciag m-g 0,0120 0,000 0,00
0,0055 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0164 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR K-05 | Obrébka komina m 2,76 0,000
0402-03
przedmiar=1,0*2+0,38*2 =
2,76 m
-R--
1* robocizna r-g 1,2696 0,000 0,00
0,46 r-g/m
- M --
2 tasma Wakaflex m 4,0020 0,000 0,00
1,45 m/m
3* listwa kominowa do tasmy m 3,3120 0,000 0,00
Wakaflex
1,2 m/m
4* masa uszczelniajgca dm3 0,2760 0,000 0,00
0,1 dm3/m
5* kotki rozporowe plastykowe z szt 8,8320 0,000 0,00
wkretami
3,2 szt/m
6 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
7* wyciag m-g 0,0552 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Remont komina
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
-17 -
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R s
LIV Obrébki oraz orynnowanie
30 | KNR-W 4-01 | Wymiana/montaz - deska czotowa| m 68,36 0,000
0544-01 okapu impregnowana - do
mocowania uchwytow rynien
(+obrébka blacharska)
przedmiar=22,8*2+11,38*2 =
68,36 m
-R--
1* robocizna r-g 35,5472 0,000 0,00
0,26*2 = 0,52 r-g/m
- M --
2 deski iglaste wymiarowe m3 0,4102 0,000 0,00
nasycone gr.28-45 mm KL.II
0,006 m3/m
3* taty iglaste wymiarowe nasycone | m3 0,1367 0,000 0,00
kl.Il 40x60 mm
0,002 m3/m
4* gwozdzie budowlane gote kg 2,7344 0,000 0,00
0,04 kg/m
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNRK-05 | Wykonanie konstrukcji drewnianej | m2 27,35 0,000
0105-01 (rusztu) pod podbitke okapowa
analogia
przedmiar = 22,80 * 0,60 + 22,80 *
0,30 + 11,38 *2* 0,30 = 27,35 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,5640 0,000 0,00
0,24 r-g/m2
M --
2 taty iglaste wymiarowe nasycone | m3 0,1326 0,000 0,00
kl.Il 40x60 mm
0,00485 m3/m2
3* gwozdzie budowlane gote kg 1,8051 0,000 0,00
0,066 kg/m2
4* kotek ramowy szt 76,0330 0,000 0,00
2,78 szt/m2
5* materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
6* wyciag m-g 0,2188 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
7* samochdd dostawczy m-g 0,3556 0,000 0,00
0,013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR4-01 | Wymiana/montaz podsufitki z m2 27,35 0,000
0410-04 desek profilowanych
impregnowanych o grubosci 25
mm - podbitka
przedmiar = 22,80 * 0,60 + 22,80 *
0,30 + 11,38 *2* 0,30 = 27,35 m2
-18 -



Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
-R--
1* robocizna r-g 25,4355 0,000 0,00
0,93 r-g/m2
- M --
2% deski iglaste strugane m3 0,8205 0,000 0,00
jednostronnie i profilowane gr. 19-
25 mm kLIl
0,03 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 2,4615 0,000 0,00
0,09 kg/m2
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33 | KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w m2 23,88 0,000
0514-01 rozwinieciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowane; -
pasy nadrynnowe, wiatrownice
przedmiar = (22,80 * 2 + 3,90 * 2 +
3,71 *4)* 0,35 = 23,88 m2
—-R--
1* robocizna r-g 55,1628 0,000 0,00
2,31 r-g/m2
- M --
2 blacha stalowa ocynkowana kg 119,6388 0,000 0,00
ptaska 0.50 mm
5,01 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6686 0,000 0,00
0,028 kg/m2
4* Kofki rozporowe szt 193,4280 0,000 0,00
8,1 szt/m2
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,1648 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. do m 17,12 0,000
0529-01 90cm - montaz z gotowych
elementow z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku
przedmiar=4,28*4=17,12m
—-R--
1* robocizna r-g 8,7826 0,000 0,00
0,513 r-g/m
M --
2 rury spustowe $r. 125mm m 18,8320 0,000 0,00
1,10 m/m
3 kolano z blachy stalowej szt. 8,0000 0,000 0,00
ocynkowanej okraggte
4*2 = 8 szt.
-19-




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
4* czyszczak rynnowy z szt. 2,0000 0,000 0,00
sitkiem/osadnik do uzgodnienia -
kolor dostosowac¢ do orynnowania
1*2 =2 szt.
5* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0514 0,000 0,00
0,003 kg/m
6* uchwyty do rur spustowych szt 5,6496 0,000 0,00
ocynkowane
0,33 szt/m
7* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
8* srodek transportowy m-g 0,0411 0,000 0,00
0,0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. m 45,60 0,000
0519-02 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej
przedmiar = 22,80 * 2 = 45,60 m
-R--
1* robocizna r-g 26,4480 0,000 0,00
0,58 r-g/m
M --
2* lej spustowy szt 4,0000 0,000 0,00
4 szt
3* rynny stalowe sr. 100mm m 56,5440 0,000 0,00
1,24 m/m
4* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6840 0,000 0,00
0,015 kg/m
5* uchwyty do rynien dachowych szt 91,2000 0,000 0,00
ocynkowane
2 szt/m
6* materiaty pomocnicze(od % 0,000 0,00
M3+M4+M5)
1,5 %
-S -
7* srodek transportowy m-g 0,1277 0,000 0,00
0,0028 m-g/m
8 wyciag m-g 0,0730 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Obrébki oraz orynnowanie
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
L.V Roboty uzupetniajgce
36 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 3,79 0,000
0108-09 | spryzmowanego i odpadow -
analogia | wynajem kontener
przedmiar = 251,96 * 0,00866 *
1,5+ 8,56 * 0,25 * 0,0006 + 34,20
*0,25 * 0,0006 + 17,07 * 0,03 =
3,79 m3
-20 -
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa pm.| Nakiady :fe0dsrft R M s
-R--
1* robocizna r-g 5,2681 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
~S -
2% kontener szt 3,7900 0,000 0,00
1 szt/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty uzupetniajgce
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Prace dekarskie
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Il Roboty dot. instalacji odgromowe;j
1.1 Zwody poziome instalacji odgromowej na dachu
37 KNNR 5 Zigcza naprezajgce w instalaciji szt. 31,00 0,000
0612-03 odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych montowane na
dachu
przedmiar = 31,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,2000 0,000 0,00
0,2 r-g/szt.
- M --
2% uchwyty gasiorowe szt. 31,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38 KNNR 5 | Ztgcza naprezajgce w instalacji szt. 2,00 0,000
0612-03 | odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych montowane na
dachu
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4000 0,000 0,00
0,2 r-g/szt.
—M -
2 uchwyty przelotowe dystansowe - | szt. 2,0000 0,000 0,00
na komin
1 szt./szt.
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej m 30,76 0,000
0601-05 naprezane poziome
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R M
przedmiar = 22,80 + 7,96 = 30,76
m
-R--
1* robocizna r-g 8,7974 0,000 0,00
0,286 r-g/m
- M --
2 drut aluminiowy fi 8 m 31,9904 0,000 0,00
1,04 m/m
3 ztgczki przelotowe szt. 3,7281 0,000 0,00
0,1212 szt./m
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Zwody poziome instalacji odgromowej na dachu
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.1 Zwody pionowe instalacji odgromowe;j
40 KNNR 5 Zigcza naprezajgce w instalaciji szt. 10,00 0,000
0612-04 odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych montowane na
Scianie
przedmiar =5* 2 = 10,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,3300 0,000 0,00
0,233 r-g/szt.
- M --
2% uchwyt naprezany kablgkowy szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 KNNR 5 | Zlgcza naprezajgce w instalacji szt. 4,00 0,000
0612-03 odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych montowane na
Scianie
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,8000 0,000 0,00
0,2 r-g/szt.
M --
2 uchwyty przelotowe dystansowe | szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. | Podstawa pm.| Nakiady :fe0dsrft R M s
42 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej m 12,56 0,000
0601-06 naprezane pionowe
przedmiar = 6,28 *2=12,56 m
~R--
1* robocizna r-g 5,2501 0,000 0,00
0,418 r-g/m
M -
2 drut aluminiowy fi 8 m 13,0624 0,000 0,00
1,04 m/m
3* ztgczki przelotowe szt. 1,5223 0,000 0,00
0,1212 szt./m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Zwody pionowe instalacji odgromowe;j
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1. Instalacja uziemiajgca
43| KNR5-08 | Montaz uziomu rurowego lub ze szt. 2,00 0,000
0613-04 | stali profilowej wykonanego przez
wbijanie mtotem recznym -
diugosc¢ uziemiacza do 3m - grunt
kat. 1l
R*0,955
przedmiar = 2,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 8,2894 0,000 0,00
4,34 * 0,955 = 4,1447 r-g/szt.
M -
2% stal profilowa szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
—-S -
4* spawarka elektryczna m-g 4,3400 0,000 0,00
transformatorowa do 500 A
2,17 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
44 | KNR 5-08 | Montaz przewodow m 12,56 0,000
0607-10 odprowadzajgcych instalacji
uziemiajgcej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu
recznie - bednarka do 200 mm2
R*0,955
przedmiar = 6,28 *2=12,56 m
~R--
1* robocizna r-g 5,4708 0,000 0,00
0,4561 * 0,955 = 0,435576 r-g/m
M -
2 Bednarka stalowa ocynkowana kg 11,1030 0,000 0,00
20x2-50x5 mm
0,884 kg/m

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 11775
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
3 wsporniki $cienne szt. 12,6856 0,000 0,00
1,01 szt./m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
45| KNR5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z szt. 2,00 0,000
0619-05 potgczeniem drut-drut w instalaciji
uziemiajgcej i odgromowej
R*0,955
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6450 0,000 0,00
0,3377 * 0,955 = 0,322504 r-g/szt.
- M --
2% zlgcza kontrolne szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 69,1% (R+S) 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Instalacja uziemiajgca
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Roboty dot. instalacji odgromowej
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposred 0,00
nie
Koszty posrednie [Kp] 69, 0,00
1% (R+S)
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp 0,00
(R+S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: zero [ 0/100 =t
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