PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa uktadu drogowego ulicy Stowianskiej w
Bedoniu Wsi oraz ulicy Mazowieckiej w Nowym Bedoniu

Dane cenowe: Sekocenbud Il KW 2025

. . . . llos¢
Lp.Podstaws: Opis i wyliczenia j-m. jed
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe
D- . . .
1 loto1.01 Roboty pomlarowzﬁepnr]zny Er?v.w;';zzcdhmowy(:h robotach ha 0,024
41.01 ych - zjazay
2 101.02.04. Rozebranie nawierzchni z kostki bru!<owej bgtonowej nal . 9,50
podsypce cementowo -piaskowej
29.01
D- . L
3 101.02.04. Rozebranie kraweznikow betonpwych 2_0x30 na m2 | 10,00
podsypce cementowo-piaskowej
42.01
D- . .
4 l01.02.04. Rozebranie obrzezy btia;zrlzgvv\\llzf:h 8x30 na podsypce mb 5.00
44.02 P )
D-
Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu 5
5 (01.02.04. 10,00mb*0,30*0,15=0,45m3 m 0.45
93.02
D- Koryto wykonywane mechanicznie kat.gr lI-IV z
6 |02.01.01. wywozem na odl. 5km m3 | 105,70
14.02 zjazdy + chodnik
D- Wywdz gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odl. 5
01.02.09 km. z wywozem na odl. 5km
7 DANORS - krawezniki+obrzeza+tawa betonowa pod m?3 2,30
11.01 L
02 kraweznik+kostka betonowa= 2,30 m3
60,12+4*5,46=81,96z/m3
Zjazdy
D- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstw
8 [04.01.01. gﬁonstrukc F’ne P y m? | 210,60
31.01 Y)
D- .
9 |0a.05.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2 | 210,60
cementem gr 15cm Rm=2,5MPa
22.05
D-
10 |04.04.02. Podbudowa _o_gr 15cmz kruszywa ia_man(_ago 0/31,5mm m2 | 21060
stabilizowanego mechanicznie (zjazdy)
23.01
D- . . . . .
11 |08.02.02. Wykonanie ngwnerzchm z kostki bgtonowej_ gr8cm m2 | 21060
1203 szarej na podsypce cem-piaskowej




Krawezniki

12 08.01.01. Ustawienie kjraweznikow 15/30 na tawie betonowej z mb | 103,00
betonu C12/15
11.02
Scieki
D Sciek przykraweznikowy. Utozenie $ciekdw z kostki
13 |08.05.06. betonowej szarej gr.8cm i szer 10 cm krotnos¢ mb | 31,00
12.01 219,63*2=39,26zt/mb
D- Utozenie $ciekéw prefabrykowanych z elementow
14 |08.05.01. betonowych 60x50x15 na podsypce piaskowo- mb | 10,50
11.01 cementowej
Chodnik
D- I . . .
15 |08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych 8/30 na fawie betonowej mb| 21,50
z betonu C8/10
12.05
D- ) . . .
16 |04.01.01. Profilowanie i zagﬁzﬁzf:jnkls p:ed’foza pod warstwy m2 | 30,50
31.01 Y)
D-
17 |04.04.01.| Podbudowa o gr 12cm z kruszywa famanego 0/31,5mm | m? | 30,50
23.01
D- . . . . .
18 |08.02.02. Wykonanie ngwnerzchnl Z kostki bgtonowej_ gr8cm m2 | 3050
szarej na podsypce cem-piaskowej
12.03
Inne
D-
19 [09.01.01. Trawniki na skarpach bez humusowania szt.| 53,00
11.01
D-
20 [03.06.41. Regulacja studzienek telekomunikacyjnych szt. 1,00
01
D-
21 103.06.01. Regulacja pionowa studzieneik rewizyjnych szt. 1,00
21
22 kal, Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1,00

Wiasna




