Smętowo Graniczne, dnia 09.09.2026 r.

ZP-271/11/2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą: **Rozbudowa budynku remizo – świetlicy o boks garażowy w miejscowości Kamionka – etap II**

Identyfikator postępowania : ocds-148610-7cf0cd6c-37b6-4031-96c3-6db8a2e0bdbc

Zmiana nr 1 do treści SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ.

I. W rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

usuwa się zapis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu rozbudowy budynku remizo – świetlicy o boks garażowy w miejscowości Kamionka w następującym zakresie:
   - roboty wewnętrzne- ściany, sufity, tynki;
   - posadzki;
   - stolarka okienna;
   - elewacja;
   - instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne;
   - instalacja odgromowa;
   - wentylacja;
   - instalacja c.o.;
   - separator substancji ropopochodnych oraz automatyczny szynowy odsysacz spalin

i w to miejsce **wprowadza** się zapis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drugiego etapu rozbudowy budynku remizo – świetlicy o boks garażowy w miejscowości Kamionka w celu utworzenia magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej **w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Gminy Smętowo Graniczne** w następującym zakresie:
   - roboty wewnętrzne- ściany, sufity, tynki;
   - posadzki;
   - stolarka okienna;
   - elewacja;
   - instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne;
   - instalacja odgromowa;
   - wentylacja;
   - instalacja c.o.;
   - separator substancji ropopochodnych oraz automatyczny szynowy odsysacz spalin.

II. Usuwa się załącznik **nr 7 do SWZ – Istotne postanowienia umowy** i w to miejsce wprowadza się załącznik **nr 7 do SWZ – Istotne postanowienia umowy - poprawne**

Anita Galant

Elektronicznie podpisany przez Anita Galant
Data: 2026.09.09 16:00:01 +02'00'