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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec
budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzqgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catose,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzqgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzqgdzenh technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i
innych urzqgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzqgdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowdq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i ufrzymaniu porzgdku, jok: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: sfrzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzqgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia  do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizaciji obiektdw metodqg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpodredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszonq przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
aboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowqg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcg
autorem dokumentaciji projektowe.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy lub robdt budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tfechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 ., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$c czynnosci
obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi  (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne] (CENELEC) jako ,,standardy
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europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.
przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
roboét.
Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzqgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczond przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania redlizacji robdt i administrowania umowq w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu  punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach —umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq: - dostarczonqg przez Zamawiajgcego, -
sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.
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Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okresSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z dokumentacjg
projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: )

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzZliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazeniq,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na: 1)

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i droég dojazdowych, 2)

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
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ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obciqgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegad  przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robbt.
Np. rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania ST w
czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajoc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z  badah  terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe
warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu
roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7zréddet materiatdw  bedzie zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potfrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose i
wtasciwos$e do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczqgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

» Przedrozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizaciji budowy,

4, projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

+ Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jeéli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

« Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdow
robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za joko$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposdéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzenh do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w fo personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materiatéw oraz
roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robodt
badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu konfroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$s¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanq przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znaok bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z

kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

witasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 99/98)..

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

4. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

w

6.8 Dokumenty budowy [1]
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym

obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane frwatg technikg, w porzqgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

-terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

- przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jokosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem ktfo je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, -

inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy
roboét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspekfora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt,

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tfego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacijq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniegjszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczqg, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

No Ok~ w
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
robdt(koncowy) robdt”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
‘robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
fransportu na teren budowy,
-wartoé¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
« Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenvu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdbw, barier, oznakowan i
drenazu,
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(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.
« Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje: ()

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzin.zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbin.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania | odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizaciji obiektéw kubaturowych i obejmujqg: a) wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.1. Okreslenia podstawowe

+ Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,

ktéra powinna zawierad:

—rzuty i przekroje obiektéw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

—wyniki techniczne badanh podtoza gruntowego,

- szczegobtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

« Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

+  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokose jest mniejsza niz 1 m.

«  Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

«  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

«  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajqg sie pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymato$¢ na $Sciskanie Re ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkédw wy-
buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

« Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

+ Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

« Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

«  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:

pd
Is = pds
gdzie: pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu

(Mg/ms),
pas —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okresSlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normq BN-77/8931-12 [5]
(Mg/ma).
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«  Wskaznik réznoziarnistoSci - wielko$S¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢  gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
deo
U=
le

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), dio
- $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).
« Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisdw i literatury
techniczne;j:

— dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci mate-
riatdw oraz robdt,

— polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe.

1.4 Ogodine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspodtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu  punktdw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniagjgcym podziat na dokumentacje
projektowq: — Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy™.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjqg projektowq i
ST.
Dane okresSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatdw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjqg projektowq lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcq joko$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowadé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, 2)

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami, 5) mozliwosciq powstania pozaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczalne do
uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgcqg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcey powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagjgcy.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacjii urzgdzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byEé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu  napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad¢ przepisdw  dotyczgceych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia
ich zakonhczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Irédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegdtowe  informacje  dotyczgce proponowanego  zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych organdw wtadzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrdédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z  badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub
szczegdtowych warunkédw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemne] zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjoami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byé wywiezione
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poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaty za zgodq Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze
zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do  obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktdérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest o wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo-scig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
« odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
« fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqggi itp.),
+ sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnoé¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawqg roszczeh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowqg oraz za jakos$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacii robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcii i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skut-ki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Dokladnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdziniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych lini na tawach powinno byc
sprawdzane przez nadzdér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktdéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
RozZnice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3
cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatq 3-metrowdq.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére zapewniq odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdét spadki, zapewnigjgce
prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadnigjgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwigjgcych szybki odptyw wdd z wykopu.
Irodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jokosci bedzie zawieraé:

1) czes¢ ogdlng opisujgca:

a) organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposdb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) bhp,

d) wykaz zespotdbw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

f) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
roboét,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

2) czesc¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:
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a) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzqgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposdéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
tfransportu,

d) sposéb i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwoseé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e) sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem konftroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozonq jakos¢ robobt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okredlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajqg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogq
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw  ponosi
Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedqg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

12



Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng

6.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania konftroli, pobierania probek i badania materiatdw u zZrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu konftroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanq przez Wykonawce.

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Normq,
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi
ST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

6.1.8 Dokumenty budowy [1]
Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
« terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdinych elementdw robdt,
« przebieg robdt, tfrudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzie Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniehn do wydawania poleceh Wykonawcy
roboét.
[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiqg
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli

zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreSlonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowaq.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
« wiasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych, -
wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob ot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
1) CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 [Pomiar szerokosci wykopu ziemnego |Pomiar taémg, szablonem, tatg o dtugosci 3 mii
poziomicq lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

w

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rdwnosci powierzchni wykopu

Pomiar rdwnosci skarp

N| o~ M~

Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach wagtpliwych

2) Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 11 10 cm.
3) Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogq rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.
4) Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kgta. 5) Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowqg nie mogq przekraczac 3 cm. 6)
Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatq 3-metrowg nie mogqg przekraczac (1 10 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na jako$¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaijqg inaczej, objetosci bedqg wyliczone w ms
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetodci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach fransportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gdrne przy obliczaniu objetosci
na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by<¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot,

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewnidgjgc w sposdb ciggty zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotqgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w  oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z dokumentacjg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiadjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomnigjszong  warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia fechnologiczne,

4, dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z STi ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew.

PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt”.

9 PODSTAWA PXATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STiw
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedqg obejmowad:
« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
« wartoé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami
umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjqg ruchu obejmujaq:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projekiu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z

wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

f)  tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjqg ruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

A e

10.2 Inne dokumenty

[11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[38] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

—wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, - uktadaniem i zageszczaniem mieszanki
betonowej, — pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe,definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykty — beton o gestoici powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzqgcych przez sito konfrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiqkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG (np.
Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).
Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 2
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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2.2 Sktadniki mieszanki betonowej
1) Cement
«  Wymagania i badania

. Do wykonania betondéw klasy C30/37, C25/30, C20/C25 i C16/20 oraz C12/15 powinien
by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkdw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy
wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowaé sie nastepujgcym
sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A £ 20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN
1971:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujgcaq:

— oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badanh powinny spetniac nastepujgce wymagania:

— poczgtek wigzania najwczesdniej po uptywie 60 minut — koniec

wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgnie$¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

«  Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
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2) Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statosciq cech fizycznych i jednorod-
noscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaije i
frakcje kruszywa muszqg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu
w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetniac wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadtej
do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymaga-nia
dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:
— zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%, — wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych — do 16%,
¢ dla gryséw bazaltowych iinnych — do 8%,
- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
—reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwiqzkoéw siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:
—do 0,25 mm - 14+19%,
—do 0,50 mm - 33+48%, — do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,
—reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwiqzkoéw siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%,
—zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajgca barwy ciemniegjszej od wzorcowej, — w
kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzqgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanie-czyszczeh
obcych,
— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-
EN 933-10:2002.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dia kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badah wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdw badania specjalnego
dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

3) Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN  1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu”. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kandalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

4) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
- przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastycznigjgcych, - przyspieszajgco-
uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej
lub Instytut Drég i Mostdw oraz posiadac atest producenta.

2.3 Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

—mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
2061:2003,

—wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8],

—wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmnigjszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji  kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbednq urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: - z
ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencii zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng iloé¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masq objetosciowq.
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Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okredli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosdci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywane] teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sq nastepujgce: -

400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,
— 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),
Srednig wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodq ci$nieniowg wg normy
PNEN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

—wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

—wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

—wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone;j
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodqg Ve-Be,
— metodqg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-
mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogqg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonad
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastyczne] K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg
nastepujgce warunki:

« sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

« sqg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

« spetniagjg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesdniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonywania robot betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedszi, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na joko$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska.
Do wykonywania robdét betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomochicze:
« Dozowanie sktadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
+ Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikdw musi odbywad sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowac mieszarek wolnospadowych).
» Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awari samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw
skrzyniowych ani wywrotek.
+ Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegtos$¢ nie wiekszg niz 10 m.
» Jageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrédwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Uwaga. Ostateczny dobdr sprzetu i jego parametry nalezy okreslic w szczegdtowej specyfikacii
techniczne;.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu

e Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie;j
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy
na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

e Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzgdzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej parti dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywacé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentdw, marek i gatunkdw.

4.4 Ogdlne zasady transportu masy betonowej

* Mase betonowqg nalezy transportowac $srodkami nie powodujgcymi segregaciji ani zmian w

sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.
Mase betonowg mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢
gruszek nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szylbko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

e Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5 Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi
Dopuszcza sie fransportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:
— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej
- szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s
— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12°
przy tfransporcie w dot
- przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do réGwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
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uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2 Warunki przystgpienia do robét
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacii technologiczne] (zaakceptowanej przez

Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

—wybdr sktadnikdw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukciji (deskowania), — zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdinosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostoéw itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnos¢ rzednych z projektem,

—czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewnigjgcych wymagang
wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej, -
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdw, wpustdw, sqczkdw, kotw, rur itp.), — gotowose sprzetu i urzgdzehn do
prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2061:2003

i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecijalizowanym
zaktadzie produkcii betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnosciq:
—12% — przy dozowaniu cementu i wody, — £3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacii.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad za pomocq
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukciji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: — w
fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadad bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bqgdz? tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsdéw, wspornikdw, zamkdw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, — podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawqg
wibratora, — podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20+30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m, — belki (tawy)
wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatq) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by<¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by<¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas frwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia, zapewnigjgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
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15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jok zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st.
C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna byé
wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wdwczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezpodrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotno$ciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

—wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjainego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrownaé za
pomocgq tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementdw drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié¢ sztywnos$é i niezmienno$é¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczehstwo konstrukcii.
Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniac ,,podniesienie wykonawcze" zwiqzane za strzatkg
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki
robocze rusztowan.
Catkowita rozbidérka rusztowan moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem,
unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukcii
nalezy ustalic wedtug PN-B-06251.
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5.8 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukciji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatos$ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos$¢ betonowania,
- sposdb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiedniq szczelnose,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywac odpornos$¢ na deformacije pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywad ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$é¢ deskowanh
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych lil lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowad potqgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo piankq. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem
deskowania oraz stykdw deskowanh belek i poprzecznic.
Zfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowaq.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byc¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcii i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac wg
wymagan dokumentacii projektowej

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w frakcie
betonowania pobierac préobki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:
-1 prébka na 100 zarobdw,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rdGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$eé nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcii.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodqg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
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Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okredlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 préobek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normqg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywacé w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $srednicy prébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normq PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$s¢ na préobkach wycietych z konstrukciji. Przy

stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnodci na préobkach wycietych z konstrukciji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normq i niniejszg ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu, — badanie mieszanki betonowej, — badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin  lub  czesto$¢
badania wedtug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU Cczasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
statosc objetosci jw. dostarczonej partii
obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2)  Badanie  kruszywa jW.
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
ksztattu ziaren zawartosci PN-EN 933-3:1999
pytow _zawartosci | PN-EN 933-9:2001
zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
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3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robdt
i W przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i | PN-EN 480 i  Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robdt
BETONOWA
Konsystencja jow. Przy projektowaniu
recepty i2razy na
Zmiane roboczg
Zawartos¢ powietrza jw. j-w.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na jw. Po ustaleniu recepty i
Sciskanie na probkach po wykonaniu kazdej
partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na W przypadkach
Sciskanie PN-B-06261 technicznie
— badania nieniszczgce uzasadnionych
3) Nasigkliwose PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3
razy W okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na 5000
m3 betonu
4) Mrozoodpornosé jw. jw.
5) Przepuszczalnos¢ wody JW. JW.

6.3 Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdw stalowych, — PN-B-03163:1998 w przypadku
konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
byc:
— klasy drewna i jego wady (seki)
—szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
— poziom goérnej krawedyzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber £ 0,5%, lecz nie wiecejnizo 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
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c) réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,

-+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

—rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27), —
tqczniki i tgcza,

— poziomy gdérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskdw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich

budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i

deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7 OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegodlowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukciji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do
obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdw, skosdw o przekroju rbwnym lub mniejszym od 6
cm2.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowq).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
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Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt,
jezeli takg forme przewiduije.

8.4 Odbiér ostateczny (konhcowy)

Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badanh oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowqg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie
wykonywania robét,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robdt ulegajgceych zakryciu i odbiordw czesciowych,

f)  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt
betoniarskich (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sqg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania konstrukciji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioruy,

- jezeli odchylenia od wymagh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych.

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

1 czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

+ ustalenia podjete w tfrakcie prac komisji,

« ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowe] po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (kohcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiagjgcy powinien zgtosic  wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w OST ,,Wymagania
ogolne”, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
« okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konsfrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniqjq:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedszi i sprzetu,
c) obstuge sprzetu,
d) montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
e) przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konsfrukcje oraz z
zageszczeniem i pielegnacjq,
f)  wykonanie przerw dylatacyjnych,
g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwieh, marek, rur itp.,
h) demontaz deskowan, rusztowan i pomostdw wraz z ich oczyszczeniem,
i) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedqgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych i urzgdzen,
i) wykonanie badanh i pomiaréw kontrolnych standardowych,
k) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.
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PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. PN-EN
197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesc 1: Metody pobierania
prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - CzeS¢ 5. Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 5. Oznaczenie
procentowe]j zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$é 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. — PN-

EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. — PN-EN

1097-6:2002/A1:2006 - jw. — PN-EN

12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —
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PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Cze$¢ 1: Beton
WZOorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) —jw. —

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie
CzAsu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4.
Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ é: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancii.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Czesc 10:

Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. — PN-EN

206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczgce -
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgcej. PN-
EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe;.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czeé¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
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PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe. PN-EN

74-1:2006(u) Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.

Czesc¢ 1: Itgcza do rur — Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-ISO-9000 (seria 2000, 9001, 2002 i ?003). Normy dotyczqce zarzgdzania jakoscig i zapewnienie

jakosci.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami). -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z pbdzn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji fechnicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia

konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie
robdot zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojeniaq,

b) montazem zbrojeniaq,

c) konftrolg jakosci robdt i materiatdw.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdéw, podpdr, murdw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukciji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezeh w
sposdb czynny.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacijqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2 MATERIALY

2.1 Ogodine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
1) Stal zbrojeniowa

+ Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacii projektowej, wg normy PN-
H84023/6: AllIN, gatunku RBSOOW/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

«  Wrtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okrggte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

- S$rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
- wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 375
- wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kagta 60° brak pekniec irys w ztqczu.
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach:
- $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295
- wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kagta 60° brak pekniec irys w ztqczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych

parametrach:

— $rednica pretaw mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
- wyfrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200
- wydtuzenie (min) w % 24

zginanie do kagta 180° brak pekniec irys w ztqczu.
Prefy okrggte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
- $rednica preta w mm 5,5+40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
- wyfrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa  310-  wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kagta 180° brak pekniec irys w ztgczu.
Powierzchnia walcdwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowe] pretdw niedopuszczone sq jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
-« Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane: - nazwa wytwérey,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, —

masa partii,
— rodzaj obrébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretdéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszq znajdowac sie nastepujgce informacje: - znak wytworcy,
- $rednica nominainag,
- znak stali,
— numer wytopu lub numer partii, - znak obrdbki cieplne;.

2)  Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
3) Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.
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3 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania rob6t

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Organizacja rob6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadad¢ wymaganiom normy PN

91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.

« Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbqg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodq stodkg.

Stal pokrytq tuszczgcgq sie rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgd? tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju
poprzecznego pretdw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sqg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

« Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocqg kluczy, mtotkédw, scianek. Dopuszczalna wielkose
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

« Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzqdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

« Odgiecia pretdw, haki
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej
20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakdw. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia
«  Wymagania ogdine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczqgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
- 0,055 m -dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,
- 0,05 m-dla pretéw gtébwnych lekkich podpdr i pali,
— 0,03 m - dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociggdw, gzymséw, — 0,025 m - dla strzemion

ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
frakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
«  Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tqczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o
srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdéw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, - préba zginania na zimno wg
normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.
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Jakos¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej. Usytuowanie pretéw:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci ofuliny,
- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm, — dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10
mm, —  miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiqzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadte] do zbrojenia gtdbwnego nie powinno
przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowah na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ *0,5 cm, -
roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilo§¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosc pretdw poszczegdlinych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowq (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
« Dokumentyidane
Podstawqg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sq:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
«  Zakres robot
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbiér koncowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakohczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktdérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjqg projektowq,
- zgodnosci z dokumentacjqg projektowq liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, -
rozstawu strzemion,
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— prawidtowosci  wykonania hakdéw, ztgcz i dtugosci zakotwieh pretéw, -
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt

9.
9.2 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- tgczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjqg
projektowq i niniejszqg ST,

- wykonanie badan i pomiardw,

- oczyszczenie terenu robdét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + ACI1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii,
Warunki  wykonania i odbioru robdét  budowlanych.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym,
uzytecznos$ci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie S$rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie zapraw,
b) spajanie elementéw murowych zaprawa.
Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robdét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementédw murowych zaprawg murarskg.
Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwda, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdw murowych w
jedng konstrukcyjng catosé i wyréwnywania naprezenh wystepujgcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych
jako elementy uzupetniajgce f1j. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie)
spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozrdéznia
sie zgodnie z PN-B-03002 piec klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkdéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

—  klasa 2: srodowisko wilgotne wewngtrz pomieszczeh np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne,
w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z  elementami
znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,
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— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub cze$ciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solq,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposdb nalezyty przed przenikaniem wody uwazadé
mozna za znajdujgcey sie w srodowisku klasy 2.

Wartosé deklarowana - warto$¢ dotyczqca wyrobu, okreslona zgodnie z normaq, ktérg producent
jest zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosé srednia elementéw murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatosé
na $ciskanie okreslonej liczny elementdw murowych.

Znormalizowana wytrzymatosé elementéw murowych na sciskanie — wytrzymatos¢ elementow
murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rGwnowaznego elementu murowego w
stanie powietrzno-suchym, ktérego zardwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym
wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktdrej
wtasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikdw (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajgce;j
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym
podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcg
zaprawdg.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementdw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe $ciskang i rozciggang.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetnicjgcg,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,\Wymagania
ogdline” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
— zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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1. Elementy murowe
Rodzaje elementdw murowych
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementdw murowych réznicowane z uwagi na:
- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogéine zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:

- ceramiczne o mateji duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

- z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

- Z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedtug indywidualnych zasad:

- z betondéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

- Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

- Wielkos¢ elementéw:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramdw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane
przy murowaniu jednq rekq,

- Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramdw (pustaki i bloki petne)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktdre sg uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sq zaliczane do grupy elementéw
murowych.
- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.
- Zawartosé otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

- elementy grupy 2, - elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetniaé wymagania podane w
fablicy 1 w normie PN-B-03002.
- Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie
potwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymato$ci na $ciskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii Il, do ktére] zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymato$¢ sredniqg, a pozostate wymagania kategorii | nie sq spetnione.

- Ksztatt elementéw murowych:

- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

- z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych
spoin poprzecznych,

- zdwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

+ Role petnionqg w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztatcie prostopadtoicianu, spetnigjgce role gtdwnego elementu
konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.



Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng

1) Wtasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w
dokumentacji projektowe;:
« Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawac nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartosciq Sredniqg (réznica miedzy wartoscig srednig pomiardw i warto$cig deklarowang), -
rozpieto$cig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
« Ksztatti budowa

Producent elementdw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie
potfrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do
stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementdéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane
jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).

+ Gestosé

Gesto$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy,
kiedy takie dane sq potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowe;j
lub izolacyjnosci cieplnej scian.

«  Wytrzymatosé na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawadé Srednig wytrzymato$¢ na Sciskanie
elementéw murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$é znormalizowang.
Konieczne jest réwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

« Trwatos¢é (mrozoodpornosé)

Dobdr grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane
warunki sSrodowiskowe i w konsekwencii stopieh narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie, - dziatanie siarczandw i chlorkdw.
Dobdr elementdw murowych w réznych warunkach Srodowiskowych, zalecany w normie PN-
B03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatosé
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacii)

Klasa srodowiska

Elementy murowe 1 5 3 4 5
Ceramiczne 1,2.3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32)
Silikatowe 1.2 1,21) 1,22 -3) -3)
Z betonu zwyktego i
kruszywowego lekkiego 1.2 1.21) 1.21) 1,22 1,22
Z autoklawizowanego
betonu komdrkowego 1 12) -3) =3 =3
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1)
2)

3)

przydatnosci elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte

Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

Elementy licowe — odpowiednio do deklaraciji producenta dotyczgcej

przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatoéci elementdw murowych nalezy rozumiec przede wszystkim

mrozoodpornos¢, wiec kategorie odpornosci elementdéw murowych na cykle zamrazania i
rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia
sie nastepujgce kategorie:

kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian
szczelinowych),
— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).
Wtasciwosci cieplne
W przypadku elementdw  przeznaczonych do  stosowania w  konstrukcjach
podlegajgcych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podacd informacije o
wtasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg by¢ oparte na warto$ciach tabelarycznych,
obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych S$cian licowych
sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.
Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoé
W przypadku elementdw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdinie
narazonych na silne zawilgocenie, okredla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania
w wodzie.
Absorpcja wody - poczgtkowa wielkosé absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania elementdw, nalezy sprawdzad
poczgtkowqg wielko$¢ absorpciji wody w czasie 60 sekund.
Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac
klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy
(objetosci) materiatdw organicznych, deklarowaé mozna klase Al bez koniecznosci
przeprowadzania badan ogniowych.
Zawarto$é aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu
zastosowania, bada sie zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.
Rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzic badania zmian liniowych pod
wptywem wilgoci elementéw murowych.
Przepuszczalnosé pary wodnej
W przypadku elementdw licowych, nalezy podac¢ tabelaryczng warto$¢ wspdtczynnika
dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspdtczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie
gestosci materiatu.
Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczqgtkowa wytrzymatosé spoiny)
W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania
w elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymato$¢  spoiny na scinanie. Deklaracja  moze by¢  oparta na
wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach
wynikajgcych z badanh.
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- Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementdw murowych.
Badania te nalezy wykonywadé zgodnie z Instrukcjq ITB nr 234/95.
2. Zaprawy murarskie
1) Rodzaje zapraw murarskich
Rozrdéznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
«  Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
- ogdlnego przeznaczenia (G),
- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
+ Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu, - zaprawa wg przepisu.
Sposéb produkciji:
- zaprawa wytwarzana w catosci lub cze$ciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
« Sktad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,c"),
- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
- zaprawa wapienna (,w"), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
« Proporcje sktadnikéw (mierzonq objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), - odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
«  Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmsz,
- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mma,
- klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmaz,
- klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mma,
- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmaz,
- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mmaz,
- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mmaz,
- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mmz2, — klasa M d przy
wytrzymato$ci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mmaz.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosé na Sciskanie powinna
by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymatosci na
sciskanie oznaczong literg ,M" i nastepujgcqg po niej liczbq klasy, co oznacza, ze wytrzymatose
na $ciskanie w N/mmz jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa
C A B, C odM10doM 15 M
- d
Sciany konstrukcyjne
fundamentowe i CW D, E M 10: M 15
sciany zewnetrzne
ponizej poziomu C B, C M10; M 15
ferenu niekonstrukcyjne
CW D, E M 10; M 15
C A, B, C od M 10 do M 20
Sciany zewnetrzne | konstrukcyjne
bowyze] poziomu CW D.EF odM5doM 15
ferenu niekonstrukcyjne C B, C M10; M 15
CW E. F M5 MI10
C B, C M10; M 15
konstrukeyine CW D.EF G odM25doM 15
W H M1
Sciany wewnetrzne
C C M 10
niekonstrukeyjne CcwW D.EFG odM25doM5
w H, 1, J odM0,25doM 1

Dobdr zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w

tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwatosé

Klasa srodowiska
Klasa
zaprawy 1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3.0 + + - - -
>5,0 + + + +1) +1)
1) Odpowiednio do deklaraciji producenta

10




Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng

Do murdw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mmez, a w przypadku murdw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci
nie nizszej niz 8 N/mmz2. Do murdw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie powodujgce korozji
Zbrojenia.

Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek
suchych okredlane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca
procesu produkcii). Wtasciwosci zaprawy Swiezej istotne sq dla murarza i przebiegu robdt
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowej.

Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w

dokumentaciji projektowej A. Wtasciwosci suchych mieszanek:
« Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikdw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na
budowie. Wszystkie sktadniki powinny odpowiadac¢ warunkom technicznym ustalonym przez
projektanta w dokumentacji projektowe.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
Zaprawy.

Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

Gestos¢é nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikdw (objetosciowo lub masowo).
Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre$lajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do
stosowania, wiec wiekszo$¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.
Proporcje mieszania mieszanki z wodq

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodqg okresla

producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na
podstawie badanh konsystencji $wiezego zarobu.

B. Wtasciwosci swiezej zaprawy:

Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okredla sie za pomocgqg stolika rozptywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo
dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskie] metody oznaczania konsystencji zaprawy,
polegajgcej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z
PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) S$wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementdw murowych,
okre$lana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowego — 8+9 cm, 8) elementy z kamienia

naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

Gestosé objetosciowa zaprawy swiezej

1
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Badania gesto$ci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogqg byé
przydatne do alternatywnego okredlania zawartodci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okredleniu czasu, po ktérym zaprawa
zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastyczno$é o 4 cm.

+ Czas zachowania wiasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien
by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego warto$é deklarowana.

Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h, 3) dla zapraw
wapiennych — 8 h.
« Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie

spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.
« Zawartosé powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu
na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres
zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okreslania
zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej $wiezej zaprawy, zgodnie z

PN-EN 1015-6.
Zawarto$é powietrza dla zapraw bez dodatkdw napowietrzajgcych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz: 1) 10% dla klas

zapraw M 0,25 do M 5, 2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
« Zawartosé chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest
sprawdzenie zawartosci chlorkdw, zgodnie z PN-EN 1015-17. C. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy
- Gestosé objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
konieczno$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy
zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢& wieksza niz 1300 kg/mas.
Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN 1015-10,
zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/ms,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/ms, 3) zaprawy wapiennej
— 1700 kg/ma.
Wytrzymatosé na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich
wytrzymato$¢ na Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje
klasy: M 1,M 2,5, M5, M 10, M 20i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mmz).
Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub
deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.
Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
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Tablica 4. Wytrzymatosé na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymatosé na Sciskanie
. Symbol N/mm?
Rodzaj zaprawy odmian
Y M0,25| M 0,5 M1 M 2,5 M 5 M10 | M15 M 20

A 20

Cementowa B 15
C 10
D 15
E 10

Cementowo-

wapienna F 5
G 0,25
H 1

Wapienna

P | 0.5

J 0,25

Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢
mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
N/mm?2
Rodzaj zapraw Syl
| Zap Y odmiany
M0,25| M0O,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M15 [ M20

A 5.0
Cementowa B 4.5

C 3.4

D 3.5
Cementowo-
wapienna E 2.5
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F 1,6
G 0.8
H 0,45

Wapienna

J 0.25

« Absorpcja wody (nasigkliwosé)
Absorpcja wody (nasigkliwose) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu
budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasy M 2,51 M 5 - 14%,
—klasy M 10i M 15 -12%,
C. zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkdw
atmosferycznych  producent deklaruie 1 bada absorpcje spowodowang kapilarnym
podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;.

«  Mrozoodpornosé (trwatosé)

Trwato$é zaprawy okresla sie jako odpornosé na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢
odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie
(mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug
PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sq
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

«  Promieniotwdrczo$é (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatow
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywad zgodnie z Instrukcjg
ITB nr 234/95.

«  Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymatos$é spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okredla sie joko poczgtkowqg wytrzymatos¢ charakterystyczng na
scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$c charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okredlana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

— 0,15 N/mm2 dla zapraw ogdinego stosowania i lekkich, = 0,3 N/mmz2 dla zapraw do
cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac
charakterystyczng poczgtkowqg wytrzymatose spoiny.
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Deklaracja moze by¢é wydana na podstawie badah przeprowadzonych zgodnie z
procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczedniej podanych wartosci normowych
zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

+ Reakcja na ogien

Producent powinien podac¢ klase reakciji na ogieh zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien

zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdéw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze
znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogieh bez koniecznosci przeprowadzania
badania,

2) zaprawy zawiergjgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze
znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogieh na podstawie
przeprowadzonych badan.

« Przepuszczalno$é pary wodnej

Wspdtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych
do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy,
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy,
podanych w tablicy é.
Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestos¢ zaprawy z materiatu na
kg/m3 do wnetrza materiatu zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zalezno$ci od gestodci zaprawy, wspdtczynnik przepuszczalnodci pary na podstawie wartosci
fabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

Wspditczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sie wedtug wartoéci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspdtczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw
lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745,

3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjaoch murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi cze$ciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: §ciany, stropy, belkii stupy.
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Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniaé jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
- stalowe, — betonowe,
— murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadadé zbrojenie do spoin
wspornych murdw, obejmujgce siatki stalowe:
- spajane, - wigzane,
- ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
4. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, wapno
budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139, kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat fechnicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki: sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej),
kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
wyroby i materiaty konfekcjonowane sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonhczenia
robdt murowych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdow i materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia 1j.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz
0OCzyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i

wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéow,
typdw, odmian, klas i gatunkdw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposdb
uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos$¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac: w jednostkach tadunkowych, luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.
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Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowiq inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywadé
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniegj
przetrzymywano materiaty mogqgce zmienic sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:
« Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— tate murarskq,
- tate wazong,
- wagzwodny,
— poziomnice uniwersalng,
— tate kierunkowq,
- warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdinych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski, —  kgtownik murarski, —  wykrdj.
+ Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe, —  wiadra.
« Do obrébki elementdw murowych:
— mtotek murarski,
- kirke,
oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarskq,
drgg murarski,
specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.
+ Do murowania:
— kielnie murarskq,
- czerpak,
- topate do zaprawy, — rusztowania.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robdt  murowych mogqg by¢é  przewozone

jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementdw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementdw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementdw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczgcych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Transport materiatdw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposdb wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzeh mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdw
w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewoz¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania  z dokumentacijg projektowq
i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacii, wymiary oraz kgty skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3 Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq, niniejszg
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobdéw murowych nie podano inaczej, to:

. mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

. elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

. spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

. mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,

. elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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. przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukciji producenta wyrobu,
. stosowanie elementdéw murowych potdéwkowych przy murowaniu stupdw i filardw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
. liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

. konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg
by¢& wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mogq by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

. wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji fechnicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takie] mozliwosci przez producenta zaprawy,

. w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw  powinny by¢  zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych.

5.4 Organizacja rob6t murowych
. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

—  praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materiaty, a za
materiatami drogi fransportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
vzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajgcey
przestoje,

- zorganizowanie robdt systemem ruchu rwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

. Kategorie wykonania robdt murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem
majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sq
wykonywane na budowie to konfroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymatosé zaprawy,
natomiast jakos¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich kwadlifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

Kategoria B — warunki okredlajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig
robdt moze kontrolowad odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji
projektowe.

. Rodzaje wigzanh cegiet w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykanhskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykdw i naroznikdbw powinno by¢é wykonane zgodnie z

przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.

Sposoby murowania z cegiet, pustakdw lub bloczkdw 1. Sposoby murowania z uwagi na
rodzaqj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, - na spoiny cienkie
grubosciod 1 do 3 mm.

2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych
elementéw,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawq, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiedniq
odlegto$¢ elementdédw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawqg
otwordw utworzonych na styku wyrobdw,

- na pidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementédw w taki sposdb, by
pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk, - murowanie na docisk.

Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

potozenie elementdw pierwsze] warstwy nalezy kontrolowac¢ za pomocqg poziomicy lub
niwelatora,

pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowad, szczegdinie w przypadku
bloczkdw z betonu komdrkowego,

w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozgdanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru,
kielnig z zgbkowang krawedziqg,

potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Rodzaje murdw z kamienia

7 uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozrdznia sie nastepujgce typy murdw:

1.

nieregularne

- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,

- mury potdzikie z kamieni sortowanych,

- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie
nieforemnego wieloboku,

2. potregularne

3.

- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych
ptaskich i jednoczesnie réwnolegtych,

- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokgtnych o réznej wielkosci,

- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokgtnych dobieranych pod wzgledem wysokosci
tak, by po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokos$¢ catego rzedu,

regularne

- mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym
lub polskim,
- mury z bloczkdw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.5 Ogdlne zasady murowania scianek dziatowych
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Scianki dziatowe o grubosci V4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 N/mmaz. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny
by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszg
niz 70 mm.

Scianka powinna byé potgczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomocq strzepi zazebionych
krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropdw i pionowych elementdw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocq kotew stalowych.

5.6 Ogdlne zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych

. Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla
scian konstrukcyjnych.

. Warstwa zewnetrzna powinna mieé grubos¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentagcji
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocqg
kotew.

. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub

majgcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.
Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnefrznej
ostonowe;.

. Liczba kotew nie powinna by¢& mniejsza niz 4 szt./1 m2 Sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi
swobodnych warstwy zewnetrznej (wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi
przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej
niz trzy sztuki na metr krawedzi sciany.

. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawq lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.
. Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej, - 12 m - jezeli wykonana jest z
cegty ceramicznej.

. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢é odprowadzenie wody, ktéra
przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy
zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonac fartuch z materiatu wodochronnego
na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawié otwory
zabezpieczone siatkg lub kratkq, ktérymi woda moze sptywaé na zewngtrz.

. Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowaé zasady podane w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych”, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobq,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykonac¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgcqg sie w szczelinie, w tym celu
wzdtuz pionowych krawedzi oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowq izolacje
przeciwwilgociowq, oddzielajgcq warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona
powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie” w dét — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra
powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce,
przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywaé na zewngtrz $ciany.

5.7 Ogdlne zasady wykonywania nadprozy
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. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.
. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do
1.5 m. Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe
cementowq grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi
by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub piec
warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna
rozebraé¢ po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-
B03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogq byc¢ stosowane do przykrywania otwordw o
rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie
nadproza o wysokosci co najmniej %2 cegty (cegty utozone na ragb). W przypadku
otworédw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegty (cegty
utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rgb). Liczba uzytych pretow
powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktdrej przeprowadzono obliczenia
zgodnie z PN-B-03340.

. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki
nadprozowe mogq by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komdrkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zardbwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.
Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z
elementéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugosé oparcia konca
nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakohczenie
szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w §cianach wewnetrznych oraz joko nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi dla konstrukciji zelbetowych, a wiec przestrzega¢é wymagania
zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowad bez koniecznosci
stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jaok dla nadprozy murowych
zespolonych (pktf. 5.10.3.).

5.8 Ogodlne zasady wykonywania przewodéw kominowych
1. Podziat przewoddw kominowych
a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem
trzondw kuchennych, piecdw ogrzewczych i kominkow,
b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzgdzeh gazowych,
c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczeh ponad dach
budynku.
2. Elementy kominowe
Do wznoszenia scian (murdw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegty
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.
3. Przekroje i wymiary kanatéw
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Kanaty mogg miec przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatéw
dymowych z cegiet wynosi 2 x % cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu
dymowego okrggtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych
najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewoddw kominowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowqg. Odchytki od wymiardw przewoddw,
okreslonych w dokumentaciji projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny
przekraczaé +10i-5 mm.

4. Rozmieszczenie przewoddw w scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w
Scianach ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych
Scianach przylegajgcych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody
wentylacyjne i dymowe mogg by¢ tgczone we wspdline bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie
przewoddw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny
by¢ oddzielone od kanatdéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubosci minimum
Vo cegty.

5. Kierunek prowadzenia przewoddéw
Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w
miejscach zataman nalezy zabezpieczyé przed uderzeniem kuli kominiarskie] ochraniaczami
stalowymi. Dtugo$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie
powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt.
5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne).
6. Zasady prowadzenia przewoddw dymowych
Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otwordw wycierowych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usyfuowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0:1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.
Dolna krawedz? otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w
ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory
wycierowe powinny byc¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami.
Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwodch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. Wyloty przewodéw
dymowych nalezy wykonywaé wg nastepujgcych zasad:

- przy dachach ptaskich o kgcie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°,

niezaleznie od konstrukciji dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie co najmniej o
0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kgcie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmnie;j
0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddéw powinny sie znajdowad
co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w
kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod kgtem 12° w dét od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla komindw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gdérne] krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,
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c) co najmniej o 0,3 m wyzej od gdérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.
7. Zasady prowadzenia przewoddw spalinowych
Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowacd sie na
poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak w
przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).
8. Zasady prowadzenia przewoddw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach
powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otwordw
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 9. tgczenie przewoddw
kominowych
W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczyé przewoddw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W
budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogg by¢ tgczone z innymi
przewodami.
Ponadto przy tgczeniu przewoddw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- przewody wentylacyjne mogg by¢ tgczone co drugie pietro,
- w przypadku przewodéw dymowych jest moZliwe tgczenie maksimum trzech piecow
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
— dojednego przewodu spalinowego mozna podtgczyE najwyzej dwa piecyki gazowe (co
druga kondygnacija).
Catkowicie niedopuszczalne jest podtqczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do
przewodow wentylacyjnych.

5.9 Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddw kominowych wymaga, zgodnie z PN89/B-10425
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujgcych zasad:

- ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatéw, wlotdw, wylotéw, zataman, trzondw
kominowych, obrobki blacharskie, zakohczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjqg projektowq,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczeénie okre$lone w dokumentaciji projektowe;j,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktadac na petne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

-  w powierzchniach wewnetrznych przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych,
jesli warunki na to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewoddw,

- cegty w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywaé przynajmniej jednym
koncem w prostopadle do nich potozone scianki zewnetrzne,

—  mury powinny by¢& murowane w wigzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny miec grubo$¢ nie mniejszg niz s
cegty,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$¢ przegréd wynosi Vs cegty,

— minimalna odlegto$¢ przewoddw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej
niz 1 cegte,

—  przewody z pustakédw kominowych dymowych muruje sie w taki sposdb, aby spoiny
poziome poszczegdinych przewoddw byty przesuniete wzgledem siebie o Y2 wysokosci
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pustaka; przestrzeh pomiedzy pustakami  dymowymi nalezy wypetniaé zaprawg
cementowo-gliniang lub specjalng zaprawaq, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania
danych pustakdw,

powszechnqg zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku przewodu,

przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawacd naturalny cigg powietrza ku
gdrze (ssanie), zapewnigjqcy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad
dach,

w celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z
pomocqg szablonu,

nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

Scianki kanatdw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

nie nalezy tynkowac¢ wnetrza kanatdéw dymowych lub spalinowych,

do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w
dokumentacji projektowej przewidziono inne wykonanie, w przypadku wykorzystania
cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

W miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharskg
zabezpieczajgcq poddasze przed wodg opadowaq,

wierzch komina powinien by¢ nakryty czapq zelbetowq z okapnikiem, odizolowang
warstwg papy,

przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.10 Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny byé murowane z cegty na ptask lub na rgb, jezeli nadwieszenie cegty nie
przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsdw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikaé z dokumentacii
projektowe.

Gzymsy mogq byc¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych. Przerwy
dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.11 Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie [TB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak: 1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:

w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczeh 20 mm,
w wysokosci kondygnaciji £20 mm,
w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

2. Grubosé muru
Grubosci muroéw w stanie surowym powinny by¢ okre$lone w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

dopuszczalne odchytki uzytych elementédw murowych w przypadku muréw o
grubosci V4, 2 i 1 elementu murowego,

£10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta, - +20
mm, w przypadku murdw szczelinowych.

3. Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe

wynoszq: szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm, wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:
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szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm, wysoko$¢
+ 15 mm, - 10 mm.
4. Grubosé spoin
Normatywne gruboscii dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynoszq:
w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, -2 mm, w
spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, -5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 mz2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4
mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubose spoiny powinna byé
co najmniej o 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania
lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac spoiny
poziomej zaprawqg na gtebokos$é 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokosé nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg
niz 20 mm.

5. brojenie
Dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:
+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakdw), =
20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekraczaé £15 mm, natomiast grubosci
otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 8
Zwichrowania i| nie wiecej niz 3 mm/miogdtem | nie wiecej niz 6 mm/m i ogdtem
skrzywienia powierzchni | nie wiecej niz 10 mm na catej nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni sciany powierzchni sciany
pomieszczenia pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od | nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej| nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej
linii proste;j niz jedno na dtugosci 2 m niz dwa na dtugosci2 m

Odchylenie powierzchnii [ nie wiecej niz3 mm/m i ogdinie nie wiecej niz 6 mm/m i ogdinie
krawedzi muru od | nie wiecej niz 6 mm na wysokosci | nie wiecej niz 10 mm na

kierunku pionowego kondygnaciji oraz 20 mm na catej [ wysokosci kondygnaciji oraz 30
wysokosci budynku mm na catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku

poziomego gérnych nie wiecej niz 1 mm/miogdtem [nie wiecej niz2 mm/m i ogdétem

powierzchni kazdej nie wiecej niz 15 mm na catej [nie wiecej niz 30 mm na catej

warstwy cegiet dtugosci budynku dtugosci budynku
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Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej nie wiecej niz 1 mm/miogdtem |nie wiecej niz2 mm/m i ogétem
powierzchni ostatniej nie wiecej niz 10 mm na catej [nie wiecej niz 20 mm na catej
warstwy pod stropem dfugosci budynku dfugosci budynku

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kgta
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. é
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw, ktére bedqg wykorzystywane do wykonywania
roboét.

6.3 Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegdtowych specyfikaciji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz kgty skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli
sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonac¢ zgodnie z odpowiednig
szczegdtowq specyfikacjg techniczng.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio nha podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw,
— zapisdw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatdbw na budowe, -
deklaracii producentéw uzytych wyrobdéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
tfechniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktdérych jakos¢ budzi wagtpliwosci mogg by¢ zbadane na  wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4 Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét

murowych z dokumentacjg projektowq, wymaganiami ninigjszej specyfikacji i instrukcjami
producentdw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz
wewnetrznych cze$ci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych
na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale
przed podtgczeniem urzgdzeh gazowych, frzondw kuchennych, piecdw, kominkéw nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.
- Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnosciq do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnosécig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1T mm,
« Sprawdzenie wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci

dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementdw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby
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uzytych wyrobdéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

« Konftrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowad badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacii technicznej.

« Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

Q)

b)

c)

d)

e)

f)

sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadzaé za pomocq kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacii jej przebiegu
we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie réwnoczesdnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez pordwnanie prowadzenia przewoddw z dokumentaciq
projektowq i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet
lub bloczkdw widoczny z ich uktadu) i pordwnanie z dokumentacjq projektowq,
sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomocq tasmy stalowe;j
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i
poréwnanie z dokumentacjqg projektowq,

sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwdch listew wtozonych do
sgsiednich otwordw  kontrolnych i pomierzenie ich odlegtoéci tasmqg stalowqg z
doktadnosciqg do 5 mm,

sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g)sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie

h)

zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddw przez otwory
kontrolne za pomocq lustra i latarki elekiryczne.

1. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykohczeniowego, przed podtgczeniem
frzondw kuchennych, piecéw, komindw i urzgdzen gazowych:

Q)

f)

sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza sie za pomocqg tuczywa lub Swiecy
dymnej przez wsuniecie do wlofu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w
wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacije sqgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na kohcu biaty sznur lub
tadSme i powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby< sznur i w miejscu wskazanym
przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich
rekq,

sprawdzenie wlotdow do przewodow przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i porobwnanie z dokumentacja,

sprawdzenie wylotéw przewoddw przeprowadza sie analogicznie jok sprawdzenie wilotdw,
sprawdzenie prawidlowosci ciqgu przed podtgczeniem urzgdzen przeprowadza sie za
pomocqg tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu
przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wilotu.
Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzgdzeh przeprowadza sie przez
probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
oraz 5. ninigjszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
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6.5 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowq, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe, - jakosci  wykonania
robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robdt.,

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukciji z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy
wykonuje sie z doktadnosciq do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac sredniq arytmetyczng z
pomiardw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnoéc z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do T mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku murdw licowych, natomiast w przypadku murdw
nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubosé¢ spoiny moze byc¢
przekroczona; sredniq grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o
wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej
nalezy okreslac¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic
grubosci poszczegdinych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé posrednio
na podstawie protokotdéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdét (pkt
6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktére powinno by& wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do

0.5 mm, sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlinych odcinkdw), ktére

powinno by¢ wykonane tasmgq stalowq z doktadnoscig do 10 mm,

sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru
— nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2
m, a nastepnie przez pomiar z doktadnosciq do 1 mm wielkosci prze$witu miedzy tatq a
powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z
doktadnoscig do 1T mm; badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowq,
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g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiardw np. poziomnicg murarskqg i tatg kontrolng lub poziomnicg
wezowq, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie kqtéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich muréw
- nalezy przeprowadzaé mierzgc z doktadnoscig do 1T mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kqgta przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kgta; badanie mozna
przeprowadzac stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowq, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 7
niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq i niniejszqg specyfikacjqg techniczng,

i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzaé w frakcie
robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotdw
przewoddw i prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzgdzeh gazowych, frzondw
kuchennych, piecdw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie
pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikaciji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji fechnicznej i opisane w dzienniku budowy, profokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiardw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x
12 x 25 cm, zgodnie z tablicq 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci $cian w Va Y2 1 1% 2 2% 3 3% 4
cegtach

Grubosci scianwem | 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

1. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu

pierwszej izolacji sciany.

2. Sciany oblicza sie:

Wariant | - w metfrach kwadratowych ich powierzchni Wariant

Il - w metrach sze$ciennych ich objetosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

4, Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu
do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych
kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy

ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

w
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Wysoko$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowacd joko wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,

na ktérym ustawiona jest §cianka do spodu nastepnego stropu.

5. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

6. Od powierzchni (wariant 1) / objetosci scian (wariant Il) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant Il) konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z
wyjgtkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe
grubosci Sciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 ma,

- powierzchnie (wariant 1) / objetodci (wariant 1l) kanatdéw spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub
ptytkami, Wariant |

- powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 mz,
Wariant |l

- objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 ma.

Z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant ll) $cian nie potrgca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

- oparé ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

-wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw, - przewoddw

kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant [) / objetosci (wariant Il) muru uwzglednia

sie wymiary:

- dla otwordw bez oscieznic: w Swietle muru,

- dla otwordw, w ktérych oscieznice sqg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru:
w Swietle oscieznic,

- dla otwordw cyrklastych wedtug wymiardw wpisanych w nie trojkgtéw réwnoramiennych.
Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone
wedtug projektowanych wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w Swietle
muru.

7. Potrgcane otwory w scianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania
o$ciezy, oblicza sie w sztukach.

8. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach sze$ciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu,
od ktérego wystepuje on joko wolno stojgcy, do wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic
kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i
dymowe z pustakdw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiardw
podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza
sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

5. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne

poziomaq.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle muréw lub podciggdw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z

powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otwordw wedtug ich projektowanych wymiaréw w

Swietle.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i
wewnetrzne czesci murdw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdw ulegajgcych zakryciu musi by¢é dokonany w czasie robdt
murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badanh
poréwnad z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce
zakryciu za wykonane prawidtowo, fj. zgodnie z dokumentacjg projektowqg oraz specyfikacjq
technicznq i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robdt murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt
ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robdét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowdq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdow, wynikdw badah oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacije projektowqg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt, dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty
odbioréw czesciowych,

instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatdéw, wyniki

badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i pkif. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byc¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:
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jezeli to moizliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robdt  z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikaciji technicznej
oraz przedstawic roboty murowe ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
frwato$ci elementédw murowych zamawigjgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru
kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowiqgzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdét murowych, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnodci wykonania robdt murowych z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosié wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiordw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcqg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych
*  Wariant |
Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowiq okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robdt murowych uwzgledniaqjq:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedszi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie $cian, stupdw, komindw i §cian nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie  konstrukciji
murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykdw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robét,

— zamurowanie otwordw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

— zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w
szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania konstrukcji o
wysokosci powyzej 4,5 m nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposobow:
Sposdb |

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostdéw i barier zabezpieczajgcych.

e Sposéb i

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostdw i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedq rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W tresci szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) nalezy pozostawié tylko jeden

sposéb rozliczenia rusztowan wybrany przez Zamawiajgcego (tresci dotyczqce nie wybranego

sposobu nalezy usungc).

Ceny jednostkowe nie obejmujqg podatku VAT.

*  Wariant Il

Podstawe rozliczania robét murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony

zakres rob6t obejmujqcy konstrukcje murowe.

Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych

robdt murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych
do wykonania robdt murowych, niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia prac,
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— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie  konstrukciji
murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncdw belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robét,

— zamurowanie otwordw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

— zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w
szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

— likwidacje stanowiska roboczego, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-EN
771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementdw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do murdw — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do murdw — Czesé 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
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przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badanh.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreélenie konsystencii swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badah zapraw do murdw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
Zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw — Cze$é 9: Okreslenie czasu zachowania
wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badah zapraw do murdw — Cze$é 11: Okredlenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkdw
rozpuszczalnych w zaprawie. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murdw — Cze$c 18: Okreslenie wspdtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badah muréow — Czes$¢ 3: Okredlenie poczgtkowe] wytrzymatosci muru
na $cinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do komindw
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad é: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad é: Projektowanie konstrukciji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne
— Projektowanie konstrukciji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad é: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatdw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
Zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
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PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 1: Wymagania i metody badah odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i metody badah w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemdw kominowych -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i
badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i Elementéw budynkdw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug
wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.
PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamieh tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
fransport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego -
Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki. PN-H-84023-
6/A1:1996 jw.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
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Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pbzn. zmianami).

10.3 Rozporzqgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pbZn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — Wymagania ogdine Kod

CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i

konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesé 2, wydanie Arkady —

1990 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyrbwnawczej,
c) wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkdw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$é dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce roboét tynkarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,\Wymagania
ogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode
pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2) Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w

szczegdlnosci:
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— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana motzliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowad cement wedtug

normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kitére powinno tworzy&
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-5ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogqg by<¢ przyjete na budowe, jelli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniagjg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdét tynkarskich powinien sie kohczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po S$§rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine"” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdét oraz bedq przyjazne dla

Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elekiryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozine zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

« Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
fransportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

 Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  $Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywadé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z WWytycznymi wykonywania robot
budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki. Zaleca
sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W  okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, 1j. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3 Przygotowanie podtoza

« Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

- W S&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

« Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalagjgc je lampqg benzynowaq.

« Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych

« Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

« Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

+ Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposdb standardowy.

» Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

« Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasdw i listew kierunkowych.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

« Do wykonania tynkdw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporciji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw,
ktére bedqg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych
wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno$c¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.




Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna
infrastrukturqg techniczng

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglgdu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
poftrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wyglgdu i probe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i
prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu konftroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

+ Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami niniejszej specyfikacii
techniczne;.

« Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

«  Wyniki badah materiatdw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badain dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Do badah odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét potwierdzajqg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania fynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badan
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« Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodq podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepno$¢ miedzywarstwowq tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocqg
przyrzgdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, 1. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkdéw, a co najmniej 500 gramow — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $Swiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

« Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad
mtotkiem Baronnie’go metodq kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

«  Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

- Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowane] wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z ewentualnych
pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byé wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 mz2 wycig¢ jeden dodatkowy otwaor.

« Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocqg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzacd przez potarcie tynku dtoniq.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposdb
nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocqg pedzia tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odporno$ci na uderzenia metodqg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikdw).

« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100.

« Sprawdzenie wykohczenia tynkédw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdwnoczesnie z badaniem
wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.
Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi §ciany,
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dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedszi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkédw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 ma. Przy
pofrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sq podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacii.
Wyniki badan dla podtozy nalezy pordwnac¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5.3. ninigjszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowdq.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawidgjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,
b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie
wykonywania robét,
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c) dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbiordw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projekfowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacii
technicznej robdét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagah okreslonych w dokumentacii projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenhstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiagjgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

+ w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonaé go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

YA czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany
przez przedstawicielizamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:
a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
b) ocene wynikéw badan,
c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z

zamowieniem. Protokdt odbioru koncowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia
kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (kohcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PXATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdét podano w ST ,Wymagania
ogdine” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienial).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreélenie konsystencii $wiezej zaprawy (za
pomocgq stolika rozptywu). PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okredlenie konsystencii Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Cze$é 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN

13139:2003/AC:2004 jw.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes$¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji tfechnicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt — wykonania bezspoinowych systemodw ociepleniowych
(BSO) scian budynkdw.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegréd) budynkdw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach
robdt termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdow,
wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobdéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie,
minimum, z nastepujgcych sktadnikdw:
— zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplne;j,
— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
— warstwy wykohczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podrzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykohczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajqce.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyrdwnania, redukcii) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, joko sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.



Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna
infrastrukturqg techniczng

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
tgczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego - okre$lone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.
Zbrojenie — okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z witdkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwqg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniagjgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~Wymagania ogdine” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje Europejskqg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sq to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systemdw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegobtowej specyfikacii technicznej.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) S$rodek gruntujgcy

Materiat wodorozciehczalny (np. dyspersia akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
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izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe.
2) Zaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdéknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnodci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

3) Plyty termoizolacyjne

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokos$ci 25 m
powyzej poziomu ferenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sqg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie — metodq klejenia, za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub metodg
tgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce
szczelno$¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w porédwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majq zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- ptyty z wetny minerainej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach
scian budynkdw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad
poziomem ferenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogqg byé, zaleznie od wtasciwosci podtoza,
tylko klejone. Szczegbtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,
—inne rodzaje materiatdéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

4) kgczniki mechaniczne

— kotki rozporowe - wkrecane Ilub wbijane, wykonane 1z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sq w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce
efekt powstawania mostkdw termicznych,

— profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

5) Zaprawa zbrojgca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),

zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w

ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdérych systemach tworzy samodzielnie warstwe

zbrojonq.

6) Siatka zbrojgca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/mz, wiapiana w zaprawe zbrojgcg.

7) Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentdéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajqg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
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(1.5-6 mm) wykonywane sqg w réznych grubo$ciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,.kornik™, ztobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkdw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

8) Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo

lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
9) Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkdéw
rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykdw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tadémy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniaojgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy ptytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/ma2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/mz2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwqg zbrojong i malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementdw.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw
Zgodnie z okredleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byé
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytgcznego
stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sq
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych mogq by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét ociepleniowych wyrobdédw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdédw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w  oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjqg producenta oraz odpowiednig Aprobatqg Techniczng (pkt 4 —

Pakowanie, przechowywanie i fransport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w  szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpodrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralne] przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

1) Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

2) Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3) Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,

opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

4) Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

5) Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,

pity reczne i elekiryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

6) Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw
(zagtebianie talerzykdw i krgzkdw termoizolacyjnych),
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7) Do ksztattowania powierzchni tynkdéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,
8) Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury fraserskie itp.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2 Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentdw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacii srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym  wykorzystaniu  sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé& materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdéw nowobudowanych,
jok i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposdb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkéw termicznych,

- przygotowaé plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowad i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytgczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowqg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementdw elewaciji.

5.3 Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rdGwnosci.
Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocqg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za
pomocq rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sqg od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do norm dotyczgcych rodzaju
podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku wgtpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodq ,,pull off”,
przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac prébe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwieh warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robdt
zasadniczych:

— oczysci¢c podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,

— usung¢ nierdbwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawq
wyréwnawczq),

— usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekad do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie
tynkdw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowacd
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic zaprawg
wyréwnawcza,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkdéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +2501C, brak
opaddw, sinego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkdw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

1) Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesc

srodek gruntujgcy na catqg jego powierzchnie.
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2) Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakohczeh lub
stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocq sznurdw wyznaczy¢é ptaszczyzne ptyt izolacii
termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejgcqg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackédw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowad¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugose tgcznikdw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, d nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

3) Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdw budynku
i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskdw siatki zbrojgce;.

4) Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocqg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5) Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcey.
é) Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
7) Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowq wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesdniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie
od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowq
oraz specyfikacjq techniczng szczegdtowq (w ST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie
tynku pomalowac wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

10
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Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére
bedqg wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.
1) Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy, dotyczqcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych
wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.
2) Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre$lonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapdw systemowo okreslonych robdét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie
wazna jest biezgca kontrola robdét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:

1) Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rdwnosci powierzchni,

2) Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystos$ci krawedzi
ptyt, uksztattowania detali elewacii — dylatacji, stykdw i potgczen,

3) Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkodw
rozporowych, potozenia talerzykdw (krqzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

4) Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukoSnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach ptyt i/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

5) Konftroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

é) Konftroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
1) Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robdt ociepleniowych, w szczegdinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt
potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt,
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6.5 Opis badan odbiorowych

W frakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt
elewacyjnych z zastosowaniem systemdw ocieplania Scian poprzez porbwnanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczgce warunkdw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania Scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ociepleh, Warszawa
2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych” dla
tynkdw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze™.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

Odchylenie Odchylenie
powierzchni tynku od Odchylenie powierzchni przecinajgcych sie
Kategoria ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi przewidzionego w
od linii prostej dokumentagji
pionowego poziomego
1l nie wieksze niz 3 mm i|nie wieksze niz 2|nie wieksze niz 3|nie wieksze niz
w liczbie nie wiekszejlmm na 1 m ifmm na T m i|3mmnalm
niz 3 na catej dtugosci | ogdtem nie | ogdtem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm |wiecej niz 6 mm
w na catej

pomieszczeniach |powierzchni
do 3.5 m | miedzy

wysoko$ci  oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 |pionowymi

mm w (Sciany, belkiitp.)
pomieszczeniach
powyzej
3.5 m
Wysokosci

Obowiqzujq takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkédw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna

posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni

lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozZliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
« Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedszi) do gdérnej krawedzi warstwy ocieplane;.
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- 1 powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 mz,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i
szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewenfualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
szczegdtowq specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych
etapdw robdt.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzagj
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosSci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,
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— protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i odbioréw cze$ciowych, —

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. é.4. niniejszej ST, poréwnad je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawigjgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalehh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiagjgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokdt
odbioru koncowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawigjgcym a wykonawcq.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zZwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidér ostateczny
(kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okresSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniqgjq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych przed
Zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w frakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocq profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyft,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocqg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robdt ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

— grunfowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczenh na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdéw
siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonhczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcq
i zgodnie z zaleceniami producenta, — likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan mogqg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposdéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowane] dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (ST).
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN  13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstfrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury  z drobnowymiarowych

elementéw  z autoklawizowanych betonéw komadrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pbZn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
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Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania Scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu fermoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tqgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instyfut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji fermicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIILO7/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | Budownictwo ogdline cze$é
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze§¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003
r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrofu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycii klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publiczneji
budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek,
oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejsze] Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:
Podioze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedqg roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub rdznic
poziomdw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacnigjgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.
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2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1. Ptyty i ptytki
Ptytki powinny odpowiadac¢ nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
Rodzaj ptytek iich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacija projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktdrych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopienh Scieralnosci,
mrozoodpornosc¢ i twardose. 2. Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetniaé wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin z ptytek fo:
- srodki ochrony ptytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
4, Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byé
stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéow do robét okiadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- s wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdt pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt oktadzinowych z ptytek materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.



Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna
infrastrukturqg techniczng

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywad
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 przet i narzedzia do wykonywania robét oktadzinowych Do
wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdédw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, — ggbki do mycia i czyszczenia, —
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczqgce transportu materiatéw i wyrobéw do robét
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
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opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny bqdz substancje mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakohczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementdw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie oktadzin

5.3.1 Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogqg by¢é:

- $ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych, — ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowos$é
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyrdwnaé zaprawg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennegj
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokos$ci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
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Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowad¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetq szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byc
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentaciji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostqg, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowqg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcq. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
wprzeczesuje” sie powierzchnie zebatqg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona rébwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rdbwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczqgc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki
o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzqgd ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe,.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokose.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W tfrakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtdw instalacyjnych.

Drobne ptytki (fzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowq naklejane na papier przez co

mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywaé odpowiednich szablondw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.
Do spoinowania mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodq).
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po
powierzchni oktadziny pacg gumowdq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuie sie poprzez przetarcie zaprawy
pacg z naklejong gtadkg ggbkg.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbkg.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
frwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér
preparatdw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktdrych znajdujqg sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogq byc¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdine” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedqg wykorzystane do wykonania tych robdt.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszqg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci  stwierdzajgca zgodno$¢ witasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by<¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstko$ci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci, — sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacijg projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowose¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robdét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,,zanikajgcych™.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentaciji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wyglgdu) powierzchni oktadszin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji. Przy
badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogqg by¢ wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i pordwnad z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatq a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizaciji
robdt lub grubose okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin z ptytek
«  Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowqg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczac¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na
dtugosci 2 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢& wypetnione masg do spoinowania
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiarowania
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Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyimujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentdw i innych elementdw wieksze od 0,25 ma.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtdz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

W ftrakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreSlonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo 1j. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W syftuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidér czes$ciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesSciowego rozliczenia roboét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowaq.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawigjgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnodci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce dokumenty:
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,
— dokumentacje powykonawczg,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobdéw,
— protokdty odbioru podtoza,
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— protokdty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatdéw, —  wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnacd je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

— jezelito mozliwe, nalezy poprawic¢ oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnos$ci dokumentdéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokdt powinien zawieracd:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z zamowieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugose
jest okreSlona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrofu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9 PODSTAWA PXATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdét podano w ST ,Wymagania
ogdine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt oktadzinowych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
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— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét oktadzinowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniajq:
przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bqgdz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajgecych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikaciji techniczne;j,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych

elementdw  przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych, - koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokoséci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspdtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na S$cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
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PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. PN-
EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreélenie konsystencii Swiezej zaprawy (za
pomocgq stolika rozptywu). PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreélenie konsystencii Swiezej zaprawy (za
pomocqg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Cze$é 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ é: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wtasciwosci i wymagania.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,

zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw

deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.z2003r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt posadzkowych i oktadzinowych posadzek przy uzyciu
kompozyciji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odnosnie wtasnosci materiatdw,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejsze] Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedqg roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub rdznic
poziomdw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacnigjgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacijqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
1. Ptyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadacé nastepujgcej normie:
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— PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
Rodzaj ptytek iich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacija projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktdrych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopienh Scieralnosci,
mrozoodpornos¢ i twardose.

2. Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetniaé wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
- listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okres$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
4. Woda
Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcii betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarne, ciqgi komunikacyjne
Ptytka gresowa, mrozoodporna, barwiony w masie, rektyfikowana, antyposlizgowosé R10,
odporno$¢ na plamienie GLA, GHA, w formatach 60x60 lub 30x60. Cokoty gresowe w kolorze ptytki
podtogowej o wysokosci min. 10cm

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdt pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.
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2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywad
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 przet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych Do
wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowad:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- taty do sprawdzania rébwnosci powierzchni,
- poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, — ggbki do mycia i czyszczenia, —
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczqgce transportu materiatléw i wyrobéw do robét
posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiad
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
Zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
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opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny bqdz substancje mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centfralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementdw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie posadzek z ptytek
1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
- podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkdw,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sqg zabrudzenia
bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5
mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W  podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacii
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie
powinna przekraczac¢ 10 mz, a maksymalna dtugos$é boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupodw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustdéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacii
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
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Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sie
Zbrojenie podktadédw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktaddw cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduije jednak oszczednose kleju.

2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposdéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniagjgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyinie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mied
jednakowq szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga
posadzka zawierajgca okresSlone w dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybdér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
wprzeczesuje” sie zebatqg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkosé zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebdw i konsystencja kompozycji
klejgcej sprawiajq, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Zaleca sie stosowacé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosdci od wielkosci ptytek:

- 50x50 mm- 3mm

- 100x 100 mm - 4 mm

- 150x 150 mm - é6 mm

- 200x200 mm - é6 mm

- 250x250 mm - 8 mm

- 300x300 mm- 10 mm

— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 ma2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycii klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejace] powinna
pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiaqgng¢ naktadajagc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
sie hastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
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— do 100 mm - okoto 2 mm
- 0d 100 do 200 mm — okoto 3mm - od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacija projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jok dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesdniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodq).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq)
po powierzchni posadzki pacg gumowq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gagbkg. Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkqg ggbkg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabkg.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
frwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu  spoiny mogqg by¢ powleczone specjalnymi  preparatami  impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt é

6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedqg wykorzystane do wykonania tych robdt.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszq
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci  stwierdzajgca zgodno$¢ witasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowacd:

— sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstko$ci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,
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— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci, — sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z
dokumentacjg projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych
robdt ,zanikajgcych™.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowqg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jokosci (wyglgdu) powierzchni posadzek,

- prawidtowosci wykonania krawedyzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji. Przy
badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogq by¢ wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdza¢ wizualnie i pordwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w rdéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dizwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomocqg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubose okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z ptytek
+  Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowqg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych réznorodnoée barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) 1j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
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- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijq lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawq do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dia ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentdw i innych elementdw wieksze od 0,25 mo.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtdz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo 1j. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W syftuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by< skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

10
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidér czes$ciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (konhcowy)

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijqg projektowq.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawicgjgcego na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreSlac umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i
wyrobdw,

— protokdéty odbioru podtoza,

— protokdty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw, —  wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sqg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzah:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagahn nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki, zamawiagjgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalefh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonaé je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokdt powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

1
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Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé
jest okreSlona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzekpo
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualne] posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robodt.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniqjq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bqgdz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe] oraz innych elementéw  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w tfrakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
posadzkowych,

— usuniecie zabezpieczeh stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych, — koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko.
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W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowah
niezobednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornoséci na uderzenia metodq
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornoéci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. PN-
EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cemenfowych
klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie préobek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreélenie konsystencii swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu). PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreélenie konsystencii Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badanh zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okresdlenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
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PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czeé¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc é: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty —
Wtasciwosci i wymagania.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Z pdZn. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobodw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).
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10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkit. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnqtrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresjie chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagah dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwkq) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktdry tworzy powtoke
fransparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - Iakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomochniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi  (np. benzyng lakowaq,
terpentynqg itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodq - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodaq.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych,
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowacd:
+ farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
+ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
+ farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych wodg,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodq,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodqg, ktoére
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych.
2) Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowad:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
+ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
* rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
* mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
« mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodq, kitdére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat fechnicznych,
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- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
3) Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus denaturowany,

inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
4) Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu™.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.
5) Szczegdly materiatow

Wszystkie malowane powierzchnie nalezy oczyscic¢ z pytu i przygotowac zgodnie z zaleceniami

producenta farby. Malowanie powierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem kolorystyki

whetrz..

KORYTARZE | KLATKI SCHODOWE:

Farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro do wykonywania

powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci.

Farba powinna mie¢ nasteujgce witasciwosci:

- Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

- Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa

- Nie zawiera sktadnikéwpowodujgcych ,,fogging” —,,tapanie” kurzu z powietrza

- Dyfuzyjna dla pary wodnejsd < 0,3 m

- Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczgce - tatwa w
uzyciu

- O wysokim stopniu bieli

- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55945.

Stopienh potysku:

Potysk satynowy (wg PN EN 13 300).

Wiasnosci wg normy PN EN 13 300:

W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogg zmieniac sie parametry techniczne farby.
Klasa odpornoséci na szorowanie na mokro:

Klasa 1

Zdolnos¢ krycia:

Klasa 2 przy wydajnosci 7,5 m2/I 1j. ok. 135 ml/m2 Najwiekszy

rozmiar ziarna:

(granulacja): Drobna (<100 um)

- produkt referencyjny: Caparol SAMTEKS 20ELF lub Caparol Latex Satin 20 lub réwnowazne ale o
paremetrach nie gorszych niz w/w.

POZOSTALE POMIESZCZENIA:




Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna
infrastrukturqg techniczng

Farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro do wykonywania

powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci.

Farba powinna mie¢ nasteujgce wtasciwosci:

- Wodorozciehczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

- Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa

- Nie zawiera sktadnikdwpowodujgcych ,,fogging” —,,tapanie” kurzu z powietrza

- Dyfuzyjna dla pary wodnejsd < 0,3 m

- Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne Srodki dezynfekujgce i czyszczgce - tatwa w
uzyciu

- O wysokim stopniu bieli

- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55945,

Stopien potysku:

Potysk satynowy (wg PN EN 13 300).

Wiasnosci wg normy PN EN 13 300:

W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogqg zmieniac¢ sie parametry techniczne farby.
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro:

Klasa 1

Zdolnos¢ krycia:

Klasa 2 przy wydajnosci 7,5 m2/I tj. ok. 135 ml/m2 Najwiekszy

rozmiar ziarna:

(granulacja): Drobna (<100 um)

- produkt referencyjny: Caparol SAMTEKS 20ELF lub Caparol Latex Satin 20 lub rownowazne ale o
paremetrach nie gorszych niz w/w.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdin.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami),

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeé$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
zmianami),

— spetniagjg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdt malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia fj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywadé
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do
wykonywania robét malarskich nalezy stosowad:
— szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, — szpachle i
pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i watki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami, — drabiny i rusztowania.
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonac w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatdbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzgdzen i srodkdéw transportu. W czasie fransportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposdb wykluczajgcey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzeh mechanicznych.

Do fransportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystqpi¢ po catkowitym zakohczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a
takze kontroli materiatdow.
Wewngtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywac po:
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- catkowitym ukohczeniu robdt instalacyjnych, 1. wodociggowych, kanalizacyjnych,
cenfralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e Uutozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywad po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

+ utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczqce podtozy pod malowanie

+ Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny
muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawqg, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podiozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza wilgotnos$¢
Lp. |Rodzaqjfarby podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych| 4

wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkami|é

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodq lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
+ Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢& naprawione zaprawqg cementowq lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
+  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w szczegdtowej

specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé
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usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawqg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawq, zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jok i niemalowanych) nie powinna
przekraczac¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

« Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

+ Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢& niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekédw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczeh. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldéwkg, na
ktorg wydano aprobate techniczng.

« Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masqg szpachlowqg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

« Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢& oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich Roboty

malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewneftrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w femperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadszi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych byc
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogqg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
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Roboty malarskie na zewngtrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierad:

« informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowad,

«  sposéb przygotowania farby do malowania,

«  sposdéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

« krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 ma,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, « zalecenia odnosnie mycia narzedyzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacije
wymienione w pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczgce powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z
farb dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacjq projektowq,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladdw pedzia,

e) bez ztuszczenh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f)  bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodq Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladdw pedzia,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq projektowqg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

3. Wymagania w stosunku do powltok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujagcymi Ilub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralnoorganicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywacé podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskdw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie miec Sladdéw pedzia,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjq

projektowq,

e) by¢ odporne na zmywanie wodqg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkdw modyfikujgcych),

10



Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna
infrastrukturqg techniczng

f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20
cmz,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakierow powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglgd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjq
projektowq,

b) nie miec¢ sladdw pedzia, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) miec odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) miec odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatdw, ktdére bedqg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
«  murdw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢

wykonania zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

+ podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$é wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementdw metalowych,

« tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglgd powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okresSlonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robodt
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

« podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

« ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglgd i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretdw,

« elementdw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania murdw nalezy badaé metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt murowych.
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ROwnos$E powierzchni tynkédw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglgd powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekqg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgddw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metodq suszarkowo-wagowda.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w  pkf. 5.3,
odnotowane w formie protokotu konftroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, — wyglgd
zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych
widac:

a) w przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,

« Slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

+ obce wirgcenia,

+ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« $lady plesni,

« zbrylenie, « obce wirgcenia,
* zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét
malarskich z dokumentacjg projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw farb. Badania te w szczegdlnoéci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowq, specyfikacjqg techniczng
(szczegdtowq) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, — prawidtowosci
przygotowania podtozy, — jakosci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonhczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem naciete] powtoki; przyczepno$c powtoki nalezy uzna¢ za dobrqg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodqg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkq z twarde] szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodqg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowqg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i profokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne"” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 me.
Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspdtczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

13



Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna
infrastrukturqg techniczng

Lp [Stosunek rzutu  powierzchni do catej ozdodb | Wspotczynni
powierzchni $ciany lub sufitu k
01 do 10% 1,10
02| do20% 1,20
03 | do 40% 1,40
04 | ponad 40% 2,00
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z

o$cieznicami wraz z Ewieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle
wykonczonych otwordw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikdw wspdtczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. |Nazwa elementu XJZS%?]:(
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
o$cieznicami (tgcznie z Ewiercwatkami)

01 |- bezszczeblin 1,30

02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m?2 2,30

03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?2 1,90

04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?2 1,70

05 [-ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90

07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m?2 4,00

08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?2 3.20

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?2 2,75

10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z oScieznicami (tgcznie cwieréwatkami) i skrzydtami

11 |- petnymilub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10

12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3.00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej| 2,50

szyby
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15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m32,10
kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek,
krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich
rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokagta).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W
frakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badah nalezy pordwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowqg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosSci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidér czes$ciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowaq.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badah oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnacd je z
wymaganiami podanymi w dokumentacii projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacii
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioruy,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem. Protokot

odbioru kohcowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (kohcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrofu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdét podano w OST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftfalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ffalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnagtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewaciji budynkdw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji
betonu.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pbdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r.Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdZn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowanh
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdZn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i podktaddw z zapraw i betonu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a) wykonaniem podktadu z betonu,
b) wykonaniem nadbetonu na stropach,
c) wykonaniem podbudowy piaskowo cementowej,
d) wykonaniem posadzki betonowej z betonu,
e) wykonaniem warstwy wyréwnawczej cementowej zbrojonej

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/ms wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatdéw sypkich

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnod¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatlow

Do wykonania elementdw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszqg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
akftualnymi normami.
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2.2 Rodzaje materiatéw
1) Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno miec
frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
2) Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.
3) Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004.

Marka zaprawy do wykonania podktaddw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty techniczne;.
4) Beton B-15

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru recepturq.

— kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg
- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

— mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

- spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania
ogdine wg PN-EN 206-1:20083.

5) Beton B-25, B-30

«  Wymagania szczegdtowe.- Beton, B25, B30

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniac nastepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniadc
niezbednq urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilkka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencii zawierajgcych réznq, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
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— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masq objetosciowq

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce: —

400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgce] w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
Srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PNB-
06250 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodqg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogqg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 210 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be. Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

6) Podbudowa piaskowo-cementowa

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleznosci od rodzaju
nawierzchni. Stosunek cementu do pisku powinien wynosi¢ 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspdtczynniku

wodno-cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna wynosi¢, co najmniej: R7=10 MPa, R2s=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowq powinien by¢ cementem portlandzkim marki

25 i odpowiadac¢ PN-88/B-3000.

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiadac PN-

86/B06712.

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiadac

wymaganiom PN-88/B-32250.

7) Zbrojenie rozproszone

Wtdkna stalowe do zbrojenia betonu Dane

techniczne:

Materiat Drut okrqgty. ciggniony na zimno, goty, o srednicy nominalnej
1.0 mm ze stali niskoweglowej (ponizej 0,1% C)

Postac Witbkno stalowe okrggte z odgieciami na kohcach

Srednica 1,0 mm + 10%




Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o
zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng

Dtugosc: 50 mm = 10%
Wytrzymato$¢ na rozciggani e> 800 N/mmz2
Odpornos¢ na przeginanie >7 Liczb przegiec, po ktdérych na powierzchni wtdkna nie

wystepujg pekniecia ani naderwania.

3 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do robdt korzystac z nastepujgcego sprzetu: —

mieszarki do zapraw

— betoniarki wolnospadowej

- pompy do betonu

— przeno$nych zbiornikbw na wode

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, — polewaczek do pielegnacii
betonu.

— elekfronarzedzi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

« Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

« Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

» Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

* Mase betonowqg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposdrednio po
wymieszaniu).

« Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcii.
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« Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

+ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

« Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

« Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2 Podloze i warstwy wyrownawcze
+ Podktad betonowy

Mieszanke chudego betonu o S$ciSle okreSlonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych
otfrzymanie jednorodne] mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
fransportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacjq i
nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 50 C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas
opaddw deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu.
Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczglé jej zageszczenie. Zageszczenie
podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone wyzej
potozone] krawedzi podbudowy. Pojawigjgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
Sciecie nadmiaru, wyrbwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
* Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowad¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykte" i w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu 1j. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.
« Warstwa wyrbwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Podtoze, na ktérym wykonuie sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh
oraz nasycone wodgq.
Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 50C
w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.
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Zaprawe cementowq przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieé konsystencje gestq (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowqg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu. Stosowac reczne Ilub mechaniczne
zageszczanie z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy. W
podktadzie cementowym wykonacé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o rdznigcych sie wymiarami.
Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci
podktadu, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 3émz, przy dtugosci boku
prostokgta nie przekraczajgcej 6 m. Na zewngtrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekraczacé 5ma2 przy najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowq lub spryskiwanie wodg.

5.3 Mieszanka betonowa
+ Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowqg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych ofrzymanie betonu z atestem.
+ Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcii
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania tfechnologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$c
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawacé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.4 Betonowanie
» Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

—  Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawqg
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$é 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrédwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

* Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadq, ze powinna ona byé
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas tfrwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

« Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

5.5 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych
przewidzianych normaq PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgceych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie konftroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

- badanie sktadnikéw
betonu - badanie mieszanki
betonowej— badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
» Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed ufratq ciepta w czasie co najmniej 7
ani.
 Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
» Zabezpieczenie betonu przy niskich femperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by< chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku femperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.7 Pielegnacja betonu
* Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakohczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie
sie tqczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sqg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
» Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.
« Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zblizony do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukcii.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

« ROwWNoS¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otfulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otfulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiednie;j,

- réwnos¢ gorszej powierzchni  ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

« Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocgqg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadz¢ i
uklepag, aby otrzymac réwnq i jednorodnq powierzchnie bez dotkdw i pordw,

- wyrbwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawqg i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

6.2 Badania w czasie rob6t
« Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
« Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

« Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajq:

— Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

« Wyniki badahn materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru
« Badania podktaddw wyrdwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagah a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentaciji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— jokosci zastosowanych materiatdw i wyrobdédw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatédw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

» Prawidtowos$¢ wykonania podktaddw weryfikuje sie przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywadé przeswitdw
wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczac¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszqg spetniac okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robdt,
ktére wykazujq odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 7 Jednostki
obmiarowe poszczegdlnych robdt:
— dla podktaddw betonowych jest [ms],
— dla nadbeton na stropie jest [ma],
- dla podktaddw piaskowo-cementowych jest [ms],
— dla posadzki betonowej jest [m2],
— dla warstwy wyrdbwnawczej cementowej, zbrojonej jest [mz].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
— podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie

wykonac.

8.2 Odbiér podiozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktaddw.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ z zanieczyszczen.

8.3 Odbiér podktadéw i posadzek
Odbidér gotowych podktaddw i posadzek przeprowadzac zgodnie z normqg PN-62/B-10145
wPosadzki z betonu i zaprawy cementowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Odbidér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badah kontrolnych sg
pozytywne.
Odbiér powinien obejmowad sprawdzenie:
- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robdt, — rdwnosci podktadu,
— odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciq do 1T mm.
- wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowq,
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- prawidtowosci wykonania spadkdw,
Odbiér gotowych podktaddw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PXATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
« Ptaci sie za ustalona ilo$§¢ [ms] podktaddw betonowych i nadbetonu, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— wykonanie podtoza lub podktadu,
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej
- pielegnacje betonu,
- roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu, — przeprowadzenie wymaganych
pomiaréw.
« Ptaci sie za ustalona ilos¢ [ms] podktaddw piaskowo-cementowych, ktéra obejmuje:
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— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podktadu,
- roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu, — przeprowadzenie wymaganych
pomiaréw.
« Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m2] warstwy wyrébwnawczej z zaprawy cementowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie warstwy wyrbwnawczej z zaprawy cementowej grubosci od 4,0-8,0 cm, -
roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu, — przeprowadzenie
wymaganych pomiardw.
« Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m2] posadzki betonowej, ktdra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie posadzki betonowe] wraz ze zbrojeniem rozproszonym, -
roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu, — przeprowadzenie
wymaganych pomiarow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-920/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji tfechnicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na montazu elementdw stolarsko-slusarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki i $lusarski obiektu, ktéra obejmuje okna i drzwi wg projektu

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcii stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekgtnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,
ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci, stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i
wyrobéw ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocqg przesuwu

1.5 Ogdine wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania
ogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny miec aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenhstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy §lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiardéw pobranych z
natury wykohczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Rodzaje materiatow
Wedtug wymagan w projekcie wykonawczym.
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2.3 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine"” pkt 3

2.4 Sprzet do wykonywania i montazu slusarki
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

3 TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

3.2 Transport materiatéw

« Transport materiatdéw odbywa sie w sposdéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i fransport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

« Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.

« Elementy do transportu nalezy zabezpieczy& przed uszkodzeniem.

« Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

- Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogqg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjgtkiem :
- $rub i nakretek, ktére wymagajqg opakowania skrzyniowego,
- farb i lakierdw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
— kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowanh kartonowych,

3.3 Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

» Elementy Slusarsko-kowalskie wykohczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcey je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

« Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

« Na kazdym opakowaniu powinna znajdowacd sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producentaq,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdéb uzyskat,
— date produkcjii nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa, — znak budowlany.

« Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
Zniszczeniem powtok.

« Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statq gotowos¢ uzycia ich do montazu.

« Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
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Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementdw $lusarskich.

4.2 Przygotowanie podtoza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostac¢ sprawdzony przed

przystgpieniem do robét:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjqg projektowq, —
powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

4.3 Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowacé co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sq przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatceh podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwg.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekgtnejdo 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$e
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockédw. Klocki podpierajgce stosuje sie
zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokose.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oéciezem a oécieznicq materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuije sie zaprawq mur podokienny, dajgc mu
maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
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5.2 Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic¢:
— zgodno$¢ wymiardw,
— jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania stolarki,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych, — sprawnosé dziatania
skrzydet oraz funkcjonowania okuc.
W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wymiardw
- stan i wyglgd elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
- wymagania estetyczne, stan i wyglgd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé z
dokumentacjqg techniczng.
1 dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sq:
— [m2] - montowanych skrzydet drzwiowych zewnefrznych,
— [m2] = montowanych okien PCV,
— [m] = montowanych podokiennikdw,
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych W naturze.
7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogédlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét zwigzanych z montazem elementéw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegajq:
— jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
— poprawno$¢ wykonania montazu W wyniku odbioru nalezy:
- sporzqgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
— dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB

7.2 Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementdw iich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, srub),
Srednice otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach, — rodzgj
zastosowanych materiatdw, — zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg.

7.3 Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, -
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
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— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdine” pkt 9

8.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] oscieznic drzwiowych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedszi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych zwyktych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw. Cena
jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [mz2] stolarki i Slusarki drzwiowej drewnianej
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratkq,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [mz2] stolarki i Slusarki aluminiowe] obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz okien aluminiowych,

— montaz witryn aluminiowych,

— montaz drzwi aluminiowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa montazu 1 metfra kwadratowego [mz2] szkta profilowanego wraz z konstrukcjg

obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz szkta profilowanego wraz z konstrukcjq,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetdw obejmuije:
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— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz parapetdédw zewnetrznych,

— montaz parapetdéw wewnetrznych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniamiich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] urzgdzen statych obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz konstrukciji stalowych z tablicg do koszykdwki i obreczq z siatki,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniamiich producentéw.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B24000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnose
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sqg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i konfraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjqg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatq Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normaq europeijskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
1. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze sktada sie z tekiury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki
mineralne;j.
Q) Wymcgomc wg normy PN-89/B-27617:
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
« Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
*  Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy; ¢
Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;
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*  Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

+  Wymiary papy w rolce:

—dtugos¢c: 20 m (£ 0,20 mm),

40 m (£ 0,40 mm), 60 m (£
0,60 mm),
—szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).
b) Pakowanie, przechowywanie i fransport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2. Papatermozgrzewalna podkiadowa
a) Rodzaj materiatu
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z
witdkniny poliestrowej, o wtasciwosciach :
- mechanicznych przy rozcigganiu
- wzdtuznym min. 200 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubo$¢ min. 4 mm
- reakcja na ogien - min. kl. F, stopieh rozprzestrzeniania ognia — NRO - wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego — min. u = 20 000 b) Pakowanie, przechowywanie i fransport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2. Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia

a) Rodzaj materiatu

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z
witdkniny poliestrowej, o wtasciwosciach :

- mechanicznych przy rozcigganiu

- wzdtuznym min. 200 N

- poprzecznym min. 700 N

- gramatura osnowy min. 250 g/m?2

- grubos¢ min. 4,5 mm

- reakcja na ogiehn - min. kl. E, stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO - wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego — min. y = 20 000 b) Pakowanie, przechowywanie i fransport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi  danymi
okre$lonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.
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3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
a) Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
— temperatura mieknienia 60-80°C,
— temperatura zaptonu 200°C,
— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,
— sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylong pod kgtem 45°,
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskdw papy sklejonych ze
sobq i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
4. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
a) Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
a) Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
6. Blacha aluminiowa wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy aluminiowe ptaskie o grub. min. 0,6 mm.
Materiaty pokrywcze mogqg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacii projektowe;j,
- sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, - majg deklaracje
zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatdw i wyrobdédw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
7. Rynny irury spustowe
a) Rynny mocowane uchwytami w odlegtosci max 1,0m,
b) Rury spustowe mocowane uchwytami w odlegto$ci max 2,0m

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw:

. Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany w hormach polskich.

. Pakowanie, przechowywanie i fransport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $Srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdejrolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-80/B10240,

w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

5.2 Wykonanie pokrycia dachowego

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowqg oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

po zakohczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakdéw) itp., z wyjgtkiem robdt, ktére ze wzgleddw technologicznych powinny byc¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakohczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowqg materiatdéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposdb i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym ze:

okrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.
Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.
Szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
Zaktady kazde] nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy
trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.
W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna byé
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;.
Papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.
Papy na ta$mie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.
W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie
nalezy wzmocnié, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowq warstwe papy.
W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytqgcznie
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych
przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gdérnych lepik na
zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.
Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.
Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé odparowania
rozpuszczalnikdw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikdw zalezy od warunkdéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie
upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C.
Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢é dachowych z
zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.
Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukciji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
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Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej
niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania,
aby unikng¢ tworzenia sie garbdw po utozeniu jej na dachu. Bezposérednio przed utozeniem
papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkdw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zardbwno podtoze, jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub
jako powtoka odblaskowa z masy asfalfowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate
tfechniczng.

Krycie dachdéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko
na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap
lepikiem asfaltfowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny
mineralnej ifp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie
techniczne;.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape
o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcqg wymaganiom
dla papy asfaltowej na tkaninie fechniczne;.

5.3 Pokrycia papami asfaltowymi

1.

d)

e)

f)

Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltfowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze byé wykonane:

w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

z tfrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/mz, klejonych
lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od

3% do 20%,

z frzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/mz, klejonych
lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

z tfrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/maz, klejonych
lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowe] mocowane] do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

z dwodch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy
powtokowej 21600 g/m2 — klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na
dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

z dwéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowe] — kazda o zawarto$ci masy
powtokowej 21600 g/m2 — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu
od 1% do 30%,

z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m2 -
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od

20% do 40%,

z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartoéci masy powtokowej do 1600 g/m2 -
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartoéci masy powtokowej do 1600 g/ma2 -
uktadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.
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3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, fzn. od 1% do 20% na
podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfalfowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
dwodch jej warstw metodqg zgrzewania, 1j. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjne]. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podtozaq,

b)  w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowqg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe wykonuje sie z
papy perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg posypkqg (klejonej posypka
w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma
mozliwosci odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w
postaci wstegi ciggtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana joko pierwsza podktadowa warstwa
pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze
nastepowac w miejscach zamocowan obrdbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do
podtoza powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajgcych warto$¢ ssania wiatru
indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rézne
wartoéci tego typu obcigzeh. Pape wentylacyjng uktada sie bezpodrednio na czystym i odkurzonym
oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegdine arkusze (pasma) papy
wentylacyjnej nalezy przyklejaé¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz skleja¢ ze sobg na zaktad
szeroko$ci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy jg doktadnie usungcé
przed sklejeniem papy.

W  przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na
zagruntowanym podtozu, bez tgczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa
pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do
pozostatej powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktadac¢ w miejscach, w ktérych moze nastqgpic
whnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsung¢ pape
wentylacyjng na odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi Srednice
kominka nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajgcej na jeden kominek. Kominkéw
wentylacyjnych nie nalezy ustawiaé w najnizszych partiach potaci dachowych.
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5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltfowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywaé tylkko z pap asfaltowo-polimerowych

wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie
do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podtozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) naizolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metodq zgrzewania na catej powierzchni,

b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego
mocowana jest spodnia cze$¢ zaktadu, natomiast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do
warstwy spodnie;j.

Liczba tgcznikdw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowe;.
W przypadku mocowania mechanicznego papy ha podtozu z materiatu termoizolacyjnego
tgczniki mocujgce sg kotwione w warstwie no$nej znajdujgcej sie ponizej warstwy termoizolacyjne;.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych)
niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo
warstwy podktadowe;.

6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfalfowej lub smotowej zwyktej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowad papy podktadowe i papy
wierzchniego krycia, z wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalezy wykona¢ z
papy smotowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowang powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na
pierwszg warstwe nalezy stosowaé pape podktadowqg na tekturze odmiany 400/1200 lub pape
wierzchniego krycia posypkg do dotu. W przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwszg
warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany
P/95/1200. Na drugq warstwe nalezy stosowac w zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na
tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie aluminiowej
odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowac na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze byé
zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac rdwnolegle lub prostopadle do
okapu. Kazde potozone pasmo przybija sie od géry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma
co 10 cm. Drugg warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybic gérny jej brzeg
co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety,
podwiniety i przybity do deskowania.

7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu
betonowym. pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub
dachdéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéow
obiektdéw prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac pape asfaltowqg wierzchniego krycia na
tekturze wszystkich odmian oraz pape smotowqg powlekang z mineralizowang powtokg odmiany
3151 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy mogg by¢ uktadane réwnolegle
lub prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu tgczenie papy powinno by¢ dokonane
na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy
kryciu prostopadtym do okapu tgczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szerokos$¢ zaktadu
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatréw.
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Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdtuz okapu
przybijajgc do deskowania gdérny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego
pasma papy jest uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach
bezrynnowych nalezy zagigé brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowe] gwozdziami papowymi
w odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za
pomocq lepiku na gorgco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma
zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy
gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach
5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci
10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdtuz krawedszi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico $ciany szczytowej pokrycia nalezy
obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywadé tgczenie papy na zaktadach, przy okapach,
Scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢& wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na
listwach lub bez uktadania paskdw.

Listwy o przekroju tréjkgta réwnoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm
powinny by¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien
by¢ dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew
powinien réwnac sie szerokosci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskdédw uktadanych na
listwach rozstaw listew powinien rownac sie szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew
powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie pasm papy, rozwinietych i utozonych prostopadle do
okapu, siegaty do wierzchotkdw listew, a przy drugim sposobie krycia krawedz naktadanego pasma
papy powinna siegac¢ do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a
paski papy o szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach
6+10 cm. Przy kryciu bez paskdw papy, papa pokrywajgca listwe powinna by¢ przybita w sposéb
analogiczny jak paski papy.

5.4 Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych
Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.
Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
a) na frzech lub dwdch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na
dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,
b) na frzech warstwach pap asfalfowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o
pochyleniu potaci od 3% do 20%,
c) na trzech warstwach pap asfaltfowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o
pochyleniu potaci od 2% do 20%.

Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie
powierzchnie masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowiq za$ zabezpieczenia przed
przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzeh mechanicznych
zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

5.5 Obrébki blacharskie

«  Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

«  Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdét nie mozna wykonywad na oblodzonych podtozach.

+ Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6 Urzgdzenia do odprowadzania woéd opadowych

10



Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o zaplecze
higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna infrastrukturg
technicznqg

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac
koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz S$cian
attykowych, $cian budynkdw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

«  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢& mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

*  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

*  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéow
ponaddachowych.

*  Wiloty wpustdw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisEmi lub innymi elementami
mogagcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

*  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

*  Rynny irury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B94701:1999 i PN-B-94702:1999

* Rynny dachowe i elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

* Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

*  Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania podkiadéw pod pokrycia z papy

Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

11



Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP w Mielcuchach o zaplecze

higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbedna infrastrukturg

technicznqg

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (konfrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwoséci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakohczeniu prac

pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢é papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikaciji technicznej.

b) Kontrola kohcowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikaciji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb
podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznagje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdéw i pokrycia

dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne] lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdt jest:

— dlarobdt —Krycie dachu papg — mz pokrytej powierzchni dachu,

— dlarobdt - Obrébki blacharskie — m2
— dlarobdt — Rynny irury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo§¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

7 powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 ma.

8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z dokumentacijq projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.1 Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocqg szablonu z podziatkg milimetrowq. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy< 5 mm.

8.2 Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

.

a)

podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c)
d)

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy
podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentdw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw,
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d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobdéw, ktdre powinny zawierac:
- zestawienie wynikdw badah miedzyoperacyjnych i kohcowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacjg,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentaciji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

* Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

+ Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacijq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byc¢

odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i tfrwatosci pokrycia,

obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozZliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3 Odbiér pokrycia z papy

1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacigé nad miejscem przyklejenia papy.

2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

3. Sprawdzenie szerokosdci zaktaddédw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiordw czes$ciowych i
kohcowych przez pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.4 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych.

2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub scian.

3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia papg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Pokrycie dachu papqg
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— przygotowanie lepiku,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
— pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, — likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
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- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczeh, — uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

9.3 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potqgczen, — uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-21/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taémie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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