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Specyfikacja Techniczna STA-0 - Wymagania ogélne - kod CPV 45000000-7
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw malej architektury oraz rabat ros§linnych na dziatkach
nr 1631 i 1638/1 w ramach zadania: ,,Stworzenie zielonej przestrzeni wokot budynku Ratusza
miejskiego przy ul. Rynek w Brzozowie” poprzez:

— prace rozbidrkowe;

— roboty ziemne zwigzane z profilowaniem terenu i posadowieniem zbiornikow podziemnych;

— montaz obiektow matej architektury;

— wykonanie nasadzen roslinnych, niecek bioretencyjnych i ogrodéw deszczowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z robotami wymienionymi w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych obje¢tych specyfikacjami technicznymi. Zakres robot jw.
Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaé¢ zgodnie z zalozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspolnymi
dla wszystkich dzialéw robét, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W
sktad robot wchodza wszystkie prace uzupehiajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie $§wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidlowego ukonczenia robdt. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regutami sztuki budowlane;.
Ustala si¢, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktore zostana
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore
beda niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegodlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegdlnosci:
Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy : P.ILP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.

1.4. Kontrole i wymagania dodatkowe
Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwigkszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynnosci lub kontroli, o ktére poproszg publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.
Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i
wymogow technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkoéw technicznych



dostawcow mediow, niezaleznie od tego czy begda to wymogi dotyczace samych roboét, ich odbioru,
préb, dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w
trakcie wykonywania robot. Koszty te musza by¢é z goéry uwzglednione w cenie ofertowej
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob musza by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.5. Laczna cena za dostawe robot

Ninigjsze warunki techniczne, tabela wartosci elementéw scalonych oraz zataczone rysunki moga nie
zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegétow ani elementow
montazowych.

Ustala sig, ze cena ryczaltowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zard6wno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie
i instrukcjach, lecz rdwniez i te prace, ktore w sposdéb domyslny sa niezbedne do petlnego ukonczenia
przedmiotowych robot zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych
elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie 1 w ofercie, jak réwniez wszelkie
niezbe¢dne prace potrzebne do wykonania robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca, zapoznawszy si¢ z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwola mu na uzupehlienie tych elementéow, ktére moglyby zostaé
pominiete w poszczegolnych czgsciach dokumentac;i.

1.6. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca calos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
SST- nalezy przez to rozumie¢ Szczegdlowa Specyfikacje Techniczna,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytul prawny

wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,
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dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych w rozdziale
8,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, shuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie =zostaly okre§lone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng begdacg autorem
dokumentacji projektowej,



czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do

spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji,
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w mnormach, aprobatach

technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okres§lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie” (EN)
lub ,,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,
Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,

stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetiajacego. Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelmomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze¢$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidlowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Bledy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawa do
ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow nalezy zwrdci¢ si¢ do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwiazan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnatly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

¢) utrzymywac zabezpieczenia drzew na terenie budowy oraz wykonywa¢ prace budowlane zgodnie z
wymogami zawartymi w cze$ci opisowej dokumentacji projektowej zwigzanej z zabezpieczeniem
zieleni na placu budowy oraz zgodnie ze ,,Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym”.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania ST w czasie
postegpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

13



Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. 'Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéory powinien sktada¢ sie¢ z czesci opisowej i
graficzne;j,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatlow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

e 7znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokotly odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksigzki obmiaréw

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjag Techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru
robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy i kierownicy robdt. Prawidlowos¢ obmiaru
potwierdza Inzynier. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreSlenia ilo$ci rob6t i materialow

Dtugosci 1 odleglosci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m?), (m?) jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci,
ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzet 1 urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnos¢ do dwoch znakoéw po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetiane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kofcowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcéw robdt. Obmiar robot
znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioér robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czg$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiodr czeSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeniajace lub
zamienne),

e protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoly odbiorow czgsciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym i
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rekojmi. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
(koficowy) robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bgdzie ptatne zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.1333)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.p0z.667)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219).

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470).

10.2. Rozporzadzenia

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, I, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01 Roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111300-1
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Zakresem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka nawierzchni utwardzonej i demontazem elementow matlej
architektury.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogo6lne”.
W robotach demontazowych nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych materiatdéw budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. 'Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbiorkowych nalezy stosowac:

— Narzedzia mechaniczne takie jak zrywarki;

— narzedzia r¢czne w postaci pit mechanicznych, mtotow pneumatycznych, mtotow oburgcznych,
przecinakow, mtotowiertarek, tomy, dtuta

— szpadle,

— sprzet jednoczesnego przemieszczania fadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

— narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materialow z rozbiorek musi si¢ odbywaé z zachowaniem warunkéw BHP
ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania ogo6lne”. Materiaty i
urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

Grunt piaszczysty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu grunt piaszczysty powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.  Roboty rozbidorkowe — czynnoS$ci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w
stosunku, do ktorych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace si¢ w
pasie robot rozbiorkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktdore maja by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢é one odtworzone na jego koszt, w
sposob akceptowany przez Zamawiajacego. Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i
wygrodzi¢ i oznakowac miejsce sktadowania gruzu.

5.3. Roboty rozbiérkowe — czynnosci zasadnicze
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach.

Wywoz i utylizacja odpaddw:

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego montazu:
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Elementy matej architektury przewidziane do demontazu, a nastgpnie do ponownego montazu (na
terenie opracowania lub poza nim) nalezy zdemontowaé, oczysci¢ i w razie potrzeby dokonac
niezbednych napraw lub od$wiezenia. Do czasu ponownego montazu wszystkie elementy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i sktadowane w miejscu wskazanym przez Inwestora.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki og6lne”.

Kontrola jakosci wykonanych robdt rozbiérkowych polega na:

— wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidérkowych,

— sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,

— sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow pozostajacych w konstruke;ji,

— prawidlowosci wykonanej segregacji odpadow,

— wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

— sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z SST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Kontrola jakosci wykonanych robot wycinki polega na: wizualnej ocenie kompletnoéci usunigcia
ro$linno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sie¢ wedlug pomiarow z natury.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szescienny), metr (m), tona lub sztuka
rozbieranego elementu.

e clementy wyposazenia — szt.

® elementy betonowe — m?

L] 3

wywoOz gruzu, ziemi — m
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla
danej pozycji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”.
Cena robot rozbiorkowych obejmuje :
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— prace pomiarowe i pomocnicze

— transport wewnetrzny materialdéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

— zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria

— zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

— przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

— czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z miejsca
rozbioérki do kontenerow

— zaladunek i wytadunek gruzu, ztomu i papy

— koszt sktadowania i utylizacji gruzu, ztomu i papy

— porzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogoélne”.
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SST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne- kod CPV
45111200-0

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.

1.2.  Zakres robdt objetych SST
Zakresem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z pracami ziemnymi w obrebie projektowanych rabat ro§linnych. Zakres
robot przygotowawczych obejmuje ponadto: zabezpieczenie drzew na placu budowy, ogrodzenie
terenu budowy, wykonanie drog tymczasowych itp.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie z desek oraz amortyzacji w postaci mat stomianych,
wioknin, gumowych opon, perforowanych rur drenarskich.

Drogi tymczasowe nalezy utozy¢ z plyt betonowych, ptyt gumowych lub modutowych plyt
drogowych do budowy drég tymczasowych.

2.3. Roboty ziemne
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry nalezy wykopac, a nastepnie
wymieni¢ na podtoze o odpowiednich parametrach w obregbie rabat roslinnych, ogrodéw deszczowych
i niecek retencyjnych.

2.4. Ziemia urodzajna
Ziemig¢ urodzajng okreslajg parametry, ktére maja nastgpujace wartosci:

- Skfad objetosciowy: ok. 45% czastek twardych, 25% przestrzeni dla magazynowania wody, 25%
przestrzeni dla powietrza;

- Zawarto$¢ materii organicznej: 3-5%;
- Odczyn pH: 5,7-6,5;
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- Sktad granulometryczny: 45-70% frakcja piasku, 20-30% frakcja pytu, 12-18% frakcja ilasta, >5%
frakcja zwirowa i kamienista.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdét
Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— Narzedzi recznych,

— Koparek,

— Ladowarek.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania ogo6lne”. Materiaty i
urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworcg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym  wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostalych materialdow powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogdlne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2. Wykonanie wykopow

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnos$ci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Usunigcie istniejacej nawierzchni i wywiezienie gruzu — nalezy usung¢ warstwe wierzchnig
nawierzchni (ptyty chodnikowe) i wszystkie warstwy podbudowy az do gruntu umozliwiajgcego
swobodny wzrost korzeni ro$lin; prace wykonywac¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Zaktada si¢ usuni¢cie podbudowy nawierzchni i wymiang gruntu na giteboko$ci min. 40 cm -
w zaleznosci od grubosci warstw podbudowy.
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5.3. Przygotowanie podloza do nasadzen

Po usunigciu nawierzchni wraz z warstwami podbudowy nalezy wypehli¢ wykopy ziemig urodzajna,
czyli taka, ktorej wlasciwosci fizyko-chemiczne zapewnia prawidtowy rozwdj roslin. Projekt zaktada
wymian¢ gruntu na rabatach na giebokosci min. 40 cm, na trawnikach 20 cm (w zaleznosci od
grubosci warstw podbudowy — przy glebszych wykopach nalezy wypehi¢ dno dotu ziemia zwykla
pozbawiong zanieczyszczen, a 30 cm lub 20 cm warstwe gérng - ziemig urodzajng). Dla nasadzen
zieleni wysokiej nalezy wykonaC tzw. zaprawienie dolow, czyli wymiang gleby w obrebie bryty
korzeniowej o wymiarach dotka 100x100x100 cm. Ponadto ziemia, w ktérej posadzone beda rosliny
musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen organicznych stanowigcych czesci roslin (tj. resztki korzeni,
organy wieloletnich roslin, jak ktacza, nasiona, chwasty itp.), nieorganicznych (tj. tworzywa sztuczne,
szkto, plastik, gruz, kamienie itp.) oraz innych zanieczyszczen, negatywnie wptywajacych na wzrost i
rozwoj roslin.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia drzew
Szczegodtowy opis zabezpieczenia drzew zawarto w opracowaniu pn ,,Projekt zieleni”.

Deski w szalunku nalezy zamontowac¢ wokoét catego obwodu pnia, na catej jego wysokosci, a dolna
czg$¢ deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu. Opaski mocujace powinny by¢ ulozone na kilku
poziomach. Pod deskami nalezy zastosowa¢ amortyzacjc w postaci mat stomianych, wtoknin,
gumowych opon, perforowanych rur drenarskich (zaleca si¢ wykorzystanie rury PCV, tzw. peszel, o
$rednicy min. 8 cm). Ostona powinna zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z
odstepami ok. 1-4 cm, co zapobiega¢ bedzie odparzeniom kory.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew na placu budowy nalezy wykonaé zgodnie z
opracowaniem pn: ,,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiardow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogoélne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszcze obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda
bromowa

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i1 podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-03 Montaz obiektow malej architektury — kod CPV 45111291-4
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.

1.2.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
obiektow matej architektury — zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki i formy
elementow malej architektury z istniejacymi elementami. Zaprojektowane urzadzenia sa
rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia dowolnych producentow,
pod warunkiem spelnienia wymogoéw opisanych w projekcie. Wymaga si¢ zachowania parametrow
jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci
zamiennikow projektowanych urzadzen. Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z
instrukcja producenta urzadzen.

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania i elementy malej architektury, musza
charakteryzowac si¢ m. in. nastgpujacymi cechami:

— bezpieczenstwo (wyroby trwale, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych
krawedzi, bez szpar, nie wydzielajace szkodliwych substancji itp.);

— mozliwo$¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci
itp.);

— dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

— niezapalno$¢

Ww. cechy wyroboéw budowlanych muszg by¢ udokumentowane (wlasciwe aprobaty techniczne,
atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).

Lawka z oparciem — 16 szt.
Wymiary min. (DxSxW): 182x70x89 cm

Dane materialowe: konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej; siedzisko i oparcie z
drewna li$ciastego lakierowanego.
Posadowienie: urzadzenie zamontowane na state poprzez kotwienie w nawierzchni.

Siedzisko bez oparcia — 22,2 mb

Wymiary min. (DxW): 191x48 cm (pojedynczy modut)

Dane materialowe: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej, siedzisko z drewna liSciastego
impregnowanego
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Posadowienie: urzadzenie zamontowane na state poprzez kotwienie w nawierzchni

Kosz na $mieci —15 szt.
Pojemno$¢ min. 80 1; wymiary min. (DxSxW): 39x38x104 cm
Dane materialowe: kosz wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; wklad ze stali

ocynkowanej; wyposazony w daszek; elementy drewniane impregnowane
Posadowienie: urzadzenie zamontowane na state w nawierzchni.

Gablota — 9 szt.

Wymiary min. (DxSxW): 100x9x230

Dane materiatlowe: konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej; gablota wykonana z aluminium
lakierowanego, zamykana drzwiczkami ze szkla bezpiecznego. Powierzchnia ekspozycyjna o

wymiarach 70x100cm.
Posadowienie: urzgdzenie zamontowane na state poprzez kotwienie w nawierzchni

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania ogo6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone $srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworcg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materialty i urzadzenia nalezy sklada¢ w
pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia, dostarczy obiekty matej architektury i
zainstaluje je na przedmiotowym terenie.

Zaleznie od charakterystyki danego elementu, sprz¢tu w ramach realizacji zamowienia, Wykonawca
dostarczy dokumentacje¢ oraz wszystkie elementy niezbedne do potaczenia i instalacji wszystkich
urzadzen.

Dostarczony sprzet oraz elementy matej architektury musza by¢ fabrycznie nowe i pelnowartosciowe
oraz nie moga nosi¢ znamion jakiegokolwiek uzywania lub uszkodzenia.

Sprzet oraz elementy matej architektury muszg by¢ oznakowane przez producentow w taki sposob,
aby mozliwa byla bezproblemowa identyfikacja zardwno produktu jak i producenta.
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Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatow zgodno$ci z wymaganiami
wiasciwych norm lub certyfikatu jednostki certyfikujacej na dostarczane meble i wyposazenie.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji w zadnym wypadku nie moga powodowac obnizenia
wartosci jako$ciowych, zmniejszenia trwalos$ci eksploatacyjnej, zwickszenia kosztow eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan.

Elementy wyposazenia — dokladna kolorystyka, faktura 1 inne - wg wymagan Inwestora.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w STA-1 ,,Warunki og6lne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

n

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.

Kazdy sprzet oraz elementy matej architektury dostarczony na teren inwestycji podlega odbiorowi pod
wzgledem: jako$ci, kolorystyki i formy, zgodno$ci z atestami wytworcy, jakosci wykonania z
uwzglednieniem montazu.

Wszystkie dostarczane produkty musza zawiera¢ oryginalne opakowanie fabryczne z nazwag
producenta i podanym symbolem dostarczanego produktu,

Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementow uporzadkuje teren realizacji zadania.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.

Cena dostarczenia 1 szt lub 1 kpl elementow urzadzen obejmuje:

e dostarczenie gotowych elementow,

e sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacjg producenta,
e montaz na podstawie instrukcji producenta,

e sprawdzenie prawidlowo$ci montazu oraz statecznosci urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w STA-0 "Wymagania ogolne”.
PN-EN-1176 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni.

RAL - system oznaczania kolorow oparty na poréwnaniu z wzorcami. W ten sposob oznacza si¢
kolory farb do metalu, samochodowych lakieréw w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC

33



stosowanych przez plastykow i wiele innych zastosowan, w tym takze farb mieszanych komputerowo,
niezaleznie od ich producentow. System nie nawigzuje do innych modeli barwnych, kolory zostaty
wyznaczone arbitralnie. Notacja koloréw w RAL Design System to kod numeryczny, ktory sktada sig
z napisu "RAL" i siedmiu cyfr np.: RAL 210 60 30, gdzie 210 to kolor (Hue), 60 to jasnos¢
(Lightness), a 30 to chromatycznos$¢ (Chroma), co ilustruje potozenie w przestrzeni barw CIE LCH.
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SST-04 Zielen - kod CPV 45112710-5
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie nasadzen ros§linnych, ogrodu deszczowego i niecek retencyjnych oraz renowacje trawnika.
Prace obejmuja ponadto zabiegi pielegnacyjne w obrgbie istniejacego drzewostanu.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Kierownik robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace ro§linom prawidlowy rozwo;j.

Materiatl ro§linny — sadzonki drzew i krzewow, byliny,

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

System korzeniowy — zesp6l korzeni uformowany przez rosling.

Wysokos¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej cz¢$ci rosliny.

Szerokosci rosliny — odleglos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Material roslinny

Material ro§linny przeznaczony do sadzenia musi posiada¢ nastepujace cechy

e Krzewy i byliny pojemnikowane, o wyksztalconym pokroju, z minimum 3-5 pg¢dami
(pojemnik C1) wg wielkosci szczegdtowo okreslonej w planie lub projekcie nasadzen,
wymagane calkowite przerosnigcie bryly w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne
zawinigte korzenie w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen na pgdach,

e Drzewa muszg posiada¢ wyrazne cechy gatunkowe i odmianowe; prosty przewodnik,
nieuszkodzong kore; bryta korzeniowa musi by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona
(zwarta i przero$nigta w balocie)

e wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, $lady Zzerowania
szkodnikow, oznaki chorobowe, zwigdniecie, pomarszczenie, pgknigcia i martwica na korze
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korzeni i cze$ci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej, zawinicte
korzenie w donicy.
Wymagana jest akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora przed realizacja nasadzen. Do czasu
wysadzenia roslin, wszystkie sadzonki powinny by¢ ocienione, ostonig¢te od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnigciem
Tab. Wykaz projektowanych roslin:

Nazwa lacinska/ ) Liczba sztuk
Lp. Parametry min. Rozstawa (cm)
nazwa polska

Wysoko$¢ min. 350 cm
1 Betula pendula

Obwadd pnia na wys. 130 - 4
Brzoza brodawkowata

cm: 18-20 cm

Wysoko$¢ min. 350 cm
5 | Carpinus betulus

. Obwadd pnia na wys. 130 - 8
Grab pospolity

cm: 18-20 cm

Wysokos¢ min. 350 cm
Crataegus monogyna

3. | Glog jednoszyjkowy Obwad pnia na wys. 130 - 6

cm: 18-20 cm

Pojemnik min. C2

4. T C.IXMS baafata Wysokos¢ 40 cm - 8
Cis pospolity .
Liczba pedow: 3

Pojemnik min. C2

5. | Cornus sqnguin ed Wysoko$¢ 50 cm - 3
Deren swidwa )
Liczba pedow: 3

Pojemnik min. C2
6. | Euonymus europeaus Wysokos¢ 50 cm ) 7

Trzmielina pospolita )
Liczba pedow: 3

Pojemnik min. C1
7. | Rosa canina Wysokos¢ 30 cm 100x100 31
Roéza dzika )
Liczba pedow: 3

Pojemnik min. C2

g | Sambucus racemosa Wysokos¢ 60 cm _ 4
Bez koralowy )
Liczba pedow: 3

Pojemnik min. C2

9. Vibgmum opulus Wysokos¢ 50 cm - 6
Kalina koralowa )
Liczba pedow: 3

10. Anbemone x hybrida ‘Honorine Pojemnik min. C1 40x40 451
Jobert’
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Nazwa tacinska/

Liczba sztuk

Lp. Parametry min. Rozstawa (cm)
nazwa polska
Zawilec hybrydowy ‘Honorine Wysokos¢ 30 cm
Jobert” Liczba pedow: 3
Pojemnik min. C1
11, | Briza media Wysokos¢ 25 cm 35x35 392
Drzaczka srednia
Liczba pedéw: 3
Pojemnik min. C1
12, | Deschampsia caespitosa Wysokosé 25 cm 45x45 294
Smiatek darniowy )
Liczba pedow: 3
Pojemnik min. C1
13. | Geranium pratense Wysokosé 20 cm 30x30 419
Bodziszek takowy )
Liczba pedow: 3
Pojemnik min. C1
14, | Origanum vulgare Wysokosé 20 cm 30x30 435
Lebiodka pospolita )
Liczba pedow: 3
Pojemnik min. C1
15, | Salvia pratensis Wysokoé¢ 20 cm 30x30 621
Szalwia takowa )
Liczba pedow: 3
Pojemnik min. C1
16. | Sifene flos-cuculi Wysokosé: 10 cm 30x30 548
Firletka poszarpana )
Liczba pedow: 3
Pojemnik min. C1
17, | Stipa tenuissima “Pony Tails™ | yyysokoge: 25 om 40x40 513
Ostnica mocna ‘Pony Tails’ )
Liczba pedow: 3
cq | Crocus sp. . 15x15 744
Krokus w odmianach
c2 | Tulipa sp. - 20x20 500
Tulipan w odmianach
3 Scilla siberica ) 20x20 441
Cebulica syberyjska
18. | Iris pseudoacorus Pojemnik min. C1
Kosaciec zotty Wysokosé: 20 cm 45x45 148
Liczba pedow: 3
19. | Iris sibirica Pojemnik min. C1
30x30 225

Kosaciec syberyjski

Wysokos¢: 20 cm
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Nazwa tacifska/ _ Liczba sztuk
Lp. Parametry min. Rozstawa (cm)
nazwa polska

Liczba pedow: 3

20. | Lysimachia punctata Pojemnik min. C1
Tojes¢ kropkowana Wysokos¢: 20 cm 40x40 102
Liczba pedow: 3
21. | Lythrum salicaria Pojemnik min. C1
Krwawnica pospolita Wysokos$é: 20 cm 40x40 103
Liczba pedéw: 3
22. | Myosotis palustris Pojemnik min. C1
Niezapominajka btotna Wysokosé: 15 cm 30x30 251

Liczba pedow: 3

2.2. Mieszanka trawnikowa

Przyktadowy sktad mieszanki:

—  Zycica trwala — 75%

— Kostrzewa szczeciniasta — 5%

— Kostrzewa czerwona — 15%

— Kostrzewa trzcinowa — 5 %
Nalezy stosowac nasiona traw wylgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla terenow
suchych i nastonecznionych. Mieszanka traw powinna charakteryzowaé si¢ duza tolerancja na
wysokie temperatury, susze¢ oraz wysoka wytrzymato$cia na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion,
trawnik powinien pojawi¢ si¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do
wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wszystkie
niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng jako$¢ mieszanki. Zaprojektowano naturalizacjg
trawnikoOw poprzez wprowadzenie roslin cebulowych. Proponuje si¢ nasadzenia cebul krokusow
(Crocus sp.), tulipanow (Tulipa sp.) i cebulicy syberyjskiej (Scilla siberica) w réznokolorowych
odmianach.

2.3. Ziemia urodzajna

Sktad objetosciowy: ok. 45% czastek twardych, 25% przestrzeni dla magazynowania wody, 25%
przestrzeni dla powietrza; zawarto$¢ materii organicznej: 3-5%; odczyn pH: 5,7-6,5; sklad
granulometryczny: 45-70% frakcja piasku, 20-30% frakcja pylu, 12-18% frakcja ilasta, >5% frakcja
zwirowa i kamienista. Ponadto ziemia, w ktorej posadzone beda rosliny musi by¢ pozbawiona
zanieczyszczen organicznych stanowigcych czesci roslin (tj. resztki korzeni, organy wieloletnich
roslin, jak klacza, nasiona, chwasty itp.), nieorganicznych (tj. tworzywa sztuczne, szklo, plastik, gruz,
kamienie itp.) oraz innych zanieczyszczen, negatywnie wplywajacych na wzrost i rozw¢j roslin.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem nasadzen wykonywaé sposobem rgcznym, przy uzyciu lekkiego

sprzetu oraz narzedzi przeznaczonych do pielegnacji roslin.

Prace pielegnacyjne na istniejacym drzewostanie wykonywa¢ przy uzyciu narzedzi re¢cznych.

Narzgdzia powinny by¢ ostre, czyste i zdezynfekowane. Metody dostgpu do koron drzew nie moga

uszkadza¢ drzew — dopuszcza si¢ techniki linowe, podno$niki, drabiny. Do wykonywania robot

zwigzanych z cieciami pielegnacyjnymi drzew i krzewow nalezy stosowac pilarki spalinowe, sekatory,

liny, pasy, podno$nik koszowy, drabiny, rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”.

Materialy i urzadzenia przewozone s$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

W czasie transportu krzewy i byliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowe;j
i pedow. Material roslinny z bryla korzeniowa musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarznigciem i wyschnigciem. Ros$liny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewac

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Uwaga: cze$¢ istniejacych roslin przewiduje sie do przesadzenia w miejsce wskazane przez Inwestora
poza obrebem terenu opracowania.

5.1. Sadzenie roslin

— Pora sadzenia — ro$liny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu calego roku z
wylaczeniem okresu zimowego (I potowa listopada — Il polowa marca); rosliny balotowane
nalezy sadzi¢ jesienig, nalezy unika¢ sadzenia w dni upalne i suche;

— Migjsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektows;

— Sadzenie drzew w dotach nie mniejszych niz 70x70x70 cm z zastosowaniem agrozelu
utrzymujacego wilgo¢; doly nalezy zaprawi¢ substratem torfowym oraz ziemig urodzajna.

— Po posadzeniu drzew nalezy dokona¢ ich stabilizacji za pomoca trzech toczonych i
impregnowanych palikbw wbijanych w ziemi¢ (w trojkat) potaczonych poprzeczkami z
potwalkoéw oraz elastycznych tasm odciggajacych; wysokos¢ palikow powinna by¢ réwna
wysokosci pnia; $rednica plikdw min. 5 cm;

— Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przy korzeniach ostong na pien (wys. 20 cm).
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— Po posadzeniu nalezy wokot kazdego drzewa wykona¢ mise¢ o regularnym ksztalcie i §rednicy
min. 100 cm; nie dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookota pnia oraz usypywania ziemi wokot
brzegu misy w postaci watu.

— Dotki pod krzewy i byliny powinny mie¢ odpowiednia wielko$¢ i zaprawiong ziemie
urodzajna,

— Roslina w migjscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkolce; zbyt
gltebokie lub zbyt ptytkie sadzenie u uniemozliwia prawidtowy wzrost roslin,

— Przed posadzeniem rosliny nalezy obficie podla¢; w trakcie sadzenia podtoze powinno by¢
lekko wilgotne,

— Korzenie roslin zasypa¢ sypka ziemia, a nastepnie ubic i podlac,

Obrzeza: Do oddzielenia nawierzchni rabat od nawierzchni z kostki betonowej i granitowej nalezy
uzy¢ kraweznika betonowego 6x20x100 posadowionego na tawie betonowej z betonu C12/15 na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Krawezniki nalezy montowaé réwno z poziomem terenu na
rabatach i trawnikach.

Sciotkowanie: grys bazaltowy 4/8 mm zmieszany z piaskiem w proporcji 2:1; warstwa 5 cm; $cidtka
mineralna chroni mtode rosliny przed wysychaniem, spowalnia przeplyw wody do nizszych warstw
gleby, zapobiega przerastaniu chwastow oraz stanowi barier¢ dla gryzoni i psow.

5.2. Wykonanie trawnikéw

Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zakladajac powyzsze rodzaje
mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m2. Siew powinien zosta¢ wykonany w dni
bezwietrzne, nasiona nalezy przykry¢ warstwa ziemi i obficie podlac.

5.3.  Wykonanie ogrodu deszczowego

— Na terenie planowanego ogrodu deszczowego nalezy usung¢ gruz i zanieczyszczenia.

— W migjscu projektowanego ogrodu deszczowego nalezy usuna¢ warstwe ziemi na giebokosci 90
cm (zgodnie z projektem technicznym); ziemi¢ nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

— Wykona¢ warstwe filtracyjng z piasku o grubosci 15 cm.

— Wykona¢ warstwe drenazowg ze zwiru oraz zagescic¢ (grubos$¢ warstwy 30 cm).

— Wykona¢ warstwe retencyjno-filtracyjng z mieszanki piasku i materii organicznej i ziemi
urodzajnej (grubos¢ warstwy 30 cm).

— Nalezy obsadzi¢ skarpy i dno ogrodu deszczowego zgodnie z rysunkiem zieleni.

Ogrody deszczowe powinny by¢ utrzymywane tak samo jak inne tereny zieleni — odchwaszczane i
oczyszczane z martwych czesci roslin, uzupelnianie nasadzen. Pielggnacja powinna obejmowaé
réwniez naprawe zniszczonych elementéw 1 wymiang zwiru.

5.4. 'Wykonanie niecek retencyjnych
Konstrukcja niecki:
— Ok. 30 cm — warstwa detencyjna gdzie gromadzi si¢ nadmiar wody opadowej;
— Min. 40 cm — warstwa retencyjno-filtracyjna poro$nigta trawg; warstwa sklada si¢ z
materii organicznej (np. zrebkow lub wiorow drzewnych) oraz piasku i gliny;
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Ok. 10 cm warstwa piasku plukanego o zawartosci itu ponizej 2%;
Ok. 15 cm — warstwa drenazowa ze zwiru o frakcji 5-7 mm;

Konserwacj¢ niecki nalezy przeprowadza¢ regularnie, upewniajac si¢ ze niecka nie jest zatkana; po

ukonczeniu

budowy niecki trawe nalezy podlewac codziennie przez co najmniej 2 tygodnie. Pozostate

zabiegi pielegnacyjne obejmuja: koszenie, podlewanie w okresach suszy, Raz w miesigcu nalezy

sprawdzi¢ s
Do obsiani

tan techniczny niecki, usuna¢ §mieci i uzupeti¢ ubytki spowodowane erozja.
a niecki nalezy uzy¢ mieszanki traw przeznaczonej na gleby okresowo zalewane, z

gatunkami mocno i gleboko ukorzeniajacymi si¢. Przyktadowy sktad mieszanki:

5.5.

Kostrzewa tagkowa — 30%
Zycica trwata — 25%
Wiechlina tgkowa — 10 %
Mietlica biatawa — 10%

Pielegnacja po posadzeniu

Kontrolowanie stanu zdrowia — nalezy systematycznie kontrolowa¢ stan zdrowotny roslin
w celu wezesnego wykrycia objawow chorobowych i podjecia stosownych dziatan;

Ciecia pielegnacyjne krzewow — obejmuja usunigcie uszkodzonych, martwych lub chorych
pedow — zabieg wykonywany wiosng u wszystkich egzemplarzy; raz na kilka lat nalezy

wykonac cigcie przeswietlajace; nalezy usuwac systematycznie odrosty korzeniowe;

— Odchwaszczanie min 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego ;

— Podlewanie; nalezy sprawdza¢ stan instalacji nawadniajace;j;

— Scidtkowanie — uzupetianie warstwy §ciotki na rabatach;

— Nawozenie jest konieczne jedynie w przypadku pojawienia si¢ zmian $wiadczacych o

niedoborze sktadnikow pokarmowych;

— W razie potrzeb zwalczanie szkodnikow i patogenow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do:

5.6.

Zapewnienia pielegnacji gwarancyjnej w okresie 24 miesiecy po wykonaniu robot w
sposéb systematyczny w ciggu catego roku;

Zapewnienia wykwalifikowanej osoby do wykonywania prac pielegnacyjnych oraz osoby
nadzorujacej, sprawdzajacej prace i informujacej Zamawiajacego o realizacji
poszczegdlnych zadan zawartych w harmonogramie, odpowiedzialnej za ich prawidtowe
i terminowe wykonanie. Osoba ta musi posiada¢ wyksztalcenie $rednie lub wyzsze na
kierunku ogrodnictwo lub architektura krajobrazu i min. 2 letnie do$wiadczenie przy
pielegnaciji zieleni;

Utrzymania zieleni w wysokim standardzie przez caly okres pielegnacji gwarancyjnej, w
tym wymiany uszkodzonych, chorych i obumarlych egzemplarzy, aby nasadzenia byly w
petni zdrowe i kompletne.

Pielegnacja istniejacego drzewostanu

Zabiegi pielegnacyjne przeprowadzi¢ w oparciu o opracowania: ,,Inwentaryzacja dendrologiczna”,

,Projekt zieleni”, ,,Standard cigcia i pielegnacji drzew”. Prace pielegnacyjne muszg by¢ wykonywane

przez odpowiednio przeszkolony personel, pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.
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Prace pielggnacyjne obejmuja m.in.:
— Cigcia pielggnacyjne

— Ciecia prze$wietlajace 1 formujace
— Monitoring

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki og6lne”.

6.2. Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin i krzewéw

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin i krzewow polega na sprawdzeniu:

o wielkosci dotkow pod krzewami,

e zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z zalacznikami w zakresie miejsc sadzenia,

e gatunkow i odlegtosci sadzonych roslin,

e materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
e pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

e opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

e odpowiednich terminow sadzenia,

e wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
Jednostka obmiaru jest:

e m? wykonanego trawnika;

e szt. posadzonej rosliny

e szt. drzewa objetego pielegnacja
e  szt. ro$liny przesadzone;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogo6lne”
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Cena posadzenia 1 sztuki krzewu lub byliny obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
zakup 1 dostarczenie materialu ro§linnego,

posadzenie roslin,

pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow,

wszelkie inne koszty niezbedne do prawidlowego wykonania zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich

wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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