
Poz. 

Koszt.
SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych J.m. Ilość

1 Prace przygotowawcze

1.1. D-01.01.01 Roboty pomiarowe m 325

1.2.

Rozebranie krawęzników betonowych na ławie 

betonowej. m 670

1.3. Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej. m 6

1.4. Cięcie nawierchni bitumicznej piłą m 660

1.5.

Rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej 

wraz z podbudową. m2 64

1.6.

Rozebranie istniejącego ścieku betonowego na ławie 

betonowej. m 330

1.7.

Rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej wraz z 

podbudową . m2 65

1.8. Rozebranie nawierzchni chodnika wraz z podbudową m2 4

1.9.

Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej gr. 0-4 

cm m2 1410

1.10. Utylizacja materiałów rozbiórkowych m3 177,55

2 Roboty ziemne 

2.1. Wykonanie wykopów pod konstrukcje nawierzchni. m3 50

2.2. Wykoananie rowków pod krawężniki i ściek. mb 1000

3. Wykonanie podbudów

3.1. D-04.01.01

Wyprofilowanie i dogęszczenie koryta pod konstrukcję 

jezdni i zjazdów m2 133

3.2.

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiazanej 

cementem C 3/4 gr. 10 cm. m2 65

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiazanej 

cementem C 3/4 gr. 15 cm. m2 64

3.3.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr. 24 cm. m2 65

3.4.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr. 15 cm. m2 64

3.5.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

gr. 10 cm. m2 80

4. Wykonanie nawierzchni 

4.1.
D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstwy wiązącej emulsją 

asfaltowoą w ilości 0,5 kg/m2 m2 1410

4.2.

Wykonnaie wartswy ścieralnej AC11S  gr. 5-7 cm z 

względnieniem wyrównania m2 1410

4.3. Wykonanie wastwy ścieralnej z AC 11S gr. 5 cm m2 65

4.4.

Wykonanie remontów cząstkowych za pomocą AC11S 

przy gr. 5 cm ( frezowanie i układanie nawierzchni) m2 150

5 Prace brukarskie

5.1.

Ustawienie krawęznika betonowego 

15x30x100/15x22x100 na ławie betonowej z betonu C 

12/15 m 670

5.2.

Ustawienie obrzeża 8x30x100 na ławie betonowej z 

betonu C 12/15 m 10

5.3.

Regulacja wysokościowa istniejacych krawęzników 

betonowych, wraz z rozebraniem istniejącej ławy 

betonowej i wykonaniem nowej z C12/15 m 20

5.4.

Regulacja wysokościowa istniejacych obrzeży 

betonowych, wraz z rozebraniem istniejącej ławy 

betonowej i wykonaniem nowej z C12/15 m 20

5.5.

Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej 

gr. 8 cm na ławie betonowej z C12/15 m 335

5.6.

Regulacja wysokościowa istniejacej nawierzchni z 

kostki betonowej,trylinki betonowej, płytek 

betonowych  na podsypce cementowo piaskowej 1:4 

gr. 5-10 cm. Wraz z odtworzeniem podbudowy. m2 150

5.7.

Wykonanie nawierzchni z kostki integracyjnej koloru 

żółtego przed przejściami dla pieszych m2 4

PRZEDMIAR

Nazwa zadania : Remont ulicy Dunajeckiej w Jarocinie. 

Odcinke od ulicy Dnieprowej do ulicy Lutyńskiej. 

D-01.02.04

D-02.01.01

D-04.05.01

D-04.04.02

D-05.03.05a

D-08.01.01

D-05.03.23



5.8.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m2 66



6 Prace wykończeniowe

6.1. Zakup i ustawieni słupków dla znaków pionowych. szt. 11

6.2. Zakup i przymocowanie tablic znaków pionowych. szt. 11

6.3. D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego m2 21,21

6.4. D-06.01.01

Humusowanie terenu przyległego wraz z obsianiem 

trawą m2 520

6.5. -

Czyszczenie istniejacych wpustów deszczowych wraz z 

przykanalikami szt. 3

6.6. -

Regulacja wysokościowa włazów studni 

kanalizacyjnych szt. 7

6.7. -

Regulacja wysokościowa istniejących kratek 

wpustowych. szt. 3

6.8. - Regulacja pokryw studni telekomunikacyjnych szt. 4

6.9. - Regulacja zaworów wodociągowych szt. 5

D-07.02.01


