
Data opracowania:

2026-09-03

Przedmiar robót

Kosztorys dla zadania: "Remont pomieszczeń w budynku zaplecza szatniowego Stadionu
Miejskiego przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie na działce nr 2141/59, obręb ewid. Knurów 0001"

Obiekt lub rodzaj robót: Użyteczności publicznej: MOSiR/roboty ogólnobudowlane

Lokalizacja: ul. Dworcowa 28, 44-190 Knurów, dz. nr 2141/59

Inwestor: Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

i Kosztorys Kosztorys dla zadania: "Remont pomieszczeń w budynku zaplecza szatniowego 
Stadionu Miejskiego przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie na działce nr 2141/59, obręb 
ewid. Knurów 0001"

1 Rozdział Roboty przygotowawcze, wyburzeniowe i konstrukcyjne.
1.1 Element Poziom -1
1 KNRW 

401/348/2
Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn

Wyliczenie ilości robót:
2,67*(4,89+3,74+1,8+1,2+3,24+0,6+0,4+0,3+0,4+0,9+0,9+0,9+1+3)
*0,25 15,532725

RAZEM: 15,532725 m3 15,53
2 KNR 404/705/7 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wanny wraz z syfonami

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3 KNR 404/510/2 

analogia
Skucie płytek ściennych

Wyliczenie ilości robót:
0,03*2,31*(4,5*2+4,89*2) 1,301454

RAZEM: 1,301454 m3 1,30
4 KNRW 

401/209/3
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
0,5*6 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00
5 KNRW 

401/819/5
Rozebranie posadzek

Wyliczenie ilości robót:
193 193,000000

RAZEM: 193,000000 m2 193,00
6 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

Wyliczenie ilości robót:
2,4*3+1,88 9,080000

RAZEM: 9,080000 m 9,08
7 Kalkulacja 

indywidualna
Rozbiórka i utylizacja sauny

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
8 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, na odległość do 1·km
Wyliczenie ilości robót:

15,53+3,00*0,2+193,00*0,1 35,430000
RAZEM: 35,430000 m3 35,43

9 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=10,000

Wyliczenie ilości robót:
35,43 35,430000

RAZEM: 35,430000 m3 35,43
10 Kalkulacja 

własna
Przyjęcie odpadów naskładowisko

Wyliczenie ilości robót:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 35,43*1,6
przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym wyładowaniu
samochodem samowyładowczym,
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty
1·km ponad 1·km 56,688000

RAZEM: 56,688000 t 56,69
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11 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
1,5*3+1,9+2,4 8,800000

RAZEM: 8,800000 m 8,80
12 KNRW 

205/101/7
Elementy konstrukcyjne stalowe

Wyliczenie ilości robót:
0,72 0,720000

RAZEM: 0,720000 t 0,72
1.2 Element Poziom parteru
13 KNRW 

401/348/2
Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn

Wyliczenie ilości robót:
2,66*(4,7*2+4,6*2+4,88*2+0,9*4+4,73+2,2*2)*0,25 27,324850

RAZEM: 27,324850 m3 27,32
14 KNRW 

401/209/3
Przebicie otworów w elementach z betonu - szachty wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:
1,1*0,55+0,95*0,55+0,79*0,55 1,562000

RAZEM: 1,562000 m2 1,56
15 KNRW 

401/353/10
Wykucie z muru, drzwi o powierzchni ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00
16 KNRW 

401/819/5
Rozebranie posadzek

Wyliczenie ilości robót:
193 193,000000

RAZEM: 193,000000 m2 193,00
17 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

Wyliczenie ilości robót:
2,4*3+1,88 9,080000

RAZEM: 9,080000 m 9,08
18 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, na odległość do 1·km
Wyliczenie ilości robót:

27,32+1,56*0,2+193,00*0,1+3,78*0,1 47,310000
RAZEM: 47,310000 m3 47,31

19 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=10,000

Wyliczenie ilości robót:
47,31 47,310000

RAZEM: 47,310000 m3 47,31
20 Kalkulacja 

własna
Przyjęcie odpadów naskładowisko

Wyliczenie ilości robót:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 47,31*1,6
przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym wyładowaniu
samochodem samowyładowczym,
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty
1·km ponad 1·km 75,696000

RAZEM: 75,696000 t 75,70
21 KNRW 

202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
2,75+1,5*3 7,250000

RAZEM: 7,250000 m 7,25
22 KNRW 

205/101/7
Elementy konstrukcyjne stalowe

Wyliczenie ilości robót:
0,809 0,809000

RAZEM: 0,809000 t 0,81
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1.3 Element Poziom +1
23 KNRW 

401/348/2
Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn

Wyliczenie ilości robót:
2,67*(1,8+3,2+2+2,2+1+2,4*2+3,8*2+0,9)*0,25 15,686250

RAZEM: 15,686250 m3 15,69
24 KNRW 

401/209/3
Przebicie otworów w elementach z betonu

Wyliczenie ilości robót:
0,5*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00
25 KNRW 

401/209/3
Przebicie otworów w elementach z betonu - szachty wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:
1,1*0,55+0,95*0,55+0,79*0,55+0,62*0,41 1,816200

RAZEM: 1,816200 m2 1,82
26 KNRW 

401/819/5
Rozebranie posadzek

Wyliczenie ilości robót:
193 193,000000

RAZEM: 193,000000 m2 193,00
27 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

Wyliczenie ilości robót:
2,4*3+1,88 9,080000

RAZEM: 9,080000 m 9,08
28 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, na odległość do 1·km
Wyliczenie ilości robót:

15,69+1,00*0,2+193,00*0,1 35,190000
RAZEM: 35,190000 m3 35,19

29 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=10,000

Wyliczenie ilości robót:
35,19 35,190000

RAZEM: 35,190000 m3 35,19
30 Kalkulacja 

własna
Przyjęcie odpadów naskładowisko

Wyliczenie ilości robót:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 35,19*1,6
przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym wyładowaniu
samochodem samowyładowczym,
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty
1·km ponad 1·km 56,304000

RAZEM: 56,304000 t 56,30
31 KNRW 

202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
2,4+1,5*2 5,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,40
32 KNRW 

205/101/7
Elementy konstrukcyjne stalowe

Wyliczenie ilości robót:
0,657 0,657000

RAZEM: 0,657000 t 0,66
1.4 Element Poziom dach
33 KNRW 

401/209/3
Przebicie otworów w elementach z betonu - szachty

Wyliczenie ilości robót:
1,2*0,7*2*2+0,97*0,62+0,43*0,72 4,271000

RAZEM: 4,271000 m2 4,27
34 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, na odległość do 1·km
Wyliczenie ilości robót:

0+4,27*0,2+0*0,1 0,854000
RAZEM: 0,854000 m3 0,85
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35 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=10,000

Wyliczenie ilości robót:
0,85 0,850000

RAZEM: 0,850000 m3 0,85
36 Kalkulacja 

własna
Przyjęcie odpadów naskładowisko

Wyliczenie ilości robót:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 0,85*1,6
przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym wyładowaniu
samochodem samowyładowczym,
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty
1·km ponad 1·km 1,360000

RAZEM: 1,360000 t 1,36
37 KNRW 

205/101/7
Elementy konstrukcyjne stalowe

Wyliczenie ilości robót:
0,328+0,269 0,597000

RAZEM: 0,597000 t 0,60
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2 Rozdział Roboty remontowe.
2.1 Element Ściany poziom -1
1 KNRW 

202/2003/2
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01

Wyliczenie ilości robót:
2,54*(3,74+4,89) 21,920200

RAZEM: 21,920200 m2 21,92
2 KNR 27/160/1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 

4,5·m, grubość 18,8·cm
Wyliczenie ilości robót:

2,62*(3,21+1,53+1,69+1,97+2,2+4,12+2,6)+2,64*(2,96) 53,192800
RAZEM: 53,192800 m2 53,19

3 KNRW 
401/713/1 (1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
2,66*(19,8+4,88*3+2,54+1,74+4,89*2+10,6) 157,206000

RAZEM: 157,206000 m2 157,21
4 KNRW 

202/803/2
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II

Wyliczenie ilości robót:
Przecieranie istniejących tynków 157,21*2+53,19*2
wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na ścianach 420,800000

RAZEM: 420,800000 m2 420,80
5 KNRW 

202/830/2
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe 21,92*2
na rusztach metalowych, obustronnie
1-warstwowo, 75-01 43,840000

RAZEM: 43,840000 m2 43,84
6 KNRW 

202/1511/2
Malowanie farbami tynków wewnętrznych, tynki gładkie, dodatek za  gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, 420,80+43,84-177,71
ściany i słupy, kategoria II; Gładzie
gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych,
2-warstwowa 286,930000

RAZEM: 286,930000 m2 286,93
7 KNRW 

202/1511/1
Malowanie farbamii tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, 286,93
ściany i słupy, kategoria II; Gładzie
gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych,
2-warstwowa 286,930000

RAZEM: 286,930000 m2 286,93
8 KNRW 

202/840/5
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(3,74*4+4,89*2+4,92*2+4,89*2+4,89+2,84+3,21*2+1,69*2+1,53+2,0
2*2+3,92*2)*2,36 177,708000

RAZEM: 177,708000 m2 177,71
2.2 Element Ściany poziom parter
9 KNRW 

202/2003/2
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01

Wyliczenie ilości robót:
2,7*(3,46*3+4,88*5+1,9+1,65+1,77) 108,270000

RAZEM: 108,270000 m2 108,27
10 KNRW 

401/713/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
2,7*(19,8+3,6*3+2,54+1,74+4,89*2+10,6) 149,202000

RAZEM: 149,202000 m2 149,20
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11 KNRW 
202/803/2

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II

Wyliczenie ilości robót:
Przecieranie istniejących tynków 149,20*2+0*2
wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na ścianach 298,400000

RAZEM: 298,400000 m2 298,40
12 KNRW 

202/830/2
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe 108,27*2
na rusztach metalowych, obustronnie
1-warstwowo, 75-01 216,540000

RAZEM: 216,540000 m2 216,54
13 KNRW 

202/1511/2
Malowanie farbami tynków wewnętrznych, tynki gładkie, dodatek za  gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, 298,40+216,54
ściany i słupy, kategoria II; Gładzie
gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych,
2-warstwowa 514,940000

RAZEM: 514,940000 m2 514,94
14 KNRW 

202/1511/1
Malowanie farbamii tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, 514,94
ściany i słupy, kategoria II; Gładzie
gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych,
2-warstwowa 514,940000

RAZEM: 514,940000 m2 514,94
15 Kalkulacja 

indywidualna
Naprawa istniejącego ocieplenia po demontażu i wykończenie po zamontowaniu drzwi

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
16 Kalkulacja 

indywidualna
Logo klubu piłkarskiego z blachy i jego montażu na ścianę o wym. ok. szer. 100 cm x 140 cm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
2.3 Element Ściany poziom +1
17 KNRW 

202/2003/2
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01

Wyliczenie ilości robót:
2,67*(1,85+2,85+1,3*2+2,02*2+1,6) 34,549800

RAZEM: 34,549800 m2 34,55
18 KNRW 

401/713/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
2,67*(19,8+4,88*2+3,42*4+2,7+2,6+4,91*2+10,6) 184,123200

RAZEM: 184,123200 m2 184,12
19 KNRW 

202/803/2
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II

Wyliczenie ilości robót:
Przecieranie istniejących tynków 184,12*2+0*2
wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na ścianach 368,240000

RAZEM: 368,240000 m2 368,24
20 KNRW 

202/830/2
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe 34,55*2
na rusztach metalowych, obustronnie
1-warstwowo, 75-01 69,100000

RAZEM: 69,100000 m2 69,10
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21 KNRW 
202/1511/2

Malowanie farbami tynków wewnętrznych, tynki gładkie, dodatek za  gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, 368,24+69,10
ściany i słupy, kategoria II; Gładzie
gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych,
2-warstwowa 437,340000

RAZEM: 437,340000 m2 437,34
22 KNRW 

202/1511/1
Malowanie farbamii tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, 437,34
ściany i słupy, kategoria II; Gładzie
gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych,
2-warstwowa 437,340000

RAZEM: 437,340000 m2 437,34
2.4 Element Płytki, posadzki, ściany HPL.
23 KNRW 202/840/

6 analogia
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 6,5X29,8 cm G1

Wyliczenie ilości robót:
125+((3,37*6+4,69-(1*0,65*2+1,65*0,52)+3,5*2+2,1*4))*2,69 227,628880

RAZEM: 227,628880 m2 227,63
24 KNRW 202/840/

6 analogia
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 24,5X6,6 G1

Wyliczenie ilości robót:
225 225,000000

RAZEM: 225,000000 m2 225,00
25 KNRW 202/840/

6 analogia
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x 60 cm

Wyliczenie ilości robót:
155 155,000000

RAZEM: 155,000000 m2 155,00
26 KNRW 

202/1105/1 (1)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na 
gładko

Wyliczenie ilości robót:
304+56+14,9+6,13+7,23+4,97 393,230000

RAZEM: 393,230000 m2 393,23
27 KNRW 202/1114

/8 (1) analogia
Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 60x60·cm - wraz z 
cokolikami.

Wyliczenie ilości robót:
304+14,9+6,13+7,23+4,97 337,230000

RAZEM: 337,230000 m2 337,23
28 KNRW 202/1114

/8 (1) analogia
Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 60x60·cm R11 - wraz z 
cokolikami.

Wyliczenie ilości robót:
56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,00
29 Kalkulacja 

indywidualna
Ścianki i kabiny HPL, wraz z zasłonami - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
42,53+(4,79+2,1)*2+(3,9*2,5+2,3*2,5*2+2,6*2,5) 84,060000

RAZEM: 84,060000 m2 84,06
30 Kalkulacja 

indywidualna
Wykończenia ściany płytą HPL w kolorze drewnopodobnym o szer. 485 cm i wys. 266 cm

Wyliczenie ilości robót:
4,85*2,66 12,901000

RAZEM: 12,901000 m2 12,90
31 Kalkulacja 

indywidualna
Zabudowa wnęki z płyty HPL z możliwością otwarcia.

Wyliczenie ilości robót:
2,5*4,83 12,075000

RAZEM: 12,075000 m2 12,08
2.5 Element Wykładzina
32 KNRW 

202/1105/1 (1)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na 
gładko

Wyliczenie ilości robót:
240+32 272,000000

RAZEM: 272,000000 m2 272,00
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33 KNRW 202/1123
/1 (1) analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy - 12012 quartz 
stone

Wyliczenie ilości robót:
240 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,00
34 KNRW 202/1123

/1 (1) analogia
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy - 50236 thyme

Wyliczenie ilości robót:
32 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,00
35 KNRW 

202/1124/4 (1)
Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, klejone

Wyliczenie ilości robót:
275,32 275,320000

RAZEM: 275,320000 m 275,32
2.6 Element Sufity
36 KNRW 

202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

Wyliczenie ilości robót:
4,89*3,74+3,2*2,02 24,752600
3,46*10,8+3,46*4,79 53,941400

RAZEM: 78,694000 m2 78,69
37 KNRW 202/270

2/1 analogia
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem z siatki

Wyliczenie ilości robót:
4,83*13,02 62,886600

RAZEM: 62,886600 m2 62,89
38 KNRW 401/713/

1 (1) analogia
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
193*3-78,69 500,310000

RAZEM: 500,310000 m2 500,31
39 KNRW 

401/1206/10 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
500,31 500,310000

RAZEM: 500,310000 m2 500,31
40 KNR 202/1513/2

analogia
Malowanie widocznych instalacji na suficie na czarno

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
2.7 Element Stolarka i balustrady
41 KNRW 

202/1207/1
Balustrady schodowe prętowe i pochwyty

Wyliczenie ilości robót:
(2,4*3+1,88)*3 27,240000

RAZEM: 27,240000 m 27,24
42 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2*17 30,600000
0,9*2*11+0,8*2+0,8*1,4 22,520000
0,9*2*11 19,800000

RAZEM: 72,920000 m2 72,92
43 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe przeszklone

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2+1,59*2,33 6,704700
1,2*2+1,61*2,7+1,8*2 10,347000
1,8*2 3,600000

RAZEM: 20,651700 m2 20,65
44 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe pełne

Wyliczenie ilości robót:
1,2*2 2,400000
1,35*2,1 2,835000

RAZEM: 5,235000 m2 5,24
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45 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe przeszklone - drzwi wejściowe

Wyliczenie ilości robót:
Wykucie z muru, drzwi o powierzchni 8,00
ponad 2·m2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00
2.8 Element Poziom dach
46 KNR 205/208/5 

analogia
Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon - podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne.

Wyliczenie ilości robót:
0,296+0,328 0,624000

RAZEM: 0,624000 t 0,62


