Gmina Siepraw
32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30

Siepraw, dnia: 26 października 2026 r.

znak sprawy: IIGZP.271.19.2026

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji** zgodnie z **art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) pn: **Remont dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Siepraw.**

Gmina Siepraw z siedzibą w Sieprawiu przy ul. Kawęciny 30, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą", przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

Część 1: Remont drogi wewnętrznej (ul. Brzeg) w Sieprawiu	132 000,00 zł
Część 2: Remont drogi wewnętrznej (ul. Jasna) w Sieprawiu	182 000,00 zł
Część 3: Remont drogi wewnętrznej (ul. Na Wzgórzu) w Sieprawiu	70 000,00 zł
Część 4: Remont drogi gminnej 540315K (ul. Brzozowa) w Sieprawiu	128 000,00 zł
Część 5: Remont drogi gminnej 540319K (ul. Kwiatowa) w Sieprawiu	108 453,63 zł
Część 6: Remont drogi gminnej 540327K (ul. Podlesie) w Zakliczynie	79 307,42 zł

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 października 2026r., o godzinie 16:18 i zostały otwarte następujące oferty:

Numer oferty	**Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego oferta została otwarta**	**Cena wykonania zamówienia [w zł brutto]**	**Okres udzielonej gwarancji**
1	Przemysław Handzel HANDZ-KOP Lipnik 55, 32-412 Wiśniowa	Część I: 85 763,04 zł Część II: 119 780,84 zł Część III: 45 428,08 zł Część IV: 85 654,61 zł Część V: 64 173,73 zł Część VI: 46 927,46 zł	Część I: 84 miesiące Część II: 84 miesiące Część III: 84 miesiące Część IV: 84 miesiące Część V: 84 miesiące Część VI: 84 miesiące
2	POL-BRUK PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA 32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 12/39	Część I: 125.976,65 zł Część II: 169.205,42 zł Część III: 66.708,36 zł Część IV 93.604,54 zł Część V: 104.812,27 zł Część VI: 62.898,17 zł	Część I: 84 miesiące Część II: 84 miesiące Część III: 84 miesiące Część IV: 84 miesiące Część V: 84 miesiące Część VI: 84 miesiące
3	KALDORA sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków	Część I: 586 331,41 zł Część II: 663 152,51 zł Część IV: 583 788,95 zł Część V: 523 970,57 zł	Część I: 84 miesiące Część II: 84 miesiące Część IV: 84 miesiące Część V: 84 miesiące

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Michał Baran
Data: 2026.10.26 16:49:01 CET

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy Siepraw
Michał Baran
(podpisano elektronicznie)