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A. CZESC OPISOWA PFU
1. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia

Niniejsze opracowanie zawiera informacje 1 wymagania Zamawiajacego do wykonania prac
budowlanych w ramach realizacji zadania ,,Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej w
I Liceum Ogolnoksztatlcacym im. Henryka Sienkiewicza”. Zadanie realizowane jest w ramach
kompleksowego projektu pt. ,,Modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiektach
sportowych placowek oSwiatowych, dla ktérych organem prowadzacym jest Powiat Plonski”.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych gleboki i gruntowny
remoncie zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z pomieszczeniami magazynowymi przy hali
sportowej. Celem zadania jest podniesienie standardu higieniczno-sanitarnego oraz estetyki wnetrz
poprzez remont wyeksploatowanych oktadzin podtogowych, $ciennych 1 sufitowych, stolarki

drzwiowej oraz montaz nowej armatury sanitarne;j.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie pn.: ,,Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego hali
sportowej w I Liceum Ogodlnoksztalcacym im. Henryka Sienkiewicza” realizowane w formule

»zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawca opracuje w formule ,,zaprojektuj” dokumentacje wg pkt. 1.1, 1.2. oraz zatozen PFU.
Wykonawca wykona w formule ,,wybuduj” roboty wg pkt. 1.1. 1.2. oraz zalozen PFU.

Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Powiat Ptonski

ul. Ptocka 39

09-100 Ptonsk
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1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w budynku I Liceum Ogolnoksztatcacego im. Henryka

Sienkiewicza.

Obiekt to zepot budynkow, ktore w catosci stanowig nieregularny, geometryczny ksztatt. Obiekty, poza
tacznikiem 1 zapleczem sportowym sg budynkami trzykondygnacyjnymi lub dwukondygnacyjnymi

czgsciowo podpiwniczonymi. Budynek Szkoty polaczony jest z internatem.

W 2013 roku szkota zostata rozbudowana o hale sportowg z zapleczem sportowym. Rozbudowa
sktadata si¢ z trzech bryl: lacznika z istniejacym budynkiem szkolnym oraz dwubrytowego budynku
sali gimnastycznej z usytuowanym prostopadle trzykondygnacyjnym budynkiem socjalno -
edukacyjnym dobudowanym do istniejacego budynku sali gimnastyczne;j.

Przez tacznik zaprojektowano wejscie do istniejacego budynku dydaktycznego. Na parterze w czgsci
socjalnej zaprojektowano przebieralnie, natryskownie, magazyn sprzetu sportowego, niezbgdng ilosé
sanitariatow, w tym dla osoby niepelnosprawnej oraz pomieszczenie gospodarcze (srodkow czystosci).
Na I i II pietrze zaprojektowano sale dydaktyczne oraz wezly sanitarne.

\ Pomieszczenia objete

przedmiotowym zadaniem |

Hala
sportowa

Rys. 1 — Rzut szkoly z zaznaczong orientacyjng lokalizacjq zaplecza szatniowo sanitarnego.
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Infrastruktura sportowa oraz zaplecze sportowo-sanitarne I Liceum Ogolnoksztatcacego, od poczatku
zaprojektowane byto z uwzglednieniem potrzeb osob z ograniczong sprawno$cig, co potwierdza
obecno$¢ m.in. dedykowanych toalet dostosowanych do wymagan osdb z niepetnosprawno$ciami.
Planowane prace remontowe w obrebie zaplecza szatniowo-sanitarnego i magazynowego maja na celu
utrzymanie i podniesienie tego standardu. Jednocze$nie uptyw lat i biezace uzytkowanie doprowadzity
do pewnej degradacji obiektu. Remont obejmuje wymian¢ oktadzin ceramicznych na materialy
o parametrach antyposlizgowych oraz montaz nowej, ergonomicznej armatury sanitarnych.

W ramach poprawy dostgpnosci sensorycznej dla osob stabowidzacych, nowe cokoliki przy ptytkach
posadzkowych zostang wykonane w kolorze kontrastujacym z nawierzchnig podlogi, co ulatwi
identyfikacje granic pomieszczen i orientacje w przestrzeni komunikacyjne;j.

Zastosowanie nowoczesnych, bryzgoodpornych opraw oswietleniowych zapewni optymalng
widoczno$¢, co w potaczeniu z bezprogowa stolarka drzwiowa gwarantuje bezpieczne 1 komfortowe
uzytkowanie hali sportowej przez wszystkich ucznidw oraz osoby trzecie korzystajace z obiektu.

Zdj. 1 — Widok szkoly z gory obrazujqcy teren objety przedmiotowym zamierzeniem.

Aktualny stan techniczny zaplecza sanitarno-szatniowego objetego pracami w ramach niniejszego
zadania wykazuje znaczne zuzycie techniczne i materiatowe oraz braki w stosunku do wspolczesnych
standardéw uzytkowych oraz higienicznych.

Najwazniejszym problemem technicznym w obrebie zaplecza jest stan oktadzin ceramicznych oraz

izolacji przeciwwodnej. W strefach mokrych, do ktorych naleza natryski i toalety, a takze
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w przestrzeniach komunikacyjnych 1 pomieszczeniach magazynowych, wystepuje powszechne
zjawisko odspajania si¢ starych ptytek od podtoza. Brak skutecznej hydroizolacji lub jej catkowite
zuzycie doprowadzito do bezposredniej penetracji wody w glebsze warstwy konstrukcyjne posadzek
i $cian. Same oktadziny $cienne i podtogowe sa w wielu miejscach popekane, rozbite i wykazuja
znaczny stopien fizycznej degradacji.

Powierzchnie $cian oraz sufitow w szatniach, sanitariatach, magazynkach i korytarzach posiadaja
ubytki w wyprawach tynkarskich, spgkania oraz ztuszczajace si¢ i odbarwione stare powtoki malarskie,
co stanowi bezposrednie nastepstwo dilugotrwalego oddziatywania wilgoci oraz intensywnej
eksploatacji.

Dotychczasowe wyposazenie sanitarne — w tym umywalki porcelanowe, miski ustepowe, baterie oraz
kabiny natryskowe — jest silnie zuzyte, uszkodzone i1 wykazuje wysoki stopien awaryjnosci.
Modyfikacji 1 wymiany wymagaja réwniez zuzyte wpusty Sciekowe, fragmenty instalacji

kanalizacyjnej z rur PVC oraz podej$¢ pod grzejniki.

Stolarka drzwiowa wraz z o$cieznicami w czgSci sanitarno-magazynowej nosi wyrazne $lady
uszkodzen mechanicznych oraz zawilgocenia przy podtogach. Zamontowane oprawy oswietleniowe
sa przestarzate, wyeksploatowane 1 nie spetniaja obecnych norm energooszczedno$ci oraz wymaganej
klasy szczelno$ci w strefach mokrych.

Konieczno$¢ przeprowadzenia remontu wynika z potrzeby zatrzymania postgpujacej degradacji
budynku spowodowanej brakiem hydroizolacji, co zagraza konstrukcji $cian 1 posadzek. Realizacja
zadania przywrdci wlasciwe warunki higieniczno-sanitarne oraz podniesie bezpieczenstwo poprzez
montaz antyposlizgowych ptytek i nowych opraw oswietleniowych. Dodatkowo podniesiony zostanie
standard dostepnosci dla osob stabowidzacych poprzez zastosowanie kontrastowych cokolikow,
a bezprogowa stolarka utatwi poruszanie si¢ osobom z niepetnosprawnosciami.
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1.2 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamodwienia i zakres robot budowlanych

W ramach zadania Wykonawca wykona: projekt budowlany, prace demontazowe i rozbiorkowe,
wykonczeniowe prace budowlane, modernizacj¢ instalacji sanitarnych z montazem nowej armatury
oraz roboty elektryczne i1 oswietleniowe a takze wszelkie prace towarzyszace niezbgdne do

kompleksowej realizacji zadania

W ramach przedmiotu umowy nalezy opracowaé¢ w formule ,,zaprojektuj” uwzgledniajac wszystkie
zatozenia w formule ,wybuduj’. Wykonanie dokumentacji projektowej nalezy poprzedzié
uzgodnieniem jej z Zamawiajacym oraz uzyskaniem pozytywnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

e projekt budowlano — wykonawczy — wykonany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. Prawo Budowlane (Dz. U. 2026 r. poz. 524), oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r.
poz. 1679) wraz z aktami zmieniajacymi — 2 egzemplarze w formie papierowego oryginatu,

e przedmiar robdt na podstawie dotagczonego przez Zamawiajacego przedmiaru — wykonany zgodnie
z wymogami Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r.

poz. 2454), - 2 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji przez osobe uprawniong z nalezyta starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o wizj¢ lokalng oraz biezace

konsultacje z Zamawiajacym.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych musza by¢ uzyte wyroby budowlane (materiaty
1 urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wykonana dokumentacja musi by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie
z wczesniejszym wyszczegolnieniem oraz na no$niku elektronicznym z zapisem na CD, DVD
w formacie ogdlnodostepnym *.pdf z mozliwosciag wyszukiwania w opracowaniach tekstowych,
kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot w formatach *pdfi *.ath.

W ramach przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w formule ,,wybuduj” nastepujace prace:
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1.2.1 Prace rozbiorkowe i przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu pod planowane do wykonania prace Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia kompleksowych robot rozbidrkowych i1 demontazowych umozliwiajacych
kompleksowy remont przestrzeni objete; :

W pierwszej kolejnosci wykonawca przystgpuje do demontazu zuzytych i1 uszkodzonych urzadzen
sanitarnych znajdujacych si¢ w toaletach, co obejmuje ostrozne odlgczenie i usunigcie umywalkowych
baterii oraz samych umywalki, a takze misek ustepowych wraz z ich armaturg. Ponadto nalezy
wykona¢ prace demontazowe stolarki drzwiowej, polegajace na mechanicznym wykuciu z muru
zewnetrznych 1 wewnetrznych drzwi dwuskrzydlowych oraz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych

wraz z ich o$cieznicami.

Po przeprowadzeniu ww. prac, kolejnym krokiem jest skuwanie starych okladzin ceramicznych. Na
posadzkach wykonawca zobowigzany bedzie usunaé stare plytki ceramiczne we wszystkich
wskazanych w czeéci rysunkowej PFU (punkt 1.5) pomieszczeniach — wiatrotapie, ciggach
komunikacyjnych, natryskach, toaletach, przedsionkach oraz magazynkach za wej$ciem na trybuny.
Skute zostaja rowniez cokoliki gresowe biegnace wzdtuz Scian.

W przypadku okladzin $ciennych z ptytek ceramicznych prace skuwania prowadzone maja by¢ w
natryskach 1 WC (gdzie w ich miejsce trafi nowa glazura) oraz w pomieszczeniach magazynowych
(gdzie ptytki zostaja usunigte na rzecz przysztego malowania). Cato$¢ gruzu i1 materiatow
rozbiorkowych zostaje r¢cznie badZ mechanicznie zatadowana, a nastgpnie wywieziona samochodami
skrzyniowymi w miejsce utylizacji z przepisami Ustawy o odpadach, przedstawiajac na zadanie

zamawiajacego stosowne karty przekazania odpadow (KPO).

Zdj. 2 — posadzki ceramiczne przeznaczone do skucia.
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Po oczyszczeniu przestrzeni z gruzu wykonawca przechodzi do wlasciwego przygotowania podtoza
pod nowe warstwy wykonczeniowe. W zakresie posadzek Wykonawca zobowigzany bedzie
przeprowadzi¢ mechaniczne frezowanie odstonigtej powierzchni betonowej. Proces ten ma na celu
usuniecie pozostatosci starych klejow, zniwelowanie nieréwnosci podioza oraz wyro6wnanie posadzki
celem zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci nowych warstw posadzkowych.

W obrebie $cian i sufitow nalezy wykona¢ prace polegajace na zeskrobaniu starych powlok malarskich
Nastepnie nalezy dokonac przetarcia istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach i stropach, celem
pozbycia si¢ luznych czastek, pylu oraz drobnych uszkodzen. Wszystkie tak przygotowane
powierzchniowo $ciany 1 posadzki nalezy zagruntowac.

Zdj. 3 — oscieznice do wymiany.

Zakres prac demontazowych zgodny z opracowaniem ujetym w cze$ci rysunkowej niniejszego
PFU - punkt 1.5.
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1.2.2 Remontowe prace budowlane i wykonczeniowe
Roboty glazurnicze

Prace w strefach mokrych (natryski, toalety, przedsionki) nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia podtoza
przed dziataniem wilgoci 1 wody. Wykonawca zobowigzany jest natozy¢ systemowga hydroizolacje z
folii w plynie, stosujac jednoczesnie tasmy uszczelniajgce w naroznikach, stykach $cian ze Scianami 1

$cian z podtoga, a takze przy przejsciach instalacyjnych.

Po wyschnieciu izolacji przeciwwodnej nalezy utozy¢ nowe oktadziny Scienne i posadzkowe z plytek
ceramicznych lub gresowych. Nalezy utozy¢ nowe oktadziny posadzkowe z antyposlizgowych ptytek
gresowych, wraz z wykonaniem wyprofilowan spadkéw w kierunku punktow odptywowych. Do
wykonania posadzek i $cian z plytek powinny by¢ stosowane materialty odpowiadajace polskim
normom 1 posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Obowigzkowo nalezy wykonaé
cokoliki przypodtogowe. Klej, ktory zostanie uzyty powinien posiada¢ parametry C2ES1 i odpowiadaé
polskim normom. Parametry ptytek posadzkowych klasa $cieralnosci PEI: klasa 5, skuteczno$¢
antyposlizgowa R10. Kolorystyka ptytek posadzkowych i §ciennych do ustalenia z Zamawiajacym na

etapie realizacji.
Nalezy wykona¢ okladziny $cienne z ptytek w pomieszczeniach natryskow.
Prace malarskie i tynkarskie

W pomieszczeniach, w ktorych nie przewidziano oktadzin z ptytek (oraz na $cianach powyzej ich linii
i na wszystkich sufitach), wykonawca przystepuje do wyrownania i wygtadzenia powierzchni. Na
wczesniej przygotowane i zagruntowane tynki nakladane s3 nowe gladzie gipsowe, ktére po
wyschnieciu sg szlifowane na gladko i odpylane.

Tak przygotowane podioze $cienne i1 sufitowe poddawane jest dwukrotnemu malowaniu farbami
dyspersyjnymi (emulsyjnymi) o odpowiednich parametrach krycia i odpornosci na szorowanie,
dostosowanych do wymogow obiektow uzytecznosci publiczne;j.

Montaz stolarki drzwiowej

Po zakonczeniu prac mokrych i brudnych nastepuje montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonawca
osadza w przygotowanych otworach drzwiowych nowe o$cieznice (wraz z ich doktadnym
wypoziomowaniem, zakotwieniem w murze 1 uszczelnieniem piankg montazowg), a nast¢pnie montuje
skrzydta drzwiowe. Zakres ten obejmuje montaz drzwi zewngtrznych/wewngtrznych
dwuskrzydlowych oraz drzwi wewnetrznych jednoskrzydlowych do pomieszczen sanitarnych, toalet
1 magazynkow, wraz z kompletnym okuciem (klamki, zamki, szyldy). Wszystkie nowe skrzydta
drzwiowe oraz o$cieznice, muszg zosta¢ wykonane 1 zamontowane z bezwzglednym zachowaniem
istniejgcego uktadu, wymiarow §wiatta przej$cia oraz otworow montazowych w murze. Prowadzone

prace montazowe nie moga wymagac jakiegokolwiek zwezania obecnych otwordéw drzwiowych.

Zewngtrzne drzwi aluminiowe stanowigce glowne wejscie do budynku musza charakteryzowac si¢
wspotczynnikiem przenikania ciepta dla catych drzwi na poziomie U <= 1,3 W/(m2*K), zgodnie
z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi dla przegrod zewnetrznych. Ich konstrukcje nalezy
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oprze¢ na systemowych profilach aluminiowych z przektadka termiczna, czyli tzw. profilach cieptych
z przektadkami z tworzywa sztucznego zapobiegajacymi przemarzaniu. W skrzydle nalezy zastosowac
pakiet szybowy z bezpiecznym szktem obustronnie hartowanym lub klejonym klasy VSG z ciepla
ramka dystansowa. Drzwi muszg spetnia¢ co najmniej 3 lub 4 klase przepuszczalnosci powietrza oraz
posiada¢ odpowiednig odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem i wodoszczelno$¢ dostosowang do warunkoéw
zewngtrznych. W zakresie oku¢ 1 bezpieczenstwa wymagany jest zamek wielopunktowy listwowy
z wkladka patentowa, komplet bezpiecznych klamek lub pochwytéw, wzmocnione zawiasy
o podwyzszonej nos$nosci, samoczynny zamykacz szynowy oraz niski prog aluminiowy z przektadka

termiczng dostosowany do ruchu 0sob z niepetnosprawnosciami.

Zdj. 4 — zewnetrzne drzwi aluminiowe do wymiany

Wewngetrzne drzwi aluminiowe rozdzielajace wiatrotap od korytarza glownego musza zostaé

wykonane w dedykowanym systemie profili aluminiowych wewnetrznych. Przeszklenie skrzydta

nalezy wykonac¢ z bezpiecznego szkta hartowanego lub klejonego VSG. Wymagana jest wysoka klasa

odpornosci mechanicznej, minimum Klasa 3 wedlug normy PN-EN 1192, przewidziana do bardzo
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intensywnej eksploatacji w obiektach o duzym natezeniu ruchu. Wyposazenie drzwi musi obejmowac
dedykowany samozamykacz szynowy, komplet klamek lub pochwytéw ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany oraz niski prog lub opadajacy uszczelniacz progowy ograniczajacy przeptyw powietrza.

Zdj. 5 — wewnetrzne drzwi aluminiowe do wiatrotapu podlegajgce wymianie.

Drzwi przeznaczone do pomieszczen sanitarnych, toalet oraz natryskow musza zosta¢ wykonane jako
drzwi pelne z materiatdw odpornych na ciaggte dzialanie wilgoci, pary wodnej oraz bezposrednie
zachlapanie woda (np. na bazie ramy z drewna iglastego lub ptyty MDF/HDF). Skrzydta drzwiowe
oraz oscieznice powinny posiada¢ powloke zewnetrzng przystosowang do czestego zmywania
1 dezynfekcji srodkami czyszczacymi, np. wykonczenie trwalym laminatem wysokoci$nieniowym.
Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi drzwi te muszg zapewnia¢ swobodny przeptyw
powietrza na potrzeby wentylacji poprzez fabryczne wykonanie podci¢cia wentylacyjnego w dolnej
czesci skrzydta lub montaz kratki wentylacyjnej o tacznej powierzchni przeptywu zgodnej z obecnie
obowigzujacymi warunkami technicznymi. Wyposazenie drzwi obejmuje zamek z blokada tazienkowa
umozliwiajacy zamknigcie od wewnatrz oraz awaryjne otwarcie od zewnatrz, komplet klamek ze stali
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nierdzewnej, mosigdzu lub aluminium, a takze o$cieznice regulowane lub stalowe zabezpieczone
przed korozja.

Drzwi do pomieszczen magazynowych zaplecza sportowego oraz przedsionkéw musza zostac
wykonane jako skrzydta petne w konstrukcji pltytowej (ramiak wewnetrzny z drewna iglastego lub
MDF obtozony obustronnie ptytami HDF), bez przeszklen, zapewniajac pelne przystonigcie
1 zabezpieczenie przechowywanego sprze¢tu. Konstrukcja wewnetrzna skrzydlta powinna
charakteryzowac si¢ podwyzszong odpornos$cig mechaniczng poprzez zastosowanie wypetnienia
z ptyty widrowej otworowej lub pelnej ptyty widrowej w miejsce standardowego wypetnienia typu
plaster miodu, co zabezpiecza drzwi przed odksztatceniami i uderzeniami. Wykonczenie powierzchni
skrzydta i o$cieznicy ma stanowi¢ trwata folia utwardzona lub laminat CPL odporny na zarysowania
1 Scieranie. Drzwi magazynowe muszg zostaé wyposazone w zamek wpuszczany przystosowany do
montazu wktadki patentowej, komplet klamek ze stali nierdzewnej, mosiagdzu lub aluminium na
szyldzie metalowym, wzmocnione zawiasy oraz oscieznice regulowane lub stalowe obejmujace mur
dopasowane do grubosci $cian.

Prace wykonczeniowe i montaz wyposazenia

Ostatnim etapem jest montaz drobnego wyposazenia oraz akcesoriow funkcjonalnych niezb¢dnych do
prawidtowego uzytkowania zaplecza szatniowo-sanitarnego. Wymianie na nowe podlega¢ beda
wieszaki $cienne, uchwyty oraz pozostate elementy galanterii wykonczeniowej. Parametry nowych
wieszakow - dlugos¢ 2000 mm, 6 podwojnych hakow, wykonany z deski sosnowe;.
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1.2.3 Modernizacja instalacji sanitarnych i montaz armatury
Modernizacja instalacji sanitarnych

W ramach etapu modernizacji instalacji sanitarnych i montazu armatury nalezy przeprowadzi¢
czgsciowa przebudowe 1 modernizacj¢ uktadu rur odprowadzajacych kanalizacj¢ Scieckowg w obrebie
toalet, natryskow oraz przedsionkéw. Nalezy wykona¢ niezbedne bruzdowanie i przekucia w posadzce
oraz $cianach celem ulozenia fabrycznie nowych rur kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) lub PCV
o odpornos$ci termicznej i chemicznej zgodnej z obowigzujagcymi warunkami technicznymi. Nowe
podejscia kanalizacyjne nalezy wykonaé o przekrojach dostosowanych do rodzaju przyborow: rury
o $rednicy minimalnej DN 110 (@110 mm) dla odptywdéw od misek ustepowych stojacych oraz rury
o $rednicy minimalnej DN 50 (@50 mm) dla podej$¢ pod stanowiska natryskowe, wpusty podtogowe
oraz umywalki. Wszystkie przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ z zachowaniem normatywnych
spadkow grawitacyjnych w kierunku piondw (minimum 2% dla rur @110 mm oraz minimum 2,5-3%
dla rur @50 mm).

Zakres robdt obejmuje rowniez czgsciowg wymiang rur instalacji wodociggowej zasilajacej w wode
zimna 1 ciepla z zastosowaniem rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX lub polipropylenu zgrzewanego
PP-R w otulinie izolacyjnej termicznej, wraz z przebudowa podejs¢ pod nowa armature stojaca
i $cienng. W ramach prac instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ demontaz istniejacego
grzejnika oraz przeprowadzi¢ jego przeniesienie w nowe miejsce wraz z przebudowg podejs$é
instalacyjnych wykutych w $cianie z rur miedzianych, stalowych lub PEX. Nalezy doprowadzi¢
galazki zasilajace i powrotne w wyznaczone miejsce z montazem nowych zaworéw grzejnikowych

oraz glowicy termostatyczne;.
Strefa natryskowa i kabiny prysznicowe

W strefach natryskowych nalezy przeprowadzi¢ pelng wymiang wpustéw Sciekowych podtogowych
na nowe, systemowe wpusty punktowe wykonane ze stali nierdzewnej. Nowe kratki $ciekowe
z syfonem nalezy osadzi¢ okoto 3 mm ponizej poziomu plytek, ze starannym wyprofilowaniem
posadzki w spadkach uniemozliwiajacych zaleganie wody. Wpusty musza by¢ wyposazone w syfony
z mozliwoscig czyszczenia od gory, kotnierze uszczelniajace zintegrowane z hydroizolacja powtokowa
(ptynna folig) oraz blokad¢ antyzapachowa. Wpusty nalezy dostosowa¢ do lokalizacji
nowoprojektowanych przegrod prysznicowych.

W  strefie natryskdw nalezy zamontowa systemowe przegrody prysznicowe wykonane
z wodoodpornego laminatu wysokoci$nieniowego HPL, o wymiarach nie mniejszych niz 0,9 x 1,0
i wysokosci 2,0 m wsparte na regulowanych ndézkach ze stali nierdzewnej lub anodowanego
aluminium.

Przegrody prysznicowe, systemowe wykonane z laminatu HPL wspartego na ndzkach ze stali
nierdzewnej. Profile pionowe, mocujace plyty bezposrednio do $cian pomieszczenia 1 zwienczajace
cato$¢ profile gorne. Wszystkie elementy systemu (lacznie z wkretami 1 zaslepkami) wykonane
z materiatow nie ulegajacych korozji (stal nierdzewna lub aluminium, mosigdz, tworzywa sztuczne).
W przegrodach prysznicowych zamontowac zastony tekstylne, o wymiarach 100cm x 200cm na drazku
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metalowym rozpreznym, lub mocowanym na kotki rozporowe. Kolor zaston ustali¢ z Zamawiajagcym
na etapie realizacji.

W kazdym pomieszczeniu natryskoOw nalezy przewidzie¢ montaz nie mniej niz czterech przegrod
prysznicowych. W kazdej przegrodzie prysznicowej nalezy zamontowa¢ nowe baterie natryskowe

chromowane wraz z dedykowanym zestawem natryskowym.

SR

i e é';_»;’z.«.i/. AR

T

Rys. 2 — Przyktadowy system przegrod prysznicowych.

Konstrukcja kabin opiera si¢ na systemowych profilach pionowych mocujacych ptyty bezposrednio do
$cian oraz profilach gornych zwienczajacych i1 usztywniajacych calosé. Wszystkie elementy ztaczne,
wkrety, zaslepki 1 taczniki muszg by¢ wykonane z materiatow catkowicie odpornych na korozje (stal
nierdzewna, aluminium, mosiadz, tworzywa sztuczne). Zastosowane ptyty HPL oraz kompletny
system $cianek dzialowych musza spelnia¢ wymogi normy PN-EN 438, posiada¢ Atest Higieniczny
PZH, Klasyfikacj¢ Ogniowa dla materiatéw trudnozapalnych oraz Krajowa Ocene Techniczng (KOT)
wydang przez Instytut Techniki Budowlanej lub réwnowazny dokument odniesienia.

W pomieszczeniach natryskow nalezy zamontowaé wentylatory wyciggowe elektryczne (wlaczanie

zintegrowane z wiacznikiem $wiatla).
Wyposazenie toalet i bialy montaz

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych i1 okladzinowych w pomieszczeniach WC nalezy wykonaé
montaz nowej ceramiki sanitarnej oraz armatury. Nalezy zamontowa¢ wiszace, ceramiczne miski
ustgpowe montowane na podtynkowych stelazach samonos$nych z dwudzielnym przyciskiem
splukujacym (dopuszczalne sa rowniez stojace kompakty ceramiczne). Przy przyborach sanitarnych
nalezy zamontowac¢ §cienne podajniki na papier toaletowy oraz pojemniki ze szczotkg WC.

W wyznaczonych miejscach nalezy zamontowa¢ nowe umywalki ceramiczne (porcelanowe)
mocowane do $ciany, wyposazone w nowe mosiezne, chromowane baterie umywalkowe stojace klasy
przeptywu A, ze stala wylewka, aeratorem i rozetami maskujacymi. Pod wszystkimi umywalkami
nalezy podiaczy¢ syfony umywalkowe (mosi¢zne chromowane lub z tworzywa o podwyzszonej
estetyce), a nad umywalkami zamontowac lustra.

Wyposazenie towarzyszace i galanteria tazienkowa muszg by¢ wykonane z materialéw odpornych na
uszkodzenia 1 korozj¢ (stal nierdzewna lub tworzywo ABS). Zakres prac wykonczeniowych obejmuje
montaz zamykanych podajnikow papieru toaletowego, dozownikéw mydta w ptynie, podajnikow
recznikOw papierowych oraz wiszacych koszy na $mieci.
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Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg instalacji
wodociggowej, probe szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej, sprawdzenie sprawnosci dziatania

wpustow podtogowych i sptuczek oraz regulacje przepltywu armatury.
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1.2.4 Roboty elektryczne i wykonczeniowe

W ramach etapu robdt elektrycznych i wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kompleksowa
wymian¢ opraw os$wietleniowych wraz z niezbg¢dng modernizacja 1 dostosowaniem instalacji

zasilajacej w obrgbie wszystkich remontowanych pomieszczen.

Prace nalezy rozpocza¢ od bezpiecznego odlgczenia zasilania oraz demontazu istniejacych, zuzytych
opraw o$wietleniowych, wraz z utylizacjg starych zrodet swiatta i elementéw mocujacych. Zakres prac
obejmuje sprawdzenie stanu technicznego istniejacych przewodéw zasilajacych, wykonanie
niezbednych napraw ciggoéw instalacyjnych, a takze wymiang osprz¢tu elektroinstalacyjnego w postaci
nowych tagcznikéw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych w obudowach o odpowiednim stopniu
ochrony IP.

W strefach sanitarno-szatniowych, obejmujacych toalety, natryskownie oraz przedsionki, ze wzgledu
na wystepujacg tam wilgo¢ i mozliwo$¢ bezposredniego zachlapania woda, nalezy zamontowaé
szczelne oprawy bryzgoodporne o stopniu ochrony co najmniej IP54 lub IP65. Klosze opraw powinny
by¢ wykonane z trwatego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego (np. poliwgglanu), a uktad
zasilania oparty na energooszczednych zrodtach swiatta LED o wysokiej wydajnosci §wietlnej, barwie
neutralnej (zakres od 4000 K do 4500 K) oraz wskazniku oddawania barw Ra >= 80.

W pozostalych pomieszczeniach zaplecza (korytarze, wiatrotap, pomieszczenia magazynowe) nalezy
zamontowaé nowe oprawy $wietlowkowe lub nowoczesne oprawy panelowe LED stanowigce ich
bezposredni odpowiednik o niskim poborze mocy 1 wysokim strumieniu §wietlnym. Oprawy te musza
zapewniac natgzenie $wiatta zgodne z normg PN-EN 12464-1 dla obiektow oswiatowo-sportowych

oraz rownomierne o$wietlenie ptaszczyzny roboczej i komunikacyjnej bez efektu ol$nienia.

Wszystkie nowe oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ w sposob trwaty 1 bezpieczny do podtoza
(stropu lub $cian) za pomocg dedykowanych kotkow 1 elementéw mocujacych.

W ramach prac towarzyszacych i wykonczeniowych, po przejsciu tras kablowych i1 montazu opraw,
nalezy wykona¢ uzupelnienie tynkow, szpachlowanie bruzd oraz malowanie miejsc naprawczych
wokot osprzetu 1 opraw. Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ badania 1 pomiary odbiorcze
instalacji elektrycznej, obejmujace pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary
rezystancji i1zolacji obwodow oraz pomiary natezenia i roOwnomiernosci o$wietlenia, zakonczone

sporzadzeniem protokotu pomiarowego.
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1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
1 do$wiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich

robdt objetych zadaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami bhp, ppoz., stosujac si¢ do
polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami umowy.

Zabrania si¢ Wykonawcy stosowania materialéw, ktore nie odpowiadaja wymaganiom przypisanych
im norm lub posiadajg parametry gorsze, niz wskazane w PFU. Wyroby budowlane, ktére beda
uzywane do realizacji przedmiotu zaméwienia muszg spelnia¢ wymagania wynikajace z przepisow
prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych dokumentow

potwierdzajacych parametry tych materiatow.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robodt 1 ilosci wyszczegodlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym s3a orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

Inne czynno$ci wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia:

e przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy

e roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe

o wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej,

e pelnienie nadzoru autorskiego,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.
Terminy:

Wykonawca terminie okreslonym w umowie przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt
budowlany. Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania projektu zaakceptuje go lub wniesie
uwagi. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania uwag do projektu ma obowigzek
poprawienia projektu i1 przedtozenia go ponownie Zamawiajagcemu. Po akceptacji dokumentacji
projektowe] Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, a Wykonawca przeprowadzi roboty

budowlane. Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie z zapisami projektu umowy.

Strona 18z 23



1.4 Szczegoltowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przed przystapieniem do robot budowlanych, Wykonawca opracuje przedmiar robdt szczegdtowo
okreslajacy rodzaje prac, ilosci materiatléw, niezbednych maszyn i1 urzagdzen do wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na zwickszenie zakresu robot stanowiag ryzyko
Wykonawcy i nie begda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ §wiadomos$¢ stopnia ztozonosci, rozmiarOw
1 wymogow przedmiotu zamowienia 1 ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore
moga by¢ zwigzane z wypethieniem przez Wykonawce warunkow 1 wymogdéw wynikajacych
z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore moga mie¢ wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy
iuwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidlowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw
oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamowienia 1 ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia

w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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1.5 Czes$é rysunkowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ roboty budowlane zgodnie z parametrami przedmiotu zamowienia
1 zakresem robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.2. Przed sporzadzeniem projektu wykonawca
winien jest dokona¢ wizji lokalnej w terenie I Liceum Ogolnoksztalcagcym im. Henryka Sienkiewicza
w Plonsku. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
zatwierdzong przez zamawiajacego 1 sztuka budowlang. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy
dopuszczaé¢ do powstania szkod na terenie budowy oraz terenach przylegtych.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.
2.1.1 Wymagania w zakresie przygotowania terenu robot

Zamawiajacy w terminie ina warunkach okreslonych w projekcie Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy i dziennik budowy (jesli bedzie wymagany). Na Wykonawcy spoczywaé bedzie obowigzek
zabezpieczenia terenu budowy w trakcie trwania robot i odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego
mu terenu do czasu odbioru przedmiotu zamowienia. Na obszarze prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ elementy niepodlegajace demontazowi 1 wyposazenie ciggu komunikacyjnego mogace
kolidowa¢ z prowadzonymi pracami. Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren nieobjety

pracami do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed zabrudzeniem innych pomieszczen bgdacych
w sgsiedztwie oraz sprzatnigcie ewentualnych zabrudzen. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest

wliczony w ceng ryczaltows.
2.1.2 Wymagania w zakresie architektury i wykonczenia

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony S$rodowiska,
ochrony przed halasem i drganiami.

Forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty

wykonczeniowe, powinny cechowac si¢ trwatoscia uzytkowa 1 estetyka.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetnia¢ wymagania,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostalty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Za
spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.1.3 Wymagania w zakresie konstrukcji, instalacji budowlanych i zagospodarowania terenu

Zamawiajacy nie okresla szczegotowych wymagan w zakresie konstrukcji, instalacji budowlanych
1 zagospodarowania terenu.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje 1 opinie, ktore s wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia
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i pozwolenia niezbedne do realizacji przedsigwzigecia pozyska wilasnym kosztem 1 staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletna dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu za pomocg protokotu
zdawczo-odbiorczego. Odbiér dokumentacji zostanie dokonany po uprzednim sprawdzeniu przez
Zamawiajacego jej kompletnos$ci 1 poprawnosci w terminach i1 na zasadach okreslonych w projekcie

umowy

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca lacznie z przekazang dokumentacja
projektowa, przekaze o§wiadczenia o:

— przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych
bez dodatkowego wynagrodzenia,

— kompletno$ci dokumentacji,

— opracowaniu dokumentacji w zakresie niezb¢dnym do realizacji celu, ktoremu ma stuzyc¢,

— zgodno$ci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
1 normami,

— nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa, projektem umowy na roboty budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno — uzytkowym, STWiOR oraz
harmonogramem robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu w przeprowadzonych robotach,
spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Zamawiajacy ustala, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

— odbior dokumentacji projektowe;j
— odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

— odbior przedmiotu zamdwienia.

Zasady odbiorow zostang okreslone w projekcie umowy.
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B. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni o§wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane na nieruchomosciach objetych inwestycja.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2026 r. poz. 524).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U.
2024 r poz. 1411)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (t.j. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

Uwaga: Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.
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