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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robot instalacii
elektrycznej i teleteChniCZNEg]........ccoovvveiiii i



ST-WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z adaptacjg pomieszczen potnocnej czesci zespotu budynkdéw Ratusza Miejskiego do potrzeb
informacji turystycznej (parter) oraz pomieszczen administracyjno-biurowych (pietro), z remontem
dziedzifca w Mragowie.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych to zbior:

e wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,

e wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdbw budowlanych, obejmujacych w szczegolnosci
wihasciwosci materiatow,

e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt
oraz okreSlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie i
odbidr robdt zwigzanych z zakresem okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Planowany zakres robdt obejmuje:

1. Zabudowe nowych tablica rozdzielczych,

2. Wykonanie instalacji elektrycznej przebudowy czesci pomieszczen zabytkowego Ratusza w Mragowie
wraz z zagospodarowaniem dziedzifica (oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego, gniazd jednofazowych
ogodlnego przeznaczenia oraz dedykowanych do zasilania komputeréow)

3. Wykonanie instalacji ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,

4. Wpykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej w oparciu o cyfrowg centrale systemu
pozarowego (CSP) z liniami dozorowymi wyposazonych w adresowalne: czujki optyczne dymu,
reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczno-optyczne.

5. Wykonanie instalacji alarmowej z centrala alarmowa oraz czujkami PIR

6. Wykonanie instalacji teletechnicznej (instalacja sieciowa LAN) z dwoma punktami dystrybucyjny
GPD1 i GPD2.

Szczegotowy zakres robot okresla dla kazdej z branzy robot wykonawcza dokumentacja projektowa.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest stale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.4.3. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwadji.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby — rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

1.4.11. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
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budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.22. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skitada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz a ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow



budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojacej, zabezpieczy powierzchnie tarasu przed zalaniem, po
zakonczonych robotach w danym dniu zabezpieczy taras folig na wypadek wystgpienia ulewnych opadow
deszczu.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoflanym w efekcie
realizacji robot, lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.



W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pozn. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACII St UZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACII TECHNICZNEJT DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW)

POD WARUNKIEM: o

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH,

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),

- UZYSKANIU AKCEPTACIHI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO.

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy, dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania — tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru — w terminie, przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt,
zostang — jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru — poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczace realizacji robot, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli materiatéw oraz robot



Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot — ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu — zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg kreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi ST

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot, bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan — bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt, podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane, dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane, dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane, dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan - z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli — z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy — beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie — oprocz wymienionych w punktach I — III — nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robodt, podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione w/g ustalen Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie, okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt, bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet -
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwo ich legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci w/g norm,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czeSciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy — wg komisji — roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru,
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.3 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad,
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robdt”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogoéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce a jednostke obmiarowg,

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota), podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robodt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki, obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085. Nr 110 Poz 1190. Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 10 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
I ODBIORU INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

(CPV 45310000-3)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji
wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach adaptacji pomieszczen poétnocnej czesci
zespotu budynkdw Ratusza Miejskiego na cele Muzeum, z remontem dziedzinca w Mragowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z robotami remontowymi instalacji elektrycznej. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonaniem robot instalacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- zabudowe nowych tablic rozdzielczych,

- wykonania instalacji o$wietlenia awaryjnego,

- wykonanie instalacji oSwietlenia ogdlnego i miejscowego,

- wykonanie instalacji gniazd jednofazowych,

- wykonanie instalacji ochrony od porazen i potagczen wyréwnawczych,

- wykonanie instalacji alarmowej

- wyknanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP

- wykonanie instalacji teletechnicznej - (instalacja sieciowa LAN).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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2.2. Materialy - materialy instalacyjne, przewody, oprawy, gniazda, urzadzenia

- tablica rozdzielcza TR2 w obudowie z tworzywa sztucznego (zabudowa podtynkowa), uniwersalna 5x24
(na 120 pdl z szynami TH 5x24),

- tablica rozdzielcza TR3 w obudowie z tworzywa sztucznego (zabudowa podtynkowa), uniwersalna 5x12
(na 60 pdl z szynami TH 5x12),

- szafka rozdzielcza SR w obudowie termoutwardzalnej z prefabrykowanym fundamentem zasilana
przewodem typu YKY5x6mm?

— rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem,

— uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie EI dla prowadzenia zasilania dla urzadzen
ppoz.

— puszki rozgatezne podtynkowe

— puszki podtynkowe do zabudowy osprzetu elektrycznego

- przewody typu YDYzo 450V/750V,

- oprawy awaryjne i kierunkowe,

- autonomiczne zrddta energii — akumulatory z inwerterami,

- gniazda wtyczkowe jednofazowe 230V ogdlnego przeznaczenia oraz dedykowane do zasilania
komputerdw
- system SSWIN (centrala alarmowa w obudowie z ptytg gtdwng od 4 do 24 wejs¢ i wyjs¢ wyposazona w:
dwa ekspandery 8 wej$¢ GRADE 3 (INT-E),transformator 230V/20VAC 60VA, akumulator 12V/18Ah; dwa
manipulatory LCD -typ I; zielone pod$wietlenie, sygnalizator zewnetrzny akustyczny (obudowa z PC;
ostona metalowa; $wiatto czerwone; przetwornik PIEZO), czujki PIR, czujki magnetyczne kontaktrony
boczne ze stykiem sabotazowym (biaty).

- System Sygnalizacji Pozarowej (cyfrowa centrala systemu pozarowego (CSP) z liniami dozorowymi
wyposazonych w adresowalne: czujki optyczne dymu, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory
akustyczno-optyczne, zasilacz pozarowy wyposazony w szczelne akumulatory kwasowo-otowiowe 12V o
facznej pojemnosci 38Ah).

- wewnetrzna instalacja teleinformatyczna w oparciu o kabel $wiattowodowy jednodomowy 12] i dwa
kable okablowania strukturalnego typu F/UTP 4x2x0,6 kat 6; kabel $Swiattowodowy typu ZW-NOTKtsdD
(kabel  zewnetrzno-wewnetrzny (ZW), z powioka z tworzywa bezhalogenowego (N),
optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luzna tuba) z suchym uszczelnieniem osrodka (ts), catkowicie
dielektryczny (d), ze wzmocnieniem aramidowych na osrodku kabla (D).

- okablowanie strukturalne instalacji teletechnicznych F/UTP4x2x0,6 kat. 6 klasy E (kable w powtokach
trudnopalnych - LSOH z zytami miedzianymi 23AWG) z dwoma szafami dystrybucyjnymi GPD 1 i GPD2;
Punkty Dystrybucyjne w postaci wiszgcej szafy teleinformatycznej rack 19” 15U 600 mm x 600 mm,
wyposazonej w panel wentylacyjny sufitowy dwuwentylatorowy. W gornej czesci szafy zainstalowac
przetgcznice Swiattowodowg PS-19/12 1U wraz z szufladg zapasu kabla oraz organizerem kabli. Ponizej
przewidziano miejsce na urzadzenia aktywne oraz pozostate urzadzenia uzytkownika, a dalej 2 x panele
krosowe 24xRJ45 kat. 6 1U dla zakonczenia telekomunikacyjnych kabli strukturalnych oraz gniazd RJ-45
FIELD z ZPD wraz z podiaczeniami urzadzen, panel 19”, panel krosowy 24xRJ45 kat. 3 1U dla
telekomunikacyjnych kabli dosytowych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznych
- prawidtowosci dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen

- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej

-osiadania przez zastosowane materiaty odpowiednich atestéw dopuszczajgcych je do stosowania
w budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej

-sprawdzenie optyczne wykonania instalacji odgromowej, prawidtowosci potaczen, zamocowania
uchwytdw, zabezpieczen antykorozyjnych ztgcz Srubowych i uchwytow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycii, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1mb - dla przewodoéw instalacyjnych, dla bruzd

1szt, 1kpl- dla montazu urzadzen elektrycznych.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Podstawg ptatnosci jest zestawienie kosztow robot budowlanych i instalacyjnych wg. oferty.
Ceny ryczattowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscig wykonawcy
— materiatdéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
9.2 Zalecane normy
e PN-IEC-5-523:2001-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-92/E-05009 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.
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PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i owietlenie - oéwietlenie miejsc pracy — czeé¢ I: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/basen natryskowy
PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-EN-45014:1993 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
(wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w zwigzku z art.19 ust.3
ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U. Nr 55, poz.251 z p6zn. zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Norma SEP N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75)
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
201 z 2008r poz. 1238)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w sprawie ochrony
p.poz. budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 z
pozn. zm.) tekst ujednolicony

-Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr
100 poz. 835). Tekst ogtoszony

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

18



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. z 2003 r. Nr 121.
poz. 1138 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr. 121, poz. 1139)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. Nr 74, poz. 836 z 1999 roku)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy projektu budowlanego. (Dz.U. Nr. 120, poz 1133)

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdine
wymagania techniczne.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczoéwki i zespoty tgczowkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/20  Telekomunikacyjne sieci  kablowe. Systemy  uziemiajgce  obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztaczalne dla  Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ISO 9001:2008, ISO 14001 Miedzynarodowe normy odnosnie standardu jakosci w zakresie
produkcji systemu okablowania strukturalnego.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne.

PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2014 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 3  Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA-568-C.2 Norma okablowania strukturalnego.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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= PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

= PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

= PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

= PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Uktady uziemiajace i przewody
ochronne.

= PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

= PN-HD 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia.

= PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

= PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

= PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

Sporzadzit: Arkadiusz Fieducik
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