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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna opracowana została dla zakresu robót budowlanych przewidzianych do 
wykonania przy realizacji inwestycji polegającej przebudowie Ratusza w Mrągowie na potrzeby 
muzeum w ramach projektu pn. :Kłobukowe Rejzowanie – Mazurski Szlak Kulturowy” 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie przebudowy Ratusza w Mrągowie na potrzeby muzeum w 
ramach projektu pn. :Kłobukowe Rejzowanie – Mazurski Szlak Kulturowy” 
45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.3. Informacje o terenie budowy. 
Na terenie budowy wg planu znajdują się czynne sieci niezbędne do funkcjonowania istniejącego obiektu. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie 
robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do 
wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Polskimi Normami i obowiązującymi wymogami. 
 
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 
 
1.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w 
odzież ochronną i niezbędne wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy „Prawo budowlane” jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy „planu bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, gdyż występują roboty niebezpieczne dla zdrowia – wg informacji 
BiOZ załączonej w projekcie budowlanym. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach:  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „ w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. „w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wyposażenia przeciwpożarowego w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.8. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców 
planów organizacji ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji, 

2. ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
3. właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
4. utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 

uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
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1.9.         Grupy robót. 
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do następujących grup robót : 

1. grupa 451 – przygotowanie terenu pod budowę, 
2. grupa 452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów , 
3. grupa 453 – roboty w zakresie instalacji, 
4. grupa 454 – roboty wykończeniowe. 

 
Szczegółowy zakres specyfikacji i podział robót według klas robót, z uwzględnieniem kodów CPV (wg 
Wspólnego Słownika Zamówień) : 
 
ST.1.1. Roboty Rozbiórkowe 
- kod CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe  
 
ST.1.2. Remont Schodów drewnianych wewnętrznych 
- kod CPV 454553000-7 „Roboty remontowe i renowacyjne” 
 
ST.1.3. Renowacja Stolarki Okiennej i Drzwi Wejściowych 
- kod CPV 454553000-7 „Roboty remontowe i renowacyjne” 
- kod CPV 45453100-8 „Prace renowacyjne” 
 
ST.1.4. Roboty montażowe obudów pionów z płyt gipsowo kartonowych 
- kod CPV 454553000-7 „Roboty remontowe i renowacyjne” 
- kod CPV 45453100-8 „Prace renowacyjne” 
 
ST.1.5. Tynki Wewnętrzne i Malowanie Ścian 
- kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 
- kod CPV 45400000-1 „Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych” 
 
ST.1.6. Okładziny ścienne i podłogowe 
- kod CPV 45400000-1 „Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych „ 
- kod CPV 45430000-0 „Pokrywanie podłóg i ścian” 
- kod CPV 45431000-7 „Kładzenie płytek” 
 
ST.1.7. Cyklinowanie podłóg 
- kod CPV 45432130-4 „Pokrywanie podłóg” 
 
ST.1.8. Schody z kamienia murowego – ciosy granitowe łupane 
- kod CPV 45262520-9 „Roboty kamieniarskie” 
 
ST.1.9. Wymiana rynien rur spustowych 
- kod CPV 45261320-3 „Kładzenie rynien” 
 
ST.1.10. Renowacja elewacji muru pruskiego 
- kod CPV 45443000-4 „Roboty elewacyjne” 
 
ST.1.11. Wymiana stolarki okiennej 
- kod CPV 44221100-6 „Okna” 
- kod CPV 45421132-8 „Instalowanie okien” 
 
ST.1.12. Remont schodów przed wejściem do budynku. 
- kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 
 
ST.1.13. Remont balkony. 
- kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej”.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przy realizacji 
robót. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, zostaną niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do sprawdzania (niezależnie od inspektora nadzoru 
inwestorskiego) pochodzenia i jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i w przypadku 
stwierdzenia braku wymaganych aprobat i certyfikatów, zobowiązany jest nie dopuścić ich do użytku i 
niezwłocznie usunąć z terenu budowy (robót). 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Użyty sprzęt powinien być utrzymywany w 
należytej sprawności technicznej. Sprzęt nie spełniający wymogów należy niezwłocznie usunąć z terenu 
robót budowlanych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport poziomy. 
Materiały i elementy budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 
Podczas transportu materiały i elementy budowlane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
4.2. Transport pionowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju środków 
transportu pionowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, a także projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji budowy i udostępniania jej 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy (dokumentacja robót), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy „Prawo budowlane”, 
obejmuje: 
1. pozwolenie na budowę w formie decyzji lub na wykonanie robót w formie postanowienia, 
2. dziennik budowy lub zeszyt robót, 
3. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
4. operaty geodezyjne, 
5. książkę obmiarów robót, 
6. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN, itp. dotyczące zastosowanych 

materiałów i elementów budowlanych, 
7. protokoły konieczności robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty, 
8. itp. 
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7.  PRZEDMIAR ROBÓT 
Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych 
przez Inżyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze. Przedmiary stanowią wyłącznie materiał 
informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się 
wykonawcy odbycie wizji na obiekcie w celu pra widłowego zrealizowania zamówienia oraz oszacowania 
kosztów zamówienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi 
normami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania. 
Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty: 
1. dokumentacja techniczna, 
2. dziennik budowy, 
3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
4. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
5. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były przeprowadzone, 
7. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty budowlane prowadzić w oparciu o Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy i 
wymagania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.1. ROBOTY  ROZBIÓRKOWE.  

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych dla inwestycji 
 
1.2. Zakres robót 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową Ratusza w miejscowości Mrągowo. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- kod CPV 45111300-1 – „Roboty rozbiórkowe” 
Ustalenia zawarte w nieniszej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych następujących elementów w niżej wymienionym zakresie: 
- rozbiórka ścian z płyt karton gipsowych 
- rozbiórka istniejącej posadzki przy jej obniżeniu 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane 
mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. Odpady – 
każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia 
jest obowiązany. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1.0 - „Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu 
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami 
i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 
może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie 
hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu 
określonych warunków. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 
działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów Załadunek, transport 
jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na 
zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-1.0 Wykonywanie robót może nastąpić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:, − miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami 
BHP, − zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
 
5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki 
należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac 
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za 
bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 
środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
5.4. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz 
innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 
obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami 
lub siatką 
 
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
tereny okoliczne.  
− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. − Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
 
5.6. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kontrola jakości 
robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowadzonych 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymaganiach ogólnych” . Wszystkie roboty podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady podano w SST „Wymaganiach ogólnych” . 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny Pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
UWAGA: Jeśli cytowane normy uległy dezaktualizacji należy prace wykonywanać zgodnie z normami 

obowiązujący na dzień wykonywania prac.               
 
 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.2. REMONT SCHODÓW DREWNIANYCH 

WEWNĘTRZNYCH 
 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
renowacją schodów drewnianych wewnętrznych. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celyu wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Program prac renowacyjnych: 
- oczyszczenie schodów i balustrad z nawarstwień malarskich metodą termiczną, 
- szlifowanie powierzchni , wygładzanie miejsc, które były bardzo mocno przeszlifowane i zostały ślady po 
narzędziach,  
- wykonanie drobnych uzupełnień szpachlą do drewna np. Tikurilla lub równoważną,  
- zabezpieczenie drewna preparatem Altax lub równoważnym – przeciwko owadom,  
- dwukrotne malowanie farbą akrylową np. Tikurilla lub równoważną na kolory zgodne z wynikami badań i 
wytycznymi.  
- na klatce głównej mocowanie  kątowników do stopni,  
- na klatce w części dobudowanej – mocowanie kątowników. 
 
2. MATERIAŁY  
- Szpachla do drewna  
- Zabezpieczenie drewna preparatami przeciwko grzybom oraz owadom. 
- Farba akrylowa w kolorystyce zgodnej z dokumentacją techniczną 
- Kątowniki stalowe w kolorystyce zgodnej z wynikami badań. 
 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzęt 
winien spełniać normy ochrony środowiska. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Sprzęt i materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być 
składowane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas wykonywania zadania 
Zamawiający wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zdejmowaniu 
wymiarów i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Każdorazowo przed 
rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie budynku, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach mediów, robotach 
rozbiórkowych i montażowych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca winien przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymaganiami 
zamawiającego i sztuką budowlaną, w tym: - organizację wykonania robót, termin i sposób ich 
prowadzenia; - organizację ruchu na terenie wykonywanych prac; - plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; - wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych do planowanych prac; Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót i stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór częściowy 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót dokonywany będzie inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami oraz dokonać oceny. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego 
jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Sposób rozliczenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązującymi dokumentami w realizacji kontraktu są:  
- umowa z Zamawiającym,  
- prawo budowlane z rozporządzeniami,  
- normy,  
- aprobaty techniczne,  
- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem na budowie. 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.3. RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI 

WEJŚCIOWE 
 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie renowacji istniejącej 
stolarki okiennej  i drzwiowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. MATERIAŁY 
- Szpachla do drewna 
- Zabezpieczenie drewna preparatem przeciwko owadom oraz grzybom, 
- Farba akrylowa 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu 
wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu powinny być dostosowane do specyfiki prac i przewożonych materiałów. Uszkodzenia 
materiałów spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane środkami transportu w 
substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objętym pracami wykonawca usunie na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Renowacja drewnianych okien i drzwi : 
- oczyszczenie stolarki z nawarstwień malarskich metodą termiczną,  
- szlifowanie powierzchni,  
- wykonanie drobnych uzupełnień szpachlą do drewna,  
- zabezpieczenie drewna preparatem – przeciwko owadom i grzybom, 
 - wymiana zużytych kitów i sylikonów, które nie spełniają swojej funcji,  
- dwukrotne malowanie farbą akrylową np. Tikurilla lub równoważną na kolor zgodny z wynikami badań. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Kontrola materiałów 
Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na 
numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. Sprawdzeniu będzie 
podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami 
 
6.2.  Kontrola robót 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Badania powinny dotyczyć w szczególności:   
- Jakości wykonanych napraw elementów drewnianych przed malowaniem  
- Odchyłek montażowych 
- Przygotowania podłoża do malowania 
- Grubości i jakości powłok malarskich 
- Sprawności okuć okiennych i drzwiowych’ 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.  
Powierzchnię drzwi oblicza się w m2 po zewnętrznej krawędzi ramy  
Powierzchnię szyb oblicza sie w m2 w świetle szczeblin i ram  
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Powierzchnię renowacji parapetów drewnianych oblicza się tylko górną powierzchnię w świetle ościeży w 
m2 Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w 
odpowiednich tomach KNR-u. 
 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
8.1 roboty podstawowe  
Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej 
zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym 
robót.  
 
8.2 Roboty tymczasowe i towarzyszące  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie 
uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i 
uwzględnić w cenie jednostkowej robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
W odniesieniu do przedmiotowych robót:   
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 204 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań niekonstrukcyjnych.   
Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót budowlanych. 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.4. ROBOTY MONTAŻOWE OBUDÓW PIONÓW Z 

PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z montażem obudów pionów z płyt gipsowo – kartonowych na 
ruszcie metalowym występujących podczas robót budowlanych związanych z przebudową Ratusza w 
Mrągowie. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obudów 
pionów wykonanych z płyt gipsowo kartonowych. 
  
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Wymagania Ogólne. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
normami budowlanymi , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 1.0  „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
- płyty gipsowo – kartonowe  
- profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej : np. elementy konstrukcyjne ścian 
działowych profile NIDA U, C, UA elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonychprofile NIDA CD, UD 
LW  
- akcesoria i elementy montaŜowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, taśmy uszczelniające, kołki 
rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń producenta 
systemu 
   
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi odpowiadającymi pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez 
Inżyniera. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z instrukcjami transportu. Płyty g-k należy przenosić ręcznie w 
pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków transportowych do płyt. Przy obróbce i 
montażu płyt należy przestrzegać wskazówek producenta systemu. Podczas osadzania płyt należy 
zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. Aby zapobiec ewentualnym odkształceniom 
lub innym uszkodzeniom płyty  
g – k muszą być składowane na płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Płyty i 
akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla obudów pionów z płyt gipsowo kartonowych – m2 
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6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiałów. Odbiór powinien być dokonany po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową wymaganiami ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w normach , wytycznych i 
uzgodnieniach. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do wykonania Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Przetargowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
 
7.2. Certyfikaty i deklaracje 
Wykonawca i Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 - Polską Normą lub  
 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,  

- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 5.  
Cena obejmuje:  
- prace pomiarowe i technologiczne,  
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- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  
PN-B-79405 Płyty gipsowo - kartonowe  
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.  
PN-96/B-02874 - płyty gipsowo - kartonowe jako Materiały niepalne 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.5. TYNKI WEWNĘTRZNE, ROBOTY MALARSKIE 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i 
okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
- kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 
- kod CPV 45400000-1 „Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych” 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  
- Zakrycie ubytków po wykonaniu projektowanych instalacji;  
- Usunięcie luźnych szpachli gipsowych i nawarstwień malarskich 
- Odpylenie powierzchni 
- Zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym 
- Nałożenie mineralnych szpachlówki cienkowarstwowej i zatarcie jej gąbką na półmokro 
- Malowanie farbami krzemianowymi, paroprzepuszalnymi 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST –  „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SS – „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST  „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Gładź szpachlowa  
Należy wykonać nałożenie mineralnych szpachlówek cienkowarstwowych i zatarcie ich gąbką na 
półmokro. 
 
2.4. Farby  
Ściany pokryć lateksowymi farbami krzemianowymi, paro przepuszczalnymi. 
Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie 
przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić. Kolor ścian zgodnie z dokumentacją projektową 
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3.  SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST  „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin 
Do wykonywania robót należy stosować: 
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
• poziomnice,  
• wałki malarskie, pędzle 
• fabry krzemianowe  
 
4. TRANSPORT  
 
 4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST  „Wymagania Ogólne” 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoży  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. 
 
5.2. Wykonywanie mineralnych szpachlówek cienkowarstwowych  
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do 
wykonania tych czynności używa mineralnych szpachlówek cienkowarstwowych. 
 
5.3. Malowanie farbami  
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże przez 
uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka dezynfekującego 
grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym 
wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć 
przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu 
pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia 
nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować 
spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST  „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
- badanie dostaw materiałów,  
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- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  
- prawidłowości wykonania podłoża 
 - przyczepności tynków do podłoża  
- ocenę estetyki wykonanych robót.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inżyniera. 
Badania powłok z farb krzemianowych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z 
farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 
marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe 
powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 
wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST  „Wymagania Ogólne” 
Jednostką obmiaru jest: 
 - m2: powierzchnia robót malarskich 
 - m2: powierzchnia robót szpachlowych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST  „Wymagania Ogólne” 
 
Sprawdzeniu podlega: 
 - zgodność z dokumentacją 
 - rodzaj pastowanych materiałów 
 - przygotowanie podłoża 
 - prawidłowość i dokładność wykonania robót 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST  „Wymagania Ogólne” 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
 - dostawę materiału 
 - przygotowanie podłoża 
 - oczyszczenie podłoża 
 - gruntowanie 
 - wykonanie wygładzenia istniejących ścian i sufitów oraz zakrycie ubytków po 
wykonanych instalacjach. 
 - malowanie 
 - prace porządkowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.  
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-58/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  

PN-58/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKCJA  TECHNICZNA 
ST.1.6. OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu  
Okładzin ściennych i podłogowych. 

 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, polegających 
na wykonaniu izolacji termicznych wraz z tynkami zewnętrznymi. 

 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- kod CPV 45400000-1 „Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych „ 
- kod CPV 45430000-0 „Pokrywanie podłóg i ścian” 
- kod CPV 45431000-7 „Kładzenie płytek” 
 
2. MATERIAŁY 
Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robót, płytki z kamieni sztucznych i naturalnych, kleje i 
zaprawy klejące, zaprawa samopoziomująca. 
 
PARAMETRY  TECHNICZNE  PŁYTEK PODŁOGOWYCH 

Lp 
Parametry normowe Norma 

Wartości 
parametrów 

1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E≤3 
2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35 
3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5 
4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 odporne 

5 
Odporność na działanie środków 
chemicznych domowego użytku 

PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B 

6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3 
7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr 

8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali 
producenta 

9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana 

10 
Współczynnik liniowej rozszerzalności 
cieplnej 

PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1 

11 
Odporność szkliwa na pęknięcia 
włoskowate 

PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR 

 
 
3. SPRZĘT 
Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzędzia do cięcia terakoty (wyrzynarki, noże specjalistyczne),  
itp. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  

 
4. TRANSPORT 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 
materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania 
stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
 
Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek 
 

Konstrukcje podłóg i ścian w pomieszczeniach mokrych 
W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które muszą 
zapewniać odpowiednią szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a 
posadzka wykonana szczelnie. 
 
5.2. Wykonywanie posadzek 
Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych 
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach : 
a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a 
na zginanie co najmniej 3 MPa, 
b/   posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 MPa, a na 
zginanie  co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15. 
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające 
polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach . 
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z 
zaleceniami producenta klejów i spoin. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i 
gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału. 
Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. 
Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki 
naklejane na papier układa się bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie. 
Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po 
przekątnej arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 
mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać 
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 
m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem 
posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej 
stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
Posadzkę z płytek gresu (terakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku 
cokolikiem z płytek  gresu (terakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek 
cokołowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie 
w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-
proc. roztworem kwasu solnego (HCl) w celu usunięcia nalotu wapiennego. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 
pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a 
posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki 
od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej 
długości i szerokości posadzki. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstw wyrównawczych, posadzek, 
cokolików. 
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6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed 
użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
 
6.2. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń , 
b/   wilgotność względną powietrza , 
c/   wilgotność podkładu . 
 
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w 
odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła . 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub higrografu umieszczonego w 
odległości 10 cm od powierzchni podkładu . 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub 
metodą suszarkowowagową .  
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do 
dziennika budowy.  
 
6.4.  Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji 
podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w książce obmiarów . 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w książce obmiarów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu należy przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru 
międzyfazowych lub zapisów w książce obmiarów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych . 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową , 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki , 
c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) , 
badania należy przeprowadzić przez oględziny . 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  
szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki . 
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; 
badania należy wykonać przez oględziny . 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
(m2) posadzek oraz obłożeń ścian , (m)cokolików. 
 
8. ODBIÓR 
Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :  
- dokumentacji technicznej, 
- protokołów wykonanych robót, 
- oględzin w naturze. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania   
                              – Materiały – Właściwości.” 
 
 PN-EN 12004:2002 „Kleje do płytek – definicje i wymagania techniczne.” 
 
PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania  
   Materiały – Właściwości i wymagania.”  
 
PN-EN 13888:2004 „Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i  
                                 wymagania techniczne.” 
 
PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy    
odbiorze. 
 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
 
PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych 
.Wymagania i  

badania przy odbiorze.  
 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
ST.1.7. CYKLINOWANIE PODŁOGI 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
budowlanym podczas prowadzenia prac związanych z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu: Prace 
cykliniarsko-lakiernicze posadzek drewnianych 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejszej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest opracowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac związanym z cyklinowaniem parkietu. Niniejszą SST objęty jest następujący zakres 
robót:  
a) mechaniczne cyklinowanie parkietu;  
b) ręczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostępnych;  
c) w przypadku złego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wypełnienie szpar i 
szczelin w parkiecie przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypełniania szczelin w parkiecie;  
d) lakierowanie parkietów jedną warstwą lakieru podkładowego;  
e) trzykrotne lakierowanie parkietów i listew lakierem nawierzchniowym 2 komponentowym,  
f) zabezpieczenie folią drzwi, okien; 
 g) sprzątanie;  
h) wyniesienie, wywóz i utylizacja powstałych odpadów; 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, SST i 
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. W pomieszczeniu, w którym wykonuje się cyklinowanie 
parkietu powinna być zapewniona temperatura otoczenia w przedziale 18-25 oC. Odpowiednia 
temperatura powinna być zapewniona co najmniej dwa dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru. Posadzka parkietowa powinna być trwale 
związana z podkładem i szczelnie ułożona. Posadzka parkietowa powinna być równa i pozioma, a na 
całej jej powierzchni barwa powinna być ujednolicona. Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka 
wraz z listwami podłogowymi przyściennymi powinna być polakierowana jedną warstwą lakieru 
podkładowego i trzema warstwami lakieru nawierzchniowego według instrukcji producenta. Posadzka w 
sali 159 powinna zostać polakierowana jedną warstwą lakieru podkładowego i trzema warstwami lakieru 
nawierzchniowego spełniającego wymagania na antypoślizg według normy PN-EN 14904:2009 

 
3. MATERIAŁ 
- Farby, grunty, szpachlówki; 
- Papier ścierny, lakiery do parkietów; 
- Pędzle, wałki malarskie. 

Lakier podkładowy na bazie żywic poliwinylowych rozpuszczalnych w alkoholach do 
gruntowania powierzchni drewnianych ze wszystkich gatunków drewna za równo rodzimych jak 
i egzotycznych. Lakier podkładowy powinien charakteryzować się właściwościami nie gorszymi 
niż:  
a) Wydajność na poziomie 10 [m2 /l]  
b) Maksymalna zawartość związków organicznych 750 [g/dm3 ]  
c) Czas schnięcia w temperaturze 20 ± 2oC przy wilgotności wzg. 55±5% 0,5-2,0 [h]  
Lakier Nawierzchniowy do lakierowania Sali o formule dwukomponentowej, wodorozcieńczalny, 
półmatowy z przeznaczeniem na obiekty użyteczności publicznej. Lakier powinien 



25 
 

charakteryzować się właściwościami nie gorszymi niż:  
a) Wydajność na poziomie 10 [m2 /l]  
b) Spełnienie wymogów normy EN 13501-1:2007 na trudnozapalność  
c) Spełnienie wymogów normy PE-EN 14904:2009 na antypoślizg.  
d) Czas schnięcia w temperaturze 20 ± 2oC przy wilgotności wzg. 55±5% 0,5-2 [h] e) Stopień 
połysku: Półmat 

 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem:  

a) Cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietów i podłóg drewnianych, wyposażona w sprzęgło 
dociskowe, które służy do równomiernego docisku bębna do podłogi,  

b) Szlifierka kątowa lub cykliniarka do krawędzi przeznaczona do szlifowania krawędzi podłogi i miejsc 
trudno dostępnych  

c) Cyklina ręczna,  

d) Szlifierko – polerka przeznaczona jest do końcowego szlifowania podłogi przed jej polakierowaniem  

e) Odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pyłu ze szlifowania wszystkich rodzajów podłóg 
drewnianych  

f) Papiery ścierne o różnej gradacji. 

 
5. TRANSPORT 

Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu 
po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
6. WYMAGANIADOTYCZĄCEWYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, wymaganiami producenta 
lakieru oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu 
należy dokonać napraw istniejącego parkietu. Sposób ich wykonania należy uzgodnić z przedstawicielem 
Zamawiającego. Zakłada się wykonanie cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami. 
Miejsca trudnodostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie. Przed 
przystąpieniem i podczas prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie 
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Należy zdemontować listwy przypodłogowe. Po robotach 
cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, itp.). Wszystkie 
powierzchnie należy dokładnie oczyścić po szlifowaniu, następnie należy wykonać lakieroqwanie 
lakierem podkłądowym na bazie żywic poliwinylowych rozpuszczonych w alkoholach. Po wyschnięciu 
lakieru podkłądowrgo należy wykonać trzykrotne lakierowanie posadzki lakierem nawierzchniowym. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 7.1. Ogólne zasady kontruli jakości 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

 7.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiającego na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych 
robót zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami SST. W szczególności obejmują:  
a) badanie jakości sprzętu (jakości papieru)  

b) kontrolę prawidłowości wykonania robót  
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c) ocenę estetyki wykonanych robót  
d) stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraźnych rys)  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

 

8. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z umową. 
 8.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek 
obmiarowych robót określa się na podstawie podpisanej umowy. Jednostką obmiaru jest metr 
kwadratowy [m2 ] oraz metr bieżący [mb]. 

 

9. Odbiór robót 
  
 9.1. Warunki odbioru 

Parkiet powinien być przedstawiony do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących 
warunków:  
a) zakończono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie,  
b) wycyklinowano parkiet mechanicznie,  
c) wycyklinowano ręcznie wszystkie niedostępne miejsca,  
d) zakończono lakierowanie parkietu i listew,  
e) uporządkowano miejsca prowadzenia robót, 
  
 9.2. Dokumenty odbioru 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) atesty  

b) karty charakterystyki  

c) karty techniczne 

 
 9.3. Zasady odbioru końcowego 

W ramach odbioru końcowego robót należy sprawdzić zgodność wykonania cyklinowania z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa. Sprawdzić jakość lakierowania zgodnie z Polskimi 
Normami i sztuką budowlaną. 

 
 9.4. Protokół końcowy odbioru 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem parkietu wycyklinowanego i polakierowanego, a 
także nowych, polakierowanych listew. Parkiet wraz z listwami musi być wykonany według wytycznych z 
niniejszej specyfikacji i zgodnie z warunkami umowy. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do użytkowania, Wykonawca przystąpi do usunięcia wad w 
wykonywanych robotach. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór. 

 

10. Podstawa płatności 
  
 10.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie. 
 
 10.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za całość wykonanej renowacji parkietu i montaż nowych listew zgodnie z oceną jakości użytych 
materiałów oraz jakości wykonania robót. Cena obejmuje:  

a) zakup i dostawę materiałów,  

b) naprawę istniejącego parkietu,  
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c) cyklinowanie zgrubne,  

d) cyklinowanie wykańczające,  

e) lakierowanie lakierem podkładowym parkietu i listew  

f) lakierowanie trzykrotne lakierem wodorozcieńczalnym parkietu i listew,  

g) uporządkowanie miejsca pracy,  

h) wyniesienie, wywiezienie i utylizacja odpadów 

 

11. Przepisy związane 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213)  

d) Norma PN-EN 14904:2009  

e) Norma PN-EN 13442  

f) Norma EN 13501-1:2007  

 
Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.8. SCHODY Z KAMIENIA MUROWEGO – CIOSY 

GRANITOWE ŁUPANE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu schodów z kamienia murowego – ciosy granitowe łupane 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
- kod CPV 45262520-9 „Roboty kamieniarskie” 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
Renowacja schodów z kamienia murowego – ciosy granitowe łupane w kolorze szaro rudym. Prace 
renowacyjne: 
 Przygotowanie podłoża -  Podłoże musi być stabilne, proste i wolne od zanieczyszczeń. Przed 

układaniem płytek należy zagruntować betonowe schody, aby zwiększyć przyczepność kleju, 

 Dokonanie pomiaru – Następnie należy dokładnie wymierzyć wszystkie elementy, w tym 

podstopnice i stopnice. Te drugie mogą nieznacznie wystawać poza krawędzie stopni. Ważne jest, aby 

przy mierzeniu uwzględnić przestrzeń na fugi oraz dokładnie dobrać rozmiar każdego bloku, zapewniając 

równomierne i estetyczne wykończenie 

 Układanie kamienia ciosanego – Na każdy stopień należy nałożyć warstwę mrozoodpornej 

mieszanki betonowej, kamień należy osadzić gumowym młotkiem, aby mocno przylegał. Po wykonaniu 

prac należy sprawdzić poziomicą płaskość i nachylenie (zalecany jest niewielki spadek ok.. 1-2% w celu 

odprowadzenia wody 

 Fugowanie i wykończenie – Szczeliny między kamieniami wypełnić mrozoodporną zaprawą 

fugującą. Tak aby woda mogła swobodnie spływać. 

 Impregnacja – W celu przedłużenia żywotności kamienia warto go zaimpregnować środkiem 

odpychającym wodę i brud. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko tworzenia mchu i porostów. 

 
2. MATERIAŁY 
- Palisada granitowa łupana 
- Kamień murowy granitowy ciosany 
- Zaprawa do układania kamienia murowego 
- Środek do gruntowania 
- Woda 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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2.2.1. Wygląd zewnętrzny 
Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki, na próbce należy umieścić nazwę i 
adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, teksturę itp. należy określić 
wizualnie.  
 
2.2.2. Wytrzymałość na zginanie  
Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartość 
średnia.  
 
2.2.3. Przyczepność  
Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej powierzchni.  
 
2.2.4. Reakcja na ogień  
Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1.  
 
2.2.5. Nasiąkliwość  
Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925.  
 
2.2.6. Mrozoodporność  
Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371.  
 
2.2.7. Ścieralność  
Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157. 
 
2.2.8. Odporność na poślizg  
Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic) należy 
oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3). 
 
 
3.  SPRZĘT 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót kamieniarskich i brukarskich  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomnice,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną  
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia,  
- wkładki (krzyżyki) dystansowe,  
- wibratory powierzchniowe,  
 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów do robót kamieniarskich i brukarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu innych 
materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu materiału w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. Materiały do robót kamieniarskich i brukarskich należy składować na budowie 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać 
bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. Strefy 
gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający 
rozrzut i pylenie. Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. Gruz i materiały 
drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów. Przed 
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przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki). Wymagania dotyczące robót: - Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć 
wszystkie instalacje. Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu oraz konstrukcji. - Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i 
utylizacji materiałów 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Warunkiem przystąpienia do robot jest wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
związanych z naprawą powierzchni okładzinowych. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy 
wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej 
doby.  
 
5.3. Wykonanie okładziny z kamienia 
Podłoże pod kamienie musi być równe. Przyd przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 
należy odpowiednio przygotować podłoże oraz niezbędne materiały, narzędzia. Położenie kamienia 
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Prace montażowe należy wykonać z 
należytą starannością, wiedzą oraz odpowiednimi normami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest stały i bezpośredni nadzór 
personelu technicznego budowy i Inżyniera nad robotami. Kontrola jakości powinna obejmować: 
sprawdzanie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
ST. Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: mrozoodpornością, elastycznością, odpornością 
na wilgoć. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST  „Wymagania Ogólne” 
Jednostką obmiarową robót jest m2  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, − protokoły odbioru podłoży,  
− protokoły odbiorów częściowych,  
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Roboty kamieniarskie i brukarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót kamieniarskich i brukarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
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częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 - Zaprawy 
budowlane zwykłe.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom I. 
Część 1-4. Warszawa 1990  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
ST.1.9. WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH. 

 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wymiany rur spustowych oraz rynien. 
 
1.2. Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dekarskich i blacharskich, 
wymiany rynny i rur spustowych. 
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 – kładzenie rynien. 
 
2. MATERIAŁY 
Rynny z blachy cynkowej gr. 0,7mm, rury spustowe z blachy cynkowej gr. 0,7mm. Średnice rynien oraz 
rur zachować takie same jak w istniejącym budynku. 
 
3. SPRZĘT  
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, 
łaty, drabiny, 
wałki ząbkowane, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miękkim włosiem 
(jak do tapet) na długim trzonku 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Demontaż rur spustowych i rynien poprzez ich odkręcienie 
5.1. Obróbki blacharskie 

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

5.2. Rynny z blachy ocynkowanej 

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 50 cm, 
spadki rynien regulować na uchwytach 
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
 

5.3. Rury spustowe 

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3 m, 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
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rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Po wykonaniu montażu rynien należy usunąć z ich wnętrza wszystkie luźne przedmioty, takie jak luźne 
okucia, kawałki blachy, wióry wiertnicze i inne metalowe przedmioty. Wszelkie uszkodzenia powierzchni 
należy zabezpieczyć farbą zaprawkową. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót blacharskich – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 

8.1. sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych  
8.2. sprawdzenie mocowania elementów do ścian i okapu  
8.3. sprawdzenie prawidłowości spadków rynien  
8.4. sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami  
8.5. rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo. Warunki techniczne 
dostawy  
PN-EN 10147:2002 Stal konstrukcyjna. Taśmy i blachy cynkowane ogniowo.  
PN-EN 10143:2006 Taśmy i blachy powlekane ogniowo. Tolerancje wymiarów i kształtu.  
PN-76/M-69400 Spoiwa cynowo ołowiane do lutowania miękkiego.  
PN-EN 10203:1998 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zasady ogólne. 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.10. RENOWACJA ELEWACJI MURU PRUSKIEGO 

 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania 
 
1.2. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie renowacji elewacji strażnicy bośniackiej: 
Usunięcie luźnych tynków, starych powłok malarskich 
Oczyszczenie oraz prace odtwórcze elewacji budynku wykonanej z muru pruskiego wraz z 
usunięciem luźnych tynków, starych powłok malarskich 
Renowacja schodów zewnętrznych. Skucie istniejących płytek gresowych. Wykonanie schodów 
z kamienia murowego – ciosy granitowe łupane w kolorze szaro rudym 
 Przygotowanie podłoża -  Podłoże musi być stabilne, proste i wolne od zanieczyszczeń. 
Przed układaniem płytek należy zagruntować betonowe schody, aby zwiększyć przyczepność 
kleju, 
 Dokonanie pomiaru – Następnie należy dokładnie wymierzyć wszystkie elementy, w tym 
podstopnice i stopnice. Te drugie mogą nieznacznie wystawać poza krawędzie stopni. Ważne 
jest, aby przy mierzeniu uwzględnić przestrzeń na fugi oraz dokładnie dobrać rozmiar każdego 
bloku, zapewniając równomierne i estetyczne wykończenie 
 Układanie kamienia ciosanego – Na każdy stopień należy nałożyć warstwę 
mrozoodpornej mieszanki betonowej, kamień należy osadzić gumowym młotkiem, aby mocno 
przylegał. Po wykonaniu prac należy sprawdzić poziomicą płaskość i nachylenie (zalecany jest 
niewielki spadek ok.. 1-2% w celu odprowadzenia wody 
 Fugowanie i wykończenie – Szczeliny między kamieniami wypełnić mrozoodporną 
zaprawą fugującą. Tak aby woda mogła swobodnie spływać. 
 Impregnacja – W celu przedłużenia żywotności kamienia warto go zaimpregnować 
środkiem odpychającym wodę i brud. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko tworzenia mchu i 
porostów. 

Przeprowadzając montaż schodów zewnętrznych, jeszcze przed ułożeniem kamienia warto 
wykonać hydroizolację. Zapewni ona ochronę przed wilgocią, deszczem i śniegiem, 
zapobiegając uszkodzeniom, takim jak pęknięcia czy korozja materiału. Dzięki odpowiedniej 
hydroizolacji schody zachowają estetyczny wygląd i pełną funkcjonalność. 

 
Oczyszczenie wraz z wypełnieniem ubytków w istniejącej dachówce holenderce 
Wymiana orynnowania stalowego. Nowe orynnowanie oraz rury spustowe wykonać jako 
ocynkowane. 
Remont cokołu Strażnicy Bośniackiej (skucie istniejącego tynku i przywrócenie cokołu 
kamiennego) 
Do uszkodzeń i nieprawidłowości zaliczyć można: 
 korozję biologiczną,  
 porażenie owadami, 

 uszkodzenia oraz ubytki w dachówce holenderce, 

 uszkodzenia tynków wypełnienia. 

W przypadku elementów drewnianych należy wykonać zabieg zwalczania owadów z jednoczesną 
profilaktyką ochronną przed owadami i grzybami (impregnacja). Następnie należy zastosować trwałą 
lazurę do drewna. W przypadku uszkodzenia wypełnień tynków należy, usunąć uszkodzone tynki, w razie 
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potrzeby odgrzybić mur, a następnie nanieść mineralną zaprawę renowacyjną do stosowania przy 
grubościach co najmniej 30mm. Po osiągnięciu pełnej wytrzymałości nowego tynku należy go 
zagruntować mineralną powłoką gruntującą o działaniu wzmacniającym i pomalować farbą wapienną 
przeznaczoną do obiektów historycznych. 
Dodatkowo należy wykonać remont cokołu elewacji Strażnicy Bośniackiej. Remont polegać ma na 
usunięciu istniejącej warstwy wierzchniego tynku na cokole budynku w celu odkrycia i przywrócenia 
cokołu kamiennego. Zgodnie z archiwalną dokumentacją zdjęciową przy zbliżeniu widać nieregularny 
kształt podmurówki. Można jednak stwierdzić z dużą dawką prawdopodobieństwa iż w czasie budowy 
obiektu budynek ten miał podmurówki kamienne nie wytynkowane tak jak jest w ten chwili. 
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- kod CPV 45443000-4 „Roboty elewacyjne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów dla użytych podczas realizacji zadania wynikające 
z przepisów prawa. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i wymagania. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, przed 
użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora. 
 
2.5. Materiały podstawowe do wykonywania robót. 
-Impregnat do drewna   
-Zaprawa cementowo-wapienna 
-Farby elewacyjne 
-Papier ścierny o różnej gradacji 
-Pędzle, wałki malarskie 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
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gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać przepisom 
BHP obowiązującym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: a) certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarach robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia str. 9 Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi przejściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór przejściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru przejściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.11. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  

 

1. WSTĘP 
 

 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przewidzianych w 

projekcie. 

- kod CPV 44221100-6 „Okna” 
- kod CPV 45421132-8 „Instalowanie okien” 

 

 1.3. Zakres robót objętych  SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

Umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu wymiany stolarki okiennej: 

- kod CPV 44221100-6 „Okna” 
- kod CPV 45421132-8 „Instalowanie okien” 
 

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową,  SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  
2.2. Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszą posiadać aktualny 
certyfikat zgodności dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie.  
2.3. Wymagania dla nowej stolarki okiennej: 
- Materiał drewno sosnowe, sezonowane. Zaleca się drewno dębowe w przypadku okapników. 
- Konstrukcja krosnowa 
- Okucia – siłowniki rozwierne do systemów oddymiających 
- System otwierania – skrzydło rozwierne na zewnątrz, systemowe siłowniki z funkcją ryglowania. 
- Zaleca się zastosowanie ciepłego montażu przy użyciu taśm z włóknin poliestrowych z membraną paro 
przepuszczalną. 
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3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać przepisom 
BHP obowiązującym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiałów. 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

- Pomiar własny istniejącej stolarki okiennej do wymiany,   

- Zabezpieczenie mebli i urządzeń biurowych znajdujących się w pomieszczeniu gdzie wykonywane są 
prace budowlane,   

- Demontaż stolarki okiennej wraz z parapetem 

- Demontaż  istniejącej stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem  wymienianej stolarki okiennej oraz 
wskazań Zamawiającego. Istniejącą stolarkę okienną zachować w stanie nienaruszonym. Przy 
demontażu należy zachować szczególną ostrożność. 

- Przygotowanie podłoża do montażu stolarki okiennej, odpylenie i zagruntowanie, 

- Montaż stolarki okiennej wraz z parapetami, 

- Prace porządkowe po zakończeniu wymiany i obróbki glifów okiennych 

- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 

- Wykonawca ma zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi pracami przez wyznaczoną do tego celu 
osobę. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 • sprawdzenie zgodności wymiarów,  

 • sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

 • sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, prawidłowość 
zmontowania i uszczelnienia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5 

 

9. PODSTAWAPŁATNOŚCI 
 

Płaci się za: 

• demontaż osłon podokienników wewnętrznych  

• wymianę stolarki okiennej z uzupełnieniem tynku na ościeżach (wewnętrznych) do lica muru,  

• malowanie ościeży wewnętrznych  

• osadzenie osłon podokienników wewnętrznych. 

 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

 

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.  

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.12. REMONT SCHODÓW PRZED WEJŚCIEM DO 

BUDYNKU 
 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania 
 
1.2. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku na elewacji wschodniej: 
 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH: 
Balustrada 
 Mechaniczne usunięcie wtórnych nieestetycznych zacierek 

Zacierki i uzupełnienia, które formą znacznie odbiegają od oryginału należy mechanicznie usunąć za 
pomocą szpachelek, usunąć złuszczające się i odparzone powłoki 
 Usunięcie całkowicie zdegradowanych fragmentów balasek 

Destrukty bez pierwotnego kształtu, łatwo osypujące się usunąć do zdrowego rdzenia, pozostawiając 
fragmenty dobrze zachowane, z pierwotnym kształtem niezbędne do prawidłowej rekonstrukcji. 
 Przeszycie spękań 

Należy zszyć metodą wklejania spiralnych prętów typu Helifix (lub inne równoważne), wg technologii 
producenta. Pęknięcia na styku ze słupkami zszyć po stabilizacji podłoża. 
 Oczyszczenie wątku 

Wykonać oczyszczenie za pomocą myjki z gorącą wodą, zabiegi można wspomagać użyciem preparatów 
czyszczących. Można też oczyścić metodą hydropiaskowania z odpowiednio dobranymi kruszywami 
 Wzmocnienie miejsc /w tym szczególnie balasek/ osłabionej strukturze 

Do wzmocnienia można użyć preparat Funcosil KSE 300. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
 Dezynfekcja 

Wszystkie miejsca wcześniejszego występowania mikroorganizmów i roślinności a szczególnie narażone na 
ich ponowny wzrost, powinny być dwukrotnie zdezynfekowane preparatami do tego przeznaczonymi. 
Preparat nanosi się pędzlem lub przez natrysk. 
 Uzupełnienie ubytków 

Do rekonstrukcji i napraw użyć zaprawy dobranej uziarnieniem i zbliżonej kolorem do oryginału, najlepiej 
gotowej zaprawy fabrycznej, cementowo-wapiennej, z dodatkiem odpowiednich kruszyw. Należy wykonać 
próby uzupełnień. 
 Pomalowanie 

Pomalowanie w kolorystyce analogicznej jak detale na elewacjach. Należy użyć farb krzemianowych, paro 
przepuszczalnych. 
Płycina 
 Usunięcie powłok farb 

Zaleca się zastosowanie preparatu zmydlającego. Preparat nanosi się na pomalowaną powierzchnię za 
pomocą pędzla, po czym szczelnie przykrywa folią. W taki stanie pozostawia się do spęcznienia powłoki. Po 
upływie określonego czasu preparat wraz ze zmiękczoną warstwą zmywa się parą wodną za pomocą myjki 
wysokociśnieniowej. 
 Dezynfekcja 
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Wszystkie miejsca wcześniejszego występowania mikroorganizmów i roślinności a szczególnie narażone na 
ich ponowny wzrost, powinny być dwukrotnie zdezynfekowane preparatami do tego przeznaczonymi. 
Preparat nanosi się pędzlem lub przez natrysk. 
 Wzmocnienie 

Do wzmocnienia można użyć preparat Funcosil KSE 300. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
 Uzupełnienie ubytków 

Do rekonstrukcji i napraw użyć zaprawy dobranej uziarnieniem i kolorem do oryginału, najlepiej gotowej 
zaprawy fabrycznej, cementowo-wapiennej. Zaprawę można podbarwiać na miejscu suchymi pigmentami 
ziemnymi. Tu również wykonać próby zapraw. 
 Scalenie kolorystyczne 

Proponuje się użycie farb mineralnych laserunkowych w ustalonej kolorystyce. Nie należy stosować farb 
powłokowych.  
Stopnie i spocznik 
 Mechaniczne usunięcie spękanych i odpadających fragmentów zacierki i nadlewek  

 Zmycie wodą pod ciśnieniem 

 Dezynfekcja 

Wszystkie miejsca wcześniejszego występowania mikroorganizmów i roślinności a szczególnie narażone na 
ich ponowny wzrost, powinny być dwukrotnie zdezynfekowane preparatami do tego przeznaczonymi. 
Preparat nanosi się pędzlem lub przez natrysk. 
 Uzupełnienie ubytków gotowymi zaprawami przeznaczonymi do napraw uszkodzeń w 

obiektach wykonanych z betonu  

Wątek kamienny 

Wykonać oczyszczenie i uzupełnienie spoin podobnie jak w przypadku balustrady. 

Wszystkie prace konserwatorskie wykonać zgodnie z dokumentem pod nazwą „Badania nawarstwień 
malarskich oraz program prac konserwatorskich schodów głównych do Ratusza w Mrągowie” opracowanym 
przez Mirosława Cholewkę w Sierpniu 2025r. Dokument stanowi integralną część opracowania 
projektowego.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów dla użytych podczas realizacji zadania wynikające z 
przepisów prawa. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i wymagania. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
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niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać przepisom 
BHP obowiązującym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
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aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, b) deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarach robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi przejściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór przejściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru przejściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi i normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót. 
 
Akty prawne:   
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 t.j.); 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.); 
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Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 t.j.); 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U.2022.2057 t.j.); 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zmianami); 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.);   
Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz.U.2023.215 t.j.); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401); 
 
Inne:   
Instrukcje producentów. 
Aprobaty techniczne. 
Instrukcje prowadzenia robót montażowych 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.13. REMONT BALKONU 

 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania 
 
1.2. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku na elewacji wschodniej: 
 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
 Mechaniczne usunięcie wtórnych nieestetycznych zacierek 

Zacierki i uzupełnienia, które formą znacznie odbiegają od oryginału należy mechanicznie usunąć za 
pomocą szpachelek, usunąć złuszczające się i odparzone powłoki 
 Usunięcie całkowicie zdegradowanych fragmentów balasek 

Destrukty bez pierwotnego kształtu, łatwo osypujące się usunąć do zdrowego rdzenia, pozostawiając 
fragmenty dobrze zachowane, z pierwotnym kształtem niezbędne do prawidłowej rekonstrukcji. 
 Przeszycie spękań 

Należy zszyć metodą wklejania spiralnych prętów typu Helifix (lub inne równoważne), wg technologii 
producenta.  
 Oczyszczenie wątku 

Wykonać oczyszczenie za pomocą myjki z gorącą wodą, zabiegi można wspomagać użyciem preparatów 
czyszczących. Można też oczyścić metodą hydropiaskowania z odpowiednio dobranymi kruszywami 
 Wzmocnienie miejsc  osłabionej strukturze 

Do wzmocnienia można użyć preparat Funcosil KSE 300. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
 Dezynfekcja 

Wszystkie miejsca wcześniejszego występowania mikroorganizmów i roślinności a szczególnie narażone na 
ich ponowny wzrost, powinny być dwukrotnie zdezynfekowane preparatami do tego przeznaczonymi. 
Preparat nanosi się pędzlem lub przez natrysk. 
 Uzupełnienie ubytków 

Do rekonstrukcji i napraw użyć zaprawy dobranej uziarnieniem i zbliżonej kolorem do oryginału, najlepiej 
gotowej zaprawy fabrycznej, cementowo-wapiennej, z dodatkiem odpowiednich kruszyw. Należy wykonać 
próby uzupełnień. 
 Pomalowanie 

Pomalowanie w kolorystyce analogicznej jak detale na elewacjach. Należy użyć farb krzemianowych, paro 
przepuszczalnych. 

 
Dodatkowo należy wykonać prace renowacyjne mające na celu wymianę okładzin balkonu wykonanych z 
płytek gresowych. Stan okładziny balkony wymaga prac remontowych ze względu na znaczne ubytki fug w 
różnych miejscach, odpadające płytki. Stan szlichty należy ocenić na etapie zerwania wierzchniej warstwy 
płytek, w razie stwierdzenia iż stan techniczny szlichty jest niezadowalający należy wykonać nową warstwy z 
odpowiednim wyprofilowaniem o grubości jak istniejąca szlichta, wykonanie nowych izolacji 
przeciwwilgociowych oraz wykonanie nowej wierzchniej warstwy z płytek gresowych antypoślizgowych 
W celu właściwego i skutecznego remontu proponuje się wykonanie napraw z zastosowaniem rozwiązań 
systemowych z użyciem dobrych materiałów renomowanych firm. Zaplanowano również wykonanie napraw i 
wykończenia czoła płyty balkonowej zgodnie z powyższym opisem programu prac konserwatorskich. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów dla użytych podczas realizacji zadania wynikające z 
przepisów prawa. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i wymagania. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać przepisom 
BHP obowiązującym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, b) deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarach robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi przejściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór przejściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru przejściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
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Wykonawcę wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi i normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót. 
 
Akty prawne:   
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 t.j.); 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.); 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 t.j.); 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U.2022.2057 t.j.); 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zmianami); 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.);   
Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz.U.2023.215 t.j.); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401); 
 
Inne:   
Instrukcje producentów. 
Aprobaty techniczne. 
Instrukcje prowadzenia robót montażowych 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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