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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych przewidzianych do
wykonania przy realizacji inwestycji polegajgcej przebudowie Ratusza w Mrggowie na potrzeby
muzeum w ramach projektu pn. :Ktobukowe Rejzowanie — Mazurski Szlak Kulturowy”

1.2. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie przebudowy Ratusza w Mrggowie na potrzeby muzeum w
ramach projektu pn. :Klobukowe Rejzowanie — Mazurski Szlak Kulturowy”

45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne

1.3. Informacje o terenie budowy.

Na terenie budowy wg planu znajdujg sie czynne sieci niezbedne do funkcjonowania istniejgcego obiektu.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzagdzenia podziemne i naziemne, a takze dostep do
wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Polskimi Normami i obowigzujgcymi wymogami.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

1.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w
odziez ochronng i niezbedne wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenhstwa.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy ,Prawo budowlane” jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy ,planu bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, gdyz wystepuja roboty niebezpieczne dla zdrowia — wg informacji
BiOZ zatgczonej w projekcie budowlanym. ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez
wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. ,w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

1.8. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
1. przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw
plandéw organizacji ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji,
2. ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,
3. wilasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
4. utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,
uzgodnienia z zarzgdem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.



1.9. Grupy robot.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do nastepujgcych grup robot :
1. grupa 451 — przygotowanie terenu pod budowe,
2. grupa 452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw ,
3. grupa 453 — roboty w zakresie instalacji,
4. grupa 454 — roboty wykonczeniowe.

Szczegodtowy zakres specyfikacji i podziat robot wedtug klas roboét, z uwzglednieniem kodéw CPV (wg
Wspolnego Stownika Zamoéwien) :

ST.1.1. Roboty Rozbiérkowe
- kod CPV 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

ST.1.2. Remont Schodéw drewnianych wewnetrznych
- kod CPV 454553000-7 ,Roboty remontowe i renowacyjne”

ST.1.3. Renowacja Stolarki Okiennej i Drzwi Wejsciowych
- kod CPV 454553000-7 ,Roboty remontowe i renowacyjne”
- kod CPV 45453100-8 ,Prace renowacyjne”

ST.1.4. Roboty montazowe obudow pionéw z plyt gipsowo kartonowych
- kod CPV 454553000-7 ,Roboty remontowe i renowacyjne”
- kod CPV 45453100-8 ,Prace renowacyjne”

ST.1.5. Tynki Wewnetrzne i Malowanie Scian
- kod CPV 45442100-8 ,Roboty malarskie”
- kod CPV 45400000-1 ,Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych”

ST.1.6. Okladziny scienne i podiogowe

- kod CPV 45400000-1 ,Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ,,
- kod CPV 45430000-0 ,Pokrywanie podtog i $cian”

- kod CPV 45431000-7 ,Ktadzenie ptytek”

ST.1.7. Cyklinowanie podtog
- kod CPV 45432130-4 ,Pokrywanie podtog”

ST.1.8. Schody z kamienia murowego — ciosy granitowe tupane
- kod CPV 45262520-9 ,Roboty kamieniarskie”

ST.1.9. Wymiana rynien rur spustowych
- kod CPV 45261320-3 ,Ktadzenie rynien”

ST.1.10. Renowacja elewacji muru pruskiego
- kod CPV 45443000-4 ,Roboty elewacyjne”

ST.1.11. Wymiana stolarki okiennej
- kod CPV 44221100-6 ,,Okna”
- kod CPV 45421132-8 ,Instalowanie okien”

ST.1.12. Remont schodoéw przed wejsciem do budynku.
- kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

ST.1.13. Remont balkony.
- kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane



2. MATERIALY

21. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i w ,Szczegotowej Specyfikacji Technicznej”.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu szczegdtowych informaciji o zrodle
produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzgdzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji
robot.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, zostang niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do sprawdzania (niezaleznie od inspektora nadzoru
inwestorskiego) pochodzenia i jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatéw i w przypadku
stwierdzenia braku wymaganych aprobat i certyfikatow, zobowigzany jest nie dopusci¢ ich do uzytku i
niezwtocznie usungc¢ z terenu budowy (robot).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Uzyty sprzet powinien by¢ utrzymywany w
nalezytej sprawnosci technicznej. Sprzet nie spetniajgcy wymogow nalezy niezwtocznie usungé z terenu
robot budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.

Materiaty i elementy budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementow oraz urzadzen.

Podczas transportu materiaty i elementy budowlane powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju srodkow
transportu pionowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg i za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, a takze projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatow i elementéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania jej
przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy (dokumentacja robét), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,Prawo budowlane”,
obejmuje:

pozwolenie na budowe w formie decyzji lub na wykonanie robét w formie postanowienia,
dziennik budowy lub zeszyt robét,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiardw robdt,

certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczgce zastosowanych
materiatow i elementéw budowlanych,

protokoty koniecznosci robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty,

itp.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze. Przedmiary stanowig wytgcznie materiat
informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed ztozeniem oferty cenowej zaleca sie
wykonawcy odbycie wizji na obiekcie w celu pra widlowego zrealizowania zamowienia oraz oszacowania
kosztéw zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z projektem i obowigzujgcymi
normami oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

Podstawe odbioru stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty przeprowadzone,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonane przed odbiorem budynku.

Noobkowh=

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowigzujgce przepisy i
wymagania.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych dla inwestycji

1.2. Zakres robot

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowg Ratusza w miejscowosci Mrggowo.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robo6t wedtug stownika CPV :

- kod CPV 45111300-1 — ,,Roboty rozbiérkowe”

Ustalenia zawarte w nieniszej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot rozbidrkowych nastepujgcych elementéw w nizej wymienionym zakresie:
- rozbidrka scian z ptyt karton gipsowych

- rozbidrka istniejgcej posadzki przy jej obnizeniu

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane
majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad istniejgcego obiektu budowlanego. Odpady —
kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
jest obowigzany.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1.0 - ,,Wymagania ogolne."

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

3. SPRZET
Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu

budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami
i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie
moze powodowaé uszkodzeh pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robét. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie
hatasu. Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow Zatadunek, transport
jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach, moggcych powodowaé uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-1.0 Wykonywanie rob6t moze nastgpié
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.




5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:, — miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP, — zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki
nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace
Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykryé plandekami
lub siatkg

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. - Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.

5.6. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robét
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg tadowane na samochody ciezarowe
dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdéline” Kontrola jakosci
robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiérkowych, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymaganiach ogolnych” . Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podano w SST ,Wymaganiach ogdlnych” .

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)




— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny Pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

UWAGA: Jesli cytowane normy ulegly dezaktualizacji nalezy prace wykonywana¢ zgodnie z normami
obowiazujacy na dzien wykonywania prac.

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.2. REMONT SCHODOW DREWNIANYCH
WEWNETRZNYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
renowacjg schodow drewnianych wewnetrznych. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celyu wykonanie przedmiotu
zamowienia. Program prac renowacyjnych:

- oczyszczenie schodow i balustrad z nawarstwieh malarskich metodg termiczna,

- szlifowanie powierzchni , wygtadzanie miejsc, ktére byly bardzo mocno przeszlifowane i zostaty slady po
narzedziach,

- wykonanie drobnych uzupetnien szpachlg do drewna np. Tikurilla lub rownowazng,

- zabezpieczenie drewna preparatem Altax lub rbwnowaznym — przeciwko owadom,

- dwukrotne malowanie farbg akrylowg np. Tikurilla lub rownowazng na kolory zgodne z wynikami badan i
wytycznymi.

- na klatce gtéwnej mocowanie katownikéw do stopni,

- na klatce w czesci dobudowanej — mocowanie katownikow.

2. MATERIALY

- Szpachla do drewna

- Zabezpieczenie drewna preparatami przeciwko grzybom oraz owadom.
- Farba akrylowa w kolorystyce zgodnej z dokumentacjg techniczng

- Katowniki stalowe w kolorystyce zgodnej z wynikami badan.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatno$ci do robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i zostanie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet
winien spetnia¢ normy ochrony srodowiska. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet i materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg byé
sktadowane i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na czas wykonywania zadania
Zamawiajgcy wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zdejmowaniu
wymiaréw i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot, kiore zaktdcajg normalne funkcjonowanie budynku, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach
rozbiérkowych i montazowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca winien przedstawi¢ do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z wymaganiami
zamawiajgcego i sztukg budowlang, w tym: - organizacje wykonania robdt, termin i sposéb ich
prowadzenia; - organizacje ruchu na terenie wykonywanych prac; - plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; - wykaz maszyn i
urzgdzeh stosowanych do planowanych prac; Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot i stosowanych materiatow. Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli niezbedny do wykonania robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesciowy

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét dokonywany bedzie inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami oraz dokonac¢ oceny.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem. Protokét odbioru korncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposéb rozliczenia — zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgcymi dokumentami w realizacji kontraktu sa:
- umowa z Zamawiajgcym,

- prawo budowlane z rozporzgadzeniami,

- normy,

- aprobaty techniczne,

- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem na budowie.

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.3. RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWI
WEJSCIOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t obejmujgcych wykonanie renowacji istniejgcej
stolarki okiennej i drzwiowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét .

2. MATERIALY

- Szpachla do drewna

- Zabezpieczenie drewna preparatem przeciwko owadom oraz grzybom,
- Farba akrylowa

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajgce mu
wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi.

4. TRANSPORT

Srodki transportu powinny by¢ dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatéw. Uszkodzenia
materiatdw spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane srodkami transportu w
substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objetym pracami wykonawca usunie na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$c¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Renowacja drewnianych okien i drzwi :

- oczyszczenie stolarki z nawarstwien malarskich metodg termiczna,

- szlifowanie powierzchni,

- wykonanie drobnych uzupetnien szpachlg do drewna,

- zabezpieczenie drewna preparatem — przeciwko owadom i grzybom,

- wymiana zuzytych kitéw i sylikonow, ktére nie spetniajg swojej funciji,

- dwukrotne malowanie farbg akrylowg np. Tikurilla lub rownowazng na kolor zgodny z wynikami badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola materiatow

Przy kontroli jako$ci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na
numer serii i zgodnos¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci. Sprawdzeniu bedzie
podlegaé jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdéw zgodnie z odpowiednimi normami

6.2. Kontrola robot

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzana podczas wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- Jakosci wykonanych napraw elementéw drewnianych przed malowaniem

- Odchytek montazowych

- Przygotowania podtoza do malowania

- Grubosci i jakosci powtok malarskich

- Sprawnosci oku¢ okiennych i drzwiowych’

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest przedmiar robét, bedgcy integralng czescig dokumentacji projektowej.

Powierzchnie drzwi oblicza sie¢ w m2 po zewnetrznej krawedzi ramy

Powierzchnie szyb oblicza sie w m2 w swietle szczeblin i ram
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Powierzchnie renowacji parapetow drewnianych oblicza sie tylko gérng powierzchnie w Swietle osciezy w
m2 Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w
odpowiednich tomach KNR-u.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegajg odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowe;j
zawartej w przedmiarze robot z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym
robaot.

8.2 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze roboét nie
uwzglednia sie robot tymczasowych tzn. robot, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych stad nalezy je uznac¢ jako nakfady bezposrednie wykonania roboty podstawowej i
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W odniesieniu do przedmiotowych robdt:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan niekonstrukcyjnych.
Publikacje zawierajace kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych — w zakresie opisu robot budowlanych.

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
ST.1.4. ROBOTY MONTAZOWE OBUDOW PIONOW Z
PtYT GIPSOWO KARTONOWYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem obudéw pionéw z plyt gipsowo — kartonowych na
ruszcie metalowym wystepujgcych podczas robét budowlanych zwigzanych z przebudowg Ratusza w
Mragowie.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem obudéw
pionéw wykonanych z ptyt gipsowo kartonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wymagania Ogolne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
normami budowlanymi , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 1.0 ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Stosowane materiaty

- ptyty gipsowo — kartonowe

- profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji nosnej : np. elementy konstrukcyjne $cian
dziatowych profile NIDA U, C, UA elementy konstrukcyjne sufitow podwieszonychprofile NIDA CD, UD
Lw

- akcesoria i elementy montaSowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, taémy uszczelniajace, kotki
rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,tadma zbrojgce i inne wynikajgce z zalecenh producenta
systemu

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Transport materiatéw powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez
Inzyniera. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu. Plyty g-k nalezy przenosi¢ recznie w
pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw transportowych do ptyt. Przy obrébce i
montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta systemu. Podczas osadzania ptyt nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom
[ub innym uszkodzeniom piyty

g — k muszg byc¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Piyty i
akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
- dla obudéw pionéw z plyt gipsowo kartonowych — m?
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6. ODBIOR MATERIALOW

Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatéw. Odbidr powinien by¢ dokonany po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowg wymaganiami ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jedli wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w normach , wytycznych i
uzgodnieniach. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do wykonania Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary, badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Przetargowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca i Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 5.
Cena obejmuije:
- prace pomiarowe i technologiczne,
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- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

PN-B-79405 Piyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne
Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.5. TYNKI WEWNETRZNE, ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyc;ji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich tynkow i oktadzin wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

- kod CPV 45442100-8 ,Roboty malarskie”

- kod CPV 45400000-1 ,Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych”

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- Zakrycie ubytkow po wykonaniu projektowanych instalacji;

- Usuniecie luznych szpachli gipsowych i nawarstwierh malarskich

- Odpylenie powierzchni

- Zagruntowanie gruntem gteboko penetrujgcym

- Natozenie mineralnych szpachléwki cienkowarstwowe;j i zatarcie jej ggbkg na pétmokro
- Malowanie farbami krzemianowymi, paroprzepuszalnymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST - ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SS — ,\Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowsa.
Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Gladz szpachlowa
Nalezy wykona¢ natozenie mineralnych szpachléwek cienkowarstwowych i zatarcie ich ggbkg na
potmokro.

2.4, Farby

Sciany pokry¢ lateksowymi farbami krzemianowymi, paro przepuszczalnymi.

Rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowaé wtasciwymi wypetniaczami. Potyskowe powierzchnie
przeszlifowac papierem $ciernym i doktadnie odpyli¢. Kolor scian zgodnie z dokumentacjg projektowg
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robét nalezy stosowac:

* szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,
« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

« faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

» watki malarskie, pedzle

« fabry krzemianowe

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatébw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé
woda.

5.2. Wykonywanie mineralnych szpachlowek cienkowarstwowych
Szpachlowanie scian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnos$ci uzywa mineralnych szpachléwek cienkowarstwowych.

5.3. Malowanie farbami

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podtoze przez
uzupetienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem srodka dezynfekujgcego
grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym
wyschnieciem powierzchnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg. Do pierwszego malowania farbe rozcienczyc
przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu
pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia
nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac
spekania powtoki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

6.2. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robo6t z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuija:

- badanie dostaw materiatow,
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- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- prawidtowosci wykonania podioza

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.

Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

Badania powlok z farb krzemianowych nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z
farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen,
marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe
powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosé

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogélne”
Jednostkg obmiaru jest:

- m?: powierzchnia rob6t malarskich

- m? powierzchnia robot szpachlowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg
- rodzaj pastowanych materiatow
- przygotowanie podtoza
- prawidtowo$c¢ i doktadno$¢ wykonania robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

9.2. Skiadniki ceny
Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatu

- przygotowanie podtoza

- oczyszczenie podtoza

- gruntowanie

- wykonanie wygtadzenia istniejgcych scian i sufitow oraz zakrycie ubytkéw po
wykonanych instalacjach.

- malowanie

- prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi

PN-B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-58/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-58/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonéw

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
19



SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.6. OKt ADZINY SCIENNE | PODt OGOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych
na wykonaniu

Oktadzin $ciennych i podiogowych.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét izolacyjnych, polegajgcych
na wykonaniu izolacji termicznych wraz z tynkami zewnetrznymi.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robét wedtug stownika CPV :
- kod CPV 45400000-1 ,Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ,,

- kod CPV 45430000-0 ,Pokrywanie podtog i $cian”

- kod CPV 45431000-7 ,Ktadzenie ptytek”

2. MATERIALY
Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robot, ptytki z kamieni sztucznych i naturalnych, kleje i
zaprawy klejgce, zaprawa samopoziomujgca.

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Wartosci
Parametry normowe Norma .
parametrow
1 | Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 |Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 |Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodporno$¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 | Qdpornosc na dziatanie Srodkow PN-EN ISO 10545-13 min. KI. B
chemicznych domowego uzytku
6 | Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odpornosé na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 | Odpornosé na scieranie PEI PN-EN 1SO 10545-7 wg. skali
producenta
9 |Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 \é\i/‘:g)lcl?]’re(:jzynnlk liniowej rozszerzalnosci PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K"”
11 | Odpornos¢ szkliwa na pekniecia PN-EN ISO 10545-11 |  ODPORNR
wioskowate
3. SPRZET

Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzedzia do cigcia terakoty (wyrzynarki, noze specjalistyczne),

itp.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie

materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robét — reczny.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania podiég i posadzek

Konstrukcje podtdg i scian w pomieszczeniach mokrych
W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac¢ materiaty ktére muszg
zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a
posadzka wykonana szczelnie.

5.2. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach :

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 12 MPa, a
na zginanie co najmniej 3 MPa,

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 MPa, a na
zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce
polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach .

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robo6t budowlanych stanu
surowego i robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé wykonana na linii wododziatu.
Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda.
Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund. Ptytki
naklejane na papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie.

Papier tgczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po
przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2
mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej
stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) zwyklych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek
cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usungé niezwtocznie
w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-
proc. roztworem kwasu solnego (HCI) w celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowic ptaszczyzne pozioma albo o okre$lonym
pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg a
posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki
od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej
dtugosci i szeroko$ci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola polegac¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania warstw wyrownawczych, posadzek,
cokolikow.
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6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wkasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw). Z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych
jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny byé przed
uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature pomieszczen ,

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza ,

¢/ wilgotnos¢ podktadu .

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta .

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub higrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu .

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowowagows .

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podkfadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

6.4. Odbiér koncowy roboét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez
porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w ksigzce obmiarow .
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w ksigzce obmiarow.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w ksigzce obmiarow.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych .

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg ,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki ,

c/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie) ,

badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny .

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatdow posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykonaé¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a

szerokos$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki .

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotow;
badania nalezy wykonac przez ogledziny .

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) posadzek oraz obtozen scian , (m)cokolikow.

8. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :

- dokumentacji technicznej,

- protokotéw wykonanych robot,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13813:2003 ,Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania
— Materiaty — Wtasciwosci.”

PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek — definicje i wymagania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 ,Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania
Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.”

PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i
wymagania techniczne.”

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .WWymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.7. CYKLINOWANIE PODt OGI

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanych z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu: Prace
cykliniarsko-lakiernicze posadzek drewnianych

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejszej Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest opracowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikaciji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu. Niniejszg SST objety jest nastepujgcy zakres
robot:

a) mechaniczne cyklinowanie parkietu;

b) reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych;

c) w przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wypetnienie szpar i
szczelin w parkiecie przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypetniania szczelin w parkiecie;
d) lakierowanie parkietow jedng warstwg lakieru podktadowego;

e) trzykrotne lakierowanie parkietéw i listew lakierem nawierzchniowym 2 komponentowym,

f) zabezpieczenie folig drzwi, okien;

g) sprzatanie;

h) wyniesienie, wywoz i utylizacja powstatych odpadoéw;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg, SST i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego. W pomieszczeniu, w ktdérym wykonuje sie cyklinowanie
parkietu powinna by¢ zapewniona temperatura otoczenia w przedziale 18-25 oC. Odpowiednia
temperatura powinna by¢ zapewniona co najmniej dwa dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru. Posadzka parkietowa powinna by¢ trwale
zwigzana z podktadem i szczelnie utozona. Posadzka parkietowa powinna by¢ réwna i pozioma, a na
catej jej powierzchni barwa powinna by¢ ujednolicona. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka
wraz z listwami podtogowymi przysciennymi powinna by¢ polakierowana jedng warstwg lakieru
podktadowego i trzema warstwami lakieru nawierzchniowego wedtug instrukcji producenta. Posadzka w
sali 159 powinna zostaé polakierowana jedng warstwg lakieru podktadowego i trzema warstwami lakieru
nawierzchniowego spetniajgcego wymagania na antyposlizg wedtug normy PN-EN 14904:2009

3. MATERIAL

- Farby, grunty, szpachlowki;

- Papier scierny, lakiery do parkietow;

- Pedzle, watki malarskie.

Lakier podktadowy na bazie zywic poliwinylowych rozpuszczalnych w alkoholach do
gruntowania powierzchni drewnianych ze wszystkich gatunkéw drewna za réwno rodzimych jak
i egzotycznych. Lakier podktadowy powinien charakteryzowac sie wtasciwosciami nie gorszymi
niz:

a) Wydajnosc¢ na poziomie 10 [m2 /1]

b) Maksymalna zawartos¢ zwigzkéw organicznych 750 [g/dm3 ]

c) Czas schniecia w temperaturze 20 + 20C przy wilgotnosci wzg. 55t5% 0,5-2,0 [h]

Lakier Nawierzchniowy do lakierowania Sali o formule dwukomponentowej, wodorozcienczalny,
potmatowy z przeznaczeniem na obiekty uzytecznosci publicznej. Lakier powinien

24



charakteryzowac sie wtasciwosciami nie gorszymi niz:

a) Wydajnosc¢ na poziomie 10 [m2 /1]

b) Spetnienie wymogoéw normy EN 13501-1:2007 na trudnozapalnosc¢

c) Spetnienie wymogéw normy PE-EN 14904:2009 na antyposlizg.

d) Czas schnigcia w temperaturze 20 + 20C przy wilgotnosci wzg. 55+5% 0,5-2 [h] e) Stopien
potysku: Poimat

3.1. Sprzet do wykonywania robot izolacyjnych

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakoS¢ materiatow i
wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla S$rodowiska. Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujgcym sprzetem:

a) Cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietéw i podtég drewnianych, wyposazona w sprzegto
dociskowe, ktére stuzy do rownomiernego docisku bebna do podtogi,

b) Szlifierka katowa lub cykliniarka do krawedzi przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i miejsc
trudno dostepnych

c) Cyklina reczna,

d) Szlifierko — polerka przeznaczona jest do koncowego szlifowania podtogi przed jej polakierowaniem

e) Odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pylu ze szlifowania wszystkich rodzajow podtdg
drewnianych

f) Papiery Scierne o roznej gradaciji.

5. TRANSPORT

Do transportu sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkoéw transportowych,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetow. Przy ruchu
po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

6. WYMAGANIADOTYCZACEWYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, wymaganiami producenta
lakieru oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu
nalezy dokona¢ napraw istniejgcego parkietu. Sposéb ich wykonania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Zaktada sie wykonanie cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy klepkami.
Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przy$cienne nalezy cyklinowac recznie. Przed
przystgpieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Nalezy zdemontowac listwy przypodtogowe. Po robotach
cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, itp.). Wszystkie
powierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢ po szlifowaniu, nastepnie nalezy wykona¢ lakieroqwanie
lakierem podktgdowym na bazie zywic poliwinylowych rozpuszczonych w alkoholach. Po wyschnieciu
lakieru podktgdowrgo nalezy wykonac trzykrotne lakierowanie posadzki lakierem nawierzchniowym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogdlne zasady kontruli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

7.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego na
biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci wykonywanych
robot zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami SST. W szczegdlnosci obejmuja:

a) badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru)

b) kontrole prawidtowosci wykonania robot
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c) ocene estetyki wykonanych robét
d) stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys)
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego

8. Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z umowa.
8.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robd6t sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych robdt okresla sie na podstawie podpisanej umowy. Jednostkg obmiaru jest metr
kwadratowy [m2 ] oraz metr biezgcy [mb].

9. Odbiér roboét

9.1. Warunki odbioru
Parkiet powinien byé przedstawiony do odbioru technicznego - kohcowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:
a) zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie,
b) wycyklinowano parkiet mechanicznie,
c) wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miejsca,
d) zakonczono lakierowanie parkietu i listew,
e) uporzgdkowano miejsca prowadzenia robot,

9.2. Dokumenty odbioru
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) atesty
b) karty charakterystyki
c) karty techniczne

9.3. Zasady odbioru koncowego

W ramach odbioru kohcowego robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzié
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa. Sprawdzi¢ jakos¢ lakierowania zgodnie z Polskimi
Normami i sztukg budowlana.

9.4. Protokot koncowy odbioru

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem parkietu wycyklinowanego i polakierowanego, a
takze nowych, polakierowanych listew. Parkiet wraz z listwami musi by¢ wykonany wedtug wytycznych z
niniejszej specyfikacji i zgodnie z warunkami umowy. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do uzytkowania, Wykonawca przystgpi do usuniecia wad w
wykonywanych robotach. Po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié¢ ponowny
odbior.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie.
10.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za catos¢ wykonanej renowac;ji parkietu i montaz nowych listew zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw oraz jakosci wykonania robét. Cena obejmuje:

a) zakup i dostawe materiatow,

b) naprawe istniejgcego parkietu,
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c) cyklinowanie zgrubne,

d) cyklinowanie wykanczajgce,

e) lakierowanie lakierem podktadowym parkietu i listew

f) lakierowanie trzykrotne lakierem wodorozcienczalnym parkietu i listew,
g) uporzgdkowanie miejsca pracy,

h) wyniesienie, wywiezienie i utylizacja odpadéw

11. Przepisy zwigzane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213)
d) Norma PN-EN 14904:2009

e) Norma PN-EN 13442

f) Norma EN 13501-1:2007

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.8. SCHODY Z KAMIENIA MUROWEGO - CIOSY
GRANITOWE t UPANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na wykonaniu schodéw z kamienia murowego — ciosy granitowe tupane

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

- kod CPV 45262520-9 ,Roboty kamieniarskie”

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Renowacja schodéw z kamienia murowego — ciosy granitowe tupane w kolorze szaro rudym. Prace
renowacyjne:

. Przygotowanie podtoza - Podtoze musi by¢ stabilne, proste i wolne od zanieczyszczen. Przed

uktadaniem ptytek nalezy zagruntowaé betonowe schody, aby zwiekszy¢ przyczepno$c¢ kleju,

. Dokonanie pomiaru — Nastepnie nalezy doktadnie wymierzy¢ wszystkie elementy, w tym
podstopnice i stopnice. Te drugie mogg nieznacznie wystawac poza krawedzie stopni. Wazne jest, aby
przy mierzeniu uwzgledni¢ przestrzen na fugi oraz doktadnie dobrac rozmiar kazdego bloku, zapewniajgc
rownomierne i estetyczne wykonczenie

. Ukfadanie kamienia ciosanego — Na kazdy stopieh nalezy natozy¢ warstwe mrozoodpornej
mieszanki betonowej, kamien nalezy osadzi¢ gumowym miotkiem, aby mocno przylegat. Po wykonaniu
prac nalezy sprawdzi¢ poziomicg ptaskosc i nachylenie (zalecany jest niewielki spadek ok.. 1-2% w celu
odprowadzenia wody

. Fugowanie i wykonczenie — Szczeliny miedzy kamieniami wypetni¢ mrozoodporng zaprawg
fugujgca. Tak aby woda mogta swobodnie sptywac.

. Impregnacja — W celu przedtuzenia zywotnosci kamienia warto go zaimpregnowac¢ srodkiem

odpychajgcym wode i brud. Dzieki temu zmniejszy sie ryzyko tworzenia mchu i porostow.

2. MATERIALY

- Palisada granitowa tupana

- Kamien murowy granitowy ciosany

- Zaprawa do uktadania kamienia murowego

- Srodek do gruntowania

- Woda

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Wiasciwos¢ te nalezy deklarowac zawsze odwotujgc sie do prébki, na prébce nalezy umiesci¢ nazwe i
adres producenta, jak rowniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie, teksture itp. nalezy okresli¢
wizualnie.

2.2.2. Wytrzymatos¢ na zginanie
Wytrzymato$¢ na zginanie nalezy oznaczy¢ metodg badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartos¢
Srednia.

2.2.3. Przyczepnosé
Warto$¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podtoza, typu kleju i wykonczenia dolnej powierzchni.

2.2.4. Reakcja na ogien
Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie A1.

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925.

2.2.6. Mrozoodpornos¢
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 12371.

2.2.7. Scieralnos$é
Odpornos¢é na Scieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 14157.

2.2.8. Odpornos¢ na poslizg
Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic) nalezy
oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét kamieniarskich i brukarskich
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piyt,

- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

- wibratory powierzchniowe,

4. TRANSPORT

Transport materiatow do robdt kamieniarskich i brukarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzenh i sSrodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu innych
materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw
zamknietych. Do przewozu materiatu w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete. Materiaty do robot kamieniarskich i brukarskich nalezy sktadowa¢ na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykonaé
bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robot. Strefy
gromadzenia odpaddw wygrodzi¢ i oznakowac. Materiaty z rozbidrki usuwaé w sposob ograniczajgcy
rozrzut i pylenie. Przejscia i i przejazdy w zasiegu robot muszg by¢ zabezpieczone. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozgc na sktadowisko odpadéw. Przed
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przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie obiektu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki). Wymagania dotyczgce robét: - Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy odtgczy¢
wszystkie instalacje. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$c¢ rozbieranego
elementu oraz konstrukcji. - Materiaty z rozbidrki i gruz wywiez¢ na sktadowisko, koszty transportu i
utylizacji materiatow

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warunkiem przystgpienia do robot jest wykonanie wszystkich robét rozbidérkowych i przygotowawczych
zwigzanych z naprawg powierzchni oktadzinowych. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy
wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej
doby.

5.3. Wykonanie okladziny z kamienia

Podtoze pod kamienie musi by¢ réwne. Przyd przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych
nalezy odpowiednio przygotowa¢ podioze oraz niezbedne materiaty, narzedzia. Potozenie kamienia
nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Prace montazowe nalezy wykonac z
nalezytg starannoscig, wiedzg oraz odpowiednimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staly i bezposredni nadzér
personelu technicznego budowy i Inzyniera nad robotami. Kontrola jakosci powinna obejmowac:
sprawdzanie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
ST. Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sie: mrozoodpornoscig, elastycznoscig, odpornoscia
na wilgoc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogdlne”
Jednostkg obmiarowa robét jest m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, weditug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.2. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(losci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych, — protokoty odbioru podiozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty kamieniarskie i brukarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét kamieniarskich i brukarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow
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czesciowych roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 - Zaprawy
budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine Tom |.
Czesc 1-4. Warszawa 1990

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.9. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wymiany rur spustowych oraz rynien.

1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét dekarskich i blacharskich,
wymiany rynny i rur spustowych.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robo6t wedtug stownika CPV :
klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 — kladzenie rynien.

2. MATERIALY )
Rynny z blachy cynkowej gr. 0,7mm, rury spustowe z blachy cynkowej gr. 0,7mm. Srednice rynien oraz
rur zachowac takie same jak w istniejgcym budynku.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony,
taty, drabiny,

watki zgbkowane, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z migkkim wtosiem
(jak do tapet) na dtugim trzonku

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowacé ich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Demontaz rur spustowych i rynien poprzez ich odkrecienie
5.1. Obrdébki blacharskie
obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podfozach.

5.2. Rynny z blachy ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugo$ci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zakfad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz3m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gteboko$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

Po wykonaniu montazu rynien nalezy usungé¢ z ich wnetrza wszystkie luzne przedmioty, takie jak luzne
okucia, kawatki blachy, wiéry wiertnicze i inne metalowe przedmioty. Wszelkie uszkodzenia powierzchni
nalezy zabezpieczy¢ farbg zaprawkowa.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

dla robét blacharskich — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

8.2. sprawdzenie mocowania elementéw do scian i okapu

8.3. sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

8.4. sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

8.5. rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo. Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10147:2002 Stal konstrukcyjna. Tasmy i blachy cynkowane ogniowo.

PN-EN 10143:2006 Tasmy i blachy powlekane ogniowo. Tolerancje wymiardw i ksztattu.
PN-76/M-69400 Spoiwa cynowo otowiane do lutowania miekkiego.

PN-EN 10203:1998 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zasady ogdine.

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.10. RENOWACJA ELEWACJI MURU PRUSKIEGO

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania

1.2. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie renowacji elewacji straznicy bosniackie;j:

Usuniecie luznych tynkéw, starych powlok malarskich

Oczyszczenie oraz prace odtwoércze elewacji budynku wykonanej z muru pruskiego wraz z
usunieciem luznych tynkéw, starych powtok malarskich

Renowacja schodoéw zewnetrznych. Skucie istniejacych ptytek gresowych. Wykonanie schodow
z kamienia murowego — ciosy granitowe tupane w kolorze szaro rudym

. Przygotowanie podtoza - Podtoze musi by¢ stabilne, proste i wolne od zanieczyszczen.
Przed uktadaniem ptytek nalezy zagruntowa¢ betonowe schody, aby zwiekszy¢ przyczepnosé
kleju,

. Dokonanie pomiaru — Nastepnie nalezy doktadnie wymierzy¢ wszystkie elementy, w tym
podstopnice i stopnice. Te drugie mogg nieznacznie wystawaé poza krawedzie stopni. Wazne
jest, aby przy mierzeniu uwzgledni¢ przestrzen na fugi oraz doktadnie dobra¢ rozmiar kazdego
bloku, zapewniajgc rownomierne i estetyczne wykonczenie

o Uktadanie kamienia ciosanego — Na kazdy stopien nalezy natozy¢ warstwe
mrozoodpornej mieszanki betonowej, kamien nalezy osadzi¢ gumowym miotkiem, aby mocno
przylegat. Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ poziomicg ptaskos¢ i nachylenie (zalecany jest
niewielki spadek ok.. 1-2% w celu odprowadzenia wody

. Fugowanie i wykonczenie — Szczeliny miedzy kamieniami wypetni¢ mrozoodporng
zaprawg fugujgcg. Tak aby woda mogta swobodnie sptywac.
. Impregnacja — W celu przedtuzenia zywotnos$ci kamienia warto go zaimpregnowaé

Srodkiem odpychajgcym wode i brud. Dzigki temu zmniejszy sie ryzyko tworzenia mchu i
porostow.

Przeprowadzajgc montaz schodow zewnetrznych, jeszcze przed utozeniem kamienia warto
wykona¢ hydroizolacje. Zapewni ona ochrone przed wilgocig, deszczem i $niegiem,
zapobiegajgc uszkodzeniom, takim jak pekniecia czy korozja materiatu. Dzieki odpowiedniej
hydroizolacji schody zachowajg estetyczny wyglad i petng funkcjonalnosc.

Oczyszczenie wraz z wypetnieniem ubytkow w istniejgcej dachéwce holenderce
Wymiana orynnowania stalowego. Nowe orynnowanie oraz rury spustowe wykonac jako
ocynkowane.

Remont cokotu Straznicy Bosniackiej (skucie istniejgcego tynku i przywrdcenie cokotu
kamiennego)

Do uszkodzen i nieprawidtowosci zaliczy¢ mozna:

o korozje biologiczna,

. porazenie owadami,

. uszkodzenia oraz ubytki w dachéwce holenderce,
. uszkodzenia tynkow wypetnienia.

W przypadku elementéw drewnianych nalezy wykonac¢ zabieg zwalczania owaddw z jednoczesng
profilaktyka ochronng przed owadami i grzybami (impregnacja). Nastepnie nalezy zastosowac trwatg
lazure do drewna. W przypadku uszkodzenia wypetien tynkéw nalezy, usung¢ uszkodzone tynki, w razie
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potrzeby odgrzybi¢ mur, a nastepnie nanies¢ mineralng zaprawe renowacyjng do stosowania przy
grubosciach co najmniej 30mm. Po osiggnieciu petnej wytrzymatosci nowego tynku nalezy go
zagruntowa¢ mineralng powtokg gruntujaca o dziataniu wzmacniajgcym i pomalowac farbg wapienng
przeznaczong do obiektéw historycznych.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ remont cokotu elewacji Straznicy Bosniackiej. Remont polega¢ ma na
usunieciu istniejgcej warstwy wierzchniego tynku na cokole budynku w celu odkrycia i przywrécenia
cokotu kamiennego. Zgodnie z archiwalng dokumentacjg zdjeciowag przy zblizeniu wida¢ nieregularny
ksztatt podmuréwki. Mozna jednak stwierdzi¢ z duzg dawkg prawdopodobienstwa iz w czasie budowy
obiektu budynek ten miat podmuréowki kamienne nie wytynkowane tak jak jest w ten chwili.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robo6t wedtug stownika CPV :
- kod CPV 45443000-4 ,Roboty elewacyjne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentow dla uzytych podczas realizacji zadania wynikajgce
Z przepiséw prawa.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i wymagania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wladciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

2.5. Materialy podstawowe do wykonywania robot.
-Impregnat do drewna

-Zaprawa cementowo-wapienna

-Farby elewacyjne

-Papier &cierny o réznej gradacji

-Pedzle, watki malarskie

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
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gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadac przepisom
BHP obowigzujgcym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: a) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarach roboét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia str. 9 Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi przejsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o0 Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru przejsciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku
odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan.

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

37



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.11. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przewidzianych w
projekcie.

- kod CPV 44221100-6 ,Okna”
- kod CPV 45421132-8 ,Instalowanie okien”

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci

Umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét polegajgcych na wykonaniu wymiany stolarki okiennej:

- kod CPV 44221100-6 ,Okna”
- kod CPV 45421132-8 ,Instalowanie okien”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiadac¢ aktualny
certyfikat zgodnosci dopuszczajgcy wyrob do stosowania w budownictwie.

2.3. Wymagania dla nowej stolarki okienne;j:

- Materiat drewno sosnowe, sezonowane. Zaleca sie drewno debowe w przypadku okapnikow.

- Konstrukcja krosnowa

- Okucia - sitowniki rozwierne do systemow oddymiajgcych

- System otwierania — skrzydfo rozwierne na zewnatrz, systemowe sitowniki z funkcjg ryglowania.

- Zaleca sie zastosowanie cieptego montazu przy uzyciu tadm z widknin poliestrowych z membrang paro
przepuszczalng.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadac przepisom
BHP obowigzujgcym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
- Pomiar witasny istniejgcej stolarki okiennej do wymiany,

- Zabezpieczenie mebli i urzgdzen biurowych znajdujgcych sie w pomieszczeniu gdzie wykonywane sg
prace budowlane,

- Demontaz stolarki okiennej wraz z parapetem

- Demontaz istniejgcej stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem wymienianej stolarki okiennej oraz
wskazan Zamawiajgcego. Istniejgcg stolarke okienng zachowaé w stanie nienaruszonym. Przy
demontazu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc.

- Przygotowanie podtoza do montazu stolarki okiennej, odpylenie i zagruntowanie,

- Montaz stolarki okiennej wraz z parapetami,

- Prace porzadkowe po zakohczeniu wymiany i obrébki gliféw okiennych

- Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP,

- W)t/)konawca ma zapewnic¢ staty nadzér nad prowadzonymi pracami przez wyznaczong do tego celu
osobe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
« sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, prawidtowos¢
zmontowania i uszczelnienia.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Ptaci sie za:

» demontaz oston podokiennikéw wewnetrznych

» wymiane stolarki okiennej z uzupetnieniem tynku na osciezach (wewnetrznych) do lica muru,
* malowanie osciezy wewnetrznych

« osadzenie oston podokiennikéw wewnetrznych.

10. Dokumenty odniesienia

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.12. REMONT SCHODOW PRZED WEJSCIEM DO
BUDYNKU

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania

1.2. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontu schodéw wejsciowych do budynku na elewacji wschodniej:

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:
Balustrada
. Mechaniczne usunigcie wtérnych nieestetycznych zacierek

Zacierki i uzupefnienia, ktére formg znacznie odbiegajg od oryginatu nalezy mechanicznie usung¢ za
pomocg szpachelek, usungé¢ ztuszczajgce sie i odparzone powtoki
o Usuniecie catkowicie zdegradowanych fragmentow balasek

Destrukty bez pierwotnego ksztattu, tatwo osypujgce sie usungé do zdrowego rdzenia, pozostawiajgc
fragmenty dobrze zachowane, z pierwotnym ksztattem niezbedne do prawidtowej rekonstrukgiji.
o Przeszycie spekan

Nalezy zszy¢ metodg wklejania spiralnych pretéw typu Helifix (lub inne réwnowazne), wg technologii
producenta. Pekniecia na styku ze stupkami zszy¢ po stabilizacji podtoza.
o Oczyszczenie watku

Wykona¢ oczyszczenie za pomocg myjki z gorgcg wodg, zabiegi mozna wspomagacé uzyciem preparatéw
czyszczgcych. Mozna tez oczysci¢ metodg hydropiaskowania z odpowiednio dobranymi kruszywami
) Wzmocnienie miejsc /w tym szczegdlnie balasek/ ostabionej strukturze

Do wzmocnienia mozna uzy¢ preparat Funcosil KSE 300. Nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta
o Dezynfekcja

Wszystkie miejsca wczesniejszego wystepowania mikroorganizméw i roslinnosci a szczegolnie narazone na
ich ponowny wzrost, powinny by¢ dwukrotnie zdezynfekowane preparatami do tego przeznaczonymi.
Preparat nanosi sie pedzlem lub przez natrysk.

o Uzupetnienie ubytkow

Do rekonstrukcji i napraw uzy¢ zaprawy dobranej uziarnieniem i zblizonej kolorem do oryginatu, najlepiej
gotowej zaprawy fabrycznej, cementowo-wapiennej, z dodatkiem odpowiednich kruszyw. Nalezy wykonac¢
préby uzupetnien.

. Pomalowanie

Pomalowanie w kolorystyce analogicznej jak detale na elewacjach. Nalezy uzy¢ farb krzemianowych, paro
przepuszczalnych.

Plycina
. Usuniecie powtok farb

Zaleca sie zastosowanie preparatu zmydlajgcego. Preparat nanosi sie ha pomalowang powierzchnie za
pomocg pedzla, po czym szczelnie przykrywa folig. W taki stanie pozostawia sie do specznienia powtoki. Po
uptywie okreslonego czasu preparat wraz ze zmiekczong warstwg zmywa sie parg wodng za pomocg myjki
wysokocisnieniowe;.
o Dezynfekcja
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Wszystkie miejsca wczesniejszego wystepowania mikroorganizméw i roslinnosci a szczegolnie narazone na
ich ponowny wzrost, powinny by¢ dwukrotnie zdezynfekowane preparatami do tego przeznaczonymi.
Preparat nanosi sie pedzlem lub przez natrysk.

o Wzmocnienie

Do wzmocnienia mozna uzy¢ preparat Funcosil KSE 300. Nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta
) Uzupetnienie ubytkow

Do rekonstrukcji i napraw uzy¢ zaprawy dobranej uziarnieniem i kolorem do oryginatu, najlepiej gotowej
zaprawy fabrycznej, cementowo-wapiennej. Zaprawe mozna podbarwia¢ na miejscu suchymi pigmentami
ziemnymi. Tu rowniez wykonac préby zapraw.

o Scalenie kolorystyczne

Proponuje sie uzycie farb mineralnych laserunkowych w ustalonej kolorystyce. Nie nalezy stosowac farb
powiokowych.

Stopnie i spocznik

. Mechaniczne usunigcie spekanych i odpadajacych fragmentéw zacierki i nadlewek

o Zmycie wod3a pod cisnieniem

o Dezynfekcja

Wszystkie miejsca wczesniejszego wystepowania mikroorganizméw i roslinnosci a szczegolnie narazone na
ich ponowny wzrost, powinny by¢ dwukrotnie zdezynfekowane preparatami do tego przeznaczonymi.
Preparat nanosi sie pedzlem lub przez natrysk.

. Uzupelnienie ubytkow gotowymi zaprawami przeznaczonymi do napraw uszkodzen w

obiektach wykonanych z betonu

Watek kamienny
Wykonac¢ oczyszczenie i uzupetnienie spoin podobnie jak w przypadku balustrady.

Wszystkie prace konserwatorskie wykona¢ zgodnie z dokumentem pod nazwg ,Badania nawarstwien
malarskich oraz program prac konserwatorskich schodéw gtéwnych do Ratusza w Mrggowie” opracowanym
przez Mirostawa Cholewke w Sierpniu 2025r. Dokument stanowi integralng czes$¢ opracowania
projektowego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw dla uzytych podczas realizacji zadania wynikajgce z
przepiséw prawa.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i wymagania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do roboét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robo6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
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niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadac przepisom
BHP obowigzujgcym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezagco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
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aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, b) deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarach robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi przejsciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru przejsciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

Odbidér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru
koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami
dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajéw robot.

Akty prawne:
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 t.j.);
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.);
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Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 t.j.);

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U.2022.2057 t.j.);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zmianami);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.);

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz.U.2023.215 t.j.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401);

Inne:

Instrukcje producentéw.

Aprobaty techniczne.

Instrukcje prowadzenia rob6t montazowych

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.13. REMONT BALKONU

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania

1.2. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontu schodéw wejsciowych do budynku na elewacji wschodniej:

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
. Mechaniczne usunigcie wtérnych nieestetycznych zacierek

Zacierki i uzupefnienia, ktére formg znacznie odbiegajg od oryginatu nalezy mechanicznie usungé¢ za
pomocg szpachelek, usungé ztuszczajgce sie i odparzone powtoki
. Usuniecie catkowicie zdegradowanych fragmentéw balasek

Destrukty bez pierwotnego ksztattu, tatwo osypujgce sie usungé do zdrowego rdzenia, pozostawiajgc
fragmenty dobrze zachowane, z pierwotnym ksztattem niezbedne do prawidtowej rekonstrukgiji.
o Przeszycie spekan

Nalezy zszy¢ metodg wklejania spiralnych pretéw typu Helifix (lub inne réwnowazne), wg technologii
producenta.
o Oczyszczenie watku

Wykona¢ oczyszczenie za pomocg myjki z gorgcg wodg, zabiegi mozna wspomagacé uzyciem preparatéw
czyszczgcych. Mozna tez oczysci¢ metodg hydropiaskowania z odpowiednio dobranymi kruszywami
o Wzmochnienie miejsc ostabionej strukturze

Do wzmocnienia mozna uzy¢ preparat Funcosil KSE 300. Nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta
o Dezynfekcja

Wszystkie miejsca wczesniejszego wystepowania mikroorganizméw i roslinnosci a szczegolnie narazone na
ich ponowny wzrost, powinny by¢ dwukrotnie zdezynfekowane preparatami do tego przeznaczonymi.
Preparat nanosi sie pedzlem lub przez natrysk.

o Uzupetnienie ubytkow

Do rekonstrukcji i napraw uzy¢ zaprawy dobranej uziarnieniem i zblizonej kolorem do oryginatu, najlepiej
gotowej zaprawy fabrycznej, cementowo-wapiennej, z dodatkiem odpowiednich kruszyw. Nalezy wykonac
préby uzupetnien.

. Pomalowanie

Pomalowanie w kolorystyce analogicznej jak detale na elewacjach. Nalezy uzy¢ farb krzemianowych, paro
przepuszczalnych.

Dodatkowo nalezy wykona¢ prace renowacyjne majgce na celu wymiane okfadzin balkonu wykonanych z
ptytek gresowych. Stan oktadziny balkony wymaga prac remontowych ze wzgledu na znaczne ubytki fug w
réznych miejscach, odpadajgce ptytki. Stan szlichty nalezy oceni¢ na etapie zerwania wierzchniej warstwy
ptytek, w razie stwierdzenia iz stan techniczny szlichty jest niezadowalajgcy nalezy wykonac¢ nowg warstwy z
odpowiednim wyprofilowaniem o grubosci jak istniejgca szlichta, wykonanie nowych izolac;ji
przeciwwilgociowych oraz wykonanie nowej wierzchniej warstwy z ptytek gresowych antyposlizgowych

W celu wtasciwego i skutecznego remontu proponuje sie wykonanie napraw z zastosowaniem rozwigzan
systemowych z uzyciem dobrych materiatdw renomowanych firm. Zaplanowano réwniez wykonanie napraw i
wykonhczenia czota ptyty balkonowej zgodnie z powyZzszym opisem programu prac konserwatorskich.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw dla uzytych podczas realizacji zadania wynikajgce z
przepiséw prawa.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i wymagania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robo6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadac przepisom
BHP obowigzujgcym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezagco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, b) deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarach roboét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi przejsciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru przejsciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru
koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami
dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajéw robot.

Akty prawne:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 t.j.);

Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.);

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 t.j.);

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U.2022.2057 t.j.);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zmianami);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.);

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz.U.2023.215 t.j.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401);

Inne:

Instrukcje producentéw.

Aprobaty techniczne.

Instrukcje prowadzenia rob6t montazowych

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Kamil Markuszewski
uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
do projektowania
nr ewid. WAM/0200/PBKb/21
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