Białystok, dnia 22.08.2024 r.

**Samodzielny Publiczny ZOZ**
**Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego**
**ul. M. Skłodowskiej – Curie 26**
**15-950 Białystok**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa leków oraz akcesoriów do receptury”**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.50.2024**.

**INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje poniżej **informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych pakietach:**

| Nr Pakietu | Kwota (brutto), jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PLN) | Nr Pakietu | Kwota (brutto), jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PLN) | Nr Pakietu | Kwota (brutto), jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 33 549,98 | **2.** | 3 532 894,27 | **3.** | 257 295,02 |
| **4.** | 1 277 085,96 | **5.** | 142 452,00 | **6.** | 77 415,36 |
| **7.** | 1 626 089,99 | **8.** | 788,62 | **9.** | 537 629,90 |
| **10.** | 153 414,00 | **11.** | 6 043,17 | **12.** | 689 764,63 |
| **13.** | 296 029,08 | **14.** | 116 326,91 | **15.** | 213 552,77 |
| **16.** | 4 268,16 | **17.** | 30 232,44 | **18.** | 1 155,60 |
| **19.** | 511 831,44 | **20.** | 378 505,44 | **21.** | 154 594,76 |
| **22.** | 2 218 299,39 | **23.** | 192 067,20 | **24.** | 66 725,21 |
| **25.** | 35 001,40 | **26.** | 276 325,05 | **27.** | 14 623,47 |
| **28.** | 11 214,12 | **29.** | 94 547,52 | **30.** | 8 942,40 |
| **31.** | 202 078,80 | **32.** | 412 824,21 | **33.** | 120 602,95 |
| **34.** | 1 295,78 | **35.** | 32 619,89 | **36.** | 885 187,95 |
| **37.** | 148 044,23 | **38.** | 119 469,60 | **39.** | 481 392,18 |
| **40.** | 15 806,02 | **41.** | 648 000,00 | **42.** | 14 744,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.** | 164 598,48 | **44.** | 124 416,00 | **45.** | 31 411,80 |
| **46.** | 26 627,04 | **47.** | 583 200,00 | **48.** | 18 792,00 |
| **49.** | 117 573,12 | **50.** | 16 715,83 | **51.** | 247 961,63 |
| **52.** | 9 043,60 | **53.** | 12 877,92 | **54.** | 88 380,50 |
| **55.** | 21 384,32 | **56.** | 15 371,48 | **57.** | 30 391,20 |
| **58.** | 4 251 847,46 | **59.** | 1 715 820,44 | **60.** | 57 564,00 |
| **61.** | 14 458,28 | **62.** | 147 277,44 | **63.** | 1 121,26 |
| **64.** | 81 337,18 | **65.** | 24 176,60 | **66.** | 43 945,44 |
| **67.** | 58 567,18 | **68.** | 162 243,00 | **69.** | 16 017,91 |
| **70.** | 18 425,44 | **71.** | 46 424,55 | **72.** | 82 143,34 |
| **73.** | 142 605,36 | **74.** | 917 568,00 | **75.** | 16 161,12 |
| **76.** | 491 400,00 | **77.** | 20 200,64 | **78.** | 240 537,60 |
| **79.** | 50 924,33 | **80.** | 52 088,70 | **81.** | 15 904,08 |
| **82.** | 1 297 571,51 | **83.** | 189 113,40 | **84.** | 9 044,89 |
| **85.** | 21 319,20 | **86.** | 7 776,00 | **87.** | 127 915,20 |
| **88.** | 26 437,86 | **89.** | 41 066,35 | **90.** | 221 400,00 |
| **91.** | 151 206,78 | **92.** | 87 868,80 | **93.** | 23 916,60 |
| **94.** | 16 030,66 | **95.** | 12 407,20 | **96.** | 68 038,71 |
| **97.** | 12 546,00 | **98.** | 14 761,44 | **99.** | 82 620,00 |
| **100.** | 1 373,76 | **101.** | 71 280,00 | **102.** | 187 636,93 |
| **103.** | 5 841,06 | **104.** | 160 380,00 | **105.** | 34 606,98 |
| **106.** | 11 927,49 | **107.** | 388 800,00 | **108.** | 12 374,21 |
| **109.** | 71 415,16 | **110.** | 54 969,84 | **111.** | 6 003,07 |
| **112.** | 237 168,00 | **113.** | 1 307,12 | **114.** | 149 342,40 |
| **115.** | 154 103,04 | **116.** | 42 649,42 | **117.** | 28 067,31 |
| **118.** | 99 144,00 | **119.** | 701 568,00 | **120.** | 678 589,92 |
| **121.** | 71 928,00 | **122.** | 3 168,18 | **123.** | 653 339,52 |
| **124.** | 120 960,00 | **125.** | 542 498,04 | **126.** | 27 262,55 |
| **127.** | 4 276 800,00 | **128.** | 22 032,00 | **129.** | 6 213,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **130.** | 5 844,96 | **131.** | 31 104,00 | **132.** | 1 058,40 |
| **133.** | 13 824,00 | **134.** | 23 587,20 | **135.** | 13 959,86 |
| **136.** | 105 920,78 | **137.** | 4 312,44 | **138.** | 29 495,34 |
| **139.** | 56 211,30 | **140.** | 78 194,81 | **141.** | 19 197,63 |
| **142.** | 21 174,91 | **143.** | 85 449,60 | **144.** | 69 310,08 |
| **145.** | 594 000,00 | **146.** | 4 845,85 | **147.** | 26 834,98 |
| **148.** | 58 903,20 | **149.** | 111 542,40 | **150.** | 197 002,80 |
| **151.** | 3 026,73 | **152.** | 485 353,40 | **153.** | 29 160,00 |
| **154.** | 205 286,40 | **155.** | 19 980,00 | **156.** | 13 738,25 |
| **157.** | 749 995,20 | **158.** | 58 320,00 | **159.** | 4 189,43 |
| **160.** | 305 926,63 | **161.** | 65 739,06 | **162.** | 623 484,00 |
| **163.** | 16 623,36 | **164.** | 1 328 785,61 | **165.** | 38 880,00 |
| **166.** | 39 625,20 | **167.** | 24 300,00 | **168.** | 14 399,64 |
| **169.** | 635 018,40 | **170.** | 33 264,00 | **171.** | 254 988,00 |
| **172.** | 15 668,64 | **173.** | 69 854,40 | **174.** | 8 890,99 |
| **175.** | 9 072,00 | **176.** | 9 180,00 | **177.** | 38 556,00 |
| **178.** | 200 037,60 | **179.** | 489 402,00 | **180.** | 476 820,00 |
| **181.** | 6 564,02 | **182.** | 24 478,20 | **183.** | 48 081,60 |
| **184.** | 50 349,60 | **185.** | 23 814,00 | **186.** | 9 631,85 |
| **187.** | 7 482,11 | **188.** | 12 772,73 | **189.** | 4 272,05 |
| **190.** | 14 899,68 | **191.** | 28 988,93 | **192.** | 39 029,85 |
| **193.** | 219 996,00 | **194.** | 308 016,00 | **195.** | 72 368,64 |
| **196.** | 139 320,00 | **197.** | 86 941,73 | **198.** | 61 411,18 |
| **199.** | 257 040,00 | **200.** | 177 352,42 | **201.** | 20 421,94 |
| **202.** | 73 872,00 | **203.** | 39 372,30 | | |

**Z up. Dyrektora**
**Główny Specjalista ds. Analiz**
**Joanna Zaręba-Słoma**