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WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow,

45421141-4 — Instalowanie przegréd - Sciany systemowe,

45262300-4 - Roboty betonowe,

45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia obiektow budowlanych (Rozbibrki i demontaze)
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien,

45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtog,

45310000-3 — Roboty instalacyjne elekiryczne

45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

32321200-1 — Urzgdzenia audiowizualne

45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym p.n. ,,PRZEBUDOWA | ADAPTACIJA POMIESZCZEN W
BUDYKU LICEUM OGOLNOKSITALCACEGO W SZIPROTAWIE NA POTRZEBY MIEDZYSZIKOLNEGO
CENTRUM NAUKOWO BADAWCIZEGO™".

1.1.2. Zakres specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.3. Ustalenia zawarte w specyfikacii
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt
zwigzanych z przebudowq i adaptacjg w budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Szprotawie.
1.1.3. Zakres rob 6t objetych specyfikacjq

Planowana przebudowa i adaptacja pomieszczeh w budynku liceum bedzie wymagac
wykonania robdt obejmujgcych:

¢ Roboty posadzkowe,

¢ Roboty zwigzane z montazem szklanych scianek wewnetrznych w konstrukcji aluminiowe;j,

¢ Roboty zwigzane z otworami drzwiowymi w $cianach wewnetrznych budynku, demontazem
skrzydet istniejgcych i montazem nowych skrzydet drzwiowych,

¢ Roboty murowe — wykonanie otworu drzwiowego w $cianie, zamurowanie istniejgcego otworu
drzwiowego,

* Roboty betonowe — montaz nadproza,

¢ Roboty tynkowe i malarskie,

¢ Roboty instalacyjne dotyczgce wykonaniu przytgczy c.w.u. i kanalizacji montazu umywalki,




¢ Roboty instalacyjne zwigzane z wentylacjg mechaniczng,

¢ Roboty instalacyjne wewnetrzne dotyczgce sieci LAN,

¢ Roboty instalacyjne wewnetrzne dotyczgce wymiany opraw oswietleniowych na LED,

¢ Roboty instalacyjne montazu gniazd wtykowych,

¢ Roboty instalacyjne o$wietlenia ewakuacyjnego,

* Roboty instalacyjne zwigzane z montazem nowej tablicy licznikowej do pomiaru zuzycia energii
elektrycznej w projektowanych salach edukacyjnych.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

1.2.1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i fryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze rozporzgdzen wtasciwych Ministréow.

[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczehstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placédwki
naukowobadawcze.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robdt budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiekiu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocgq przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowaznionq jednostke naukowo-badawczqg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniond
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

[?] Doktadno$¢ wymiardbw - zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjqg techniczng.

[10] Dokumentacja budowy — ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezibednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

 protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych

e rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

* specyfikacje techniczng

¢ przedmiar robét

* ksigzki obmiarow

[11] Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt.

[12] Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

[13] Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez
wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robdt — wyodrebnione z catodci planowanych robdt ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

[16] Europejska norma (EN) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENLEC) joko ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiardw kontrolnych tych elementéw




obiektu, ktérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.

[19] Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowad
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona
w umowie i wyznaczona przez Inwestora (o ktdrej wyznaczeniu poinformowany zostanie
Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana dostawce urzgdzenh technicznych
i maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$E czynnosci obstugi, przeglgddw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem readlizacyjnym robot
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

23] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgtem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowq.

[24] Kosztorys — dokument okreslajgcy iloS¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzgdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdét, specyfikacji technicznej, zatozen
wyijsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys.

[26] Przedmiar robdt — opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w frakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

[29] Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét zgodnie z Dokumentaciq
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

[30] Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycii,
w toku realizacji robdt budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzdr inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robdt
i kosztow realizowanej inwestyciji.

[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$
sktadnika niezbednqg do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakos$ciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowqg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét.

[36] Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony Zzycia, zdrowia, mienia i Srodowiska
z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspdlnych dla asortymentdw grup wyrobdw, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych
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surowcow, materiatdw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtdwnych
parametrow typoszeregdw, wymiardw przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych
zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowq i jakosSciowq oraz zamiennoscig wymiarowq i funkcjonalna
wyrobdw, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkdw wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze robdt budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztattu
zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania
i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych okredla szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru
na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
wykonywania robét budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii Projektowe.

[43] Protokdét odbioru robdt — dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robdét - to zestawienie przewidzionych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane iich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiardw — nalezy przez to rozumiec akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacii lub robét budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt w istniejgcym obiekcie budowlanym
polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumieé minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedqgcych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajgcych moze wynikac¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazddéw, zadaszen lub wynagrodzen, odwodnienia itp.
albo tez sqg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robdét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi
lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[52] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktérych efekty sqg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapdw budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody
i urzgdzenia: wodociggowe, kandalizacyjne, gazowe, cieplne, tfelekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem urzgdzeh melioracji szczegdtowych.

[54] Sita wyzsza - zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia
i zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
Z gruntem.

[57] Urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych.

[59] Wada techniczna - efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[60] Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

[61] Wspdiny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwienia publicznych.

[62] Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb tfrwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$c
uzytkowaq.

[63] Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robodt
zwigzanych z budowq, modernizacjq, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] ZInak bezpieczehstwa — prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat.

1.2.2. Ogdlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
przetargowaq, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest obowigzany wykonywac wszystkie roboty SciSle wedtug dokumentacii
technicznej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzqgdzajgcego realizacjg umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. ORGANIZACJA BUDOWY

2.1.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowq, $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét jok i wymagan
specyfikacji technicznej i polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.1.2. Teren budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz
robdt poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakohczenia i odbioru
kohcowego Robdt, a w szczegdlnosci:

¢ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

e Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bedqg utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce
przez caty okres realizacji robdt.

¢ Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyimuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowaq.

2.1.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarbwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy, w okresie od chwili

formalnego przekazania placu budowy, az do zakohczenia robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami. Zapisy w dzienniku
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budowy powinny by¢é wykonywane na biezgco i odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynku, oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowq. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego date, nazwisko oraz podpis
osoby dokonujgcej wpisu. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym. Wszystkie protokoty i inne dokumenty budowy powinny by¢ zatgczone do
dziennika budowy i przejrzyScie numerowane. Wszystkie komentarze lub propozycje zapisane w
dzienniku budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezqco przedstawiane do wiadomosci
i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie
dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie zagubione dokumenty budowy bedg natychmiast odtwarzane zgodnie ze
stosownymi wymogami prawa. Dokumenty budowy bedqg stale dostepne dla zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom zamawiajgcego.

2.2, ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajgcy redlizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacii
robdt budowlanych z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej
realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego zarzgdzajgcy moze
dziatac¢ przez wyznaczonych inspektordw nadzoru inwestorskiego dziatajgcych w jego imieniu.

2.3. MATERIALY
2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.1.3. mogq by¢ stosowane wytqcznie materiaty i wyroby

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie, o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom i robotom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,

okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiaty i wyroby
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej jok i w projekcie
budowlanym. Wykonawca, na zgdanie przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije
o zrodle produkciji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzgdzen przewidzianych do realizacji roboft,
posiadajgcych odpowiednie oznakowanie, aprobaty fechniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg a takze inne prawnie
okreSlone dokumenty. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
niezwtocznie usuniete z placu budowy. W wuzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z
projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca moze otrzymal zezwolenie na uzycie
materiatdéw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST
- wymaga to indywidualnego ustalenia z zamawiajgcym. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia i
wyposazenie powinny miec Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodqg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadac odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatqg technicznag.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzqgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym.

Instalacja elektryczna

Materiaty, elementy i urzqgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji elektrycznej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym.

2.3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$E
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedqg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3.3. Wariantowe stosowanie materiatéow




Dopuszcza sie wariantowe stosowanie materiatéw po uzgodnieniu zamiaru ich zastosowania
z redlizujgcym, zamierzenia umowy / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiaty
stosowane wariantowo muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz posiadac
stosowne dokumenty.

2.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw fransportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowaq. Pojazdy do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatdw lub sprzetu,
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie nie mogq by¢ dopuszczone do
ruchu. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury PCV

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiednie] wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwos$ci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowac nastepujgce wymagania:

e przewdz powinien odbywacd sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C,

e wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczac 1 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

Armatura

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami tfransportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.6. WYKONANIE ROBOT

2.6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, projektu
budowlanego, projektéw warsztatowych oraz poleceniami oséb petnigcych nadzér nad
realizacja inwestycji. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt.
2.6.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do robdt moze nastgpi¢ po przekazaniu placu budowy wykonawcy oraz po
spetnieniu wszystkich wymagan dotyczgcych zapewnienia wymagan BHP. Wykonawca jest
obowigzany wykona¢ zabezpieczenia fragmentéw odcinkdw robdt, na ktérych prowadzone
bedg prace, w taki sposdb aby nie kolidowaty z bezpieczehstwem funkcjonowania istniejgcego
budynku. Prace zewnetrzne powinny by¢é prowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych dla danych robdt. Roboty montazowe szybu mozna prowadzi¢ tylko przy wietrze
o predkosci nie przekraczajgcej 10 m/s.

3. JAKOSC ROBOT, OBMIARY, ODBIORY | PLATNOSCI

3.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni i system konftroli. Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ wszelkie pomiary,
sprawdzenia materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Wykonawca dostarczy na zgdanie zamawiajgcego $wiadectwa stwierdzajgce ze
stosowane materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajg dopuszczenie do obrotu w budownictwie.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac. Kontrola ta
powinna polegac na:

3.1.1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekip wykonawczych oraz wyposazenia w wymagane
srodki BHP;

3.1.2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych;
3.1.3. W ftrakcie redlizacji robdét przewiduje sie wykonywanie kontroli miedzyoperacyjnych
obejmujgcq prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych.

3.1.4. Kontrola kohcowa polega¢ bedzie na sprawdzeniu catosci przedmiotu inwestyciji wraz z
analizg odbioréw poszczegdinych etapdw roboét.

3.1.5. Sprawdzenie montazu urzgdzeh dzwigowych i jazdy prébne, nastgpi po uzyskaniu protokotu
uDT.

Badanie jakosci gotowych elementdédw powinno obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardow

- sprawdzenie jakosci i wykohczenia powierzchni

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
instalacyjnych

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementdw ruchomych

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

1 przeprowadzonych badanh nalezy sporzqgdzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu wbudowanych elementdéw, takze pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sSposobu mocowania

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

- badanie skutecznodci i poprawnosci zabezpieczeh, w tym barierek i innych elementow
zabezpieczajgcych

W trakcie realizacji robdt nalezy przeprowadzad kontrole dostarczanych na budowe zestawdw,
wyrobéw i surowcdw polegajgcg na sprawdzeniu zgodnoéci dokumentédw dopuszczajgcych
poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu powinien podlegac
réwniez sposéb oznakowania — znaki CE i B.

3.2. OBMIAR ROBOT

W przypadku umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

3.3. ODBIOR ROBOT i PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

4.1. USTAWY

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz.
2016 z pdzn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .
Nr 147, pdzn.zm. 1229).

[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z pdzn.
zm.).

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdin.
zm.).

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,p6z. 2086).

4.2. ROZPORZADZENIA

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
pbz. 1779).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).
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[3] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120, p6z. 1126).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob 6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, péz. 2041).

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzqdzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz.
2042).

4.3. INNE

[1] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
2004.

[2] Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

[3] Umowa zawarta miedzy wykonawcqg a zamawiajgcym.

[4] Normy branzowe.

[5] Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie tfrwania inwestycji.

[6] Instrukcje montazu wybranych producentdw.

PRZEDMIOT: Roboty konstrukcyjno-budowlane i montazowe w zakresie robét murowych oraz montazu
nadprozy prefabrykowanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) sg
szczegdtowe wymagania dotyczgce demontaz i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, wykucie
nowych oraz zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych, a takze montaz prefabrykowanych
nadprozy betonowych.

1.2. Zakres stosowania

STWIOR stanowi dokument odniesienia przy realizacji i odbiorze robét budowlano-montazowych w
ramach przebudowy wnetrz obiektu oswiatowego.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Demontaz istniejgcych skrzydet drzwiowych oraz oscieznic przewidzianych do wymiany lub
likwidacji.

Wykucie (wyciecie) nowego otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej wraz z zabezpieczeniem
konstrukcii.

Montaz prefabrykowanego nadproza betonowego nad nowo projektowanym otworem.
Zamurowanie istniejgcego, zbednego otworu drzwiowego przy uzyciu materiatow
drobnowymiarowych.

Montaz nowych oscieznic i skrzydet drzwiowych wraz z kompletnym wyposazeniem (okucia,
zamki, klamki).

Wywéz i utylizacja gruzu oraz elementdw z demontazu.

2. MATERIALY

2.1. Nadproza prefabrykowane

Typ: Nadproza prefabrykowane SBN (strunobetonowe lub Zzelbetowe, zaleznie od specyfikacii
producenta).

llosé i wymiary: 4 belki o dtugosci 150 cm uktadane réwnolegle obok siebie w przekroju Sciany.
Geometria montazu: Przy dtugosci belki 150 cm i standardowym otworze drzwiowym (np. w
Swietle muru 90-100 cm), gtebokosé oparcia belki na murze z kazdej strony musi wynosié
minimum 25 cm (maksymalnie 30 cm w zalezno$ci od ostatecznego Swiatta przejscia).

Kazda belka musi posiadac certyfikat CE lub Krajowqg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.




pu—

2.2. Materialy pomocnicze

Zaprawa montazowa cementowa szybkowigzgca, bezskurczowa o klasie wytrzymatosci min. M20
(lub beton drobnoziarnisty C20/25) do podbudowy stref oparcia i zalania przestrzeni miedzy
belkami SBN.

Cegta ceramiczna petna klasy min. 15 do lokalnego przemurowania stref oparcia (poduszek).

3. SPRZET

Recznych pit tarczowych z odsysem pytu (diamentowe pity do betonu/cegty — kluczowe dla
bezudarowego i bezpytowego wycinania otwordw).

Mtotéw udorowo-obrotowych do kucia punktowego.

Podnosnikdw mechanicznych lub podpdr montazowych (stempli) do podparcia stropu podczas
montazu nadprozy.

Poziomnic, piondw, laseréw budowlanych.

Wiertarek, wkretarek, pistoletéw do piany PU.

4. WYKONANIE ROBOT (PROCEDURA ETAPOWA)

4.1. Demontaze i przygotowanie strefy roboczej

Zdjecie istniejgcych skrzydet drzwiowych z zawiaséw.

Demontaz oscieznic poprzez naciecie stojakdw i ostrozne podwazenie tomem, minimalizujgc
uszkodzenia przylegtego tynku.

4.2. Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

Oczyszczenie osciezy likwidowanego otworu, usuniecie pozostatosci starej pianki i tynku.
Gruntowanie podtoza.

Przewigzanie konstrukcyjne: Nowy mur nalezy powigzac z istniejgcqg $ciang. W tym celu co drugg
lub trzecig warstwe nalezy wklei¢ (lub zakotwi¢ za pomocq pretdw stalowych / tgcznikdw
ptaskich ze stali ocynkowanej) elementy nowego muru w istniejgcq konstrukcje Sciany.
Wznoszenie muru na petne spoiny poziome i pionowe. Ostatniq warstwe pod istniejgcym
nadprozem doktadnie zaklinowadé zaprawg montazowq (skurczowq) lub cegtami, zapewniajgc
Scisty docisk.

4.3. Prace konstrukcyjne-nowy otwér i montaz nadproza

4.3.1. Etapowy (potdéwkowy) montaz belek SBN

Krok 1: Wykonanie poziomej bruzdy montazowej z jednej strony sciany na gtebokos$¢ ok. 26-28 cm
(potowa grubosci muru) i dtugos¢ minimum 152 cm.

Krok 2: Oczyszczenie bruzdy, wykonanie wypoziomowanej poduszki z zaprawy cementowej M20
w strefach oparcia i osadzenie pierwszych 2 belek SBN 150.

Krok 3: Doktadne zaklinowanie przestrzeni nad belkami zaprawg bezskurczowq. Odczekanie do
zwigzania zaprawy (min. 24-48h).

Krok 4: Powtdérzenie procedury z drugiej strony Sciany — wykucie bruzdy w pozostatej czesci
grubosci muru, osadzenie kolejnych 2 belek SBN 150 obok juz zamontowanych, zabetonowanie i
zaklinowanie przestrzeni miedzy nimi a starym murem.

4.3.2. Wyciecie i wykucie otworu drzwiowego

Po petnym stwardnieniu zapraw konstrukcyjnych nadproza (min. 3 dni od montazu drugiej partii
belek), mozna przystgpic¢ do usuniecia fragmentu Sciany nosnej ponizej belek.

Pionowe krawedzie otworu nalezy obustronnie nacig¢ pitg diamentowq na gtebokos¢ dostepng
dla tarczy (z obu stron Sciany), a nastepnie ostroznie wykuwac materiat muru od goéry do dotu.
Strefy oparcia nadproza (filarki miedzyotworowe) w razie odstoniecia luznych cegiet nalezy
lokalnie przemurowac¢ lub wzmocnic¢ tynkiem strukturalnym.

5. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT (ZANIKAJACYCH)

Prace podlegajg obowigzkowemu odbiorowi w etapach:

Odbiér bruzdy i strefy oparcia pierwszej partii (2 szt.) belek SBN 150 — przed ich wtozeniem.
Odbiér gotowego osadzenia catego uktadu 4 belek SBN - przed przystgpieniem do wykuwania
otworu wtasciwego.

Odbidér koncowy geometrii otworu — sprawdzenie pionowosci osciezy o grubosci 55 cm, poziomu
belek nadprozowych (odchylenie max 2 mm na dtugosci belki) oraz stabilnosci strukturalne;.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa za kompletne wykonanie pozycji obejmuje: projekt/weryfikacje podparcia,
obustronne stemplowanie stropdw, dwuetapowe korytowanie muru pod belki, dostawe i montaz
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4 sztuk belek nadprozowych SBN 150 na zaprawie wysokie] klasy, klinowanie bezskurczowe,
bezudarowe wyciecie i wykucie otworu, wyréwnanie osciezy, zatadunek, wywdz i utylizacje gruzu.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Norma PN-EN 1996 (Eurokod 6) — Projektowanie konstrukcji murowych.

Specyfikacje techniczne i instrukcje montazu producenta belek nadprozowych.

PRZEDMIOT: Roboty montazu drzwi wewnetrznych w przygotowanych otworach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce montazu 3 sztuk wewnetrznych skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami i
osprzetem w przygotowanych i wykonczonych otworach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacijii
odbiorze robét montazowych stolarki drzwiowej wewnetrznei.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Montaz oscieznic drzwiowych (statych lub regulowanych).

Wypetnienie szczelin montazowych piang poliuretanowaq.

Montaz opasek maskujgcych.

Zawieszenie skrzydet drzwiowych wraz z regulacjq.

Montaz klamek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oscieznica regulowana — konstrukcja ramy drzwiowej pozwalajgca na objecie $ciany o roznej
grubosci i estetyczne jej wykohczenie z obu stron.

Piana montazowa (PU) - niskoprezna piana poliuretanowa stosowana do uszczelniania i
stabilizacji oscieznic.

2. MATERIALY

2.1. Drzwi wewnetrzne i oscieznice

Skrzydta drzwiowe (ptytowe) oraz oscieznice zgodne z projektem i zestawieniem stolarki.
Elementy muszqg posiadac Krajowqg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub certyfikat CE oraz
certyfikaty higieniczne.

2.2. Materiaty montazowe i mocujgce

tgczniki mechaniczne (kotki rozporowe, dyble) dobrany do materiatu Sciany.
Jednosktadnikowa, niskoprezna piana poliuretanowa.

Akryl budowlany lub silikon neutralny do uszczelnien krawedziowych.

2.3. Okucia i akcesoria

Klamki, zamki.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu:

Wkretarek i wiertarek udarowych.

Poziomnic (tfradycyjnych lub laserowych), kgtownikow.

Rozpierakdw regulowanych do oscieznic i klindbw montazowych (tworzywowych lub
drewnianych).

Pistoletéw do piany PU i mas uszczelniajgcych.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Transport w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji pionowej lub poziomej na
paletach.

Elementy nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wilgoci i opaddw atmosferycznych.
Przechowywanie w pomieszczeniach suchych, zamknietych i wentylowanych o wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Sprawdzenie pionowosci $cian oraz wymiardw otwordw (szeroko$e, wysokose, grubosé muru).
Weryfikacja poziomu wykohczonej podtogi (tzw. poziom ,,0").

Oczyszczenie otworu z kurzu, pytu i luznych fragmentdw zapraw.

5.2. Montaz oscieznic

Ztozenie elementdw oscieznicy zgodnie z instrukcjg producenta.

Wstawienie oscieznicy w otwor, zaklinowanie i precyzyjne ustawienie pionu, poziomu oraz kgtow
prostych.

Montaz rozpierakdw systemowych na wysoko$ci zamku, zawiasdw i progu.

Wypetnienie szczeliny piang niskoprezng.

5.3. Prace wykonczeniowe i montaz osprzetu

Obciecie nadmiaru wyschnietej piany montazowej po min. 24 godzinach.

Montaz opasek maskujgcych z uzyciem kleju montazowego lub szpilek.

Zawieszenie skrzydet drzwiowych na zawiasach.

Montaz zamkow, klamek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci wyrobdw z dokumentacijq projektowq (wymiary, kierunek otwierania).

Odchylenia stojakéw oscieznicy od pionu (max T mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 2 mm na
catej wysokosci).

ROGwnomiernosci szczelin miedzy skrzydtem a oscieznicq (szczelina powinna wynosi¢ od 3 do 5
mm).

Ptynnosci ruchu skrzydta (drzwi nie mogg samoczynnie sie otwierac ani zamykac).
Prawidtowosci dziatania zamka, klamki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest sztuka (szt.) kompletnie zamontowanych drzwi (o$cieznica + skrzydto +
okucia).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy: Polega na ocenie wizualnej zamontowanej stolarki, sprawdzeniu braku
uszkodzen mechanicznych (zarysowan, wgniecen), weryfikacji geometrii konstrukcji oraz
ptynnosci dziatania mechanizmdw. Do odbioru nalezy przekazac karty gwarancyjne, instrukcje
uzytkowania i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 szt. kompletnie zamontowanych drzwi obejmuje: przygotowanie otworu, montaz
oscieznicy, pianowanie, montaz opasek, zawieszenie i regulacije skrzydta, montaz klamek i
zamkow, uszczelnienie akrylem oraz wywdz opakowan i odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Norma PN-B-21000: Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Pojecia.

Instrukcje montazu dostarczone przez producenta stolarki drzwiowe.

PRZEDMIOT: Roboty instalowania scianek dziatowych w systemie aluminiowo-szklanym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru Scianek dziatowych w  systemie
aluminiowo-szklanym w obiektach budowlanych:

scianek wraz z niezbednymi elementami konstrukcyjnymi i drzwiami, tworzgcych pomieszczenie
administracyjne,
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szklanej $ciany wraz ze skrzydtem drzwiowym w celu wydzielenia korytarza wraz z projektowanymi
salami edukacyjnymi.

1.2. Zakres stosowania

STWIOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Prace przygotowawcze i pomiary fras montazowych.

Montaz konstrukciji nodnej z profili aluminiowych.

Montaz wypetnien szklanych oraz uszczelek.

Montaz stolarki drzwiowej wbudowanej w system Scianek.

Prace wykonczeniowe, uszczelnienia i regulacje.

1.4. Okreslenia podstawowe

System aluminiowo-szklany - zestaw profili aluminiowych, uszczelek, akcesoridw oraz wypetnien
szklanych tworzgcych spdéjng konstrukcje $cianki dziatowe.

Szklo bezpieczne - szkto harfowane (ESG) lub laminowane (VSG) minimalizujgce ryzyko zranienia
w przypadku rozbicia.

2. MATERIALY

2.1. Profile aluminiowe

Profile systemowe z anodowanego lub malowanego proszkowo aluminium (wg palety RAL).
Profile muszg posiadac aprobate techniczng lub certyfikat zgodnosci CE.

2.2. Wypetnienia szklane

Szkto hartowane (ESG) lub laminowane (VSG) o grubosci zgodnej z projektem (najczesciej 10-12
mm).

Krawedzie formatdw szklanych muszg by¢ szlifowane.

2.3. Akcesoria i materiaty uszczelniajgce

Uszczelki systemowe wykonane z tworzywa EPDM.

Sruby, kotwy i kotki rozporowe dopasowane do rodzaju podtoza (beton, gips-karton, konstrukcje
stalowe).

Silikon neutralny budowlany.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu:

Elektronarzedzi (wiertarki, wkretarki, ukosnice do profili aluminiowych).
Narzedzi pomiarowych (poziomnice laserowe, dalmierze).
Specijalistycznych chwytakdw préozniowych (ssadek) do przenoszenia szkta.

4. TRANSPORT

Transport profili i akcesoridw: w opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed wilgociq i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport szkta: na specjalistycznych stojakach pionowych (tzw. kobytkach), zabezpieczonych
pasami transportowymi i przektadkami filcowymi/korkowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Sprawdzenie wymiaréw otwordw i gotowosci podtozy (wykonczone podtogi, stropy, Sciany).
Wytyczenie linii przebiegu Scianek na podtodze i stropie za pomocq lasera.

5.2. Montaz profili aluminiowych

Mocowanie profili obwodowych (podtogowych, sufitowych i §ciennych) przy uzyciu tgcznikdw
mechanicznych.

Zastosowanie tasm akustycznych amortyzujgcych pod profilami.

5.3. Montaz szkta i uszczelnianie

Osadzanie tafli szklanych w profilach na systemowych podktadkach dystansowych.

Montaz listew dociskowych i uszczelek EPDM z obu stron szyby.

5.4. Montaz drzwi i okué

Montaz oscieznic, zawiaséw, zamkdw oraz skrzydet drzwiowych.

Wykonanie precyzyjnej regulacji luzéw i samozamykaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola ocbejmuije:

Sprawdzenie certyfikatéw i deklaracji wtadciwosci uzytkowych materiatdw.
Kontrole pionowosci, poziomu i liniowosci scianek.

Sprawdzenie ciggtosci i estetyki uszczelek oraz spoin silikonowych.
Sprawdzenie ptynnosci dziatania skrzydet drzwiowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy (m2?) powierzchni zainstalowanej Scianki dziatowe],
liczonej w $wietle konstrukcji (pomiedzy wykonczonymi scianami, podtogq i sufitem).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajgcych: Sprawdzenie mocowania profili obwodowych przed montazem szkta.
Odbidér koncowy: Ocena wizualna gotowej zabudowy, sprawdzenie stabilnosci konstrukcii,
dziatania oku¢ oraz kompletnosci dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m? écianki obejmuje: dostawe materiatéw, transport, montaz profili i szkta, uszczelnienie,
regulacje armatury drzwiowej, uporzgdkowanie stanowiska pracy oraz utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Normy PN-EN dotyczgce szkta budowlanego bezpiecznego (np. PN-EN 12150, PN-EN ISO 12543).

PRZEDMIOT: Roboty posadzkowe polegajace na demontazu istniejacych warstw podtogi na gruncie oraz
wykonaniu nowej posadzki z obnizeniem poziomu o 4,5 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce rozbidrki istniejgcej podtogi na gruncie (panele, deski, legary, polepa)
oraz wykonania nowych warstw posadzkowych w salach edukacyjnych z obnizeniem poziomu
wykonczonej podtogi o ok. 4,5 cm w stosunku do stanu pierwotnego w celu dostosowania
poziomu podtogi do poziomu korytarza.

1.2. Zakres stosowania

STWIOR stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét demontazowych,
ziemnych, izolacyjnych oraz posadzkowych.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Demontaz paneli podtogowych i starych desek.

Usuniecie drewnianych legardw oraz oczyszczenie/wybranie warstwy polepy i podtoza
gruntowego do wymaganego poziomu.

Wywdz, tfransport i utylizacja materiatdw z rozbidrki.

Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podtoza na gruncie.

Wykonanie nowej podbudowy-ubity piasek, wylewki betonowej uwzgledniajgcej obnizenie
docelowe 0 4,5 cm.

Wylanie cementowej masy samopoziomujgcej pod wyktadzine (opcjonalnie, dla uzyskania
idealnej gtadkosci).

Uktadanie i klejenie obiektowej wyktadziny elastycznej wraz ze zgrzewaniem szwdw na gorgco.
Montaz systemowych cokolikdw przypodtogowych (wywijanych na $ciane lub systemowych
listew PVC).

2. MATERIALY

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

Folia polietylenowa izolacyjna budowlana o grubosci min. 0,3 mm lub papa termozgrzewalna.
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub styropianu podtogowego o podwyzszonej twardosci
(min. EPS 100).

2.2. Podloze i jastrych (wylewka)
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Beton cementowy drobnoziarnisty klasy min. C16/20 (B20) lub gotowa, szybkoschngca posadzka
cementowa/anhydrytowa o wytrzymatosci min. 20 MPa.

Siatka zbrojeniowa stalowa (@ 3-4 mm, oczko 10x10 cm lub 15x15 cm) bqdz zbrojenie rozproszone
(wtdkna polipropylenowe).

Posadzka samopoziomujgca.

Tasma dylatacyjna brzegowa z pianki polietylenowej o grubosci min. 8 mm.

2.3. Warstwa wykonczeniowa

Wyktadzina obiektowa z atestem higienicznym

Wyktadzinowe profile cokotowe PVC lub systemowe profile do wywijania wyktadziny na $ciane
(cokolik typu "R").

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu:

Narzedzi recznych do demontazu (tomy, siekiery, zrywaki).

Zageszczarek mechanicznych (w przypadku koniecznosci dogeszczenia gruntu).

Betoniarki lub agregatu pompowo-mieszajgcego (typu Mixokret).

Rakli i watkdw kolczastych do rozprowadzania mas samopoziomujgcych.

Nozy wyktadzinowych (typu "haczyk", "delfin") i szpachli zgbkowanych (np. A2) do kleju.
Nagrzewnic (automatéw zgrzewajgcych lub zgrzewarek recznych) z dyszqg szybkiego zgrzewania
oraz nozy ksiezycowych do $cinania nadmiaru sznura.

Watka dociskowego do wyktadzin o wadze min. 50 kg.

4. TRANSPORT | UTYLIZACJA

Materiaty z rozbidrki (gruz, polepa, stare drewno) muszqg by¢é na biezgco pakowane do workdéw
typu Big-Bag lub kontenerdw.

Odpady nalezy wywiez¢ i poddac utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.

Nowe materiaty nalezy transportowac i przechowywaé w warunkach chronigcych je przed
zamakaniem (szczegdlnie cement, styropian).

Wyktadziny nalezy transportowac i przechowywac¢ wytqgcznie w pozycji stojgcej (pionowo),
zabezpieczone przed deformacjq i wilgociq.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace rozbiérkowe i ziemne

Demontaz: Usuniecie listew, paneli, desek oraz legaréw. Ostrozne wybranie polepy w celu
unikniecia nadmiernego zapylenia.

Korekta poziomu (Obnizenie): Wybranie podtoza gruntowego/piaskowego na gtebokose
pozwalajgcg na zmieszczenie nowych warstw technologicznych (izolacja + wylewka +
wykonczenie) tak, aby poziom kohcowy byt nizszy o ok. 4,5 cm od poziomu wyjsciowego.
Zageszczenie: Oczyszczone dno wykopu nalezy wyréwnac i doktadnie zagesci¢ mechanicznie
lub recznie.

5.2. Wykonanie warstw izolacyjnych i podkiadowych

Uktadanie tasmy brzegowej na scianach.

Roztozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE (zaktad min. 20 cm, tgczony tasmg) z wywinieciem
na Sciany.

Sciste uktadanie ptyt styropianowych/XPS na zaktadke (mijankowo).

Wylanie jastrychu cementowego ze zbrojeniem do poziomu uwzgledniajgcego grubos¢ masy
samopoziomujgcej i wyktadziny (pozostawiajgc ok. 5 mm do docelowego poziomu "0").
Pielegnacja betonu przez min. 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza pod wyktadzine (Kluczowy etap)

Szlifowanie wyschnietego podktadu cementowego w celu usuniecia luznych frakcji i mleczka
cementowego, a nastepnie doktadne odkurzenie.

Gruntowanie podtoza preparatem gteboko penetrujgcym.

Wylanie cementowej masy samopoziomujgcej (min. 2-3 mm) w celu uzyskania idealnie gtadkiego
zwierciadta podtogi (wyktadzina obiektowa uwidacznia kazdg nieréwnos¢ podtozal).
Przeszlifowanie i odkurzenie masy po zwigzaniu.

5.4. Montaz wyktadziny obiektowej

Aklimatyzacja: Wyktadzine nalezy rozwing¢ w pomieszczeniu na min. 24 godziny przed klejeniem
(temperatura min. 18°C).
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Rozplanowanie i przyciecie: Roztozenie paséw z uwzglednieniem kierunku faktury/wzoru i
naddatkdw technologicznych.

Klejenie: Rozprowadzenie kleju szpachlg zgbkowang na podtozu. Po uzyskaniu odpowiedniego
odparowania kleju, utozenie wyktadziny i doktadne jej rozwatkowanie ciezkim watkiem (50 kg) od
srodka na zewnagtrz pasa w celu usuniecia pecherzy powietrza.

Zgrzewanie szwéw: Po min. 24 godzinach od klejenia, wyfrezowanie szczelin na 2/3 gtebokosci
wyktadziny i zgrzanie szwdw na gorgco sznurem spawalniczym. Sciecie nadmiaru sznura na dwa
razy (na gorgco i po ostygnieciu).

Wykonczenie krawedzi: Montaz systemowych cokolikdw przypodtogowych z PVC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola ocbejmuije:

Weryfikacje poziomu obnizenia posadzki (doktadnie o ok. 4,5 cm).

Wilgotnosé podtoza: max 2,0% dla jastrychu cementowego bez ogrzewania.

Gladkosé podtoza: Niedopuszczalne sq jakiekolwiek uskoki czy ziarna piasku na masie
samopoziomujgcej (kontrola pod swiatto).

Sprawdzenie przylegania wyktadziny (brak pecherzy, wybrzuszen i pustych przestrzeni gtuchych).
Kontrole zgrzewdw (ciggtosc, brak przypalen, idealne Sciecie na ptasko z wyktadzing).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq dla catosci kompleksowych prac jest metr kwadratowy (m?) powierzchni
podtogi.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiédr robét zanikajgcych: Odbiér korytowania, zageszczenia, utozenia izolacji poziomej oraz
odbioru wylanej wylewki wraz z testem wilgotnosci CM przed wylaniem masy.

Odbidr koncowy: Ocena estetyki utozenia wyktadziny, kontrola spoin zgrzewanych, stabilnosci
cokolikow oraz potwierdzenie konhcowego poziomu wysokosciowego (obnizenie o0 4,5 cm).
Wykonawca przekazuje atesty higieniczne, klasyfikacje ogniowqg wyktadziny (min. Bfl-s1), klasa
uzyteczno$ci min. klasa 33 i instrukcje konserwacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m? obejmuje: demontaz starych warstw podtogi z utylizacjq, korytowanie, wykonanie
izolaciji przeciwwilgociowej i termicznej, wylewke betonowq ze zbrojeniem, gruntowanie, wylanie
masy samopoziomujgcej, dostawe i klejenie wyktadziny obiektowej, zgrzewanie szwdw, montaz
cokolikébw oraz kompleksowq robocizne i uzycie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ITB — Cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5: Posadzki mineralne i zywiczne.

Instrukcija ITB nr 394/2004: Wyktadziny z polichlorku winylu. Wymagania i wykonanie.

Norma PN-EN ISO 10581: Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne poli(chlorek winylu)
pokrycia podtogowe - Specyfikacja.

PRZEDMIOT: Roboty malarskie i tynkarskie w tym naprawy osciezy po montazu stolarki drzwiowej w obiekcie
szkolnym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania prac malarskich sciennych i sufitowych, prac
przygotowawczych oraz naprawczych (po montazu drzwi) w salach lekcyjnych oraz na
korytarzach.

1.2. Zakres stosowania

STWIOR stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wykonczeniowych
o charakterze malarsko-tynkarskim.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Zabezpieczenie pomieszczeh przed zabrudzeniem (podtogi, okna, instalacje).
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Przygotowanie podtoza: usuniecie tuszczgcych sie powtok malarskich, mycie $cian, likwidacja
zaciekow.

Naprawa pekniec, ubytkdw oraz catopowierzchniowe lub miejscowe szpachlowanie Scian i
sufitow.

Obrébka i naprawa tynkarskich osciezy (szpalet) po demontazu starej i montazu nowej stolarki
drzwiowej (wyprowadzenie kgtéw, uzupetnienie tynkéw, montaz naroznikdw).

Gruntowanie podtozy pod malowanie.

Dwukrotne malowanie sufitdw i Scian farbami o okreslonych parametrach (z uwzglednieniem
wykonania lamorii na korytarzu, jesli wymagane).

1.4. Okreslenia podstawowe

Oscieze (szpaleta) — wewnetrzna powierzchnia otworu ciennego (okiennego lub drzwiowego).
Klasa odpornosci na szorowanie — zdolno$¢ powtoki malarskie] do wytrzymywania wielokrothego
zmywania i szorowania na mokro bez uszkodzenia struktury i koloru (wedtug normy PN-EN 13300).

2. MATERIALY

Materiaty stosowane w placéwkach oswiatowych muszqg posiadac Atest Higieniczny PZH oraz
certyfikaty poswiadczajgce minimalng emisje Lotnych Zwigzkéw Organicznych (VOC) - klasa A+
lub odpowiednik (np. GreenGuard Gold).

2.1. Materialy tynkarskie i szpachlowe

Szybkowigzgca zaprawa tynkarska lub gipsowa do gtebokich ubytkodw wokdt nowych oscieznic.
Gotowa gtadz szpachlowa (polimerowa lub gipsowa) do ostatecznego wygtadzania
powierzchni.

Aluminiowe lub PVC narozniki perforowane z siatkg (do wzmocnienia narozy korytarzy i osciezy
drzwiowych).

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego (do zabezpieczenia peknied i stykdw materiatowych).

2.2. Materiaty malarskie i gruntujgce

Preparat gruntujgcy gteboko penetrujgcy (pod tynkii szpachle) oraz grunt
odcinajgcy/podktadowy pod farby.

Farby do sufitow: Emulsyjna farba akrylowa lub lateksowa, gteboko matowa, odporna na
delikatne przecieranie.

Farby do scian w salach lekcyjnych: Farba emulsyjna lateksowa lub matowa lub pdtmatowa, i
korytarzy: farba emulsyjna lateksowa lub matowa lub pétmatowa i farba olejna lub ftalowa —
lakier bezbarwny do wysokosci lamperii.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu:

Agregatdw tynkarskich/malarskich (w przypadku duzych powierzchni korytarzy) lub narzedzi
recznych (watki, pedzle, pace, szpachle).

Szlifierek bezpytowych do gtadzi (tzw. zyraf) podtgczonych do odkurzaczy przemystowych.
Lamp roboczych (halogenowych lub LED) do kontroli gtadkosci powierzchni.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Farb i chemii budowlanej nie wolno przemrazac — transport i przechowywanie w temperaturach
od +5°C do +25°C.

Suche zaprawy przechowywac na paletach w wentylowanych i suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

Szczelne oklejenie folig malarskq i tasmg maskujgcg okien, grzejnikéw, opraw oéwietleniowych,
gniazdek oraz nowo wstawionych drzwi (wraz z okuciami).

Zeskrobanie starych, luznych powtok malarskich, odttuszczenie scian wodg z mydtem malarskim.
5.2. Naprawy tynkarskie po wstawieniu drzwi

Przyciecie piany montazowej wokdt nowo wbudowanych oscieznic do gtebokosci ok. 10-15 mm
w gtgb muru.

Gruntowanie odstonietych fragmentow muru i oscieza.

Wypetnienie ubytkéw zaprawq tynkarskg. Na krawedziach oscieza nalezy wklei¢ perforowane
narozniki aluminiowe lub PVC, gwarantujgce uzyskanie idealnego pionu i odpornos¢ na
uderzenia mechaniczne.
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Zbrojenie potgczen: Na styku oscieznicy ze $ciang wtopic siatke z witdkna szklanego, aby
zapobiec powstawaniu peknie¢ w trakcie uzytkowania drzwi.

Natozenie wykonczeniowej gtadzi szpachlowej, wyszlifowanie na gtadko i wyrdwnanie
ptaszczyzny z istniejgcq Sciang.

5.3. Szpachlowanie i przygotowanie scian/sufitéw

Zaszpachlowanie rys, pekniec i ubytkdw na pozostatych powierzchniach sal i korytarza.
Catopowierzchniowe gruntowanie podtozy w celu ujednolicenia chtonnosci (zapobiega
powstawaniu smug i plam podczas malowanial).

5.4. Malowanie

Sufity: Malowanie dwukrotne, rozpoczynajgc od kierunku padania Swiatta (od okna w gtgb sali).
$ciany: Malowanie dwukrotne (odciecie kolorow tasmq precyzyjng). Druga warstwa naktadana
po petnym wyschnieciu pierwszej (zgodnie z kartq technologiczng farby).

W przypadku korytarzy, lamperia do okre$lonej wysokosci (np. 1,5 m), dolny pas nalezy
pomalowa¢ dedykowang farbg o podwyzszonej odpornosci mechanicznej (np. olejng lub
ftalowq).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuije:

Jakosé osciezy drzwiowych: Sprawdzenie pionowosci i kgtdéw prostych naprawionych szpalet
(odchylenie max 2 mm na wysokosci otworu). Brak szczelin na styku tynk-oscieznica.

Gladkosé powierzchni: Kontrola szpachlowania pod $wiatto halogenowe.

Jakosé powtoki malarskiej: Jednolito$¢ koloru, brak przeswitéw podtoza, brak sladdw po watku
(tzw. "szwdwW"), brak zaciekdw i chropowatosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq:

Metr kwadratowy (m?) rozwinietej powierzchni pomalowanych scian i sufitéw (potrgca sie otwory
powyzej 3 m?).

Metr biezgcy (m) obrdobki osciezy (szpalet) drzwiowych po montazu stolarki (alternatywnie ujete w
cenie ryczattowej za otwor/sztuke).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajgcych: Odbiér przygotowania podtoza (oczyszczenie, gruntowanie),
wklejenia naroznikdw i siatek wzmacniajgcych wokét drzwi przed natozeniem gtadzi.
Odbidr koncowy: Odbywa sie w swietle dziennym przy $wietle rozproszonym (ogledziny z
odlegtosci 1,5 metra od sciany). Wykonawca przedstawia atesty higieniczne i deklaracje
zgodnosci na uzyte farby i masy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa (m? lub m) obejmuje: dostawe materiatdw, przygotowanie podtoza,
zabezpieczenie foliami, naprawe ubytkéw i oéciezy po drzwiach (w tym narozniki i siatki),
dwukrotne malowanie, posprzgtanie stanowiska pracy, zerwanie tasm oraz utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN-EN 13300: Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na Sciany
wewnetrzne i sufity - Klasyfikacja.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ITB — Czeé¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt é: Prace malarskie.

Instrukcje montazowo-aplikacyjne producentdw chemii budowlane.

PRZEDMIOT: Montaz umywalki wraz z wykonaniem instalacji przylaczeniowej c.w.u. i kanalizacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce montazu umywalki ceramicznej w sali lekcyjnej wraz z doprowadzeniem
instalacji c.w.u. oraz odprowadzeniem kanalizacji sanitarnej. Trasy instalacji przytgczeniowych
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prowadzone sqg przez strop i podwieszane pod stropem nizszej kondygnaciji w celu wpiecia do
istniejgcych pionéw/podejs¢ instalacyjnych.

1.2. Zakres stosowania

STWIOR stanowi dokument odniesienia przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt sanitarnych w
obiektach uzytecznosci publicznej (szkotach).

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Prace przygotowawcze, tfrasowanie i wykonanie przewiertéw przez strop pomiedzy
kondygnacjami.

Montaz umywalki wraz z konstrukcjg mocujgcg dopasowang do rodzaju Sciany w sali lekcyjne;j.
Montaz baterii umywalkowej oraz syfonu.

Montaz i podwieszenie przewoddw c.w.u. oraz kanalizacji pod stropem nizszej kondygnacii.
Wpiecie instalacji do istniejgcych punktdw przytgczeniowych (podejsc/piondw).

Wykonanie izolacji termicznej przewoddw c.w.u. oraz zabezpieczenie ogniochronne przejsé przez
strop.

Proby szczelnosci i uruchomienie instalacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przejscie stropowe (przepust) — miejsce przejscia instalacji przez przegrode budowlang,
wymagajgce uszczelnienia pod kgtem akustycznym i gazoszczelnym/ogniowym.

Mocowanie systemowe - zestaw atestowanych Srub, kotkdw lub stelaza zapewniajgcy stabilno$c
przyrzqdu sanitarnego przy obcigzeniach dynamicznych (wandalizmie).

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (CE/B), Atest Higieniczny
PZH (dla instalacji wody pitnej) oraz Krajowqg Ocene Techniczng w przypadku zabezpieczen ppoz.
2.1. Ceramika i armatura sanitarna (Specyfikacja dla szkét)

Umywalka: Ceramiczna, o szerokos$ci min. 50-60 cm, o podwyzszonej wytrzymatosci, z otworem
na baterie.

Bateria umywalkowa: Sztorcowa lub $cienna, samozamykajgca (czasowa / przyciskowa)
zapewniajgca oszczedno$¢ wody w szkole i uniemozliwiajgca zalanie sali.

Syfon: Butelkowy, mosiezny chromowany lub z PVYC o wysokiej odpornosci, z rewidowalnym
osadnikiem.

2.2. Materialy instalacyjne

Instalacja c.w.u.: Rury i ksztattki z tworzywa sztucznego (np. PP-R zgrzewane, PEX/AI/PEX
prasowane) o Srednicy dostosowanej do obliczen (najczesciej DN15/20).

Instalacja kanalizacyjna: Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) niskoszumowego lub standardowego,
tgczone na wcisk z uszczelkg wargowq (najczesciej DN50).

Izolacja termiczna: Ofulina z pianki poliuretanowej lub polietylenowej dla instalacji wody zimnej
(zabezpieczenie przed kondensacjqg wilgoci).

Mocowania: Systemowe obejmy stalowe z wktadkg gumowq amortyzujgcg (EPDM) do
podwieszeh pod stropem.

Zabezpieczenie ppoz.: Kotnierze (mandziety) ogniochronne lub opaski ppoz. na rure
kanalizacyjng w miejscu przejscia przez strop (klasa odpornosci ogniowej min. El 60 / El 120
zgodnie z klasqg stropu).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu:

Wiertnic rdzeniowych z odsysaniem wody/pytu (do bezudarowego wykonywania otwordw w
stropie zelbetowym).

Zgrzewarek do rur PP lub prasek promieniowych do systemdw zaciskowych (PEX).
Elektronarzedzi (wiertarki udarowe, wkretarki).

Poziomnic, laseréw budowlanych (do wyznaczania spadkdw kanalizacii).

Pompy recznej lub elektrycznej do hydraulicznych préb szczelnosci.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Urzgdzenia ceramiczne nalezy transportowac w oryginalnych kartonach, zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywac na ptasko, chronigc przed bezpos$rednim dziataniem
promieni UV i substancji chemicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze i przewierty przez strop

Doktadne wytyczenie miejsca montazu umywalki w sali lekcyjnej oraz punktédw przejscia
przewoddw przez strop.

Wykonanie przewiertéw: Otwory w stropie nalezy wykonac technikg wiercenia diamentowego
(bezudarowo), aby nie uszkodzi¢ konstrukcji stropu ani tynku na nizszej kondygnacii.

5.2. Montaz instalacji pod stropem nizszej kondygnaciji

Instalacja kanalizacyjna: Montaz podej$cia od syfonu przez strop w dét. Pod stropem nizszej
kondygnacji przewdd nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem w kierunku istniejgcego pionu
(minimum 2%, czyli 2 cm na 1 metr dtugosci). Podwieszenie rur za pomocg obejm w rozstawie
max co 50-80 cm.

Instalacja c.w.u.: Prowadzenie przewodu w otulinie termicznej, réwnolegle do tras budowlanych.
Mocowanie do stropu za pomocq dedykowanych uchwytéw.

Wpiecie w system: Potgczenie nowych odcinkdw z istniejgcymi podejsciami instalacyjnymi
(zastosowanie tréjnikdw, muf przejsciowych i zawordw odcinajgcych).

5.3. Uszczelnienie przej$é przez strop (PPOZ)

W miejscu przejscia rury kanalizacyjnej z PVC/PP przez strop nalezy zamontowacé systemowy
kotnierz ogniochronny (opaske ppoz.), peczniejgcy pod wptywem wysokiej femperatury.
Przestrzen wokot rury wodnej i tulei nalezy doktadnie wypetni¢ wetng mineralng i uszczelnic
zaprawq lub masqg ogniochronng o klasie odpornosci rownej odpornosci stropu.

5.4. Montaz umywalki i armatury w sali lekcyjnej

Montaz umywalki na wysokosci 80-85 cm od poziomu wykohczonej podtogi.

Mocowanie do $ciany za pomocq $rub pociggowych z podktadkami z tworzywa.

Montaz baterii samozamykajgcej, podtgczenie do instalacji wody za pomocg wezykdéw w
oplocie stalowym lub rurek miedzianych oraz instalacja zaworkdw kgtowych z filtrem.
Uszczelnienie styku umywalki ze Sciang za pomocgq silikonu sanitarnego (odpornego na plesn).

6. KONTROLA JAKOSCI | PROBY

6.1. Proba szczelnosci instalacji wodnej

Przed zakryciem instalacji i montazem otulin (na odcinkach tgczgcych) nalezy przeprowadzi¢
hydrauliczng prébe szczelnosci na cisnienie probne wynoszgce 1,5 raza cisnienie robocze (nie
mniej niz 1,0 MPa / 10 bar) przez czas minimum 30 minut. Wynik préby musi by¢ potwierdzony
protokotem.

6.2. Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Polega na badaniu droznosci i szczelnosci potgczeh poprzez probne, kilkukrotne catkowite
napetnienie instalacji wodgq (tzw. préba zalewowa). Niedopuszczalne sg jakiekolwiek przecieki na
potgczeniach kielichowych.

6.3. Kontrola montazu ceramiki

Sprawdzenie poziomu umywalki.

Kontrola stabilnosci zamocowania (umywalka nie moze wykazywac zadnych luzéw pod
naciskiem).

Sprawdzenie czasu wyptywu wody z baterii czasowej (standardowo ok. 10-15 sekund).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest komplet (kpl.) obejmujgcy montaz 1 stanowiska umywalkowego wraz z
catoscig dedykowanych instalacji doprowadzajgcych i odprowadzajgcych, przewiertami oraz
wpieciem do istniejgcych piondw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajgcych: Odbiér wykonania przewiertéw, montazu i uszczelnienia kotnierzy
ppoz. na stropie oraz odbioru instalacji podstropowej przed ewentualnym zamknieciem jej w
kasetonach sufitu podwieszanego nizszej kondygnaciji.

Odbidr koncowy: Sprawdzenie dziatania armatury, weryfikacja protokotdw préb szczelnosci,
przekazanie atestow PZH oraz kart gwarancyjnych urzgdzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za 1 komplet obejmuje: wykonanie bezudarowych przewiertdw przez strop, dostawe i
montaz umywalki, baterii czasowe;j, syfonu, rur wodnych i kanalizacyjnych, wykonanie podwieszen
pod stropem nizszej kondygnacji, montaz zabezpieczeh ppoz. na przejciach, wykonanie prob
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szczelnosci, uszczelnienia silikonowe oraz uporzgdkowanie miejsc prowadzenia prac na obu
kondygnacjach.

PRZEDMIOT: Montaz centrali wentylacyjnej wraz z wykonaniem instalacji kanatéw nawiewno-wywiewnych i
instalaciji zasilajacej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania, montazu, uruchomienia i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgcej trzy sale lekcyjne w budynku oswiatowym.
Zakres robdét obejmuje montaz centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu piwnicznym, wykonanie
instalaciji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, montaz elementéw regulacyjnych
i kohcowych, montaz przeciwpozarowych klap odcinajgcych oraz wykonanie instalacii
elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia wentylacyjne.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq, obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy techniczne] oraz zaleceniami producentdw zastosowanych urzgdzen i
materiatow.
1.2. Zakres stosowania
STWIOR stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét instalacyjnych
(wentylacyjnych i elektrycznych) w placéwkach o$wiatowych.
1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR
Zakres robét obejmuije w szczegdlnosci:
e Przygotowanie pomieszczenia piwnicznego do montazu centrali wentylacyjne;.
¢ Dostawe i montaz centrali wentylacyjnej o parametrach zgodnych z dokumentacjg
projektowq.
¢ Wykonanie konstrukcji wsporczych, podstaw lub zawiesi niezbednych do prawidtowego
zamocowania urzgdzen.
¢ Wykonanie kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.
e Montaz ksztattek wentylacyjnych, tréjnikdw, kolan, redukcji, przepustnic i pozostatych
elementdéw instalacii.
¢  Wykonanie podejs¢ wentylacyjnych do trzech sal lekcyjnych.
e Montaz nawiewnikéw, anemostatdéw, kratek wentylacyjnych lub innych elementow
kohcowych zgodnie z projektem.
e Wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatdw w miejscach wymaganych
dokumentacjqg projektowaq.
e Wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane, oraz ich odpowiednie
uszczelnienie, montaz przeciwpozarowych klap odcinajgcych w stropie.
¢ Wykonanie instalacji elekirycznej zasilaojgcej centrale wentylacyjng i urzgdzenia
towarzyszgce.
e Montaz zabezpieczen elekirycznych, aparatury odtgczajgcej oraz elementdw sterowania
w zakresie przewidzianym projektem.
Wykonanie potgczenh elektrycznych i podtgczenie automatyki urzgdzen.
Regulacje hydrauliczng przeptywdw powietrza w instalacji wentylacyjnej.
Uruchomienie centrali wentylacyjnej i sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacii.
Wykonanie pomiaréw kontrolnych i préb odbiorowych.
Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej oraz protokotdw z wykonanych badan i
pomiardw.
e Przekazanie instalacji do uzytkowania wraz z instrukcjq obstugi i eksploatacii.

2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzqdzen
2.1. Centrala wentylacyjna
Nalezy zastosowaé centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o wydajnosci, sprezu
dyspozycyjnym, poziomie hatasu i pozostatych parametrach zgodnych z dokumentacjq
projektowq.
Centrala powinna by¢ wyposazona, zgodnie z projektem, w odpowiednie elementy uzdatniania i
transportu powietrza, w szczegdlnosci:

o wentylatory nawiewny i wywiewny;
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filtry powietrza;

wymiennik odzysku ciepta, jezeli zostat przewidziany;

uktad automatyki i sterowania;

czujniki oraz elementy zabezpieczajqgce;

krécce przytgczeniowe do kanatdw wentylacyjnych.

Centrala zostanie zamontowana w pomieszczeniu piwnicznym, w miejscu zapewniajgcym dostep
do obstugi, konserwacii i wymiany filtrow oraz innych elementdw eksploatacyjnych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki posadowienia, odprowadzenia skroplin, jezeli wystepujq,
oraz dostep do instalacji elekirycznej i sterujgce.

2.2. Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Do wykonania instalacji nalezy zastosowac kanaty wentylacyjne i ksztattki wykonane z materiatéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem i wymaganiami
dotyczgcymi instalacji wentylacyjnych.

Elementy instalacji powinny by¢ odpowiednio dobrane pod wzgledem wymiaréw, szczelnosci,
wytrzymatos$ci mechanicznej oraz parametréw akustycznych.

Potgczenia kanatdéw nalezy wykonac w sposdb zapewniajgcy wymagang szczelnos$e i trwato$é
instalacii.

2.3. Klapy odcinajgce ppoz.

Na przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez strop miedzy piwnicg a parterem muszg wiec
zosta¢ zamontowane klapy odcinajgce. Klapa musi posiadac klase odpornosci ogniowej rbwng
odpornosci stropu RE 120. Kanaty wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatéw catkowicie
niepalnych (np. stal ocynkowana).

2.4. Elementy nawiewne i wywiewne

Nalezy zastosowac nawiewniki, anemostaty, kratki lub inne elementy rozdziatu powietrza zgodnie
z wytycznymi producenta.

Elementy kohcowe powinny umozliwia¢ uzyskanie wymaganych strumieni powietrza oraz
zapewniac prawidtowy rozdziat powietrza w pomieszczeniach.

2.5. Izolacja instalacji

Kanaty nalezy zaizolowac¢ termicznie lub akustycznie w zakresie i w sposdb okreslony w
dokumentacji projektowej oraz wymagany przez warunki techniczne.

Izolacja powinna by¢é zamontowana starannie, z zachowaniem ciggto$ci na potgczeniach i
ksztattkach. Jezeli wymagajg tego warunki pracy instalacji, nalezy zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenie przed kondensacjg pary wodne;.

2.6. Materialy elektryczne

Do wykonania instalacji zasilajgcej nalezy zastosowac przewody, kable, zabezpieczenia,
roztqczniki, aparature elektryczng oraz osprzet odpowiedni do parametréw urzgdzen i warunkdw
Srodowiskowych.

Przekroje przewoddw, sposdb ich prowadzenia, zabezpieczenia nadprgdowe, ochrone
przeciwporazeniowq i pozostate rozwigzania nalezy dobra¢ zgodnie z projektem elektrycznym
oraz wymaganiami producenta centrali.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé wymagane deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty wymagane przepisami, odpowiednio do
rodzaju wyrobu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet odpowiedni do zakresu i warunkdéw prowadzenia
prac, w szczegdlnosci:
e narzedzia montazowe do kanatdw wentylacyjnych;
elekfronarzedziq;
sprzet do transportu i podnoszenia centrali;
urzgdzenia do wykonywania otwordw i przejs¢ instalacyjnych;
przyrzgdy do pomiaru przeptywu powietrza;
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e przyrzqgdy do pomiaru cisnienia i réznicy cisnien, jezeli sg wymagane;
e mierniki elekiryczne do badan instalacji zasilajgce;.

Sprzet wykorzystywany do wykonywania pomiardw powinien by¢ sprawny technicznie oraz
posiadac¢ aktualne Swiadectwa wzorcowania lub inne dokumenty potwierdzajgce jego
przydatnose, jezeli sg wymagane.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

Urzadzenia i materiaty nalezy transportowac w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem, zabrudzeniem i odksztatceniem.

Centrale wentylacyjng nalezy przewozi¢ i przemieszczaé zgodnie z instrukcjg producenta, z
uwzglednieniem jej masy, wymiardw i punktéw podnoszenia.

Przed transportem centrali do pomieszczenia piwnicznego nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw
komunikacyjnych, schoddw, drzwi i drég transportowych. W razie potrzeby nalezy przewidzied
odpowiedniq organizacje transportu oraz zabezpieczenie istniejgcych elementédw budynku.
Kanaty wentylacyjne nalezy sktadowaé na rownym podtozu, z zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem wnetrza i deformacjq.

Materiaty elektryczne nalezy przechowywaé w warunkach okreslonych przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
e zapoznac sie z dokumentacjq projektowq i uzgodnieniami branzowymi;
e sprawdzi¢ mozliwos¢ posadowienia i transportu centrali do piwnicy;
e wyznaczy¢ miejsca montazu tras kanatdw, urzadzen, podpdri przejsc przez przegrody,
przewoddw elektrycznych;
e zabezpieczy¢ pomieszczenia i elementy budynku przed uszkodzeniem;
e skoordynowac zakres robdt z uzytkownikiem budynku i pozostatymi wykonawcami.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb ograniczajgcy ucigzliwosci dla uzytkownikdw budynku. Jezeli
prace bedg prowadzone w czynnej placéwce oswiatowe], nalezy uzgodni¢ harmonogram oraz
sposdb zabezpieczenia stref roboczych.
5.2. Montaz centrali wentylacyjnej w piwnicy

Centrale nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu piwnicznym w miejscu wskazanym w dokumentacii
projektowej.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stan podtoza, mozliwos¢ przeniesienia obcigzeh oraz
dostepnosc przestrzeni serwisowe.
Urzgdzenie nalezy zamontowac na odpowiednie] podstawie, konstrukcji wsporczej lub innym
przewidzianym rozwigzaniu. W razie potrzeby nalezy zastosowac elementy ograniczajgce
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.
Centrala powinna by¢ wypoziomowana i zamocowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Nalezy zapewnic:

¢ dostep do paneli serwisowych i filtrow;
mozliwos¢ bezpiecznej wymiany elementdw eksploatacyjnych;
mozliwos$¢ podtgczenia kanatdw nawiewnych i wywiewnych;
dostep do zasilania elekirycznego i uktadu sterowania;
prawidtowe odprowadzenie skroplin, jesli przewiduje je konstrukcja urzgdzenia;

¢ warunki umozliwiajgce konserwacje oraz bezpieczng eksploatacje urzgdzenia.
Sposéb wentylowania pomieszczenia piwnicznego, doprowadzenia powietrza zewnetrznego i
odprowadzenia powietrza wyrzutowego nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.
5.3. Montaz kanatéw wentylacyjnych
Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq, z
uwzglednieniem istniejgcych instalacji oraz elementdw konstrukcyjnych budynku.
Kanaty nalezy mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg odpowiednio dobranych
podpdr, uchwytdw lub zawiesi.
Rozstaw podpdr powinien odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu kanatowego oraz
uwzglednia¢ ciezar kanatdw, izolacji i wyposazenia.
Potgczenia kanatdéw powinny by¢ szczelne, stabilne i wykonane w sposéb ograniczajgcy
przenoszenie drgan.
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W przypadku przej$¢ przez przegrody budowlane nalezy zastosowac rozwigzania odpowiednie do
rodzaju przegrody. Przejicia przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb zgodny z projektem i wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji w sposdb powodujgcy ograniczenie dostepu do
urzgdzeh wymagajgcych obstugi, utrudnienie ewakuacji lub  naruszenie elementow
konstrukcyjnych bez odpowiedniego uzgodnienia.
5.4. Wykonanie instalacji dla trzech sal lekcyjnych
Instalacje nalezy wykona¢ w sposéb zapewnigjgcy doprowadzenie $wiezego powietrza do
kazdej z trzech sal lekcyjnych oraz odprowadzenie zuzytego powietrza zgodnie z projektem.
Dla kazdego pomieszczenia nalezy wykona¢ odpowiednie odgatezienia kanatéw nawiewnych i
wywiewnych, wyposazone w wymagane elementy regulacyjne i kohcowe.
Rozmieszczenie nawiewnikdw i wywiewnikdw powinno zapewniaé réwnomierny rozdziat
powietrza, z ograniczeniem przeciggdw i nadmiernego hatasu.
W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji strumieni powietrza w poszczegdlnych salach.
5.5. Montaz izolacji
Izolacje kanatéw nalezy wykonac¢ po sprawdzeniu prawidtowosci montazu i szczelnosci potqczen
w zakresie wymaganym dla danego etapu robot.
Materiat izolacyjny powinien by¢& zamontowany zgodnie z instrukcjg producenta i wymaganiami
projektowymi.
Nalezy zapewnié ciggto$¢ izolacji, w szczegdlno$ci na potgczeniach kanatdw, ksztattkach i
innych elementach wymagajgcych zabezpieczenia.
5.6. Wykonanie instalacji elekirycznej zasilajgcej
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg branzy elekirycznej oraz
wymaganiami producenta centrali wentylacyjne;.
Zakres rob 6t obejmuije:

e doprowadzenie zasilania do centrali wentylacyjnej;
wykonanie tras przewoddw i kabli;
montaz wymaganych zabezpieczen elekirycznych;
montaz urzgdzeh umozliwiajgcych bezpieczne odtgczenie zasilania;
wykonanie potgczen zasilajgcych i sterowniczych;
podtgczenie urzgdzen pomocniczych przewidzianych w projekcie;
wykonanie potgczeh ochronnych i wyrbwnawczych w wymaganym zakresie;

e sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacii.
Dobdr zabezpieczen oraz przekrojow przewoddéw nalezy dostosowac do mocy i parametréw
centrali, warunkdéw zasilania oraz sposobu prowadzenia przewoddw.
Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzic wymagane sprawdzenia i pomiary instalacji
elektrycznej, w tym sprawdzenie ciggtosici przewoddw ochronnych, rezystancji izolacji i
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, odpowiednio do zastosowanego uktadu instalacii.
Pomiary powinny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje.
5.7. Automatyka i sterowanie

Nalezy wykona¢ podtgczenia automatyki centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjqg i
instrukcjg producenta.
Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania uktaddw sterowania, zabezpieczen, sygnalizacii standéw
pracy oraz funkcji regulacyjnych przewidzianych w projekcie.
Jezeli projekt przewiduje wspdtprace z innymi systemami budynku, nalezy przeprowadzic¢
odpowiednie préby integracyjne.
5.8. Uruchomienie i regulacja instalaciji
Po zakonhczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie centralii instalacji wentylacyjne;.
Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢:
e prawidtowos¢ montazu urzgdzenia;
kompletnos¢ potgczen kanatowych;
droznos¢ instalacii;
stan filtrow i pozostatych elementéw;
prawidtowos$¢ wykonania podtqczen elektrycznych;
gotowosc¢ instalacji skroplin, jezeli wystepuje;
poprawnos$¢ dziatania automatyki i zabezpieczen.
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Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji, obejmujgcg ustawienie wymaganych
parametrdw pracy centrali i wyregulowanie strumieni powietrza w trzech salach lekcyjnych.
Wyniki pomiaréw nalezy poréwnac z warto$ciami projektowymi i udokumentowac w protokole
regulacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentow.
Kontroli podlegajg w szczegdlnosci:

1. Zgodnos$¢ dostarczonej centrali z wymaganiami projektu.

2. Stan techniczny urzgdzen i materiatow.

3. Prawidtowo$¢ posadowienia i zamocowania centrali.

4. Prawidtowos$¢ wykonania kanatéw nawiewnych i wywiewnych.

5. Szczelnos¢ potgczen kanatowych w wymaganym zakresie.

6. Poprawnos¢ wykonania podpdr, zawiesi i mocowan.

7. Prawidtowo$¢ wykonania izolacii.

8. Prawidtowos¢ wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane.

9. Igodnos¢ wykonania instalacii elektrycznej z projektem.

10. Poprawnos$¢ dziatania automatyki i uktaddw zabezpieczajgcych.

11. Uzyskanie wymaganych strumieni powietrza w poszczegdinych salach.

12. Poziom hatasu i drgan w zakresie przewidzianym projektem oraz wymaganiami dla

pomieszczen.
13. Kompletno$¢ dokumentaciji odbiorowe.

Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli nalezy usung¢ przed zgtoszeniem instalacji do
odbioru kohcowego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

7.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi przed zakryciem podlegajg w szczegdlnosci:
e elementy instalaciji, do ktérych dostep po zakonczeniu robdt bedzie utrudniony;
¢ wykonane potgczenia kanatowe wymagajgce sprawdzenia przed zaizolowaniem lub
zabudowaniem;
e elementy instalacji elekirycznej przed zakryciem tras przewodoéw;
e przejscia instalacyjne przez przegrody;
¢ wykonane zabezpieczenia przeciwpozarowe, jezeli wystepujq.
7.2. Odbidr czesciowy
Odbidér czeSciowy moze obejmowac poszczegdlne etapy wykonania instalacji, w szczegdlnosci
montaz centrali, wykonanie kanatdw wentylacyjnych oraz wykonanie instalacji elektryczne;.
Odbiér czesciowy nalezy potwierdzi¢ odpowiednim protokotem.
7.3. Odbidr koncowy
Warunkiem przystgpienia do odbioru kohcowego jest zakohczenie wszystkich robdt objetych
zakresem zadania oraz przeprowadzenie wymaganych prob, pomiardw i regulacii.
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjq projektowaq;
kompletnos¢ zamontowanych urzqgdzen i elementdw;
poprawnos$¢ dziatania centrali wentylacyjnej;
poprawnos$¢ dziatania instalacji nawiewno-wywiewnej;
uzyskanie wymaganych strumieni powietrza w trzech salach lekcyjnych;
poprawnos$¢ dziatania automatyki;
wyniki pomiardw elekirycznych;
stan izolaciji i zabezpieczen instalacii;
e kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;.
Odbidér konhcowy powinien zostac potwierdzony protokotem podpisanym przez przedstawicieli
stron uczestniczgcych w odbiorze.
7.4. Dokumenty wymagane przy odbiorze

Wykonawca powinien przekazac, odpowiednio do zakresu wykonanych robét:
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e deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub inne wymagane
dokumenty dotyczqce zastosowanych wyrobdéw;

dokumentacje techniczno-ruchowqg centrali;

instrukcje obstugi i konserwacii urzgdzen;

protokdt uruchomienia centrali;

protokdt pomiardw i regulacii strumieni powietrza;

protokoty wymaganych badan szczelnosci instalaciji, jezeli byty wymagane;
protokoty pomiardw instalacji elektryczne;j;

protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

dokumenty potwierdzajgce wykonanie wymaganych zabezpieczeh przeciwpozarowych;
wykaz urzgdzen i elementdw wymagajgcych okresowej konserwacii.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE BHP | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy
oraz wymaganiami ochrony przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.

Podczas transportu centrali do piwnicy nalezy stosowac bezpieczne metody przemieszczania
ciezkich urzgdzen oraz zabezpieczy¢ drogi transportowe.

Prace elektryczne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenhstwa, w szczegdlnosci po
odpowiednim odtgczeniu zasilania i zabezpieczeniu przed przypadkowym zatgczeniem.
Wykonywanie przejs¢ przez przegrody oraz prowadzenie kanatdw nie moze naruszac wymaganej
odpornosci ogniowej elementéw budynku. W miejscach, w ktdérych jest to wymagane, nalezy
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Jezeli prace bedq prowadzone w uzytkowanym budynku szkolnym, nalezy wydzieli¢ i oznakowac
strefy robocze oraz zabezpieczy¢ ucznidw i pracownikdw przed dostepem do miejsc
prowadzenia robodt.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej,
przedmiarze robdt i warunkach umowy.
W zaleznosci od rodzaju robdt stosuje sie nastepujgce jednostki obmiarowe:
e centrala wentylacyjna - szt.;
kanaty wentylacyjne — m? lub mb, zgodnie z przedmiarem;
ksztattki wentylacyjne - szt. lub wedtug zasad przyjetych w przedmiarze;
nawiewniki i wywiewniki — szt.;
przepustnice i elementy regulacyjne — szt.;
klapy ppoz. Odcinajgce — szt.;
izolacja kanatéw — m?;
przewody i kable elekiryczne — mb;
aparatura elektryczna - szt.;
pomiary i regulacja instalacji — kpl. lub wedtug przedmiaru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowig warunki okreslone w umowie oraz zatwierdzony obmiar robét.

Cena wykonania poszczegdlinych robét powinna uwzgledniac, odpowiednio do zakresu umowy:
e zakup i dostawe materiatdw oraz urzgdzen;

transport materiatdw na miejsce wbudowania;

fransport i posadowienie centrali w pomieszczeniu piwnicznym;

montaz centrali i elementdw wsporczych;

wykonanie kanatdw wentylacyjnych iich zamocowan;

montaz elementédw nawiewnych, wywiewnych i regulacyjnych;

wykonanie izolacji;

wykonanie instalacji elektryczneji potgczen sterowniczych;

wykonanie wymaganych przej$¢ instalacyjnych;

uruchomienie i regulacje instalacii;

wykonanie wymaganych préb, pomiardw i badan;

przygotowanie dokumentacj powykonawcze;j;
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¢ uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét.
Rozliczenie robdt nastepuje zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie i dokumentach
kontraktowych.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Roboty nalezy wykonywad zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami technicznymi
majgcymi zastosowanie do przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci z uwzglednieniem:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, w aktualnym brzmieniu.

3. Przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét

budowlanych.

Przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Wtasciwych norm dotyczgcych wentylacji budynkdw, projektowania instalacii

wentylacyjnych, badan i pomiardw instalacii oraz wymagan dotyczgcych kanatéw

wentylacyjnych.

6. Wrtasciwych norm dotyczgceych instalacji elektrycznych niskiego napiecia, ochrony
przeciwporazeniowej i sprawdzania instalacji elektrycznych.

7. Dokumentacji projektowej, instrukcji montazu i eksploatacii centrali oraz dokumentacii
technicznej zastosowanych systemdw kanatowych.

o>

PRZEDMIOT: Roboty instalacji elektrycznych, oswietleniowych, strukturalnych (LAN) oraz dedykowanego
wyposazenia technologicznego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru wewnetrznych instalacji elekirycznych
silnoprgdowych i staboprgdowych (LAN) w 3 salach lekcyjnych, pomieszczeniu administracyjnym
oraz na korytarzu szkoty. Zakres obejmuje wymiane oswietlenia na LED, instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego, montaz gniazd wtykowych, tablicy licznikowej, szaf/wdzkdw mobilnych
tadujgcych oraz przygotowanie zasilania pod monitory interaktywne i projektory.

1.2. Zakres stosowania

STWIOR stanowi podstawe techniczng i kontraktowq przy zlecaniu, realizacji oraz odbiorze
kohcowym robét instalacyjnych w obiektach oswiatowych.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych, osprzetu oraz zuzytych fragmentdw okablowania.
Uktadanie nowych tras kablowych (w tynku, podtynkowo).

Montaz nowej tablicy licznikowej dedykowanej do pomiaru zuzycia energii w 3 salach
edukacyjnych.

Wymiana opraw oéwietlenia ogdinego na energooszczedne panele LED.

Montaz instalacji i opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.

Montaz gniazd wtykowych 230V (ogdlnych, komputerowych oraz dedykowanych pod
wyposazenie multfimedialne).

Budowa strukturalnej sieci komputerowej LAN.

Przygotowanie instalacji zasilajgcych i sygnatowych pod montaz monitoréw interaktywnych oraz
projektorow, mobilnego urzgdzenia VR.

Montaz i podtgczenie szaf/wdzkdw do tadowania laptopdw.

Doprowadzenie dedykowanych obwodéw zasilajgcych 230V oraz kabli sterujgcych do
rekuperatoréw sciennych w 3 salach lekcyjnych.

Wykonanie badan, pomiaréw odbiorczych oraz dokumentacji powykonawczej.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszqg posiadac certyfikaty CE, Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych oraz pozytywng opinie/atest w zakresie bezpieczenstwa pozarowego (dla oswietlenia
ewakuacyjnego).
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2.1. Przewody i kable

Instalacja sitowa i oswietleniowa: Przewody miedziane, podtynkowe YDYp lub YDY o przekrojach:
3x1,5 mm? (oswietlenie), 3x2,5 mm? (gniazda 230V), 5x2,5 mm? / 5x4 mm? (zasilanie tablicy/szaf
tadujgcych) — o klasie reakcji na ogien min. Eca.

Instalacja sitowa, oSwietleniowa i zasilanie rekuperatorow

Sie¢ LAN: Kabel komputerowy skretka nieekranowana U/UTP lub ekranowana F/UTP min. Kat. 6,
LSOH (halogen-free, z ograniczong emisjg dymu).

2.2. Oprawy oswietleniowe (Specyfikacja dla szkot)

Oprawy LED (sale i administracja): Panele LED (np. 60x60 cm podtynkowe lub natynkowe) o
temperaturze barwowej 4000K (neutralna), wskazniku oddawania barw Ra \ (\ge \) 80.
Oswietlenie ewakuacyjne: Oprawy kierunkowe (piktogramy) oraz oswietlenia przestrzeni otwartej
(korytarz) z modutami awaryjnymi o autonomii min. 2h lub 3h, posiadajgce certyfikat CNBOP-PIB.
2.3. Osprzet instalacyjny i wyposazenie

Gniazda 230V: Osprzet podtynkowy lub natynkowy o stopniu ochrony min. IP20 (sale) / IP44
(korytarze), bezwzglednie z przestonami toréw prgdowych (zabezpieczenie przed wtozeniem ciat
obcych przez dzieci).

Gniazda LAN: Podwdjne gniazda komputerowe RJ45 kat. 6.

Zasilanie rekuperatoréw

Tablica licznikowa: Obudowa modutowa o stopniu ochrony min. IP40 zamykana na klucz,
wyposazona w atestowany licznik energii elekirycznej (MID), wytqcznik gtéwny oraz
zabezpieczenia nadprgdowe i réznicowoprgdowe (RCD 30mA).

Przytgcza multimedialne: Gniazda i przytqcza Scienne $cisle pod montaz monitoréw/projektoréw,
zawierajgce zasilanie 230V, porty HDMI, USB oraz punkt LAN w bezpos$rednim sgsiedztwie
planowanego urzgdzenia.

3. SPRZET

Bruzdownice z odsysem pytu (do bezpytowego uktadania przewoddw w scianach).
Drabiny i rusztowania przejezdne (do montazu opraw na stropie korytarza i sal).

Testery okablowania strukturalnego LAN (mierniki dynamiczne do certyfikacji sieci kat. 6).
Specijalistyczny miernik parametréw instalacii.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Rozdzielnica i pomiar energii

Montaz nowej tablicy licznikowej w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu.
Rozdzielenie obwoddw: kazda sala lekcyjna oraz korytarz muszg posiadac wydzielone,
autonomiczne obwody gniazd i o$wietlenia, zabezpieczone dedykowanymi wytgcznikami
nadprgdowymi i réznicowoprgdowymi.

Rozdziat obwoddw rekuperacji.

4.2. Instalacje oswietleniowe LED i ewakuacyjne

Demontaz starych opraw i montaz paneli LED w uktadzie gwarantujgcym natezenie o$wietlenia
min. 500 Ix na poziomie tawek w salach oraz min. 300 Ix w pomieszczeniu administracyjnym i 100 Ix
na korytarzu (zgodnie z normqg PN-EN 12464-1).

Rozmieszczenie i podtgczenie opraw ewakuacyjnych na korytarzu oraz nad wyjsciami z sal
lekcyjnych, zapewniajgc ciggtos$¢ dziatania przy zaniku zasilania gtéwnego.

4.3. Montaz gniazd i przytgczy technologicznych

Gniazda ogdlne: Montaz na wysokosciach zgodnych z projektem (standardowo 30 cm od
podtogi w salach, 110 cm w administraciji).

Zasilanie i automatyka rekuperatoréw: Doprowadzenie przewoddw zasilajgcych do miejsc
montazu rekuperatoréw. Przewody zasilajgce oraz kable sterujgce (taczgce rekuperator z
sciennym panelem kontrolnym lub czujnikiem CO,) nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub w
estetycznych mini-korytkach PVC. Podtgczenie do urzgdzen wykonac zgodnie ze schematem
elektrycznym producenta.

Szafy/Wézki do tadowania laptopéw: Doprowadzenie dedykowanego obwodu zasilajgcego
230V (z uwagi na wysoki prgd rozruchowy podczas jednoczesnego tadowania
kilkunastu/kilkudziesieciu urzgdzen).
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Monitory interaktywne i projektory: Wykonanie podej$¢ kablowych sciennych/sufitowych. Kable
zasilajgce oraz sygnatowe (HDMI/USB) nalezy prowadzi¢ w peszlach lub dedykowanych korytach,
aby wykluczy¢ wiszgce i luzne przewody w strefie tablicy szkolne;.

4.4. Sie¢ strukturalna LAN
Prowadzenie kabli U/UTP w odlegtosci min. 20 cm od kabli sitowych.
Zaszycie kabli w gniazdach RJ45 oraz w szafie krosowej (RACK).

5. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA | POMIARY

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia i dostarczenia kompletnych protokotéw z
nastepujgcych badan (warunek odbioru):

Pomiary elekiryczne: Badanie rezystanciji izolacji obwoddw, badanie ciggtosci przewoddw
ochronnych, pomiar impedancji petli zwarcia (skutecznos¢ ochrony przed porazeniem —
samoczynne wytgczenie zasilania), testy czasdw i praddw zadziatania wytgcznikdéw RCD.
Certyfikacja sieci LAN: Wykonanie pomiaréw statycznych i dynamicznych kazdego toru
komputerowego miernikiem parametru sieci (sprawdzenie mapy potqgczen, ttumiennosci,
przestuchdw NEXT/FEXT).

Natezenie oswietlenia: Pomiar luksomierzem poziomu natezenia oswietlenia ogdinego na
stanowiskach pracy oraz pomiar natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej
(min. 1 Ix).

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq:

Sztuka (szt.) — dla montazu opraw LED, opraw ewakuacyjnych, gniazd, tablicy licznikowej, szaf
tadujgcych oraz punktdw LAN.

Metr (m) - dla uktadania tras kablowych i przewodoéw (jesli rozliczane kosztorysowo).

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajgcych: Odbiér utozenia przewoddw w bruzdach sciennych przed ich
zatynkowaniem.

Odbidr koncowy: Sprawdzenie poprawnosci opisdw w tablicy licznikowej, sprawdzenie dziatania
osSwietlenia, weryfikacja poprawnosci tadowania w szafach laptopowych oraz przekazanie
kompletu dokumentéw: atestow, certyfikatdw, deklaraciji zgodnosci CE oraz pozytywnych
protokotéw z pomiaréw elekirycznych, luksometrycznych i LAN.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub ryczattowa obejmuje: demontaz starej sieci i opraw, bruzdowanie,
dostawe i uktadanie kabli siinoprgdowych oraz skretek LAN, dostawe i montaz tablicy licznikowej,
opraw LED i ewakuacyjnych, gniazd z przestonami, przytqgczy multimedialnych, montazi
podtqczenie szaf do laptopdw, przeprowadzenie petnej procedury pomiarowej, sporzgdzenie
protokotdw technicznych i utylizacje zdemontowanych materiatow.
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