ZP. 271.35.2026.HE **05.08.2026 r.**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu **05.08.2026** r. Zamawiający **Gmina Starachowice** dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

„Odbetonowanie 3 parkingów oraz urządzenie zieleni – przy ul. Szkolnej (obok stadionu), przy ul. Radomskiej (obok Urzędu Miejskiego), przy ul. Polnej.
Zamówienie realizowane w ramach projektu: Zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Starachowice - kompleksowe działania dostosowujące do zmian klimatu FEPW.02.02-IW.01-0006/25. Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.02.Energia i Klimat: 2.2. Adaptacja do zmian klimatu.
Typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne. Kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Zamawiający informuje, że:

1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to:
   część 1: 633 035,80 PLN, część 2: 860 038,28 PLN, część 3: 1 501 430,43 PLN brutto.
2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

   1. **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych COMPLEX Mateusz Chłodnicki, Moszyny 47, 28-210 Bogoria,**
      część 1: cena 437 880,00 PLN,
      część 2: cena 663 176,15 PLN,
      część 3: cena 948 888,88 PLN,
      okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %
   2. **Ogrody Leszek Adamus, Błaziny Górne 37, 27-100 Iłża,**
      część 1: 458 926,71 PLN

Sporządziła: Edyta Słowik. *Referat Zamówień Publicznych*
zamowienia@starachowice.eu
41 41-322-10-44

okres gwarancji i rękojmi: brak, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: brak

3. **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński, Metalurgów 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**
   część 1: 527 035,46 PLN,
   część 2: 692 137,54 PLN,
   część 3: 1 021 817,65 PLN,
   okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %
4. **Firma Remontowo-Budowlana GRANIT Wiesław Garnek, Jarząbki, 28-114 Zofiówka,**
   część 1: cena 417 632,40 PLN,
   część 3: cena 954 381,86 PLN,
   okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %
5. **Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Spółka Cywilna, SUDÓŁ 45C, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI,**
   część 1: 596 125,00 PLN,
   część 3: 1 266 043,21 PLN,
   okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %
6. **DROMAR Jakub Bożek ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a 27-400 Ostrowiec Św.**
   część 1: 830 802,11 PLN,
   część 2: 975 184,02 PLN,
   część 3: 1 228 637,16 PLN
   okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %
7. **AMB BŁASZCZYK SP. Z O.O., Krajno Pierwsze 90, 26-008 GÓRNO,**
   część 1: 534 166,20 PLN,
   część 2: 694 086,95PLN,
   część 3: 1 147 460,89 PLN
   okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %

Sporządziła: Edyta Słowik. *Referat Zamówień Publicznych*
zamowienia@starachowice.eu
41 41-322-10-44

8. **ALBUD Spółka z Oograniczoną Odpowiedzialnością, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Oblęgorek,**
   część 2: cena 695 509,42 PLN,
   część 3: cena 1 117 304,61 PLN,
   okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %
9. **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (PRD Roadstar), Bugaj 32, 27-200 Starachowice,**
   część 1: cena 696 148,61 PLN,
   część 2: cena 555 154,60 PLN,
   okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %
10. **Kamienna Development Sp. z o.o. (Kamienna Development Sp. z o.o.), Rzemieślnicza 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna,**
    część 1: cena 546 901,16 PLN,
    część 2: cena 675 616,36 PLN,
    część 3: cena 1 104 108,22 PLN,
    okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %
11. **F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla , Łomno 1G, 27-225 Pawłów ,**
    część 1: 642 037,70 PLN,
    część 2: 807 230,82 PLN,
    część 3: 1 165 399,71 PLN
    okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych: 0,4 %

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
/-/
Dorota Skwarlińska

Sporządziła: Edyta Słowik. *Referat Zamówień Publicznych*
zamowienia@starachowice.eu
41 41-322-10-44