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Dział: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Grupa robót 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

Klasa robót
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Kategoria robót
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacjj

Grupa robót 71300000-0 Usługi inżynieryjne

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

Klasa robót 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne

7131400-2 Usługi energetyczne i podobne

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych

Kategoria robót i elektrycznych instalacji budowlanych

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

Dział: 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze 
        dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Grupa robót 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

Klasa robót 44110000-4 Materiały konstrukcyjne

Kategoria robót
44112000-8 Różne konstrukcje budowlane

44112410-5 Konstrukcje dachowe

Rybnik, luty 2024 r.
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Dział: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

Klasa robót ciesielskie

45431000-7 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45321000-3 Izolacja cieplna

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kategoria robót 45431000-7 Kładzenie płytek

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Grupa robót 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2

45230000-8

Klasa robót

45260000-7

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne

Kategoria robót roboty

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzjdzeń grzewczych, wentylacyjnych

Kategoria robót i klimatyzacyjnych

45332000-6 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Kategoria robót
45312310-3

45316000-5

Ochrona odgromowa

Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Dział: 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Grupa robót 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Klasa robót 09330000-1 Energia słoneczna

Kategoria robót
09331000-8 Baterie słoneczne

09332000-5 Instalacje słoneczne
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Opis ogólny zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja istniejącego budynku OSP Czerwionka
(sala z zapleczem), położonego przy ulicy Rynek 6 w Czerwionce-Leszczynach.

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowany  (zwany  dalej  PFU) ma  służyć  do  ustalenia
poszczególnych  zadań  dla  realizacji  inwestycji  oraz  oszacowania  planowanych  kosztów
dotyczących wykonania prac związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji budynku OSP
Czerwionka.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego przedmiotowego budynku, jego
parametrów  technicznych  i  ogólnej  estetyki  oraz  ograniczenie  zapotrzebowania  na  energię
cieplną,  co  pozwoli  zredukować  koszty  utrzymania  budynku.  Planowane  przedsięwzięcie
prowadzić ma do kompleksowej poprawy efektywności  energetycznej oraz zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji do atmosfery. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie także
wprowadzenie technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej (energii słonecznej).

Realizacja  przedstawionych  powyżej  założeń  przedsięwzięcia  wpłynie  bezpośrednio  na
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł  energii  w  produkcji  energii  ogółem na terenie
Czerwionka-Leszczyny oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:
– zmniejszy  zapotrzebowania  na  energię  wytwarzaną,  przy  produkcji  której  powstają

zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki,
tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły;

– zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie
inwestycji uwzględniających montaż instalacji fotowoltaicznych;

– przyczyni  się  do  niwelowania  barier  dla  wdrażania  nowych  rozwiązań  (wykorzystywania
alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony
środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów;

– przyczyni się do wdrożenia i promocji nowych rozwiązań, usług i produktów czystej energii,
w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarze Gminy;

– wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców ostatecznych projektu.

Realizacja zaplanowanych prac nie będzie stanowiła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie
będzie przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

W  ramach  zadania  należy  wykonać  dokumentację  projektową  niezbędną  do  wykonania
termomodernizacji,  uzyskać  wymagane  przepisami  uzgodnienia,  pozwolenia,  zgłoszenia,
ekspertyzy, dokumentacje powykonawcze itp. oraz wykonać roboty budowlane i instalacyjne
w oparciu o poniższy PFU. Całość dokumentacji na każdym etapie projektowania powinna być
konsultowana i  uzgadniana z  Zamawiającym,  w tym również  w zakresie  istotnych  elementów
mających wpływ na estetykę, aranżację wnętrz, ich funkcjonalność i koszty. Należy przyjmować
wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku  zamieszczenia  w  programie funkcjonalno-użytkowym nazw firm lub  znaków
towarowych należy rozumieć, że celem jest wskazanie równowartości produktu lub rozwiązania
wynikającego z oczekiwanych parametrów funkcjonalno-technicznych, które w ocenie specjalistów
z danej branży odpowiadają pod względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym
w opracowaniu. Przez rozwiązanie równoważne należy rozumieć rozwiązanie, o porównywalnych
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parametrach funkcjonalnych, technicznych, jakościowych, estetycznych i nie gorszych niż te, jakie
zostały określone w opracowaniu.

Przedmiotowe opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować
oraz  wykonać  prace  budowlano-montażowe  dla  planowanego  przedsięwzięcia.  Wszelkie
odstępstwa pomiędzy dokumentacją a rzeczywistymi warunkami zastanymi na obiekcie
a nieujawnionymi w dokumentacji należy uwzględnić podczas procedury przetargowej i składania
ofert.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych

Opis     ogólny     i     lokalizacja     inwestycji      

Planowana inwestycja realizowana będzie w istniejącym budynku sali OSP Czerwionka,
który  zlokalizowany  jest  na  działce  ewidencyjnej  nr  1845/236,  przy  ulicy  Rynek  6,
w Czerwionce-Leszczynach, w powiecie rybnickim, w województwie śląskim.

Charakterystyka     ogólna     budynku      

Budynek sali  OSP Czerwionka jest częścią remizy OSP, tj.  sala z zapleczem higieniczno-
sanitarnym i magazynowym związanym z obsługą przyległej sali strażackiej.

Parametry     określające     wielkość     budynku:      

• Liczba kondygnacji budynku: 1
- w tym kondygnacji podziemnych: 0

•

- w tym kondygnacji nadziemnych:
Długość całkowita:

3
27,90 m

• Szerokość całkowita: 10,30 m
• Wysokość (zgodnie z WT art.6): 6,08 m
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• Powierzchnia użytkowa: 241,58 m2

• Powierzchnia całkowita: 287,37 m2

• Powierzchnia zabudowy: 287,37 m2

• Kubatura brutto: 1562,40 m3

Dane  geometryczne,  powierzchniowe  i  kubaturowe  określono  na  podstawie  dokumentacji
archiwalnej budynku oraz własnych pomiarów inwentaryzacyjnych.

Zakres     robót     budowlanych     i     instalacyjnych:      

a) termomodernizacja (docieplenie) ścian zewnętrznych nadziemia;
b) termomodernizacja ścian podziemia (fundamentowych), w tym:

– wykonanie ocieplenia;
– wykonanie hydroizolacji,

c) termomodernizacja podłogi na gruncie, w tym:
– wymiana warstw podłogowych,
– docieplenie podłogi na gruncie;

d) termomodernizacja stropodachu, w tym:
– docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu i orynnowania,
– wydłużenie okapów dachowych,
– nadmurowanie kominów i ogniomurów

e) wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
f) wymiana drzwi zewnętrznych;
g) wymiana źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda dla potrzeb instalacji 

ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej;
h) wymiana instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe);
i) wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej;
j) wymiana klimatyzatora sali;
k) wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
l) dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb OZE
m) wymiana instalacji odgromowej na podstawie projektu instalacji odgromowej;
n) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne;
o) niezbędne prace naprawcze wewnątrz i na zewnątrz budynku
p) wykonanie opaski żwirowej wzdłuż budynku.

Zakres robót inwestycyjnych odpowiada w swym zakresie wytycznym zawartym w audycie
energetycznym budynku.  Roboty z  zakresu prac termomodernizacyjnych oraz niezbędnych do
wykonania towarzyszących robót ogólnobudowlanych.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania     techniczne      

Budynek wolnostojący. Od strony północno-wschodniej zlokalizowany sąsiedni budynek
remizy OSP Czerwionka. Budynki wzajemnie od siebie oddylatowane, stanowiące samodzielną
konstrukcyjnie i funkcjonalnie całość.

Przedmiotowy  budynek,  stanowiący  rozbudowę sąsiedniego  budynku  remizy  OSP,  został
zaprojektowany i realizowany pod koniec lat 80-tych XX w. Budynek parterowy, bez
podpiwniczenia,  zaprojektowany  w  technologii  tradycyjnej,  ze  ścianami  warstwowymi  (cegła
ceramiczna pełna + styropian 3  cm + cegła dziurawka) oraz stropodachem z wykorzystaniem
stropów DZ-3 i płyt korytkowych, z pokryciem papą. Ściany zewnętrzne otynkowane.



Program funkcjonalno - użytkowy termomodernizacji budynku OSP Czerwionka

9

Izolacyjność termiczna poszczególnych przegród budowlanych zgodnie z audytem
energetycznym stanowiącym załącznik do opracowania.

Budynek wyposażony w instalacje: elektroenergetyczną, ciepłowniczą, wodno-kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacyjną, miejscowej klimatyzacji.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych. Grzejniki z rur stalowych 
ożebrowanych, grzejniki aluminiowe żeberkowe i płytowe. Jako źródło ciepła węzeł ciepłowniczy.

Ciepła woda użytkowa z bojlera elektrycznego oraz punktowych elektrycznych przepływowych 
podgrzewaczy wody.

Wentylacja budynku grawitacyjna. Sala remizy z klimatyzatorem ściennym.

Stolarka okienna PVC i drewniana, okna dwuszybowe. Drzwi zewnętrzne drewniane i PVC. 

Oświetlenie wewnętrzne składa się z opraw typu: świetlówka, żarówka.

Dostęp     do   działki      

Dostęp do działki od strony wschodniej poprzez istniejącą drogę wewnętrzną.

Miejscowy     plan     zagospodarowania     przestrzennego      

Dla  przedmiotowego  terenu  obowiązuje  Uchwała  nr  IX/78/2002  r.  Rady  Miejskiej
w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  26  września  2002  r.  w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zgodnie z ww. planem działka nr 1845/236 położona jest na terenach oznaczonym symbolem
S – tereny usług centrotwórczych realizowanych w formie rynku miejskiego bądź placu
publicznego  zgodnie  z  zapisami  planu,  oraz  symbolem  M1  –  tereny 
mieszkaniowo-usługowe z przewagą zabudowy wielorodzinnej

Ochrona     konserwatorska      

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w strefie „B”  ochrony konserwatorskiej.  Wymogi dla
strefy określono w art. 42 Uchwały nr IX/78/2002 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dla strefy obowiązują następujące ustalenia:

– Wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.

– Konserwacja i rewaloryzacja istniejącej zabudowy.
– Ochrona i utrzymanie oraz uzupełnienie istniejącego układu zieleni.
– Dopuszcza się remont, adaptację oraz budowę nowych obiektów pod warunkiem utrzymania

funkcji terenu leżącego w granicach strefy oraz uzgodnienia planowanych inwestycji
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

– Pracom ziemnym prowadzonym w obrębie stref należy zapewnić nadzór archeologiczny.
– Zakaz tworzenia nowych dominant w krajobrazie.
– Obowiązuje ochrona ceglanych elewacji z zakazem ich malowania i tynkowania.

Uwarunkowania     gruntowe      

Budynek istniejący – brak wymagań badań gruntu dla potrzeb posadowienia.
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Zieleń  

Teren  działki  nie  jest  objęty  programem  Natura  2000,  ani  nie  leży  na  terenie  Parków
Krajobrazowych. Działka nie jest objęta innymi formami ochrony środowiska. Realizacja inwestycji
nie wymaga dokonania wycinki zieleni.

Uwarunkowania     w     zakresie     dobru     instalacji     PV      

Województwo  śląskie  charakteryzuje  się  jednorodnymi  i  korzystnymi  warunkami  do
wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego
w  Polsce,  przypadająca  na  płaszczyznę  poziomą,  waha  się  w  granicach  950-1250  kWh/m2.
Średnioroczna wartość napromieniowania słonecznego na terenie objętym projektem wynosi
ok. 1016 kWh/m2.

Mapa 1. Mapa energii promieniowania słonecznego na terenie Polski

Uwarunkowania     realizacyjne      

Istnieje możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania poszczególnych części budynku na
czas  prowadzenia  prac.  Wszystkie  prace  powinny  być  wykonywane  w  taki  sposób,  aby
zminimalizować wyłączony czas funkcjonowania budynku. Wykonawca winien prowadzić roboty
etapami, a o ich rozpoczęciu należy poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca ustali z Zamawiającym godziny pracy, w których będą prowadzone
roboty.

W trakcie prowadzonych prac należy utrzymywać porządek wewnątrz obiektu. Zakłócenia
i  uciążliwości  wynikające z robót, to m. in. zawilgocenie, emisja zanieczyszczeń do powietrza,
pylenie, wytwarzanie nieprzyjemnych zapachów itp.

Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w terenie wokół budynku eksploatowanego,
w  trakcie  prowadzonych  robót  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie  przed
zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia.

Prace związane z instalacją centralnego ogrzewania należy zakończyć przed rozpoczęciem
sezonu grzewczego.
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Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace 
zabezpieczające, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu i odpadów budowlanych.

Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji niniejszego 
zadania Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt.

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Schemat     funkcjonalny     budynku      

Wszystkie pomieszczenia użytkowe, tj.  sala strażacka z ciągiem kuchennym i  higieniczno-
sanitarnym,  pomieszczeniami  magazynowymi  przynależnymi  zlokalizowane  są  na  parterze
budynku.

Budynek  po  wykonaniu  termomodernizacji  nie  zmieni  swojej  dotychczasowej  funkcji,  nie
zmienią się także charakterystyczne parametry użytkowe, powierzchnie i kubatura wewnętrzna
bez zmian.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku nie zostanie znacząco zmienione, jedyna zmiana
w zakresie wykonania opaski żwirowej wzdłuż ścian zewnętrznych budynku.

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Szczegółowe dane powierzchniowe poszczególnych pomieszczeń:

Nr Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia
podłóg [m2]

Powierzchnia
użytkowa [m2]

PARER

001 Hol wejściowy 21,85 21,85

002 Sala 139,50 139,50

003 Pomieszczenie kuchenne 14,39 14,39

004 Pomieszczenie kuchenne 11,71 11,71

005 Pomieszczenie magazynowe 4,92 4,92

006 Pomieszczenie magazynowe 8,89 8,89

007 Pomieszczenie magazynowe 5,31 5,31

008 Składzik 2,01 2,01

009 Komunikacja 16,08 16,08

010 Hol 3,10 3,10

011 Łazienka 2,74 2,74

012 Łazienka 4,89 4,89

013 Łazienka 6,19 6,19

Łącznie parter: 241,58 241,58
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia

2.1 Wymagania ogólne

Przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  musi  wypełnić  wymagania  przepisów,
aktów prawnych, wytycznych, norm i dokumentów określonych w niniejszym programie. Jakość
i cechy wykonania poszczególnych projektów i robót będzie wynikała z zasad wiedzy technicznej
jak również z ogólnych i indywidualnych specyfikacji Zamawiającego, a także przywołanych norm
i standardów. Przedstawione w tym dokumencie wymagania należy traktować jako minimum, które
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić.  Do realizacji  przedmiotu zamówienia, dla każdego
elementu zadania, Wykonawca zapewni kadrę z wymaganymi uprawnieniami, kwalifikacjami
i doświadczeniem. Wykonawca zapewni swoim pracownikom ubrania robocze oraz środki ochrony
osobistej, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Realizacja  robót  nie  może  wprowadzać  kumulowania  się  zanieczyszczeń,  a  tym bardziej
skażeń. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  naturalnego  obciążą  Wykonawcę.  Wykonawca
wkalkuluje w cenę kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska i Ustawy – o odpadach.
Materiały szkodliwe, w tym m. in. bitumiczne, wymagają utylizacji w specjalistycznym zakładzie.

Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  zamówienia  w  godzinach  6:00  do  22:00
a jakiekolwiek wydłużenia czasu pracy po godzinie 22:00 wymagają zgody Inspektora Nadzoru.

Wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy będzie nadanie obiektowi takich cech, żeby jego
eksploatacja oraz użytkowanie gwarantowało spełnienie obwiązujących przepisów i prawa.

Wszelkie elementy powinny być zaprojektowane, wykonane i zabezpieczone z zachowanie
odpowiednich współczynników zapasu, a także bezpieczeństwa, które pozwolą na przeniesienie
wszystkich obciążeń eksploatacyjnych i środowiskowych. Wszystkie układy, instalacje, urządzenia
i osprzęt muszą być zainstalowane w taki sposób, aby zapewnić dogodny dostęp do wykonania
czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych.

Minimalna trwałość elementów:

– stolarka okienna i drzwiowa – 15 lat
– elementy elewacji i pokryć dachowych – 30 lat
– pokrycia dachowe – 25 lat
– elementy konstrukcji – 50 lat
– Orurowanie i oprzewodowanie instalacji – 30 lat
– Urządzenia i osprzęt instalacyjny – 15 lat
– Urządzenia wchodzące w skład instalacji PV muszą posiadać gwarancję producentów:

 na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,

 na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,

 na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,

 gwarancja na pozostałe urządzenia zgodnie z zapisami umowy.

Materiały  powinny  posiadać  wymagane  oznaczenia  dopuszczenia  do  stosowania
w  budownictwie,  oznaczenia  CE  oraz  wszelkie  wymagane  badania,  atesty,  certyfikaty
i dopuszczenia.

W dokumentacji, na rysunkach oraz w obliczeniach należy stosować metryczne jednostki miar
i wag zgodnie z SI, a także system zaakceptowany przez Zamawiającego.



Program funkcjonalno - użytkowy termomodernizacji budynku OSP Czerwionka

13

Wszelkie  prace  budowlane  i  budowlano-montażowe należy  prowadzić  zgodnie  z  polskim
prawem  budowanym,  „Warunkami  technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-
Montażowych” oraz zgodnie z zasadami BPH, ppoż. i ochrony środowiska. Wykonawca powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

2.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Wykaz     wymaganych     opracowań     projektowych      

Zakres opracowań projektowych (wraz z kosztorysami) winien być kompletny dla realizacji
i  prawidłowego  działania  całości  planowanej  inwestycji  zgodnie  z  opracowanym  audytem
energetycznym  stanowiącym  załącznik  do  opracowania.  Dokumentacja  powinna  zawierać
wymagane opinie i uzgodnienia.

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się opracowanie pełnej dokumentacji
projektowej, w tym przede wszystkim:

– ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej (jeśli wymagana);
– koncepcji architektonicznej inwestycji opracowanej i uzgodnionej z Inwestorem na podstawie 

założeń programu funkcjonalno-użytkowego – 2 egz. wersji papierowej;
– projektu budowlanego w podziale na branże wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – 5 egz. 

wersji papierowej (w tym 2 egz. dla organu administracji architektoniczno-budowlanej);
– projektów wykonawczych – 3 egz. wersji papierowej;
– przedmiaru robót – 2 egz. wersji papierowej;
– kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 1 egz. wersji papierowej;

– specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania – 2 egz. 

wersji papierowej.

Wszystkie w/w dokumenty i opracowania zostaną dostarczone Inwestorowi również
w 1 egzemplarzu w wersji  elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .pdf oraz w wersji
edytowalnej.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia robót
budowlanych i montażu urządzeń, w tym w szczególności:

– decyzję o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych posiadająca klauzulę ostateczności
jeśli taka będzie wymagana;

– uzgodnienia z właścicielami sieci;
– uzgodnienia z dostawcami mediów;
– uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż. w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz rozwiązań

związanych z termomodernizacją;
– akceptację zaprojektowanych rozwiązań przez odpowiedni oddział ochrony konserwatorskiej.

Dokumentacja powinna być opracowana przez uprawnione osoby posiadające uprawnienia
budowlane do projektowania we właściwych specjalnościach. Dokumentacja projektowa musi być
zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku
polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:

– dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu
ekologicznego i ekonomicznego,

– wszystkich protokołów niezbędnych do zakończenia robót budowlanych,
– wykonania i dostarczenia zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej.
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Wymagania     w     zakresie     projektu     wykonawczego      

Wymagania  dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje  się  odpowiednio  jak  dla
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do następujących
branż  architektonicznej,  konstrukcyjnej,  instalacji  wewnętrznych  c.o.  i  c.w.u.,  wentylacji
i klimatyzacji, instalacji fotowoltaicznej, instalacji odgromowej i elektroenergetycznej.

Dokumentacja powinna zawierać:

– optymalne rozwiązania technologiczne, materiałowe i kosztowe spójne z zakresem robót 
termomodernizacyjnych wykazach w audycie energetycznym,

– rysunki detali i szczegółów,
– dokumentacja powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć,
– dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,
– Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 

stosowne uprawnienia,
– dokumentacja będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wymagania     w     zakresie     dokumentacji     części     elektrycznej      

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu na każdym
etapie realizacji. Zdjęcia powinny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację
terenu  sfotografowanego  poprzez  uwzględnienie  punktów  charakterystycznych.  Dokumentacja
winna być przekazana Zamawiającemu na odpowiednim nośniku.

Wymagania projektowe – panele PV:

- moc nominalna paneli PV powinna być minimalną wskazaną przez Zamawiającego,
- powierzchnia paneli nie może być większa niż dostępna powierzchnia dachu,
- kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę

układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu paneli.

Wymagania projektowe – konstrukcja wsporcza:

- projekt konstrukcji wsporczej paneli musi zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia 
umożliwiające ustawienie paneli pod optymalnym kątem.

Wymagania projektowe –układ sterowania/automatyki dla paneli PV:

- projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania układu
automatyki instalacji paneli PV,

- zaprojektowany układ sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewniać:
kontrolowanie procesu przekazywania energii, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu
oraz sumarycznej  od  momentu  uruchomienia  instalacji  paneli  PV,  archiwizację  danych
pomiarowych.

Wymagania projektowe – instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego:

- projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji,
- zaprojektowane oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać 

świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz atest higieniczny,
- zaprojektowane oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą być wyposażone 

w układ autotestu,
- instalacja  oświetlenia  musi być zaprojektowana  zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami,
- zaprojektowane przewody muszą być w izolacji bezhalogenowej i spełniać wymagania klasy 

B2ca.
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W projekcie dotyczącym instalacji PV należy uwzględnić co najmniej:

– projekt uziemienia instalacji PV,

– instalację przepięciową - dwustopniową dla paneli PV,

– układ sterowania i wizualizacji produkcji/zużycia energii elektrycznej,

– przewidziane  zacienienia  spowodowane  przeszkodami  w  postaci  drzew  otaczających
zewnętrznie  budynek  lub  innych  elementów  zacieniających,  znajdujących  się  na  dachu
budynku.

Zgodnie z art.  art.  29 w ust.  1 pkt  16 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz.  1186)
Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  uzgodnienia  z  rzeczoznawcą  do  spraw  zabezpieczeń
przeciwpożarowych  pod względem zgodności  z  wymaganiami  ochrony  przeciwpożarowej  oraz
wdrożyć jego zalecenia (dla instalacji o mocy powyżej 6,5 kWp).

Wymagania     w     zakresie     harmonogramu     rzeczowo-  finansowego      

Harmonogram musi uwzględniać wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszego programu
funkcjonalno-użytkowego.  Szczegółowa  forma  dokumentu  zostanie  uzgodniona  z  Nadzorem
Inwestorskim oraz Zamawiającym.

Wymagania     w     zakresie     dokumentacji     powykonawczej      

Dokumentacja podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wymagania     w     przeprowadzenia     instruktażu     obsługi      

Przeprowadzenie instruktażu  z obsługi  ma  na  celu  zapoznanie  właścicieli obiektów
z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej
i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

Dokumentacja     fotograficzna      

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu na każdym
etapie realizacji. Zdjęcia powinny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację
terenu  sfotografowanego  poprzez  uwzględnienie  punktów  charakterystycznych.  Dokumentacja
winna być przekazana Zamawiającemu na odpowiednim nośniku.

2.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Lokalizacja  zaplecza  budowy nie powinna  kolidować z  drogami i  ścieżkami dla  pieszych.
Zamawiający  wymaga  uzgodnienia  planu  zagospodarowania  budowy.  Wykonawca  będzie
zobowiązany do pisemnego przejęcia placu budowy w przewidzianym terminie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do
czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejących budynków i znajdującego się tam
wyposażenia a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Wymagane jest
wydzieleniu terenu robót od terenów rekreacyjnych i ogólnodostępnych terenów publicznych. Ze
względu na prowadzenie prac na elewacjach rejony wejść należy zadaszyć w sposób
zapewniający bezpieczeństwo osób wchodzących. Wymagana jest pełna ochrona i zachowanie
istniejącej zieleni wysokiej w rejonie prac budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dostosować
się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  uszkodzenia  powstałe  podczas  dojazdów  w  czasie
trwania robót.

Koszt zabezpieczenia terenu robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i  przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową należy również
wliczyć  wszelkie  koszty  związane  z  organizacją,  zaopatrzeniem,  utrzymaniem,  bieżącym
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oczyszczaniem i  demontażem tymczasowych  obiektów na  terenie  robót.  Zaplecze  winno być
zorganizowane  w  sposób  zapewniający  dostęp  do  wody,  energii  elektrycznej,  ustępów  dla
pracowników  oraz  powinno  uwzględniać  odpowiednie  gospodarowanie  zmagazynowanymi
materiałami i odpadami. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje na działce inwestycyjnej bądź
w pomieszczeniach wewnątrz obiektu w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.4 Wymagania w zakresie architektury

Rozwiązania architektoniczne muszą być jednocześnie ekonomicznie uzasadnione, trwałe
i  funkcjonalne  oraz  umożliwiać  późniejsze  utrzymanie  obiektu  bez  ponoszenia  dodatkowych
niestandardowych kosztów ani konieczności stosowania nietypowych rozwiązań technicznych
i technologicznych.

Wymagane  jest  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  dla  wszystkich  rozwiązań
architektonicznych i estetycznych w terminach, które nie będą wpływały na terminowe wykonanie
całości inwestycji.

Wszystkie     prace     towarzyszące i uzupełniające są     niezbędne i konieczne do wykonania     w     celu  
zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i użytkowych przegród oraz stanowią
elementy składowe wybranych systemów termoizolacyjnych.

2.4.1 Termomodernizacja (docieplenie) ścian zewnętrznych nadziemia

Ściany zewnętrzne budynku nie spełniają aktualnych wymogów izolacyjności cieplnej,
w związku z czym należy je docieplić.

Docieplenie         zaprojektować         i         wykonać         poprzez         przyklejenie         wełny         mineralnej         elewacyjnej   
gr. 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła   λ   ≤ 0,035 W/mK.  

Stosować wełnę mineralną o reakcji na ogień A1. Ocieplenie wykonać metodą lekką mokrą.

Przewiduje się następujące warstwy termoizolacyjne:

– istniejąca ściana
– zaprawa klejowa (przeznaczona do klejenia wełny mineralnej)
– płyty wełny mineralnej
– zaprawa klejowa zbrojona siatką
– podkład pod tynk
– tynk silikonowy elewacyjny

Płyty mocować do wcześniej przygotowanej, oczyszczonej i zagruntowanej ściany. Wszelkie
luźne wyprawy i tynki należy skuć a ubytki uzupełnić masami naprawczymi. Przed rozpoczęciem
robót  należy  zdemontować  wszelkie  elementy  wyposażenia  elewacji,  w  tym  m.  in.  daszki
wejściowe, parapety, rynny i rury spustowe, elementy instalacji odgromowej, elementy instalacji
naściennych (kamery, tablice) itp.

Płyty wełny mineralnej powyżej cokołu montować na listwie startowej. Mocowanie płyt
z użyciem łączników mechanicznych. Liczba łączników i ich rozmieszczenie powinien zawierać
projekt wykonawczy. Liczba łączników nie może być mniejsza niż 4 szt/m2, z zagęszczeniem
w  strefach  narożnikowych  elewacji.  Klej  nakładać  metodą  obwodowo-punktową.  Ilość  kleju
powinna zapewniać pokrycie min 60% pokrycia powierzchni płyty po jej dociśnięciu do podłoża.
Naroża elewacji należy zabezpieczyć narożnikami aluminiowymi z siatką wtopioną w warstwę
klejową zbrojoną.

Warstwa ocieplenia powinna nachodzić  na  ościeżnice  okienne i  drzwiowe na ok.  2  cm.
Łączenie izolacji ze stolarką wykonać poprzez systemowe listwy przyokienne z siatką. Izolacja
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powinna zachodzić na nowe parapety zewnętrzne na głębokość równą szerokości ogranicznika 
bocznego parapetu.

Przerwy dylatacyjne zabezpieczyć termicznie wełną mineralną ściśliwą.

Ściany  attykowe  i  ogniomury  należy  zabezpieczyć  termicznie  izolując  wszystkie  strony
przegrody: dla powierzchni elewacyjnych stosować materiał izolacyjny jak dla całej ściany, dla
powierzchni wewnętrznych (od strony stropodachu) stosować wełnę mineralną gr. 10 cm, dla
powierzchni  górnych  stosować wełnę mineralną  gr.  10 cm,  na której  zamontować elementy
montażowe, np. z niezapalnej płyty OSB z obróbką blacharską.

Po zakończeniu robót na elewacjach wykonać ponowny montaż elementów wyposażenia,
tj. nowe rynny i rury spustowe, nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0,55 mm,
nowe  elementy  instalacji  odgromowej,  mocowanie  daszków,  mocowanie  wsporników
klimatyzatora  itp.  Wszelkie  montaże  na  elewacjach  wykonać  w  sposób  maksymalnie
ograniczający powstawanie mostków termicznych. Sposoby montażu elementów wyposażenia
elewacji powinny znajdować się w projekcie wykonawczym.

Wszystkie urządzenia elektryczne na elewacjach należy zdemontować przed wykonaniem
docieplenia  oraz  ponownie  zamontować  po  skończonych  robotach.  Należy  uwzględnić
konieczność  wymiany  lub  przedłużenia  przewodów  zasilających  zdemontowane  urządzenia.
Okablowanie należy prowadzić w peszlach, w bruzdach ściennych, skrzynki rewizyjne należy
zdemontować  i  zamontować  ponownie  w  płaszczyźnie  ściany,  elementy  niemożliwe  do
przeniesienia należy zachować w pierwotnej lokalizacji, a w płaszczyźnie ściany zamontować
drzwiczki rewizyjne.

Kolorystykę  elewacji  uzgodnić  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej
z Zamawiającym w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z wymogami i wytycznymi systemu ETICS.

Powierzchnia ocieplenia ok. 318 m2.

Długość ogniomurów do ocieplenia ok. 30 mb.

2.4.2 Termomodernizacja ścian podziemia wraz z hydroizolacją

Przewiduje  się  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  i  cieplnej  ścian  zewnętrznych
fundamentowych poniżej poziomu terenu.

Prace  rozpocząć  od  odkopania  ścian  budynku  do  głębokości  górnego  poziomu  ław
fundamentowych.  Prace  prowadzić  odcinkami  długości  maksymalnie  5  m.  Zabrania  się
odkrywania ścian  fundamentowych na całej  długości  elewacji.  Wykopy należy zabezpieczyć
przed osuwaniem się mas ziemnych. Prace prowadzić w możliwie krótkim czasie. Zachować
szczególną ostrożność w przypadku prowadzenia prac po obfitych deszczach. Nie dopuszczać
do zalania fundamentu wodą opadową.

Po  wykonaniu  wykopu należy  osuszyć  ściany  fundamentowe,  ewentualnie  nierówności
wyrównać masami naprawczymi odpornymi na działanie wody.

Izolację  przeciwwilgociową  ścian  fundamentowych  wykonać  z  bezspoinowych  mas
uszczelniających polimerowo-bitumicznych w dwóch warstwach. Łączna grubość wytworzonej
powłoki min. 2,5-3 mm. Zapewnić ciągłość wykonanej hydroizolacji pionowej z istniejącą izolacją
przeciwwilgociową poziomą.

W pomieszczeniach, w których planuje się wymianę posadzki (001 - hol wejściowy
i 002 - sala) izolację pionową ścian fundamentowych wykonać zarówno na powierzchni
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wewnętrznej jak i zewnętrznej. Prace prowadzić najpierw po jednej stronie ściany, a następnie
po drugiej po uprzednim zasypaniu wykopu.

Ściany         podziemia         izolować         termicznie         wełną         kamienną         fundamentową         grubości         10         cm  
i  współczynniku  przewodzenia         ciepła    λ    ≤  0,035  W/mK.  Dopuszcza  się  zastosowanie  płyt  
styropianowych  XPS  o  odpowiadających  parametrach  cieplnych  wyłącznie  w  przypadku
uzyskania uzgodnienia takiego rozwiązania przez Rzeczoznawcę do spraw ppoż.

Płyty wełny kleić do wykonanej masy polimerowo-bitumicznej. Termoizolację od strony
gruntu zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi producenta.

Nadziemną  część  cokołową  wykończyć  tynkiem  mozaikowym.  Kolorystykę  ustalić
z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Uwaga! Po dokonaniu odkrywek ścian fundamentowych zbadać stan hydroizolacji poziomej
wykonanej na fundamentach w obecności Inspektora nadzoru. W razie konieczności
zastosować odtworzenie izolacji poziomej poprzez podcinanie lub iniekcję.

Powierzchnia ocieplenia ok. 90 m2.

2.4.3 Termomodernizacja podłogi na gruncie

Przewiduje się wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniach 001 – hol wejściowy
i 002 – sala.

Wymiana istniejących warstw podłogowych wymagana z uwagi na brak możliwości
wykonania poprawnej  termoizolacji  przegrody  z  uwagi  na  wysokości  otworów 
drzwiowych  i  ewentualne  powstałe  różnice  poziomów  pomiędzy  poszczególnymi
pomieszczeniami.

Istniejące warstwy posadzkowe należy skuć i zdemontować. Projektowany nowy układ
warstw podłogowych:

– podsypka piaskowa zagęszczona mechaniczne do poziomu Is= 0,97 – 25 cm
– płyta betonowa z betonu W8 C16/20 zbrojona siatką Ø4 o oczku 15x15 cm – 12 cm
– hydroizolacja – folia budowlana gr. min. 0,4 mm
– styropian     podłogowy     EPS     150     10     cm     ≤ 0,031     W/mK      
– płyta systemowa PSE FS 200 gr. 3 cm
– folia przeciwwilgociowa gr. min 0,3 mm
– wylewka cementowa z ogrzewaniem podłogowym – 7 cm
– posadzka – płytki gresowe

Układ warstw podano jako przykładowy - na etapie projektu wykonawczego należy dokonać
weryfikacji układu poszczególnych warstw.

Warstwy folii  budowlanej układać z zakładami i łączyć zgodnie z wytycznymi producenta
wybranej folii. Zapewnić ciągłość hydroizolacji podłogi na gruncie z hydroizolacją poziomą
i pionową ścian.

Styropian podłogowy układać w 2 warstwach. Płyty styropianowe poszczególnych warstw
układać z przesunięciem łączeń płyt.

Wylewkę cementową zbroić przeciwskurczowo siatką stalową. Opcjonalnie dopuszcza się
zastosowanie zbrojenia rozproszonego. Dobór zbrojenia rozproszonego należy wykonać na etapie
projektu wykonawczego.

Zastosować płytki gresowe:

– minimalne wymiary płytek 60x60 cm (59,7 x 59,7 cm).
– klasa ścieralności V
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– płytki antypoślizgowe R12
– powierzchnia łatwozmywalna
– kolorystyka i sposób układania – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji 

inwestycji

Do mocowania płytek podłogowych stosować kleje elastyczne o podwyższonych
parametrach, tj. kleje o znaczeniu C2TES1, gdzie:

– C2 – klej o podwyższonych parametrach
– T – zmniejszony spływ
– E – także do płytek wielkoformatowych
– S1 – klej odkształcalny 

Powierzchnia przegrody ok. 161 m2.

2.4.4 Termomodernizacja stropodachu

Wszystkie  niżej  wymienione  roboty  są  konieczne  do  wykonania  celem  zapewnienia
odpowiednich  parametrów  użytkowych  przegrody  oraz  przygotowania  przegrody  do  montażu
instalacji fotowoltaicznej.

Powierzchnia stropodachu – ok. 242 m2.

WYKONANIE     WARSTWY     TERMOIZOLACYJNEJ      

Ocieplenie  stropodachu  wykonać  płytami  z  wełny  skalnej  gr.  15  cm  i  współczynniku
przewodzenia  ciepła    λ    ≤  0,037  W/mK.   Reakcja  na  ogień  A1.  Sposób  mocowania  płyt  do
stropodachu  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  wybranego  systemu,  mocowanie  z  użyciem
łączników  mechanicznych.  Liczbę  i  rozmieszczenie  łączników  dobrać  na  etapie  projektu
wykonawczego.

System przekrycia dachu o klasie odporności ogniowej min. RE30.

WYDŁUŻENIE     OKAPÓW     DACHOWYCH      

Wydłużenie  okapów dachowych poza  obrys  warstwy termoizolacyjnej  ścian.  Wydłużenie
okapów wykonać z zastosowaniem płyt niepalnych (np. silikatowo-cementowe).

Grubości płyt i sposób mocowania dobrać na etapie projektu wykonawczego. Płyty mocować
do warstw konstrukcyjnych stropodachu z zastosowaniem łączników mechanicznych.

NADMUROWANIE     KOMINÓW     I     OGNIOMURÓW      

W związku z wykonaniem nowych warstw termoizolacyjnych i pokryciowych stropodachu
należy wykonać remont i przebudowę elementów zlokalizowanych na dachu budynku.

Ogniomury należy nadmurować do wysokości docelowej zapewniającej wysokość
ogniomuru  równą  30  cm  mierzoną  od  górnej  warstwy  nowego  pokrycia  dachowego.
Nadmurowanie wykonać z zastosować bloczka gazobetonowego na całej szerokości ogniomuru.
Bloczki w miarę możliwości  układać na systemowej  zaprawie cienkowarstwowej,  w przypadku
dużych nierówności podłoża bloczki murować na tradycyjnej zaprawie murarskiej klasy M10.

Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. min. 0,55 mm

Kominy  murowane  należy  rozebrać  do  powierzchni  istniejącego  pokrycia,  a  następnie
przemurować na docelową wysokość z cegły klinkierowej pełnej. Kominy murować na spoiny
pełne, ukształtowane płasko. Kominy systemowe należy wymienić na nowe. Zapewnić wymaganą
wysokość kominów.
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WYKONANIE     NOWEGO     POKRYCIA     DACHOWEGO      

Na warstwie termoizolacyjnej stropodachu wykonać nowe pokrycie dachowe systemowe
z papy podkładowej i papy nawierzchniowej. Zastosować papy modyfikowane SBS dla
powierzchni odkształcalnych.

Papa podkładowa:

– minimalna grubość papy podkładowej 4,0 mm,
– giętkość w niskiej temperaturze min. -22oC,
– odporność na spływanie + 100 

oC, Papa nawierzchnia:

– giętkość w niskiej temperaturze min. -25oC,
– odporność na spływanie + 100 oC,
– minimalna grubość papy nawierzchniowej 5,2 mm

W pasie szerokości 8,0 m. licząc od przylegającego budynku remizy OSP pokrycie papowe
o odporności ogniowej RE30.

ORYNNOWANIE  

Zamontować nowy system orynnowania. Zastosować rynny i rury spustowe PVC. Kolorystykę 
orynnowania uzgodnić z Zamawiającym.

Przekroje i średnice rynien dostosować do powierzchni odwodnienia dachu, lecz nie mniejsze 
niż Ø120 mm dla rynien i Ø110 mm dla rur spustowych.

Rynny montować na systemowych hakach w liczbie i rozstawie zgodnym z wytycznymi 
producenta wybranego systemu rynnowego. Zachować minimalny spadek rynien równy 0,5%.

Rury spustowe mocować do ścian poprzez dedykowane uchwyty skręcane ze stali 
ocynkowanej z gumą.

2.4.5 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Istniejąca stolarka okienna budynku nie spełnia wymogów cieplnych i w całości kwalifikuje
się do wymiany. Część otworów okiennych z uwagi na warunki pożarowe do zamurowania.

Nowa stolarka okienna powinna posiadać podziały  i  sposoby otwierania analogiczne jak
stolarki istniejącej. Okna powinny posiadać automatyczne nawiewniki higrosterowalne.

Montaż okien szczelny z użyciem taśm okiennych (taśmy dyfuzyjne paroprzepuszczalne do
stosowania  na  zewnątrz,  taśmy  dyfuzyjne  paroszczelne  do  stosowania  wewnątrz,  taśmy
rozprężne lub pianka montażowa poliuretanowa) oraz łączników mechanicznych.

Okna licować z powierzchnią zewnętrzną muru. Zakres prac przygotowawczych obejmuje
skucie węgarków okiennych, a także demontaż stalowych krat elewacyjnych.

Należy zamontować okna PVC o następujących parametrach:

– szklenie trójszybowe z wypełnieniem argonem,
– izolacyjność termiczna całego okna (rama+szyba) < 0,90 W/m2*K,
– izolacyjność akustyczna dla całego okna ≥ 35dB,
– głębokość zabudowy 82 mm,
– profil ramy min 6-komorowy,
– profil skrzydła okiennego min. 5-komorowy,
– kolor ramy strona zewnętrzna – do uzgodnienia z Inwestorem (okleina typowa- kolor),
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– kolor ramy strona wewnętrzna – biały,
– okucia klasy RC2N,
– szyby antywłamaniowe klasy P2A,
– przepuszczalność energii słonecznej g – 55-64%,
– klamki białe,
– uszczelki EPDM w kolorze czarnym.

Powierzchnia stolarki okiennej – ok. 22,6 m2.

Na elewacji północnej w miejsce otworów okiennych zastosować pustaki szklane (luksfery)
jako wypełnienie ścienne nieprzezierne:

– izolacyjność termiczna ≤ 0,90 W/m2*K
– kolor – bezbarwne, nieprzezierne
– reakcja na ogień A1
– przepuszczalność światła min. 50%

Powierzchnia luksfer – ok. 4,9 m2.

W ramach robót należy wymienić wewnętrzne i zewnętrzne parapety. Parapety wewnętrzne
PVC komorowe  gr.  2  cm  z  obustronnym  zakończeniem.  Wysokość  noska  4  cm.  Parapety
zewnętrzne z blachy powlekanej grubości min. 0,7 mm. Kolorystykę parapetów dobrać z palety
barw typowych na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z Zamawiającym.

Dodatkowe uwagi wykonawcze - Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie
uszkodzenia ścian i sufitów będące następstwem demontażu i montażu stolarki okiennej, w tym
naprawę uszkodzonych glifów.

2.4.6 Wymiana drzwi zewnętrznych

W budynku należy wymienić 3 pary drzwi zewnętrznych 

Współczynnik izolacyjności termicznej drzwi U ≤ 1,0 W/m2K.

Zastosować drzwi aluminiowe ze szkleniem. Do powierzchni szklonych zastosować szkło 
antywłamaniowe klasy min. P2A, szklenie bezpieczne float, przejrzyste. Okucia klasy min. RC2N.

Drzwi z pomieszczenia nr 010 wykonać jako drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej 
EI60.

Kierunki otwierania analogicznie jak dla stanu obecnego. Drzwi powinny być zgodne 
z charakterem budynku oraz wytycznymi ochrony konserwatorskiej.

Wymiary drzwi  i  niezbędny osprzęt  (np.  samozamykacze,  stopki  umożliwiające blokowanie 
drzwi  w pozycji  otwartej)  powinny  być  zgodne z warunkami technicznymi  i  warunkami  ochrony 
przeciwpożarowej budynku.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w zakresie barw typowych w porozumieniu 
z konserwatorem zabytków.

Powierzchnia drzwi aluminiowych ok. 5,6 m2.

Dodatkowe uwagi wykonawcze – Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie 
uszkodzenia ścian i sufitów będące następstwem demontażu i montażu stolarki.
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2.5 Wymagania w zakresie konstrukcji

Nie przewiduje się istotnych ingerencji w podstawową konstrukcję budynku.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać niezbędne obliczenia potwierdzające nośność
konstrukcji  wystarczającą  do  przeniesienia  dodatkowych  obciążeń  pochodzących  od  warstw
termoizolacyjnych oraz instalacji fotowoltaicznej. Do montażu instalacji fotowoltaicznej zastosować
rozwiązanie systemowe (np. lekka konstrukcja stalowa) ograniczające dociążanie konstrukcji
dachu z uwzględnieniem maksymalizacji ingerencji w warstwy termoizolacyjne i pokryciowe.

W  przypadku  wykazania  niedostatecznej  nośności  należy  przewidzieć  odpowiednie
wzmocnienia konstrukcji dachu.

2.6 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych – branża sanitarna

2.6.1 Instalacja centralnego ogrzewania

W chwili  obecnej  budynek  jest  wyposażony  w  instalację  c.o.  grzejnikową,  zasilaną  z  sieci 
ciepłowniczej.  Z  uwagi  na  termomodernizację  obiektu  oraz  planowaną  zabudowę  instalacji 
fotowoltaicznej,  zdecydowano  o  kompleksowej  wymianie  istniejącej  instalacji  i  budowę  nowej, 
zasilanej  z powietrznej pompy ciepła. Całość istniejącej  instalacji  przewiduje się do demontażu. 
Zakłada  się  budowę  dwóch  systemów  ogrzewania,  w  pomieszczeniach  001  i  002  należy 
zastosować  ogrzewanie  podłogowe,  w  pozostałych  pomieszczeniach  ogrzewanie  grzejnikowe. 
Ogrzewanie  podłogowe  zasilane  będzie  z  powietrznej  pompy  ciepła  typu  SPLIT,  natomiast 
ogrzewanie  grzejnikowe  będzie  zasilane  z  niezależnej  powietrznej  pompy  ciepła 
wysokotemperaturowej typu  MONOBLOK  (  pompa  ta  zasilać  będzie  również  pojemnościowy 
podgrzewacz ciepłej wody użytkowej ). Lokalizacja urządzeń zewnętrznych zostanie ustalona z  
użytkownikiem na etapie realizacji. Lokalizację urządzeń wewnętrznych przewidziano w  pomieszczeniu 
nr  008.  W przypadku trudności  technicznych  związanych  z rozmieszczeniem urządzeń dopuszcza 
się zmianę lokalizacji w uzgodnieniu z użytkowaniem.

Orientacyjne zapotrzebowanie mocy dla pomieszczeń: Q = 17,28 kW (do weryfikacji – należy 
wykonać obliczenia strat ciepła). Należy zapewnić możliwość odczytu ilości wyprodukowanej energii 
cieplnej przez pompy ciepła zarówno dla c.o. jak i c.w.u.

 OGRZEWANIE                                                GRZEJNIKOWE     

RUROCIĄGI  

Instalację  ogrzewania  należy  wykonać  z  rur  z  polietylenu  sieciowanego  z  warstwą 
antydyfuzyjną.  Rurociągi  prowadzić  w  posadzkach  i  bruzdach  ściennych  pod  tynkiem.  Długie 
podejścia do grzejników należy prowadzić w posadzce faliście aby zapewnić samokompensację. 
Zalecana grubość jastrychu nie mniej niż 45mm. W przypadku prowadzenia przewodów w bruździe 
ściennej  należy przewidzieć  głębokość  bruzdy tak,  aby grubość warstwy zakrywająca rury była nie 
mniejsza niż 30mm. Bruzdę zazbroić siatką budowlaną podtynkową. Podczas przeprowadzania rur 
przez ściany należy zwrócić uwagę aby przewód nie był zagięty (załamany). Podejścia do grzejników 
od ściany. Przejścia przewodów osłonić rozetkami maskującymi.

IZOLACJA  

o współczynniku  przewodności  cieplnejJako  materiał  izolacyjny  stosować otuliny
λ =0,04 W/mK i odporności termicznej t = 100 0C.

    TULEJE                                                        OCHRONNE     
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń
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między rurą przewodu a tuleją ochronną wypełnić materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym
jej wzdłużne przemieszczanie się.

GRZEJNIKI  

Elementami grzejnymi będą grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami i głowicami
termostatycznymi. Grzejniki należy podłączyć do instalacji zestawami podłączeniowymi kątowymi
do  grzejników  dolnozasilanych.  W  łazienkach  zastosowano  grzejniki  łazienkowe  drabinkowe
wyposażone w zestaw składający się z zaworu termostatycznego z głowicą termostatyczną oraz
z zaworu powrotnego odcinającego.

ODPOWIETRZENIE     I   ODWODNIENIE      

Instalacja odpowietrzana będzie za pomocą odpowietrzników miejscowych zamontowanych
na grzejnikach. Odwodnienie poprzez zestawy podłączeniowe grzejników.

REGULACJA  

Zastosować  zawory  termostatyczne,  które  przeznaczone  są  do  automatycznego,
indywidualnego sterowania procesami rozdziału i dostawy czynnika grzejnego do poszczególnych
grzejników, w celu utrzymania temperatur powietrza we wszystkich pomieszczeniach na stałym,
żądanym  poziomie  odpowiadającym  rzeczywistym  potrzebom  użytkownika  i  wymaganiom
normatywnym.

Termostatyczny zawór grzejnikowy umożliwia również nastawienie i utrzymanie temperatury
dyżurnej w pomieszczeniach okresowo nie wykorzystywanych.

OGRZEWANIE     PODŁOGOWE      

Występuje w pomieszczeniach 001 i 002. W pomieszczeniach założono następujące 
temperatury posadzki:
– strefy brzegowe przy oknach + 35oC,
– strefy pozostałe + 30oC.

Płyty grzejne zasilane są z rozdzielaczy zlokalizowanych w szafkach podtynkowych. Obwody
wykonane są z rur PE-Xc 16 x 2,0 z osłoną antydyfuzyjną.

Konstrukcja posadzki przedstawia się następująco:
płyta styropianowa gr. 5 cm + płyta styropianowa gr. 5 cm + płyta systemowa PSE FS 20

gr. 3 cm + wylewka 7,0 cm + ceramika.
Wylewkę należy zdylatować od ścian taśmą brzegową. Główne szczeliny dylatacyjne dzielące

wylewkę na płaszczyzny grzejne wypełnić profilem dylatacyjnym samoprzylepnym. Rury grzejne
PE-Xc 16 2 mocowane są do płyty systemowej za pomocą klipsów. Na przekroczeniu dylatacji,
na przejściu przez ścianę, jak i na odgałęzieniach rozdzielaczy rury należy prowadzić w izolacji.

Wyrównanie oporów hydraulicznych wykonać nastawami wstępnymi na zaworach powrotnych
na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi realizowana
będzie przy pomocy regulatorów pokojowych. Elementami wykonawczymi są zawory odcinające
na rozdzielaczach zasilających, wyposażone w siłowniki termoelektryczne.

2.6.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej

Przebudowie  podlega  jedynie  instalacja  dla  potrzeb  kuchni  gdzie  w  chwili  obecnej  jest
zabudowany bojler elektryczny. Bojler wraz z armaturą oraz podejściami należy zdemontować.
W łazienkach istniejące przepływowe podgrzewacze elektryczne należ wymienić na nowe.

Ciepła  woda  przygotowywana  będzie  z  wysokoparametrowej  pompy  ciepła,  która  zasilać
będzie również grzejnikową instalację centralnego ogrzewania. Przygotowanie ciepłej wody
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odbywać się będzie w nowym pojemnościowym podgrzewaczu o pojemności 100 dm3, z
wężownicą i szczytową grzałką elektryczną. Podgrzewacz zabudować w miejscu starego bojlera.
Zasilanie  wężownicy  wykonać  z  rur  z  polietylenu  sieciowanego  z  warstwą  antydyfuzyjną.
Przewody wody grzewczej pomiędzy pomieszczeniem 007 a bojlerem prowadzić w posadzce lub
bruzdach ściennych, w izolacji termicznej, analogicznie jak przewody c.o.

Przewody wody ciepłej wykonać z rur PP Ø25 z atestem do wody gorącej. Przewody wody
ciepłej prowadzić w posadzce z podejściem do przyborów w bruzdach ściennych. Instalację należy
wykonać zgodnie  z  instrukcją  producenta  systemu instalacji,  ze szczególnym uwzględnieniem
wymagań wynikających z powodu rozszerzalności cieplnej zastosowanego materiału.

Przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  w  tulejach  ochronnych
stalowych o średnicy 20 mm większej  od średnicy rury  przewodowej.  Przestrzeń między rurą
przewodową a ochronną należy wypełnić kitem trwale plastycznym.

Przewody wody ciepłej użytkowej na całej długości w posadzce, jak i w bruzdach ściennych
należy zaizolować pianką polietylenową o grubości równej średnicy rury.

2.6.3 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja

Budynek  tak  jak  do  tej  pory  będzie  wentylowany  grawitacyjnie.  W  stanie  istniejącym
klimatyzowane jest tylko pomieszczenie nr 002. Z uwagi na termomodernizację obiektu oraz stan
techniczny istniejących urządzeń, podjęto decyzję o przebudowie istniejącej instalacji. Istniejąca
instalacja (jednostka zewnętrzna na elewacji, jednostki wewnętrzne, przewody i armatura) w
całości jest przeznaczona do demontażu.

Orientacyjne zapotrzebowanie chłodu dla pomieszczenia 002 : Q = 12 kW ( do weryfikacji –
należy wykonać obliczenia )

Klimatyzacja pomieszczenia polega na chłodzeniu go w sezonie letnim. Oparta będzie na
systemie VRF z pompą ciepła. Jednostka zewnętrzna zostanie zlokalizowana na zewnątrz
budynku  na  elewacji  w  miejscu  zdemontowanej  jednostki.  Dla  pomieszczenia  002  dobrać
minimum dwie jednostki wewnętrzne.

Jako  jednostki  wewnętrzne  zastosować  kasety  międzystropowe  z  czterokierunkowym
nawiewem, zabudowane w podwieszonym lub jednostki naścienne z jednokierunkowym
nawiewem. Jednostka zewnętrzna będzie połączona z jednostkami wewnętrznymi izolowanymi
przewodami  miedzianymi,  przewodzącymi  czynnik  chłodniczy  oraz  kablem  sterowniczym.
Zastosowane  jednostki wewnętrzne muszą być fabrycznie wyposażone w pompkę
skroplin. Skropliny z  poszczególnych jednostek zostaną odprowadzone do istniejącego pionu
kanalizacyjnego przewodami PE32.

2.7 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych – branża elektryczna

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

– montaż konstrukcji pod instalację paneli PV,

– montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy o zadanej mocy dla
każdego z obiektów wskazanych w PFU,

– wykonanie zabezpieczeń pod konstrukcje, dla przewodów i zabezpieczenie ich,

– położenie okablowania do podłączenia paneli PV wraz z wykonaniem tras kablowych
w pomieszczeniach (jeżeli wykonawca będzie przeprowadzał okablowanie wolnym kanałem
wentylacyjnym, niezbędne będzie uzyskanie przez niego opinii kominiarskiej),

– zamontowanie rozdzielnicy AC,

– zamontowanie rozdzielnicy DC,

– zamontowanie zabezpieczeń przepięciowych, w tym rozłączników prądowych po stronie AC
i DC,
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– podłączenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,

– montaż inwertera,

– wykonanie instalacji piorunochronnej dla paneli

– wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

– wykonanie  prac  pomocniczych  budowlanych  (przebicia,  otwory  montażowe,  przejścia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i  naprawa
części  uszkodzonych  wypraw (elementów wykończeniowych)  podczas  wykonywania  robót
budowlanych),

– wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

– przeprowadzenie rozruchu instalacji,

– przeprowadzenie  badań  instalacji  elektrycznej  w  odniesieniu  do  instalacji  PV  (ochrony
przeciwporażeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji pętli zwarcia –
jeśli dotyczy),

– ewentualne  dostosowanie  instalacji elektrycznej do wymagań zabezpieczeń
przeciwpożarowych (dotyczy instalacji powyżej 6,5 kWp)

– ewentualne wykonanie uziemienia dla instalacji  PV lub poprawienie jego jakości  (jeśli  nie
występuje w budynku lub jego parametr jest niezgodny z obowiązującymi normami),

– przeprowadzenie badań instalacji fotowoltaicznej,

– kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,

– próby i pomiary instalacji oświetleniowej,

– pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i ogólnego,

– inne nie wyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji,

– Przeszkolenie obsługi.

2.7.1 Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  kompleksowe  zaprojektowanie  i  montaż  instalacji
fotowoltaicznych  wytwarzających  energię  elektryczną  o  optymalnej  mocy  jednego  panelu  PV
minimum 565 Wp. Instalacja PV o łącznej mocy 23,17 kWp.

Zastosowany system musi  posiadać  rozwiązanie  pozwalające na zdalne odczytanie  ilości
wyprodukowanej energii elektrycznej przez poszczególne instalacje przez Zamawiającego.

ZAŁOŻENIA     OGÓLNE     PLANOWANYCH     INSTALACJI   FOTOWOLTAICZNYCH      

– Minimalna moc całkowita instalacji 23,17 kWp.

– Maksymalna liczba paneli – 41 (przyjęto moduły o mocy 565 Wp).

– Przewidywana wielkość produkcji energii w roku z instalacji PV minimum 18,83MWh/rok.

– Moduły PV muszą być odporne na amoniak i korozję zgodnie z PN-EN 62716:2014-02 -

wersja angielska lub normą równoważną.

Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych muszą spełniać wymogi

lokalnego OSD (Operatora Systemu Dystrybucji).

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego 
typu rozwiązań dla danego rodzaju dachu. Moduły zamocować do uprzednio wykonanej 
konstrukcji za pomocą klem mocujących o odpowiedniej wysokości równej grubości ramki modułu. 
Zaprojektowane  moduły  połączyć  ze  sobą  szeregowo  w  jeden  lub  dwa  łańcuchy.  Falownik 
zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
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Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm 
spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe, takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem.

Tabela 1. Zestawienie materiałów dla instalacji

Lp. Nazwa jm. ilość

1. Moduł fotowoltaiczny o mocy minimum 565Wp szt. 41

2. Optymalizator mocy szt. Zgodnie z ilością modułów
(jeden optymalizator na jeden

moduł)

3. Skrzynka AC szt. 1

4. Licznik energii brutto lub zabudowany licznik w 
falowniku

szt. 1

5. System montażowy - konstrukcja kpl. 1

6. Kable fotowoltaiczne PV kpl. 1

7. Konektory MC4 (+ oraz -) kpl. 1

8. Skrzynka – ograniczniki przepięć typ DC dobrany 
do instalacji

kpl. 1

9. Inwerter szt. 1

10. Okablowanie AC kpl. 1

11. Rozłącznik nadprądowy oraz ogranicznik przepięć 
po stronie AC

szt. 1

12. Rozłącznik nadprądowy po stronie DC
zabudowany w skrzynce

szt.. 1

13. Zdalny  system  monitorowania  instalacji
(opcjonalnie  jeśli  monitorowanie  nie  jest
zamontowane w inwerterze)

kpl. 1

14. Uziemienie instalacji PV kpl. 1

15. Inne niezbędne materiały Kpl. 1

MODUŁY  

Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne (z optymalizatorami mocy), o mocy minimum 565 Wp
każdy – łącznie zamontowanych zostanie maksymalnie 841 paneli, o wymiarach nie większych niż
1134 mm na 2384 mmi o grubości ramy minimum 30 mm.

Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę
układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu instalacji.
W  dokumentacji  projektowej  należy  przedstawić  wyliczenia  potwierdzające  osiągnięcie
wymaganych wartości uzysków energii elektrycznej w danych lokalizacjach.

W  zakresie  budowy  generatora  PV  przewiduje  się  zastosowanie  zintegrowanych
z  panelem  optymalizatorów  mocy  lub  modułów  smart.  Optymalizatory  mocy  to  urządzenia
elektroniczne  montowane  przy  modułach  fotowoltaicznych  lub  w  puszkach  połączeniowych
modułów, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modułu.
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Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od
kilku  do  nawet  kilkudziesięciu  procent.  Szczególnie  duże  korzyści  z  zastosowania  tego  typu
urządzeń pojawiają się w przypadku niedopasowania prądowo-napięciowego na modułach. Takie
niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia ogniw, ale także z uwagi na:

- tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów modułów PV,
- nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw P w modułach PV,
- punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modułów,
- nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module,
- refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury, uszkodzenie diod

obejściowych lub ogniw w module.

Przy nieuwzględnieniu zacienienia, typowy poziom niedopasowania elektrycznego modułów
na nowych instalacjach sięga 3-7% z tendencją wzrostową w kolejnych latach. Z tego powodu
nawet w przypadku niezacienionych instalacji PV zastosowanie optymalizatorów energii pozwala
na wzrost uzysków na poziomie 2-5%. W przypadku zacienionych, która prawie zawsze występuje
w mniejszym lub większym stopniu w przypadku, mikroinstalacji dodatkowy uzysk energii może
przekraczać nawet 20% - zazwyczaj mieści się w zakresie 10-15%.

Zastosowanie  optymalizatorów  mocy  pozwala  także  na  dużą  dowolność  w  ustawieniu
modułów. Umożliwiają łączenie w jeden łańcuch modułów ustawianych pod różnymi kątami,
różnym  azymutem  jak  również  istnieje  możliwość  montażu  modułów  blisko  elementów
zacieniających, co jest ważne przy ograniczonej powierzchni montażowej.

Tabela 2. Wymagania minimum stawiane modułowi fotowoltaicznemu o mocy minimum 565 Wp

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji
spełnienia wymaganego

parametru

Typ ogniw Monokrystaliczne Karta katalogowa

Liczba ogniw 132 ogniwa Half-Cut Karta katalogowa

Moc modułu Nie mniejsza niż 565 Wp Karta katalogowa

Sprawność modułu Nie mniejsza niż 20,9% Karta katalogowa

Współczynnik temperaturowy
Pmax

max: - 0,25%/oC Karta katalogowa

Dopuszczalna wartość
zabezpieczenia przed 
prądem wstecznym

Nie mniej niż 35 A Karta katalogowa

Rama Aluminiowa, o grubości minimum 30 mm Karta katalogowa

Możliwość współpracy 
z falownikami 
beztransformatorowymi

Tak Karta katalogowa lub 
deklaracja producenta

Szkło przednie z powłoką
antyrefleksyjną

Tak Karta katalogowa lub
deklaracja producenta

Wytrzymałość mechaniczna Nie mniejsza niż 5400 Pa Karta katalogowa

Wymagane normy (lub 
równoważne)

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012

PN-EN 61215-1:2017-01

PN-EN 62716: 2014-02

Karta katalogowa

Maksymalny spadek mocy 
po pierwszym roku pracy

Nie większy niż 3% Karta katalogowa lub 
deklaracja producenta

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 10 lat Warunki gwarancji
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Gwarancja na moc Nie krótsza niż 25 lat.
Liniowa przy rocznym spadku nie 
większym niż 0,7% rok z uwzględnieniem 
maksymalnego spadku po pierwszym
roku nie większym niż 3%.

Warunki gwarancji

FALOWNIK/INWERTER  

Inwerter musi umożliwiać:
– gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
– podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych,
– kontrolowanie procesu przekazywania energii,
– archiwizację danych pomiarowych.

Inwerter musi zawierać wyświetlacz lub posiadać inną możliwość odczytu danych
dotyczących  ilości  energii  elektrycznej  wytworzonej  w  instalacji.  Inwerter  fotowoltaiczny,
przekształtnik napięcia stałego DC na napięcie przemienne sieciowe AC 50 Hz. Urządzenie 3
fazowe,  zapewnia  bardzo wysokie wydajności  i  niskie zużycie energii  w stanie czuwania.  Dla
projektowanych  instalacji  fotowoltaicznych  przewiduje  się  instalacje  trzyfazowe.  Inwerter
umożliwia  podgląd danych,  dotyczących pracy całego systemu, sygnalizuje ewentualne błędy,
posiada odpowiednie certyfikaty  zgodności  z wymaganymi  normami,  m.in.  EMC  oraz  LVD.
Gwarancja  produktowa minimum 10  lat.  Inwerter  posiada wbudowaną funkcję  licznika  energii
wytworzonej  przez instalację fotowoltaiczną oraz możliwość połączenia do Internetu  i  podgląd
pracy systemu poprzez  stronę internetową. Inwertery montowane powinny być z odpowiednią
zabudową chroniącą od niekorzystnych wpływów  atmosferycznych, jeśli montowane są na
zewnątrz. Połączenia moduł-moduł wykonane zostaną za  pomocą  gotowych  przewodów
zamontowanych już w modułach. W przypadku konieczności przedłużenia przewodu zastosować
przewód PV 1F BC-SUN (lub podobny o nie gorszych właściwościach) o przekroju żyły 6 mm2

zakończonymi końcówkami typu MC4 lub równoważne.

W projekcie przewiduje się zastosowanie inwertora hybrydowego o mocy 20kW.

Tabela 3. Parametry minimum inwertera jednofazowego

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji

Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa

Liczba zasilanych faz 3 Karta katalogowa

Maksymalne napięcie prądu stałego Nie więcej niż 1000 V Karta katalogowa

Minimalna sprawność euro 96,5% Karta katalogowa

Stopień ochrony min. IP 65 Karta katalogowa

Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu Nie więcej niż 3% Karta katalogowa

Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją Tak Karta katalogowa

Rozłącznik DC dla każdego MPPT Tak Karta katalogowa

Ochrona przed zbyt wysokim prądem Tak Karta katalogowa

Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - 
warystor

Tak Karta katalogowa

Monitoring parametrów sieci Tak Karta katalogowa

Temperaturowy zakres pracy (min.) –25°C... + (min.) 60°C Karta katalogowa

Sposób chłodzenia Naturalna konwekcja lub
wymuszona wewnętrzna

Karta katalogowa

Protokół komunikacji RS 232, RS 485 lub analogiczny Karta katalogowa

Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa

Gwarancja Nie mniej niż 10 lat Warunki gwarancji
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Wykonawca, na potwierdzenie spełniania parametrów     minimum inwertera, złoży wraz z     ofertą   
kartę katalogową.

KABLE     FOTOWOLTAICZNE      

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem.
Powinien on cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki
atmosferyczne,  odpornością  na  podwyższoną  temperaturę  pracy  oraz  musi  być  odporny  na
promieniowanie  UV.  Całość  okablowania  powinna  być  prowadzona  w  korytkach  kablowych
odpornych na działanie promieniowania UV.

Połączenia moduł-moduł wykonane zostaną za pomocą gotowych przewodów
zamontowanych już w modułach.

W przypadku konieczności przedłużenia przewodu zastosować przewód PV 1F BC-SUN (lub
podobny o nie gorszych właściwościach) zakończony końcówkami typu MC4 lub równoważnymi.

Uwaga!!! Zabrania się łączenia przewodów solarnych w inny sposób (lutowanie, szybkozłączki
itp.) niż poprzez zastosowanie gotowych złącz MC4 lub równoważnych. Zabrania się łączenia
złączy różnego typu. Złącze MC4 musi być łączone ze złączem MC4, natomiast złącze H4 musi
być łączone ze złączem H4.

Linia     kablowa:      

Dla zasilenia falownika przewiduje się przewód PV o przekroju minimum 6 mm2 w podwójnej
izolacji, odporny na promieniowanie UV. Przekrój kabla należy dostosować do mocy instalacji
i odległości od falownika do przyłącza. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych
systemu w całość  wykorzystuje  się złącza MC4.  Elementy  te  są  wodoszczelne  i  odporne  na
promieniowanie  UV,  aby  zapewnić  niezawodność  łączeniową.  Przewód  należy  mocować  do
konstrukcji wsporczej modułów PV. Poza konstrukcją (na zewnątrz i wewnątrz budynku) przewód
zamontować natynkowo w rurze ochronnej z PCV lub listwach kablowych (ochrona kabla musi być
dopasowana do miejsca montażu - na zewnątrz, wewnątrz, albo w ziemi czy na gruncie). Wymaga
się zastosowania peszla ochronnego, odpornego na promieniowanie UV np. pod modułami, przy
połaci dachowej oraz w wolnym kanele technicznym.

Kable PV należy ułożyć na dachu w taki sposób, aby bezpośrednio przylegały do modułu lub
konstrukcji.  Nie dopuszczalne jest  aby kable były puszczone luźno,  należy je spiąć opaskami
dedykowanymi do warunków zewnętrznych. Należy zwrócić szczególną uwagę do prowadzenia
okablowania w taki sposób aby nie powstała pętla indukcyjna.

Sposób zejścia z dachu oraz zabezpieczenia przewodów DC należy ostatecznie uzgodnić
z Inspektorem Nadzoru i uzyskać jego zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Kable  muszą  być  prowadzone  w  osłonach  dedykowanych  do  warunków,  w  jakich  będą
układane (na zewnątrz dostosowane do warunków UV, w gruncie dostosowane do warunków
gruntowych). W miejscach widocznych nie dopuszcza się stosowania rury karbowanej (peszla).
Wymagana jest rura gładka, sztywna, biała, wraz z dedykowanymi do niej uchwytami, złączami
i  kolankami.  Przewód  oraz  złączki  dedykowane  specjalnie  dla  systemów  fotowoltaicznych,
odpowiednie również do zastosowań zewnętrznych.

Prowadzenie przewodów DC po połaci dachowej należy wykonać w metalowych kanałach
kablowych, układać kanały w odległości min. 10 cm od powierzchni dachu.

Specyfikacja     techniczna     kabli     fotowoltaicznych:      

Minimalne parametry kabli:
– Kable  powinny  zostać  wyprodukowane  zgodnie  z  normami  europejskimi  dla  przewodu

solarnego CENELEC HD 383/IEC 60228 z normami TÜV (2Pfg 1169/08.2007), a zatem
zgodne z normą Dyrektywy 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) (73/23EEC 19/02/73) i
93/68 EWG 22/07/93 (lub normami równoważnymi).
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– Kable powinny być zgodne z normą CEI EN 60332-1-2 lub równoważną.
– Budowa żył: żyły wielodrutowe giętkie, miedziane ocynowane.
– Izolacja żył: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, lub równoważne.
– Powłoka zewnętrzna: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, kolor czarny lub czerwony, 

lub równoważne.
– Zakres temperatur pracy: -40 do +90ºC.
– Minimalny promień gięcia 15 x średnica.
– Szacowana żywotność kabli: minimum 30 lat przy 90ºC wg EN 60216-2 lub równoważną.

Zastosowanie:
– Kable przeznaczone do połączeń ruchomych i do układania na stałe, w zakresie temperatur od

-40 do +90 ºC.
– Możliwość zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
– Możliwość pracy przy pełnym i trwałym zanurzeniu w wodzie.
– Możliwość zakopania w ziemi.

KABLE     ZMIENNOPRĄDOWE     PO     STRONIE     AC      

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel w klasie B2ca o przekroju minimum
6 mm2. Przekrój kabla musi być dobrany na podstawie wykonanych obliczeń przez Wykonawcę).
Dopuszczalna temperatura pracy min 65 oC. Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem. Budowa kabla – miedziana.

SYSTEM     MONITOROWANIA     INSTALACJI     ICT      

Instalacja PV musi zostać objęta systemem monitorowania. System rozumiany jest, jako
osobne urządzenie lub fabryczne oprogramowanie falownika służące do rejestracji danych oraz

ich przekazywania na stworzoną/dedykowaną do tego celu platformę informatyczną, do której
dostęp będzie miał Zamawiający po zalogowaniu się z poziomu każdego komputera lub
tabletu. Na platformę ma zostać przekazana minimum bieżąca produkcja energii (dzienna,

miesięczna, roczna). Wybór systemu monitoringu będzie zależał od warunków technicznych
panujących w danym obiekcie. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży wykonanie wszelkich

czynności związanych z podłączeniem i konfiguracją systemu monitoringu. Po
Zamawiającego leży dostarczenie komputera lub urządzenia mobilnego, na którym będą

odczytywane dane oraz zapewnienie
Internetu o odpowiednim zasięgu na potrzeby montażu monitoringu. 

Wykonawca tworzy system monitorowania na potrzeby Gminy.

WYMAGANIA     W     ZAKRESIE     MATERIAŁU     KONSTRUKCJI     WSPORCZYCH      

Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami
firm spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem
i wiatrem.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć i
uwzględnić  wszelkie  właściwości  konstrukcyjne  elementów  budowlanych  obiektów,  takich  jak:
dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z
montażem instalacji.

Roboty  instalacyjne  podczas  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  powinny  być
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów.

Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna
zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji. Należy
zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych.
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Konstrukcja wsporcza pod moduły PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo
ze stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej (lub zgodnie z normą równoważną).
Zestawy paneli fotowoltaicznych postawione będą na dachu budynku.

Panele  fotowoltaiczne  zostaną  przykręcone  do  szyn,  mocowanych  do  projektowanych
uchwytów dachowych montowanych do konstrukcji dachu. Na częściach płaskich dachu panele
będą  mocowane  do  ram  aluminiowych,  opartych  na  uchwytach  dachowych  mocowanych  do
konstrukcji  dachu  (sposób kotwiczenia  do konstrukcji  dachu  lub  elementów konstrukcji  dachu
uzgodnić z inspektorem nadzoru oraz zapisać odpowiednio w projekcie budowlanym dla każdej
instalacji). W zależności od rodzaju konstrukcji dachu należy dobrać dedykowany do danego typu
dachu kompletny system montażowy. Na dachu płaskim należy montować instalacje w układzie
poziomym, tylko w sytuacjach wyjątkowych i za porozumieniem z Zamawiającym oraz powołanym
Inspektorem Nadzoru można montować moduły w układzie pionowym. Uchwyty montażowe oraz
śruby dwugwintowe, a także wszelkie inne drobne elementy konstrukcyjne takie jak śruby,
nakrętki, muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

W miejscu styku  konstrukcji  stalowej  z  aluminiową należy  umieścić  podkładki  EPDM. Po
wykonaniu  całości  konstrukcji  należy  zadbać  o  naprawienie  ewentualnych  uszkodzeń  warstw
izolacyjnych dachu.

Wykonawca, na potwierdzenie spełniania parametrów     minimum dla     konstrukcji     montażowych,  
złoży wraz z ofertą kartę katalogową oraz certyfikat jakości.

2.7.2 Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwporażeniowa

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 (lub normą równoważną) należy zastosować następujące
środki ochrony:

– Ochrona podstawowa – izolacje przewodów, obudowy ochronne urządzeń i aparatów 
elektrycznych chroniące przed dotykiem bezpośrednim.

– Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016 (lub równoważną) należy zastosować 
następujące środki ochrony:

– Ochrona podstawowa – obudowy w II klasie ochrony dla rozdzielnic DC.
– Ochrona dodatkowa – szybkie wyłączenie w sieci TN-S za pomocą wyłączników 

nadprądowych po stronie AC.
– Ochrona przed dotykiem bezpośrednim poprzez zastosowanie wyłączników różnicowo-

prądowych po stronie AC.

Konstrukcję wsporczą instalacji oraz ramy modułów PV należy uziemić przewodem LGy
o przekroju minimum 6 mm2 (min. 16 mm2 w budynkach, w których jest instalacja odgromowa).
Należy również uziemić zacisk PE wewnątrz rozdzielnic po stronie DC oraz inwerter.

Ochrona     przeciwprzepięciowa     i   odgromowa      

Zgodnie z (lub normami równoważnymi):
– PN-HD 60364-7-712:2016 Ochrona przepięciowa.
– PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa

W celu uniknięcia uszkodzenia, lub też całkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznych od
skutków pośredniego rażenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi być zabezpieczona od
strony  DC  ochronnikami  przepięciowymi  typu  I+II  oraz  rozłącznikami  nadprądowymi.  Jeśli
instalacja budynkowa nie posiada zabezpieczeń przeciwprzepięciowych należy ją zabezpieczyć
od nieprzewidzianych przepięć w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepięciowymi
dedykowanymi do pracy z energią elektryczną o parametrach sieciowych klasy C.
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Przy instalacji odgromowej należy zachować minimalnych odległości separujące (min 50 cm)
pomiędzy  konstrukcją  a  instalacją  odgromową, w  przypadku  braku  możliwości  zachowania
minimalnych odległości separacyjnych, należy zastosować ochronę przepięciową strony DC i AC
typ I+II.  W takim przypadku, należy wykonać wyrównanie potencjału konstrukcji  oraz instalacji
odgromowej przy użyciu przewodu LGy o przekroju min. 25 mm2 lub linką odgromową.

Wykonawca  zobowiązany  jest  zaprojektować  i  wykonać  zabezpieczenia  przeciwpożarowe
instalacji  fotowoltaicznej  potwierdzone  certyfikatem  oraz  przedłożyć  projekt  do  akceptacji
Zamawiającego.

Zgodnie  z  art.  art.  29  w ust.  1  pkt  16 Ustawy Prawo budowlane  (Dz.U.  2023  poz.  682)
Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  uzgodnienia  z  rzeczoznawcą  do  spraw  zabezpieczeń
przeciwpożarowych  pod  względem zgodności  z  wymaganiami  ochrony przeciwpożarowej  oraz
wdrożyć jego zalecenia.

Schemat     instalacji   PV      

Poniżej przedstawiono ideowy, przykładowy schemat instalacji PV, ilość paneli przykładowa:

Wymagania     w     zakresie     łączenia     paneli      

Panele fotowoltaiczne muszą być łączone ze sobą szeregowo za pomocą przewodów PV
o przekroju 4 mm². Przewody PV są specjalnie skonstruowane na potrzeby połączeń elementów
składowych  systemu  fotowoltaicznego  poprzez  specjalne  złącza,  typowe  dla  systemu
fotowoltaicznego. Przewody PV są wytrzymałe na duże obciążenia mechaniczne oraz wysokie
temperatury. Przewody PV muszą być łączone pomiędzy sobą poprzez złącza MC4 (konektory),
które są przystosowane do łączenia przewodów o przekroju 4 mm².

Przewody  pomiędzy  modułami  fotowoltaicznymi  należy  umieścić  w  korytkach  kablowych,
odpornych na działanie czynników zewnętrznych.

Przewody o potencjale "+" należy układać w jednej wiązce, a przewody o potencjalne "-"
w  drugiej  wiązce,  obok  siebie  w  korytku  kablowym.  Korytka  kablowe  mocować  poziomo  do
konstrukcji wsporczych. Następnie należy poprowadzić poziomo drabinkę kablową do
przetwornicy napięcia. Przewody w korytku oraz drabince kablowej należy mocować plastikowymi
opaskami odpornymi na działanie czynników zewnętrznych w odstępach co maksymalnie 1000
mm.
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Całość prac podłączeniowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta falownika
zachowując szczególną ostrożność podczas całego procesu montażowego z uwagi na możliwość
pojawienia się napięć porażeniowych ze strony szeregowo połączonych paneli fotowoltaicznych.
Kable PV położone przy falowniku, a jeszcze do niego niepodłączone należy zawsze zaizolować
do momentu ostatecznego podłączenia do falownika.

Pod żadnym pozorem nie łączyć modułów, bądź łańcuchów kiedy na falownik jest podane
napięcie sieciowe.

Panele należy odpowiednio ponumerować (numer panelu należy nakleić od spodu)
i skatalogować na specjalnie do tego stworzonej liście. Nadane i skatalogowane numery paneli
fotowoltaicznych muszą odpowiadać numerom seryjnym paneli.

2.7.3 Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie ogólne

– Należy przyjąć oprawy o parametrach nie gorszych niż przyjęte w PFU (wykaz na rzucie
przyziemia rys nr PFU-5).

– Instalację należy wykonać przewodami bezhalogenowymi w klasie B2ca.
– Instalację należy wykonać zgodnie z normą PN-EN     12464-  1   (lub normą równoważną).
– Zastosowane oprawy muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz atest PZH.

Oświetlenie     awaryjne,     ewakuacyjne      

– Należy przyjąć oprawy o parametrach nie gorszych niż przyjęte w PFU (wykaz na rzucie 
przyziemia rys nr PFU-5).

– Instalację należy wykonać przewodami bezhalogenowymi w klasie B2ca.
– Instalację należy wykonać zgodnie z normą PN-EN     1838,     PN-EN     60598-2—  22  

(lub normą równoważną).
– Zastosowane oprawy muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz świadectwo 

dopuszczenia CNBOP.

Wykonawca ma obowiązek do wykonania stosownych obliczeń niezbędnych dla właściwego 
doboru opraw oświetlenia ogólnego i awaryjnego, ewakuacyjnego.

2.8 Wymagania w zakresie elementów wykończenia

Prace     wewnątrz     budynku      

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, instalacyjnych i pozostałych prac związanych
z  inwestycją  należy  naprawić  wszystkie  ubytki  tynków,  przekucia  i  przebicia  ścian  i  stropów,
uzupełnić  bruzdy  ścienne  po  czym  pomalować  w  kolorze  uzgodnionym  z  Zamawiającym.
Dodatkowo należy uzupełnić okładziny podłogowe i sufitowe.

Roboty w zakresie naprawy ścian malowania:

– przygotowanie i zmycie powierzchni,
– szpachlowanie ścian i sufitów z uzupełnieniem ubytków i dziur,
– do szpachlowania i tynkowania zastosować materiały o gramaturze i efekcie wizualnym 

spójnym z wyprawami tynkarskimi pozostałej części pomieszczenia,
– gruntowanie powierzchni, malowanie,
– kolorystykę należy dobrać w porozumieniu z Zamawiającym,
– do malowania wykorzystać farby nietoksyczne, w zależności od potrzeb farby zmywalne.

Roboty w zakresie okładzin z płytek: uzupełnienie bądź wykonanie nowych okładzin,
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Prace     na     zewnątrz     budynku      

Otwory okienne przewidziane do likwidacji należy zamurować bloczkiem gazobetonowym
gr.  min.  24  cm  klasy  500.  Bloczki  murować  na  systemowej  zaprawie  cienkowarstwowej.
Powierzchnie  zewnętrzne  docieplić  jak  pozostałe  części  ścian.  Powierzchnie  wewnętrzne
otynkować i wykończyć zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia (malowanie bądź tynkowanie).

Wszystkie elementy na elewacjach, jak np. skrzynki techniczne, anteny, wyposażenie elewacji
itp.  należy  odpowiednio  dostosować do  ocieplenia,  a  zdemontowane urządzenia  zamontować
ponownie po wykonaniu prac lub zamontować nowe zgodnie z wytycznymi PFU.

Przeprowadzić remonty daszków, podestów, schodów i tarasów wejściowych, w tym
odtworzyć warstwy hydroizolacyjne oraz naprawić/wymienić warstwy wykończeniowe.

2.9 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Należy  przewidzieć  wykonanie  wzdłuż  zewnętrznych  ścian  budynku  obwodowej  opaski
żwirowej  szerokości  40  cm.  Opaska  powinna  być  ograniczona  obrzeżami  chodnikowymi
betonowymi grubości 6 cm. Nawierzchnia opaski grubości 15 cm, z nachyleniem 2% w kierunku
od muru. Pod warstwą żwirową zastosować podsypkę piaskową i geowłókninę.

Po  zakończeniu  robót  inwestycyjnych  wymaga  się  odtworzenia  zagospodarowania  terenu
działki do stanu niegorszego niż stan zastany przed rozpoczęciem robót.

2.10 Wymagania w zakresie ochrony pożarowej

Wszystkie roboty powinny uwzględniać i być zgodne z aktualnymi warunkami ochrony 
przeciwpożarowej budynków.

Dokumentację projektową należy uzgodnić z Rzeczoznawcą do spraw ochrony
przeciwpożarowej.

Wymogi ochrony przeciwpożarowej określone w PFU:

– Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną niepalną A1.
– Wykonanie na ścianach zewnętrznych pionowych niepalnych pasów oddzielenia pożarowego

szerokości  4,0  m  –  odporność  ogniowa  EI60.  Oddzielenia  ppoż.  wykonać  na  styku
przedmiotowego budynku z sąsiednim przylegającym budynkiem remizy OSP.

– W pomieszczeniu 010 zamontować drzwi przeciwpożarowe EI60.
– Na elewacji północno-zachodniej zamontować luksfery klasy A1.
– Przekrycie dachu (wełna mineralna + pokrycie) wykonać w klasie odporności ogniowej RE30.
– W ramach wymiany oświetlenia budynku wykonać/dostosować do wymogów oświetlenie 

awaryjne i ewakuacyjne.

Wszystkie ww. roboty oznaczono w części graficznej PFU (rys. PFU-1 – PFU-5).
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3. Warunki wykonania i odbioru robót

Określenia     podstawowe:      

– Zamawiający/Inwestor - należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

– Wykonawca  -  oznacza  generalnego  wykonawcę  oraz  wszelkich  podwykonawców  bądź
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

– Kierownik budowy  -  osoba wyznaczona przez  Wykonawcę,  upoważniona do kierowania
robotami budowlanymi podsiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

– Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru
nad realizacją robót.

– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji
projektowej i uprawniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

– Wyrób budowlany  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.

– Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

– Odbiór częściowy (robót budowlanych)  – nieformalna nazwa odbioru robót  ulegających
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór
części  obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest  traktowany  jako  „odbiór
końcowy”.

– Odbiór  końcowy  –  czynności  polegające  na  protokolarnym  przejęciu  (odbiorze)  od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora. Odbioru dokonuje się po
zgłoszeniu przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, 
łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy.

3.1 Wymagania ogólne

Na     etapie   projektowania:      

– Wymaga się od Wykonawcy udzielania wyjaśnień oraz uzupełnień dokumentacji projektowej.

Na etapie wykonywania robót:

– Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony środowiska,
warunków  BHP,  zabezpieczenia  terenu  i  robót,  zabezpieczenia  ciągów  komunikacyjnych
przyległych do terenu robót od następstw prowadzenia robót.

– Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.

Na etapie gwarancji i serwisowania:

– Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych urządzeń i instalacji w okresie objętym
gwarancją i rękojmią.

– Koszty serwisowania urządzeń w tym okresie pokrywa Wykonawca.
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Pozostałe     uwagi     ogólne:      

– Dla przegród budowlanych wymagane jest uzyskanie parametrów izolacyjnych termicznych
oraz efektu środowiskowego jak wskazano w audycie energetycznym.

– Roboty powinny być zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

– Minimalna gwarancja wykonawcy na poszczególne elementy budynku – zgodnie z umową.

3.2 Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
składowaniem i kontrolą

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia i przedłożenia odpowiednich atestów, aprobat technicznych,
świadectw  dopuszczenia  itp.  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Oprawy  oświetlenia
ogólnego
i awaryjnego muszą posiadać atest higieniczny, oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP (oprawy
awaryjne i ewakuacyjne).

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały spełniają wymagania PFU,
audytu  energetycznego  i  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów.

Wykonawca  zagwarantuje,  że  dostarczy  ujęte  w  umowie  urządzenia  fabrycznie  nowe,
kompletne, o standardzie odpowiadającym wymaganiom ustalonym w PFU, zarówno pod
względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.
Zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania
i konserwacji oraz, że przeszkoli personel w zakresie użytkowania i  konserwacji urządzeń i po
przeszkoleniu  przekaże  –  w  pełni  sprawne  urządzenia  –  protokolarnie  –  Zamawiającemu.
Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia,  w której  w pełni
zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót.

Wykonawca winien zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź czasowo złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien zostać
przed  zastosowaniem  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
zobowiązany jest aby liczba i wydajność sprzętu była odpowiednio dostosowana do zakresu robót
i gwarantowała przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w odpowiednim stanie gwarantującym gotowość do pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby
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używany  sprzęt  był  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.

Wykonawca będzie utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy we właściwym stanie i w miejscach
wymaganych odpowiednimi przepisami. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na
skutek  prowadzonych  robót,  zaniedbań,  zaniechać  lub  działań  zatrudnionego personelu  przez
Wykonawcę  lub  jego  kontrahentów  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  poniesie
Wykonawca.

3.4 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  obowiązujących  ograniczeń  tonażowych  przy
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. W przypadku konieczności użycia sprzętu
ponadnormatywnego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich koniecznych
zezwoleń od zarządcy/ców dróg. Koszty ich uzyskania obciążają Wykonawcę.

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
oraz ukończenie ich w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod rygorem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych - na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  wszelkich  warunków  bezpieczeństwa  w  zakresie  ruchu
drogowego i pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zarówno zasad bezpieczeństwa
podczas transportu instalacji, przemieszczania osób, jak również zabezpieczenia terenu, na
którym będą wykonywane roboty.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  pojazdów  w  stanie  uniemożliwiającym
zanieczyszczenie dróg oraz (w przypadku ich wystąpienia) do usuwania na bieżąco i na własny
koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami zarówno na placu budowy, jak
i na drogach publicznych.

3.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną
oraz za ich zgodność z audytem, programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową,
umową a także poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót i do stosowania
materiałów zgodnych z dokumentacją a także z innymi przepisami aktualnie obowiązującymi.

Przy wykonywaniu robót Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać instrukcje producentów
materiałów i aktualnie obowiązujące przepisy związane. W przypadku istnienia norm, atestów,
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia Wykonawca ma
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych
oraz materiałowych adekwatnych do przeznaczenia i spełnienia funkcji, a także zgodnie ze
stanem wiedzy technicznej w poszczególnych dziedzinach.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w opisie przedmiotu zamówienia a
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Prace uciążliwe dla otoczenia i sąsiedztwa muszą być prowadzone sprawnie, a także z jak
największą dbałością o ograniczenie potencjalnie negatywnego oddziaływania.

W zależności od warunków lub wymogów dysponentów instalacji i obiektów należy stosować
odpowiednie technologie i techniki wykonania. Prace na rusztowaniach należy prowadzić dopiero
po wykonaniu odpowiednich zabezpieczeń, w tym ochrony odgromowej oraz po sprawdzeniu
i odbiorze tych elementów przez właściwe służby.

W trakcie prowadzenia prac wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia
z  eksploatacji  należy  wcześniej  uzgadniać  z  Zamawiającym/  Użytkownikiem  obiektu  w  celu
zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac.

W trakcie prowadzenia prac montażowych w danej lokalizacji, wszelkie sprawy organizacyjne,
których ustalenia nie wymaga się z Zamawiającym, Wykonawca uzgadnia bezpośrednio
z użytkownikiem obiektu.

Wykonawca zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  odpowiedniej  ilości  wszelkiego  sprzętu,
wyposażenia,  urządzeń  oraz  znaków BHP i  ppoż.  zarówno dla  budynku jak  i  dla  personelu.
Oznakowanie powinno być zgodne z polskimi normami.

Złom z ewentualnego demontażu zostanie przekazany użytkownikowi / Inwestorowi.

3.6 Opis działań związanych z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem wyrobów i  robót
budowlanych

Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość
wbudowywanych  materiałów.  W  przypadku  kiedy  będzie  to  zasadne,  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
możliwość stwierdzania, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich  częstotliwości  będą ustalane z  Inspektorem
nadzoru.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.  W  przypadku  pobierania  próbek  w  celu  potwierdzenia  zgodności  stosowanych
materiałów  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  ich  pobieraniu.
Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane
i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie pomiary i badania
będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie  raportów z wynikami badań.
Inspektor  nadzoru będzie oceniać  zgodność materiałów i  robót  z  wymaganiami  dokumentacji.
Inspektor  nadzoru  w  razie  potrzeby  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium



Program funkcjonalno - użytkowy termomodernizacji budynku OSP Czerwionka

39

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  stosowanych  przez  Wykonawcę,  Inspektor
nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta.  W  przypadku
materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót winna posiadać
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe winny posiadać atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Instalacje  sanitarne  powinny  uzyskać  odbiory  związane  z  próbami  szczelności
i ciśnieniowymi. Przed próbami instalacje należy odpowietrzyć i przepłukać. Po wykonaniu prób
szczelności,  napełnieniu  i  odpowietrzeniu  instalacji,  należy  instalacje  wyregulować  poprzez
ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonać rozruchu instalacji.

W zakresie instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych i odgromowych Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów zgodnie z normami PN-EN 62446:2016 i
PN-EN 60364:6:2008 (lub normami  równoważnymi).  Pomiary i  testy  muszą  być potwierdzone
raportami podpisanymi przez uprawnioną osobę posiadającą kwalifikacje opisane w SWZ.

Dla  instalacji  elektrycznej  wymaga  się  przeprowadzenia  badań  w  zakresie  ochrony
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia.

Dla  instalacji  fotowoltaicznej  należy  wykonać  pomiary  i  testy  określone  wymogami
obowiązujących norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej
OSD do którego sieci zostanie podłączona elektrownia oraz testów:

– Charakterystyki U-I każdego z łańcuchów modułów wykonane przy natężeniu promieniowania
słonecznego minimum 700 W/m2. Dane z pomiarów muszą zawierać adnotacje odnośnie
temperatury modułu w czasie wykonywanego testu, natężenia promieniowania słonecznego,
przy jakim został wykonany pomiar.

– Pomiar  mocy  poszczególnych  łańcuchów  PV  modułów  przy  natężeniu  promieniowania
słonecznego minimum 700 W/m2.

– Pomiar  mocy  czynnej  każdego  z  falowników  i  współczynnika  mocy  przy  natężeniu
promieniowania  słonecznego  minimum  700  W/m2  z  adnotacją  o  warunkach
meteorologicznych,  przy jakim został  wykonany pomiar  (temperatura  otoczenia,  natężenie
promieniowania słonecznego, prędkość wiatru).

– Badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniu promieniowania
słonecznego  minimum  700  W/m2(dotyczy  10%  instalacji  wskazanych  przez  inspektora
nadzoru).

Od powyższego istnieje odstępstwo, jeśli odbiór danej instalacji prowadzony będzie w
okresach  jesienno-zimowych  (listopad  –  marzec).  W  tym  okresie  natężenie  promieniowania
słonecznego może wynosić minimum 500 W/m2.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

– wyniki pomiarów kontrolnych i badań,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych materiałów.

W  przypadku,  gdy  według  Inspektora  nadzoru,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  Inspektor  w  porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
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przez Zamawiającego. Terminy wykonania prac poprawkowych i prac uzupełniających wyznaczy
Inspektor nadzoru.

Podczas  realizacji  prac  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie
i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Wykonawca  także  zapewni  i  utrzyma  w  odpowiednim  stanie
urządzenia socjalne dla personelu wykonującego zadanie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Przewiduje się przeprowadzanie odbiorów częściowych oraz rozliczeń po zrealizowaniu przez
Wykonawcę każdego etapu prac zgodnie Harmonogramem. Przy czym dany etap prac nie może
trwać krócej niż miesiąc, a ostatni etap (kończący się odbiorem końcowym) musi odzwierciedlać
minimum  20%  wartości  całego  Przedmiotu  Umowy.  Przewiduje  się  maksymalnie  3  odbiory
częściowe i jeden końcowy.

3.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

W zależności od ustalonych zasad rozliczenia robót. W przypadku zastosowania rozliczenia
ryczałtowego obmiar robót zbędny.

Obmiar robót, jeżeli będzie konieczny, określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót, jeżeli zajdzie taka konieczność, dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu
z  Inwestorem.  Wyniki  obmiaru  należy  wpisywać  do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  nie  zwalniają  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy w robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony dla celów potwierdzania
prawidłowości prowadzonych prac oraz do celów częściowych płatności na rzecz Wykonawcy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane
przez Inwestora.

3.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Odbioru robót dokonuje Inwestor.

Odbiór robót jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi normami.

Celem odbioru robót jest także końcowe rozliczenie finansowe.

Odbioru należy dokonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(STWOR).

Gotowość odbioru robót zgłasza Wykonawca pisemnie Inwestorowi.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót  jest  protokół  odbioru sporządzony
przez Inwestora w obecności Wykonawcy.
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Odbiór     robót     zanikających     i     ulegających     zakryciu      

Odbiór  robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Wykonawca zobowiązany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inspektora
nadzoru o przewidywanym terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu tak, aby
umożliwić  obecność  Inspektora  nadzoru  przy  tych  czynnościach.  Jeżeli  Wykonawca  nie
poinformował o tych faktach Inspektora, może zostać zobowiązany do nieodpłatnego odkrycia
robót lub wykonania otworów kontrolnych niezbędnych do zbadania robót.

Odbiór   częściowy      

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do
których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany z etapowym realizowaniem
robót,  zgodnie  z  Harmonogramem rzeczowo-finansowy  robót  budowlanych.  Odbiór  częściowy
przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  końcowego.  Po  dokonaniu  odbioru
częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność
wykonania instalacji z dokumentacją projektową oraz wykonawczą i pozytywny wynik niezbędnych
badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części lub etapu robót.
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Odbiór  przeprowadzony  będzie
niezwłocznie

Odbiór   końcowy      

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie  zgłaszana  przez  Wykonawcę  Inwestorowi  i  Inspektorowi  Nadzoru  w  formie  pisemnej.
Ostatecznego  odbioru  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wzrokowej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, PFU i audytem energetycznym.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  W przypadku  stwierdzenia  nie
wykonania pełnego zakresu prac objętych zamówieniem, Komisja przerwie swoje czynności,
a Wykonawca będzie zobowiązany do ukończenia robót i dokonania ich ponownego zgłoszenia.

Dokumenty     odbiorowe      

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
– świadectwo charakterystyki energetycznej,
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
– dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń,
– karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,
– ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartą Współpracy Sieci Elektroenergetycznej,
– inne dokumenty wynikające z umowy.
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3.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Rozliczenie robót nastąpi w sposób określony w umowie.

3.10 Dokumenty odniesienia

Zgodnie z częścią „II. Część informacyjna” punkt 3.

Z uwagi na fakt zmieniających się uwarunkowań prawnych, Wykonawca będzie zobowiązany
do samodzielnej weryfikacji aktów prawnych, dokumentów, wytycznych i norm na zgodność
z  obowiązującym porządkiem prawnym oraz  formalnym.  W przypadku  zmian  w tym zakresie
Wykonawca  musi  się  odpowiednio  dostosować  bez  prawa  do  dodatkowego  wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany będzie zapewnić realizację obiektu
w zgodzie z wszelkimi wymaganiami instytucji dofinansowujących projekt.

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
stosowanie  rozwiązań  równoważnych.  W  związku  z  powyższym  w  każdym  przypadku,  gdy
przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych należy rozumieć, że odniesieniom tym
towarzyszą wyrazy 'lub równoważne”.

Ponadto powołane w opisie przedmiotu zamówienia parametry czy dane techniczne materiałów
/urządzeń mają być uznane za wiążące, a proponowane przez Wykonawcę materiały /urządzenia
można uznać za im równoważne wówczas, gdy spełniają one te właśnie parametry istotne z
punktu widzenia zamawiającego oraz wynikające z dokumentacji projektowej.

Jednocześnie występujące w opracowaniach ewentualne nazwy, typy i pochodzenie
produktów  nie  są  dla  Wykonawców  wiążące,  przez  co  należy  rozumieć,  że  Zamawiający
dopuszcza  zastosowanie  i  przyjęcie  do  oferty  urządzeń,  produktów,  materiałów  i  technologii
równoważnych,  pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów
jakościowych oraz istotnych  parametrów technicznych i technologicznych założonych w
dokumentacji technicznej. W przypadku  zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów
równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca, w
stosunku do użytych równoważnych materiałów  i urządzeń (jak również dla wszystkich
zmienionych elementów) ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń
komplet dokument ów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań,
atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających),
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów.

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane dla terenu, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia. Stosowny dokument
zostanie przekazany Wykonawcy wraz z podpisaną umową.

Działka ewidencyjna nr – 1845/236.

Własność – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

3. Przepisy prawne i normy

Z uwagi na fakt zmieniających się uwarunkowań prawnych, Wykonawca będzie zobowiązany
do samodzielnej weryfikacji aktów prawnych, dokumentów, wytycznych i norm na zgodność
z  obowiązującym porządkiem prawnym oraz  formalnym.  W przypadku  zmian  w tym zakresie
Wykonawca  musi  się  odpowiednio  dostosować  bez  prawa  do  dodatkowego  wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany będzie zapewnić realizację obiektu
w zgodzie z wszelkimi wymaganiami instytucji dofinansowujących projekt.

Przepisy     i     normy     formalno-prawne     i     ogólnobudowlane:      

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
poz. 1225 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych
i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późń. zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz.
822 z późń. zm.)

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057)
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• Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późń. zm.)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
2021 r. poz. 2454 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania
oszczędności energii (Dz. U. 2023 poz. 1220)

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
określania  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  22  grudnia  2022  r.  w  sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  28  marca  2023  r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2023
poz. 697)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2023 poz. 1622)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
właściwości  użytkowych wyrobów budowlanych oraz  sposobu znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873 z późń. zm.)

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023
poz. 215)
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605
z późń. zm.)

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późń. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. 2020 poz. 10)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. 2016 poz. 93)

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

• Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urządzeń

Wszystkie ww. ustawy i rozporządzenia należy rozpatrywać jako z uwzględnieniem 
późniejszych zmian lub jako tekst jednolity.

Przepisy     i     normy     branżowe     instalacji     sanitarnych:      

• PN-94/B-03430, Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3 . (lub norma równoważna)

• PN-EN 12828:2013, Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania. (lub norma równoważna)

• EN 1264-2:2008, Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia.
Część 2, ogrzewanie podłogowe.(lub norma równoważna)

• PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych. Wymagania. (lub norma 
równoważna)

• PN-B-02421, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. (lub norma równoważna)

• PN-EN 215:2005, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.

(lub norma równoważna)

• PN71/B-10420, Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

(lub norma równoważna)

• PN-B-02414, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego. Wymagania (lub norma równoważna). 

• PN-B-02423:1991, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze. (lub norma równoważna)

• PN-EN  15218:2013-12,  Klimatyzatory  i  ziębiarki  cieczy  ze  skraplaczem  chłodzonym
wyparnie  i  sprężarkami  o  napędzie  elektrycznym,  wykorzystywane  do  ziębienia
pomieszczeń. Terminy, definicje, warunki badań, metody badań i wymagania. (lub norma
równoważna) 

• PN-EN  378-2+A1:2010,  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła  –  wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2, projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie. (lub norma równoważna)
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Przepisy     i     normy     branżowe     instalacji     elektroenergetycznych     i     odgromowych:      

• Obowiązujące normy i katalogi.

• Uzgodnienia z zakładem energetycznym – warunki przyłączenia.

• PN-EN  62716:2014-02,  Moduły  fotowoltaiczne  (PV)  -  Badanie  korozji  w  atmosferze
amoniaku. (lub norma równoważna)

• PN-EN 61730-2:2007/A1:2012, Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV).
Cześć 2: Wymagania dotyczące badań. (lub norma równoważna) 

• PN-EN  61215-1:2017-01,  Moduły  fotowoltaiczne  (PV)  do  zastosowań  naziemnych.

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. Część 1: Wymagania dotyczące badań. (lub norma
równoważna)

• PN-EN 10088-1:2014-12, Wykaz stali odpornych na korozję. (lub norma równoważna)

• PN-HD 60364-4-41:2017-09, Instalacja elektryczna niskiego napięcia. Część 4-41:
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  porażeniem  elektrycznym.
(lub norma równoważna)

• PN-HD  60364-7-712:2016-05,  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  7-712:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji  lub lokalizacji.  Fotowoltaiczne (PV)  układy
zasilania. (lub norma równoważna)

• PN-EN 62305-2:2012, Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. (lub  norma
równoważna) 

• PN-EN 12464-1:2012, Światło i oświadczenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. (lub norma równoważna)

• PN-EN 1838:2013-11, Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. (lub norma 
równoważna)

• PN-EN 60598-2-22:2015-01, Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe.
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. (lub norma równoważna)

• PN-EN  62446-1:2016-08,  Systemy  fotowoltaiczne  (PV).  Wymagania  dotyczące  badań,
dokumentacji i utrzymania. Część 1: Systemy podłączone do sieci. Dokumentacja, odbiory
i nadzór. (lub norma równoważna)

• PN-HD 60364-6:2008, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

(lub norma równoważna)

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały
uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Nie  wyszczególnienie  w  niniejszych  wymaganiach  Zamawiającego  jakichkolwiek
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do
zaprojektowania robót budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej stanowi załącznik nr 1 do PFU.

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych

Nie dotyczy. Dla zakresu inwestycji opinia dotycząca warunków gruntowych nie jest wymagana.
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4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Uzgodnienie konserwatorskie dla inwestycji stanowi załącznik nr 2 do PFU.
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4.4 Inwentaryzacja zieleni

Teren inwestycyjny nie posiada zieleni wysokiej przewidzianej do wycinki w związku
z planowanymi pracami budowlanymi.

4.5 Dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosfery  niezbędne  do  analizy  ochrony
powietrza  oraz  posiadane  raporty,  opinie  lub  ekspertyzy  z  zakresu  ochrony
środowiska

Inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczeń atmosfery.

Na  etapie  realizacji  zamierzenia  może  wystąpić  czasowe  zanieczyszczenie  o  niewielkiej
uciążliwości związane z prowadzonymi pracami budowlanymi (np. szlifowanie powierzchni).

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  inwestycja  nie  zalicza  się
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4.6 Pomiary ruchu drogowego

Nie dotyczy.

4.7 Inwentaryzacja  lub  dokumentacja  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one
przebudowie,  rozbudowie ,  nadbudowie,  rozbiórkom, lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także
wskazania  zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych
przewidzianych do  zachowania  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i
ewentualne uwarunkowania rozbiórek

Inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku stanowi załącznik nr 3 do PFU.

4.8 Porozumienia,  zgody  lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne  i  realizacyjne
związane  z  przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,
kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych,  energetycznych  i  teletechnicznych  oraz
dróg publicznych, kolejowych lub wodnych

W ramach inwestycji nie przewiduje się realizacji nowych przyłączy technicznych. Budynek
korzystać będzie z istniejących ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do działki z terenu
dróg publicznych.

W zależności  od ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych przewiduje się możliwość
zmiany  poszczególnych  przyłączy  lub  ich  parametrów  po  uzyskaniu  wymaganych  warunków
technicznych od zarządców tych sieci.

W  związku  z  planowaną  realizacją  instalacji  fotowoltaicznej,  na  etapie  opracowywania
dokumentacji  projektowej Wykonawca winiec jest pozyskać wszelkie niezbędne dokumenty od
zarządcy sieci  elektroenergetycznej  w związku z przyłączeniem mikroinstalacji  do sieci.  Jeżeli
wymaga tego przepis, należy opracować wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci
elektroenergetycznej z niezbędnymi dokumentami.

4.9 Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem

Inwestycja powinna spełniać wszystkie wymogi i wytyczne zawarte w audycie energetycznym
stanowiącym załącznik nr 4 PFU. Wszystkie przegrody powinny posiadać izolacyjność cieplną nie
mniejszą niż wskazano w audycie, zastosowane urządzenia o sprawności nie niższej niż przyjęto
w audycie. Należy uzyskać parametry wskaźnika EP nie wyższe niż jak obliczono w audycie
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energetycznym dla  stanu  po  przeprowadzonej  termomodernizacji  z  zachowaniem obliczonych
oszczędności zużycia energii przez budynek.

W trakcie prowadzenia prac wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia
z  eksploatacji  należy  wcześniej  uzgadniać  z  Zamawiającym/  Użytkownikiem  obiektu  w  celu
zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi również zgłoszenie mikroinstalacji
PV do Sieci Elektroenergetycznej z niezbędnymi załącznikami po zakończonym montażu i
odbiorze prac oraz złoży w odpowiedniej  jednostce PSP zawiadomienie,  w terminie  7 dni  od
odbioru danej instalacji.
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ZAŁĄCZNIKI  
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