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Branza: Drogowa
data opracowania:11.09.2026r.,
Lp. Nr spec. Podstawa Opis J.m. llos¢
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1. 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
1d1.1 D.01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych km 0,782
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
12 45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Zdjecie warstwy humusu z odwozem na hatde do ponownego
2d.1.2 D.01.02.02.12 wbudowania m2 1720,07
3d.1.2 D.01.02.02.03 Wywiezienie nadmiaru humusu na odktad m3 131,19
D.01.02.04. Rozbitrka elementéw drog
1.3 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
Rozebranie rur betonowych fi 600 (odwéz, zagospodarowanie
4d1.3 D.01.02.04 materiatow z rozbiérki zgodnie z ustawa o odpadach) m 23,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych(odwoéz, zagospodarowanie
4ad.1.3 |D.01.02.04 materiatow z rozbiérki zgodnie z ustawg o odpadach) m2 2 345,00
elementéw betonowych - mur oporowy (odwéz, zagospodarowanie
4bd.1.3 |D.01.02.04 materiatow z rozbiérki zgodnie z ustawa o odpadach) m3 575
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. Il
2.1 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
5d.2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw z transportem gruntu na odktad m3 414,46
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wykonanie nasypéw mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu
6d.2.2 D.02.03.01 (formowanie, woda, zageszczenie, formowanie) - (nasyp z dokopu) m3 398,82
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.02.01 Odwodnienie liniowe CPV:Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
3.1 45231000-5 komunikacyjnych i linii energetycznych
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
7d.3.1 D.03.01.02 jednootworowych z rur o $r. 60 cm m 28
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po
8 d.3.1 D.03.01.02 zageszezeniu 30 cm m3 19,404
Wykonanie zelbetowej Sciany czotowej o wysokosci okoto 2m dla
9d.3.1 D.03.01.02 przepustow kotowych mb 6,000
4 D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podfoza
4.1 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
10d.4.1 D.04.01.01 nawierzchni wykonane mechaniczne m2 5 249,66
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
CPV: oboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4.2 45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad i drog
11d.4.2 D.04.03.01 Mechanicznie oczyszczenie nawierzchni drogowej m2 4501,52
12d.4.2 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 9317,04
D.04.04.02-14 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4.3 45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad i drog
13d.4.3  |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm  [m2 4.815,52




Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

14d.4.3 |D.04.04.03 hydraulicznym mieszane na miejscu C1,5/2 gr. 20cm m2 198,64
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
15d.4.3 D.04.04.02 hydraulicznym mieszane na miejscu C1,5/2 gr. 15cm m2 5051,02
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
5.1 45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad i drég
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70, warstwa
16d.5.1 [D.05.03.05 wigzaga gr. scm m2 4 501,52
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm
17d.51 |D.05.03.05 warstwa Scieralna m2 4 438,56
D.05.03.05 Nawierzchnie z kruszywa
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
5.2 45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad i drég
Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
18d.52 |D.05.03.05 gr 15cm m2 190,00
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowdw i Sciekow
6.1 45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
19d.6.1  |D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp m2 408,20
Umocnienie skarp ptytkami azurowymi 60x40x10 na podsypce
20d.6.1 [D.06.01.01.63 cementowo piaskowej 1:4 gr. 10cm m2 10,00
21 d.6.1 D.06.01.01.22 Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych m2 1177,50
7 D -07.00.00 OZNAKOWANIE
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
7.sty 45200000-9 CPV: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami
22d.7.1 D.07.01.01.31 grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) m2 11,46
D - 07.02.01 Oznakowanie Pionowe
7 lut 45200000-9 CPV: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Ustawienie stupow z rur stalowych fi 63
mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem
23d.7.2  [D-07.02.01 warstwami szt 9
Przymocowanie do gotowych stupkéw
24d.7.2 |D-07.02.01 znakéw, folia odblaskowa | generagiji szt 16
8 D.09.00.00 GOSPODARKA ZIELENIA
OBSZAR POZA TERENM LESNYM D.09.01.01
45112600-1 L . X L .-
8.1 Usuniecie drzew i krzewoéw CPV: Wycinanie i napetnianie
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy w piersnicy 16-25cm wraz z 3
25d.8.1 D.09.02.01 karczowaniem szt.
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy w piersnicy 26-35cm wraz z 3
26 d.8.1 D.09.02.01 karczowaniem szt.
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy w piersnicy 36-45cm wraz z 8
27.d.8.1 D.09.02.01 karczowaniem szt.
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy w piersnicy 46-55cm wraz z 4
28d.8.1 D.09.02.01 karczowaniem szt.
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy w piersnicy 56-64cm wraz z 1
29d.8.1 D.09.02.01 karczowaniem szt.
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy w piersnicy 56-64cm wraz z 1
30d.8.1 D.09.02.01 karczowaniem szt.
31d.8.1 D.09.02.01 Karczowanie krzewow m2 410
32d.8.1 D.09.02.01 Wywozenie dtuzyc (zagospodarowanie przez Wykonawce) mp 6,75
33d.8.1  [D.09.02.01 Wywdz karpiny (zagospodarowanie przez Wykonawce) mp 8,7
34 481 D.09.02.01 Wywoz gatezi i dragowny (zagospodarowanie przez Wykonawce) mp 17,9
45112600-1 OBSZAR LESNY D.09.01.01

8,2

Usuniecie drzew i krzewoéw CPV: Wycinanie i napetnianie




Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy w pierénicy 10-25cm wraz z

35d.8.2 [D.09.02.01 karczowaniem szt. 19
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy w pierénicy 26-35cm wraz z 1
36d.8.2 [D.09.02.01 karczowaniem szt.
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy w pierénicy 36-45cm wraz z 3
37d.8.2 [D.09.02.01 karczowaniem szt.
38d.8.2 (D.09.02.01 Wywozenie diuzyc (zagospodarowanie przez LP) mp 2,47
39d.8.2 [D.09.02.01 Wywoz gatezi i dragowny (zagospodarowanie przez LP) mp 3,87
9 GG.01.12.00 GEODEZJA
GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych
obiektéw budowlanych
9.1 71354000-4 CPV: Ustugi sporzadzania map
Opracowanie przez wykonawce rob6t dokumentacji z pomiaru
40d.9.1  |GG.01.12.01.20 porealizacyjnego kpl.
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