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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45113000-2 Roboty na placu budowy

45213280-9 Roboty budowlane w zakresie kompostowni
45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakltadoéw przemystowych
45261920-9 Konserwacja dachéw

45261910-6 Naprawa dachow

45442200-9 Naktadanie powiok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261213-0 Kiadzenie dachéw metalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji rob6t ogéinobudowlanych,
konstrukcyjnych, wyburzeniowych i instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna wyciggowa) przewidzianych do
wykonania w ramach zaméwienia publicznego ,REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA HAL! INTENSYWNEJ
STABILIZACJI TLENOWEJ SORTOWNI ODPADOW KOMUNALNYCH na dziatkach 126301_1.0074.56/11,
126301_1.0074.51/10, 126301_1.0074.51/7, 126301_1.0074.686/3 w Tarnowie przy ul. Komunainej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg
0 zamoéwieniach publicznych, i realizacji oraz rozliczaniu robét budowlanych w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdline dla robét objetych ogéing specyfikacja
techniczng (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) i dotyczg prowadzenia prac budowlanych
polegajacych na remoncie pokrycia dachowego na hali intensywnej stabilizacji tlenowej sortowni odpadéw komunalnych
obejmujgcy nastepujacy zakres robét:
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1. Roboty rozbidrkowe:
= rozebranie istniejgcych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
e rozebranie istniejgcego pokrycie dachu
e rozebranie istniejgcego Swietlika
e rozebranie istniejgcych skorodowanych ptatwi
e rozebranie 10 kompletéw naciggéw
2. Czyszczenie konstrukciji:
e czyszczenie catej pozostatej konstrukcji hali metoda piaskowania — czyszczenie strumieniowo $cierne do
trzeciego stopnia czystosci
e malowanie istniejgcej odczyszczonej konstrukcji — zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C5
e malowanie nowych elementéw stalowych (platwie i naciagi) - zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C5
3. Roboty konstrukcyjne:
* Montaz nowych platwi stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
» Montaz nowych naciggow
e Montaz nowego pokrycia dachu — plyta warstwowa PIR 8 cm
*  Montaz nowych paséw rynnowych, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
4. Roboty w ramach instalacji wentylacji mechanicznej wyciagowe;:
e Demontaz istniejacych skorodowanych kanatéw wentylacji mechanicznej wyciggowej
e Montaz nowych przewod6w wentylacji mechanicznej wyciggowych ze stali nierdzewnej
o Wymiana $rub konstrukgji gtowne;j

1.4 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym, budynku, budowli, tymczasowym obiekcie budowlanym, budowie, remoncie, urzgdzeniach

budowlanych, terenie budowy, pozwoleniu na budowe, zgtoszeniu budowy, dokumentacji budowy, dokumentagji

powykonawczej, wlasciwym organie, obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé pojecia, o ktérych

mowa w art. 3 Ustawy Prawo Budowlane - Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z pézniejszymi zmianami.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$c do stosowania w budownictwie

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Programem Rob6t Remontowych,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Kierownika Rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed
przystapieniem do robét przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Programem Robét Remontowych,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami z Zamawiajgcym.

1.5.1. Ogolne zasady wykonania roboét:

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z Programem Rob6t Remontowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z umowa, zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z poleceniami Zamawiajacego i Kierownika Robét. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wymiarow przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnoé¢. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Robét plac budowy wraz ze
wszystkimi dokumentami w tym kopie zgtoszenia robét remontowych do Wydzialu Architektury Urzedu Miasta Tarnowa,
Program Robét Remontowych, Specyfikacje Techniczne oraz inne niezbedne dokumenty.
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Kierownik Rob6t, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostgpni wszystkie dokumenty niezbgdne do
wykonania prac objetych Umowa.

W celu wykonania planowanych robét remontowych budynek zostanie oprézniony z odpadéw przez Zamawiajgcego
oraz wylgczony z pracy sortowni na czas realizacji robot budowlanych. Instalacja elektryczna istniejgca, ze wzgledu na
jej dobry stan zostanie zdemontowana sitami wiasnymi MPGK Sp. z o.0., a po wykonaniu robét remontowych przez
Wykonawce zamontowana sitami wlasnymi Zamawiajgcego. Proby i sprawdzenia instalacji elekiryczne| oraz
sporzadzenie odpowiednich protokotéw dla instalacii elektrycznej sa po stronie Zamawiajacego.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i materiatdw,
do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokolu Przejecia Koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone
elementy, materialy, urzadzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.3. Tablice Informacyjne.
Przed rozpoczeciem prac wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego. Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzgledniony w stawkach jednostkowych robét.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Teren rob6t remontowych znajduje sie na terenie dzialajgcej sortowni odpadéw komunalnych, w zwigzku z tym nalezy
tak zorganizowaé plac budowy i dowdz materiatéw na placu budowy, aby nie zakiéci¢ normalnego dziatania sortowni
odpadow oraz zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem os6b postronnych.
Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, poprzez umieszczenie
w odpowiednich miejscach tablic informacyjnych i znakéw ostrzegawczych, ktérych tres¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, ewentualnych dozorcéw oraz wszystkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikdw, oraz pracownikéw dziatajgcej sortowni odpadéw.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w cene umowna.
Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac prace remontowe, aby ich wykonanie umozliwito funkcjonowanie sortowni
odpadow.

1.5.5. Dziennik Budowy.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. 2026 poz. 524 z p6zniejszymi zmianami) ustanowienie Kierownika Budowy dla
przedmiotowych roboét remontowych nie jest wymagane. W zwigzku z tym nie jest réwniez wymagane prowadzenie
Dziennika Budowy dla tych robét. Zamawiajacy jednak wymaga ustanowienia Kierownika Robdt Remontowych, ktéry
bedzie odpowiedzialny za cato$¢ wykonania robot remontowych zgodnie z umowsg. Poszczegodlne etapy robét beda
opisywane w protokotach i notatkach sporzadzanych na naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie porzadkowym.
Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spolecznej i innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymogow, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1. lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2. &rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
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Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$é zanika moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administragji
panstwowe;j.
W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu (art. 74 ust. 1
Ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska). W trakcie prowadzenia prac budowlanych Inwestor realizujacy przedsiewzigcie
jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegéinosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 76 ust. 1 Ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska).
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie iprzeksztatcanie elementéw przyrodniczych
wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji (art. 75 ust. 2 Ustawy
— Prawo Ochreny Srodowiska).

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe|. Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet
ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny =z odpowiednimi  przepisami tylko
w iloci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem realizacji rob6t
lub przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzagdzeri znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi remontowymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
ich wlascicielem potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy
obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzer, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzeri i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac sig do zaleceri Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. W szczeg6Inosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o to, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej, sa
uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanym
,Planem BIOZ" w terminie zgodnym z umowa.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Przejecia Koricowego Robét.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia
robét, do momentu odbioru koricowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego roboty budowlane moga
zostac wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Zamawiajgcego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne | miejscowe oraz przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie
informowac Zamawiajacego w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materialy

Materialy i technologie stosowane do wykonania robét musza odpowiadaé zaleceniom i rozwiazaniom przyjetym w
dokumentacji przetargowej, spelnia¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadaé
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé wyroby budowlane ktére:

* sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi albo

o zostaly umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

» zostaly oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami)

¢ dla ktérych udzielono aprobaty techniczne;.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robot budowlanych (koszt nalezy uwzgledni¢

w ofercie). W wycenie ofertowej uwzgledni¢ nalezy ewentualne optaty za zlozenie gruzu na wysypisku, wywoz piyt

warstwowych z dachu nie nadajgcych sige do ponownego uzycia, wywoz ziomu.

Co najmniej trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

i urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegGlowe informacje dotyczace proponowanego

zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenia pewnych
materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédia uzyskuja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéh ciagly

spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za

spetnienie wymagari ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow i urzadzen do
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy fub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub

wskazan Zamawiajacego.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych

cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie

materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar materialow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego 2rdta, w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
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Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig do
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi
przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét, beda mialy aprobate techniczng lub certyfikaty dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwoéé zanika (np.
materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych ich wbudowania. Jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji paristwowe;j.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
robét innych, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba o sukcesywny dowdz materiatow partiami do wbudowania zaraz po przywiezieniu. Jesli bedzie
jednak taka konieczno$¢, Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jako$é i wiasciwosé do robét i byty
dostgpne do kontroli Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

2.4. Wariantowe stosowahie materialéw

Jeéli dokumentacja przetargowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.

3. Sprzet

Dobor maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien uwzglednié warunki lokalne. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét oraz stan zabudowy. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci warunkom dopuszczajacym ruch pojazdéw wokét budynku. W
przypadku braku ustaleri na ten temat w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajno§¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji przetargowej i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umows. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja przetargowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byé p62niej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na teren robét i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu tadunkéw
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamia Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw oraz stan drég publicznych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie, okreslonym przez uwarunkowania
panujgce na danym terenie, nie mogg byc uzyte przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich niezbednych nadzoréw.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z programem prac remontowych,
poleceniami Zamawiajacego, oraz sztuka budowlang. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg przetargowa, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstale w zwigzku
przyczynowym z realizacjg prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne =z dokumentacjg przetargowa
i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji przetargowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniaé instrukcie
producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako&¢€ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest obowigzany do wykonania robdt z nalezytg starannoscia. Do stosowania wszelkich obowigzujacych
norm i przepis6w prawa podczas wykonania robét budowlanych.

Wykonawca stosowac sig bedzie w trakcie prac remontowych do przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych.
Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw rob6t remontowych zostaly opisane
w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegdinych rodzajow robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét
i poprawny efekt estetyczny robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét ijakosé materiatéw.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
s3 okreslone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legitymacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem
i prowadzeniem badari materiatow ponosi Wykonawca. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badarn. Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie po ich wykonaniu. Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Przed wykonaniem badari i jakosci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscié do uzycia materialy
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno&¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Jakiekolwiek materialy nie spetniajgce tych
wymagarn bedg odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. 2026 poz. 524 z p6zniejszymi zmianami) ustanowienie Kierownika Budowy dla
przedmiotowych robét remontowych nie jest wymagane. W zwigzku z tym nie jest réwniez wymagane prowadzenie
Dziennika Budowy dla tych robét. Zamawiajgcy jednak wymaga ustanowienia Kierownika RobGt Remontowych, ktéry
bedzie odpowiedzialny za cato$¢ wykonania rob6t remontowych zgodnie z umowsg. Poszczegélne etapy robét bedg
opisywane w protokotach i notatkach sporzgdzanych na naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, jesli takie wystapia, bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde 2yczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty:

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach nastepujgce dokumenty:

. zgloszenie do UM Tarnéw Wydziat Architektury robét remontowych wg programu robét remontowych, protokét
przekazania terenu budowy,

. umowa na wykonanie robét remontowych Wykonawcy z Zamawiajgcym

. protokoty odbioru robét czastkowych,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

. Dokumentacje przetargowa, w tym program robot remontowych i szczeg&lowe specyfikacje techniczne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu fub notatki
z ustalen.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukdii
Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegstoécia wymagana do celu platnosci
czesciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda abmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badari atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wezystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t remontowych, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi cze$ciowemu,
2. odbiorowi koncowemu,
3. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru czeéciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbiodr koricowy

Odbiér korficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w adniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér korcowy robot nastapi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw,
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o ktérych mowa ponizej. Odbioru koricowego robét dokona komisja skiadajgca si¢ co najmniej z przedstawiciela
Wykonawcy w osobie Kierownika Robét oraz przedstawiciela Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargowa. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych, jesli takie wystapig. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej
w dokumentacji przetargowej i ST jakosci z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§é wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
. dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami, je$li zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
. kosztorys powykonawczy i obmiar,
. specyfikacje techniczne,
o protokoty i notatki z narad w trakcie rob6t remontowych, zwiaszcza jesli zawieraty uwagi dotyczace
wykonywanych robét oraz udokumentowanie wykonania zalecerh Zamawiajgcego,
. protokoty odbioru czesciowego i protokoly odbioru instalacji
. atesty jakoSciowe i certyfikaty wbudowanych materiatéw,
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2026 poz. 524 z p6zniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 wraz z p6zniejszymi zmianami).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. 2023 poz. 215 z pdzniejszymi zmianami)
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z remontem pokrycia dachowego na hali intensywnej stabilizacji tlenowej sortowni odpadéw
komunalnych w Tarnowie na dziatkach nr 126301_1.0074.56/11, 126301_1.0074.51/10, 126301_1.0074.51/7,
126301_1.0074.68/3, Tarnéw, ul. Komunalna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
rozbiérkowych, zgodnie z zasadami wykonywania robot rozbiorkowych oraz niniejszej specyfikacji takich jak:

Raboty rozbiérkowe:
= rozebranie istniejgcych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
rozebranie istniejacego pokrycie dachu
rozebranie istniejgcego $wietlika
rozebranie istniejgcych skorodowanych platwi
rozebranie 10 kompletéw naciggéw

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Odkiad - miejsce sktadowania materialéw pozyskanych z rozbidrki przygotowanych do wywiezienia na ztom lub do innych
punktéw zbiérki odpaddéw.

Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajg z polskich norm, przepisow i literatury technicznej oraz
powszechnej wiedzy budowlane;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg robét remontowych,
SST i poleceniami Zamawiajacego. Przed przystapieniem do wykonania rozbiorek nalezy sporzadzié plan ,BIOZ".

1.6. Dokumentacja.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogéinej
Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy

Nie wystepuja jezeli chodzi o prace rozbidrkowe.
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3. Sprzet.
Do robét rozbiorkowych:
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu metodg mechaniczng lub reczna.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:
= do rozbiérki i przewozenia materialéw z rozbidrki (narzedzia mechaniczne, dzwigi, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
. recznego transportu (taczki, wiadra, itp.)
. transportu materiatéw z rozbiorki (samochody skrzyniowe, itp.)
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie i mechanicznie, a sprzgt winien by¢ dobrany przez wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Zaleca sig prowadzenie robé6t w sposdb, ktory nie spowoduje niekarzystnego wptywu na istniejacy
obiekt. Rodzaje sprzetu uzywanego do pozostalych robot oméwionych w niniejszej specyfikacji pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagarn jako$ciowych robét i przepisow BHP
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Transport materialow z rozbiorki powinien odbywac sie $rodkami transportu, wynikajgcymi z wczesniejszych ustaleri
z Zamawiajacym.

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii materialu, jego objetosci,
ilosci i zatadunku oraz odleglosci transportu i warunkéw miejscowych. Wydajno$é §rodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu. Zwiekszenie odlegloéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawa roszczeri wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczes$niej zaakceptowane na pi$mie przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robot.

Roboty przygotowawcze;

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: teren ogrodzi¢, oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP, odcigé
istniejgce zasilanie w energig elektryczng (ze wzgledu na niebezpieczeristwo porazenia) i inne instalacje w budynkach
przeznaczonych do wyburzenia. Instalacja elekiryczna zostanie rozebrana sitami wlasnymi Zamawiajacego przed
przekazaniem terenu rob6t remontowych.

Roboty rozbiérkowe:

Roboty rozbiérkowe mozna wykona¢ metodg mechaniczng lub recznie w sposob nie komplikujacy i nie op6zniajacy prac
pozostatych. Prace te nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ na
rusztowaniach.

Materialy 2 rozbiérki tymczasowo sktadowane w wyznaczonym miejscu nalezy zaladowa¢ na samochéd i wynie§é
z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Sprawdzenie i odbiér robét
rozbiérkowych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét rozbiorkowych oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:

s zgodno&¢ wykonania robdt z programem robét remontowych

* przygotowanie i oznaczenie terenu

e zabezpieczenie terenu robot.

* sposobie uzycia sprzetu przez uprawnionych pracownikéw Wykonawcy
Ponadto kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robét ze stosownymi normami
i aprobatami technicznymi, niniejszej specyfikacji, oraz zasadami wspéiczesnej sztuki budowlanej. W czasie kontroli
szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t z Planem BIOZ.
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7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest:
¢ 1 m?2 - powierzchni plyt warstwowych dachowych
e szt  kgiton - elementéw do odzysku
e ton — zdemontowanych elementéw stalowych

8. Odbiér robot.

Roboty rozbidrkowe podlegajg odbiorowi czgsciowemu przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa pfatnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST | odebrane przez Zamawiajacego
mierzone w jednostkach miary podanych w niniejszej specyfikacji technicznej .

10. Uwagi szczegétowe oraz przepisy zwigzane.

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje komisja skiadajaca sic z Wykonawcy i
Zamawiajgcego. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji tej komisji.

PN-B-02481:1898 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji stalowych nowych i czyszczeniu i impregnacji istniejgcych konstrukgji stalowych w ramach
remontu pokrycia dachowego na hali intensywne;j stabilizacji tlenowej sortowni odpadéw komunalnych na dziatkach nr
126301_1.0074.56/11, 126301_1.0074.51/10, 126301_1.0074.51/7, 126301_1.0074.68/3 w Tarnowie przy
ul. Komunalnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych wykonywaniem konstrukgji stalowych
nowych i czyszczeniu i impregnaciji istniejgcych konstrukcji stalowych w ramach remontu pokrycia dachowego na hali
intensywnej stabilizacji tlenowej sortowni odpadow komunalnych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:
1. Czyszczenie konstrukcji:
e czyszczenie catej pozostalej konstrukcji hali metoda piaskowania — czyszczenie strumieniowo $cierne do
trzeciego stopnia czystosci
¢ malowanie istniejgcej odczyszczonej konstrukcji — zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C5
* malowanie nowych elementow stalowych (platwie i naciagi) - zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C5
2. Roboty konstrukcyjne:
» Montaz nowych ptatwi stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
s Montaz nowych naciggow
e Montaz nowego pokrycia dachu — ptyta warstwowa PIR 8 cm
»  Montaz nowych paséw rynnowych, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej i wytycznymi dokumentacji przetargowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w Ogoéinej Specyfikacii
Technicznej.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt 2. Wymagania dotyczace jakosci stali budowlanej regulujg odpowiednie Polskie Normy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materialy stosowane do wykonywania elementoéw konstrukgji
stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-82IS-10052 (norma wycofana).
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2.1. Stal konstrukcyjna

Planuje si¢ wymiane ptatwi w konstrukcji stalowej dachu ze wzgledu na bardzo zty stan ptatwi istniejacych.
Platwie Z180x68/60x3mm. Rozstaw otworéw techniczno-montazowych platwi oraz stezern wediug
wytycznych producenta.

Platwie nalezy montowaé¢ w miejscach, gdzie wczesniej znajdowaly sie ptatwie skorodowane.

Wykonawca winien réwniez wymieni¢ skorodowane naciagi. Naciggi — prety @16mm o dtugosciach
wg rysunkéw projektu wykonawczego wg. ktdrego konstrukcja zostata pierwotnie wykonana.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm:

PN-EN 10020:2003 - Klasyfikacja stali

PN-EN 10027-1:1994 - zasady oznaczania stali za pomocg symboli literowych i cyfrowych
PN-EN 10027-2:1994 - oznaczanie stali

PN-EN 10021:1897 - Ogéine techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych

PN-EN 10079:1996 - Stal - Wyroby - Terminologia

PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-90/H-01103 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne

PN-87/H-01104 - Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

PN-88/H-01105 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport,

Ponadto Wyroby walcowane — ksztattowniki:
- kgtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-

EN 10056-2;1998/Ap 2003.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukgji stalowych powinny ponadto posiadaé atesty hutnicze
i zaswiadczenia odbioru, mieé trwate ocechowanie i wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy do wykonania nowych obrébek blacharskich dachu:
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,
- bednarka (jesli bedzie stosowana) powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto posiadaé atesty hutnicze
i zasSwiadczenia odbioru, mie¢ trwate ocechowanie i wybite znaki cechowe.

taczniki Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20

Sruby powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

Nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

Podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 2.2.3.

Skiadowanie materiatéw i konstrukcii

Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostarczone na budowe powinny byé sukcesywnie dostarczane
partiami przewidzianymi do bezzwlocznego wbudowania. Elementy te powinny byé wyladowywane
dzwigami. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢é za pomocy zawiesi i usztywniaé przed
odksztafceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
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sktadowania nalezy konstrukcije niezwlocznie po jej nadejsciu segregowaé i ukiada¢ na wyznaczonym
miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do
3.0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.
taczniki przywozi¢ gotowe do wbudowania.

Wymagania przy odbiorze:
Przeznaczona do odbioru na budowie partia ptatwi i pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
= nazwa wytwaércy,
= oznaczenie wyrobu, numer wytopu lub numer partii,
= wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
= mase partii, rodzaj obrébki cieplnej.

2.2. Materiaty do impregnacji konstrukciji:

Wykonawca ma obowigzek dobrania systemu i typu farb i powtok, ktére zapewnig spetnienie wymagania
odczyszczenia istniejgcej konstrukcji do trzeciego stopnia czystosci a nastepnie zabezpieczenie antykorozyjnego do
stopnia C5.

Nalezy zastosowac farby i powloki epoksydowe zapewniajgce zabezpieczenie konstrukcji istniejgcej
i nowych elementéw przed agresywnym oddziatywaniem Srodowiska wewnatrz hali do klasy korozyjnosci C5.
Wszystkie farby i powloki zastosowane w trakcie prac remontowych powinny posiada¢ wszelkie niezbedne certyfikaty,
atesty i dopuszczenia, ktére zostang przedstawione Zamawiajgcemu.

Wykonawca przed zastosowaniem odpowiedniego systemu impregnacji przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego zestaw planowanych do zastosowania substancji. Wykonawca moze zastosowaé wybrany zestaw
substancji dopiero po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego spisanej w protokole z narady. Protokét ten nalezy
dotgczy¢ pozniej do dokumentow odbiorowych.

2.3. Plyty warstwowe:

Do pokrycia dachu w miejsce istniejgcych ptyt warstwowych z wypelnieniem styropianem, ktére nie nadaja
sie do ponownego zamontowania i uzycia, nalezy zastosowac plyty warstwowe z wypeinieniem PIR o grubosci minimum
8 cm. Budynek nie jest ogrzewany, nie ma konieczno$ci zapewnienia wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta

dia piyt.

Ptyty powinny sktadac sie z dwéch oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno — izolacyjnego.
Rdzen wykonany z bezfreonowej pianki poliuretanowej o gestosci 40+3 kg/m? (przyjaznej dla srodowiska naturalnego).
Wiw plyty grubosci 8 cm magg charakteryzowac sig wspélczynnikiem przenikania ciepta Uc20,70 [W/m?2K]
Szczegotowe wymiary zgodnie z zatgczonymi rysunkami dokumentacii projektowej, wg ktorej obiekt zostat wybudowany.

W celu zabezpieczenia plyt przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montazu okiadziny plyt sg
foliowane w procesie produkcyjnym. Nalezy przestrzegac zalecer i warunkéw producenta plyt w trakcie ich transportu
i sktadowania.

Montaz ptyt nalezy wykonywac stosujgc sig¢ do wytycznych montazu ptyt warstwowych danego producenta.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wediug odpowiednich norm wyrobu.

Wykonawca przed zastosowaniem odpowiednich ptyt warstwowych przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego rodzaj i wiasciwosci planowanych do wbudowania plyt. Wykonawca moze zastosowac¢ wybrany
materiat po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego spisanej w protokole z narady. Protokét ten nalezy dotaczyc
pozniej do dokumentéw odbiorowych.

2.6. Rynny i rury spustowe:

Na nowym dachu nalezy w miejscach istniejacych rur spustowych zamontowa¢ nowe rury spustowe PCV
110 mm. Nowe rynny PVC @150 mm na uchwytach systemowych PVC w tym samym kolorze.

Wykonawca przed zastosowaniem odpowiednich rynien i rur spustowych lub systemu rynien i rur
spustowych przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego rodzaj i wtasciwosci planowanych do wbudowania materiatow.
Wykonawca moze zastosowaé wybrany materiat po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego spisanej w protokale
z narady. Protokét ten nalezy dotaczy¢ pdézniej do dokumentéw odbiorowych.
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3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Sprzet uzywany przy montazu konstrukcji stalowych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogélnym. Wszystkie rodzaje sprzetu zaréwno sprzetow drobnych w szczegéinosci, takie, jak: wkretarki, gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki, nitownice, jak i sprzetow cigzkich: samochody ciezarowe, dzwigi, tadowarki, powinny
by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce $rodkow transportowych podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisow o ruchu drogowy.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i byé trwale
mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewréceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania
i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drdg
publicznych lub innych budowli i urzadzef powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wiasny kosz.

Wszystkie pozostate materialy nalezy przewozi¢ i skladowac $ciéle stosujac ssie do wymagar i warunkéw producenta
tych materiatéw.

Materialy powinny by¢ sukcesywnie dostarczane na budowe w partiach przeznaczonych do bezzwlocznego
wbudowania tak, aby na terenie budowy skiadowanie materialéw przeznaczonych do wbudowania odbywato sig w jak
najkrétszym czasie i w jak najmniejszej ilosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogéline zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty remontowe.

Przed przystapieniem do produkcji lub zaméwienia adpowiednich elementéw konstrukcji Wykonawca winien wykonaé
inwentaryzacie zdemontowanych wczesniej elementéw i na ich wzor zaméwi¢ platwie i inne elementy stalowe
konieczne do wbudowania.

Wykonawca winien wyznaczy¢ odpowiednie miejsce do tymczasowego skiadowania elementéw stalowych i innych
materiatéw sukcesywnie przywozonych na teren robot budowlanych, a nastepnie przygotowywanych w tym miejscu do
wbudowania. Materialy powinny by¢ sukcesywnie dostarczane na budowe w partiach przeznaczonych do
bezzwtocznego wbudowania tak, aby na terenie budowy skladowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania
odbywalo sie w jak najkrotszym czasie i w jak najmniejszej ilosci.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych
do potgczeri srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozye, pily lub palnika
gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztaicen ani peknig¢. W zwigzku z tym, cigcia wykonane nozycami nie
wymagajg juz obrébki przecinakiem czy tarcza szlifierskg. Jezeli jednak czesci zigczne pozostajg widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy dokiadnie ukosowacé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyscié szczotka lub
piaszczarkg. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatoéci nalezy
poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, dokiadnie wyszczotkowaé i odftuscié, oczyscié z ziaren
spawalniczych i nie malowac.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niewasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzié,
ponoszac przy tym wszelkie koszty.
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Roboty nalezy rozpoczgé od demontazu istniejacych elementéw konstrukcji stalowej nie nadajgcych si¢ do ponownego
wbudowania. Nastgpnie nalezy catg konstrukcje budynku wypiaskowa¢ - czyszczenie strumieniowo-§cierne
istniejacych skorodowanych powtok zewnetrznych elementow konstrukgji gtéwnej. Czyszczenie konstrukcii do trzeciego
stopnia czystosci. Nastepnie nakiada¢ odpowiednie powloki podkiadowe, Srodkowe i zewnetrzne do uzyskania
impregnaciji od §rodowiska agresywnego znajdujgcego si¢ wewnatrz budynku do klasy C5.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna
mie¢ zdolno§¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywad, aby zadna czes$¢ konstrukji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona. Stale polgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykdw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przekiadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywacé ze stali o takich samych wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukeji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnieciem. W potaczeniach $rubowych zakiadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Konstrukcje czyscié poprzez piaskowanie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci — stan wyjsciowy
konstrukcji C. Malowanie natryskiem pneumatycznym — farby do gruntowania epoksydowe — zabezpieczenie
antykorozyjne w klasie C5 §rutowanych elementéw konstrukcji z wykorzystaniem zestawu epoksydowo
poliuretanowego.

Do malowania farbg nawierzchniowg poliuretanowa przystapi¢ po peinym utwardzeniu powtok gruntowych.

Montaz ptyt warstwowych pokrycia dachu z zachowaniem wszelkich zalecen i warunkéw producenta plyt warstwowych.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy sprawdzic konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania
i zgodnosci z dokumentacja przetargowa, a ewentualne réznice nalezy usungc. Skontrolowac rozstaw platwi, sprawdzic,
czy powierzchnie platwi stanowig plaszczyzne. Przygotowaé narzedzia niezbgdne do montazu piyt. Wiasciwe
przygotowanie konstrukcji ulatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie {acznikdw mocujacych plyte oraz nada
wiasciwg estetyke obudowie obiektu.

Zabrania sie wykonywania wszelkich rob6t spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate uszkodzenia
powloki. Na prawidlowe przeprowadzenie montazu plyt warstwowych istotny wptyw majg warunki atmosferyczne:
szybko$¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznos¢. Szybko$¢ wiatru nie powinna by¢ wigksza niz 4° w skali Beauforta
(9 misek) ze wzgledu na stosunkowo maty cigzar piyt przy ich znacznej powierzchni montowanych na duzych
wysokosciach. Nie nalezy prowadzi¢ montazu plyt w czasie opadéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz
w czasie gestej mgly. Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu plyt warstwowych musza by¢ prowadzone zgodnie z ogdinie
obowiazujacymi przepisami BHP dla rob6t montazowych i dekarskich na duzych wysokosciach i na rusztowaniach oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” (Cze$¢ |1 — Roboty
ogdinobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem os6b uprawnionych. Okladziny ptyt warstwowych
zabezpieczone sa przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie
wytwarzania ptyt. Folie nalezy 2djaé podczas montazu elementu, nie pézniej niz 2 miesigce od momentu zakupu piyt
warstwowych.

Zabrania sig pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowac¢ odbarwienie lakieru
poprzez podciekanie wody. Do przycinania plyt warstwowych zaleca sig¢ stosowanie pilarek o drobnozgbnych
brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére moga by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w
dostatecznie dokladne uktady prowadzace. Do ciecia plyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek
katowych oraz innych urzadzen, ktére moga spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do
zniszczenia powiok antykorozyjnych.

Zabrania sig docinania plyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Mocowanie piyt
warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta. Montaz plyt i obrobek powinien
odbywaé sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrét elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania
réznic kolorystycznych w miejscu potaczenia danego elementu z elementem obréconym. Przy montazu nalezy wraz z
postepem prac dokonywaé na biezaco oceny osiagnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m.
Ponadto zaleca sig¢ zdejmowanie folii ochronnej na biezaco, co ulatwi ocene. Przy ukladaniu plyt dzwigiem nalezy
uwzglednié pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku moga zosta¢ uszkodzone krawedzie piyt. Plyty
o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na dachu rgcznie. Przed ulozeniem
piyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjaé z wewngtrznej oktadziny plyt folie ochronng. W trakcie uktadania i montazu
pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajac sig po plytach musza posiadac obuwie ochronne z migkkg podeszwa, aby
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nie uszkodzi¢ powtoki piyt. Plyty mocowane s3 najpierw po jednym taczniku do platwi ponizej kalenicy, nastepnie przy
okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Plyty skrajne mocowane sg do konstrukcji (ptatew)
trzema tgcznikami samowiercgcymi w gérnej czesci trapezu piyty. Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew)
dwoma tgcznikami. Ze wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczna ilosé
tgcznikow okresla instrukcja producenta.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j i stalowej
ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powloki przed uszkodzeniem,
cigcie plyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywac na stojakach wylozonych migkkim materialem np. filcem itp. Jezeli
obrébki sg foliowane, to przed przystapieniem do ich montowania nalezy zdjgé folie achronng.

Montaz rynien i rur spustowych zgodnie ze sztuka dekarska, z zachowaniem zalecer i warunkow oraz instrukcji montazu
rynien i rur spustowych producenta tych materiatéw lub systemu odwodnienia.

6. JAKOSC ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robdt wykonania konstrukciji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
przetargowa, na kontroli wizualnej i sprawdzeniu: stanu powierzchni, wymiaréw poszczegéinych elementow
konstrukcyjnych, sprawdzeniu przedstawionych atestow i certyfikatow wbudowanych materiatow.

Kontrola rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnoéci w zakresie rozstawu, wymiaréw, montazu
prawidiowego spadku, braku w rynnach i rurach spustowych peknie¢ i innych uszkodzen, jednolitosci koloru
i szczelnosci rynien.

Wszystkie roboty konstrukcyjne, impregnacyjne i montazowe podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:

1 m? (metr kwadratowy) czyszczenia i impregnacji konstrukgji stalowej. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

1 tona konstrukcji stalowej — dla nowych elementéw stalowych

1 m?2 powierzchni plyt warstwowych — dla pokrycia dachu

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ dokumenty wymienione w Ogoélinej Specyfikacji Technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg przetargows, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Odbi6r koricowy odbywa sie po pisemnym zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakoriczenia robot
konstrukcyjnych i impregnacyjnych konstrukcji i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych
W umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

Cena jednostkowa uwzglednia:
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- zakup i dostarczenie (transport) niezbednych materiatéw,

- wykonanie oczyszczenia i impregnacji konstrukgji istniejgcej i nowych elementow,
- wykonanie, montaz rusztowan, a po wykonaniu robét ich rozbiérka

- montaz poszczegdlnych elementéw konstrukcji stalowej

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie i wywo6z materiatéw rozbidrkowych,

- wykonanie badai i pomiaréw kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddzialywania ogélne -- Cigzar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 10020:2003 — Klasyfikacja stali

PN-EN 10027-1:1994 - zasady oznaczania stali za pomocg symboli literowych i cyfrowych

PN-EN 10027-2:1994 - oznaczanie stali

PN-EN 10021:1997 - Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych

PN-EN 10079:1996 - Stal - Wyroby - Terminologia

PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-90/H-01103 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne

PN-87/H-01104 - Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport,
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2026 poz. 524 z p6znigjszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robat budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. 2023 poz. 215 z pézZniejszymi zmianami)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez [TB - Warszawa 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY INSTALACYJNE — INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - WYCIAGOWA

Remont pokrycia dachowego na hali intensywnej
stabilizacji tlenowej sortowni odpaddéw komunalnych.

Lokalizacja: Tarnéw, ul. Komunalna na dziatkach: 126301_1.0074.56/11,
126301_1.0074.51/10, 126301_1.0074.51/7, 126301_1.0074.68/3

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Okrezna 11, 33-100 Tarnéw

Opracowanie: mgr inz. arch. Aneta Kuta
nr. upr. MPOIA/Q36/2005
w specjalnosci architektonicznej

Pazdziernik 2026 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem remontu kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej w ramach remontu pokrycia dachowego
na hali intensywnej stabilizacji tlenowej sortowni odpadéw komunalnych na dziatkach nr 126301_1.0074.56/11,
126301_1.0074.51/10, 126301_1.0074.51/7, 126301_1.0074.68/3 w Tarnowie przy ul. Komunainej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych wykonywaniem remontu instalacji
mechanicznej wyciggowej znajdujgcej sie w hali. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét
zwigzanych z remontem instalacji wentylacji mechanicznej wyciagowej:

* Demontaz istniejacych skorodowanych kanatéw wentylacji mechanicznej wyciggowej

s  Montaz nowych przewodéw wentylacji mechanicznej wyciggowych ze stali nierdzewnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej | wytycznymi dokumentacji przetargowe;.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
przetargowa, SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w Ogéinej Specyfikacii
Technicznej.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt 2. Wymagania dotyczgce jakosci kanatéw wentylacji mechanicznej regulujg odpowiednie Polskie Normy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane] przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materialy stosowane do wykonywania elementéw wentylacji
mechanlcznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach;
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.
PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002;196 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-67/B-03410. Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.

2.1. kanaly wentylacji mechanicznej wyciggowej

Kanaly wentylacyjne wentylacji mechanicznej wyciagowej nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej i zamontowaé
przy pomocy systemowych zawiesi i uchwytéw ze stali nierdzewnej.

Zestawienie poszczegélnych elementéw wentylacji mechanicznej wyciggowej wewnatrz hali (od przejscia
przez sciane) wykonanych ze stali nierdzewne;:
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W8, W24 — kanat o przekroju prostokatnym 1000x800 mm

WS - tréjnik o przekroju prostokatnym 1000x800 mm z odejsciem 600x600 mm, korice kolnierzowe
W10 — zaslepka 600x600 mm

W11 — czwdrnik 800x1000 mm z odejsciami 400x250 mm, korice kotnierzowe

W12, W14, W18, W23 — kanat prostokatny 400x250 mm

W13 - przepustnica wieloptaszczyznowa 400x250 mm z kréécami przytgczeniowymi kotnierzowymi, sterowane recznie
W15 — tréjnik 400x250 mm z odejsciem 300x250 mm; korice kotnierzowe

W18 — tréjnik 400x250 mm z odejsciem 400x250 mm; korice kotnierzowe

W22 - zaslepka 400x25,0 mm

W25 - tréjnik o przekroju prostokatnym 1000x800 mm z odej$ciem 250x400 mm, korice kotnierzowe
W28 — zaslepka 1000x800 mm

Uwaga: oznaczenia wg zatgczonego do dokumentacji przetargowej rysunku wentylacji mechanicznej wyciggowe;.
Kanaly nalezy wykona¢ bez kratek wentylacyjnych, zakoriczone po prostu otworami.

Pozostate elementy instalacji wentylacji mechanicznej, czyli kanaly nawiewne bez zmian, centrala i elementy wentylacji
mechanicznej znajdujace sie poza budynkiem — bez zmian.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéline] Specyfikacji Technicznej. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Sprzet uzywany przy montazu instalacji wentylacji mechanicznej wyciagowej powinien spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdinym.

Roboty zwigzanie z demontazem istniejacej wentylacji mechanicznej i z montazem nowych kanatéw instalacji wentylacji
mechanicznej wyciggowej prowadzone bedg recznie, oraz przy uzyciu nastepujacych urzadzeri i narzedzi do
prowadzenia robét instalacyjnych: $rodki transportowe, ucinacze, palniki acetylenowo-tlenowe, wiertarki, osprzet
mechaniczny do montazu przewoddéw wentylacyjnych.

Sprzet powinien spefnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczego6inie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogélne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow. Kanaty wentylacyjne i ksztattki moga
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig podczas transportu. Poszczegéine partie materialu powinny byé
dostarczane sukcesywnie na plac budowy, do bezposredniego wbudowania tak, aby nie byto koniecznosci sktadowania
materiatéw na placu budowy.

Wytadunek powinien cdbywac sig¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie
kanatow i ksztattek.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty remontowe.

Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzegac ogéinych zasad BHP i przeciwpozarowych. Narzedziami
postugiwac sie zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen i zasadami BHP obstugi tych urzadzen. Roboty rozbiérkowe
i montazowe wykonywac na rusztowaniach.

Przed przystapieniem do produkcji lub zamoéwienia odpowiednich elementéw konstrukeji Wykonawca winien wykonaé
inwentaryzacje zdemontowanych wczesniej elementéw i na ich wzoér zamowié platwie i inne elementy stalowe
konieczne do wbudowania.
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Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z remontem instalacji
wentylacji mechanicznej wyciggowe;:

¢ Demontaz istniejacych skorodowanych kanatéw wentylacji mechanicznej wyciggowe;j

s  Montaz nowych przewoddow wentylacji mechanicznej wyciggowych ze stali nierdzewnej

Szczegdtowe warunki wykonania robét:

Demontaz istniejgcej instalacji bardzo skorodowanej nalezy wykona¢ z zachowaniem wszelkich zasad demontazy
instalacji na duzych wysokosciach. Istniejace kanaly stalowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy
zinwentaryzowad i wywiez¢ na ziom.

Nowe kanaly i ksztattki ze stali nierdzewnej sukcesywnie przywozone do wbudowania przed ich montazem nalezy
oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne ze stali nierdzewnej:

- kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrzne], bez wgnieceri i zataman;

- kanaly ze stali nierdzewne] wykonac na zakladke lub nasuwke (prostokatne), a z blachy grubszej wykonaé jako
spawane z uszczelkami z gumy EPDM,;

- tolerancje wymiardw $cian kanatow i ksztaltek przy przewodach wynosi +/-4mm:;

- kanaly wentylacyjne mocowac na wieszakach, zawiesiach, wspornikach lub konstrukcjach padtrzymujacych ze stali
nierdzewnej;

- miedzy kanatem a wspornikiem lub obejma stosowa¢ podktadki amortyzujace o grubosci ok.5 mm;

- kanaly przy przej$ciach przez $ciany zewnetrzne izolowac termicznie weing mineralng (gr. min. 5cm) oraz folig przeciw
wilgotnosciowo;

- nie dopuszcza si¢ stosowania palnych izolacji przewodéw wentylacyjnych;

- polgczenia zaizolowa¢ taSmg samoprzylepng aluminiowg (od zewnatrz), od wewnatrz uszczelni¢ potgczenia za
pomocg uszczelek wentylacyjnych prostokatnych o wymiarach jak przewody;

- nalezy stosowac kanaly wentylacyjne posiadajace niezbedne aprobaty i atesty techniczne zgodne ze stosownymi
normami branzowymi.

6. JAKOSC ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Kontrola jakosci robét powinna ocbejmowaé:

Sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatlow

Kontrola zgodnosci wytrasowania miejsc kanalow zgodnie z poprzednio istniejacymi

Kontrola montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidlowos$¢ potaczen, czystosé

powierzchni przewodow, wspétosiowosé kanatow

Prawidtowo$¢ wykanania zawiesi, podparé i uchwytow

Szczelnos¢ kanatéw wentylacyjnych

Wykonanie pomiaru skutecznosci wentylacji
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz zostaé zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
w protokole/notatce ze spotkania.
Wykonawca powinien przedstawic protokét z pomiaru skutecznosci wentylacji mechaniczne;.

Tolerancja wykonania
Tolerancje wymiarow $cian kanatow i ksztattek przy przewodach wynosi +/-4mm;

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 szt. poszczeg6lnych rodzajow kanatoéw wentylacji prostokatnych, zaslepek, przepustnic, tréjnikéw
1 komplet zawiesi, uchwytéw, podparc

1 komplet — cato§¢ wentylacji mechanicznej wyciggowej w budynku
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogdéinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
» dokumentacja przetargowa,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
= protokoly odbioru materiatéw i wyrobéw, jesli takie zostaly podpisane,
«  protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét,
= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,
= protokét szczelnosci instalacji wentylacji mechanicznej, protokét skutecznosci wentylacji mechanicznej

8.1. Zgodnosé robét z dokumentacjg przetargowsa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg przetargows, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Zamawiajgcego.

8.2. Odbiér koncowy

Odbior koricowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Zasady platnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentach przetargowych okresla
umowa z Wykonawca. Ptatnos¢ nastapi za komplet wykonania demontazu istniejacej skorodowanej Sinstalacji, montaz
nowych kanatéw ze stali nierdzewnej oraz wykonanie préb szczelnoéci i prob skutecznosci wentylacji mechanicznej

wyciggowe].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r (Dz.U. 2026 poz 524 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 2025 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

» Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873).

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej.

Wymagania

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.

- PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szczelno§¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002;196 Wentylacja. Polaczenia urzadzer, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

* PN-67/B-03410. Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

- Instrukcje techniczne producenta,







