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1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca moze zaproponowa¢ produkt rownowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametréw technicznych i jako$ciowych zawartych w dokumentacji, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem, Kierownikiem budowyi Projektantem. Do wniosku o zmiang rozwiazania nalezy dotaczy¢ dokumenty wskazujace na
réwnowazno$¢ techniczna, i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w zaleznosci od wymagan i przepiséw odrebnych).

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreslonej dalej skrétem ST) sa, zgodnie z [3], zbiory wymagan
niezbednych do okre$lenia standardu i jako$ci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t zwigzanych z planowana inwestycja; Remont placu zabaw na terenie ul. Grazynskiego 3, ul. Bogusfawskiwego 1,
ul. Patriotow 9.

1.1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zgodnie z [4] w zakresie okreSlonym w punkcie 1.1.3. dla inwestycji
okreslonej w punkcie 1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang dalej skrétem DP), dotyczacq tych robét.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje inwestycji polegajacej na wykonaniu robét jak opisano powyzej.
Przedstawiona ponizej tabela zawiera podstawowy podziat ogétu robét zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig przedmiarami. Zgodnie z [5] i [6] roboty okre$lone zostaty
nazwami i kodami zgodnymi ze Wspolnym Stownikiem Zaméwien (okreslanym dalej skrétem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegoine, wlasciwe dla inwestycji
grupy, klasy i kategorie robét budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegblowy zakres robét ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczacych poszczegdinych branz, gdzie stanowig podstawe do okreslenia wymagan dotyczacych jakosci,
bezpieczenstwa i innych.

Kod CPV Opis robét
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane
ST-01 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ST-02 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
ST-03 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe
ST-04 45320000-6 Roboty izolacyjne
ST-05 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
ST-06 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
ST-07 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
ST-08 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
ST-09 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

1.1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury,
2) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sig¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,
3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow skiadajacych sie na cato$¢ uzytkowa,
4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
b) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki,
6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym, 9) urzadzeniach
budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki,
10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy,
11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,
12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego,
13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu,
14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
15) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
16) whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okre$lonej w
rozdziale 8,
17) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,



18) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),

19) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

20) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

21) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

22) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z
DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

23) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancii nie zostaty okre$lone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

24) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

25) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem DP.

26) przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

27) czescei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

28) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i ST.

29) ZRU - nalezy przez to rozumie¢ Zarzadzajacego Realizacjqg Umowy

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [17], z uwzglednieniem zmian, wynikajacych z pdzniejszych zmian aktéw prawnych, norm itd.,
powotanych w [17];

a) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

b) Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawa do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okre$lonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami
uzupetniajacymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodnos$¢ z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP skfada¢ si¢ bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajacej:

—  plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych;

- przedmiary robdt;

— informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg dokumenty.
oraz czgsci opracowanej przez Wykonawce, zawierajacej m.in.:

—  projekt organizacji i harmonogram robét;

—  projekt zaplecza technicznego budowy;

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢) Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, awymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$c ich wazno$ci wymieniona w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna, Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

—  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

—  podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

—  zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dyméw,

—  zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zwiazkéw chorobotworczych i metali cigzkich,

—  znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,




—  mozliwocig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wiasnoci publicznej i prywatnej oraz intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzgtu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, $rodowiska,
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem,

—  wibracja,

—  drganiami i wstrzasami,

—  Zzanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5¢

h) Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz dotyczace przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w ten sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenistwo terenéw, na ktérych
moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegolnosci wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejécia itp. objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, owietlenie ciagéw komunikacyjnych itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuie sig, ze sa wiaczone w Ceng Ofertowa.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.2.  MATERIALY

1.2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w poszczegéinych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spefnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ dokumentow dopuszczajacych

Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastapi¢ jedynie za zgodg Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z
rozbiérek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét i
nieutrudniajacym ruchu drogowego.

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wltadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodfa
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzor wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana, przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba, ze
postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenow wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
wywiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

1.2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktdrych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ i wiasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (Np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.2.7. Wymagania szczegotowe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowiacych jej integralng cze$¢, przedstawione zostaly szczegétowe wymagania dotyczace materiatow, specyficznych dla
okreslonego zakresu robot.

1.3.  SPRZET

1.3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniana bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

1.3.2. Wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegolowe wymagania sprzetowe.

1.4.  TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu
budowy.

1.4.2. Wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegolowe wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1.  Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DP,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.




Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z a ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robét lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopéw itd.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszczg si¢ w Cenie Ofertowej.

1.5.2. Szczegoétowe warunki prowadzenia robot
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegodlowe wymagania dotyczace warunkow prowadzenia robét.

1.6.  KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a) cze$¢ 0gdlng opisujaca;:
—  organizacjg wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badar),
—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi Nadzoru;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
—  rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
—  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtaciwosci podczas transportu,
—  sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatoéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,
—  spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostang one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania.
Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacija projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadaja oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang albo europejska aprobaty techniczng badz polska
specyfikacja techniczng uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobow dla ktorych nie ma jeszcze zharmonizowanych specyfikaciji technicznych a objete sg krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobéw na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w
sposob jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy
(1). Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego DP,

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robot,

—  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w DP,

—  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét,

—  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza,

—  wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania
polecert Wykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.
(3). Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do doboru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektowa Nadzoru.
(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

—  operaty geodezyjne,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.9. Kontrola jakosci — wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot.




1.7.  OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogélne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
samym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii kosztorysowe;j.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznik a do Rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8.  ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
—  odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  odbiorowi czeciowemu,
—  odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeSciowo robét. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacig projektowa,
i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywania robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,Odbiér ostateczny (koricowy)".

1.9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

1.9.1. Ustalenia ogoine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wszystkie prace objete specyfikacjq nalezy uja¢ w cenie oferty.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

—  robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

—  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

W cenie oferty nalezy réwniez uja¢ wykonanie wszystkich koniecznych projektow warsztatowych - zaréwno tych wyszczegdlnionych ze wzgledu na ich
skomplikowanie w niniejszej specyfikaciji, a takze wszystkich pozostatych projektow warsztatowych i projektéw technologii montazu, ktére Wykonawca
robot uzna za konieczne dla poprawnego wykonania wszystkich robot oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich osbéb przebywajacych na budowe.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—  oplaty/ dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

—  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruch ponosi Zamawiajacy.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W tek$cie powotano sig na nastepujace akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity) (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
(Dz. U. Nr 180 poz. 1861);

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386);

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130 poz. 1387);

[17] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych ijednostkach
kontrolujacych oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

[18] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z p6zniejszymi zmianami);

[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z
p6zniejszymi zmianami);

[20] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[21] Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych
amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);




[22] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Warszawa 1989, wydawnictwo Arkad
Normy i przepisy nalezy rozpatrywac z pozniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéow prawa nie wylacza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miafy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznodci przestrzegania przepiséw,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa elementoéw matej architektury, przebudowa Sciezek i ciagéw pieszo-
jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow

kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkéw Nr 2

— Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” — REJON 5

ST-01
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe




1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sq wymagania dla robét zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu: Budowa
elementow matej architektury, przebudowa $ciezek i ciqgoéw pieszo-jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkoéw Nr 2 - Zakfad Gospodarki
Mieszkaniowej w Rybniku” - REJON 5

1.2.  Zakres stosowanie ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych prac przygotowawczych:
—  Przygotowanie placu budowy,
- Przekopy kontrolne,
- Zabezpieczenie drzew, krzewdw oraz korzeni drzew,
- Przesadzenie drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STpkt. 1.2

3. Sprzet:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STpkt. 1.3

4. Transport:
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4
Transport i skladowanie materiatdw z rozbiérki spefnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

5.  Wykonanie robot
Zasady ogolne wykonania robét podano w ST pkt. 1.5.

5.1.  Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane,
a w szczegdlnosci:

—  ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,50 m,

—  umiesci¢ tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze,

—  wygrodzi¢ i oznakowac strefy niebezpieczne,

—  zabezpieczy¢ masy ziemne przed osunigciem w trakcie wykonywania wykopow,

— w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie robét,

—  zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i
potrzeby (co moze wystapi¢ rowniez w czasie wykonywania robot),

—  zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

—  zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

— wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
skladowania materialéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skiadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

—  Zzapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

—  usuwac z placu budowy gruz, zbgdne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét,

—  przed przystapieniem do robét dokona¢ ich wytyczenia i trwale oznaczy¢ je w terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inwestorowi. Wykonawca dokona prébnych przekopdw celem stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia
wskazanego na mapie uzbrojenia.

—  wszelkie prace wykonywane wokét istniejacego drzewa przeprowadzaé recznie. Obszar rob6t wykonywanych recznie powinien zosta¢ wyznaczony na terenie
budowy w zaleznosci od miejscowych warunkéw. Podstawa pnia oraz duze, zdrewniate korzenie znajdujace si¢ w poblizu planowanych rob6t powinny byé
starannie osfoniete np. juta, a w miejscach, gdzie jest to mozliwe, powinny zosta¢ wygrodzone.

5.2. Zasady usuwania drzew i krzewow

Usuniecie drzew i krzewéw powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot ziemnych. Usunigciu - przesadzeniu podlegaja jedynie drzewa i krzewy zaznaczone w
Dokumentacji Projektowej. Doty po usunietych drzewach i krzewach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone. Przesadzenia
krzewdw nalezy dokonac recznie.

5.3. Przekopy kontrolne

W trakcie robot nalezy zwrécic uwage na istniejace sieci znajdujace sig pod ziemig w miejscach utwardzenia oraz w poblizu projektowanych obiektéw budowlanych.
Projektowany chodnik nie ingeruje w teren na gtebokosci istniejacych sieci, a obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w przepisowych odlegto$ciach od sieci. W celu
wykluczenia kolizji nalezy przed rozpoczeciem robét wykonac recznie przekopy kontrolne pod nadzorem wiascicieli sieci, ustalajace dokfadnie przebieg i zagtebienie
istniejacych sieci.

54. Zabezpieczenie drzew, krzewow oraz korzeni drzew

Z uwagi na istniejacy starodrzew, roslinno$¢ nie kolidujaca z projektem zagospodarowania, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na wiasny koszt, w sposdb zaakcepktowany przez Zamawiajacego, roslinnos¢ zniszczona, ktéra powinna
by¢ zachowana.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie czesci drzewa w nastepujacy sposéb:

- zabezpieczenie korzeni

nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie
wolno skladowa¢ materiatow budowlanych, ktére moglyby wptynaé na wiasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

- zabezpieczenie pnia

pien nalezy szczelnie oszalowa¢ deskami o dt. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa). Pomigdzy
deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggna¢ dystansujac je za pomoca elastycznych rur drenarskich. deska nie moze opiera¢ sie o
nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podtoze, opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w iloci minimum 3 na pien, w odlegtosci jedna od drugiej 40-60cm
deski musza szczelnie przylegac na catej powierzchni pnia drzewa

- zabezpieczenie korony



nalezy tak zaprojektowa¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazly si¢ poza zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktory mogtby przyczynic sie
do uszkodzenia korony drzewa.

6. Kontrola jakosci robot :

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych
do powtérnego wykorzystania. Sprawdzeniu podlega prawidtowo$¢ montazu rusztowan, ich stabilno$¢, skutecznos¢ uziemienia. Sprawdzeniu podlegaja oprawnienia i
obecnos$¢ oséb uprawnioych na mijscu wykonywania robot.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STpkt. 1.8

9.  Warunki pfatnosci :
W cenie oferty.
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okresla umowa oraz STpkt. 1.9

Cena wykonania robét obejmuje:
- uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr47, poz. 401).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywac z pdzniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wyfacza koniecznosci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedq one miafy zastosowanie. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wyfacza konieczno$ci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa elementéw matej architektury, przebudowa $ciezek i ciagow pieszo-
jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow

kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkow Nr 2

— Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” — REJON 5

ST-02

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne



1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dla robét zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu Budowa
elementow matej architektury, przebudowa Sciezek i ciggéw pieszo-jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkow Nr 2 — Zakfad Gospodarki
Mieszkaniowej w Rybniku” - REJON 5

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

1.3.1. Rozbidrki elementow zagospodarowania zewnetrznego:
— Istniejacych ogrodzen, w tym niskich ptotkdw wygradzajacych ogrodki
—  wszelkich nawierzchni utwardzonych z kraweznikami i obrzezami oraz stopnicami
—  urzadzen placu zabaw i matej architektury wraz z fundamentami
— istniejacych wiat $mietnikowych i innych miejsc gromadzenia odpadéw
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych w zakresie:
—  wyznaczenia geodezyjnie prac,
—  wykonanie wykopéw pod fundamenty,
—  wykonania robét fundamentowych elementéw matej architektury,
—  zageszczenie wykopow warstwami |d=0,60,
—  formowanie skarp i pagorkéw, niwelacja terenu,
—  wykonanie dokumentacji wykonanych prac.
oraz wszelkich innych prac ujetych w dokumentacji projektowej, a niewymienionych powyzej.

1.3.2. Roboty ziemne
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych w zakresie:
—  wyznaczenia geodezyjnie prac,
—  wykonanie wykopéw pod fundamenty,
—  wykonania robét fundamentowych elementéw matej architektury,
—  wykonanie dokumentacji wykonanych prac.

W celu prawidiowego wykonania robét ziemnych nalezy:
—  wykona¢ przekopy kontrolne ustalajace miejsca kolizji sieci z elementami inwestycji,
—  zabezpieczy¢ wykopy i masy ziemne przed osunigciem w trakcie wykonywania wykopow tymczasowymi $ciankami rozporowymi,
—  wrazie stwierdzenia istnienia niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencii
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,
UWAGA: prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy prowadzi¢ recznie lub za pomocg minikoparek!

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. Materialy:

2.1.  Elementy pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiorki wskazane przez Zamawiajacego pozostaja w jego dyspozycji. Nalezy je przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Pozostate nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Dopuszcza sie zastosowanie podczas budowy materiatow pochodzacych z rozbiorki, po uprzednim poddaniu ich ocenie i zdatnosci do uzytku.

Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki.

Wielkosci poszczegolnych miejsc skiadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

3. Sprzet
Zageszczarka elektryczna, minikoparka, fopata, taczki, pompa, fomy, kilofy, mioty, fopaty, szufle, mioty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki
reczne lub elektryczne, $cianki tymczasowe.

4. Transport i Sktadowanie:
4.1. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STpkt. 1.2

Sktadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczefistwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatéw zachowa¢ odlegto$¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami zachowac przej$cie dla ruchu
pieszego oraz transportowego. Materialy drobnicowe uktada¢ w stosy wysokoSci maks. 2m i o boku o nachyleniu 1:1,5. Inne nachylenie $cianek musi byé
zabezpieczone $ciankami obliczonymi na cigzar skladowanego gruntu. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta, zwykle zgodnie z
potozeniem po wbudowaniu.

Materiaty niebezpieczne magazynowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatow fatwopalnych. Sprzet do wykonania robét
wedfug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba iwydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4.2. Elementy pochodzace z rozbiorek:
Transport: Samochod wywrotka, samochod skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ziomu, papy i gruzu na odpowiednie skiadowiska.

5.  Wykonanie robét:




5.1.  Rozbidrki obiektow zagospodarowania zewnetrznego:
- rozbiorka nawierzchni utwardzonych,

- rozbiorka obrzezy betonowych i kraweznikow,

- rozbiérka ogrodzen i ptotkdw,

- demontaz urzadzen matej architektury i placu zabaw

- wykonanie dokumentacji wykonanych prac.

W celu prawidtowego wykonania rob6t ziemnych nalezy:

- zdjag istniejaca nawierzchnig chodnikéw, opasek betonowych facznie z podbudowa,

- wykona¢ przekopy kontrolne ustalajace miejsca kolizji sieci z elementami inwestycji,

- zabezpieczy¢ wykopy i masy ziemne przed osunigciem w trakcie wykonywania wykopdw tymczasowymi $ciankami rozporowymi,

- w razie stwierdzenia istnienia niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowana jednostkg badz osoba.

5.2.  Wykopy pod fundament elementéw matej architektury

Zaleca sig wykonanie wykopow w porze bezopadowej bezpo$rednio przed fundamentowaniem. Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania robét. Sprawdzenie
zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezpo$rednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. W czasie wykonywania robét ziemnych zaleca sie w ciagu jednego dnia pogtebi¢ wykop do zadanej gtebokosci i wykonac
warstwe podsypki piaskowej gr. min. 10 cm . Podsypke piaskowa nalezy réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci
optymalnej. Nastepnie ulozy¢ izolacje pozioma i niezwlocznie wykona¢ pozostatg cze$¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, a nastepnie
wykop zasypa¢. Nie doprowadzi¢ do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykonaé recznie.

5.3.  Wykopy w poblizu istniejacych sieci

Przed rozpoczgciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne,
Kierownik Budowy jest zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét.
Bezpieczna odleglos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robé6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych
powinny odbywac sig recznie zgodnie z uzgodnieniami dotaczonymi w DP. Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

54. Usypywanie skarp

Teren nalezy uformowa¢ poprzez warstwowe rozktadanie ziemi pochodzacych z korytowania nawierzchni i fundamentéw oraz ziemie wybrang pod projektowane
trawniki i nasadzenia. Ziemie plantowa¢ z zageszczeniem co 20 cm. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia.

Po zageszczeniu podioza nalezy $cina¢ nasyp i formowac spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Na uformowany i zageszczony teren mozna roziozy¢ warstwe
humusu.

Roboty ziemne w poblizu linii elektroenergetycznych, nad sieciami kanalizacji, przytaczami wody i gazu, jak
réwniez w poblizu korzeni drzew nalezy prowadzi¢ recznie!

Nalezy zabezpieczy¢ wykop. Po wykonaniu wykopdw pod fundamenty nalezy wykona¢ oceneg stanu gruntu przez nadzér techniczny

Nalezy stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do

wykopu.

Wykopy w podlizu sieci

Wykonanie wykopu w poblizu sieci, drzew i budynkéw recznie, pod nadzorem gestoréw sieci zgodnie z uzgodnieniami dotagczonymi w DP. Roboty ziemne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Nalezy wyznaczy¢ trasy przebiegu linii elektroenergetycznych podziemnych i sieci kanalizacyjnych (przekopy kontrolne).

6. Kontrola jakosci robot:
Kontrola jako$ci wykonanych robét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robét oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z materiatami
przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiajacym.
Sprawdzeniu podlega:
—  wykonanie wykopow,
—  stan nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,
—  zasypanie wykopow i stopien zageszczenia.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacia projektowa oraz ST.

7. Obmiar robét

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej dla robot budowlanych jest przedmiar robot budowlanych:
a) wykopy i zasypanie wykopow - [m?],

b) wywéz urobku i dowdz materiatu zasypowego — [m?],

€) umocnienia $cian wykopdw — [m?].

8. Odbior robot:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podioza,
—  wykonanie podbudowy,
—  wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci
W cenie oferty.
OgoIne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiarow, badan i protokoty odbioréw czeciowych. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuije:
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,
—  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,



—  zabezpieczenie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
—  skiadowanie i segregowanie materiatow,

—  zaladunek na $rodki transportu,

—  wykonanie wykopéw liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

—  wykonanie i demontaz umocnienia $cian wykopow,

—  zabezpieczenie wykopdw przed wodami gruntowymi i opadowymi

—  odwodnienie wykopow,

—  okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyj$¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopdw,
—  koszty zwigzane z wywozem gruzu i sktadowaniem (opfaty sktadowe),

—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

—  zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

—  wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0sob trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

—  przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

—  zakup oraz transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

—  odtworzenie istniejacych oznakowan drég i chodnikow,

—  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

—  wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
—  wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw.

10. Przepisy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t (WTWO) - Tom | -budownictwo ogélne:
- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.

Normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywac z pdzniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedq one miafy zastosowanie. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wyfacza koniecznoSci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa elementow matej architektury, przebudowa Sciezek i ciagoéw pieszo-
jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow

kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkow Nr 2

— Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” — REJON 5

ST-03

CPV 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe



1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dla robét zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu Budowa
elementow matej architektury, przebudowa Sciezek i ciggéw pieszo-jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkow Nr 2 — Zakfad Gospodarki
Mieszkaniowej w Rybniku” - REJON 5

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zelbetowych i betonowych.
W zakres prac wchodza:
- Fundamentowanie,
—  Betonowy fundament pod elementy matej architektury
—  Betonowy fundament pod obrzeza i krawezniki
—  Schody z prefabrykowanych bloczkéw betonowych
oraz wszystkie inne roboty zelbetowe i betonowe ujete w dokumentacii projektowej, a niewymienione powyze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Inwestorskiego oraz
architekta prowadzacego.

2. Materialy
2.1.  Chudy beton
C8/10 lub C12/15 - rodzaj zgodnie z wytycznymi w czesci graficznej i opisowej dokumentacii technicznej.

2.2.  Beton konstrukcyjny,
beton konstrukcyjny klasy C25/30; C30/37; C35/45
(Dla betonu konstrukcyjnego nalezy zapewni¢ wymagany stosunek w/c oraz min. zawarto$¢ cementu dla przyjetych klas ekspozycji betonu wg PN-EN-1992)

2.3.  Beton architektoniczny - beton licowy

Wymagania (zgodne z DBV Merkblatt Sichtbeton):

- klasa betonu architektonicznego: SB 4

- tekstura: T3 (Gtadkie, zamkniete powierzchnie o wysokim stopniu jednorodnosci, dozwolony wyplyw zaczynu do ok. 3mm szerokosci, dozwolone spoiny
technologiczne do okoto 3mm szerokosci)

- porowato$¢:
szalunki Klasa | Suma powierzchni poréw o $rednicy 2+15mm [mm2 ]
s (szalunki chionne) P4 do 750
ns (szalunki niechlonne) P3 do 1500

- jednorodno$¢ koloru: FT3: Dozwolone sa powierzchnie o znikomej roznicy w odcieniach, zanieczyszczenia i $lady rdzy sg niedozwolone, niedopuszczalne jest
stosownie réznych technik obrébki powierzchni oraz zmian w surowcach do produkcji betonu, niedopuszczalne sa naprawy powierzchni, Konieczne jest okreslenie
wplywu $rodka antyadhezyjnego.

- réwno$¢ powierzchni E3,

- przerwy robocze i fugi szalunkowe AF4

- klasa szalunku SHK3:

- otwory po owierceniach niedozwolone,

- otwory po $rubach i gwozdziach dopuszczone do naprawy (naprawy szalunku wykonane przez wykwalifikowany personel zgodnie ze sztuka budowlang i sprawdzane
przed kazdym uzyciem pod wzgledem wymogdw zawartych w specyfikacji) po uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora,

- uszkodzenia powierzchni od wibrowania niedozwolone,

- zadrapania dopuszczone do naprawy (naprawy szalunku wykonane przez wykwalifikowany personel zgodnie ze sztukg budowlang i sprawdzane przed kazdym
uzyciem pod wzgledem wymogoéw zawartych w specyfikacji) po uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora,

- resztki betonu niedozwolone,

- pomarszczenia dopuszczone do naprawy (naprawy szalunku wykonane przez wykwalifikowany personel zgodnie ze sztukg budowlang i sprawdzane przed kazdym
uzyciem pod wzgledem wymogdéw zawartych w specyfikacji) po uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora,

- wybrzuszenia powierzchni w rejonie $rub i gwozdzi niedozwolone,

- miejsca napraw dopuszczone do naprawy (naprawy szalunku wykonane przez wykwalifikowany personel zgodnie ze sztuka budowlang i sprawdzane przed kazdym
uzyciem pod wzgledem wymogow zawartych w specyfikacji) po uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora.

24. Woda

Woda do produkciji i pielegnaciji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej
nie wymaga przeprowadzania badan, Nalezy pobierac jg ze zbiomika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrédfa, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole
zgodnie z wyzej wymieniona norma,

2.5.  Prefabrykaty zelbetowe i betonowe

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobata,
Prefabrykaty nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz opisem i rysunkami zawartymi w dokumentaciji ninejszego projektu.

3. Sprzet:
Betonowoz, wibratory, dzwig samojezdny, podnoénik, wciagarka, szczypce, prosciarka, paca.

4.  Przechowywanie i transport
Beton powinien by¢ dostarczany na plac budowy z betoniarni.

41. Beton




Transport gotowej mieszanki betonowej — warunki i czas transportu powinny zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca ukladania w takim stanie, aby nie wystapito
rezsegregowanieskladnikéw, zanieczyszczenie, zmiana skladu mieszanki (np.ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszanke betonowa nalezy chroni¢ przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem. W obnizonej temperaturze
transport mieszanki betonowej powinien by¢ jak najkrotszy.

Kruszywo do betonu dostarczane jest na plac budowy betoniarkami. Transport cementu odbywa sig najcze$ciej specjanymi cementowozami do przewozu cementu
luzem. W przypadku stosowania cementu workowanego musi on by¢ dobrze zabezpieczony przed bezposrednim dziataniem wilgoci. Cement w workach powinien by¢
magazynowany w suchych, przewiwnych i zamknigtych pomieszczeniach na drewnianej podtodze z zapewnionym przewiewem od spodu.

4.2. Stal zbrojeniowa

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejéciu, segregowaé i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym potoZeniu.

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed korozjg i uszkodzeniami.

4.3. Prefabrykowane stopnice skarpowe
Nalezy transportowa¢ i skladowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Beton
Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wagowo z doktadno$cig +3% w stosunku do kruszywa i +2% w stosunku do pozostatych skiadnikéw. Podstawowym
warunkiem otrzymania jednolitej mieszanki betonowej o dobrym rozmieszczeniu ziaren kruszywa i cementu jest wlasciwe wymieszanie jej sktadnikow. Czas mieszania
powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie w zalezno$ci od skiadu i wymaganej urabialno$ci mieszanki oraz rodzaju betoniarki. Przy dostawie mieszanki betonowej z
zewnatrz budowy stosowane sa mieszalniki samochodowe.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nastepujacymi czynno$ciami:
—  odebraniem i sprawdzeniem deskowania i rusztowania
—  sprawdzeniem utozenia zbrojenia
—  sprawdzeniem prawidtowego wykonania wszystkich robét zakrytych.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezpo$rednio przed betonowaniem oczyszone doktadnie ze $mieci i brudu.
Przy uktadaniu mieszanki betonowej powinny byc zachowane nastepujace warunki:
—  wysoko$¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 3m. Im mieszanka jest bardziej ciekta tym wysoko$¢ ta powinna by¢ mniejsza.
—  przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy utozona mieszanke betonowa niezwlocznie zabezpieczy¢ przed
nadmierng utrata wody. Natomiast w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka powinna by¢ chroniona przed rozwodnieniem.
—  mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.
Montaz zbrojenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
ukfadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu izapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

5.2.  Uszczelnienie przerw roboczych
Konkretne rozwigzanie dobra¢i wykonywa¢ pod nadzorem konsultanta producenta, tak aby spetni¢ wszystkie wymagania systemu.

6. Kontrola jako$ci robot :
Kontrola jako$ci robét betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu;
a) Szalunkéw, podpar¢,
b) Zbrojenia, osadzenia elementéw do zabetonowania,
c) Cementu i kruszyw do betonu, Receptury betonu,
d) Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania. Doktadnosci prac
wykoniczeniowych Pielegnacii betonu.
e) robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST .WO ,Wymagania ogdine”.

8. Odbior robot:

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST WO. ,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét
Budowlano -Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene:
—  prawidtowosci potozenia budowli w planie,
—  prawidiowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,
—  jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy),
—  prawidtowo$ci wykonania i montazu zbrojenia .

9. Podstawa ptatnosci

W cenie oferty.

Cena wykonania robét obejmuje:
—  wykonanie projektu warsztatowego stali zbrojeniowej przegrod budowlanych - zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
—  wykonanie projektu warsztatowego doboru systemu zabezpieczen dylatacji i przerw roboczych.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkdéw ptatnosci okre$la umowa oraz ST pkt. 1.9

10. Przepisy zwiazane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.



PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
DBV MerkblattSichtbeton

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pdzniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miafy zastosowanie. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wyfacza koniecznoci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa elementow matej architektury, przebudowa $ciezek i ciagéw pieszo-
jezdnych w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow

kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkow Nr 2

— Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” — REJON 5

ST-04

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne



1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania dla robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przegréd projektowanych obiektow
zwigzanych z projektem Budowa elementéw matej architektury, przebudowa $ciezek i ciggow pieszo-jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkéw Nr 2 -
Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” - REJON 5

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
—  Ulozenie folii PE pod fundamenty elementéw matej architektury,

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami ZRU [Zarzadzajacego Realizacje Umowy] W przypadkach wymagajacych wyjasnien,
uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowiazek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia decyzji
technicznych.

2. Materialy
Zastosowa¢ materiaty 0 wtasciwosciach podanych w dokumentaciji. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta chemii budowlane;.
Ponadto stosowane materialy powinny mie¢:
—  aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN,
—  europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,
—  Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
—  naopakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatno$ci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektow dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

lzolacja fundamentéw matej architektury:
2.1. FoliaPE

Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobata

Ptaska, grubo$c¢ 0,4mm , paroprzepuszczalno$¢ <0,49 g/m2/24h

Wytrzym. na rozciaganie 11,5/ 11,4MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu 343/406%

Zdolno$¢ hydroizolacyjna nie mniej niz 1500 mm wody (DIN 20811)/4500 mm H20 (Hydrocinetic)
taczenie na zaktad 10cm i zgrzewanie

mocowanie do podtoza za pomocg gwozdzi z szerokim them

Temp. uzytkowania -30 do 80°C

Mata z warstwa krystalizujaca

Aprobata+Deklaracja zgodnosci z aprobatg,

Posta¢: mata w rolkach

Beton $wiezy: Beton od C16/20,

Wielko$¢ opakowania: rolka 20x2m = 40m2

Szerokos¢ rysy niepracujacej doszczelnianej wytacznie przez krystalizacjg <0,3mm
Szerokos¢ rysy pracujacej uszczelnianej przez wszystkie elementy klejonej maty <0,4mm
Orientacyjne zuzycie: 1,05m2 /m2

Cigzar jednostkowy dla 541: >0,25kg/m2

Cigzar jednostkowy dla 542: >0,4kg/m2

Wodoszczelno$¢ po 28 dniach: 20,6 MPa,

Temperatura przy montazu: -20°C do 50°C

Odpornos¢ na: XA3, XD4, XC3

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STpkt. 1.3

wiertarka; generator mikrofalowy z anteng tubowa (osuszanie), paca styropianowa, szpachla, kielnia, paca stalowa, paca do zacierania, kielnia do spoinowania, agregat
do nanoszenia zaprawy klejowej, wycinarka/wypalarka, noze do cigcia styropianu, paca $cierna do styropianu, wiertarka, miot, nozyce do przycinania metalu,
poziomica, ndz do tapet, paca stalowa z zgbami (grzebien), nozyce do ciecia siatki z widkna szklanego.

4. Transport i przechowywanie
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4
Srodki transportu kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.
Duzogabarytowe elementy wykonywane w wytworni przewozi¢ w elementach o dtugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. Ladunek nalezy umieszczaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skfadowanie
Skiadanie materiatow wg. Asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Przy sktadowaniu materiatéw zachowa¢ odlegto$¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami zachowac przejscie dla ruchu
pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy wysoko$ci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ ukladane zgodnie z instrukcja producenta, zwykle
zgodnie z pofozeniem po wbudowaniu.
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Materiaty niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatow tatwopalnych. Sprzet do wykonania robot
wediug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba iwydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe;j.

4.1. Folia PE

Sktadowanie: Rolki folii nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Transport: Rolki folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. W
czasie transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa przewozowego.

Folia powinna by¢ zwijana na nieulegajace odksztatceniom rdzenie o srednicy nie mniejszej niz 50mm. Rolki powinny by¢ posredku owinigte paskiem papieru i
zabezpieczone przed rozwijaniem sig. Na kazdej rolce powinna znajdowac sie nalepka zawierajaca nastepujace dane: nazwe i adres producenta, identyfikacje wyrobu,
numer aprobaty technicznej, date produkgji, identyfikacje partii wyrobu, kolor wyrobu i jego wymiary, znak budowlany, podstawowe informacje dotyczace warunkéw
stosowania, magazynowania i transportu materiatu.

5.  Wykonanie robot

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST i przepisami BHP.

Podczas prac nalezy stosowac sig do przepisow i wskazéwek podawanych przez producentéw materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jako$ci robot :
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST pkt. 1.6
Kontrola jakosci polega na:

- kontroli jako$ci materiatow,

—  kontroli jako$ci wykonywania robét.

6.1.  Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach
producentéw materiatow.

Odbior izolacji

Odbiér izolacji odbywa sie w dwdch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czg$ciowe),

- odbior ostateczny (koricowy).

Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
—  jakosci materiatow
—  podkiadu pod izolacje,
—  kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
—  uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczng

Odbior podktadu pod izolacjg powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
—  wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
—  poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkdw kanalikéw $ciekowych
—  poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
—  oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidlowego osadzania
wpustow itp.),

Odbior wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadno$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innychelementow przez izolacjg oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
- oraz rejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne bytywykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny, a wdylatacjach krzyzujacych sie - aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwanialub $ciecia, ale z mozliwoscia wydtuzen lub skurczow)

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodna lub inne
badania pozwalajace na prawidlowa ocene wykonanych robét izolacyjnych:

7. Obmiar robét

OgolIne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycii jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar
robét.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STpkt. 1.8

Odbiér izolacji odbywa sie w dwdch etapach:
1/ Odbiory czesciowe ( migdzyfazowe )
2/ Odbiér ostateczny ( koncowy )

Odbidr czesciowy polega na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )



- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

8.1.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawadokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu
i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymiw trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacii.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powlok

8.2.  Odbior konicowy.

Odbidr korcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedioZzone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3.  Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébg wodna, lub inne
badania pozwalajace na prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca dokumentacija techniczna:

+ projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét,

+ dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakoSciwystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych
przeprowadzonych napolecenie kierownika robét, D protokoty z odbioréw czesciowych,

+ dziennik budowy (dziennik wykonywania roboét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawartaocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru
robét stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okre$leniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W
takim przypadku odbiér koricowy moze by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek.

9.  Warunki pfatnosci :
W cenie oferty.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okre$la umowa oraz STpkt. 1.9

10. Przepisy zwigzane :

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).

—  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metodybadan i wytrzymatociowych.

—  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

—  PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

—  PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny szklanej i welonu szklanego

—  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

—  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

—  PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania

probek

—  PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilno$ci wymiaréw

—  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

—  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

—  PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

— PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

—  PN-EN13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian. Okre$lenie odpornosci na przesiakanie wody.
—  Karty techniczne produktéw i instrukcje producenta wyrobéw chemii budowlane;.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, 1990.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pdzniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci

przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza konieczno$ci przestrzegania przepisow,
ktore wejda w Zycie po dniu skfadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa elementéw matej architektury, przebudowa $ciezek i ciagow pieszo-
jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow

kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkéw Nr 2

- Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” - REJON 5

ST-05
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég



1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania dla robét zwigzanych wykonaniem nawierzchni drog, parkingéw i chodnikow w
ramach inwestycji Budowa elementéw mafej architektury, przebudowa $ciezek i ciagow pieszo-jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkoéw Nr 2 — Zakfad
Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku”— REJON 5

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej, chodnikéw oraz rozprowadzenia wod opadowych na terenie.
—  tyczenie,
—  wykonanie korytowania,
—  wykonanie wymiany gruntu (warstwy podbudowy),
—  mechaniczna stabilizacja podbudowy,
—  wykonanie warstwy wykonczeniowej na podsypce piaskowe;j,
—  wykonanie opornikéw betonowych pod obrzeza i krawezniki,
—  wykonanie obrzezy i krawgznikdw nawierzchni utwardzonej,
—  wykonanie nawierzchni,
—  wykonanie dokumentacji wykonanych prac.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami ZRU [Zarzadzajacego Realizacje Umowy]. W przypadkach wymagajacych wyjasnien,
uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia decyzji
technicznych.

2. Materialy
Zastosowa¢ materiaty 0 wtasciwosciach podanych w dokumentaciji. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta chemii budowlane;.
Ponadto stosowane materialy powinny mie¢:
—  aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN,
—  europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,
—  certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,
—  certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  naopakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatno$ci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
Dopuszcza si¢ stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

2.1.  Kostki betonowe
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym (wszystkim opisanym w specyfikaciji):

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badaczy Drég i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku raku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

- Dlugo$c¢ i szeroko$¢ 3,0 mm,

- Grubo$¢ 5,0 mm

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50"

- 35 MPa, dla kalsy , 35"

3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢
spefnione jednoczesnie nastepujace warunki:

4) probki nie powinny wskazywa¢ peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. Nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

5) nasiakliwos¢ nie powinna przekracza¢ 5%,

6) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ warto$ci:

- 3,5 mmdla klasy ,50”

-4,5 mmdla klasy ,35"

7) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

8) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstaja w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej, tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
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kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego samego
koloru
przebarwienia dopuszczalne niekontras-towe | dopuszczalne kontrastowe przebarwienia tego
przebarwienia na pojedynczej | samego koloru na pojedynczej kostce
kostce
plamy, zabrudzenia niezmy-walne wodg niedopuszczalne niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc i szeroko$¢) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawe-dzi i narozy | niedopuszczaine niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
dopuszczalna wielko$¢ (diugosc i gleboko$c) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.1.1. Kostka betonowa do ruchu pieszego
Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobata,
Wymiary: 20x10x6 cm

Faza: Fazowana

Kolor: Szary

Powierzchnia: chropowata

2.1.2. Kostka betonowa do ruchu kotowego
Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobata,
Wymiary: 20x10x8 cm

Faza: Fazowana

Kolor: Szary

Powierzchnia: chropowata

2.2. Plyty azurowe drogowe

Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobata

Wymiary: 40x60x10 cm

Kolor: Szary

Faza: z fazg,

Powierzchnia licowa: gtadka

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie: 25,0 / klasa 3 (oznaczenie U)
Charakterystyczne obcigzenie niszczace (kN): 7,0 / klasa 70 (0znaczenie 7)
Udziat powierzchni biologicznie czynnej: 41%

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: Klasa 3 (oznaczenie D)

Odpornos¢ na $cieranie: Klasa 4 (oznaczenie I)

Nasigkliwos¢: <6%, Klasa 2 (oznaczenie B)

Dopuszczalne odchytki wymiaréw (mm): dtugo$¢ i szeroko$¢: +2, grubosé: +3
Dopuszczalne odchytki wymiaru przekatnych: 3 mm / Klasa 2 (oznaczenie K)

2.3. Geokrata dla ruchu pieszego
Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobata,
Wymiary: 605x405 mm

Wysoko$¢ $cianek: 4 cm

Grubos¢ Scianek: 3 mm

Wielkos¢ oczek: 15 oczek 12x12 cm (w jednej kratce)
Materiat: tworzywo w 100% z recyklingu
Kolor: odcienie czarnego

Stabilno$¢ wymiaréw: +3% (-30° do +50°C)
Powierzchnia biologicznie czynna: 90%
Wytrzymato$¢ na obcigzenia: 100 ton/m?

24. Geokrata dla ruchu kotowego
Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobata
Wymiary: 60x39,5 cm

Wysokos¢ $cianek: 5 cm

Grubosc¢ Scianek: 4,3 mm

Wielko$¢ oczek: 54 oczka: ok. 7cm x 7 cm (w jednej kratce)
Materiat: PP PE w 100% z recyklingu

Kolor: odcienie czarnego

Stabilnos¢ wymiaréw: +3% (-30° do +50°C)
Powierzchnia biologicznie czynna: 86%
Wytrzymato$¢ na obciazenia: 350 ton/m?
Dopuszczalny nacisk na 0$: 24 tony

2.5. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

Nawierzchnia zgodna z PN-EN 1177

Bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujaca wykonana z mieszanki
kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, gérna warstwa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

Podbudowa



Montaz nawierzchni wykonuje si¢ jedynie na utwardzanym mechanicznie podiozu przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego
lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia moze by¢ réwniez montowana na plytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Koniecze w tej sytuacii jest zapewnienie
odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych.

Warstwa amortyzujaca

Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowgo oaz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci ziarna
od 1 mmdo 4 mmiod 3 mm do 8 mm. Grubo$¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktérym jest ona montowana i zawiera sig w przedziale
od 20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawarto$¢ popiotu maks. 50 %; Cigzar nasypowy ok. 500 g/dm3..

Warstwa uzytkowa

Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubo$¢
tej warstwy jest jednakowa na calej ptaszczyznie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych. Parametry warstwy
uzytkowej:

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,83+0,11 MPa;

- Wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu: 78+16 %;

- Twardo$¢: 54+3°ShA;

- Scieralnosé: 0,141+0,029 mm;

- Przyczepno$¢ migdzywarstwowa: >0,5 MPa;

- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 171+35N;

- Predkos¢ przesiakania woda: 4600800 mm/h;

- Odpornos¢ na uderzenia: 600+80 mm/h;

- Mrozoodporno$¢: <0,1%;

- Gesto$¢ nasypowa: 600 g/dm? + 30 g/dm3.

Kolor nawierzchni zgodny z dokumentacija projektowa,

2.6. Betonowe okragte plyty

Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Srednica: 45 i 60 cm;

Grubos¢: 5 cm;

Kolor: biaty beton;

Faza - bez fazy;

Powierzchnia licowa: fakturowana;

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie: 23,5 MPa Klasa 1 (oznaczenie S);
Odpornos¢ na cieranie: klasa 3 (oznaczenie H);

Dopuszczalne odchytki wymiaréw (mm): dlugo$¢ i szeroko$¢ +5; grubosé +3;
Dopuszczalne odchytki wymiaru przekatnych (mm): 5 - klasa 1 (oznaczenie J)

2.7. Maty przerostowe

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka),
zapewniajacymi mozliwo$¢ przerosnigcia trawy. Nawierzchnia montowana za pomoca szpilek montazowych i zaciskow.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i konserwaciji producenta.

Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Maty o takim parametrze zapewnig bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania
urzadzen zabawowych oraz umozliwia w przysziosci doposazenie placu zabaw o dowolne dodatkowe urzadzenia, bez koniecznosci zakupu nowej nawierzchni.
Montowane maty, bezwzglednie musza posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m.
Niemniej dopuszcza sig maty o innych wymiarach (szerokosci, jak i diugo$ci) zgodnie z technologia danego producenta. Grubo$¢ maty przerostowej powinna zosta¢
dopasowana do parametru wysoko$ci swobodnego upadku tak, aby zapewni¢ parametr HIC = 3,4 m, jednak nie moze by¢ grubsza niz 20 mm. Ze wzgledu na
konieczno$¢ wykonywania zabiegow konserwacyjnych, nie dopuszcza sig¢ nawierzchni o wigkszej grubosci. Nawierzchnie o wiekszej grubosci uniemozliwiajg catkowite
oczyszczanie oczek mat z lisci, papierosow i innych opadow.

Wymagania dotyczace mat przerostowych:

- Certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176
- Atest higieniczny

- Parametr HIC - min. 3,4m

- Grubo$¢ maty — max 20mm

2.8. Piasek
Piasek rzeczny frakcji 02-2 mm, bez czastek gliny i itu, z atestem higienicznym wg PN-EN 1176.

2.9. Geosiatka komorkowa

Geosiatka komorkowa to zespét potaczonych tasm produkowanych z polietylenu HDPE (wysoka gesto$¢).

Geosiatki komorkowe chronig zbocza i skarpy przed osuwaniem. Materiat zamkniety jest wewnatrz komérek tworzacych swoisty przestrzenny plaster miodu, ktéry
redukuje dziatanie erozji. Geosiatki wzmacniajg podbudowe poprzez znaczne zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zageszczeniem oraz ograniczenie
bocznych przesunig¢ zamknigtego w komérkach materiatu.

Wysoko$¢ kraty - 30 mm

Rodzaj tasmy - petna

Grubos¢ tasmy - 1,45 mm- 1,65 mm
Wymiary po roztozeniu - 2,6mx6,3m
(+/-2%)

llo$¢ oczek na szerokosci - 10

llo$¢ $cianek typu U na mb - 4: 4.5 $cianki *
Odlegto$¢ miedzy zgrzewami - 340 mm
Powierzchnia jednej komérki - 275 cm2
Wymiary komérki - 26 cm x 20 cm (+/-)
Wytrzymato$¢ tasmy petnej EN 10319 26 kN/m
(tolerancja -2kN)

Wytrzymato$¢ potaczenia EN 10321 27 kN/m

(tolerancja -2kN)

2.10. Podbudowa z ttucznia i kruszywa tamanego
Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Frakcje

00 _piaskowa iwirowa 0

90 A 10

80 / / 20
& // 3
2
3 s ; / / w =
% &
S om vl DI
a 2 / g
&4 A== &0
g &
o al ] n 3
N S
< <

20 80

== L —T1 —"1 \_3_
[ == 90
=
0 00
0075 0125 025 a5 1! 2 4 63 8 128 1620 315 63

Bok ocika sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiadciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania

Wymagania
Kruszywa Kruszywa famane e
Lp. Wyszezegdlnienie naturalne el Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- [ pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 | od 2 do od 2 od 2 do od 2 od 2 od?2 PN-B-06714
mm. % (m/m) 10 do 12 10 do12 [ dol0 do 12 -15 [3]
2 Zawartos¢ nadrziarna, % (m/m), nie _ PN-B-06714
wigcej niz 3 10 5 10 . 10 -15 [3]

3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 43 33 40 B - -16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
zageszezeniu metoda | lub [1 wg PN-B- od30do| od30 |od30do|od30do _ - BN-64/8931
04481, % 70 do 70 70 70 -01 [26]

6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 45 33 50 40 50 PN-B-06714
b) $cieralno$é czgsciowa po 1/5 pelnej -427112]
liczby obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714

25 4 3 5 6 8 18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 > 10 5 10 -19[7]
nia, %{(m/m), nie wiecej niz

9 . i PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37710]
zawy facznie, % (m/m), nie wigeej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawartos¢  zwiazkow  siarki = w

przeliczeniu na SOs;, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714

wiecej niz -28 (9]
11 Wskaznik nosnosci  wpe mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zaggszezeniu ls = 1,00 80 60 30 60 80 60 PN-5-06102

b) przy zageszczeniu Is = 1,03 [21]

120 = 120 - 120 -

2.11. Thczen

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. Do wykonania nawierzchni na zjazdach nalezy
uzy¢ kruszywa klasy II, gatunek 2. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna zawiera¢ si¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanych w normie PN-S-96023 dla nawierzchni dwuwarstwowej.

Krzywa uziarnienia powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.12. Geowtdknina

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy wzmacniajace powinny posiada¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke.
Wiasciwosci stosowanej geowtdkniny:

1) Wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz/wszerz — min. 15 kN/m przy wydtuzeniu 3%



2) Sita przebicia — metoda CBR - min. 2,5 kN

3) Wielkos¢ poréw 090 - 103 ( £ 15) um

4) Odpornos¢ na przebicie — min. 9 mm

5) Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wiokien — 7,69 * 10-2

2.13. Kraweznik betonowy

Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Wysoko$¢: 30 cm

Szeroko$¢: 15 cm

Diugo$¢: 100 cm

Kolor: szary

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie (MPa): Klasa 2 (oznaczenie T) 25,0
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 (oznaczenie D)

Odpornos¢ na Scieranie: klasa 4 (oznaczenie 1)

Nasigkliwo$¢ (%): klasa 2 (0znaczenie B) <6,0

Dopuszczalne odchytki wymiarow: diugo$¢ i wysokos¢: +5; szeroko$¢: £3;

2.14. Kraweznik betonowy najazdowy

Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Wysoko$¢: 22 cm

Szeroko$¢: 15 cm

Diugos¢: 100 cm

Kolor: szary

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie (MPa): Klasa 2 (oznaczenie T) 25,0
Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 (oznaczenie D)

Odpornos¢ na écieranie: klasa 4 (oznaczenie )

Nasiakliwos¢ (%): klasa 2 (oznaczenie B) <6,0

Dopuszczalne odchytki wymiarow: diugo$¢ i wysokosc: +5; szeroko$¢: +3;

2.15. Obrzeze betonowe

Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobata,

Wysoko$¢: 30 cm

Szeroko$¢: 8 cm

Diugos¢: 100 cm

Kolor: szary

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 (oznaczenie D)

Odpornos¢ na $cieranie: klasa 4 (oznaczenie )

Nasigkliwo$¢ (%): klasa 2 (0znaczenie B) <6,0

Dopuszczalne odchytki wymiaréw: diugo$¢ i wysokosc: +5; szeroko$¢: +3;

2.16. Obrzeza elastyczne trawnikowe

Uniwersalne obrzeza odporne na dziatanie warunkdw atmosferycznych do wszystkich typéw nawierzchni, posiadajace stabilizacje boczna. Obrzeze wykonane z
surowcow wtornych, za jego pomoca mozna wytyczy¢é dowolny ksztalt Sciezek, linii rabat czy trawnikéw. Zapobiega przerastaniu trawy, nie ulega deformaciji, pod
wplywem warunkéw atmosferycznych, ani podczas pielegnaciji (np. koszenia), jest niezauwazalnym elementem, utrzymujacym granice pomiedzy réznymi rodzajami
powierzchni terenu zieleni (trawa/zwir; zwir/ziemia, nawierzchnie utwardzone ciagdw pieszych/trawa/zwir itp.). Mozliwo$¢ swobodnego ksztaltowania brzegéw
nawierzchni Latwy montaz bez konieczno$ci wykonywania wykopu.

Estetyczne, optycznie niezauwazalne ograniczenie brzegéw nawierzchni.

Odporny na mrdz, uszkodzenia mechaniczne (np. od kosiarki).

Mocowane za pomoca gwozdzi.

- Wymiary:4.5cm

—  Diugosé¢: 100 cm

—  Szeroko$¢ podstawy: 7.5 cm

—  Kieszen na kotwy: 6

—  Waga: 040

—  Materiat: Polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

—  Kolor: czamny, odcienie szarego

—  Stabilno$¢ wymiarow: +/- 3%

—  Trwato$¢ materiatu: minimum 14 lat

—  Wplyw na srodowisko: Nieszkodliwe dla $rodowiska i neutralne dla wéd gruntowych. Produkt jest odporny na dziatanie kwasow, tugéw (sél do posypywania,

amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi

2.17. Obrzeze stalowe
—  Wymiary: 300x20x0.5 cm
—  materiat: stal ocynkowana
—  system skfadajacy sie z modutu podstawowego oraz ptaskich kotew zelaznych 40x3 mm2 do osadzenia.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STpkt. 1.3
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez ZRU [Zarzadzajacy Realizacje Umowy].
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
—  walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Podbudowa z ttucznia i kruszywa tamanego
Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ site od$rodkowa 16-20 kN i powierzchnie plyty 0,35-0,50 m?, zalecana czestotliwos$¢ 75
do 100 HZ. Narzedzia brukarskie do recznego ukfadania kostki.

4.  Transport i przechowywanie
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.
Duzo gabarytowe elementy wykonywane w wytwérni przewozi¢ w elementach o dtugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. tadunek nalezy umieszcza¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skiadanie materialdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ odlegto$¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowa¢ przejscie dla ruchu
pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy wysoko$ci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ ukladane zgodnie z instrukcijg producenta, zwykle
zgodnie z potozeniem po wbudowaniu.

Materiaty niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatow fatwopalnych. Sprzet do wykonania robot
wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba iwydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe;.

4.1. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin nawierzchni.

Piasek na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane — samowytadowcze $rodki transportu)
zaakceptowanymi przez Inspektora.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2.  Kostka brukowa i obrzeza

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tama stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Kostke brukowa oraz obrzeza nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ skladowane
oddzielnie. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé¢
5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

43. Geowldknina

Sktadowanie: Geowlokniny przeznaczone na warstwy wzmacniajacej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

Transport: Geowtokniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

c) opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

d) zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

€) ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmierym ogrzaniem,

f) niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy wzmacniajacej.

5.  Wykonanie robot

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST i przepisami BHP

Podczas prac nalezy stosowa¢ sig do przepisow i wskazéwek podawanych przez producentéw materiatéw budowlanych.

5.1.  Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne wg. ST Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne.

Wykona¢ wykorytowanie dla terenu, ktéry ma zostac wybrukowany zgodnie z dokumentacja, projektowa. Nadmiar ziemi zlozy¢ w przeznaczonym do tego miejscu. Po
wykorytowaniu mechanicznym sprawdzi¢ poziom posadowienia, ewentualne nieréwnosci usunag recznie fopatami.

5.2. Podloze i koryto

Dno koryta wyprofilowa¢ i zagestni¢ mechanicznie do 10=0,60 i dokumentacjg projektowa. Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej moze stanowi¢ grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP 235. Jezeli dokumentacija projektowa (przedmiar robét) nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong,
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu niewysadzinowego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.

5.3. Podbudowa z tlucznia i kruszywa famanego

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowa, (przedmiarem robét). Podbudowe, powinna
stanowi¢: podbudowa tluczniowa o uziarnieniu 31 - 63mm i kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm. (Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy). Podbudowa powinna by¢ stabilizowana mechanicznie do 10=0,60 co 15¢m.
Mieszanka kruszywa: Powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostat osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymainej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Podbudowa: Po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda,
Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

54. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacija, projektowa (przedmiarem, robét) lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa (przedmiar robét) lub
SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 — 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.

Podsypke piaskowa nalezy rownomiernie rozécieli¢ i zagescic lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakorczone przed rozpoczegciem wigzania cementu w podsypce.

5.5. Obramowanie powierzchni



Przewiduje sig zamkniecie ptaszczyzny kostki przy opasce zwirowej obrzezem betonowym 6x20cm wibroprasowanym.

Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Lawe betonowa wykonac z betonu C12/15. Lawa oraz opdr pod obrzeze powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 10cm, natomiast opor
wykona¢ do 2/3 wysokosci obrzeza. Co 50mb nalezy wykona¢ dylatacje fawy o szerokoci 12mm — wypekiong trwale plastyczna masa zalewowg mrozo- i
wodoodporna.

Po utozeniu fawy betonowej obrzeze nalezy posadowi¢ bezposrednio na wilgotny, $wiezy i niestezony beton.

5.6. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, projektowa.(przedmiarem robot).
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ ksztatt i rodzaj kostki oraz kolorystyke z Zamawiajacym.

5.7.  Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.8. Ulozenie nawierzchni z kostek

Ukfadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycii
kolorystycznej ukiadanych deseni. Uktadanie mechaniczne zaleca sig wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnocia.

Kostke ukfada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

5.9. Ubicie nawierzchni z kostek

Po utoZeniu kostek nalezy wypetni¢ spoiny na petng gteboko$¢ mieszanka cementowo-piaskowa spefniaja wymagania pkt. 2.9.2.2, jezeli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piskowej a nastepnie zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.10. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi mieszanka cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego
piasku o grubo$ci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywac jq w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

5.11. Nawierzchnia z mat przerostowych
Sposoéb wykonania nawierzchni:
1. Oznaczy¢ powierzchnig¢ przeznaczong pod maty. Maty przerostowe maja wymiary 1,5m x 1m. Nalezy zaplanowac¢ rozkiad mat tak, aby unikna¢
niepotrzebnych cig¢ materiatu.

2. Usunag istniejaca dam oraz ziemie na gteboko$¢ 10 cm.

3. Zagesci¢ i rozwatkowac grunt rodzimy.

4. Ulozy¢ biowloknine z nasionkami trawy rekreacyjnej.

5. Nalezy utozy¢ maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie potrzeby przyciaé krawedzie maty.

6.  Maty nalezy potaczy¢ za pomoca opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdtuz krawedzi maty. Odstajace korncowki opasek przyciaé lub schowaé pod
mate. Rogi mat nalezy potaczy¢ przy pomocy dwoch opasek.

7. Nalezy uzy¢ systemowych szpilek na rogach oraz w potowie szeroko$ci kazdej maty przerostowej.

8.  Obrzeza: odwing¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopa¢ wgtebienie na gtebokos¢é ok. 5cm. Odwingé krawedz maty z powrotem na miejsce i

przytwierdzi¢ za pomoca systemowej szpilki.
9. Przysypa¢ zewngtrzne krawedzie mat ziemig dla wyrdwnania powierzchni i ukrycia krawedzi. Zasia¢ trawe.
10.  Upewnic sig, ze krawedzie mat sg solidnie przytwierdzone.
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5.12. Nawierzchnia z geokraty

Zgodnie z z aleceniami producenta:

1. Nalezy okresli¢ i wyznaczy¢ ksztalt nawierzchni oraz wybra¢ ziemie na odpowiednia gtebokos¢.

2. Nalezy wyréwna¢ podtoze zachowujac 1,5% spadku,

3. Nalezy rozlozy¢ geowtoknine, ktdra uniemozliwi miesznaie sig warstw i wzmocni podbudowe,

4. Nalezy rozprowadzi¢ warstwe z tlucznia i zage$ci¢ go mechanicznie,

5. Nalezy rozprowadzi¢ piasek podsypkowy i uciggna¢ na fatach murarskich,

6. Montaz geokraty nalezy rozpocza¢ od naroznika i uktada¢ kratki rzedami. Zaczepy wyznaczaja kierunek uktadania.
7. Kratki nalezy potaczy¢ zaczepami i docisngé lub dobi¢ miotkiem,

8. Kratki mozna docina¢ i dopasowywaé¢ mniejsze elementy,

9. Nalezy zachowa¢ dylatacje pomigdzy kraweznikiem lub innymi elementami, a nawierzchnig kratki min. 3 cm,

10. Nawierzchnig wylozong kratka nalezy wyréwna¢ zageszczarka z gumowa naktadka, lub walcem ogrodowym,

11. Kratki nalezy wypetni¢ ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy. Nalezy wysia¢ trawe dedykowang do geokrat.

5.13. Obrzeza stalowe

W razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ przyciecia profili na miejscu. Przycigte krawedzie nalezy zabezpieczy¢ za pomocg cynku w sprayu. Kotwy montazowe nalezy
umocowac za pomocg gumowego miotka. Zalecany rozstaw kotew - 1 na kazdy metr biezacy obrzeza. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni dobor kotew w zaleznoci
od grubosci paneli obrzeza trawnikowego. Gigcie obrzezy za pomocg gietarki 3-rolkowej.

6. Kontrola jakos$ci robot:
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST pkt. 1.6
Kontrola jako$ci polega na:
- kontroli jako$ci materiatow,
—  kontroli jako$ci wykonywania rob6t.
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg danych niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.

Podtoze.

Réwnos¢ wyprofilowanego i zageszczonego podfoza nalezy mierzy¢ tatg co 20m w kierunku podtuznym. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne
nalezy mierzyc¢ fatg dt. 4 m i poziomnica. Odchytki spadkéw od przewidzianych w projekcie powinny sie miesci¢ w granicach + 0,5%. Gleboko$¢ koryta i rzedne dna nie
powinny sie rozni¢ od projektowanych o +1 cm i =2 cm. Wszystkie powierzchnie rozniace si¢ od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone.

Podbudowa.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

6.1.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz ST.

6.1.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami ST:



- pomierzenie szeroko$ci spoin;

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania);

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Nierownosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

6.3. Czestotliwo$¢ pomiaréow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

Geowldknina
6.4. Badania przed przystapieniem do robot
Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniajacej powinny posiada¢ aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.

6.5. Badania w czasie robot

6.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy wzmacniajacej podaje Tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowtokniny

6.5.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.5.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy wzmacniajacej nalezy mierzy¢: 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy wzmacniajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.5.4. Badania dotyczace warstwy wzmacniajacej z geowtokniny

W czasie uktadania warstwy wzmacniajacej z geowtokniny nalezy kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdkniny z okrelonym w dokumentacii projektowej,
b) rownos¢ warstwy,

c) szeroko$¢ warstwy

d) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich faczenia,

€) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy
odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

7.  Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8.  Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w STpkt. 1.8
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podioza,

—  wykonanie podbudowy,

—  wykonanie podsypki,

—  wykonanie tawy pod krawezniki.

9.  Warunki ptatnosci :
W cenie oferty.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okre$la umowa oraz STpkt. 1.9

Cena wykonania 1m2 warstwy separacyjno - filtracyjnej z geowtéknin obejmuje:

a) prace pomiarowe,

b) dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
c) pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

d) utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiazane :
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami, w tym Dz.U.nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz.U Nr 111 z 1997r,
poz 726- akt posiada jednolity podany w zataczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006r. W sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy-Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118).

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci woda

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezpo$rednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$ci)

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywac z pozniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wyfacza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one miafy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa elementéw matej architektury, przebudowa Sciezek i ciagéw pieszo-
jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow

kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkéw Nr 2

— Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” — REJON 5

ST-06

CPV 45340000-2
Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych ogrodzen terenu zwigzanych ze projektem Budowa
elementow matej architektury, przebudowa Sciezek i ciggow pieszo-jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkoéw Nr 2 - Zakiad Gospodarki
Mieszkaniowej w Rybniku” - REJON 5

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robod zwigzanych z wykonaniem przedsiewzigcia inwestycyjnego majacego na celu wykonanie i
montaz:

—  ogrodzenia placu zabaw z furtkg

—  ogrodzenia psiego wybiegu z furtkg

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz architekta prowadzacego.

2. Materialy

2.1.  Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie panelowe systemowe,

wymiary panelu: 250x103 cm.

Panele wykonane z cigzkiej siatki zgrzewanej o poziomym profilowaniu. Kolor RAL 9005 (czarny). Rozmiar oczka: 12,7x76x2 mm. Srednica drutu: 4 mm.

Panele wykonane z drutu ocynkowanego (min. 40 g/m2). Wszystkie elementy wykonuje sie ze stali ocynkowanej, a nastepnie malowanej metoda proszkowa. Stupy
ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, a nastepnie malowane proszkiem poliestrowym.

Stupki o przekroju prostokatnym 80x60 mm. Panele zamontowane za pomocg specjalnych ziaczek lub listew zabezpieczajacych oraz jednokierunkowych $rub.
Wyposazone w systemowe obejmy panelu oraz w naktadki (kapturek) PCV. Stupki nalezy betonowaé.

2.2.  Furtka samozamykajaca sie
Wymiary:

szeroko$c¢: 120 cm

wysokosc: 100 cm

grubos¢ drutu wypetnienia: 4 mm
ramka furtki: profil 40x40 mm

stupki furtki: profil 80x60x2,2 mm

Materiat:

Furtka do ogrodzenia panelowego, systemowa 3D. Furtka ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny).

Kompletny zestaw: furtka, 2x stupek, 2x zawias regulowany, 1x przymyk — zamek z klamka i wktadka.

Panel wykonany z ciezkiej siatki zgrzewanej o poziomym profilowaniu. Rozmiar oczka: 12,7x76x2 mm. Srednica drutu: 4 mm.

Panel wykonany z drutu ocynkowanego (min. 40 g/m?). Wszystkie elementy wykonuje sie ze stali ocynkowanej a nastepnie malowanej metoda proszkowa. Stupki
ocynkowane wewnafrz i na zewnatrz a nastepnie malowane proszkiem poliestrowym. Wyposazone w systemowe obejmy panelu oraz w nakfadki PCV.

Wykoriczenie furtki: nie powinno posiadac ostrych krawedzi, o ktére dziecko mogtoby sie zranic.

Zawias umozliwiajacy samozamykanie furtki.

3. Sprzetinarzedzia
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STpkt. 1.3

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg,
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4.  Transport i magazynowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 1.4

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jako$ci robét i dotrzymaniu termindw umownych.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do
napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowa¢: $rodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice
0 napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

Mechaniczny samochodem samowytadowczym. Transport materiatéw dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST i umowa, Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi.

5.  Wykonanie robot
Zasady ogolne wykonania robét podano w ST pkt. 1.5.

5.1.  Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacija projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gt. ok. 1,2 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na odlegtosci okoto 1,50 m dla ogrodzenia z siatki.

5.2.  Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci
na dtugosci terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkéw linig wierzchotkéw dostosowac do spadku terenu. Stupki doktadnie obetonowaé betonem B20.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.



6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6

Przed przystapieniem do robét. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢: zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia:

—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

—  poprawno$¢ ustawienia stupkéw, prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, montaz paneli],

- rozstaw stupkow,

- prawidtowosci utwardzenia i uksztattowania terenu,

—  usytuowania uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie materialy nie spefniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzadzenia.

Badania materiatéw w czasie wykonywania robdt. Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Kontrola w czasie wykonywania robot:

—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

—  poprawno$¢ wykonania fundamentow,

—  poprawno$¢ montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy
uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7.  Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe.

Wg przedmiaru robot.

8.  Odbior robot

Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét:
—  zatwierdzong dokumentacje techniczna,

- oznaczenie CE,

—  $wiadectwo pochodzenia materiatu.

9. Podstawa ptatnosci

W cenie oferty.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okre$la umowa oraz ST pkt. 1.9

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia,

PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania,
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub i wkretow,

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe.

oM~

Normy i przepisy nalezy rozpatrywac z pdzniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wyfacza koniecznosci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedq one miafy zastosowanie. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa elementow matej architektury, przebudowa $ciezek i ciagéw pieszo-
jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow

kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkow Nr 2

— Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” — REJON 5

ST-07

77310000-6
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zieleni



1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych majacych na celu realizacje inwestycji pn. Budowa
elementow matej architektury, przebudowa Sciezek i ciggéw pieszo-jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkow Nr 2 — Zakfad Gospodarki
Mieszkaniowej w Rybniku” - REJON 5

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z zatozeniem, modernizacjg i
pielegnaciq zieleni i obejmuia:

—  wykonanie nowych trawnikow,

—  sadzenie drzew i krzewow

—  transport ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotow pod rosliny

—  odwiezienie ziemi nieurodzajnej z dotéw pod rosliny

—  transport kory drzewnej

—  $ciotkowanie krzewdw warstwa kory

—  pielegnacja zieleni.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2 Materiat roslinny — sadzonki krzewéw.

1.4.3 Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.4.4 Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5 Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysoko$ci minimum 2,50 m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang,
korona.

1.4.6 Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewdw utworzona w szkéice przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowatosci.
1.4.7TMieszanki traw - materiat siewny ztozony z nasion réznych gatunkéw traw z okreslonym procentowym udziatem poszczegolnych gatunkéw.

1.4.8Scidtkowanie - zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw,
poprawy sprawno$ci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej. Materiatami stosowanymi do $cidtkowania moga by¢ np. stoma, trociny, kora, kompost, licie,
drobne kamyki, agrowtoknina lub czarna folia.

1.4.9Hydrozel - substancja magazynujaca wode, moze wchiona¢ od 250 — 400x wiecej niz jej objeto$¢,poprawia stosunki powietrzno — wodne, znaczaco podnosi
pojemno$¢ wodna, gtéwnie iloséwody fatwo dostepnej dla roslinny, ogranicza wahania wilgotnosci podioza, zmniejszamigracje nawozoéw i $rodkéw ochrony roslin do
wod podziemnych.

1.4.10 Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i ST.
Roboty maja by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztuka, i przepisami prawa polskiego

2. Materialy:
2.1.  Materiat ro$linny sadzeniowy
Materiat rolinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwiazku Szkétkarzy Polskich Warszawa 2008 —
wymagania ogdlne oraz wymagania szczegétowe. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie oznaczone, tzn. musza,
mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Wymagania szczegétowe w przypadku ro$lin lisciastych sa nastepujace:

—  forma naturalna, trzykrotnie szkétkowana Nx3, wysoko$¢ minimalna 40 cm, pojemnik C2, 3-4 dobrze wyksztatcone pedy.
Dostarczony na teren budowy materiat roslinny powinien odpowiada¢ zaleceniom jakosciowym Zwiazku Szkétkarzy Polskich. Rosliny musza pochodzi¢ ze szkdtek
objetych kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Kazda ro$lina powinna by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktérej podana jest: nazwa gatunku i odmiany,
forma uprawy, wielko$¢ (zgodnie z przedziatami sortowania, dopuszcza sie etykietowanie grupami. Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej. Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedow, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje migdzy pniem, korong i bryl korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostéw z podktadki.

Sadzonki drzew i krzewéw musza posiada¢ nastepujace cechy:
—  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,
— uros$lin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
— uros$lin sadzonych z pojemnika, korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku,
—  odstepy miedzy okétkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku musza by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,
—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

Wady niedopuszczalne:
—  silne uszkodzenia mechaniczne,
—  odrosty z podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
—  $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
—  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych,
—  martwice i pekniecia kory,
—  uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
—  dwupedowe korony drzew formy piennej,
—  uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
—  Zle zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka,
—  wiecej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Dobér gatunkowy oraz parametry materiatu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne z Dokumentacija Projektowa. Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego sprawdza
InZynier bezposrednio przed posadzeniem.
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna by¢ dostarczana na biezaco.

Ziemia urodzajna powinna zawierac nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, $mieci, zasolenia itp.)

W przypadkach watpliwych przedstawiciel inwestora moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami
obciazy¢ Wykonawce.

Kwasowos$¢ mieszanki lub ziemi powinna by¢ dostosowana do wymagan danego gatunku rosliny.

2.3.  Hydrozel
Sieciowany poliakryloamid (Potasowy) o wilgotnosci od8% do 10%, gestosci 1,1 g/ cm3 i pH 8,10.
Hydrozel jest efektywny w gruncie przez pie¢ lat. Zalecana dawka wynosi 2g/1.

2.4. Kora przekompostowana

Kora przekompostowana - jest materiatem stosowanym do $ciétkowania drzew, krizewéw, zywoplotow, pnaczy i bylin. Sciétka powinna byé wytozona warstwa 5 cm. Do
wykoniczenia powierzchni nalezy uzy¢ $cidtki rozdrobnionej. Wielko$¢ poszczegéinych frakcji $ciétki powinna nie przekracza¢ 5 cm dlugosci oraz 1 cm $rednicy.
Sciotka, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybéw), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéw.

2.5. Paliki do drzew

Wymagane jest zastosowanie palikow drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych prézniowo, w kolorze naturalnym,

$rednica nie moze by¢ mniejsza niz 8cm,a diugo$¢ nie mniejsza niz 220cm(w przypadku drzewa z korong zaczynajaca sie ponizej 220cm, paliki winny by¢ réwne
wysokosci pnia drzewa). Do wigzan nalezy uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm. Paliki nalezy usuna¢ po 2-3latach.

2.6.  Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te $rodki ochrony roélin, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla
zdrowia czlowieka, zwierzat lub $rodowiska, a w szczegdlnosci $rodki ochrony roélin, ktdre nie zawieraja substanciji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i
posiadaja zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony ro$lin do obrotu.

2.7.  Mieszanka traw uniwersalna nasiona

Sktad mieszanki

Kostrzewa czerwona- Festuca rubra, (30%),

kostrzewa szczeciniasta — Festuca trachyphylla, (10%),

Zycica trwata - Lolium perenne (50%),

Wiechlina czerwona - Poa pratensis (10%)

Nasiona traw:

Nalezy stosowaé wylgcznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.8. Nawozy mineralne

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na miejsce pielegnaciji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosowa¢ nawozy
odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Nawoz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskac akceptacje przedstawiciela inwestora.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce
wibracyjne do zageszczania. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu do robét ziemnych.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wy-kaza¢ sie mozliwoscia korzystania z drobnego sprzetu recznego
i mechanicznego do wykonywania trawnika zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

-lekki walec do 500kg do przygniecenia trawnika

-lekkie narzedzia ogrodowe- grabie, motyczki

-cysterna do dowozu wody (lub inne urzadzenia wykorzystujace istniejaca infrastrukture)

4. Transport i skladowanie:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 pkt. 4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane
i sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem: odksztaiceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

Transport materiatow do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci nadziemnych, wysychaniem oraz przemarznigciem. Ro$liny
musza mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Roéliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

Przechowywanie ro$lin

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna od czasu dostawy do posadzenia. Rosliny powinny by¢ sadzone
natychmiast po dostawie. Jesli z jaki$ przyczyn nie jest to mozliwe powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢ statg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem
Swiatfa. Korzenie nie moga si¢ zagina¢. Poniewaz przechowywanie cebul nie jest proste, zaleca sig¢ kupowanie ichbezposrednio przed sadzeniem.

5.  Wykonanie robot:

5.1.  Ogélne zasady wykonania robot
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujacymi normami.
5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastepujace:
—  pora sadzenia- jesien lub wiosna,
—  miejsce sadzenia ro$lin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
—  dobér materiatu roslinnego powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa,
—  krzewy nalezy posadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi w Dokumentacji Projektowej,
—  krzewy powinny by¢ sadzone na glebokosci, na jakiej rosty w szkotce, jednak nie glebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
—  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,



—  przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

—  drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korona,

—  wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

—  palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw,

—  wzdluz krawedzi rabat krzewiastych nalezy posadowi¢ ekran przeciw korzeniowy w pozycji pionowej,

—  korice materiatu nalezy potaczy¢ na zaktad 300mm i z dwéch stron sklei¢ ekrany tasma przeciw korzeniowa,

—  wykorytowanie pod rosliny nalezy wykona¢ mechanicznie, nastepnie dno przekopac szpadlem,

—  wykorytowang przestrzen pod krzewy podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowa,

—  hydrozel nalezy doktadnie wymiesza¢ z podioze, réwnomiernie rozprowadzi¢ w strefie korzeniowej

—  ro$liny wiloci 1,5g/0001m3 ziemi - dla jednej roslinny 93,89

—  dotki musza by¢ tak przygotowane, by korzenie mogly si¢ swobodnie uktadac i nie zaginac,

—  korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przyciac,

—  korzenie roslin nalezy zasypac ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,

—  wokét posadzonych roslin, na rabacie krzewiastej nalezy uformowa¢ misg o zagtebieniu wielkosci 5 =10 cm,

—  roéliny nalezy podla¢ uzywajac od 10 | wody na jeden krzew - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody
cieptej i stonecznej nie pozniej niz po 30 minutach,

—  poposadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

—  popodlaniu i uzupetnieniu osiadajacej gleby nalezy wykonac¢ $cidtkowanie grup krzewow warstwa o grubo$ci 10 cm warstwa mielonej, przekompostowanej
kory drzew iglastych.

Krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je przechowywaé¢ w miejscu zacienionym, nie przewiewnym
i podlewa¢ do chwili posadzenia.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew i krzewéw podczas prowadzonych prac

W czasie wykonywania prac w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozw¢j tych drzew. W
zwiazku z tym nalezy zabezpieczy¢ korony, pnie i korzenie istniejacych drzew, nawet jezeli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu technicznego.
Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca si¢ jeden ze sposobow zabezpieczenia, tj. odeskowanie pni, zabezpieczenie matg stomiana lub trzcinowa,
Przed odeskowaniem nalezy owina¢ pnie matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do
pnia mozliwie jak najwigkszg powierzchnig, a wysoko$¢ oszalowania powinna wynosi¢

ponad 150 cm, najkorzystniej jest gdy siega pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m. Pier powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy przymocowaé
przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywac¢ gwozdzi. W celu ochrony korzeni nalezy wykona¢ ogrodzenie nie nizsze niz 2m, ktérego linie wyznacza
rzut korony. W przypadku gatunkéw dobrze znoszacych uszkodzenia korzeni dopuszcza sig wyciecie do 30% korzeni, a w przypadku zle znoszacych uszkodzenia
korzeni — 20%. Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie, na wiosng, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W storicu korzenie nie powinny by¢ diuzej niz 1
godzine, na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie diuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin jutowych
lub czarnej folii. Powierzchnie cieé korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie po cieciach sanitarnych. Przycietym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje poprzez
wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa warstwa ziemi urodzajnej. Aby
zabezpieczy¢ korony drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni.
Nalezy tez wyznaczy¢ drogi poza zasiggiem koron drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przy tym wysoko$¢
$rodkéw transportu, maszyn i urzadzen budowlanych. Dopuszcza sig uprzedzenie nieuniknionych uszkodzen drzew wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar
uszkodzen, np. cigé technicznych. Cigcia te mozna wykonywac przez caly rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie.
Ciecia i zabezpieczenie miejsc cie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami jako$ci cie¢ pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsc cigé.

5.2.3. Technika sadzenia

Dla drzew — za pomoca sprzgtu z podnos$nikiem przed pracami drogowymi ( utozeniem nawierzchni);
Dla krzewéw - reczna;

Sadzenie drzew

W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopa¢ dét wielkosci 1x1x0,7m (ziemie z wykopania dotéw nalezy wywie$¢ tego samego dnia, dot powinien by¢
wykopany przed przywiezieniem materiatu roslinnego. Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie.

Przygotowanym podtozem wypetni¢ dét do wysokosci na jakiej ma by¢ umieszczona bryta korzeniowa drzewa (po zageszczeniu woda). Nastepnie nalezy drzewo (za
pomoca sprzetu mechanicznego) podczas podnoszenia roslin nalezy zawsze chwyci¢ za bryte lub jej opakowanie, a nie za rosling. Po

ustawieniu ro$liny zdejmuje sie zabezpieczenie bryly. Jezeli jest tkanina jutowa, papierowa lub stomiana nalezy je zostawi¢ w dole. Rosliny w miejscu sadzenia powinna
znalez¢ sig na takiej samej gtebokosci. Zbyt glebokie sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia

prawidtowy rozwoj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigé pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na
otaczajacym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ‘gorke’. Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage

na korzenie okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usunag, aby unikna¢ zaduszenia rosliny przez przyrastajace na grubo$é
korzenie w dole korzenie nalezy zasypa¢ ziemia, w celu réwnomiernego zasypania poszczegoinych korzeni. Nie dopuszcza si¢ zageszczenia gruntu sprzetem
budowlanych, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego.

Przy sadzeniu drzew nalezy zamontowac rurg drenarska fi 10 cm (system nawadniajaconapowietrzajacy) ktéra uktada sie na gtebokosci 60cm poprzez okrecenie wokét
systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno — pozwalajac swobode dla powigkszajacego sie systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym koricem
wystawac nad mulcz (kore). W celu zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni nalezy owinaé ja geowtdkning i utozy¢ w otoczeniu zwiru (ok. 3 cm) wokét rury). Po
zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy mulczu (kory) rure drenarska nalezy przycigé do wysokosci 1 cm nad mulczem (kora) i
zamkna¢ ja specjalng przeznaczona do tego celu nakretka. Caty dét nalezy zaprawic ziemia rodzimag wymieszana z substratem torfowym w stosunku 2:1. Po

zasypaniu dotu ziemig nalezy delikatnie udepta¢, po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokét pnia drzewa $rednicy
100cm. Po posadzeniu drzew, nalezy je obficie podla¢. Mis¢ przy drzewie nalezy wytozy¢ agrowtokning i wypetni¢ 5 cm warstwa mulczu (kory).

5.2.4. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania robét i obejmuije:

Drzewa:

—  sprawdzanie wilgotnosci gleby i podlewanie w miare potrzeby. Nawadnianie (zwtaszcza w okresach suszy) przy pniach (do misy zatrzymujacej wode);
—  pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystosci;

—  poprawianie mis — nalezy wykonywac wiosng;
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uzupetnianie brakujacego materiatu $ciétkowego;
nawozenie: zasilanie mlodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczeciem wegetaciji oraz na poczatku lata nawozami wieloskfadnikowymi z dominacjg,
azotu (amofoska, saletra amonowa, florovit itp.) w dawce zalecanej przez producenta)
palikowanie
o umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugo$¢ 3-3,5 m, $r. 8-10 cm), wbitymi w ziemie do 1/3 diugosci obok bryty korzeniowej w
goémej czesci usztywnionymi potwatkami badz listewkami; mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do drzewa wykonujemy pod korong drzewa (na wys.
2-2,5 m) materiatem, ktory nie uszkodzi pnia drzewa (tasma, sznur kokosowy); takie mocowanie pozostawia sig przez 2-3 lata do momentu pelnego
zakotwiczenia sie drzewa korzeniami;
o wymiana uszkodzonych palikdéw i tasm, utrzymujacych drzewo w prawidtowej pozycji w ciagu trzech pierwszych lat po posadzeniu;
o kontrola napiecia sig tasm w celu unikniecia wrastania materiatu w korowing, powinna by¢ przeprowadzana 2 razy w roku;
dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby;
ciecia formujace korone drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i rownomiernie rozmieszczonych galezi (cigcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng
wiosna; luty - marzec; bez cigcia gatezi majacych wigcej niz 5 cm $rednicy, rany nalezy zabezpiecza¢ preparatem grzybobdjczym;
wywoz biomasy ( Scigtych gatezi ,chwastéw itp. ) najpdzniej w nastepnym dniu po wykonaniu prac i przekazanie jej do odbioru podmiotom uprawnionym lub
zagospodarowanie jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;
minimum dwa razy do roku (po zimie i jesienia) dokonywanie przegladu kazdego drzewa pod katem stanu zachowania i kontroli prowadzenia zabiegdw;
Biezace usuwanie suchych gatezi z drzew;
zabezpieczenie ran, skaleczen i nadtama¢ konaréw, gatezi czy pni, ktérych przyczyna byly warunki zewnetrzne np. uszkodzenia w wyniku silnego wiatru.

Drzewa i krzewy iglaste:

sprawdzanie wilgotnosci gleby i podlewanie w miare potrzeby. Drzewa i krzewy iglaste nalezy nawadnia¢ rzadziej, ale obficie, na gtebokos¢ 10-15 cm (10-15 |
wody na 1 m?), najlepiej rano. Latem w czasie stonecznej pogody trzeba je podlewa¢ $rednio co dziesigé dni. Iglaki lubig tez spryskiwanie, ktére zwigksza
wilgotno$¢ powietrza wokot roslin. Nalezy takze pamieta¢ o podlewaniu roslin jesienia (jesli jest ona sucha);

ziemie wokot roslin iglastych nalezy przykryé $ciotka. Do $cidtkowania mozna uzy¢ kory (okoto 5 ¢cm). Powinna by¢ ona weze$niej kompostowana co najmniej
dwa-trzy miesiace — mozna taka kupi¢ lub wymieszac¢ $wieza kore z nawozem azotowym, na przyktad saletra amonowa, w ilosci 4 kg nawozu na 1 m?* kory,
usypac pryzme i zwilzy¢ woda, Dobra $cittka sa tez przekompostowane trociny (warstwa 4 cm), pocieta stoma lub trzcina (warstwa 8 cm).

przed zima nalezy ochroni¢ rosliny iglaste przed $niegiem, ktory moze roztamywac korony. Niewysokie rosliny mozna zwigza¢ w kilku miejscach sznurkiem , z
duzych nalezy systematycznie usuwac $nieg.

Krzewy liSciaste:

Zywop

5.2.6.

odchwaszczanie:
o krotno$¢: minimum 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego,
o wczasie intensywnego rozwoju gatunkéw niepozadanych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe odchwaszczania,
o  metoda: odchwaszczanie reczne (mozna stosowaé motyki)
Sciotkowanie:
o ubytki Sciotki nalezy uzupetnia¢ korg ogrodnicza, przekompostowana trocing lub drobno skoszong trawg z trawnikéw dywanowych;
Nawozenie: nalezy zasilic 2-krotnie wiosng i latem nawozami wielosktadnikowymi wg. zalecen producenta. Jezeli zachodzi koniecznos¢ dozywiania roslin,
nalezy zastosowa¢ nawozy dolistne; Krzewy kwasolubne zasila¢ nawozem zakwaszajacym glebe np. siarczanem amonu, siarczanem potasu lub specjalnymi
nawozami do ro$lin kwasolubnych (rézanecznik, azalia, hortensja);
podlewanie
o wmiarg potrzeb, jednorazowo 15l/m2;
o po godzinie 18.00;
o nowe nasadzenia powinny by¢ nawadniane co tydzien w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego;
o  zimozielone krzewy podlac intensywnie przed zimg;
zabezpieczenie roslin przed zima,
o okrycie materiatlem przewiewnym — mozna stosowac: stome i maty stomiane, trociny i kore, gatazki $wierkowe i sosnowe lub drobne liscie (z lis¢mi
nalezy jednak uwazac, moga jednak stac sie siedliskiem bakterii i zarodnikéw grzybow co prowadzi do powstawania choréb);
o najodpowiedniejszym terminem okrycia ro$lin jest czas po pierwszych przymrozkach, utrzymujacych sie przez kilka dni z rzedu;
o wmarcu-kwietniu nalezy zdja¢ okrycie. Nalezy to zrobi¢ w pochmumy dzien, kiedy rosliny nie sa narazone na silne promienie stoneczne.
usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw i uschnietych lisci (na biezaco);
spulchnianie i pielenie misek, rowkow i powierzchni grup krzewow;
w przypadku krzewow o plytkim systemie korzeniowym (rézaneczniki) nie nalezy przekopywa¢ ziemi wokét krzewéw lecz tylko Scidtkowac korg;
usuwanie samosiewdw obcych gatunkow zwtaszcza z zywoplotow.

toty formowane:

przyciecie roslin po posadzeniu oraz ponowne skrocenie pgdéw wiosna w drugim;

w drugim roku nalezy zastosowa¢ wiasciwe cigcie, ktore nada odpowiednia forme i zage$ci zywopfot (Okre$lenie doktadnego terminu nie jest mozliwe, wynika
on z biezacych obserwacji. Gdy wiosenny przyrost jest juz niemal zakoriczony, nalezy rozpoczag cigcie);

W przekroju poprzecznym zywoptot powinien przypomina¢ prostopadfo$cian;

dla osiagniecia dobrej stabilno$ci oraz zageszczenia zywoplotu roczny przyrost na wysoko$¢ nie powinien przekraczaé¢ 1/3 dtugosci jednorocznych pedéw;
warunkiem otrzymania gestego, efektownego zywoptlotu jest coroczne regularne cigcie.

Ciecia pielegnacyjne krzewow:

Ciecie nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem wiasciwos$ci i cech indywidualnych roslin, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknigcia znieksztatcen
korony i pokroju;

wzmacnianie pedow stabych | wspomaganie rozkrzewiania sie roslin poprzez ciecia poprawiajace kondycje stosowane wiosng (pozniejszy termin moze opdzni¢
kwitnienie);

usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarznigtych i krzyzujacych sie pedow i gatezi;

usuwanie u podstawy odrostow wyrastajacych z podktadki ro$lin szczepionych (z ziemi lub pnia);

rosliny lisciaste zachowujace liscie na zime nalezy po raz pierwszy cig¢ po kilku latach uprawy;

ciecia odmtadzajace:

krzewow, ktdrych gatezie wykazujg mata zywotno$¢, staby przyrost oraz powodujg niepozadane zageszczenie (zbyt duze rozmiary krzewdw) mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on ro$liny do rozwoju
nowych, silniejszych gatezi;

Ciecia formujace:

Drzewa na pniu

stosowac¢ przy drzewach miodych przez kilka lat po posadzeniu;
cigé wytacznie jednoroczne pedy wyrastajace z pnia nizej jak 2,5 m metoda ,na obraczke”;



— nalezy unika¢ wykonania cie¢ jako jednorazowego zabiegu, poniewaz mogtoby to zachwia¢ réwnowage fizjologiczng drzewa, doprowadzi¢ do jego ostabienia;
—  miejsca cig¢ mozna zasmarowa¢ mascig sadownicza (np. Funaben 3 lub inne) w celu uniknigcia zakazen.

Krzewy iglaste - formy naturalne
Zywoploty grabowe
—  przycina¢ minimum 2 razy do roku, docelowa wysoko$¢ 1,8 m
—  pierwsze cigcie zywoplotow roslin zrzucajacych na zime liscie, sadzonych:
—  wiosng - przycinac tuz po posadzeniu (przy dosadzaniuy);
—  jesienig — zostawi¢ na zime bez cigcia, cigé wiosna przysztego roku;
—  okazy silnie rozgatezione cig¢ 30-40 cm nad ziemig;
—  jesli maja mato pedoéw bocznych, przycina¢ 10 cm nad ziemia;
—  usuwac jednocze$nie pedy uszkodzone, ztamane i stabe;
—  formowanie nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza, az do uzyskania ksztattu zblizonego do zatozonych form;
—  wkolejnych latach zywoptoty przycina¢ w razie potrzeby nawet 2 razy do roku unikajac ciecia pod koniec okresu wegetacyjnego (brak mozliwosci zdrewnienia
peddw przed zimg).
5.3.  Wymogi jakosciowe materiatu roslinnego

5.3.1. Ziemia urodzajna

moze pochodzi¢ jedynie z gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie(okoto 25cm wierzchniej warstwy),
nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

musi by¢ pozbawiona kamieni,

wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta —wielko¢ ponizej 0.002mm —zawarto$¢ 12-18%

frakcja pylasta —wielko$¢ 0.002-0.05mm -zawarto$¢ 20-30%

frakcja piaszczysta —wielkos¢ 0,05-2,0mm —zawarto$¢ 45-70%

frakcja zwirowa i kamienista —zawarto$¢ ponizej 5%,

nie dopuszcza sig stosowania podtoza na bazie torfu,

wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3-1,6T/m3,

wymagane parametry chemiczne ziemiurodzajnej: zawarto$¢ materii organicznej: 5-7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25-50mg,
P205 10-29mg, K20-49mg, Mg10-15mgna 100g gleby, odczyn pH 5,7-6,5 z zawarto$cig Ca nie przekraczajaca 500mg/100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sig
do wbudowania ziemi urodzajnej z zawarto$ciami Ca i materii organicznej oraz o wartosci pH przekraczajacej wymienione warto$ci.

5.3.2. Paliki do drzew

wymagane jest zastosowanie palikéw drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych prézniowo, w kolorze naturalnym,

$rednica nie moze by¢ mniejsza niz 8cm,a diugo$¢ nie mniejsza niz 220cm(w przypadku drzewa z korong zaczynajacq sie ponizej 220cm, paliki winny by¢
réwne wysoko$ci pnia drzewa),

do wigzan nalezy uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm,
paliki nalezy usuna¢ po 2-3latach.

54. Zabezpieczenie istniejacych drzew na placu budowy

Ze wzgledu na obecno$¢ istniejacych drzew na terenie objetym inwestycja, nalezy mie¢ na uwadze koniecznosc¢ icj zabezpieczenia. Nalezy zabezpieczy¢
wszystkie czesci drzewa. w nastepujacy sposob:

zabezpieczenie korzeni

nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy
korzeniowej nie wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych, ktére mogtyby wptynaé na wiasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

zabezpieczenie pnia

pien nalezy szczelnie oszalowac deskami o df. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa).
Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggna¢ dystansujac je za pomoca elastycznych rur drenarskich. deska nie
moze opiera¢ si¢ o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podtoze, opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowaé¢ w ilosci minimum 3 na pien, w
odlegtosci jedna od drugiej 40-60cm deski musza szczelnie przylegaé na catej powierzchni pnia drzewa

zabezpieczenie korony

nalezy tak zaprojektowa¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazly sie poza zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktéry mogtby
przyczynic sie do uszkodzenia korony drzewa.

Sposadb przeprowadzania prac

Wszelkie prace wykonywane wokoét istniejacego drzewa musza by¢ przeprowadzane recznie. Obszar robét wykonywanych recznie powinien zosta¢ wyznaczony na
terenie budowy w zalezno$ci od miejscowych warunkdw. Podstawa pnia oraz duze, zdrewniate korzenie znajdujace sie w poblizu planowanych robét powinny by¢
starannie ostoniete np. juta, a w migjscach, gdzie jest to mozliwe, powinny zosta¢ wygrodzone.

5.5. Przygotowanie podioza pod nasadzenia.

Konieczne jest oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia ze wszelkich zanieczyszczen.

Nalezy skontrolowa¢ niwelacje terenu w celu zapewnienia sptywu wod opadowych w kierunku roslin. Wyjatkiem jest sptyw wod opadowych z nawierzchni,
ktére ze wzgledu na utrzymanie zimowe i zasolenie nie moga by¢ kierowane pod roliny.

Jezeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, nalezy wymieni¢ ziemie¢ pod kazde sadzone drzewo lub krzew w ilosci dwukrotnosci $rednicy i
gtebokosci bryly korzeniowe;.

Rekultywacja profilu glebowego powinna obejmowac:

sprawdzenie wiasciwosci fizycznych i chemicznych gleby (w razie koniecznosci z uzyciem badan laboratoryjnych) i ewentualne zastosowanie dziatan
korygujacych (np.: dodatek kompostu, wapnowanie, nawozenie, itp.);

w miare mozliwosci uprawa (spulchnienie) wierzchniej warstwy gleby do gtebokosci minimum 30 cm (optymalnie 50 -70 cm) poprzez orke lub uzycie
kultywatora lub sprezonego powietrza, uwaga: w trakcie zabiegu spulchniania omija¢ korzenie istniejacych drzew oraz infrastrukture;

wyréwnanie powierzchni (bronowanie, grabienie, itp.)
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6. Kontrola jakosci robot:
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.2.  Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkéw i odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidfowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

6.3. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z zatacznikami,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubo$ci warstwy rozécielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sig dami.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,lysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka).

8.  Odbior robét:

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodno$ci obmiaru robét, pozytywnie zaopiniowanych protokotéw odbioru podpisanych przez:
Inspektora Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci
W cenie oferty.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie roslin,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

Cena oferty obejmuje réwniez objecie minimum 3 letnim okresem gwarancji wykonanych w ramach inwestycji nasadzen drzew, krzewow i traw.

10. Przepisy zwiazane:

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pdzniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza konieczno$ci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa elementow matej architektury, przebudowa $ciezek i ciagéw pieszo-
jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow

kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkéw Nr 2

— Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” — REJON 5

ST-08
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prac zwigzanych z projektem Budowa elementéw mafej architektury, przebudowa $ciezek i
ciggéw pieszo-jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow
kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkéw Nr 2 — Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku”— REJON 5

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu:
—  fawek parkowych,
—  stotow zewnetrznych,
—  stanowisk do grillowania,
- lezakow statych,
- koszy na $mieci,
—  dyspenseréw na psie odchody,
— tablic informacyjnych,
—  stojakéw rowerowych,
—  urzadzen sitowni na powietrzu,
—  urzadzen psiego wybiegu,
—  pdtkul poliuretanowych,
—  urzadzen sportowych,
—  wiat Smietnikowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w rozdziale.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz architekta prowadzacego.

2. Materialy
Zasady ogoine wykonania robot podano w ST pkt. 1.5.

2.1, Wiata $mietnikowa

Wiaty modutowe $mietnikowe o wymiarach modutéw 1500x1500 mm.

Konstrukcja stalowa z profili o wymiarach 50x50x2 mm oblozona panelami. Panel dolny z blachy ptaskiej, gietej, o grubosci 1,5 mm. Panel gérny wykonany z siatki o
zmiennej wielkosci oczek. Grubo$¢ drutu 4 mm. Dach jednospadowy wykonany z paneli dachowych na rabek. Po obwodzie dachu zamontowana attyka. Wszystkie
elementy wiaty ocynkowane ogniowo.

2.2.  Elementy matej architektury

Projektowane elementy zostang rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez cze$¢ graficzng projektu zagospodarowania. Montowane urzadzenia musza posiada¢
atesty dopuszczajace poszczegoine elementy do uzytkowania w miejscach publicznych, a w szczegolno$ci 0znaczone znakiem bezpieczeristwa. Montaz elementéw do
podioza za pomocq, fundamentéw betonowych, wylewanych na miejscu budowy lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwodng. Prace
wykona¢ wedtug detali zawartych w projekcie wykonawczym.

Wg zatacznika do projektu wykonawczego!

3.  Sprzetinarzedzia

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg,
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

3.1. Sprawdzanie zgodnosci i warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukciji lub robét.

4.  Transport i magazynowanie

Transport samochodowy w sposob zabezpiczony przed uszkodzeniem.
Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
dtugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz diugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego.
Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
—  nazwe i adres producenta,
—  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrob uzyskat,
—  date produkcii i nr partii,
- wymiary,
—  liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
—  numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
—  znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stata gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.



Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowa¢ i
przechowywac w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne :

Montaz zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta oraz wg. zataczonych kart wyrobu oraz na przygotowanym podtozu.

6. Kontrola jakosci robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7.  Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe.

Wg przedmiaru robot.

8.  Odbior robot

Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét:
—  zatwierdzong dokumentacje techniczna,

—  oznaczenie CE,

—  $wiadectwo pochodzenia materiatu.

9. Podstawa ptatnosci

W cenie oferty.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okre$la umowa oraz ST pkt. 1.9

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 . (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz.

844),

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane,

PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i Eksploatacji’.

No oA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa elementéw matej architektury, przebudowa $ciezek i ciagow pieszo-
jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikow

kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkow Nr 2

- Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku” - REJON 5

ST-09

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie ksztattowania placéw zabaw zwigzanych z projektem:
Budowa elementéw mafej architektury, przebudowa Sciezek i ciqgéw pieszo-jezdnych w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
zagospodarowania terenu wraz z wymiang przykanalikéw kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynkéw Nr 2 — Zakfad Gospodarki
Mieszkaniowej w Rybniku” - REJON 5

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw i
wykonania nawierzchni bezpiecznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w rozdziale.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz architekta prowadzacego.

2. Materiaty

Zasady ogoine wykonania robot podano w ST pkt. 1.5.

21. Nawierzchnia bezpieczna - Maty przerostowe (wg opisu we wcze$niejszej czesci specyfikacii)
2.2, Urzadzenie zabawowe:

Urzadzenie powinno by¢ zgodne z PN-EN 1176-1:2009

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu urzadzenie przed zaméwieniem, do akceptacii.

Elementy / urzadzenia zabawowe nalezy wykona¢ w spéjnej kolorystyce. Elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane i cechowaé sie wysoka wytrzymato$cia na
czynniki atmosferyczne.

Urzadzenia zabawowe, ich cechy zostaty przedstawione w opisach technicznych niniejszej dokumentacii.

3. Sprzet:

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STpkt. 1.3

4. Przechowywanie i transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia

drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane
i sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem: odksztalceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Zasady ogolne wykonania robot podano w ST pkt. 1.5.

Wykonanie nawierzchni:
Wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta posiadajacego stosowne certyfikaty jakosci, potwierdzajace ze zastosowana nawierzchnia jest zgodna z rygorystycznymi
przepisami bezpieczenstwa a takze okre$lonymi normami w tym norma PN-EN 1177.

Montaz urzadzen zabawowych oraz pozostatego wyposazenia.

Montaz catego wyposazenia obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysoko$¢ swobodnego upadku przekracza 600 mm illub urzadzenia wymuszajace ruch uzytkownika jak: hustawki,
zjezdzalnie, urzadzenia kotyszace, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej uderzenie na catej powierzchni zderzenia.

6. Kontrola jakosci robét :
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza urzadzenia i tawki.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badania materiatéw w czasie wykonywania robot Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.2.1. Kontrola w czasie wykonywania robot:

—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

—  poprawno$¢ wykonania fundamentow,

—  poprawno$¢ montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.
6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo
zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu
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zostang wymienione na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét

OgolIne zasady obmiaru robo6t podano w ST .WO "Wymagania ogoine".
Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet. A dla nawierzchni metr kwadratowy

8. Odbior robot:
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STpkt. 1.8
9. Podstawa pfatnosci

W cenie oferty.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw ptatno$ci okre$la umowa oraz STpkt. 1.9

10.  Przepisy zwiazane

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN-1176-7 Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i Eksploatacji
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.



