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1. WSTĘP 

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiorem wymagań 

w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach 

realizacji zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką neutralizacyjną, przewodami 

międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami 

sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej, w celu 

zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”.  Zakres robót obejmuje w szczególności: 

 wykonanie technologii uzdatniania wody, 

 wykonanie systemu sterowania i AKPiA, 

 wykonanie instalacji elektrycznej, 

 rozruch kompletnej technologii uzdatniania wody, 

 szkolenie personelu 

 budowa odcinków sieci wodociągowej. 

 

 

1.2. Przedmiot STWiORB 

Dla zadań przewidzianych przetargiem obowiązuje następujący główny kod CPV Wspólnego 

Słownika Zamówień: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Kody związane: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45231000-5 Roboty 

budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów; 45231300-8 Roboty 

budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody; 45300000-0 Roboty instalacyjne 

w budynkach; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45311000-0 Roboty w zakresie 

okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45314310-7 

Układanie kabli; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 

45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPiA; 45230000-8 Sieć elektroenergetyczna. 

 

 

1.3. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej .  
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1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie robót w ramach realizacji zadania „Budowa stacji uzdatniania wody wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką 

neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, 

energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci 

wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”, w zakresie zgodnym 

z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje 

i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

 

 

1.4.1. Roboty przygotowawcze w zakresie Inwestora 

Przed przekazaniem placu budowy Inwestor wykonana następujące prace przygotowawcze: 

 zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robót, 

 uprzątnięcie terenu robót przed przekazaniem Wykonawcy. 

 

 

1.4.2. Roboty przygotowawcze w zakresie Wykonawcy 

Wraz z przekazaniem placu budowy Wykonawca wykonana następujące prace 

przygotowawcze: 

 zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robót, 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu, 

 inne prace techniczne, konieczne do przeprowadzenia robót w zakresie opisanym 

w STWiORB.  

 

 

1.4.3. Roboty zasadnicze w zakresie Wykonawcy 

W ramach robót zasadniczych Inwestor wykona następujące czynności: 

 montaż nowych pomp głębinowych wraz z obudowami w studniach głębinowych H2 i 

H3, 

 wykonanie podziemnych zbiorników wód popłucznych, pełniących rolę zbiorników 

buforowych odbierających chwilowy napływ wód popłucznych przed dalszym ich 

odprowadzeniem do kanalizacji, 

 wykonanie naziemnego, dwukomorowego żelbetowego zbiornika wody uzdatnionej, 

 montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody, wyposażonej we wszystkie urządzenia 

techniczne, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 montaż rurociągów wewnętrznych, doprowadzających i odprowadzających media, 

wraz z armaturą, 
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 montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

 montaż wewnętrznych kabli zasilających i sterowniczych, 

 montaż systemu sterowania i rozdzielni RZS, 

 montaż rurociągów między obiektowych w obrębie działki, 

 montaż systemu monitoringu stacji.  

 

1.4.4. Roboty końcowe w zakresie Wykonawcy 

 sprawdzenie szczelności instalacji, 

 sprawdzenie poprawności działania instalacji, 

 oznakowanie urządzeń technologicznych i rurociągów, 

 przeprowadzenie rozruchu instalacji 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

1.4.5. Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 

Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykona 

także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu 

do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 

rozruchu wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa 

i higieny pracy według standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych oraz zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania. Szkolenie będzie odbywało się na 

obiekcie. Zakres wymaganych kontraktem dostaw wyposażenia BHP, P-poż. i narzędzi 

eksploatacyjnych obejmuje wyposażenie obiektów objętych przedmiotowym zadaniem w 

sprzęt ratunkowy, dostosowany do występującego zagrożenia, w stopniu zapewniającym 

bezpieczną eksploatację oraz umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania.  

 

 

1.4.6. Instrukcje 

Wykonawca opracuje w cenie kontraktowej wszelkie niezbędne instrukcje dotyczące 

prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami BHP 

i przeciwpożarowymi, a w szczególności: 

 instrukcję eksploatacji obiektu, 

 instrukcje stanowiskowe, 

 instrukcje techniczno – ruchowe, 

 instrukcje BHP. 

Wraz z zakończeniem robót Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą 
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urządzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora w 

dostarczonych instrukcjach zostaną niezwłocznie uzupełnione przez Wykonawcę. Instrukcje 

muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 

i elementów dodatkowych. 

 

1.4.7. Serwis 

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny Urządzeń i Instalacji do końca okresu gwarancji i 

rękojmi.  

 

 

1.5. Określenia podstawowe (definicje) 

1.5.1. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienione 

poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Atest PZH – aktualny (ważny w dniu przedłożenia oferty) dokument potwierdzający 

dopuszczenie urządzenia do użytku z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią 

zharmonizowaną normą europejską. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny z odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu. 

 Krajowa Ocena Techniczna (KOT) to dokument potwierdzający pozytywne właściwości 

użytkowe wyrobów budowlanych nieobjętych normami zharmonizowanymi, 

umożliwiający ich legalne wprowadzenie do obrotu i znakowanie znakiem budowlanym 

B. 

 Dokumentacja Powykonawcza Budowy – składa się z Dokumentacji Budowy 

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi 

w trakcie wykonywania robót, Dziennika budowy, Geodezyjnej Dokumentacji 

Powykonawczej, instrukcji i DTR urządzeń, protokołów prób i badań 

przeprowadzonymi na etapie budowy i w trakcie odbiorów, karty zatwierdzenia 

materiałowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, protokoły uzgodnień z 

gestorami sieci, a także wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia 

zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 Dokumentacja Projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje Projekt 

Zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekty Techniczne 

– projekt budowlany oraz Przedmiary robót . 
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 Dziennik Budowy –dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego: 

Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczęcią 

organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami.  

 Dziennik Robót – dokument, w którym Wykonawca wpisuje szczegóły zaangażowania 

w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis 

nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu robót. Forma i zawartość 

dziennika budowy będzie podlegała akceptacji Inspektora. Inspektor ma prawo 

bieżącego wglądu do dziennika celem kontroli wykonywanych robót. Szczegółowe 

dane na temat dziennika robót zamieszczono w dalszej części niniejszej Specyfikacji. 

 Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”. 

 Inspektor – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 

w niniejszym kontrakcie. 

 Karta katalogowa – dokument wydany przez Producenta, potwierdzający, że 

urządzenie charakteryzuje się określonymi cechami i parametrami pracy zgodnymi z 

wymogami dokumentacji projektowej, SWZ i STWiORB. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną 

jakości Materiałów i Robót. 

 Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie 

z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, Wykazem Głównych 

Urządzeń zaakceptowane przez Inspektora. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 

potwierdzone w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy. 

 Prawo Budowlane – Ustawa, regulująca działalność obejmująca projektowanie, 

budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
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 Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez 

Wykonawcę i podlegający akceptacji Inspektora, przedstawiający rozplanowanie robót 

budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu 

wraz z płatnościami za ich wykonanie. 

 PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w dalszej części Wymagań 

Ogólnych. 

 Projekt Budowlany – dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę.  

 Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

 Próby końcowe – rozruch technologiczny obejmujący: rozruch mechaniczny, 

hydrauliczny, technologiczny. 

 Przedmiar Robót – zestawienie asortymentów Robót wiodących (Czynności, Dostaw...) 

przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, które to Roboty są powiązane 

z Wymaganiami Zamawiającego oraz Warunkami Kontraktu.  

 Przywrócenie do stanu poprzedniego – roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie 

prowadzenia robót budowlanych. 

 Roboty elektryczne – zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń 

do obiektów technologicznych wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, 

zabezpieczeniami i niezbędnym wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania. 

 Roboty technologiczne – zakres Robót mających na celu wyposażenie obiektu 

budowlanego w urządzenia technologiczne, wraz z wykonaniem przyłączy do sieci 

międzyobiektowych oraz sposobem ich wykonania. 

 Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, 

np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystyki 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego. 

 STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi 

zbiór wytycznych i wymagań do prawidłowego robót budowlanych, w zgodności 

z oczekiwaniami Zamawiającego. 

 SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym gruntu. 

 Woda do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda spełniająca wymagania jakościowe, 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. 

 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WO-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

10 

 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

obiektów będących przedmiotem robót zasadniczych lub ich elementu. 

 

 

1.5.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 

 PN-75/B-06520 – Polska Norma z … roku/numer…, 

 PN-EN 558-1:2001 – Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską o numerze … 

z roku …, 

 BN-80/8836-02 – Branżowa norma z … roku/numer…, 

 KB – Katalog Budownictwa, 

 ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 

 PZH – Państwowy Zakład Higieny, 

 PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

 WO – Wymagania ogólne STWiORB (Część ogólna), 

 WS – Wymagania szczegółowe STWiORB (Cześć szczegółowa), 

 DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa. 

 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość robót przewidzianych Umową oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi.  

 

 

1.6.1. Podstawa wykonania robót 

Podstawą wykonania Robót wchodzących w zakres inwestycji są: 

 Umowa na wykonanie robót, 

 Dokumentacja Projektowa, pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką 

neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, 

energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci 

wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”, 

 STWiORB, 

 SWZ, 

 

 

1.6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
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Wykonawca jest zobowiązany ustawą „Prawo budowlane” oraz postanowieniami Umowy, 

na wykonanie stacji uzdatniania wody w zakresie niniejszego STWiORB, w sposób określony 

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

zapewniając spełnienie wymagań dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

 ochrony przed hałasem, 

 oszczędności energii, 

 warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 

 

 

1.6.3. Organizacja robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi do akceptacji 

następujących dokumentów: 

 harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz 

o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, 

opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz 

użytkownika. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed 

Zamawiającym, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Przy wykonywaniu robót na 

czynnym obiekcie Wykonawca będzie współpracował z personelem wskazanym przez 

Zamawiającego oraz z Inspektorem Nadzoru. Podczas prowadzenia robót należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, 

wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 

 

 

1.6.4. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest w obrębie działek 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 

910, 740, 911/2, 912, obręb 0007 Huzele. 
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1.6.5. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w SWZ przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 

Dokumentację Projektową oraz STWiORB.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazane dokumenty. Wykonawca 

zabezpieczy teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i oznakuje tablicą 

informacyjną. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pracowników własnych i osób 

postronnych w zakresie terenu budowy.  

Wykonawca odpowiada za ochronę punktów i znaków geodezyjnych do chwili odbioru 

końcowego robót.  

 

 

1.6.6. Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z ewentualnych wynajętych przez niego Podwykonawców 

otrzymał wszystkie dokumenty Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

i terminowego wykonania Robót. Koszty związane z wyposażeniem Podwykonawców w 

wyżej wymienione dokumenty ponosi Wykonawca. 

 

 

1.6.7. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

W zakresie zgodności robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB należy przestrzegać 

następujących zaleceń: 

 Dokumentacja Projektowa, STWiORB, pozostałe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inwestora są istotnymi elementami Umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby występowały 

we wszystkich dokumentach. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca 

jest zobowiązany ustalić w porozumieniu z Zamawiającym wartość prawidłową, 

przy zachowaniu obowiązującej kolejności ważności dokumentów (kolejność od 

najważniejszego): umowa, dokumentacja projektowa, STWiORB. 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Dane (cechy) określone w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB odnośnie materiałów i elementów robót, będą uważane 

zawartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji zgodnie z wymaganiami. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu 

uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie 

są praktycznie nieuniknione. 
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 Każdy dostarczony na plac budowy materiał podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. 

 W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje materiały i wyroby bez zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, to takie materiały będą niezwłocznie usunięte z 

terenu budowy, a roboty wykonane z ich pomocą te rozebrane. Koszty materiałów, 

ewentualnej rozbiórki robót i przywrócenia robót stanu do zgodnego z wymaganiami 

Inwestora obciążą Wykonawcę. 

 

1.6.8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 

i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy a także jego 

likwidacja po zakończeniu zadania nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową w cenach jednostkowych Robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie 

realizacji Kontraktu. 

 

 

1.6.9. Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlany. 

Podczas realizacji budowy należy: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

 unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania(w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy 

prowadzić w porze dziennej, między godziną 6:00 a 22:00). 

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia zostały określone w 

decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Lesko. 

 

 

1.6.10.Utylizacja odpadów 
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport i utylizację odpadów powstałych podczas 

robót budowlanych. Koszty muszą być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Poprzez 

utylizacje odpadów budowlanych w postaci gruzu z prac budowlanych, a także ziemi 

pochodzącej z wykopów rozumie się ich gospodarowanie, tj. zbieranie, transport oraz 

przetworzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą 

o odpadach.   

 

 

1.6.11.Materiały 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 

a po wbudowaniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

 

 

1.6.12.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalnych. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

1.6.13.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable i tym podobne oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i 

właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia lub 

przełożenia kolidujących sieci i urządzeń podziemnych i powiadomić Inspektora i władze 
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lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót z tym związanych. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane służby oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych właściwie 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

 

 

1.6.14.Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdującymi się 

na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, w terminie ustalonym 

w warunkach Umowy na wykonanie Robót Budowlanych. Wykonawca, w ramach umowy na 

wykonanie robót budowlanych, opracuje Harmonogram rzeczowo - finansowej (HRF) 

organizacji robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmować będzie 

swoim zakresem całość zakresu robót objętego Umową wraz z planem sprzedaży tych robót. 

Harmonogram podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Termin przedłożenia 

HRF zostanie określony przez Zamawiającego w SWZ. W przypadku wystapienia zmian w 

zatwierdzonym HRF Wykonawca zobligowany jest przedłożyć Zamawiającemu nowy 

Harmonogram i uzyskać jego zatwierdzenie.  

 

 

1.6.15.Warunki dostawy urządzeń i materiałów 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne do ich przeznaczenia 

świadectwa zgodności z obowiązującymi normami, krajowe oceny techniczne, świadectwa 

jakości, deklaracje zgodności, atesty PZH, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i tym 

podobne dokumenty. Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, 

kompletności i zgodności z danymi podanymi przez Producenta. Każdy towar dostarczony 

przez Wykonawcę na budowę podlega uprzedniemu zatwierdzeniu. Zatwierdzenie odbywać 

się będzie na podstawie Karty Zatwierdzenia Materiału (KZM). Wzór Karty Zatwierdzenia 

Materiału opracuje Wykonawca i uzgodni z Inspektorem Nadzoru. KZM powinna być 

opracowana w 3 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy, Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach 

otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

 

 

1.6.16.Przestrzeganie przepisów BHP 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i 

zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczególności jest 
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zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktu.  

Do obowiązku Wykonawcy Robót należy: 

 zastosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zabezpieczenie miejsca pracy przed pożarem i wyposażenie w sprzęt P-poż, 

 ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi i oznakowanie w porze 

nocnej, 

 zapewnienie urządzeń zabezpieczających i środków ochrony indywidualnej dla 

pracowników, 

 prowadzenie pomiarów składu powietrza w miejscach potencjalnego zagrożenia 

gazowego zawsze przed przystąpieniem i w trakcie wykonywania prac, 

 w projekcie organizacji robót uwzględnienie bezpiecznych metod wykonywania prac 

oraz sposobów zabezpieczenia pracowników i mienia zakładowego, 

 przeszkolenie swoich pracowników z zakresu zagrożeń występujących na budowie. 

 

 

1.6.17.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót i całość terenu budowy od przekazania terenu budowy przez 

Zamawiającego do podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca 

odpowiada przed właścicielem nieruchomości za szkody powstałe na tym terenie z jego 

winy. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

eksploatatora obiektu w związku z powstałymi szkodami. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien przystąpić do utrzymania 

Robót nie później niż w 72 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przeciwnym razie 

Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty.  

 

 

1.6.18.Pracownicy 

W celu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu. Robotnicy i personel 

techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i 

ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów, na których winna być umieszczona 

nazwa Wykonawcy. Pracownicy muszą przestrzegać wytycznych BHP związanych z 
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przebywaniem na terenie budowy i wykonawstwem robót budowlano-montażowych. 

Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej 

wymagane przepisami BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. Ubrania 

robocze powinny być dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków i 

warunków pogodowych. Ubiór i środki ochrony indywidualnej powinny być utrzymywane w 

należytym stanie i czystości. 

 

 

1.6.19.Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca przestrzegać będzie Praw 

Patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco informować 

będzie Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

przytoczone normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi, co najmniej na 3 dni przed datą oczekiwanego 

przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

 

1.6.20.Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 

Celem szkoleń jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

związanej z eksploatacją obiektów. Program szkolenia powinien obejmować przeszkolenie 

w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów jak również 

zagadnień BHP i P-poż. z nimi związanych. Koszty związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca powinien ująć w cenie umownej. Zamawiający 

pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. Termin 

szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Inspektorem. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów i urządzeń 

2.1.1. Wymagania podstawowe 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

 wyroby budowlane i materiały, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 

odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową. 

Należy stosować materiały i urządzenia do wbudowania zgodne z dokumentacją projektową, 

SWZ i poleceniami Inspektora. Materiały przed ich sprowadzeniem i użyciem muszą uzyskać 

akceptację Inspektora w postaci zatwierdzonej KZM. W stosunku do wbudowanych 

materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca ma obowiązek dostarczyć: certyfikaty, 

aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja Projektową, wówczas takie 

materiały zostaną odrzucone. Dla wszelkich odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamówień publicznych występujących 

w Dokumentacji Projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza się 

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia powyższe należy czytać ze 

sformułowaniem „lub równoważne”. Zastosowanie rozwiązań równoważnych podlega 

pisemnej akceptacji Projektanta sprawującego nadzór autorski. Zastosowanie rozwiązań 

równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia 

w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
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2.1.2. Źródła pozyskiwania i dostawy materiałów 

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kartę Zatwierdzenia 

Materiałowego oraz udzieli wszelkich informacji na temat źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania proponowanych materiałów. Do uzyskania akceptacji niezbędne będzie 

przedstawienie odpowiednich świadectw, certyfikatów dopuszczających do stosowania w 

budownictwie, atestów, zezwoleń oraz jeśli wymaga tego specyfika materiału – dostarczenie 

próbek materiału. W uzasadnionych przypadkach Inspektor będzie wymagał odpowiednich 

świadectw badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie.  

 

 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zatwierdzenia na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem pozyskiwania 

materiałów z danego źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia (pozyskiwania) i selekcji materiałów i przedstawi do 

zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i inne związane z dostarczeniem 

materiałów do Robót. Celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych Wykonawca zapewni 

możliwie największą unifikację stasowanych urządzeń. Zamawiający wymaga zastosowania 

urządzeń tego samego producenta w zakresie: pomp głębinowych, pompy płucznej i pomp 

sieciowych.  Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody 

Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy, 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. Pozyskiwanie materiałów z danego 

źródła, będzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

 

2.1.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, jeśli specyfika 
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materiału będzie tego wymagać lub na to pozwalać. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do prowadzenia robót 

budowlanych i realizacji Kontraktu. 

 

 

2.1.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, 

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem, a także kosztami demontażu i 

utylizacji. 

 

 

2.1.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi 

Producenta i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania 

powinny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych, zabezpieczonych i 

utrzymywanych przez Wykonawcę. 

 

 

2.1.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB w sposób jednoznaczny przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora. 
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2.1.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora 

Wszystkie główne materiały i urządzenia  przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone 

przez Inspektora przed ich zamówieniem – zatwierdzenie w postaci KZM. Ponadto: 

 Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora próbki do jego akceptacji, jeśli 

specyfika materiału będzie tego wymagać. 

 Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 

aprobaty, świadectwa itp. 

 Materiały, których specyfika wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i 

kosztownych badań (np. armatura, materiał przewodów), będą zatwierdzane na 

podstawie dokumentacji dostarczonej Wykonawcy przez Producenta. Wymaganą do 

zatwierdzenia dokumentację materiału (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności itp.) określi Inspektor. 

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów 

związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, 

w pełni sprawnego i dostosowanego do technologii robót. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. Ponadto: 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót, zarówno w 

miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.  

 Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, 

Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne 

techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 
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 Na żądanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji 

sprzętu i poszczególnych maszyn budowlanych. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

swoim zamiarze wyboru, co najmniej 20 dni przed jego użyciem i uzyska akceptację 

Inspektora przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania środków transportu gwarantującego właściwą 

jakość robót. Ponadto: 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu 

poziomego i pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych 

Robót i właściwości przewożonych materiałów elementów i urządzeń. 

 Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach 

Inspektora w terminach przewidzianych w Umowie i harmonogramie robót oraz innych 

terminach przewidzianych Kontraktem. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych.  

 Inspektor będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów 

niespełniających wymagań obowiązujących przepisów lub warunków Kontraktu. 

Pozostałe środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 

Inspektora również będą usunięte z terenu budowy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót Budowlanych, zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, wymogami STWiORB. 

 Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich interpretacji lub wskaże sposób postępowania. 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad związanych z realizacją 

robót objętych Umową i powstałych z winy Wykonawcy. 

 Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty 

wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra 

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz 

będzie odpowiedzialny za wszystkie roboty. 

 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 

magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów, 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy odpady. 

 

 

5.2. Polecenia Inspektora 

Polecenie Inspektora rozumie się jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej w tym wpisy do dziennika budowy, protokoły Rad Budowy i 

inne, dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z realizacją Kontraktu, w tym 
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prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie określonym w 

poleceniu wykonania robót.  

 

 

5.3. Obowiązki Wykonawcy 

Poniżej przedstawiono wyszczególnienie zadań jakie musi spełnić Wykonawca w trakcie 

trwania procesu inwestycyjnego dotyczącego określonych robot: 

 Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 Uzgodnienie z Inwestorem terminów, sposobu i organizacji realizacji prac. 

 Wykonanie zadania zgodnie z SWZ, Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

 Przeprowadzenie prób i badań instalacji, urządzeń i obiektów. 

 Przeprowadzenie rozruchu instalacji. 

 Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji aż do uzyskania pozytywnych wyników badań. 

 Osiągnięcie wymaganych wyników w zakresie parametrów jakości wody.  

 

 

5.4. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do 

robót. 

 Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 

 Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących. 

 Oznakowanie Robót. 

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego.  

 Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie 

opisanym w Specyfikacjach Technicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną, jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i Jakości Materiałów, prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową oraz jakościową ich dostaw. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w Programie Zapewnienia 

Jakości. 
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6.2. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, STWIORB i przytoczonymi w nich normami. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości terminowość poszczególnych branż 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi; 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, kiedy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można polskie wytyczne. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów 

Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Inspektorowi. 

 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości 

(PZJ).  

 

 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści do użycia 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez Dokumentację Projektową lub STWiORB, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Inspektor może 

dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty na urządzenia, ważne legalizacje, mogą 

być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 

ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne 

Zasady rozliczania ilości robót zostaną określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały zakres określony Umową i opisany 

Dokumentacja Projektową.  

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) kpl. (komplet) – dla: 

 dla zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych 

 zbiornika wody czystej 

 uzbrojonych studni głębinowych 
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 odstojnika popłuczyn 

 studzienki neutralizacyjnej 

 studni kanalizacyjnych  

 armatury wodociągowej 

 ogrodzenia wraz z bramą  

2) m (metr) - dla : 

 dla zamontowanych rurociągów z osprzętem; 

 dla zamontowanych przewodów energetycznych 

3) m2 (metr kwadratowy) – dla : 

 Powierzchnia utwardzenia terenu 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 

wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Do wszelkich 

odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule warunków 

Kontraktu. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie w 

terminie określonym w Umowie. 

 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, Roboty podlegać będą następującym 

etapom odbioru (przejęcia robót), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi (roboty 

zanikające) lub zakryciu (roboty ulegające zakryciu). Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na 

piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do sprawdzenia, 

badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o 

dokumenty zawierające wyniki badań, prób i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją 
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Projektową, STWiORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót może 

kontynuować Roboty bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora 

pod warunkiem, że Inspektor nie przystąpi do ich odbioru w terminie powyżej 3 dni od daty 

pisemnego powiadomienia Inspektora.  

 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 

określonych Specyfikacjami Technicznymi, które będą rozliczane etapami zgodnie z 

zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo Finansowym. Wykonawca przed częściowym 

fakturowaniem jest zobowiązany do zgłoszeni zakresu robót, jaki będzie rozliczany do 

odbioru. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor. 

Pozytywny odbiór częściowy jest podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy (przejęcie robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu 

i założonych efektów. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

 Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego – 

sporządzając protokół odbioru Robót. 

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z SWZ . 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
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potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót (jeśli występują) - Dokumentacja Powykonawcza,  

 Dziennik Budowy 

 Inwentaryzacja powykonawcza przyjęta przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

 Komplet dokumentów konieczny do zgłoszenia zakończenia robót w PINB 

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB (jeśli występują), 

 Karty Zatwierdzenia Materiałowego potwierdzone przez Inspektora i Zamawiającego 

zawierające Krajowe Oceny Techniczne, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 

certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia,  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót, 

 wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń protokoły odbioru instalacji 

i urządzeń technicznych, 

 instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonej armatury i urządzeń (DTR), sporządzone 

w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi, 

łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych, 

 karty gwarancyjne, 

 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

 protokoły szkoleń obsługi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo lub etapami określonymi w umowie. 

Ostateczne rozliczenie umowy między Inwestorem a wykonawcą następuje po podpisaniu 

Końcowego Protokółu Odbioru Robót. 
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Wykonawcę obowiązują ustawy, rozporządzenia i normy: 

1. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2025 r. poz. 960, 1535, 

2. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. t.j. Dz. U. z 2025 r. 

poz. 188. 

3. Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483. 

4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 

1535, 1673, 1847. 

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1151, 1824, z 2025 r. poz. 1019, 1542, 1792. 

6. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

z dnia 7 czerwca 2001 r. t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757. 

7. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13. 

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. 

z 2024 r. poz. 1292, 1907, z 2025 r. poz. 537, 1168, 1673 

9. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889. 

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. 

z 2024 r. poz. 1292, 1907, z 2025 r. poz. 537, 1168, 1673. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 

2002 nr 75 poz. 690 z późn zm. 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg dojazdowych, Dz. U. 

Nr 124 poz. 1030, 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów, Dz.U. 2023 poz. 822 z późniejszymi zmianami 

14.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002 r., 
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 

47 poz. 401, 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2017 poz. 2294 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, Dz.U. 2019 poz. 1311 

18. BN-66/6774/01. Żwir i pospółka. 

19. PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

20. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział i opis gruntów. 

21. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania. 

22. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

23. PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporażeniowa. 

24. PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe. 

25. ZN-96/TP S.A.-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

26. ZN-96/TP S.A. – 025. Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

27. PN-B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

28. PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

29. PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

30. PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową. 

31. PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

32. PN - EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. 

33. PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 
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Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

 

Uznaje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania innych 

norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 

Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych norm.  
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UWAGA : 

Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz 

zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych 

i instalacyjnych oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe 

i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji. 

Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, technologiczne itd. należy czytać 

w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, gdzie podano parametry takie, jak 

ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi 

technologiczne nie stanowią inaczej.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci, instalacji, urządzeń sanitarnych 

i technologicznych zewnętrznych dla zadania: 

„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody 

czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką neutralizacyjną, przewodami 

międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami 

sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej, w celu 

zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele” 

 

1.1.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Dla zadań przewidzianych przetargiem obowiązuje następujący główny kod CPV Wspólnego 

Słownika Zamówień: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Kody związane: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45231000-5 Roboty 

budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów; 45231300-8 Roboty 

budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody; 45300000-0 Roboty instalacyjne w 

budynkach; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45311000-0 Roboty w zakresie 

okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45314310-7 

Układanie kabli; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 

45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPiA; 45230000-8 Sieć elektroenergetyczna. 

 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej technologii uzdatniania wody.  

 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie robót w ramach realizacji zadania „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką 
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neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, 

energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci 

wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”, w zakresie zabudowy 

kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja 

uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych 

robót. 

 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej 

zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa 

budowlanego i zasadami sztuki budowlanej 
 

 

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII UZDATNIANIA 

WODY 

2.1. Specyfikacja techniczna zabudowy kontenerowej 

Zgodnie z ogólnymi założeniami projektu, do zabudowy SUW przyjęto typowe, modułowe 

rozwiązanie konstrukcyjne opierające się na gotowym kontenerze z płyty warstwowej.  

 

ŚCIANY 

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100mm nierozprzestrzeniająca 

ognia o klasie odporności ogniowej REI20 i przenikalności termicznej 0,22 W/m2K. Wysokość 

wewnętrzna 295cm ze spadkiem na 275cm. 

 

DACH 

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100mm nierozprzestrzeniająca 

ognia o klasie odporności ogniowej REI20 i przenikalności termicznej 0,22 W/m2K. 

 

Kontener należy zamówić jako gotową zabudowę z dostawą i montażem na placu budowy 

 

2.2. Specyfikacja techniczna rurociągów wewnętrznych i armatury 

2.2.1. Orurowanie wewnętrzne 

Orurowanie wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, należy wykonać przy zachowaniu 

następujących wytycznych: 

 gatunek stali AISI 304/304L, 

 średnice nominalne rurociągów: woda surowa DN 40, woda uzdatniona DN 40, woda 

do płukania DN 80, popłuczyny z filtrów DN 80, spust pierwszego filtratu DN 40, 

powietrze do płukania DN 50, 
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 grubość ścianek rurociągów dla średnic DN 250 i mniejszych: 2,0 mm, 

 wszystkie kołnierze połączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304L, 

 wszystkie śruby, podkładki, wywijki ze stali nierdzewnej AISI 304L,  

 miejsca połączeń rurociągów na obiekcie od DN 80 wykonane jako połączenia kołnierze 

pełne,  

 owiercenie kołnierzy armatury i orurowania według jednej normy i na jednakowe 

ciśnienie, 

 ilość spawów na obiekcie ograniczone do minimum, 

 rurociągi umieszczane na podporach wykonanych ze stali nierdzewnej min. AISI 

304/304L, montowanych do ścian lub podłoża. 

 

 

2.2.2. Przepustnice i armatura 

W ramach modernizowanej stacji wymaga się zastosowania armatury spełniającej poniższe 

wymagania: 

 przyłącza do montażu między kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10, 

 długość zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 20, 

 kołnierz do montażu siłownika zgodny z ISO 5211, 

 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, 

 klapa umieszczona centrycznie wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10, 

 wkładka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, 

wykonana z EPDM, NBR lub FKM, 

 wał pełny, niekołkowany – połączenie wielokarbowe (DN 50 ÷ DN 60), w części dolnej 

osadzony na korpusie o otworze ślepym, nieprzelotowym, wykonany ze stali 

nierdzewnej X20Cr13 ON-EN 10088-1:2007, 

 3 łożyska ślizgowe: PTFE lub brąz, 

 przejście wału przez manszetę uszczelnione poprzez odpowiednio ukształtowaną 

wykładzinę, 

 dodatkowe uszczelnienie wału poprzez pierścienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM, 

 ochrona antykorozyjna – powłoka na bazie żywicy epoksydowej wg normy DIN 30677, 

 przepustnice przystosowane do montażu napędów pneumatycznych, 

 dla przepustnic regulacyjnych przekładnia ślimakowa z kółkiem, umożliwiająca 

precyzyjną nastawę położenia, 

 zawory zwrotne umiejscowione każdorazowo za pompą płuczną i dmuchawą oraz 

na odejściu wody uzdatnionej każdego z filtrów. 
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2.2.3. Podpory 

Wszystkie rurociągi będą podparte w odpowiednich miejscach wykorzystując rozwiązania 

podpór o następującej charakterystyce technicznej: 

 wykonanie materiałowe podpór i zawiesi: minimum stal AISI 304/304L, 

 obejmy pełne, zabezpieczające przed przesuwaniem rurociągu, 

 między obejmą a rurociągiem wyściółka gumowa,  

 podpory montowane do posadzki lub ścian konstrukcyjnych (w zależności od 

przyjętego systemu) preferowany montaż do posadzki. 

Przyjmuje się następujące miejsca montażu podpór: 

 w miejscach montażu armatury (przepustnic, zasuw itp.), 

 w miejscach zmiany kierunków trasy,  

 w miejscach montażu trójników, 

 na długich odcinkach prostych (według obliczeń przeprowadzonych na etapie doboru 

podpór podczas montażu na miejscu). 

 

 

2.3. Specyfikacja techniczna urządzeń kluczowych 

2.3.1. Pompy głębinowe 

Parametry techniczne pompy głębinowej H2: 

 typ pompy: pojedyncza pompa pionowa z zaworem zwrotnym i wirnikiem, 

 medium: woda 

 moc: 1,1 kW,  

 zasilanie: 400 V 

 przepływ pompy: 3,0 m3/h, 

 wysokość podnoszenia: 43,4 m, 

 sprawność hydrauliczna: nie mniejsza niż 68 %, 

 moc na wale P2: 0,8 kW, 

 średnica: 90÷95 mm 

 liczba włączeń /h: 20 

 stopień ochrony: min. IP 68 

 prędkość obrotowa przy 50 Hz: 2830 r/min, 

 wał pompy: stal nierdzewna AISI 420 (1.4021) 

 sprzęgło pompy: stal nierdzewna AISI 316 (1.4401) 

 wirnik pompy: helikoidalny, wykonany ze staliwa stopowego o gatunku nie gorszym niż 

1.4308, 

 korpus pompy (ssawny i tłoczny): żeliwo szare EN-GJL-250+katoforeza 

 zdalne i ręczne sterowanie pracą studni. 
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Parametry techniczne pompy głębinowej H3: 

 typ pompy: pojedyncza pompa pionowa z zaworem zwrotnym i wirnikiem, 

 medium: woda 

 moc: 0,75 kW,  

 zasilanie: 400 V 

 przepływ pompy: 1,6 m3/h, 

 wysokość podnoszenia: 48 m, 

 sprawność hydrauliczna: nie mniejsza niż 64 %, 

 moc na wale P2: 0,46 kW, 

 średnica: 90÷95 mm 

 liczba włączeń /h: 20 

 stopień ochrony: min. IP 68 

 prędkość obrotowa przy 50 Hz: 2800 r/min, 

 wał pompy: stal nierdzewna AISI 420 (1.4021) 

 sprzęgło pompy: stal nierdzewna AISI 316 (1.4401) 

 wirnik pompy: helikoidalny, wykonany ze staliwa stopowego o gatunku nie gorszym niż 

1.4308, 

 korpus pompy (ssawny i tłoczny): żeliwo szare EN-GJL-250+katoforeza 

 zdalne i ręczne sterowanie pracą studni. 

 

Ponieważ dla wymaganych wydajności i deklarowanych średnic studni (160PVC _ Øwew 145 

mm) prędkość przepływu (w obu przypadkach) jest mniejsza od granicznej v = 0,2 m/s (H2: v 

= 0,074 m/s_ H3: v = 0,04 m/s) zalecane jest zastosowanie płaszczy przyspieszających. 

Płaszcze montowane są w trakcie instalacji pomp w studniach. Płaszcz przyspieszający PPK 

wykonany z arkusza blachy nierdzewnej i montowany jest na pompie, za pośrednictwem 

uszczelki i wkładek centrujących (zgodnie z instrukcją obsługi) w trakcie jej zabudowy w 

otworze studziennym. Płaszcz przeznaczony jest do pracy w pozycji pionowej. Jego zadaniem 

jest optymalizacja warunków chłodzenia silnika. 

 

Pompa głębinowa jako kompletne, niezależne i w pełni autonomiczne urządzenie nie będące 

elementem składowym innego urządzenia lub zespołu musi posiadać aktualny atest PZH 

dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 

 

2.3.2. Obudowa studni głębinowych 

Parametry techniczne obudowy studni głębinowych: 

 ilość: 2 sztuki, 

 kompletna obudowa naziemna ze zbrojoną podstawą, 
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 podstawa z otworem dostosowanym do zewnętrznej rury studziennej o średnicy min 

600 mm, 

 wykonanie z tworzywa sztucznego lub kompozytu w kolorze białym lub szarym, 

 izolowane termicznie – grubość ocieplenia min 70 mm, 

 hermetyczna skrzynka elektryczna, 

 sygnalizacja pracy ogrzewania, 

 oświetlenie we wnętrzu obudowy, 

 zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej min AlSl 304, 

 głowica studni wykonana ze stali nierdzewnej min AlSl 304/304L, 

 orurowanie wewnątrz obudowy o średnicy DN 40, 

 rurociągi wznośne, łączone kołnierzowo, wykonane ze stali nierdzewnej min AlSl 

304/304L, 

 przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym i zawór zwrotny 

międzykołnierzowy o średnicach DN 150, 

 przepływomierz elektromagnetyczny lub wodomierz impulsowy DN 40, 

 kurek probierczy ze stali nierdzewnej o średnicy min G ½”, 

 króciec do czujnika ciśnienia min GW ½”, 

 zestaw przyłączeniowy (kotwy do betony, silikon itp.), 

 sygnalizacja otwarcia obudowy studni. 

Obudowa studzienna jako kompletne, niezależne i w pełni autonomiczne urządzenie nie 

będące elementem składowym innego urządzenia lub zespołu musi posiadać aktualny atest 

PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 

 

2.3.3. Zawór bezpieczeństwa 

Parametry techniczne zaworu bezpieczeństwa: 

 ilość: 1 sztuka, 

 wydajność: min. 6 m3/h, 

 temperatura zrzutowa: nie niższa niż 10C, 

 ciśnienie zrzutowe: 7,5 bar, 

 ciśnienie początku otwarcia: 6 bar, 

 przeciwciśnienie: 1 bar, 

 współczynnik przyrostu ciśnienia: nie wyższy niż 10%, 

 zawór bezpieczeństwa pełnoskowy, sprężynowy, z dzwonem wspomagającym, kątowy, 

kołnierzowy, 

 zawór wyposażony w membranę i uszczelnienie miękkie, 

 średnica montażowa: DN 40, 

 owiercenie zaworu: PN 16/10. 
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Zawór bezpieczeństwa jako kompletne, niezależne i w pełni autonomiczne urządzenie nie 

będące elementem składowym innego urządzenia lub zespołu musi posiadać aktualny atest 

PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 

 

2.3.4. Mikser statyczny 

Parametry techniczne miksera statycznego: 

 ilość: 2 sztuki, 

 średnica: DN 32, 

 ciśnienie maksymalne: 6 bar, 

 strata ciśnienia: 0,2 bar, 

 przybliżona długość mieszacza: nie mniejsza niż 140 mm, 

 długość wkładu mieszającego: nie mniejsza niż 700 mm, 

 przepływ nominalny: ok. 6 m3/h, 

 wykonanie miksera i wkładu mieszającego: stal nierdzewna AISI 304, 

 wyjmowany wkład mieszający umożliwiający jego okresowe czyszczenie, 

 dwa manometry z glicerynowym wypełnieniem i skalą do 4 bar do kontroli strat 

ciśnienia na mikserze. 

Bezpośrednio przed i za mieszaczem powinny być zamontowane ręczne przepustnice 

odcinające. 

Mikser statyczny rozumiany jako kompletne, niezależne i w pełni autonomiczne urządzenie 

nie będące elementem składowym innego urządzenia lub zespołu musi posiadać aktualny 

atest PZH dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi.  

 

 

2.3.5. Zbiornik kontaktowy (aerator) 

Parametry techniczne urządzenia: 

 typ: aerator pionowy, ciśnieniowy, 

 ilość: 1 sztuka, 

 średnica nominalna: 600 mm,  

 pojemności: Va= 0,46 m3, 

 wysokość całkowita: H = 2350 mm, 

 średnica króćców przyłączeniowych wody: DN 40, 

 ilość dysz w układzie napowietrzania: nie mniej niż 12 sztuk, 

 właz rewizyjny boczny, 

 odpowietrzenie zbiornika ręczne i automatyczne, 

 automatyczny zawór odpowietrzający powinien być rozbieralny w celu jego 

okresowego czyszczenia bez konieczności jego demontażu ze zbiornika. 
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Aerator powinien być przeznaczony jest do współpracy z zespołem filtrów w instalacjach 

wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu PS = min. 6,0 bar oraz 

maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TS = min. 20C. Aerator wyposażony będzie w 

odpowietrzenie ręczne, które powinno zostać podłączone bezpośrednio do przewodu 

kanalizacyjnego, względnie przewodu odprowadzającego wody spustowe z aeratora. Aerator 

należy dodatkowo wyposażyć w spust wody do kanalizacji (kanału odprowadzającego 

popłuczyny) realizowany przy użyciu przewodu o średnicy minimum DN 50, w dolnej części 

urządzenia. Na rurociągu doprowadzającym oraz odprowadzającym wodę z aeratora należy 

zamontować przepustnice z napędem ręcznym o średnicy DN 40. Wszystkie elementy 

zbiornika kontaktowego (płaszcz, dno elipsoidalne, właz, króćce, sito itp.) wykonane są ze 

stali niskowęglowych. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz żywicą 

poliestrową o właściwościach antykorozyjnych, a od zewnętrznej strony malowany farbą 

chlorokauczukową lub poliwinylową. Zbiornik kontaktowy (aerator) rozumiany jako 

kompletne, niezależne i w pełni autonomiczne urządzenie nie będące elementem 

składowym innego urządzenia lub zespołu musi posiadać aktualny atest PZH dopuszczający 

urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.  

 

 

2.3.6. Sprężarka 

Parametry techniczne sprężarki:  

 typ: bezolejowa, spiralna, 

 ilość: 2 sztuki, 

 ciśnienie: 10 bar, 

 wydajność przy ciśnieniu roboczym: 0,19 m3/min, 

 moc znamionowa silnika: 1,5 kW, 

 zbiornik sprężonego powietrza: 90 l, 

 poziom hałasu: 82 dB, 

 silnik 400V, 3 fazowy 50Hz 

 

Sprężarka rozumiana jako kompletne, niezależne i w pełni autonomiczne urządzenie nie 

będące elementem składowym innego urządzenia lub zespołu musi posiadać aktualny atest 

PZH dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.  

 

 

2.3.7. Zespół dystrybucji powietrza 

Parametry techniczne zespołu dystrybucji powietrza: 

 ciśnienie pracy na wejściu: max 8 bar, 

 ilość sekcji: 3  

 wydajność każdej z sekcji: 0,46 m3/h, 
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 pomiar przepływu każdej z sekcji: rotametr z magnetycznym pływakiem, 

 na sekcji głównej dodatkowo powinien być zamontowany czujnik minimalnego 

przepływu zapewniający wyłączenie produkcji wody w przypadku braku dopływu 

powietrza w trakcie trwania procesu filtracji, 

 każda z sekcji wyposażona w odrębny zawór regulacyjny, rotametr, zawór odcinający 

za rotametrem, by-pass z odcięciem dla każdego z rotametrów, 

 objętość linii zasilającej powinna zapewniać buforowanie powietrza (akumulator 

powietrzny), 

 zespół dystrybucji powietrza powinien posiadać także drugi obieg – obieg zasilania 

przepustnic zapewniający zasilenie w powietrze przepustnic z napędem 

pneumatycznym, 

 obieg zasilania przepustnic powinien być wyposażony w odrębny zawór redukcji 

z manometrem. 

 

 

2.3.8. Filtry ciśnieniowe 

Parametry techniczne filtrów ciśnieniowych: 

 ilość: 2 sztuki (filtr I˚ i filtr II˚), 

 średnica nominalna: 1000 mm, 

 powierzchnia jednostkowa: 0,785 m2, 

 wysokość całkowita: około 2347 mm, 

 wysokość części płaszczowej (między dennicowej): nie mniej niż 1500 mm, 

 włazy rewizyjne: 

 zasypowy, górny, eliptyczny: 176/256 mm, 

 boczny: DN 400, 

 średnica króćców wody: DN 80, 

 średnica króćca powietrza do płukania: DN 65,  

 zawór odpowietrzający: G 11/4”, 

 wlot wody surowej: w płaszczu, 

 wylot wody uzdatnionej: w płaszczu, 

 wykonanie materiałowe: stal niskowęglowa,  

 maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy: 6,0 bar, 

 maksymalna dopuszczalna temperatura wody: 20C, 

 złoże filtracyjne: złoże chalcedonitowe, masa katalityczna. 

 

Wyposażenie filtra stanowić będzie także odpowietrzenie ręczne, które będzie uchylane 

w razie konieczności oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia filtrów. 

Odpowietrzenie ręczne stanowić będzie rurociąg ze stali nierdzewnej z zamontowanym 

zaworem kulowym. Rurociągi odpowietrzające należy sprowadzić bezpośrednio do wód 
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popłucznych i wód spustowych. Niezależnie od odpowietrzenia ręcznego filtr powinien 

posiadać odpowietrzniki automatyczne w postaci zaworów odpowietrzająco-

napowietrzających (umożliwiających zasysanie powietrza przy spuście woda znad złoża na 

pierwszej fazie płukania filtra). Automatyczny zawór odpowietrzający powinien być 

rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia bez konieczności jego demontażu 

ze zbiornika. Na rurociągu wody uzdatnionej każdego z filtrów należy zastosować kurki 

probiercze przystosowane do poboru prób zgodnie z normą DVGW W551. Kurki musza 

posiadać możliwość opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie 

wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej z możliwością skracania. Przyłącze kurka DN 10, 

obsługa za pomocą klucza imbusowego.  

 

Podsypkę i właściwe złoże filtracyjne będą stanowić: 

 podsypka I: żwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 ÷ 16,0 mm i wysokości 0,10 m, 

 podsypka II: żwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 ÷ 8,0 mm i wysokości 0,10 m, 

 podsypka III: żwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 ÷ 4,0 mm i wysokości 0,10 m, 

 strefa filtracyjna I: złoże katalityczne o uziarnieniu 1,0 ÷ 3,0 mm i wysokości 0,40 m, 

 strefa filtracyjna II: złoże chalcedonitowe o uziarnieniu 0,8 ÷ 1,4 mm i wysokości 

0,80 m. 

 

Złoże filtracyjne Uziarnienie Wysokość 
złoża 

Ciężar 
nasypowy 

Objętość 
złoża  

Objętość 
złoża 

całkowita 

Masa 
złoża 

[mm] [cm] [t/m3] [m3/filtr] [m3] [t] 

żwir filtracyjny 8,0 ÷ 16,0 10 1,6 0,08 0,16 0,25 

żwir filtracyjny 4,0 ÷ 8,0 10 1,6 0,08 0,16 0,25 

żwir filtracyjny 2,0 ÷ 4,0 10 1,6 0,08 0,16 0,25 

złoże katalityczne 1,0 ÷ 3,0 40 2 0,31 0,63 1,26 

złoże chalcedonitowe 0,6 ÷ 1,6 80 1,1 0,63 1,26 1,38 

 

Każdą z warstw zasypać i wyrównać na etapie produkcji SUW. Kolejność poszczególnych złóż 

filtracyjnych zgodna z powyższym założeniami. Po zasypaniu filtrów należy je wypłukać oraz 

zdezynfekować, zgodnie z obowiązującym procedurami.  

 

Złoże katalityczne 

Masa katalityczna to wysokosprawny naturalny materiał filtracyjny o ziarnistej strukturze. 

Nadaje się do procesu filtracji wody pitnej o dużej zawartości żelaza i manganu zarówno 

w pośpiesznych filtrach ciśnieniowych, jak i otwartych czy zamkniętych filtrach 

grawitacyjnych. Ziarna złoża posiadają nieregularny kształt, chropowatą powierzchnię i ostre 

krawędzie. 
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Złoże katalityczne działa jako nierozpuszczalny katalizator, przyspieszając reakcję utleniania 

związków manganu, podnosząc jego stopień utlenienia, co ułatwia wydzielenie go z wody 

w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu. Dzięki zwiększonej porowatości, złoże 

posiada większą powierzchnię właściwą, co skutkuje bardzo dobrym usuwaniem struktur 

koloidalnych powodujących mętność medium i wydłuża filtrocykl przynosząc korzyści 

ekonomiczne.  

 

Złoże nie zużywa się, a jego regeneracji dokonuje się poprzez przeciwprądowe płukanie 

wodno-powietrzne, usuwając w ten sposób zawiesiny wytrącone na powierzchni ziaren 

złoża. Podczas właściwie prowadzonego płukania przeciwprądowego złoże katalityczne nie 

zostaje wymieszane z innym materiałem filtracyjnym w uwagi na różnice granulacji i gęstości.  

 

Podstawowe parametry fizykochemiczne złoża katalitycznego są następujące: 

 barwa: czarno-brązowa, 

 gęstość nasypowa w stanie luźnym: 2,0 t/m3, 

 gęstość objętościowa ziarna: 4,0 ÷ 4,2 t/m3, 

 zawartość MnO2: min 80% 

 wilgotność: max 4%, 

 zalecana prędkość filtracji: 7 ÷ 15 m/h 

 zalecana prędkość płukania powietrzem: 60,0 m3/hm2, 

 zalecana prędkość płukania wodą: 40,0 ÷ 60,0 m3/hm2. 

 

Złoże chalcedonitowe: 

To specjalistyczny materiałem filtracyjnym wytworzony na bazie naturalnie występującego 

minerału – chalcedonitu. Porowate ziarna złoża pokryte są powłoką aktywną tlenków 

manganu, co eliminuje niedogodności związane z procesem wpracowania, tj. oczekiwanie na 

skuteczność technologiczną. Materiał jest przeznaczony do procesów usuwania żelaza, jonu 

amonowego oraz w szczególności manganu w technologiach filtracji wody. Chalcedonitowy 

materiał filtracyjny cechują następujące własności:  

 wysoka pojemność masowa na zanieczyszczenia, pozwalająca na wydłużenie cykli 

filtracyjnych;  

 niska gęstość nasypowa, pozwalająca zmniejszyć obciążenie dennicy filtrów, co ma 

istotne znaczenie szczególnie w filtrach ciśnieniowych;  

 syntetyczna powłoka tlenków manganu na powierzchni ziaren złoża pozwala na 

efektywne usuwanie manganu już od samego początku pracy filtra.  

 korzystna charakterystyka hydrauliczna (niskie opory złoża, tym także po filtracji 

zawiesin, pozwalające obniżyć ciśnienie pracy układu) 

 

Podstawowe parametry fizykochemiczne złoża chalcedonitowego są następujące: 

 Prędkość filtracji ≤ 15 m/h  
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 Potencjał usuwania żelaza ≤ 15 mg Fe/dm3  

 Potencjał usuwania manganu ≤ 5,0 mg Mn/dm3  

 Potencjał usuwania jonu amonowego ≤ 2,0* mg NH4
+ /dm3  

 Zakres pH wody: 6,5 ÷ 9,5  

 Przestrzeń nad złożem: 40 %  

 Prędkość płukania powietrzem: 45,0 ÷ 60,0 m3/h·m2  

 Prędkość płukania wodą: 43,0 ÷ 55,0 m3/h·m2 

 Ekspansja złoża: 25 % 

 

 

Filtry sterowane będą automatycznie, natomiast armaturę na poszczególnych rurociągach 

stanowić będą: 

 rurociąg doprowadzający wodę do filtracji – przepustnica z dyskiem ze stali 

nierdzewnej, międzykołnierzowa o średnicy DN 40 z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania 

w zakresie 3,5 ± 1,5 s, 

 rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną – przepustnica z dyskiem ze stali 

nierdzewnej, międzykołnierzowa o średnicy DN 40 z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania 

w zakresie 3,5 ± 1,5 s, przepustnica międzykołnierzowa DN 80, zawór zwrotny, kurek 

probierczy ½”, 

 rurociąg doprowadzający wodę do płukania – przepustnica z dyskiem ze stali 

nierdzewnej, międzykołnierzowa o średnicy DN 80 z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania 

w zakresie 3,5 ± 1,5 s. 

 rurociąg odprowadzający popłuczyny – przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, 

międzykołnierzowa o średnicy DN 80 z napędem pneumatycznym dwustronnego 

działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 

3,5 ± 1,5 s. 

 rurociąg spustu pierwszego filtratu – przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, 

międzykołnierzowa o średnicy DN 40 z napędem pneumatycznym dwustronnego 

działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 

3,5 ± 1,5 s. 

 

 

2.3.9. Dmuchawa 

Parametry techniczne dmuchawy:  

 typ dmuchawy: wyporowa, bezolejowa, 

 ilość: 1 sztuka, 

 wydajność: 47,1 m3/h 
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 nadciśnienie tłoczenia za zaworem zwrotnym: 550 mbar, 

 moc: 2,2 kW, 

 wydajność dmuchawy okresowo regulowana manualnie przez obsługę za pomocą 

zmian nastaw falownika (po serwisowym pomiarze przepływu powietrza płuczącego 

przez serwis producenta), 

 filtr powietrza z adsorpcyjnym tłumikiem hałasu na ssaniu, 

 manometr ciśnienia tłoczenia. 

 

W celu właściwego dopasowania wymaganej ilości powietrza do wymagań technologicznych, 

a także w celu oceny stopnia zużycia technicznego dmuchawy oraz kolmatacji złoża 

filtracyjnego, na rurociągu powietrza do płukania zamontowany zostanie rotametr o 

następujących parametrach: 

 Ilość: 1 szt. 

 Średnica: DN 25 

 Zakres pomiarowy: 3–120 Nm³/h 

 Rodzaj medium: powietrze 

 Montaż: kołnierzowy 

 Dodatkowe wyposażenie: tłumik oscylacji pływaka (zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem rotametru przy starcie dmuchawy) 

 Materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 316 

 

Instalacja powietrza będzie składać się z następujących elementów:  

 Zasyfonowanie rurociągu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy) 

 Przepustnice odcinające DN 50 z napędem ręcznym – zamontowane przed i za 

rotametrem 

 Obejście z przepustnicą odcinającą DN 50 z napędem ręcznym 

 Zawór zwrotny DN 50 

 Czujnik ciśnienia 

 

 

2.3.10.Pompa płuczna 

Parametry techniczne pompy płucznej: 

 pompa pozioma, 

 ilość pomp: 1 sztuka, 

 nominalna moc: 2,2 kW,  

 klasa: minimum IE3, 

 częstotliwość: 50 Hz, 

 wydajność pompy: 40 m3/h, 

 wysokość podnoszenia: 12,7 mH2O, 
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 sprawność hydrauliczna: 69%, 

 króćce przyłączeniowe pompy: DN 65,  

 sterowanie wydajnością pompy poprzez falownik na podstawie sygnału 

pochodzącego z przepływomierza zamontowanego na rurociągu tłocznym. 

 

Pompa płuczna rozumiana jako kompletne, niezależne i w pełni autonomiczne urządzenie 

nie będące elementem składowym innego urządzenia lub zespołu musi posiadać aktualny 

atest PZH dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi.  

 

 

2.3.11.Chlorator 

Parametry techniczne chloratora:  

Projektuje się stację dozującą o parametrach: 

 wydajność – od 0,0 do 6,0l/h, 

 wysokość podnoszenia – 100,0 m sł. wody, 

 nominalna moc silnika pompy – 14 W. 

 pojemność zbiornika – 60l, 

 

Chlorator rozumiany jako kompletne, niezależne i w pełni autonomiczne urządzenie nie 

będące elementem składowym innego urządzenia lub zespołu musi posiadać aktualny atest 

PZH dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 

 

2.3.12.Zestaw pomp sieciowych 

Parametry techniczne zestawu pomp sieciowych:  

 typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line, 

 ilość pomp: 3 sztuki + 1rezerwa, 

 moc znamionowa zestawu: 4,5+1,5 kW, 

 klasa sprawności silników: minimum IE3, 

 wydajność zestawu (stany normalne): 14,0 m3/h, 

 wydajność zestawu (stany wyjątkowe): 21,0 m3/h, 

 wysokość podnoszenia w punkcie pracy: 45,0 mH2O, 

 sprawność w punkcie pracy: 64,4%, 

 przyłącza pompy: DN 80, 

 rurociąg ssawny zestawu: DN 65, 

 rurociąg tłoczny zestawu: DN 80, 

 częstotliwość: 50 Hz, 
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 wyposażenie każdej z pomp: przetwornica częstotliwości, sterownik, przetwornik 

ciśnienia,   

 kolektor pompy: stal nierdzewna AISI 304. 

 

Zestaw pomp sieciowych rozumiany jako kompletne, niezależne i w pełni autonomiczne 

urządzenie nie będące elementem składowym innego urządzenia lub zespołu musi posiadać 

aktualny atest PZH dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi. 

 

2.4. Wymagania ogólne dla materiałów i urządzeń 

2.4.1. Wymagania podstawowe 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

 wyroby budowlane i materiały, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 

odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 

według indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Projektanta obiektu lub 

z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 

zgodność wyrobu z tą Dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Należy 

stosować materiały i urządzenia do wbudowania zgodne z postanowieniami Kontraktu 

i poleceniami Inspektora. Materiały przed ich sprowadzeniem i użyciem muszą uzyskać 

akceptację Inspektora (nie dotyczy materiałów z Wykazu Głównych Urządzeń).W stosunku 

do wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja Projektową, 

wówczas takie materiały zostaną odrzucone. Dla wszelkich odniesień do norm, europejskich 
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ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamówień publicznych występujących 

w Dokumentacji Projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza się 

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia powyższe należy czytać ze 

sformułowaniem „lub równoważne”. Zastosowanie rozwiązań równoważnych podlega 

pisemnej akceptacji Projektanta sprawującego nadzór autorski. Zastosowanie rozwiązań 

równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia 

w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania określone w części WO-00.00. Wymagania ogólne 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania określone w części WO-00.00. Wymagania ogólne 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania określone w części WO-00.00. Wymagania ogólne 

 

5.1 Roboty technologiczne 

Układ technologiczny uzdatniania wody wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zamiennych, pod warunkiem spełnienia ich 

równoważności w stosunku do urządzeń przyjętych w dokumentacji technicznej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności tych urządzeń. Udowodnienie 

równoważności urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W celu dokonania oceny technicznej 

urządzeń zamiennych Zamawiający może skorzystać z opinii ekspertów. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszą 

być udokumentowane obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, testami, 

aprobatami, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. 

1. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku 

X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. 

2. Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, 

powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla 

przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: 

3. dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy 

spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności 

spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów 

spawania. 
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4. Wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą zamkniętych 

głowic do spawania orbitalnego lub za pomocą automatu sterowanego numerycznie, 

odpowiednia jakość spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem parametrów 

spawania 

5. Wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia 

wysoką trwałość urządzenia 

6. Wszystkie połączenia spawane wykonywane są przez certyfikowany personel z 

europejskimi uprawnieniami do spawania stali odpornych na korozję 

7. Wszystkie połączenia spawane kontrolowane są przez wykwalifikowany personel z 

uprawnieniami do kontroli wizualnej zgodnymi z europejską normą PN-EN 473  

poświadczonymi certyfikatem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 

8. Odpowiednio dobrany gatunek stali odpornej na korozję gwarantuje wysoką trwałość 

konstrukcji w warunkach pracy Stacji Uzdatniania Wody. Jakość stali odpornej na 

korozję potwierdzona atestami materiałowymi 3.1.B 

9. Wszystkie elementy rurociągów poddawane są próbie ciśnieniowej przekraczającej 

2,5 krotność ciśnienia w punkcie pracy 

10. Rozwiązania konstrukcyjne spełniają obowiązujące przepisy BHP oraz dyrektywy Unii 

Europejskiej, gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji 

11. Inwestycja wykonana zostanie w całości za pomocą własnego personelu o dużym 

doświadczeniu w wykonywaniu Stacji Uzdatniania Wody 

12. Wszystkie połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza 

wywijanego z rurą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie 

zamontowany kołnierz luźny. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość 

montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na 

instalację, co zmniejszy ryzyko wystąpienia korozji naprężeniowej. 

13. Montaż armatury i osprzętu instalacji wod – kan ma być wykonany zgodnie z 

instrukcjami producenta i dostawcy. 

14. Wszystkie instalacje należy poddać próbie szczelności oraz dokładnie odpowietrzyć. Z 

prób szczelności należy sporządzić protokoł. 

15. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

16. Armaturę i osprzęt należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania określone w części WO-00.00. Wymagania ogólne 

 

Kontrola jakości będzie polegać na: 

1. sprawdzeniu zgodności wykonania sieci wodociągowych z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
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2. sprawdzeniu szczelności układów technologicznych, 

3. sprawdzenie jakości wykonania, 

4. sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

 

Wszystkie zastosowane materiały i armatura przeznaczone do wbudowania powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz wszelkie niezbędne dopuszczenia do 

kontaktu z wodą pitną oraz uzyskać przed budowaniem akceptację Inspektora Nadzoru 

w postaci zatwierdzenia Karty Zatwierdzenia Materiałów 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania określone w części WO-00.00. Wymagania ogólne 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania określone w części WO-00.00. Wymagania ogólne 

 

Odbiór Robot może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB  i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami.  

 

Po wykonaniu wszystkich robót Wykonawca opracuje schemat technologiczny stacji umieści 

w budynku SUW. Wszystkie urządzenia i rurociągi zostaną opisane, a kierunki przepływu 

wody oznaczone na rurociągach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania określone w części WO-00.00. Wymagania ogólne 
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UWAGA : 
Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz 

zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń 

technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów spełniających wszystkie parametry 

techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji. 

Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, technologiczne itd. 

należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, gdzie 

podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej.  
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11..  WWSSTTĘĘPP  
 
1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiorem wymagań 
w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 
zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką neutralizacyjną, przewodami 
międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, 
utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę 
miejscowości Huzele”.  Zakres robót obejmuje w szczególności: 

 Wykonanie przewodów międzyobiektowych wodociągowych w tym: 
o Zasilanie budynku SUW w wodę surową ze studni 
o Zasilanie zbiornika wody czystej wodą uzdatnioną ze budynku SUW 
o Połączenie zbiornika wody czystej i budynku SUW – woda na zestaw hydroforowy 

 Wykonanie przewodów międzyobiektowych kanalizacyjnych w tym: 
o Odcinek odprowadzający popłuczyny z budynku SUW do odstojnika popłuczyn 
o Odcinek odprowadzający popłuczyny z odstojnika do sieci kanalizacji sanitarnej 
o Odcinek z pomieszczenia hydroforni do studzienki neutralizacyjnej 
o Odwodnienie zbiornika wody czystej 
o Przelew awaryjny ze zbiornika wody czystej 

 Odcinek sieci wodociągowej łączący budynek SUW z siecią wodociągową rozdzielczą 
 
 

1.1.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Dla robót opisanych niniejszym STWiORB obowiązują następujące kody CPV Wspólnego 
Słownika Zamówień: 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  
do odprowadzania ścieków;  
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora.  
W rożnych miejscach STWiORB podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów 
(Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). 
Przywołane normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część STWiORB  
i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i STWiORB, w których są wymienione. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie (aktualne) wydania norm i standardów, o ile wyraźnie  
nie stwierdzono inaczej. 
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Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w STWiORB. 
Opis realizowanych obiektów, urządzeń i sieci, zgodny z zakresem robot, znajduje się  
w Dokumentacji Projektowej. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują roboty, które umożliwiają wykonanie zadania 
„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, 
odstojnikiem popłuczyn, studzienką neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi 
wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem 
terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”, 
w zakresie infrastruktury sanitarnej: 
 

 zbiornika wody uzdatnionej , 

 odstojnika popłuczyn, 

 instalacji międzyobiektowych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji technologicznej. 

 
W zakresie robót towarzyszących, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania m.in. 
następujących czynności: 
 

 Wykonanie płukania i dezynfekcji sieci międzyobiektowych, 

 Wykonanie prób szczelności odcinków kanalizacyjnych 

 Wykonanie prób ciśnieniowych 

 Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów, 

 Organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym, 

 Zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot, 

 Zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 
uciążliwości dla mieszkańców, 

 Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałów oraz prac budowlano - montażowych i połączeniowych, które zakończone 
zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych 
przewidzianych Wymaganiami Zamawiającego oraz ewentualne uzupełnienie 
dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu 

 Osiągnięcie parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych  na odcinakach 
wykonywanej sieci wodociągowej i w urządzeniach mających bezpośredni kontakt 
z woda pitną (poprzez płukanie rurociągów, urządzeń i zastosowanie materiałów 
z atestem PZH) zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
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 Ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt 
wywozu ziemi oraz zorganizowanie miejsc składowych, 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed 
zakryciem robót ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym 
przez Zamawiającego, 

 Rozbiórka i odnowa nawierzchni utwardzonych na trasie wykonywanych robót, 
doprowadzenie terenów budowy do stanu zastałego lub zakładanego stanu w 
rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

 Uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania w 
rozumieniu polskiego prawa. 

 Realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie 
Zgłaszania Wad i Rękojmi. 

 
UWAGA: 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej 
zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa 
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 
 
W ramach poszczególnych zadań  wykonywane będą następujące prace: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących oraz 

ewentualnych koniecznych wymian gruntu zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
 Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu. 
 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne). 
 Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie wykonywanych robót. Ocena stanu technicznego powinna być 
udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta dokumentacją fotograficzną. W 
przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

1.3.2. Roboty zasadnicze 

 Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót. 
 Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie. 
 Układanie rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kontrolą spadków i zagłębień. 
 Układanie rurociągów sieci wodociągowej z kontrolą spadków i zagłębień. 
 Łączenie rur, kształtek,. 
 Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań wykonywanych sieci z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 
 Wykonanie studni, komór z uzbrojeniem sieci. 
 Uzbrojenie rurociągów i komór w armaturę. 
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 Wykonanie bloków oporowych. 
 Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociągów. 
 Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami wodociągowymi 

wykonanymi wykopowo. 
 Próby szczelności wykonanych instalacji i sieci. 
 Dezynfekcję wykonanych przewodów wodociągowych z uzyskaniem zaświadczenia 

niezależnej stacji sanitarno-epidemiologicznej (SANEPID) o zdatności wody do picia. 
 Inspekcja TV kanałów grawitacyjnych. 
 Oznakowanie trasy sieci wodociągowej i armatury na trwałych elementach 

zagospodarowania naziemnego terenu. 
 
 

1.3.3. Roboty końcowe 

 Montaż czasowo zdemontowanych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu 
utrudniających prowadzenie zasadniczych robót budowlanych. 

 Prace porządkowe po wykonaniu Robót. 
 Kontrola jakości wykonanych Robót obejmująca przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, 

prób, sprawdzeń, odbiorów, próbnej eksploatacji. 
 Inwentaryzacja powykonawcza. 
 

1.3.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami  
i z Dokumentacją Techniczną. 
Ponadto: 

 Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 
poziomie i w pionie na skutek ciśnienia panującego w przewodzie. 

 Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się w 
pionie. 

 Hydrant - urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych 
przewodów sieci wodociągowej. Hydrant posiada zawór i złącze do węża, ma 
zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych. 

 Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile ciężkości. 

 Kąt wejścia / wyjścia - w przewiertach sterowanych kąt pod którym wchodzą lub 
wychodzą z gruntu żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego. 

 Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 
 Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujący beton 

pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze C oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną RbG przy ściskaniu próbki w formie walca, a cyfra po 
znaku „/” wytrzymałość gwarantowaną RbG przy ściskaniu próbki w formie sześcianu 
(np. beton klasy C16/20 przy RbG próbki walcowej 16 MPa, a próbki sześciennej 20 
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczała wytrzymałość 
gwarantowaną RbG dla próbki sześciennej (np. beton klasy B20 przy RbG = 20 MPa). 
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 Kształtka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, króciec, łuk, 
kielich, kołnierz, trójnik, służący do łączenia rur i armatury w miejscach zmiany 
kierunku przepływu i/lub średnicy przewodu. 

 Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 

 Odwodnienie liniowe - liniowy kanał odpływowy, przykryty kratą (rusztem), 
odprowadzający wody opadowe do studni. 

 Podłoże naturalne – grunt występujący w miejscu i na rzędnej wykonywanych robót, 
 Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym 
rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury 
przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

 Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża 
może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy 
betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

 Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a wykowywanym przewodem 
(lub dnem komory) i obsypką. 

 Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
prefabrykacji lub zakładzie przemysłowym. 

 Przewód kanalizacyjny - Kanał - rurociąg wraz uzbrojeniem, którym w sposób 
grawitacyjny lub ciśnieniowy odprowadzane są ścieki. 

 Rura osłonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury 
przewodowej. 

 Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji. 
 Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów, 

znajdujących się poza budynkami od przyłącza do oczyszczalni ścieków lub wylotów 
kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

 Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów wodociągowych z uzbrojeniem i 
obiektami, znajdujących się poza budynkami, od ujęcia wody lub stacji uzdatniania 
wody do przyłącza wodociągowego (bez przyłączy), zaopatrujący w wodę ludność 
lub zakłady produkcyjne. 

 Studnia kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji 
kanałów. 

 Urządzenia kanalizacyjne - Sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do 
oczyszczania ścieków. 

 Zasuwa wodociągowa - ruchomy element zamykający o kształcie klina lub płyty, 
służący do zamykania i otwierania przepływu wody w rurociągu wodociągowym 
przez przesuwanie w kierunku prostopadłym do osi przewodu, którym płynie woda 

 Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 

 
 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1. Postanowienia ogólne 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów  
i jakości z postanowieniami Kontraktu. 
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci, instalacji i urządzeń powinny być zgodne 
z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych. 
Obróbka elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN 
i zaleceniami producentów dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody 
stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie 
obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Zamawiający, może 
przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów, jeśli wymagać będzie tego specyfika i sposób 
uzyskiwania materiału. W związku z tym powinien otrzymać pomoc od wszystkich 
zaangażowanych stron.  
Materiały nie spełniające wymagań Dokumentacji Projektowej i STWiORB zostaną usunięte 
z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane przez Wykonawcę, roboty mogą zostać 
odrzucone, a płatności wstrzymane. 
Rury powinny być nowe i jakościowo bez zarzutów: odcinki proste, czyste od zewnątrz 
i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Wszystkie materiały powinny być trwale 
oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  
Wszystkie materiały i armatura przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Zamawiającemu (jeżeli próbki będą możliwe do zbadania i jeśli będzie 
wymagać tego specyfika materiału). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

2.2. Typizacja 

Wszystkie rury, kształtki i armatura powinny pochodzić być jednakowego typu 
z uwzględnieniem ich funkcji i przeznaczenia oraz w pełni zamienne między sobą. Zainstalowana 
armatura powinna pochodzić od jednego producenta. Rury, kształtki i złączki montażowe 
i armatura powinny być wykonane zgodnie z przyjętą normą PN lub EN oraz wymaganiami 
niniejszych STWiORB.  
 

2.3. Dokumentacja materiałów 

Materiały stosowane do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, mające kontakt 
z przewodzonym medium, powinny posiadać: 
 wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst 
jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. zm. Materiały stosowane w sieciach 
wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie 
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nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości 
sieci. 

 zgodnie z § 24. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) rury, kształtki, armatura 
i każdy inny zastosowany materiał użyty w instalacjach i urządzeniach służących do 
uzdatniania i przesyłania wody pitnej powinny: 

 uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i posiadać 
atest higieniczny dla materiałów dopuszczający do kontaktu z wodą pitną 
wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

 Posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami. 
 W przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura musi posiadać wymagane 

prawem dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach Unii 
Europejskiej zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 
2004r. Nr 92 poz.881). 

Pozostałe materiały powinny posiadać: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub  

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

2.4. Elementy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

2.4.1. Wymagania parametrów technicznych dla rur i kształtek z tworzyw sztucznych do 
budowy wodociągu  

Średnice wewnętrzne dobranych rur i kształtek muszą być adekwatne do średnic wewnętrznych 
podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 dla rurociągów: 

 rury polietylenowe wykonane w technologii wytłaczania jako jednowarstwowe z 
wykonane z PE 100 SDR 17.  

 
Minimalne wymagane parametry materiałowe: 

 

Gęstość ISO 1183 950 kg/m3 

Moduł elastyczności (wartość krótkotrwała) ISO 527-2 1100 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności ISO 527-2 25 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu ISO 527-2 > 350 % 

Czas indukcji utleniania OIT (200˚C) EN 728 
 

> 20 min 

Odporność na powolną propagację pęknięć (9,2bar, 80˚C) ISO 13479 > 1000 h 

Twardość (skala Shore D) ISO 868 > 65 
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 rury polietylenowe wykonane w technologii wytłaczania jako jednowarstwowe z 
wykonane z PE 100 SDR 11.  

 
 
Minimalne wymagane parametry materiałowe: 

 

Gęstość ISO 1183 > 950 kg/m3 

Moduł elastyczności (wartość krótkotrwała) ISO 527-2 1200 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności ISO 527-2 > 25 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu ISO 527-2 > 350 % 

Czas indukcji utleniania OIT (200˚C) EN 728 
 

> 20 min 

Odporność na powolną propagację pęknięć (9,2bar, 80˚C) ISO 13479 > 8700 h 

Twardość (skala Shore D) ISO 868 > 61 

 

2.4.2. Wymagania parametrów technicznych dla rur i kształtek z tworzywa PVC stosowanych 
do budowy kanalizacji  

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34 i 
sztywności min. SN 8 oraz kielichowe kształtki SDR 41 o sztywności min. SN 4, muszą spełniać 
wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i być dopuszczone do stosowania przy budowie sieci 
kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) 
przy czym zarówno rury, studzienki, jak i elementy połączeń muszą być jednego systemu i 
pochodzić od jednego producenta. Rury muszą posiadać na wewnętrznej powierzchni trwałe 
oznaczenie (nadruk) parametrów i identyfikatora producenta (rury) umożliwiające ich iden-
tyfikację w czasie inspekcji telewizyjnej. 
Średnice wewnętrzne dobranych rur i kształtek muszą być adekwatne do średnic wewnętrznych 
podanych w Dokumentacji Projektowej. 
Kielichowe rury i kształtki muszą posiadać: 
 Sztywność minimum 8 kN/m2  
 Stosunek średnicy do grubości ścianki: nie więcej niż 34 
 Odporność na dichlorometan potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania PVC 
 Uszczelkę (wykonaną zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w 

systemach kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowaną w kielich w 
procesie produkcyjnym, z pierścieniem stabilizującym scalonym trwale w warstwą 
uszczelniającą. 

Wodoszczelność rurociągów (rur, kształtek i uszczelek) musi być udokumentowana 
utrzymaniem ciśnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilość wody dodanej W30 nie może 
przekraczać: 
 0,15 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów; 
 0,20 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów łącznie ze studzienkami; 
 0,40 l/m2 w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych; 
Dopuszcza się stosowanie studzienek betonowych szczególnie, gdy studzienka z tworzywa nie 
spełnia wymogów wytrzymałościowych - studzienka z betonu wodoszczelnego odpornego na 
korozję siarczanową (kasa XA3), elementy studni z uszczelką, połączenie z rurą PVC poprzez 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓLNE -02.00 INFRASTRUKTURA MIĘDZYOBIEKTOWA WODOCIĄGOWA 

I KANALIZACYJNA ORAZ SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
 
 

66 

 

elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur pod warunkiem, że stanowią wraz z 
rurami jeden pełny system. 
 
Wszystkie wyżej opisane cechy materiałowe muszą być potwierdzone stosownymi badaniami i 
dokumentami wydanymi przez niezależną akredytowaną instytucję. 
 

2.4.3. Wymagania parametrów technicznych dla rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
łączonych przez zgrzewanie stosowanych do budowy kanałów grawitacyjnych i 
przewodów tłocznych kanalizacji  

Średnice wewnętrzne rur i kształtek muszą być adekwatne do średnic hydraulicznych 
(wewnętrznych) rur podanych w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie rur z polietylenu o podwyższonej jakości na powstawanie i powolny 
wzrost zarysowań i pęknięć oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowań w 
systemach kanalizacyjnych, przy zachowaniu następujących parametrów technicznych: 

 rury polietylenowe PE100 SDR17  

 być łączone jedynie poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki PE. 

 posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję, 
potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami PN. 

 

2.4.4. Wymagania parametrów technicznych dla studzienek z betonu o przekroju kołowym 
dla studni kanalizacyjnych 

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej betonowe studzienki muszą spełniać następujące 
wymagania: 

Cechy ogólne: 

 elementy betonowe spełniające wymagania normy PN-EN 1917:2004, 

 prefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1, 

Parametry wytrzymałościowe elementów studni: 

 Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C35/45,  

 Wskaźnik w/c: ≤ 0,45, 

 Klasa zawartości chlorków: Cl 0,2, 

 Stopień wodoszczelności: W8, 

 Stopień mrozoodporności w wodzie: F150, 

 Nasiąkliwość: ≤ 5%, 

 Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: min. XC4, XS1, XD2, 
XF1, XA1. 
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W studniach powinny być fabrycznie zamontowanie stopnie złazowe antypoślizgowe.  
Przykrycie studni: 

 Studnie przykryć zwężką żelbetową lub płytą studzienną o średnicy dostosowanej  

do średnicy studni, zamontować właz z żeliwa lub żeliwa z wypełnieniem betonowym 

DN600 zgodny z normą PN-EN 124:2000 klasy D400 w terenie najazdowym oraz C250 

w terenie zielonym. Zamontować właz wentylowany zaopatrzony w zamek, zawias 

i uszczelki. 

Wszelkie szczegółowe wytyczne odnośnie montażu studni znajdują się na stronie internetowej 
producenta. Powinny być one ściśle przestrzegane, ponieważ staranność montażu ma 
decydujące znaczenie na pracę i szczelność instalacji. 
Konstrukcja studni żelbetowych wg PN-B/10729, PN-EN476:2012 oraz PN-EN 1917 
z następujących elementów: 

 dolna część studni wykonana, jako monolit – prefabrykowany krąg żelbetowy z gotową 
kinetą wykonaną na etapie prefabrykacji, 

 zamki kręgów betonowych dostosowane do połączeń na uszczelki - do połączeń 
z dennicą i kręgami (przed montażem należy na powierzchnie uszczelki oraz „bosy” 
zamek elementu nałożyć pastę poślizgową), 

 stosować kręgi o typowych dostępnych produkcyjnie wysokościach, przy konstruowaniu 
studni należy tak dobierać elementy, aby ich ilość była jak najmniejsza, celem 
ograniczenia ilości połączeń, 

 przykrycie: zwężka redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 
kN z otworem o średnicy 625mm na właz lub płyta studzienna o średnicy dostosowanej 
do średnicy studni, 

 pierścienie wyrównawcze (pod właz) o typowych dostępnych produkcyjnie 
wysokościach, 

 stopnie złazowe antypoślizgowe montowane mijankowo w dwóch rzędach montowane 
na etapie prefabrykacji. 

 
 
Wszystkie wyżej opisane cechy materiałowe muszą być potwierdzone stosownymi opiniami lub 
badaniami i dokumentami wydanymi przez niezależną akredytowaną instytucję. Średnice studni 
i ich wysokość muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Lokalizacja studni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
 

2.4.5. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego  

 

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewłazowe 425 mm 
 
Stosować studnie tworzywowe o średnicy DN 425 – z kinetą z PP i z rurą wznoszącą gładką lub 
karbowaną z PVC lub PP sztywności SN4 – o średnicy DN425 (ID). Zwieńczenie studni – rura 
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teleskopowa o średnicy 400 z uszczelką oraz pokrywą z żeliwna o klasie nośności D400 lub C250 
w zależności od lokalizacji w terenie. Połączenia poszczególnych elementów studni musza 
posiadać uszczelki zapewniające szczelność studni. 

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PE 425 mm muszą być zgodne z: PN-B-10729:1999; PN-
EN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.  
 
Właz musi posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 124:2000 wydany przez niezależną jednostkę 
certyfikującą. Właz musi być dodatkowo posadowiony na pierścieniu odciążającym  wykonanym 
z betonu kl. min. C16/20 na podsypce grubości 20 cm z piasku średniego, zagęszczonej do Is 
min. 0,97.  
W celu włączenia przewodów kanalizacyjnych na wysokości rury karbowanej studni (powyżej 
wpustów kinety) stosować odpowiednie dla danego systemu wkładki włączeniowe kielichowe 
tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzoną uszczelkę. Lokalizacja studni powinna być 
zgodna z Dokumentacją Projektową. 
 

2.5. Armatura, uzbrojenie rurociągów 

2.5.1. Kształtki typu „przejściówki” i połączeniowe  

Kształtki typu „przejściówki” do łączenia przewodów wykonanych z różnych materiałów 
dostarczane i montowane w ramach Kontraktu powinny być dobierane z asortymentu 
producenta zaakceptowanego przez Zamawiającego systemu rur i kształtek i właściwe dla 
danego systemu rur. Użyte materiały powinny być wysokiej jakości, odporne na warunki 
środowiska gruntowego i oddziaływanie przewodzonego czynnika.  
W ramach kontraktu stosowane powinny być:  
 tuleje kołnierzowe PE z kołnierzami z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego o średnicy 

zgodnej z Dokumentacją Projektową 
 złączki uniwersalne do połączeń rurowych z różnych materiałów i średnic na ciśnienie 

nominalne PN16 o korpusie z żeliwa sferoidalnego wewnątrz i zewnątrz epoksydowane: 
przeznaczone do rur stalowych, żeliwnych, PE i PVC; Występujące połączenia: obustronne 

kielichowe z uszczelnieniem z elastomeru umożliwiające odchylenie osi rur do 8 i 
przesunięcie osiowe rur do 10 mm z atestem PZH dla wody pitnej z pierścieniem 
dociskowym lub złącza kołnierzowo - kielichowe z uszczelnieniem z elastomeru z atestem 
PZH dla wody pitnej z pierścieniem dociskowym 

 

2.5.2. Kołnierze specjalne do rur PE 

Kołnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed przesunięciem, 
wykonane z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM. Ciśnienie robocze: 
PN10-PN16 w zależności od rozwiązań w Dokumentacji Projektowej. Kołnierz zwymiarowany 
zgodnie z EN 1092-2. 

2.5.3. Skrzynki uliczne do zasuw  

Skrzynki uliczne do zasuw i przyłączy domowych powinny spełniać następujące wymagania: 
 Korpus z  żeliwa szarego bituminizowanego  
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 Pokrywa z żeliwa szarego, bituminizowanego  
 skrzynka do przyłączy domowych (mała), wg DIN 4057/38 
 skrzynka do zasuw (duża) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38 
 w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych należy zastosować jedną  skrzynkę 

(zespoloną) 
 

2.5.4. Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych zasuw 

Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spełniać następujące wymagania: 
 Wykonanie materiałowe z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości na obciążenia 

 Średnica zewnętrzna 340 mm  
 

2.5.5. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw 

Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spełniać następujące wymagania: 
 przeznaczone do zasuw DN ¾” ÷ DN 600 mm 
 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego 
 trzpień i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 

20 mm w średnicach DN 50-200, powyżej DN 200 kwadrat 25 mm 
 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE 
 nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z 

równą grubością ścianki na całym obwodzie 
 połączenia zasuwy DN 50 ÷ DN 600 z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, 

śruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej  
 połączenie zasuwki DN ¾” ÷ 2” z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia śrubowego 

lub zatrzaskowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy lub za pomocą zawleczki, 
śruby itp. 

 Długości obudów teleskopowych: 
o długość zabudowy Rd=1,30-1,80 m, dopuszcza się również obudowy o długości własnej 

L=1,05-1,75 m 
o długość zabudowy Rd=1,35-1,80 m, dopuszcza się również obudowy o długości własnej 

L=1,05-1,75 m 
o długość zabudowy Rd=1,40-1,80 m, dopuszcza się również obudowy o długości własnej 

L=1,05-1,75 m 
o długość zabudowy Rd=2,00-2,50 m, dopuszcza się również obudowy o długości własnej 

L=1,70-2,90 m 
 

2.5.6. Miękkouszczelnione zasuwy klinowe kołnierzowe do wody  

Miękkouszczelnione zasuwy klinowe kołnierzowe do wody powinny spełniać następujące 
wymagania: 
 Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15; 
 Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia; 
 Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM; 
 Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych; 
 Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego; 
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 Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia; 
 Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w 

płaszczyznach poziomej i pionowej; 
 Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana 

od medium; 
 Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności 

demontażu pokrywy; 
 Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym 

pierścieniem przed wykręceniem; 
 Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją 

zanieczyszczeń z zewnątrz; 
 Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą 

zalewową; 
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 

normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL; 
 Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171; 
 Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10;; 
 Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074  
 Pakiet zasuw w ramach jednego producenta; 
 Wrzeciona zasuw wodociągowych zamontować w skrzynkach ulicznych. 

 

2.5.7. Hydranty nadziemne 

Hydranty nadziemne  sztywne z przyłączem kołnierzowym  DN 80  powinny spełniać 
następujące wymagania: 
 
  Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu; 
 Współczynnik Kv> 80m³/h - ( dla 1x75); Kv> 140m³/h - ( dla 2x75); 
 Czas odwodnienia < 15 min.; 
 Pozostałość wody < 100 ml (dla DN80); 
 Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia; 
 Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana 

od medium; 
 Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym 

pierścieniem przed wykręceniem; 
 Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM; 
 Pole herbowe; 
 Początek otwarcia <3 obr. ; pełne otwarcie po 8 obr.; 
 MOT 80 Nm; 
 mST 250 Nm; 
 Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję; 
 Kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku); 
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej  

na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901; 
 Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl); 
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 Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16; 
 Nasady 2xB 75 wg DIN 14318; 
 Klucz sterujący wg PN-89/M-74088; 
 Ciśnienie robocze PN16; 
 Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A; 
 Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. 

 
 

2.5.8. Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne dla przewodów ciśnieniowych układanych w 
gruncie 

Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne dla przewodów wodociągowych układanych w gruncie 
powinny spełniać następujące wymagania: 
 materiał: tworzywo sztuczne 
 kolor: niebieski  
 z nadrukiem: „WODOCIĄG” lub „kanalizacja sanitarna” 
 z zatopioną taśmą ze stali nierdzewnej  
 

2.6. Materiały izolacyjne 

Przy realizacji robót objętych niniejszym kontraktem stosować można następujące materiały 
izolacyjne: 
 lepiki na zimno 
 papy izolacyjne 
 folie budowlane 
 geowłókniny 
 blachy stalowe ocynkowane jako element osłonowy izolacji cieplnej rurociągów układanych 

nad gruntem 
 łupki styropianowe – należy stosować łupki o grubości min 5cm.  
 inne materiały izolacyjne określone w Dokumentacji Projektowej. 
W/w materiały powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową oraz wymaganiami WO i WS. 
 
 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
 komplet elektronarzędzi, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓLNE -02.00 INFRASTRUKTURA MIĘDZYOBIEKTOWA WODOCIĄGOWA 

I KANALIZACYJNA ORAZ SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
 
 

72 

 

 komplet narzędzi ślusarskich, 
 nożyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne, 
 urządzenia do łączenia rur PE doczołowo, 
 agregat prądotwórczy, 
 spawarka elektryczna, 
 sprężarka powietrza spalinowa, 
 żuraw samochodowy, 
 koparka, 
 betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
 drobne narzędzia do robót betonowych, 
 ręczne narzędzia do prac ziemnych, 
 narzędzia do obróbki rur PE, PVC, 
 kamera do inspekcji telewizyjnej kanałów. 
 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  II  SSKKŁŁAADDOOWWAANNIIEE  
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód dostawczy, 
 samochód samowyładowczy, 
 przyczepa skrzyniowa, 
 przyczepa dłużycowa, 
 ciągnik kołowy. 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie 
materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na 
płasko na powierzchni ładunkowej. 
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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4.1. Transport i składowanie prefabrykatów 

4.1.1. Załadunek i rozładunek 

 Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek 
powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem 
transportowym (zawiesiem). 

 Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 

 Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
dostawcy elementów. 
 

4.1.2. Transport prefabrykatów 

 Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych elementów, lub kręgów po podłożu. 
 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta.  

 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 
prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie 
przed uszkodzeniami. 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi. 

 Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 
powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 
dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
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 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Transport elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy 
elementów. 
 

4.1.3. Składowanie prefabrykatów 

Wyroby prefabrykowane są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 

 Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - należy przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 
odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 

 Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. 

 Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien 
być składowany osobno. 

 Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 
odstęp od podłoża minimum 15 cm. 

 W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrzeża prefabrykatu. 

Składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
dostawcy elementów. 

 

4.2. Transport i składowanie rur oraz elementów z tworzyw sztucznych 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 

 Rury w kręgach należy składować na płasko na równym podłożu na podkładach 
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać 
wysokości składowania 2 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
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 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 
wkładki itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek po podłożu. 
 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Składowanie transport i rozładunek rur i elementów z tworzyw sztucznych należy wykonywać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 
 

4.3. Transport i składowanie elementów z żeliwa 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Składowanie włazów kanalizacyjnych 
powinno zapewnić ich ochronę od wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych. 
Skrzynki zasuw, hydranty i pozostałe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 

4.4. Transport i składowanie armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura powinna być dostarczana wyłącznie w 
oryginalnych opakowaniach, w skrzyniach lub oklatkowana łatami drewnianymi. Nie dopuszcza 
się transportu armatury luzem. 
Składowanie armatury powinno odbywać się w oryginalnych opakowaniach, w magazynach 

zamkniętych, suchych, nie zapylonych, w temp. > 0C na stabilnym (utwardzonym) podłożu i w 
sposób zabezpieczający przed jakimkolwiek uszkodzeniem, w tym jakimkolwiek uszkodzeniem 
powłok antykorozyjnych i ochronnych.  
Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone w sposób określony przez producenta. 
Otwory armatury dostarczonej na budowę powinny być fabrycznie zaślepione na czas 
transportu.  
Składowana armatura musi być chroniona od wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych, 
wpływu warunków atmosferycznych i zapylenia. 
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Dostarczoną na budowę urządzenia i armatura musi posiadać dokument potwierdzający 
sprawdzenie na szczelność przez producenta.  
 

4.5. Składowanie kręgów i elementów prefabrykowanych studni 

Składowanie kręgów i elementów prefabrykowanych studni powinno odbywać się na stabilnym 
podłożu. Elementów tych nie można składować bezpośrednio na podłożu gruntowym, lecz 
należy je izolować od gruntu poprzez umieszczenie na podkładach drewnianych (paletach). 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,5 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów, pojedynczych kręgów lub elementów prefabrykowanych. 
 

4.6. Zabezpieczenia rur 

Rury są dostarczane z zabezpieczeniami wnętrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). 
Kaptury te należy usuwać dopiero bezpośrednio przed montażem. 
 

4.7. Składowanie uszczelek 

Aby zapewnić pewną i bezpieczną eksploatację rurociągu niezbędne jest stosowanie tylko 
odpowiednich uszczelek, odpowiadających przepisom jakości, dostarczonych przez dostawcę 
rur razem z rurami. 
Uszczelki należy transportować, przechowywać i składować jedynie w oryginalnych 
opakowaniach, w warunkach – zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki należy pobierać z 
magazynu bezpośrednio przed montażem. 
 

4.8. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementów sieci wod-kan (np. 
bloki oporowe) należy użyć wyłącznie środków transportu do tego przeznaczonych, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie 
narażą na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 

  

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót 
w całkowitej zgodności z Warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny musi być 
całkowicie zgodna z Dokumentacją Projektową, STWiORB, metodologią robót .  
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek 
ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego 
wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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5.2. Stosowanie elementów stalowych 

Wszystkie elementy, które powinny być wykonane ze stali należy wykonać ze stali zgodnej z 
dokumentacja projektową, a jeśli ta nie określa rodzaju i gatunku stali, należy dany element 
wykonać ze stali kwasoodpornej gat. min. A304L. Nie należy stosować elementów wykonanych 
z materiałów wrażliwych na korozję (stal zwykła itp.). Jeśli takie elementy jednak będą 
występować, w uzasadnionych przypadkach, powinny być pomalowane bądź też poddane 
galwanizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Małe elementy żeliwne i stalowe (wykonane 
z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed korozją.  
Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te 
powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie 
większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od 
siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 
Na połączeniach kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2-80. 
Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, odpornego na 
rdzewienie, materiału. Elementy ruchome, które nie mogą być wykonane z metalu nie 
zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o potwierdzonej odporności na 
korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą kwasoodporną (nierdzewną) muszą być 
wykonane jako rozłączne. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem (ścieki) 
powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych posiadających atest na 
kontakt z takim medium. Wszystkie konstrukcje wsporcze i mocowania rurociągów również 
powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się systemowe rozwiązania mocowania 
rurociągów pod warunkiem, że będą odporne na środowisko, w którym zostaną zainstalowane. 
 
UWAGA: Zastosowanie w urządzeniach i obiektach technologicznych innych stali niż stal 
nierdzewna (lub kwasoodporna) może być dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy 
zastosowanie stali nierdzewnej jest technicznie i technologicznie nieuzasadnione lub 
niewykonalne. Każde takie rozwiązanie techniczne musi zostać przedłożone indywidualnie do 
akceptacji Zamawiającego.  
 

5.3. Wykonanie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  

 
Montaż rur, kształtek, armatury i urządzeń należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i 
wytycznymi dostawcy tych materiałów. 
 

5.3.1. Etapowanie wykonania robót 

Kolejność realizacji poszczególnych odcinków robót, przy budowie sieci wod-kan objętych 
niniejszym kontraktem pozostawia się Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym.  
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5.3.2. Montaż przewodów z rur i kształtek PE 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to 
temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach 
oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby 
leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 
Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych znajdujących się 
na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu. 

 
Zgrzewanie doczołowe rur z PE 
Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy 
płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych 
od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości 
odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. 

 
UWAGA: Zgrzewarki używane do zgrzewania doczołowego muszą być wyposażone w system 
rejestrujący proces zgrzewania z wydrukiem parametrów zgrzewania.  
 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy 
połączeniach tworzywo sztuczne PE/armatura i kształtki z żeliwa sferoidalnego. 
 

5.3.3. Montaż przewodów z rur i kształtek PVC 

Montaż przewodów z PVC powinien odbywać się w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 
30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z 
producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy 
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na 
pękanie). 
Rury kanalizacyjne z PVC oraz wszystkie kształtki posiadać powinny bezpieczny system 
uszczelnień. System ten powinien być oparty na montowanych fabrycznie gumowych 
uszczelkach wargowych. Na placu budowy należy usunąć korek ochronny z kielicha i bosego 
końca łączonych rur. Następnie należy posmarować uszczelki wargowe smarem silikonowym 
ułatwiającym poślizg. Po ustawieniu osiowo łączonych elementów włożyć bosy koniec do 
kielicha do oznaczonego miejsca. Unikać skracania rury, ewentualne zadziory i wióry należy 
usunąć nożem lub skrobakiem.  
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Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 
prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować (fazować) koniec rury pod kątem 
30°. Fazowanie (ukosowanie) końca rury jest konieczne, ułatwia wykonanie połączenia i 
zabezpiecza przed wysunięciem uszczelki. W niektórych przypadkach do montażu należy użyć 
sprzętu pomocniczego (pasy, bloki), lub lewarka (podnośnika śrubowego) opartego np. o łyżkę 
łopaty lub koparki.  
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. W przypadkach, gdy spadki dna 
kanałów przekraczają 12,5 % - przy łączeniu rur i na wlocie do studzienek kanalizacyjnych 
miejsca obetonować, na długości po 50 cm w obie strony, zabezpieczając przed rozsunięciem 
się kanału.   
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej. 
 
Łączenie kielichowe 
 Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 
 Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
 Łączone elementy ułożyć współosiowo. 
 Włożyć koniec bosy do kielicha. 
 Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
 Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć 

stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć 
specjalnego oprzyrządowania. 

 Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie 
jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

5.3.4. Ułożenie rurociągów z PE 

Ułożenie rurociągów PE powinno odbywać się w gruncie  na podłożu całkowicie odwodnionym.  
Powierzchnia podłoża powinna być zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich 
rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i 
z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. 
 

5.3.5. Układanie rurociągów grawitacyjnych kanalizacji z PVC 

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z 
wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej - zgodnie z zaprojektowanymi 
spadkami. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych – studzienek 
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami 
szczelnymi dla rur z PVC. 
Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od 
rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6 m. W miejscach złączy kielichowych należy 
wykonywać dołki montażowe o głębokości ok. 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego 
końca rury lub kształtki w kielich rury. 
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Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości - nie dostawania się 
piasku do wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim 
deklem. 
Ułożony odcinek rury kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, 
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad 
wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 
Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe 
ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. Montaż i uszczelnianie 
połączeń wykonać należy ściśle wg instrukcji montażu.  
 

5.3.6. Montaż studni kanalizacyjnych i wodociągowych 

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta systemu. 
Lokalizacja, wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową oraz zapisami niniejszych WS pkt. 2. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać jako szczelne przy 
zastosowaniu przejść szczelnych właściwych dla zastosowanego systemu rur. Przejścia szczelne 
powinny być osadzone na etapie prefabrykacji elementów studni. Studnie należy posadowić na 
odpowiednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu, zgodnie z wymaganiami 
zamieszczonymi w dokumentacji Projektowej. 
 

5.3.7. Warunki szczegółowe wykonania przejść przewodów przez ściany komór i zbiornika 

Przy przejściach rurociągów przez ściany komór konieczne jest zachowanie wysokiej szczelności 
poprzez zastosowanie przejść szczelnych. W tym celu, należy zamawiać prefabrykaty z 
otworowaniem wykonanym na etapie produkcji. W zbiorniku otworowanie należy wykonać na 
jako szalowane na etapie wylewania zbiornika.  
W przypadku konieczności zmiany w otworowaniu w prefabrykatach, należy wymaganej 
wysokości wykonać (wyciąć mechanicznie wiertnicą diamentową) otwory o ok. 5-6 cm większe 
od średnicy zewnętrznej rury przewodowej. Krawędzie wyciętych otworów powinny być 
gładkie, pozbawione ostrych występów i porów. W tak przygotowany otwór, pomiędzy ścianę 
komory a rurociąg przewodowy należy zainstalować uszczelnienie w postaci łańcucha 
uszczelniającego dobranego dla odpowiedniej przestrzeni miedzy rura i ścianą. Wszystkie 
elementy łańcucha uszczelniającego powinny być odporne na korozję (materiał uszczelniający 
EPDM, śruby ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, podkładki ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 lub 
tworzywa sztucznego). Zastosowane przejście szczelne powinno gwarantować  szczelność na 
parcie hydrostatyczne min. 10 mH2O. Montaż łańcucha uszczelniającego polega na jego 
umieszczeniu wokół rury przewodowej w otworze przegrody betonowej, następnie połączeniu 
wszystkich ogniw łańcucha śrubami i ich dokręceniu odpowiednim momentem, zgodnym z 
zaleceniami producenta uszczelnienia. 
 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta lub 
dostawcy. Kolejność wykonywania robót: 
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 sprawdzenie działania armatury, 
 sprawdzenie zgodności owiertów kołnierzy z elementami łącznymi rurociągów (armatura 

kołnierzowa), 
 sprawdzenie zgodności uszczelnienia międzykołnierzowego,  
 sprawdzenie zgodności połączeń śrubowych (śruba, nakrętka, podkładka), 
 skręcenie połączenia, 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. W miejscach trudnodostępnych pod względem wysokościowym (studnie) dopuszcza 
się montaż armatury pod kątem. W tym przypadku sposób montażu należy uzgodnić 
z Zamawiającym Kontraktu. Armaturę zabudowaną w gruncie należy umieszczać na blokach 
betonowych. Pomiędzy korpusem armatury i blokiem betonowym należy stosować przekładki 
z folii PE. 
 

5.5. Połączenia rurociągów z armaturą 

Rurociągi łączyć należy z armaturą za pomocą połączeń kołnierzowych owierconych zgodnie 
z PN10-PN16 (w zależności od rozwiązań zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej) wg 
EN1092-2. Połączenia kołnierzowe wykonywać przy użyciu uszczelek z atestem PZH 
z przeznaczeniem do wody pitnej. 
 

5.6. Wymagania związane z wpięciem wykonywanych rurociągów do czynnej sieci 
wodociągowej  

Przed wpięciem projektowanego wodociągu  do czynnej sieci wodociągowej należy:  

 uzyskać decyzję (zgodę) właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
(wydanej na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) na wpięcie 
oraz każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w 
instalacji do przesyłania wody – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
2017 poz. 2294) 

 dokonać wypełnienia rurociągu z dodatkiem środka dezynfekcyjnego, 

 wykonać próby ciśnieniowe, 

 przepłukać rurociąg, 

 pobrać próbki wody i wykonać badania bakteriologiczne i fizykochemiczne – uzyskać 
pozytywną próbę bakteriologiczną i fizykochemiczną wykonaną przez Powiatową lub 
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną; wodę do badań po dezynfekcji i 
płukaniu rurociągów powinien pobierać upoważniony pracownik Sanepidu.  

Konieczne jest przed oddaniem rurociągu do eksploatacji ujęcie w protokole odbioru 
końcowego robót protokołów częściowych odbiorów robót dotyczących wyników prób 
ciśnieniowych, bakteriologicznych i fizykochemicznych oraz parametrów realizacyjnych. 
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5.7. Warunki prowadzenia prac na czynnych sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 
nie objętych przebudową 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Łapach o wszelkich pracach, które chce przeprowadzić na czynnych sieciach kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej a nie objętych kontraktem. Zamknięcia zasuw na sieci wodociągowej 
oraz wpięcia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej musi się odbywać pod nadzorem 
przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach. 
 

5.8. Dezynfekcja sieci wodociągowej 

Po pozytywnej próbie ciśnieniowej, zasypaniu wykopów i przeprowadzeniu płukania wstępnego 
należy wykonać dezynfekcję przewodów. Dezynfekcję przeprowadzić należy wodą chlorowaną 
zawierającą co najmniej 50mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny, dawkując 
roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu.  
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać czystą wodą (z 
prędkością około 1 m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego odcinka sieci) i dokonać analizy 
bakteriologicznej, którą należy udokumentować przez laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Jakość wody powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
Wykonawca ustali możliwe miejsce poboru wody do płukania i miejsce zrzutu wód po płukaniu 
przewodów wodociągowych do kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni warunki z tym związane z 
Zamawiającym. Zabrania się zrzutu wód po płukaniu do kanalizacji deszczowej. 
 

5.9. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie. Na 
skrzyżowaniach sieci z innym uzbrojeniem należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z wymogami 
właścicieli tego uzbrojenia – tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie 
trwania robót oraz docelowe. W obrębie skrzyżowania z innym uzbrojeniem nie należy 
sytuować połączeń na wykonywanej sieci. 
Ewentualne zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich służb technicznych 
administratorów sieci.  
 

5.10. Oznakowanie trasy sieci wodociągowej 

Trasę wodociągu wykonywanego wykopowo należy oznakować taśmą ostrzegawczo-
lokalizacyjną PE o szerokości 20 cm, z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy ułożyć 40 cm 
nad wodociągiem. Ponadto na trasie wodociągu należy umieścić tabliczki orientacyjne do 
oznaczenia uzbrojenia na przewodach. Tabliczki orientacyjne dla projektowanych zasuw należy 
umieścić na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupach (zgodnie z 
PN-86/B-09700). 
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66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  
  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom STWiORB oraz 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptację 
Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym 
kontroli analitycznej). 
 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne, jeśli wymagać będzie tego specyfika zastosowanego materiału, muszą 
obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych STWIORB 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych normach, KOT , a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

6.3. Szczegółowe zasady kontroli robót 

6.3.1. Kontrola wykonania rurociągów i wyposażenia w armaturę 

Wymagania niniejszych warunków, dotyczące jakości, wykonania rur i kształtek oraz armatury, 
będą mieć zastosowanie do warunków po zakończeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w 
zakładach producenta, magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego składowania w 
żaden sposób nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za stan rur, kształtek i armatury po 
zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia lub okoliczności mogące spowodować uszkodzenia należy 
natychmiast zgłaszać Zamawiającemu, który przekaże instrukcje dotyczące postępowania z 
zakwestionowanymi rurami, kształtkami i armaturą. W celu ograniczenia korozji wszystkie 
pokrycia ochronne, powłoki  lub otuliny, uszkodzone podczas prac budowlanych, należy 
naprawić jak najszybciej po wystąpieniu uszkodzenia. Każde uszkodzenie, które według 
Zamawiającego nie może być w sposób zadowalający naprawione na Terenie Budowy, 
spowoduje konieczność odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, kształtek lub armatury i ich 
wymiany na  koszt Wykonawcy. W momencie przejmowania materiałów Wykonawca nie będzie 
musiał wykonywać żadnych innych prób ani badań oprócz oględzin. Wykonawca będzie od 
momentu przejęcia materiałów odpowiedzialny za wady materiałów i ich ubezpieczenie od 
wszelkich możliwych zagrożeń.  
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-10725:1997 i PN-EN 1610. Należy przeprowadzić następujące badania i sprawdzenia robót:  
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 zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową,  

 zgodności materiałów z wymaganiami STWiORB i zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową, 

 zgodności z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  
 składowanie rur i kształtek, 

 wytyczenia osi przewodu  

 ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu,  
- ułożenia przewodu na podłożu,  
- zagęszczenie obsypki przewodu, 
- odchylenia osi przewodu,  
- odchylenia spadku,  
- zmiany kierunków przewodów,  
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych,  
- kontrola połączeń przewodów,  
- kontrola izolacji,  
- szczelności przewodu 

 wykonania połączeń zgrzewanych, kołnierzowych,  

 odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robót  

 wyposażenia studni zasuw: 
- zgodności wyposażenia (zasuw, kształtek) z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji 

Projektowej oraz jego kompletności i właściwego montażu, 
- sprawdzenie poprawności działania armatury zaporowej (zasuw), 
- sprawdzenie dostępności dla obsługi remontowej armatury ze względu na kontrolę 

działania, czyszczenie, konserwację lub ewentualna wymianę, 
- sprawdzenie czystości elementów wyposażenia instalacyjnego, 
- sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych, 
- poprawności i kompletności wykonania istniejących i projektowanych połączeń 

rurociągów i odgałęzień, 

 wykonanie wszystkich czynności dla wyposażenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych 
instrukcji obsługi i instrukcji eksploatacji 

 sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji: 
- sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 

obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunków zamówienia. 

 wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę 
pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki 
wykonanych robót. 

 
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu 
powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych (ziemnych) 
oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie 
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 
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Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. 
Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi 
w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. Wykop 
powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Szalowanie ścian 
wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność, szalowanie to powinno być usuwane w miarę 
postępu zasypki wykopu po dokonanych odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego dla dokonania zasypu wykopów. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie 
odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Zabezpieczenie tych przewodów 
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy 
oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 
Rury, kształtki, armatura przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodne z 
wymaganiami przyjętymi w Dokumentacji Technicznej i WS, a także zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na 
całej długości, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką, 
przewód powinien być ułożony zgodnie z Dokumentacją Projektową i WS. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie 
lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w Dokumentacji Projektowej i WS. 
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosić 30 cm i 
nie powinna być (tylko lokalnie) mniejsza niż 25 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w 
zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki wykopu odbywać będzie się mechanicznie. 
Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami i WS 
warunki techniczne.  
 
 

6.3.2. Próby rurociągów – wymagania ogólne 

Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów. Wszystkie 
próby powinny być przeprowadzone w obecności Zamawiającego. Wykonawca dostarczy cały 
potrzebny Sprzęt, łącznie z rozpórkami i blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do 
efektywnego zbadania rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia, i będzie 
odpowiedzialny za dostawę, a następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób (koszt 
samej wody ujmowanej do prób z miejskiej sieci wodociągowej poniesie Zamawiający – 
konieczne jest opomiarowanie zużycia przez Wykonawcę). Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za szczelność rurociągów przy odpowiednich ciśnieniach próbnych i na swój koszt usunie 
wszelkie napotkane trudności i usterki, niezależnie od ich przyczyny. W przypadku przeglądu lub 
próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca na własny koszt wymieni wadliwe 
rury, nieszczelności lub w inny sposób naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw 
rurociąg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, aż uzyska aprobatę Zamawiającego. 
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Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  

 wymagania Zamawiającego związane z próbą powinny być zgodne z odpowiednimi 
normami przywołanymi w WS,  

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami i Wymaganiami Zamawiającego,  

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość do ok. 300 m – wszystkie 
wykonane  złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  

 odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka,  

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  

 profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie w najwyższych punktach 
badanego odcinka,  

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  
 

6.3.3. Próba ciśnieniowa sieci i instalacji wodociągowych 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniowo-hydrauliczną na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego, (nie mniej niż 
1,0 MPa). Próbę przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z 
podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 
sprawdzenia i lokalizacji ewentualnych przecieków. Próbę szczelności przewodów 
wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN805:2002 (PN-B-10725:1997 
Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania). Sieć i przyłącze przed oddaniem do 
eksploatacji należy dokładnie przepłukać czysta wodą, przy szybkości przepływu zapewniającej 
wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń. 
 

6.3.4. Próba szczelności sieci kanalizacyjnej 

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych. Szczelność przewodów kanalizacji grawitacyjnej powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 
10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od wierzchu rury. 
 

6.4. Inspekcja telewizyjna jakości wykonanych robót  

Po zakończeniu robót zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego, przeprowadzi 
inspekcję telewizyjną zakresie prawidłowości wykonania robót budowlanych sieci 
kanalizacyjnych. Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru Robót. Ocena 
wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Monitoring powykonawczy rurociągów kanalizacyjnych powinien zawierać: 

 Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna) zawierający: 

 opisy wg kodów ATV lub EN 13508, 
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 nazwę ulicy w której lub w  pobliżu której zlokalizowany jest monitorowany odcinek, 

 nazwę odcinka, 

 średnicę przewodu, 

 materiał przewodu, 

 pomiar spadku badanego odcinka, 

 pomiar odkształceń przewodu, 

 wykres średniego spadku (profilu) badanego odcinka, 

 datę przeprowadzonej inspekcji, 

 nazwę podmiotu wykonującego inspekcję, 

 nazwę typ i rodzaj użytego sprzętu do inspekcji  telewizyjnej, 

 raport video uszeregowany wg odległości (i licznika kamery inspekcyjnej) uwzględniający 
wszystkie obserwacje z danego odcinka, 

 Geodezyjną mapę sytuacyjno-wysokościową z oznaczeniem nazwy odcinka, 

 Zapis video inspekcji na płycie CD lub DVD (osobny dla każdego odcinka). Plik z inspekcji 
telewizyjnej powinien zostać zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub 
MPEG-4 i dostarczony wraz z oprogramowaniem narzędziowym niezbędnym do jego 
odtwarzania. Nazwa pliku video musi być zgodna z nazwą odcinka w raporcie. 
Wymagana rozdzielczość obrazu video powinna wynosić co najmniej 720x576 pikseli.  

 

6.5. Kontrola obiektów, instalacji i urządzeń technologicznych (zbiornik wody, 
odstojniki) 

6.5.1. Sprawdzenie wykonania robót ogólnobudowlanych i konstrukcyjnych 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne związane z obiektami, instalacjami i 
urządzeniami technologicznymi oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z zatwierdzonym 
projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. Należy przeprowadzić na-
stępujące działania: 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia z dokładnością do 1 cm, w nawiązaniu do 
podanych stałych punktów wysokościowych 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, 
 sprawdzenie szczelności na infiltrację i eksfiltrację zbiorników. Próby szczelności 

wykonać należy zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki 

kanalizacyjne. 
 sprawdzenie wytrzymałości rur i złączy w na założone ciśnienia robocze, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.5.2. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem urządzeń i instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi.  
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Należy przeprowadzić następujące działania: 
 porównanie wykonania elementów instalacji i urządzeń z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB w zakresie jakości i ilości materiałów. 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji i urządzeń z pkt. 5 niniejszych WS. 
 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji i urządzeń ze względu na kontrolę 

działania, czyszczenie i konserwację. 
 sprawdzenie czystości instalacji i urządzeń. 
 sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji i 

urządzeń. 
 

6.5.3. Kontrola działania instalacji i urządzeń 

Celem kontroli działania instalacji i urządzeń jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidłowości montażu i poprawności 
działania poszczególnych elementów instalacji i urządzeń.  
W skład czynności koniecznych do wykonania podczas kontroli działania instalacji wchodzą: 

 kontrola działania urządzeń 
 kontrola działania urządzeń, zestawów pompowych 
 kontrola działania przewodów oraz elementów urządzeń 
 kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

 

6.5.4. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.  
W skład pomiarów kontrolnych wchodzą: 

 pobór prądu silników 
 temperatura 
 ciśnienie 
 opory  
 wydajności 
 poziom hałasu 

 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania 
instalacji i urządzeń. Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy 
określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów 
pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. Czynniki wpływające na 
jakość pracy urządzeń, charakterystyki technologiczne, charakterystyki elektryczne i inne 
wielkości powinny być mierzone wg. założeń projektowych.  
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6.5.5. Kontrola wykonania instalacji technologicznych 

Elementy podlegające kontroli: 
 sprawdzenie rzędnych zamontowania przewodów technologicznych, armatury 

oraz urządzeń, 
 sprawdzenie poprawności technologicznej montowanej instalacji, 
 sprawdzenie połączeń kołnierzowych, gwintowanych, zgrzewanych, 
 sprawdzenie szczelności przewodów i połączeń, 
 sprawdzenie poprawności działania armatury zaporowej itp., 
 sprawdzenie poprawności działania urządzeń technologicznych. 

Dopuszczalne tolerancje: 
 Rzędne rurociągów i armatury nie powinno być większe niż ± 10mm, 
 Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż ± 5 cm, 

 
 

77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  
  

7.1. Zasady ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Wymaganiach Ogólnych WO - 00.00 
„Wymagania ogólne”. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu. Ilość robót oblicza się wg specyfikacji dostawy urządzeń oraz ich montażu z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze 
Obmiaru.  
 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 

 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
 
1) m (metr) - dla : 

 dla zamontowanych rurociągów, przewodów; 

 
2) kpl. (komplet) – dla: 

 dla zamontowanej armatury, 
 studni  
 studni zasuwowej 
 studni z pompą 
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88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  
 

8.1. Warunki ogólne 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.    
Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu pod warunkiem, że długość jego będzie 
liczona między miejscami przewidzianymi na posadowienie węzłów sieci. Z odbioru końcowego 
robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna 
robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
Dziennika Budowy. 
 

8.2. Zasady szczegółowe Przejęcia Części Robót (odbioru częściowego) 

W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich 
zakres obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku przewodów, zmian kierunku, 

 prawidłowego montażu przewodów technologicznych wewnątrzobiektowych 
wraz z odpowiednim systemem zamocowań i podpór, 

 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, 

 prawidłowości wyników próby szczelności, próby ciśnieniowej 
 prawidłowości wykonania izolacji termicznych. 
 poprawności zainstalowania urządzeń; 
 kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
 aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia;  
 szczegółowe oznakowanie urządzeń technologicznych, kierunków przepływu 

wody przez przewody, kolorów strzałek w zależności od rodzaju medium, 
oznakowaniu obiektów. Oznakowanie uzgodnić z Eksploatatorem. 

 kompletność DTR i świadectw producenta. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
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Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 
 

8.3. Zasady szczegółowe Przejęcia Robót (odbioru końcowego) 

Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy 
dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

 poprawności zainstalowania urządzeń; 
 kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
 poprawności działania urządzeń; 
 kompletności DTR i świadectw producenta.; 
 kompletności protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania 

zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w 
szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 

 aktualności dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzględniając wszystkie 
zmiany i uzupełnienia. 

 Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej następujące 
dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

 instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

 inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Odbiór, powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
 

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  
 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Wymagania ogólne”.  
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Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu robót zgodnie 
z zakresem robót zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS. 
 

9.2. Cena wykonania robót 

 
Cena wykonania robót w zakresie sieci, instalacje, urządzenia sanitarne i technologiczne 
obejmuje: 

 
1) Roboty w zakresie ułożenia rurociągów i kanałów  w gruncie: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i 
inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem 
wymaganej dokumentacji, 

 prace geotechniczne, 

 badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem 
dokumentacji, 

 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich 
składowanie, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni 
komunikacyjnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, 
pomiarów i sprawdzeń robót, 

 roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 

 wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

 montaż rur, kształtek, armatury, urządzeń, przejść szczelnych, 
zabezpieczenie rurociągu korkami zaślepiającymi, 

 wykonanie bloków betonowych mocujących przewód, podpór i 
wsporników, 

 zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

 inspekcję TV kanału grawitacyjnego, 

 próby szczelności odcinków, 

 próby ciśnienia dla rurociągów ciśnieniowych, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 

2) Roboty w zakresie wykonania studni i komór prefabrykowanych: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i 

inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem 
wymaganej dokumentacji, 

 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich 
składowanie, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, 
pomiarów i sprawdzeń robót, 

 roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 
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 przygotowanie podłoża, 

 roboty betonowe towarzyszące, 

 montaż elementów prefabrykowanych studni, 

 montaż włazów, 

 uzbrojenie studni, i komór 

 wykonanie warstw izolacyjnych, 

 przyłączenie rurociągów, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 

3) Roboty w zakresie płukania i dezynfekcji sieci, instalacji i urządzeń: 
 zakup i przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego, 

 zamknięcie odpowiednich zasuw i zaworów, 

 przeprowadzenie płukania rurociągów, instalacji i urządzeń poprzez 
przepuszczenie przez nie wody cały przekrojem pod ciśnieniem,  

 podłączenie urządzeń do dawkowania środka dezynfekcyjnego, 

 napełnienie rurociągu sieci, instalacji i urządzeń wodą z jednoczesnym 
dawkowaniem środka dezynfekcyjnego, 

 odpowietrzanie rurociągów, 

 opróżnienie przewodów i urządzeń z roztworu środka 
dezynfekcyjnego i neutralizacja roztworu dezynfekcyjnego, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, 
pomiarów i sprawdzeń robót, 

 przygotowanie sieci, instalacji i urządzeń do eksploatacji. 
 

 

1100..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  
 
 BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 

 BN-81/9192-05 Wodociągi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

 BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  

 ENV 12097:1997     Wentylacja budynków -Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

 PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

 PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów 

ściekowych. 

 PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 PN-75/B-23-100     Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna 

mineralna. 

 PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych 
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 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

 PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

 PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-84/B-06210     PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane 

ogólnego przeznaczenia. 

 PN-85/M-75002      Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania. 

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów 

wodociągowych. 

 PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 

krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

 PN-91/B-10700.00   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 PN-91/M-34501  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania.  

 PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 

graficzne. 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

 PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

 PN-B-10725:1997  Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 

 PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych 

płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne 
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 PN-EN 12201-1:204 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody – Polietylen (PE). 

 PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 

 PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 12666-1:2006 (U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 

Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

 PN-EN 13244-1÷5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 

oraz sanitarnej , układane pod ziemią i nad ziemią  - Polietylen (PE). 

 PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 

Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i 

polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje dotyczące rur i kształtek z gładką 

wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typu 

B 

 PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 

Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 

Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych 

 PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: 

Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi 

studzienkami inspekcyjnymi 

 PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: 

Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach 

obciążonych ruchem kołowym i głęboko przykrytych instalacji. 
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 PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczące klasyfikacji i projektowania systemów przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji 

 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu 

 PN-EN 14367:2005 Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym nie 

regulowane ze strefą zróżnicowanego ciśnienia - Rodzina C, typ A  

 PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 

 PN-EN 1452  Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U) 

do przesyłania wody. 

 PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią - 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Wymagania 

dotyczące elementów rurociągu i systemu 

 PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 

odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wypływowe i baterie mieszające do 

systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 - Ogólne wymagania 

techniczne  

 PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-EN 295-1÷10  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej - Część 10: Wymagania użytkowe 

 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

 PN-EN 545:2006  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań  

 PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia 

do odprowadzania ścieków 

 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma 
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 PN-EN 746:2000 Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów 

cieplnych 

 PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne  

 PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji ciśnieniowej 

 PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności 

obwodowej 

 PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

Ogólne. 

 PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje 

rur, kształtek i systemu 

 PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

 PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka 

instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

 PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej - 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 3: Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji 

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

 PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

 PN-IS0 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy 

na jednostkę długości. 

 PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej 

zimnej - Wymagania 

 PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

 PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe. 

 PN-M-34501:1991 Gazociągi i instalacje gazownicze - Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi - Wymagania. 

 PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych 

 

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓLNE 

03.00 KONSTRUKCJA 
 
WS-03.01_ROBOTY GEODEZYJNE 
WS-03.02_ROBOTY ZIEMNE 
WS-03.03_KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
WS-03.04_KONSTRUKCJE STALOWE 
WS-03.05_IZOLACJE 
WS-03.06_TYNKI I PRZECIERKI ŚCIAN 
WS-03.07_ELEWACJE 

 

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM 
POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI 
MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, 
ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM 
TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU 
ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE 

 

Obiekt: 

 

STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Kategoria: XXX, XXVI 

Lokalizacja/adres: HUZELE 

Działki: 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, 

obręb 0007 Huzele 

Inwestor: GMINA MIASTO LESKO 

UL. PARKOWA 1 

38-600 LESKO 
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 STWiORB-WS-03.01 _ROBOTY GEODEZYJNE 

 Przedmiot ST_STWiORB 

           Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują roboty geodezyjno-kartograficzne 
związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, 

studzienką neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, 

kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz 

odcinkami sieci wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele” 
 

 Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjno – 
kartograficznych podczas realizacji Robót i przygotowania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności 
obejmują: 
 Wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do celów projektowych  
 Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie 
 Czynności geodezyjne w toku budowy 
 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
 Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
 
Dokumentacja geodezyjna powinna zostać opracowana z zachowaniem wymogów opisanych w STWiORB. 
Na jej opracowanie składa się szereg dokumentów i czynności, między innymi: 
a. Geodezyjne roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem całości zakresu robót (tyczenie) wchodzącego 
w przedmiot zamówienia i zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny być wykonane w jeden miesiąc 
od rozpoczęcia robót budowlanych. 
b. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektora nadzoru i Zamawiającemu szkice 
tyczenia całości sieci przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej, 
c. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru, przed przejęciem 
(odbiorem częściowym/końcowym) robót, oklauzulowaną dokumentację powykonawczą przedstawiającą 
wszystkie sieci wraz z obiektami i uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem 
lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Inwentaryzacja będzie zawierać dodatkowo zmierzone 
współrzędne punktów kolizji np. z istniejącym uzbrojeniem terenu, współrzędne początków i końców rur 
ochronnych. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz wersji 
elektronicznej w formacie plików *.DWG i *.PDF lub równoważnych. Dodatkowo wymaga się sporządzenia 
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie 
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym, na aktualnych mapach cyfrowych 
w postaci wektorowej.  W skład dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów wymaganych 
przepisami prawa polskiego Wykonawca powinien dołączyć szkice pomiarowe oraz współrzędne 
pomierzonych punktów sieci i obiektów zapisane w pliku tekstowym. 
d. Wykonawca na własny koszt odtworzy słupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas 
prowadzenia robót budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecności zainteresowanych stron. W 
przypadku trudności z ustaleniem granic wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę ustalenia 
granic. 
e. Do zadań Wykonawcy należy właściwe oznakowanie przewodu kanału tłocznego i armatury na trwałych 
elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W przypadku braku możliwości umieszczenia tabliczek 
informacyjnych na elementach trwałych, Wykonawca wbuduje słupki betonowe które posłużą do 
zamontowania tabliczek informacyjnych. 
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 Określenia podstawowe 

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 
stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, 
a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 
Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami PFU i poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB -
Wymagania Ogólne. 
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WW są:  
 paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  
 paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 
 pręty stalowe o  12 mm i długości 30 cm, 
 bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni, 
 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m 

i przekrój prostokątny, 
 farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 
Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 

 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWiORB - Wymagania Ogólne. 
Wykonawca powinien dysponować następującym atestowanym sprzętem pomiarowym: 
 teodolity, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki 

 Transport 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STWiORB - Wymagania Ogólne. 

 Wykonanie Robót 
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Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB - Wymagania Ogólne 
 

 Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

 
Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133). 
Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązujące 
na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 

Tyczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane geodezyjne, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami Robót. 
 
Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 
 
Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
wytyczenie osi obiektu, 
wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów zgodnie 
z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy określić z 
dokładnością do 1 centymetra. 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Dokumentami Wykonawcy oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia Robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.. 
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Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 
1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych wg 
rysunków. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Dokumentami Wykonawcy. 

 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne. Kontrolę 
jakości Robót należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne. 

 Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB Wymagania Ogólne. 

 Przepisy związane 

1. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 
1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r. ze zmianą z 1983r ). 

2. Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.). 

3. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z 
dnia 11.04.1980r. ze zmianą z 1983r). 

4. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 
11.04.1988r.). 

5. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z 
dnia 28.06.1979r. ze zmianą z 1983r) 
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 STWiORB-WS-03.02_ROBOTY ZIEMNE 

 Przedmiot STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują roboty ziemne związane z wykonaniem 
prac wchodzących w zakres zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką 
neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, 
energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci 
wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”. 

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszego STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót:  
 wykopy i zasypki; 
 zabezpieczenie ścian wykopu; 
 zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi; 
 wykopy pod projektowanymi obiektami; 
 zastosowanie igłofiltrów lub pomp odwadniających w przypadku konieczności 
 wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem utwardzenia terenu; 
 zasypywanie i zagęszczenia wykopów; 
 wymiana gruntu pod obiektami zgodnie z dokumentacją projektową; 
 skarpowanie i rekultywacja terenu. 

 Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1 ,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szer. dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 
nachyleniu 1 :0,2 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB WO-00.00 Wymagania ogólne. 

 MATERIAŁY (GRUNTY) 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszego STWiORB 
są grunty do zasypania wykopów fundamentowych, nadający się do zagęszczenia oraz piasek średni do 
zasypania wykopów fundamentowych, podsypek piaskowych i podkładów posadzki. Przydatność 
gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania wymiany gruntu i 
podkładu pod posadzki określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu musząc uzyskać akceptacje 
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Inżyniera. Grunty uzyskane z wykopów powinny być usunięte z budynku w całości wywiezione na 
wysypisko 

 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w WO-00.00 Wymagania ogólne  

 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu  

 do odwozu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe), 
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 sprzęt ręczny – łopaty, kilofy itp. 

 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w WO-00.00 Wymagania ogólne. 

 Transport gruntów 

Przewiduje się odwóz odspojonego gruntu na wysypisko na odległość ok.5,0km od placu budowy. Grunt 
wywozić się będzie samochodami samowyładowczymi. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB WO-00.00 

 Zasady prowadzenia robót 

Warunki wykonania wykopów: 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:  
- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli,  
- wynikami badań geotechnicznych gruntu, zawartych w opisie technicznym dla poszczególnych 
obiektów.  
Wykopy i roboty prowadzić należy w czasie spodziewanych minimalnych stanów wód w rzece,  
w przeciwnym wypadku należy sztucznie obniżyć zwierciadło wody gruntowej na czas prowadzenia robót 
budowlanych. Woda gruntowa nie wykazuje agresywności w stosunku do betonu. W czasie wykonania 
wykopów konieczna jest obecność uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodności wyników badań 
gruntowych ze stanem faktycznym podłoża gruntowego. Roboty ziemne prowadzić przy możliwie 
najniższym poziomie wody gruntowej. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej. - 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych. Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na 
gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów 
przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót, ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomica, łatą 
miernicza, taśmą itp. Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
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krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. Przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wszelkie odłączenia, przekładki  
i demontaże infrastruktury podziemnej, kolidującej z projektowanym wykopem. Prace można rozpocząć 
po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po rozebraniu istniejących nawierzchni  
i wywózce gruzu, przystąpić należy do odkopania ścian fundamentowych budynku istniejącego. Metody 
prowadzenia robot ziemnych – mechaniczne w ok.85%, ręczne 15% powinny zostać dostosowane do 
głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami  
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im  prawidłowych kształtów 
dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości 
w jego dnie wykonać wykopy pod płyty fundamentowe, denne, a wydobytą z nich ziemię rozplantować 
i zagęścić. Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej 
normie PN-90/M-47850. Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu 
podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu 
zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, 
idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz  
z zagęszczaniem gruntu. Przy budowie w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu  
i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:  

 - powierzchniowa,  
 - drenażu poziomego,  
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie 

odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co 50 m, skąd 
zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy 
odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o 
średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po 
zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 
pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu i krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie 
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5 cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu. 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze 
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Okład urobku powinien być dokonywany 
tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Podłoże 
naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu. Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 
0,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Do zasypania fundamentów  
i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych  należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz 
grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z 
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wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto piaszczystych, pyłowych, lessowych wg opisu technicznego 
poszczególnych obiektów. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest określona w poszczególnych opisach 
technicznych oraz zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-
35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich 
jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do 
miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 -1,0.  

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Wykopy należy 
zabezpieczać jednostronnie, palami szalunkowymi (wypraskami). 

Sposób zabezpieczania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. Wewnątrz wykopu należy wykonać docelowy drenaż opaskowy z rur 
perforowanych, karbowanych z PCV Ř110mm Drenaż należy układać w przygotowanej wcześniej  
w wykopie podsypce filtracyjnej ze żwirku gr.15,0cm i obsypać tymże żwirem do gr. warstwy 25,0cm 
ponad górę rury drenażowej. Drenaż należy włączyć do istniejącej studzienki burzowej. 

Wykopy fundamentowe należy prowadzić w okresach suchych. Nie wolno zostawiać wykopów 
otwartych na dłuższy czas, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo uplastycznienia sie gruntów pod 
wpływem wód opadowych. Nie wolno wykonywać wykopów fundamentowych, sprzętem pracującym na 
dnie wykopu. Po wykonaniu zasypu wykopu pozostały grunt należy rozplantować po placu lub wywieźć. 

Warunki wykonania zasypki: 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, śmieci i osuszone. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane ręcznie warstwami grubości 0,20 m przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych, obciążania płytą. Do zasypu należy użyć piasku dowiezionego  
z zewnątrz i gruntu rodzimego zgodnego z wytycznymi projektu konstrukcyjnego. 

Minimalne parametry zagęszczenia 

Minimalne zagęszczenie gruntu Is=0,98. Wymianę gruntu pod projektowanymi obiektami należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB WO-00.00. 

  Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszym STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na:  

 zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i głębokość), 
 prawidłowe zagęszczenie warstwami piasku pod posadzkę. 

 Badania do odbioru robót ziemnych 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów podano poniżej. 

 Pomiary szerokości dna wykopu 

Pomiary rowów wykonywać taśmą w linii prostej. 
Pomiary wykopów pod obiekty należy wykonywać w każdym znaczącym przekroju. 

Pomiary zagłębienia dna 
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W wykopach pod obiektami pomiary należy prowadzić na każdym znaczącym obszarze i poziomie. 

Zagęszczanie gruntu 

Stopień zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12. Wymiana gruntu pod posadzki Is>0.98, 
moduł Mo=80 Mpa 

 OBMIAR ROBÓT 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne" 

 Szczegółowe zasady obmiaru.  
Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania 
gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie współczynniki 
korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB WO-00.00 "Wymagania ogólne" 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB WO-00.00 'Wymagania ogólne" 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 
1. PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-O4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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 STWiORB-WS-03.03 - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

 Przedmiot STWiORB 

 Zakres niniejszych STWiORB obejmuje zbrojenia i betonowanie elementów konstrukcyjnych 
związanych z realizacją zadania  pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką 
neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, 
energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci 
wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”. 

 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji z żelbetu wylewanego na budowie jak i prefabrykowanego  
i montowanego, jako gotowy element. W zakres tych robót wchodzi przygotowanie i montaż zbrojenia 
prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN (B500SP), wykonania deskowania elementów  
i betonowania dla następujących elementów konstrukcyjnych wykonywanych na mokro: 
• podbudowa pod obiektami; 
• zbiornik żelbetowy; 
• płyty fundamentowe; 
• stopy fundamentowe, 
• zagłębienia technologiczne; 
• nadlewki, wylewki betonowe; 
• schody żelbetowe zewnętrzne; 
 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszego STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w WO-00.00 
 
 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
 Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego 

lub pojemnika transportowego 
 Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników. w 
ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. beton 
klasy C20/25 - RbG = 25 Mpa). 

 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w WO-00.00 Wymagania ogólne. 

 MATERIAŁY 

 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji 
projektowej 

 
Stal zbrojeniowa: A-IIIN: B500C, B500B, B500A – strzemiona 

 Klasa betonu 

Zastosowane do wykonywania konstrukcji materiały powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi 
dla poszczególnych obiektów – pokazanymi w projekcie technicznym PW część opisowa i graficzna. Do 
wykonania elementów betonowych i żelbetowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Beton powinien spełniać następujące wymagania: 
przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony ze świadectwem zgodności z zatwierdzona przez 
Inżyniera nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo 
zgodności z recepturą.. Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003 

 TRANSPORT  

 Dostawa stali 

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru 
stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej, 
 średnicę nominalną, . 

 
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 

 na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się  
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący 
uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu  
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Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
 naruszenia jednorodności masy, 
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. 

 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku.  
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła  
betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia  
jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego  
(bezpośrednio po wymieszaniu).  
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do  
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla  
danego sposobu zagęszczenia i rodzaju  
konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 ºC  
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 ºC  
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 ºC  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003  
i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

 Wykonywanie zbrojenia 

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji. Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali 
zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia 
należy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

 Montaż zbrojenia 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem miękkim o grubości 1 mm dla prętów do 12 mm średnicy, i 1.5 mm dla 
prętów ponad 12 mm. Można je też zgrzewać lub spawać. Ilość zbrojenia  
w poszczególnych elementach – wg projektu konstrukcyjnego. 

 Deskowanie  

Przyjęto deskowanie drobnowymiarowe. 
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Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych 
powinny być tak szczelne. aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy  
z masy betonowej. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań 
i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowanie 
drobnowymiarowe, systemowe przed wypełnieniem ich masą betonową powinno być posmarowane 
środkiem adhezyjnym, ułatwiającym rozdeskowanie. Deskowanie tradycyjne w tym celu należy obficie 
polać wodą. 

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną 
przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 
demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 
wodą. 

 Betonowanie  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepturę 
betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania pielęgnacji zatwierdza 
Inspektor, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niż 14 dni przed 
planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać w szczególności harmonogram dostaw 
betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis 
działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a także 
jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie można rozpocząć po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem  
betonowania, za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób 
mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować  
o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami 
wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. Do podawania mieszanek 
betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 
wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach 
podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też 
za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
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wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki  
wibracyjne. 

 Zagęszczanie betonu.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: Wibratory wgłębne 
należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania 
wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. Podczas zagęszczania 
wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. Belki wibracyjne 
powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania wibratorem 
powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg 
działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 Przerwy w betonowaniu.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  
z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 
do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 
przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż  
w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton. Przy temperaturze 
otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację 
wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio 
wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie.  
Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie 
dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega 
na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, WWORB i normami przedmiotowymi, a także wypełnieniem 
założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 

 Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton  
i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości 
próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych  
z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. 
Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych  
z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 

 Wykończenie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
 krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 
 pęknięcia są niedopuszczalne 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a 

powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni ściany lub stropu 
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2mm 

 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 

Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-
06250: 

 konsystencja mieszanki betonowej, 
 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton, 
 zgodność rzędnych z projektem,  
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,  
 prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, 

rury, listwy itp.,  
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania,  
 sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów,  
 sposób pielęgnacji betonu,  
 sposób wykonania cokołu.  
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem, jak również do dostarczania odpowiednich świadectw. Wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania próbek, poszczególnych partii betonu  
i zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być 
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. Próbki muszą być 
przechowywane w miejscu o ograniczonym dostępie osób postronnych. Inżynier lub inny przedstawiciel 
Zamawiającego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prób wytrzymałości betonu w 
dowolnym miejscu konstrukcji. Może również zażądać wydania próbek  
i poddania ich próbą wytrzymałościowym. Takie badanie betonu zarządzone przez Inżyniera lub innego 
przedstawiciela Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy, jeżeli wynik badania potwierdza wadę. 

 OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne" 

 Szczegółowe zasady obmiaru robót.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

 Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszym STWiORB, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

 zgodność kształtu prętów, 
 zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
 prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
 zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 

 Odbiór betonowania 

Odbiorom podlegają: 
 receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
 dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa, 
 odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania,  
 jakość i pozycja zbrojenia, 
 odbiór wykonanych konstrukcji betonowych, 
 pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WO-00.00. "Wymagania ogólne"  

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-O6251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-91/H-O4310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-89/H-84023/0 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-O3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
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 STWiORB-WS-03.04 - KONSTRUKCJE STALOWE 

 Przedmiot STWiORB 

 Zakres niniejszych STWiORB obejmuje wszelkiego rodzaju wykonania konstrukcji stalowych 
związanych z realizacją zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką 
neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, 
energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci 
wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”. 

 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych. 
 
Są to konstrukcje: 
 

 obróbki blacharskie; 
 drabiny stalowe; 
 barierki ochronne; 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszego STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w WO-00.00 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w WO-00.00 Wykonawca konstrukcji powinien być firmą spełniającą wymagania Normy PN-
B06200:1997 według załącznika D niniejszej normy 

 MATERIAŁY 

 Stal konstrukcyjna 

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjną S235JR, a także nierdzewną (OH18N9) 
Rodzaje przekrojów poszczególnych elementów konstrukcyjnych wg. dokumentacji. Poszczególne 
elementy konstrukcji zostaną na budowę dostarczone, jako gotowe, warsztatowo wykończone, 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe / galwanizację w zależności od obiektu. 
Aplikację zabezpieczeń wykonywać zgodnie z ich kartami technicznymi. Barierki, pomosty, drabiny 
narażone na odory, ścieki należy wykonywać w stali profilowej nierdzewnej (OH18N9). W 
części obiektów gdzie w projekcie konstrukcyjnym nie ma narzuconej stali nierdzewnej 
(OH18N9) należy wykonać elementy stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnych poprzez 
cynkowanie ogniowe / galwaniczne w zależności od przeznaczenia obiektu / agresji 
środowiskowej.   
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 Kształtowniki stalowe 
Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. 
Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem 
należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń 
mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na 
pełnowartościowy.  

 Kształtowniki zimnogięte 

Kształtowniki zimnogięte wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte 
(rury kwadratowe I okrągłe). Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności 
wykonania. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, 
które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się 
rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak 
przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z 
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. Odbiór 
stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: - znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer 
wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na 
przywieszkach metalowych. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 Łączniki montażowe 
 kotwy, nakrętki, śruby i podkładki 
 topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355 
 druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 
 elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-6943 

 Farby 
Wykonawca wykona dodatkowo powłoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu: 
 bezpośrednio po oczyszczeniu i wykonaniu surowych el. konstrukcji nałożyć warstwę farby 

podkładowej przeciwrdzewnej – farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana fosforanem 
cynku 

 Po zamontowaniu konstrukcji schodów należy całość pomalować dwukrotnie: 
o podkład – farba epoksydowa w systemach powłok na konstrukcje stalowe narażone na 

czynniki chemiczne - gr.70mm 
o międzywarstwowa - farba epoksydowa w systemach przewidzianych na konstrukcje 

stalowe narażonych na czynniki chemiczne - gr. 80mm 
o nawierzchniowa – farba epoksydowa na konstrukcje stalowe w systemach 

przewidzianych na czynniki chemiczne - gr. 50mm 

 Dostawa materiałów na Plac Budowy 
Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi pełnymi powłokami 

antykorozyjnymi zgodnie z Projektem i STWiORB.  
Każdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji 
wysyłkowej zawierającej: 

 nazwę wytwórni; 
 numer identyfikacyjny zamówienia; 
 wyszczególnienie elementów wysyłkowych; 
 atesty stali profilowej; 
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 atesty łączników; 
 protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 

 Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów na utwardzonym i odwodnionym podwyższeniu. 
Szczególnie ważne jest, aby elementy nie leżały na sobie i nie opierały się o siebie. Łączniki, farby  
i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną 
ponad poziom terenu. 

 SPRZĘT 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani 
są do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzętu.  

 TRANSPORT 

 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce 
budowy). 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych 
chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne 
jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02. 
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji.  
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją .Wszystkie elementy konstrukcji 
powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i 
rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Przewożone elementy 
powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej  
z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. 

 Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne  
i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-O6200. Odbiór powinien być dokonany  
w obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien 
dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, 
które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby  
i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 

 Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia 

Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może 
zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi 
Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze 
względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru  
w obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia 
lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 WYKONANIE ROBÓT 
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 Wykonanie warsztatowe 

Wymagania ogólne 

Konstrukcja stalowa będzie klasy 3. Połączenia warsztatowe będą spawane. 

Wykonanie i tolerancja 

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-O6200 (pkt.4, tablice: 4do9). 

Połączenia spawane 

Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie należy prowadzić zgodnie  
z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości 
i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz załącznik B). Szczególną 
uwagę należy zwrócić na spawane połączenia doczołowe. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.B), 
oraz PN EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej 
powinna być oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca wykona powłokę 
galwanizacyjną i malarską, podkładową (warstwa 1) na warsztacie. 

 Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu 

montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Wykonawca może skorzystać ze 
sposobu montażu konstrukcji nadproży, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego  
w opisie do części konstrukcyjnej projektu. 

 Akceptowanie stosowanych technologii. 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji 

Projektowej, lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację 
Inspektora. 

 Kontrola wykonywanych robót. 

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych 
i odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań 
Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robót. 

 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 

Składowanie konstrukcji na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji  
i udostępnienie go Wytwórcy. Konstrukcje na placu budowy należy układać zgodnie z projektem 
technologii montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować sie z gruntem lub woda, sposób 
układania konstrukcji powinien zapewnić: 

 jej stateczność i nieodkształcalność, 
 dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
 dobra widoczność oznakowania elementów składowych, 
 zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej 
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa 
lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające 
stateczność i wytrzymałość. 
Konstrukcje dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych. 
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Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na 
składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić pas górny w celu ochrony 
przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do 
kolejności podawania ich do montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie 
miejsca przeznaczonego na scalanie. Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi 
komunikacyjnej, po której może poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb 
placu składowego. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy 
układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali tub desek. Przed ułożeniem pierwszego 
elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 m do 
3,0 m jedna od drugiej. Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w 
warstwie co najmniej o grubości 15 cm. Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie 
pionowe, należy również składować w tym samym położeniu. Przy układaniu konstrukcji w stosie należy 
dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, wytrzymałość gruntu  
i wytrzymałość podkładek drewnianych. 

Wykonywanie napraw na placu budowy. 

 
Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach należy usuwać przez 
podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. Odkształcony element należy podgrzewać 
od strony wypukłej na powierzchni 2 razy większej od odkształconego obszaru. Minimalna temperatura 
materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna wynosić około 597°C. Niedopuszczalne jest 
przyspieszanie stygnięcia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy po-gięciu lub prostowaniu na 
gorąco. Po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku wystąpienia usterek 
należy je usunąć. Sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Inżynierem. 

Transport wewnętrzny, załadunek, wyładunek. 

Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h). Elementy 
konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić 
do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do 
odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą, Żurawia należy przenosić konstrukcję, co najmniej 1,0 m nad 
przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym 
ułożeniu liny, zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem 
przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. W celu zachowania 
bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi 
z odpowiednio odległego miejsca. Do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być 
wyznaczone dojścia w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. Między składowanymi materiałami 
należy zachować przejścia o szerokości, co najmniej 1,0m. Dojścia i dojazdy powinny być w czasie 
wykonywania robót wystarczająco oświetlone. 
 

Operacje i czynności montażowe.  

Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu 
po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. Elementy jednego rodzaju należy składać  
w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich numeracji. Dostęp żurawi transportowych do 
poszczególnych stosów elementów jednego rodzaju musi być dostatecznie wygodny. Przemieszczanie 
elementów na stół montażowy lub na miejsce montażu należy wykonywać Żurawiami transportowymi 
ciągnikami na platformach lub przyczepach ciągnionych, ewentualnie żurawiem montażowym, jeśli 
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konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu. Scalanie elementów w podzespół lub 
w blok konstrukcji i wykonywanie styków montażowych przy scalaniu powinno odbywać się na 
podstawie projektu technologii montażu, a połączenie elementów w podzespół i blok na podstawie 
projektu konstrukcji. Elementy stanowiące części podzespołu blok należy sprawdzić pod względem 
istnienia uszkodzeń konstrukcji i powłoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki 
oczyścić. Przy scalaniu części do połączeń nitowanych liczba śrub montażowych, tzn. śrub zakładanych 
do czasu zanitowania, powinna wynosić 20 do 30% ogółu otworów połączenia. Odstęp śrub nie powinien 
być większy niż 500 mm. Trzpienie używane do scalania (oprócz śrub) powinny mieć średnicę o 0,3mm 
mniejszą od nominalnej średnicy otworu. Liczba trzpieni powinna wynosić 30% liczby śrub 
montażowych. Sprawdzenie szczelinomierzem należy przeprowadzać w kilku miejscach równomiernie 
rozłożonych na obwodzie połączenia.  
W połączeniach przenoszących docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzić głębiej niż 20 mm 
między przylegające powierzchnie. Rozwiercanie otworów na nity do projektowanej średnicy jest 
dopuszczalne po zakończeniu scalania, po sprawdzeniu wymiarów podzespołów lub bloku, po wykonaniu 
strzałki montażowej oraz po odbiorze częściowym powyższych czynności. Przy scalaniu części do 
połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny  
i innych zanieczyszczeń na szerokości, co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony. Poszczególne 
elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować. Przygotowanie to polega na 
nadaniu kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej odległości od 
siebie. Sposób ukształtowania, zukosowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych i 
niskostopowych do spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi określają normy 
PN65/M69013 i PN75/M69014. 

Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia. 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów  
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 

1.  Połączenia spawane. 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając 
w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 
Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do 
podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń 
sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można  
w temperaturach powyżej 5oC. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego 
ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny montażowe po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości 
i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, załącznik B). Szczególną uwagę 
należy zwrócić na styki montażowe blachownic (Poz.W3). Koszty badań ultradźwiękowych ponosi 
Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytwórca 
zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i przekazać 
ją Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 

2.  Połączenia na śruby. 

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów 
i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. 
Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie 
otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy 
urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym 
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przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie 
wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba 
że jest to dozwolone przez Inżyniera. Szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych 
powinna być taka, aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść między powierzchnie łączone 
głębiej niż na 20mm.Długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie 
(w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub. poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni 
łączonych elementów. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne. 

Zabezpieczenie antykorozyjne podkładowe (warstwa 1) będzie wykonane w warsztacie. Wykonawca 
zapewni nałożenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na nie zamontowane elementy po dostarczeniu na 
budowę. Po zmontowaniu całości konstrukcji zadaszenia, miejsca w których na skutek prac 
spawalniczych zostały uszkodzone powłoki antykorozyjne, należy uzupełnić. Następnie należy na całość 
konstrukcji nanieść farbę nawierzchniową (warstwa 3).  

 I-sza warstwa – farbą do gruntowania epoksydowo-poliuretanową pigmentowana fosforanem 
cynku gr. 75,0µm 

 II-ga warstwa - farbą nawierzchniową epoksydowo-poliuretanową do powlekania po 
nieograniczonym czasie gr. 75,0µm 

 III-cia warstwa - farbą nawierzchniową epoksydowo-poliuretanową na bazie alifatycznego 
poliuretanu akrylowego gr. 50,0µm 

 
Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości według normy PN-701 
H- 97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. Oczyszczone powierzchnie 
przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić przed nałożeniem farby podkładowej. 
Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Malowanie 
odbywa się w wytwórni konstrukcji stalowych. Konstrukcje oczyścić przez odpylenie, odtłuszczenie  
i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawań po 
uprzednim oczyszczeniu pomalować. Przygotowując farbę i emalię do farbowania należy usunąć 
ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować.  
W przypadku zgęstnienia, zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Zachować minimalne odstępy czasu 
między układaniem następnych warstw:  
- dla farby podkładowej 48 godzin,  
- dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,  
- dla następnych warstw emalii 24 godziny, po wykonaniu powłok sezonować je przez okres 14 dni.  
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ogniowe. Przyjęto kategorię korozyjności C3.  
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć w dwóch fazach:  
a) prace warsztatowe:  
- przygotowanie powierzchni – obróbka strumieniowa SA1/2, powierzchnia bez   
 zanieczyszczeń, tłuszczu, kurzu,  
- wykonanie powłok ochronnych,  
- 2 x warstwa podkładowa farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60% gr 50µm,  
- 1 warstwa nawierzchniowa emalia chlorokauczukowa chemoodporna gr 20 µm,  
- śruby zabezpieczać przez cynkowanie ogniowe.  
b) prace montażowe:  
- uzupełnienie ewentualnych uszkodzeń powłoki wynikłych w transporcie i podczas  
montażu (komplet warstw), - 3 warstwy emalii chlorokauczukowej chemoodpornej gr 20 µm, Każda z 
wykonywanych warstw musi mieć inny kolor, warstwa wierzchni zgodnie z życzeniem Inwestora. 
Konstrukcja nie wymaga zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podczas malowania zachować przepisy BHP 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 
a) na etapie wstępnym: 

 weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, 
 pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
 badanie połączeń spawanych  
 kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
 jakość łączników. 

b) po zakończeniu montażu i malowania: 
 sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
 sprawdzenie połączeń montażowych 
 sprawdzenie wykończenia zakotwień 
 końcowy pomiar powłok malarskich 

 Szczegółowe zasady kontroli jakości.  
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

 zgodności z dokumentacją i przepisami;  
 poprawnością montażu, kotwienia, scalania konstrukcji;  
 należytego stanu izolacji;  
 sprawdzenia prawidłowości nałożenia powłok ochronnych;  
 sprawdzenia poprawności i prawidłowości wykonania połączenia urządzenia technicznego  

z otoczeniem oraz wykonania próby tego połączenia wraz z pomiarem wymaganych 
parametrów, szczelności połączeń między elementami;  

 wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków nie 
reagujących z elementem wbudowanym;  

 wykucie niezbędnych otworów montażowych;  
 niezbędne obetonowanie otworów wbudowanych w otwory montażowe;  
 prace porządkowe;  
 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  
 prawidłowości położenia budowli w planie;  
 prawidłowości wykonania podpór konstrukcyjnych;  
 odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego;  
 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów np. szczelin 

dylatacyjnych;  
 jakość materiałów i spoin;  
 szczelność dla elementów, których szczelność jest wymagana;  
 stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych;  
 stan i kompletność połączeń. 

 OBMIAR ROBÓT 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne" 
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 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad 
ujętych w STWiORB WO-00.00 Wymagania ogólne. 

 Rodzaje odbiorów 

Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinna być 
zaopatrzona każda dostawa stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  

 znak wytwórcy, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii,  
 znak obróbki cieplnej. 

Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej. 

a) odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
b) odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi 

konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszego STWiORB 
c) sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje: 

 zgodność użytych profili 
 prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB WO-00.00. "Wymagania 
ogólne"  

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie 
rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 
 
PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-M-697     Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-69777    Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

wyników badań ultradźwiękowych 
PN-H-01107    Stal- Rodzaje dokumentów kontrolnych 
PN-B-01806    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw 
PN-EN 45014    Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-EN ISO 12944-4  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
        ochronnych systemów malarskich.  
PN-EN ISO 12944-7  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
        ochronnych systemów malarskich.      
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 STWiORB-WS-03.05 - IZOLACJE  

 Przedmiot STWiORB 

Zakres niniejszych STWiORB obejmuje wszelkiego rodzaju wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
i cieplnych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, 
studzienką neutralizacyjną, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, 
kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz 
odcinkami sieci wodociągowej, w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”. 

 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty obejmują wykonanie izolacji: 
 przeciwwilgociowych pionowych ścian fundamentowych; 
 poziomych, przeciwwilgociowych posadzek, płyt fundamentowych, dennych; 
 cieplnych ścian fundamentowych; 
 cieplnych ścian zewnętrznych; 
 izolacja wewnętrzna zbiorników; 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO-00.00 „Wymagania ogólne" 

 MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WO-00.00"Wymagania ogólne 

 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

Papa podkładowa i termozgrzewalna izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę o parametrach wg dokumentacji 
projektowej. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997  
 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni 
papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza 
się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej 
niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
 wymiary papy w rolce  

  - długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
    - szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm  
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
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 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm  
i związane drutem i sznurkiem grubości, co najmniej 0,5 mm. 

 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w ww. normie. 

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. 

 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami - 80 cm. 

 Materiały do izolacji termicznych 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia 
dostosowania w budownictwie. 
 
W szczególności powinny odznaczać się: 

 Niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
 Małą gęstością objętościową, 
 Dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
 Odpornością na wpływy biologiczne, 
 Odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
 Brakiem wydzielania substancji toksycznych. 

 
Zastosowane materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego 
oraz wymagana odporność ogniową. Materiały powinny być dostarczane na podstawie wykonanych 
badań laboratoryjnych. Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym 
podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, a przechowywane na zewnątrz- przykryte 
szczelnie brezentem lub folią.  
 

Polistyren ekstrudowany XPS 
 
Wymagania 
 

 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm, 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 
10 cm2. 
Wymiary: 

- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%, 
- szerokość - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm, 
- grubość - 20-500 mm, co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
 
 Pakowanie 

 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 
być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
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Styropianem EPS 
CECHA deklar. klasa wymaganie 
Grubość : T1 +/- 2mm 
Długość : L2 +/- 2mm 
Szerokość : W2 +/- 2mm 
Prostokątność : S1 +/- 5mm/1000mm 
Płaskość : P3 +/- 10mm 
Wytrzymałość na zginanie : BS200 min. 200 kPa 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym 

CS (10)150 min. 150 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do 
powierzchni czołowych : 

DTL(1)5 max. 5% 

Stabilność wymiarów w normalnych warunkach 
(temp. 23 C, 50% wilgotności względnej) 

DS(N)5 max. 0,5% 

Stabilność wymiarów w określonych warunkach 
(temp. 70 C, 48h) 

DS(70,-)2 max. 2% 

Współczynnik przewodności cieplnej - min. 0,035 W/(m k) 
Reakcja na ogień E  

 

 Materiały do izolacji mineralnych, instrukcja 
nakładania 

Izolację mineralną od strony wewnętrznej wykonać wg. systemu producenta, w postaci następujących 
warstw: 
1. Matowe wilgotne podłoże należy  spryskać rozcieńczonym z wodą 1:1 płynnym preparatem 
krzemionkującym do gruntowania o działaniu wgłębnym, złożony preparat zawierający związki kwasu 
krzemowego, poprawiający przyczepność, wzmacniający podłoże, oraz podwyższający odporność 
chemiczną, nieszkodliwy dla środowiska o następujących parametrach potwierdzonych aprobatą 
techniczną: 

 gęstość wg DIN 51757 – ok. 1,15g/cm3 
 odczyn pH- ok.11 
 wzmocnienie do 5N/mm2 (MPa) 
 przepuszczalność pary wodnej > 90% 
 atest do stosowania w zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi  

2. Pierwszą warstwę szlamu mineralnego uszczelniającego o dużym stopniu odporności na siarczany, 
wysokiej wodoszczelności, odporności na obciążenia chemiczne i mechaniczne nakładamy „świeże na 
świeże”, kolejne dwie warstwy po odczekaniu 48h. Trzecią warstwę należy wygładzić. Warstwa szlamu 
mineralnego o następujących parametrach potwierdzonych aprobatą techniczną: 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ok.30N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ok.6N/mm2 
- nasiąkliwość kapilarna w24<0,1kg/ �� ∗ ℎ�,�  
- współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u:<200 
- atest do stosowania w zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia przez 
3. Na położony szlam nakładamy płynny preparat krzemionkujący. 

Na stykach połączenia płyty dennej i przykrycia ze ścianą, a także na styku połączenia słupa  
z płytą denna i płytą przykrycia wykonać wyoblenia  stosując warstwy kolejno warstwy  
z poz.1,2 i 3. 

 
Zastosowany system izolacji wewnątrz zbiornika musi posiadać atest do wody pitnej.  
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 Środki gruntujące, kleje, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje w każdym przypadku preparaty gruntujące, łączniki i akcesoria 

rekomendowane przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem 
podłoża. 

 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w WO-00.00 „Wymagania ogólne" 

 Sprzęt do wykonania robót 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. 

 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w WO-00.00 „Wymagania ogólne" 
 

 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

Transport powinien zapewniać:  
 stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
 zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
 kontrolę załadunku i wyładunku,  

Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących  
w publicznym transporcie drogowym i kołowym 

 Transport materiałów i składowanie 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami  

w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie 
materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 
nienaruszonymi etykietami. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w WO-00.00"Wymagania 
ogólne" 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy 
izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia 
materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia oraz 
podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie może być niższa niż 5°C 
oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału. Wykonawca każdorazowo uzyska zgodę 
Inspektora na przystąpienie do układania materiałów izolacyjnych. 
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 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, odtłuszczone  
i odkurzone. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny. Naroża powierzchni 
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 
45 st. na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. W przypadku powierzchni 
odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być 
nie mniejsze niż 1,5%. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż +5 
st. C. Podczas wykonywania prac należy stosować się ściśle do zaleceń producenta materiału 
uszczelniającego, zarówno do ilości warstw, jak i ich grubości. 
 

Izolacje przeciwwilgociowe.  

Przygotowanie podkładu.  
 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona  
i odpylona.  

Gruntowanie podkładu.  

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy,  
a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione  
w jednej lub dwóch warstwach, z tym Że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5°C. 
 

Izolacja ścian projektowanych obiektów 

 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe, wewnętrzne ochronne projektowanych i istniejących 
obiektów wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO-00.00"Wymagania ogólne" 

 Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
 sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
 sprawdzenie jakości podłoży, 
 sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

 Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
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producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym) 

 Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 OBMIAR ROBÓT 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w WO-00.00"Wymagania ogólne" 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w WO-00.00"Wymagania ogólne" 

 Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem izolacji podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WO-00.00"Wymagania ogólne" 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN- 72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samo gasnące. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji w budownictwie - płyty styropianowe PS-E 
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 STWiORB-WS-03.06 - TYNKI I PRZECIERKI ŚCIAN 

 Przedmiot STWiORB  

 Zakres niniejszych STWiORB obejmuje tynki i przecierki ścian związanych z realizacją zadania 
pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem 
wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką neutralizacyjną, przewodami 
międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami 
sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej, w celu 
zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”. 
Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków i przecierek ścian. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO-00.00 "Wymagania ogólne". 

 MATERIAŁY 

 Tynki tradycyjne 
Tynki tradycyjne - stanowiące warstwę wykończeniową elementu budowlanego, nadające mu żądane 
właściwości ochronne i wyraz estetyczny. Rozróżniamy tynki cementowe i cementowo- wapienne. Tynki 
cementowe są najmocniejsze, dlatego stosuje się je, w miejscach, gdzie mur ma kontakt z wilgocią 
(tynki piwnic, cokoły budynków) oraz na powierzchniach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Ze 
względu na ciężką obrabialność, można je modyfikować dodając wapna, wskutek czego uzyskujemy 
tynk cementowo-wapienny. Tynki na powierzchniach zewnętrznych nakładane są w trzech warstwach 
kolejno: najpierw obrzutka, następnie narzut  
i ostatnia warstwa tynku - gładź. Tynki elewacyjne cechują się dużą paro przepuszczalnością i lepszą 
akumulacja ciepła. Dopuszcza się, aby mieć gwarancję dobrej jakości tynku, skorzystanie  
z gotowych, fabrycznie przygotowanych mieszanek, które wystarczy wymieszać z wodą. Mieszanka 
tynkowa powinna cechować się wysokimi właściwości technicznymi, łatwością przygotowania  
i nakładania mieszanki na powierzchnię ściany. 
Zastosowane zaprawy do wykonania prac tynkowych muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
norm przedmiotowych i muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania danej zaprawy do 
robót tynkowych. Rodzaj zaprawy powinien być dostosowany do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz 
wymagań techniczno-użytkowych. 
Przy podłożach z materiałów ceramicznych należy wykonywać tynki o strukturze średnioziarnistej i o 
grubości 16 mm przy odchyłce wynoszącej -4 mm + 2 mm. 
Tynki należy wykonywać przy temperaturach zewnętrznych wyższych niż 5⁰C. 
Do przygotowania zaprawy tynkowych dla tynków doborowych należy użyć: kruszywa  
o uziarnieniu 1,25-2,5 mm, cementu i wapna hydratyzowanego. 
Do wykonania elewacji przewidziano zastosowanie tynków gładzonych, które uzyskuje się poprzez 
zatarcie powierzchni tynków packą i usunięcie nadmiaru spoiwa i powinny mieć one jednolitą fakturę z 
częściowym odsłonięciem ziaren kruszywa. 
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Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających je do stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinny odznaczać się: 

• Niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (A), małą gęstością objętościową kg/m3, 

• Małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, dużą trwałością 
i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, odpornością na wpływy 
biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych, odpornością ogniową. 

 Wymagania szczegółowe 
Dostarczanie i składowanie materiałów do wykonania tynków powinno odbywać się zgodnie  
z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie 
powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE 
oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na 
terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności. 

 Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza się: 

• Dyble montażowe do skutecznego osadzenia płyt na powierzchni przegrody budowlanej, 

• Listwy startowe i narożniki zabezpieczające, siatki z włókien szklanych, 
• Grunty i kleje systemowe do podklejania płyt styropianowych do podłoża - powierzchni wypraw 

elewacyjnych, 

• Kleje do łączenia płyt i ochronnej siatki z włókien szklanych, 
• Wyprawy tynkarskie do zastosowań zewnętrznych w technologiach lekkich - mokrych 

stanowiące wyprawę fakturową, wyprawa elewacyjna silikatowa o granulacji 1,5 mm farby do 
malowań zewnętrznych. 

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również, jak materiały podstawowe, wymaganiom 
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości 
sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego  
w budownictwie. 
  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 Sprzęt do wykonania robót tynkarskich 

Maszyny i sprzęt użyte do realizacji prac tynkowych i termomodernizacyjnych. 
Z uwagi na zakres prac realizowanych na ścianach pionowych do wykonania robót 
termomodernizacyjnych przewiduje się zastosowanie rusztowań budowlanych zewnętrznych do prac 
tynkowych ustawionych przy ścianach zewnętrznych obiektu zapewniających dostęp brygad roboczych 
do wszystkich elementów elewacji obiektów i pozwalających na dokładne sprawdzenie stanu 
technicznego przegród budowlanych, ocenę tych przegród, sprawdzenie przyczepności zapraw do 
powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robót. 
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 Sprzęt techniczny i bhp 

• Wiertarka udarowa, 
• Młotek udarowy, 

• Ubrania ochronne i robocze, 
• Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe, 

• Kaski ochronne (hełmy BHP), 

• Rękawice robocze.  

 TRANSPORT MATERIAŁÓW  

 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 Transport i składowanie materiałów  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i 
składowanie materiałów do wykonania tynków elewacyjnych i robót izolacyjnych powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane, przez producentów tych 
materiałów, na czas transportu i składowania przed wbudowaniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 
Warunki przystąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej. 

• Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie 
niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. 
W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

• Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji 
cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego 
elementu w warunkach zimowych. 

• Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 

• Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może 
przekraczać 80%. 

• Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej 
wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie 
stanowią inaczej. 
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 Wykonanie tynków cementowych/wapiennych, 
cementowo-wapiennych 

Przygotowanie podłoży 

• Spoiny w murach ceglanych. 
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 
zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków trójwarstwowych 

• Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1: 1: 4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

Zasady wykonania okładzin ceramicznych 

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury  
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy  
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć warstwę kleju do 
glazury o grubości 2-3 mm Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według 
wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 
+5°C. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 1 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 1 
mm na długości łaty dwumetrowej. Barwa i wzór jednolity. 

Warunki robót w technologii „lekkiej-mokrej” 

Każdy z pracowników winien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Bhp 
i Ppoż. oraz winien podpisać stosowne oświadczenie i posiadać badania do wykonywania robót na 
wysokości. 
Kierownik robót tynkowych i termoizolacyjnych podejmując się nadzoru wykonywania robót 
specjalistycznych, jakimi są prace tynkowe powinien wykazać się znajomością technologii w tym 
zakresie. 
Roboty przygotowawcze 
Do robót przygotowawczych zalicza się: 

• Ustawienie rusztowań. 

• Rozmieszczenie materiałów i paczek z materiałem termoizolacyjnym na placu budowy w sposób 
zapewniający możliwie krótkie odległości dostawy ich do stanowiska pracy brygad roboczych, 
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• Wykonanie prób przyczepności materiału termoizolacyjnego do podłoża. 
• Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na rusztowanie. 

• Zabezpieczenie stanowisk roboczych przed dostępem osób trzecich w tym dostęp do wszelkich 
urządzeń technicznych. 

• Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania się 
do pracy. 

Czynności podstawowe dla robót tynkowych 

Wykonanie podstawowych czynności dla robót tynkowych i termoizolacyjnych wg technologii systemu 
„lekkiej - mokrej”. 
Czynności wstępne: 

• sprawdzenie przyczepności zastosowanych klejów systemowych do podłoża z naturalnych 
tynków cementowo - wapiennych, ewentualne zbicie tynków w miejscach odparzonych, 
kruchych i słabych, 

• Uzupełnienie powierzchni ścian tynkiem cementowo - wapiennym w miejscach tynków odbitych, 

• oczyszczenie powierzchni pozostałych tynków z powłoki z farb przez czyszczenie strumieniowe 
z użyciem myjek ciśnieniowych, 

• przetarcie i wyrównanie powierzchni ścian przeznaczonych do termomodernizacji, 

• montaż osłon typu „peszel” i ułożenie przewodów oraz ich zabezpieczenie i sprawdzenie przed 
zakryciem, 

• demontaż rynien, rur spustowych, ewentualnie innych elementów wyposażenia budynku. 

Czynności zasadnicze przy robotach tynkowych 

• Układanie ocieplenia ścian z mocowaniem do ściany  
• Miejscowe sprawdzenie trwałości zamocowania przez próbę oderwania zmontowanej płyty. 

• Ułożenie siatki wzmacniającej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podłoża. 

• Ułożenie warstwy kleju na powierzchni siatki - zaprawienie oczek. 
• Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym. 

• Ułożenie zewnętrznej wyprawy ściennej  

• Demontaż rusztowań. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 Kontrola jakości materiałów 
Przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem 
technicznym i zamówieniem, 

• wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta, 
• właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności 

materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą aprobatą techniczną). W 
przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem, o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 

• materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich, 
jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

• nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm, 
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• nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
• wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 

budowy. 
 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów mieszanki tynkarskiej.  

 Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoża, 

• prawidłowości wykonania tynków. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
• Czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania 
pkt. 2 niniejszej ST, 

• Czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C. 

 
Opis badań 

• Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku 
tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 

• Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 
7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

• Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania 
wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

• Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 
2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie 
naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną 



 

   137 
 
 

grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru 
w pięciu otworach. 

• W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 
1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

• Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku 
dłonią. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 
PN-70/B-10100. 

 OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyżej. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 
 
Odbiór tynków 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne”. 
 
 



 

   138 
 
 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń zawartych w WO 00.00 "Wymagania 
ogólne”. 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

• PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. 

• PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 771-6: 2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

• Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

• PN-B-11205: 1997 Elementy kamienne. 



 

   139 

 STWiORB-WS-03.07_ELEWACJE 

 Przedmiot STWiORB 

Zakres niniejszych STWiORB obejmuje wszelkiego rodzaju wykonania elewacji związanych  
z realizacją zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 
zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn, studzienką neutralizacyjną, 
przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, 
kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej, w celu 
zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty obejmują: 

 Rozstawienie rusztowania zewnętrznego ramowego, 
 Zabezpieczenie okien folią polietylenową, 
 Przygotowanie  podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą poprzez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie, 
 Zagruntowanie podłoża – jednokrotne,  
 Wykonanie obróbek blacharskich, 
 Demontaż rusztowań,  
 Wywiezienie gruzu, 
 Uprzątnięcie placu budowy. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji WO-00.00 "Wymagania ogólne". 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami 
Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO-00.00 "Wymagania ogólne". 

 MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 Bale iglaste obrzynane kl. II gr.50mm, 
 Deski iglaste obrzynane, 
 Folia polietylenowa 0,2mm, 
 Gwoździe budowlane gołe, 
 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, według PN-EN 10055:1999,  
 Blacha powlekana płaska – na obróbki,  
 Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną, 
 Obejmy do rur, 
 Wkręty do blach samogwintujące, 
 Kołki rozporowe z plastikowymi wkrętami, 
 Woda – do przygotowania zapraw: stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł, 

 Listwy cokołowe aluminiowe, odporne na korozję, z wyprofilowanym kapinosem  
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 Siatka z włókna szklanego, odporna na działanie środków alkalicznych – wielkość oczek ok. 
3,5 x 4 mm, 

 Profile metalowe z siatką do wzmocnienia narożników,  
 Dyble plastikowe „z grzybkami”, 
 Emulsja gruntująca - impregnat do gruntowania produkowany, jako gotowa do użycia wodna 

dyspersja, jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb 
podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej 
powierzchni. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną, nie palna i odporna 
na temperatury od -20oC do + 80oC, 

 Zaprawa klejowa– gotowa, sucha mieszanka najwyższej, jakości spoiwa cementowego, 
włókna celulozowe oraz polimerowe dodatki modyfikujące, 

 Wyprawa tynkarska podkładowa– środek gruntujący do przygotowania podłoża przed 
położeniem cienkowarstwowych tynków mineralnych, w kolorze dopasowanym do warstwy 
tynku na wierzchniego. Środek chroniący i wzmacniający podłoże, zwiększający 
przyczepności, zapobiegający powstawaniu plam na powierzchni tyku szlachetnego, 

 Wyprawa tynkarska nawierzchniowa silikonowo silikatowa o fakturze nakrapianej lub typu 
„BARANEK” i o uziarnieniu 1,5mm, gotowa do użycia masa w konsystencji pasty, na bazie 
wodnej dyspersji żywic silikonowych– kolory i faktura do uzgodnienia z Zamawiającym, 
  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 Sprzęt do wykonania robót 

Wszelkie roboty elewacyjne przy obiektach  należy prowadzić przy pomocy drobnego sprzętu jak: łaty, 
kielnie, pace, szpachle metalowe z tworzyw sztucznych. Do prac elewacyjnych potrzebny będzie sprzęt 
ciężki: żuraw okienny przenośny, rusztowania ramowe, samochód dostawczy do 0,9t, wyciąg 
jednomasztowy elektryczny 0,5 t, wiertarka udarowa, kontener na śmieci.          

 TRANSPORT MATERIAŁÓW  

 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 Transport materiałów  

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed utratą stateczności, uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych ( deszcz, mróz).  
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.  

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 Montaż rusztowań 

Montaż rusztowań powinien być zgodny z BN-78/M-47900-01 i Warunkami Technicznymi. Montaż 
powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano-
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montażowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinny mieć założone 
pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli.  
Nie wolno montować, ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego 
dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o 
prędkości przekraczającej 10 m/s.  
Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 0,1 MPa.  
Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób 
zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno 
być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu 
wzdłuż rusztowania większym niż 10%, należy wykonywać tarasy, których szerokość powinna wynosić, 
co najmniej 0,8 m.  
Do wykonywania rusztowania warszawskiego używa się ramek z rur typu Warszawa. Rusztowanie składa 
się z ram o wym. 1,65 x 0,785 m, krzyżulców, poręczy i podstawek (lub kółek jezdnych), pomostów 
komunikacyjnych i roboczych. 
Rusztowanie może być ustawiane na podstawach, jako stałe lub na kółkach, jako przesuwne. Montaż 
rusztowania polega na nakładaniu na siebie na przemian równoległych par ram. Dla zabezpieczenia 
wymaganej sztywności zakłada się kilka sekcji krzyżulców. Montaż rusztowań odbywa się bardzo szybko, 
może je wykonać jeden lub dwóch robotników. W ten sam sposób odbywa się demontaż, rozbierając 
ramkę po ramce.  
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szer. nie mniejszą niż 1 m i być zabezpieczone poręczą 
główną umocowaną na wys. 1,10 m i poręczą pośrednią umocowana na wys. 0,15 m. Pomosty należy 
układać z inwentaryzowanych płyt pomostowych na poprzecznicach w sposób ciągły. Każda konstrukcja 
rusztowania powinna być zaopatrzona, w co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost 
zabezpieczający.  
Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do 
wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, 
jednak nie mniejszych niż 1,8 m.  
Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo.  
Rusztowanie przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, aby siła 
przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250 kN. Zakotwienie powinno być umieszczone 
symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie 
powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych 
niż 14 x 14 mm. Należy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość, co 
najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć, co najmniej 4 druty o średnicy 3 
mm.  
Rusztowanie usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść powinny mieć 
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niż 40 stopni od poziomu.  
Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego 
rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych.  
Rusztowania należy wyposażyć w instalację odgromową i siatki zabezpieczające. 

 Wykonanie docieplenia ścian  
Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować system odprowadzenia wód odpadowych ( rur 
spustowych) oraz inne urządzenia techniczne umocowane na elewacji (głównie instalacje odgromowe). 
Przy ich ponownym zamocowaniu musi być uwzględniony wymóg eliminowania mostków cieplnych.  
Temperatura otoczenia i podłoża w momencie wykonywania docieplenia elewacji powinna zawierać się 
w przedziale od +5oC do +25oC.  
 
Przygotowanie podłoża  
Ściany stare należy oczyścić z kurzu, pyłu, nalotów, plam, wykwitów, łuszczących się farb i innych 
zabrudzeń, odbić odstające tynki, wyrównać, zreperować uszkodzone miejsca, wysuszyć, a na koniec 
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zagruntować. Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę.  
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy wykonać sprawdzian polegający na 
przyklejeniu w różnych miejscach 3 próbek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności do 
podłoża po 3 dniach.  
W miejscach, na dylatacjach w konstrukcji budynku należy wykonać dylatacje.  
 
Montaż płyt styropianowych 
 
Mocowanie płyt izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.  
Klej nakłada się na płyty, nigdy na podłoże, i w taki sposób, by nie dostał się między boczne krawędzie. 
Zaprawę wydostającą się poza obrys płyty, w momencie jej dociskania do podłoża, należy dokładnie 
zebrać kielnią, aby uniknąć tworzenia się tzw. otwartych spoin pionowych, które niesprzyjających 
warunkach mogą trwale odwzorować się na powierzchni wyprawy elewacyjnej, a w sferach 
wewnętrznych kondensować parę wodną.  
Należy zastosować metodę „ramki i placków” (na obwodzie płyty nakłada się pas kleju szerokości 3 – 5 
cm, a w środku – od 4 – 6 placków). Płyty izolacyjne powinny być układane ściśle. Podczas klejenia 
należy równomiernie je dociskać (np. drewnianą pacą o dużej powierzchni).  
Wszelkie ubytki i szpary pomiędzy płytami oraz zagłębienia po montażu kołków uzupełnia się 
odpowiednio dociętymi klinami z materiału izolacyjnego lub poliuretanową pianą montażową – nigdy 
klejem ani inną zaprawą.  
Płyty układa się rzędami, od dołu do góry. Na początek trzeba zastosować listwę cokołowa, która 
poziomuje i stabilizuje pierwszą warstwę płyt.  
Poszczególne rzędy muszą być ułożone z przesunięciem, na przykład o połowę długości płyty (zalecane 
przesunięcie krawędzi pionowych o, co najmniej 15 cm), aby spoiny pionowe między nimi w sąsiednich 
rzędach nie nachodziły na siebie.  
Przy oknach i drzwiach należy zachować odpowiedni układ płyt – krawędzie płyt nie mogą leżeć na 
przedłużeniu otworów. Powinny też dobrze przylegać do podłoża – są wówczas zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a ściany zyskują lepszą odporność mechaniczną.  
W trakcie naklejania należy systematycznie sprawdzać równość powierzchni w pionie i poziomie.  
Ze względu na niewielką grubość warstwy zbrojonej i tynku, wszelkie nierówności pozostawione na 
warstwie izolacji należy dokładnie zeszlifować, aby nie były widoczne na wierzchniej warstwie tynku.  
Płyty wystające poza naroża ścian przycina się dopiero po związaniu kleju.  
 
Wykonanie warstwy zbrojącej  
 
System tynku mineralnego składać się musi z dwóch warstw zaprawy klejącej z wklejoną pomiędzy nie 
siatką zbrojącą z włókna szklanego i właściwej wyprawy tynkarskiej nakładanej ręcznie przy pomocy 
narzędzi ze stali nierdzewnej. 
Po przymocowaniu warstwy płyt izolacyjnej należy wykonać na niej ciągłą warstwę zbrojoną.  
Po nałożeniu masy zbrojącej o modelu elastyczności min. 2,5% należy natychmiast bardzo dokładnie 
wtopić w nią napiętą siatkę z włókna szklanego odporną na działanie alkaliów.  
Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.  
Pasy siatki należy układać na zakład (ok. 10 cm).  
Trzeba też pamiętać o dodatkowym wzmocnieniu miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne – cokół, naroża otworów okiennych i mostków termicznych na połączeniach płyt.  
Na cokole i na ścianie do wysokości okien parteru należy zbroić dwiema warstwami siatki.  
W narożnikach otworów okiennych i drzwiowych należy stosować dodatkowe wzmocnienia z siatki 
zbrojącej (pod kątem 45o w płaszczyźnie elewacji – po 4 siatki na każdy prostokątny otwór).  
Wszystkie narożniki wypukłe wykonywane w tynku należy wzmacniać profilami systemowymi ze stali 
nierdzewnej z siatką.  



 

   143 

Płaszczyzny wklejonej siatki muszą być równe i gładkie. Ewentualne niedokładności należy następnego 
dnia zaszlifować papierem ściernym.  
 
Wykonanie warstwy tynku  
Prace tynkarskie prowadzi się na technologicznie utwardzonej i oczyszczonej powierzchni warstwy 
zbrojonej. Czas jej wiązania zależy od wielu czynników, np.: ilości wody zarobowej, temperatury, 
wilgotności powietrza, nasłonecznienia i stopnia wietrzności – jednak nie wcześniej niż po 48 godzinach.  
Do zagruntowania powierzchni należy zastosować podkładową masę tynkarską barwioną.. Należy 
rozprowadzić ją (bez rozcieńczenia wodą) dokładnie na całej powierzchni za pomocą wałka lub pędzla. 
Na wierzchnią warstwę należy zastosować tynk mineralny o wysokiej odporności na ściskanie, 
rozciąganie, uderzenia. Odporność na uderzenia ocieplonej ściany wraz z tynkiem powinna być nie 
mniejsza niż 5J.  
Nie wolno mieszać różnych rodzajów tynków.  
Należy starać się wykonywać warstwę elewacyjną na ścianie metodą ciągłą pozwalającą uzyskać 
jednolitą fakturę. 
Sposób nakładania wyprawy oraz warunki jej stosowania zawarte są w instrukcjach fabrycznych. Przy 
nakładaniu wypraw elewacyjnych należy unikać bezpośredniego działania słońca, opadów 
atmosferycznych, mgieł i mżawki, a także silnych wiatrów.   

 Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie i parapety należy wykonać z blachy płaskiej powlekanej w kolorze wg dokumentacji 
projektowej. 
 

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 
W przypadku robót budowlanych dotyczących wykonania docieplenia ścian metodą lekką – mokrą 
należy:  

 Sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom 
i wymaganiom technicznym,  

 Skontrolować montaż rusztowań,  
 Sprawdzić przygotowanie ścian do ocieplenia, 
 Sprawdzić umocowanie płyt styropianowych,  
 Sprawdzić wykonanie warstwy zbrojonej,  
 Sprawdzić wykonanie podkładu pod wyprawę z masy tynkarskiej, 
 Sprawdzić wykonanie wyprawy tynkarskiej,  
 Sprawdzić wykonanie nowych obróbek blacharskich,  
 Skontrolować kąty i równości płaszczyzn, pionów i poziomów (czy mieszczą się w 

przedziałach dopuszczalnych tolerancji),  
 Dokonać wizualnej oceny jakości i estetyki wykończonych powierzchni  

 OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne". 
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 Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 

 Odbiór zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór pośredni – sprawdzenie,   
 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
ilości i jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika realizacji zamówienia. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z STWiORB.  
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ma prawo do przyjęcia 
wykonanych robót z umieszczeniem zapłaty dla Wykonawcy w stosunku do ustaleń z umowy.  
 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 

 Równość powierzchni – wg. Wymagań normowych jak dla tynków zewnętrznych III kat, 
 Jednolitość faktury,  
 Jednolitość koloru, 
 Prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów,  
 Prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian.  

 
Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach obiektów.  

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WO 00.00 "Wymagania ogólne”. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń zawartych w WO 00.00 "Wymagania 
ogólne”. 
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji 

dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów spełniających wszystkie parametry 

techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam, gdzie podano konkretne parametry 

jakościowe, technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, gdzie podano 

parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi 

technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.4.01- BRANŻA ELEKTRYCZNA i AKPIA 

CPV 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45315700-5, 45230000-8 

1. Wstęp 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i AKPiA, które zostaną wykonane w 

ramach realizacji zadania: 

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY 

CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI 

MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI 

STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU 

ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE 

 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.1.1.. 

  Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zadania w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja uwzględnia 

aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres robót 

jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami 

sztuki budowlanej. 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

kompletnej instalacji elektrycznej i AKPiA. Niniejsza specyfikacja dotycząca robót elektrycznych związana 

jest z wykonaniem robót: 

• Budowa policznikowej wewnętrznej linii zasilającej obiekt SUW; 

• Montaż rozdzielnic zasilających i sterowniczych; 

• Wykonanie instalacji: 

o instalacji siłowej, 

o instalacji oświetleniowej, 

o instalacji gniazd wtykowych, 

o instalacji alarmowej, 

o instalacji AKPiA; 

o instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV), 

o instalacji odgromowej i uziemiającej; 

o instalacji połączeń wyrównawczych; 

o instalacji oświetlenia terenu; 

• wykonanie badań instalacji elektrycznych. 
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2. MATERIAŁY 

 Specyfikacja techniczna urządzeń głównych. 

2.1.1. Sterowniki PLC, Panele HMI 

System sterowania będzie wyposażony w sterownik programowalny PLC. Sterownik główny PLC będzie 

sterował całym układem technologicznym i zostanie zabudowany w rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej 

RZS. Sterownik wyposażony będzie w: 

− moduły wejściowe wykorzystywane do zbierania sygnałów cyfrowych z obiektów, 

− moduły wyjściowe wykorzystywane do sterowania cyfrowego, 

− moduły wejść analogowych wykorzystywane do zbierania pomiarów obiektowych 4-20mA, 

− moduły wyjść analogowych do sterowania urządzeń z płynną regulacją (falowniki, pompki 

dozujące), 

− opcjonalne moduły komunikacyjne Modbus RTU, wykorzystywane do komunikacji z urządzeniami 

obiektowymi. 

Cały proces technologiczny SUW będzie sterowany poprzez sterownik PLC. Sterowanie ręczne 

napędami zasilanymi z przetwornic częstotliwości będzie możliwe z poziomu lokalnych paneli falowników. 

Sygnały z urządzeń pomiarowych znajdujących się na obiekcie (przetworniki pomiarowe, przepływomierze, 

przetworniki poziomu i ciśnienia) zostaną wpięte do systemu sterowania z wykorzystaniem 

konwencjonalnych sygnałów prądowych 4-20mA. Czujniki z wyjściem dwustanowym (potwierdzenia pozycji 

przepustnic, liczniki) zostaną wpięte do sterownika poprzez przekaźniki interfejsowe. Podgląd oraz zmianę 

parametrów pracy poszczególnych urządzeń będzie umożliwiał panel dotykowy o rozmiarze min 15” 

umieszczony na elewacji rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej RZS. Należy zastosować panel operatorski 15” 

z funkcjami archiwizacji danych na karcie SD oraz zdalnym dostępem poprzez łącze VPN. 

Aplikacja na panelu będzie umożliwiała: 

− wizualizację pracy i stanu wszystkich urządzeń technologicznych wpiętych do systemu sterownia, 

− wizualizowanie wszystkich danych pomiarowych oraz wizualizację przebiegu procesu uzdatniania, 

− wymuszenie przełączenia napędów w tryb pracy ręcznej, 

− rejestrację czasu pracy urządzeń technologicznych, 

− wyświetlenie w formie standardowych tabel lub w postaci wykresów, wszystkich parametrów 

pomiarowych. 

Do sterowania głównymi urządzeniami technologicznymi należy użyć przemienniki częstotliwości. 

Muszą posiadać możliwość pracy przy obniżonym napięciu zasilania do 0,8Un oraz przy obniżonej 

częstotliwości napięcia zasilania do 47Hz, wyjścia/wejścia analogowe i cyfrowe separowane, możliwość 

wyświetlania na panelu operatorskim 4 danych procesowych, graficzny panel operatorski w języku polskim, 

wbudowane dławiki w obwodzie DC, wbudowany filtr radioelektryczny klasa 1A/B, możliwość pracy w 

temperaturze do 50 stopni Celsjusza, przemienniki zabezpieczone przed zwarciem na wyjściu inwertora. 

 Wymagania techniczne dotyczące panelu: 

− przekątna ekranu: 15 cali, 

− rozdzielczość: min. HD (1366 x 768 pikseli), wysoka jasność (min 430 cd/m²), 

− technologia ekranu: pojemnościowy, wielodotykowy z matowym wykończeniem, obsługa gestów 

(przewijanie, powiększanie), 

− procesor: wysokowydajny procesor ARM, 
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− pamięć: min 20 MB dla projektu użytkownika, 

− podświetlenie LED: Długa żywotność (minimum. 49 000 h), regulowana jasność, 

− sprzętowy zegar czasu rzeczywistego, 

− obsługa PROFINET: 2 x port (z funkcją switcha i obsługą MRP) do głównej komunikacji z sterownikami, 

− 1 x USB 2.0 host (do podłączenia klawiatury, myszy, pamięci USB), 

− 1 x USB 2.0 device (do połączenia z PC dla transferu projektu), 

− obsługa protokołów komunikacji przemysłowej takich jak: PROFIBUS DP, RS485/422 dla Modbus RTU 

lub Modbus TCP/IP, 

− stopień ochrony: IP65 z przodu (przystosowany do montażu w strefie czołowej, odporny na pył i 

strumienie wody), 

− możliwość montażu w panelu lub jako wolnostojący z podstawą, 

− zaprojektowany do pracy ciągłej w trudnych warunkach przemysłowych, 

− zakres temperatur pracy 0 -50ºC. 

 Wymagania techniczne dotyczące sterownika systemu: 

− montaż modułów I/O na podstawce, zawierającej zaciski przyłączeniowe i zapewniającej połączenie 

z szyną zasilającą i magistralą PROFINET, 

− szerokość modułów max 25mm, 

− każdy moduł powinien posiadać miejsce na etykietę,  

− dostępność modułów dla wszystkich standardowych sygnałów: cyfrowe wejścia/wyjścia (DI/DQ) 24V 

DC, 230V AC, 

− analogowe wejścia/wyjścia (AI/AQ) (napięciowe, prądowe, termopara, RTD), 

− moduły specjalne jak liczniki, pomiar czasu, 

− możliwość mieszania modułów w ten sposób, aby na jednej płytce montażowej można było dowolnie 

mieszać moduły standardowe i bezpieczne, 

− możliwość zastosowania podstawek częściowych dla modułów z jednym lub dwoma zaciskami, 

− zintegrowany sterownik PLC jako inteligentny slave (z technologią PROFINET): mogący być 

"inteligentnym peryferium" dla nadrzędnego sterownika, wymieniając z nim dane (rozłożenie 

obciążenia obliczeniowego). Jako samodzielny, kompaktowy sterownik: powinien móc pracować 

niezależnie, pełniąc funkcję głównego sterownika PLC dla mniejszych aplikacji, 

− programowanie z użyciem języków zgodnych z normą IEC 61131-3 (LAD, FBD, SCL, STL), 

− zintegrowane porty PROFINET, z możliwością rozbudowy do innych protokołów komunikacji 

przemysłowej, 

− montaż modułów na zatrzask bez użycia narzędzi na standardowym profilu DIN, 

− automatyczne adresowanie definiujące adres modułu w systemie,  

− okablowanie przy użyciu zacisków sprężynowych ułatwiających przyłączanie przewodów, 

− w przypadku awarii modułu I/O, uszkodzony moduł powinien móc być wymieniony na nowy bez 

przerywania zasilania szyny; nowy moduł będzie automatycznie rozpoznawany i konfigurowany przez 

nadrzędny sterownik, 

− możliwość zastosowania modułu specjalnego, którego się podłącza tymczasowo w miejsce wyjętego 

modułu I/O, umożliwiając tym samym dostęp do sygnałów dla serwisu podczas pracy systemu, 

wykorzystanie PROFINET jako magistralę komunikacyjną 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓLNE -04.00 BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPIA 

 

151 

2.1.2. Aplikacja HMI, system SCADA 

 Na panelu operatorskim należy wykonać aplikację oprogramowania HMI, służącego do 

monitorowania i zarządzania pracą całości układu technologicznego instalacji uzdatniania oraz 

opomiarowania zbiorników wody uzdatnionej, zbiornika popłuczyn jak i studni głębinowych.  

Należy wykonać kompletna aplikację z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodów źródłowych 

oraz wszelkich innych zabezpieczeń. Aplikacja powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwić 

Użytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadać 

bezterminową licencję. Wykonawca wykona całość zadania w taki sposób, aby Zamawiający nie ponosił w 

przyszłości żadnych dodatkowych kosztów z tytułu konieczności użytkowania systemu.  

Wizualizację  pracy  obiektów  oraz  ich  zdalne  sterowanie  będzie  realizował istniejący system 

SCADA, który powinien spełniać przynajmniej poniższe funkcje: 

Wymagana wizualizacja stanów bieżących: 

-    Sygnały  i  informacje  podstawowe  o  monitorowanych  obiektach  tj.  stanach  ich  elementów  

automatyki, zdarzeniach, parametrach itd.:  

• Stan zasilania podstawowego (obecność i poprawność)  

• Stan pomp oraz elektrozaworów/zasuw (tryb pracy, awaria, aktywność)  

• Praca / stan filtrów  

• Praca / stan sprężarek  

• Zestaw parametrów poszczególnych ciśnień – pomiar ciągły przetwornikami ciśnienia  

• Przepływ/zużycie wody  

• Alarmy niewłaściwej pracy elementów SUW   

• Stan systemu alarmowego – uzbrojenie / naruszenie 

-  Sygnały i informacje dodatkowe wyświetlane przez stację operatorską:  

• Liczniki załączeń każdej z pomp z osobna – zliczane w sterowniku PLC, 

• Liczniki godzin każdej z pomp z osobna – zliczane w sterowniku PLC,  

• Stan komunikacji z sterownikiem PLC,  

-  Możliwości zdalnego sterowania obiektami i dokonania zmian nastaw pracy. Z poziomu aplikacji typu 

SCADA, po zalogowaniu z odpowiednimi uprawnieniami, operator powinien mieć możliwość:  

• Zmiany wartości ciśnień (zadanych, maksymalnych, minimalnych),  

• Sterowanie poszczególnym elementami SUW,   

• Zmiana trybów pracy urządzeń.   

 -    Analiza  graficzna  (trendy)  pracy  obiektu  w  zadanym  okresie  czasu  powinna  umożliwiać  

wyświetlenie oraz wydruk wykresów: wartości ciśnień, wartości rozbiorów wody uzdatnionej.  

-  Sygnały alarmowe:  

Wszystkie  zdarzenia  alarmowe  powinny  być  zapisywane  w  bazie  danych  oraz  wyświetlane  wg  

poniższego schematu:   

Alarmy Bieżące – prezentacja wystąpień nowych alarmów, które pojawiły się na obiekcie, w następującej 

formie:  

1.  Data i czas pojawienia się alarmu  

2.  Opis alarmu  

3.  Obiekt na jakim pojawił się alarm  

4.  Znacznik ustąpienia alarmu/ Znacznik potwierdzenia alarmu  
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Alarmy Historyczne – przeglądanie historii alarmów w dowolnie zadanym okresie czasu.   

- Raporty 

Raportowanie dobowe / miesięczne dot. poborów wody surowej oraz przepływów wody uzdatnionej – 

szczegóły zawartości raportów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Należy wykonać kompletna aplikację z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodów źródłowych 

oraz wszelkich innych zabezpieczeń. Aplikacja powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwić 

Użytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadać 

bezterminową licencję. Wykonawca wykona całość zadania w taki sposób, aby Zamawiający nie ponosił w 

przyszłości żadnych dodatkowych kosztów z tytułu konieczności użytkowania systemu.  

Szczegółowy wygląd ekranów synoptycznych oraz pełnej funkcjonalności systemu SCADA należy na 

etapie realizacji uzgodnić z Zamawiającym. Po wykonaniu prac programistycznych w zakresie sterowników 

PLC oraz systemu SCADA należy przekazać do Zamawiającego edytowalne, najbardziej aktualne, kody 

źródłowe aplikacji PLC/HMI/SCADA nie chronione hasłem z możliwością pełnej edycji. Kody źródłowe należy 

opatrzeć tekstowymi komentarzami w języku polskim dla każdej linii programu algorytmów sterowania. 

System automatyki przesyła dane procesowe do systemu wizualizacji i kontroli procesu SCADA, 

poprzez komunikację bezprzewodową GSM na bazie routerów GSM system wizualizacji pobiera i przekazuje 

dane z/do sterownika PLC Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huzele. 

 Istniejące stanowisko systemu wizualizacji i kontroli procesu SCADA znajduje się w firmie Nauka i 

Technika Sp.z o.o. Zaczernie 950, 36 – 062 Zaczernie. 

 Nie przewiduje się zastosowania stanowiska systemu SCADA na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Huzele. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB, 

− stosować wyroby posiadające certyfikaty CE lub znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie 

Centrum Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych, 

− dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające stosowne 

atesty oraz świadectwa jakości, 

− powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 Instalacje elektryczne  

Materiały i urządzenia należy stosować zgodnie z wieloczęściową normą PN-HD 60364.  

 Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować wszelkie stalowe wsporniki nośne, drabinki i inne 

konstrukcje, które są wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposażenia zgodnego z 

niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie wsporniki metalowe stosowane 

wewnątrz i na zewnątrz powinny być wykonane z elementów stalowych ocynkowanych. 

 Materiały i urządzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferą agresywną 

powinny być specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach. 

 Kable i przewody - zasilające i sterownicze 

Wymagania ogólne 

Instalacje zasilające w budynku, należy wykonać za pomocą kabli i przewodów miedzianych o izolacji 

polwinitowej i polietylenu usieciowanego. Dla instalacji oświetleniowej należy stosować przewody o 
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przekroju żyły min. 1,5mm2, instalację gniazd wtykowych 230V należy wykonać przewodami o przekroju 

żyły min. 2,5mm2.  

 Wszelkie przewody powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „CE” lub „B”. Przewody 

winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich układania. W razie 

wcześniejszego zakupienia przewodów, należy je przechowywać w magazynie przyobiektowym. Przewody 

o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie mogą być użyte do 

wykonania instalacji.  

 

System tras kablowych, rury ochronne 

Kable zasilające i sterownicze dla urządzeń technologicznych należy układać w systemie tras 

kablowych wykonanym z koryt ze stali ocynkowanej. W pomieszczeniach o agresywnym środowisku należy 

zastosować system tras kablowych w wykonaniu PVC. Należy wykonać osobne ciągi koryt kablowych dla 

instalacji zasilającej i sterowniczej. 

 W pomieszczeniach technicznych dla ochrony końcowych odcinków kabli i przewodów stosować 

listwy oraz rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzętem. Dla ochrony 

przewodów przy wciąganiu wszelkie łączniki metalowe itp. powinny posiadać nylonowe wkładki.  

 Jako rury ochronne dla przewodów układanych podtynkowo należy stosować karbowane rury 

giętkie z polichlorku winylu PVC. Stosować należy rury produkowane z przeznaczeniem na rury osłonowe 

dla instalacji elektrycznych, posiadające specjalnie wykończoną powierzchnię wewnętrzną oraz dodatkowy 

osprzęt ułatwiający wciąganie przewodów. Dopuszczalny zakres temperatur, w których mogą być układane 

rury ochronne powinien wynosić od -5C do +60C. Wytrzymałość mechaniczna rur ochronnych powinna 

wynosić co najmniej 320N/5 cm.  

 Rury przeznaczone dla instalacji elektrycznych nie mogą posiadać widocznych pęknięć i zgnieceń. 

Rury powinny być dostarczane na plac budowy bezpośrednio przed ich wbudowaniem.  

 

Oznaczenia kabli i przewodów 

 Układane w instalacji kable i przewody powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki umieszczone 

w rozdzielnicach zasilających i przy urządzeniach końcowych. Oznacznik powinien zawierać symbol i numer 

ewidencyjny przewodu, oznaczenie przewodu, jednoznacznie definiując relację linii. 

 Rozdzielnice, tablice elektryczne 

Rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą RZS urządzeń technologicznych wykonać na bazie 

wolnostojącej obudowy stalowej malowanej proszkowo o stopniu ochrony min. IP54. Tablice potrzeb 

ogólnych wykonać na bazie obudowy poliestrowej w II klasie ochronności, w tablicy pozostawić minimum 

15% miejsca rezerwowego. 

 Osprzęt instalacyjny 

Stosować przełączniki instalacyjne dla obwodów oświetleniowych o stopniu ochrony minimum 

IP44. Stosować gniazda o stopniu ochrony minimum IP44 

 Oprawy oświetleniowe 

Należy stosować oprawy oświetleniowe wnętrzowe i zewnętrzne w technologii LED. Parametry 

opraw należy dobrać do warunków środowiskowych. 
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 Instalacje uziemiające i odgromowe  

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizację skutecznego systemu 

uziemiającego oraz skutecznej instalacji odgromowej dla obiektu. Instalacje wykonać w oparciu o normę 

PN-EN 62305. 

 Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizację skutecznej instalacji 

wyrównawczej, obejmującej wszystkie metalowe elementy i obudowy wyposażenia tj. wszystkie metalowe 

elementy nie będące częściami obwodu elektrycznego. Do wykonania instalacji wyrównawczej należy 

zastosować następujące materiały: 

− płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4, 

− przewód LgY-żo min. 6mm2, 

− obejmy uziemiające do rur. 

 Instalacja AKPiA 

• Instalacja sterowania i opomiarowania obejmuje swym zakresem:  

• Sterowania napędami urządzeń technologicznych, 

• Pomiary poziomu lustra wody oraz zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem oraz zabezpieczenie 

zbiorników przed przelaniem, 

• Pomiary ciśnień i przepływów, 

• Zbieranie  i  przesył  danych  do  systemu  monitoringu  użytkownika SCADA: 

• Stan układu zasilania;  

• Stan pracy napędów;  

• Pomiary i sygnalizacje;  

Stan kontroli otwarcia włazów, naruszenie strefy chronionej instalacją alarmową. 

Do pomiarów analogowych należy stosować aparaturę pomiarową z sygnałem 4-20mA. Dla każdego z 

obwodów 4-20mA należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe w szafie sterowniczej. Dla obwodów 

analogowych wychodzących poza obręb budynku należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe na obu 

końcach kabla pomiarowego. Ochronnik od strony aparatury pomiarowej należy skutecznie uziemić.  

Dla wszystkich sygnalizacji stanów binarnych i sterowań stosować w szafie sterowniczej przekaźniki 

elektromagnetyczne wyposażone w możliwość ręcznego wyzwolenia stanu przekaźnika (dźwignia ręczna). 

Dla obwodów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz budynku zastosować odrębne zasilacze 24VDC. 

System sterowania należy wyposażyć w sterownik programowalny PLC. Sterownik główny PLC będzie 

sterował całym układem technologicznym i zostanie zabudowany w rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej 

RZS. Sterownik wyposażony będzie w: 

− moduły wejściowe wykorzystywane do zbierania sygnałów cyfrowych z obiektów, 

− moduły wyjściowe wykorzystywane do sterowania cyfrowego, 

− moduły wejść analogowych wykorzystywane do zbierania pomiarów obiektowych 4-20mA, 

− moduły wyjść analogowych 4-20mA do sterowania urządzeń z płynną regulacją (falowniki, 

pompki dozujące), 

− opcjonalne moduły komunikacyjne Modbus RTU / Profibus DP / Profinet, wykorzystywane do 

komunikacji z urządzeniami obiektowymi (przetwornice częstotliwości, analizator sieci). 
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Należy wykonać kompletna aplikację z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodów źródłowych 

oraz wszelkich innych zabezpieczeń. Aplikacja powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwić 

Użytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadać 

bezterminową licencję. Wykonawca wykona całość zadania w taki sposób, aby Zamawiający nie ponosił w 

przyszłości żadnych dodatkowych kosztów z tytułu konieczności użytkowania systemu. Należy zastosować 

aplikację pracującą w trybie developement + runtime, tj. z możliwością modyfikacji aplikacji w trakcie pracy 

systemu bez konieczności instalacji dodatkowych kluczy / opłat. Nie dopuszcza się stosowania programów 

autorskich i niszowych.  

 Instalacja oświetlenia terenu 

Instalację oświetlenia terenu SUW projektuje się na bazie opraw LED mocowanych do elewacji budynku 

technicznego SUW. Instalacja oświetleniowa załączana będzie automatycznie z wykorzystaniem czujnika 

ruchu. Zasilanie zewnętrznych opraw LED zostanie wykonane kablem YKYżo 3x1,5mm2 z rozdzielnicy 

głównej RZS.  

 Instalacja monitoringu wizyjnego 

W ramach projektu zgodnie z wymaganiami planu ochrony ujęć projektuje się instalację monitoringu 

wizyjnego składającą się z:  

• kamer zewnętrznych: 

o na elewacji budynku technicznego SUW,  

o na słupie aluminiowym na terenie SUW,  

o na słupie aluminiowym na obszarze studni H-3 poza terenem SUW, 

• kamer wewnętrznych: 

o w budynku technicznym SUW. 

 Projektuje się kamery z zasilaniem 12VDC/POE o rozdzielczości minimum 5Mpx i oświetlaczem IR. 

Komunikacja pomiędzy kamerami a rejestratorem za pomocą switcha POE 16-portowegio przy pomocy 

interfejsu Ethernet. Do rejestracji obrazu z kamer należy wykorzystać rejestrator 16-kanałowy zabudowany 

w obudowie teletechnicznej typu rack 19”. 

Rozmieszczenie kamer monitoringu wizyjnego wskazano w części rysunkowej. 

 Projektowane kamery monitoringu na terenie studni głębinowej H-3 należy zlokalizować z słupie 

aluminiowym przy studni głębinowej. Kamery należy skierować na wejście, na teren oraz na studnię 

głębinową H-3. Komunikacja z rejestratorem w oparciu o urządzenia w skrzynce lokalnej studni głębinowej 

SSG3 w tym:  

• switch POE 4-portowy,  

• mediakonwerter światłowodowy, 

• przełącznica światłowodowa,   

• kabel światłowodowy 12-modułowy poprowadzony od RZS do SSG3.  

 Instalacja sygnalizacji włamania 

Projektuje się system sygnalizacji włamania i napadu, który ma zapewnić ochronę przeciwwłamaniową 

Stacji Uzdatniania Wody. W zakresie detekcji zagrożenia włamaniowego projektowany system 

wykorzystywał będzie dualne czujniki PIR+MW, czujniki kontaktronowe magnetyczne montowane na 

drzwiach wejściowych do budynku. W przypadku pojawienia się osoby w budynku bez dezaktywacji alarmu, 

załączony zostanie alarm włamaniowy, który rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatora akustyczno-
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optycznego umieszczonego w widocznym miejscu na elewacji budynku oraz poprzez centralę alarmową do 

jednostki administracyjnej. Natomiast po wprowadzeniu hasła przez manipulator umieszczony przy 

wejściach do budynku alarm włamaniowy zostanie dezaktywowany i do jednostki administracyjnej 

przesłana zostanie informacja o obecności obsługi. Rozmieszczenie urządzeń instalacji sygnalizacji 

włamania wskazano w części rysunkowej. 

 Czujniki otwarcia należy również zamontować na obudowach studni głębinowych, włazach do 

zbiornika wody uzdatnionej, włazach do zbiorników popłuczyn, bramkę wejściową na teren SUW, bramę 

wjazdową na teren SUW oraz bramkę wejściową na teren studni głębinowej H-3. 

 Wymagania centrali alarmowej: 

- obsługa od 8 do 32 wejść/wyjść,  

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów, kart 

zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego, 

- Klasa min. S2, 

- Zgodna z normą PN-EN 50131-1, 

- Zintegrowana komunikacja GSM/GPRS, 

 Wymagania czujek ruchu: 

- Detektory PIR+MW o klasie bezpieczeństwa Grade 3 

- Zgodna z normą PN-EN 50131-2-4.  

 Składowanie materiałów 

Zaleca się dostawę materiałów i urządzeń bezpośrednio przed ich montażem. Dostawa materiałów 

przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 

pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj 

materiałów, pomieszczenia powinny być zamykane, powinny także zabezpieczyć materiały od 

zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz 

odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

 Przewody elektroenergetyczne 

 Przewody elektroenergetyczne należy przechowywać jako zwinięte w krążki, których średnica 

winna być nie mniejsza niż 40-krotna średnica przewodu. Przewody przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

 Rury ochronne 

 Rury ochronne powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych i 

opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych 

lub zadaszonych. 

 Urządzenia i osprzęt elektryczny 

 Rozdzielnie dostarczać bezpośrednio do docelowych pomieszczeń po zakończeniu w nich robót 

budowlanych. Urządzenia elektryczne i osprzęt składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i 

ogrzewanych. 
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 Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi lub 

deklaracjami zgodności. 

 Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

 Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inspektora Nadzoru. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inspektora Nadzoru należy zwrócić do 

dostawcy. 

 Źródła uzyskania materiałów  

Inspektor nadzoru może dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa określony na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

− deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją określoną, które 

spełniają wymogi STWiORB.  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 

 Zastosowane materiały 

 Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym oraz rysunkami a także zgodnie z STWiORB . 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, w pełni 

sprawnego i dostosowanego do technologii robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Ponadto: 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu, itp. 

• Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) 
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lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

• Wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne techniczne 

i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 

• Na żądanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu 

i poszczególnych maszyn budowlanych. 

• Jeżeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru, co 

najmniej 20 dni przed jego użyciem i uzyska akceptację Inspektora przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania środków transportu gwarantującego właściwą jakość robót. 

Ponadto: 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego 

i pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów elementów i urządzeń. 

• Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminach 

przewidzianych w Umowie i harmonogramie robót oraz innych terminach przewidzianych 

Kontraktem. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

• Inspektor będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów 

niespełniających wymagań obowiązujących przepisów lub warunków Kontraktu. Pozostałe środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora również będą 

usunięte z terenu budowy. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót Budowlanych, zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymogami STWiORB. 

• Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Zamówienia, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich interpretacji lub 

wskaże sposób postępowania. 

• Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

• Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad związanych z realizacją robót objętych 

Umową i powstałych z winy Wykonawcy. 

• Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 

w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania robót. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie roboty. 

• Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy. 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów, Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 

budowy odpady. 

 Polecenia Inspektora 

Polecenie Inspektora rozumie się jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z realizacją Kontraktu, w tym 

prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 

wykonania robót. 

 Wymagania dotyczące Wykonawcy. 

Ze względu na prowadzenie prac na działającym obiekcie, który ze względu na swój charakter, musi 

pracować w sposób ciągły, od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wdrożonego i utrzymywanego w 

firmie systemu zarządzania jakością, w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015. Potwierdzenie tego faktu 

należy udokumentować poprzez złożenie ważnego certyfikatu, na etapie składania podmiotowych środków 
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dowodowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zadania, certyfikat musi 

zostać przedstawiony przez każdego z nich.  

 Obowiązki Wykonawcy. 

Poniżej przedstawiono wyszczególnienie zadań jakie musi spełnić Wykonawca w trakcie trwania procesu 

inwestycyjnego dotyczącego określonych robot: 

• Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

• Uzgodnienie z Inwestorem terminów, sposobu i organizacji realizacji prac. 

• Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB i Wykazem Głównych 

Urządzeń. 

• Przeprowadzenie prób szczelności instalacji. 

• Przeprowadzenie rozruchu instalacji. 

• Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji aż do uzyskania pozytywnych wyników badań. 

 Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót. 

• Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 

• Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących. 

• Oznakowanie Robót. 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

• Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie opisanym w 

Dokumentacji Projektowej.  

 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektryczne. Bez względu na rodzaj 

instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

• trasowanie, 

• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów lub kucie, 

• układanie rur ochronnych, 

• wciąganie kabli i przewodów do rur, 

• montaż sprzętu i osprzętu, 

• łączenie przewodów, 

• podejście do odbiorników i urządzeń, 

• przyłączania odbiorników i urządzeń, 

• ochrona przed porażeniem, 

• ochrona antykorozyjna, 

• próby pomontażowe i pomiary.  

 Roboty montażowe 

 Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
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 Instalacje elektryczne wnętrzowe 

Trasowanie 

 Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych w odpowiedniej odległości od pozostałych instalacji. 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonać w przepustach rurowych. Obwody 

instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. 

 

Montaż sprzętu i osprzętu 

 Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone w podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 

kołków wstrzeliwanych. 

 Dla zainstalowania osprzętu obwody gniazd i wyłączników zakończyć puszkami. Rozmieszczenie 

osprzętu pokazano na planach instalacyjnych dokumentacji technicznej. 

 

Łączenie przewodów 

 W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone 

swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 

przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

 W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem, a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 

Przyłączanie odbiorników 

 Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla 

odbiorników stałych, przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. Przewody 

wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez 

założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 

doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko 

na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości 

gołej żyły przed lub za zaciskiem. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna 
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umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a 

nie wykorzystanych, należy izolować i unieruchomić. Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z 

materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić symbole żył zgodnie ze schematem powykonawczym. 

Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub spaść pod własnym ciężarem. 

 

Wytyczne układania przewodów 

 Przewody układać na uprzednio przygotowanych rurach ochronnych i korytach kablowych. 

 

Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie: 

a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji i montażowej 

wytwórcy, 

b) oprócz wymagań z pkt „a” należy przestrzegać następujących warunków: 

• jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z 

projektem, 

• odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych, 

• śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do mocowania, 

• odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º, jeżeli instrukcja 

wytwórcy nie podaje inaczej, 

• oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i 

bezpieczne przedstawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia napędu 

znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m, 

• jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, warstwa 

wykończeniowa nie została położona, należy w otworach służące do umieszczania kotew włożyć 

kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a 

urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

Wprowadzenie przewodów do odbiorników i aparatów stałych: 

a) zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 

przewodu, które po połączeniu będą niedostępne, 

b) w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest 

wyposażony w dławik, należy uszczelniać przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym, 

c) przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien 

mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub 

nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały. 

 Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia funkcje 

żyły ochronnej a ponadto: 

• połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na 

korozje lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 

• połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa 

zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką 

sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem, 
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• powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 

bezkwasową. 

Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 

• zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i maszyn 

elektrycznych bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną przeciwporażeniową, 

• zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą 

urządzenia, do którego jest przymocowany, 

• zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w normach. 

Oznakowania barwne należy wykonywać: 

• oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cytrami, 

• przewodów neutralnych oraz przewodów uziemienia roboczego – oznakować barwą 

jasnoniebieską, 

• przewody ochronne – oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to realizować 

przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm 

każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna 

z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 70% powierzchni, a druga pokrywała 

pozostałą część powierzchni przewodu, 

• kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza wyróżnieniem 

przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego, 

• dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności zabarwienia 

przewodów.  

Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

 W trakcie montażu urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

przestrzegać następujących zasad:  

• wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i 

przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować za 

pomocą śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych, 

• przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej 

ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów, 

• przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe, należy izolować 

jak przewody robocze. 

• Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikami ani łączyć z przewodem ochronnym za 

lub przed wyłącznikiem. 

Próby montażowe 

 Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj.: technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz 

z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów (prac regulacyjno – pomiarowych) i próbnym uruchomieniem 

(„bieg luzem”) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres prób montażowych 

należy uzgodnić z Inwestorem. 

 Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 

podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

 Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
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a) pomiar rezystancji izolacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

zasilania. Pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji mierzona 

między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym 

nie może być mniejsza od: 

• 0,25 MΩ  dla instalacji 230V, 

• 0,50 MΩ  dla instalacji 400V. 

b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników, rezystancja izolacji silników, grzejników itp. Mierzona 

induktorem 500V nie może być mniejsza od 1 MΩ, 

c) pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania wyłączników 

różnicowo-prądowych. 

 Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i 

pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić kierunki 

obrotów silników. 

 Oświetlenie 

Oświetlenie wnętrzowe podstawowe 

 Oprawy oświetleniowe i inne urządzenia oświetlenia elektrycznego powinny być odpowiednio 

dobrane do środowiska i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, a rozmieszczenie i konstrukcje 

opraw oświetleniowych powinny zapewniać wymagane natężenie i równomierność oświetlenia. 

 Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarów stosowania. Sposoby 

mocowania opraw dostosować do konstrukcji i wykonania ścian i stropów. Rozmieszczenie lamp 

skoordynować z instalacjami wentylacji itp. 

Oświetlenie zewnętrzne podstawowe 

 Nad wejściami do budynku należy zamontować oprawy LED, IP54, wyposażone w czujniki ruchu 

oraz zmierzchu.  

 Wytyczne montażu rozdzielnic  

 Montaż urządzeń rozdzielczych należy przeprowadzać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 

instrukcjami montażu tych urządzeń. Połączenia aparatów rozdzielczych należy wykonywać przy użyciu 

prefabrykowanych szyn łączeniowych. Połączenia oraz podłączania obwodów odbiorczych należy tak 

wykonać aby uzyskać symetryczne obciążenia linii WLZ. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze należy wykonać na 

warsztacie ściśle wg schematów zawartych w projekcie technicznym.  

 Wytyczne instalacji odgromowej 

 Zgodnie z projektem technicznym należy wykonać instalację odgromową o rozmieszczeniu 

przestrzennym elementów zapewniającym odpowiedni poziom ochrony. Wszystkie połączenia śrubowe 

zabezpieczyć antykorozyjnie smarem grafitowym. 

 Instalacje odgromowe należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego lub aluminiowego Ø8. Do 

montażu sztucznych zwodów piorunochronnych należy stosować wsporniki odstępowe lub wsporniki do 

złączy naprężających. Sposoby mocowania wsporników do dachów i ścian powinny być dostosowane do 

rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu. Zwody pionowe należy połączyć za pomocą złącz 

kontrolnych do uziomów otokowych. 

 Na kominach i wywietrznikach należy wykonać zwody poziome niskie oraz lokalne zwody pionowe 

w postaci iglic odgromowych. Przewody odprowadzające Fe/Zn fi8 należy wykonać w rurach ochronnych 
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p/t. Złącza kontrolne wykonać na wysokości 1,2m p/t w skrzynkach z drzwiczkami rewizyjnymi. Przewody 

uziemiające Fe/Zn30x4 należy ułożyć w rurach ochronnych RL p/t. 

 Wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu powinny być połączone 

najkrótszą drogą ze zwodami poziomymi.  

 Wytyczne instalacji uziemiającej 

 W obiekcie wykonać uziom otokowy z płaskownika Fe/Zn 30x4 ułożonego w odległości około 1m 

od ściany budynku na głębokości 0,8 lub uziomy pionowe o długości min. 3m. Rezystancja uziemienia nie 

powinna przekraczać 10ohm warunek ten należy sprawdzić pomiarami po wykonaniu uziomu a następnie 

sporządzić metrykę instalacji odgromowej. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami 

nieprzewodzącymi. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć 

przed korozją przez pomalowanie farbą asfaltową.  

 Wytyczne instalacji wyrównawczej 

Do listew ochronnych połączeń wyrównawczych należy przyłączyć: 

• metalowe rury i elementy wewnętrznych instalacji,  

• metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,  

• elementy zbrojenia, 

• przewody ochronne wewnętrznych linii zasilających,  

• przewody ochronne obwodów odbiorczych, 

• metalowe regały magazynowe. 

Połączeniami wyrównawczymi LgY-żo w kolorze żółto-zielonym należy objąć wszystkie metalowe  instalacje 

wod.-kan. i c.o., drzwi metalowe i inne metalowe elementy nie przeznaczone do przewodzenia prądu 

znajdujące się w pomieszczeniach. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić odpowiednie pomiary i 

sporządzić protokoły. 

 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

 Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 

we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji 

obudowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. 

Wykonywanie robót koordynować bieżąco z kierownikiem budowy – przedstawicielem generalnego 

wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych branż.  

 Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 

przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie 

prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych).  

 Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych 

harmonogramów robót elektrycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i Jakości Materiałów, prowadzi na 
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swój koszt kontrolę ilościową oraz jakościową ich dostaw. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Program tych badań Wykonawca powinien opracować 

w Programie Zapewnienia Jakości. 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu Zapewnienia 

Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i 

przytoczonymi w nich normami. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

o warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości terminowość poszczególnych branż robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., metodę magazynowania materiałów, 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne. Przed 

przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

Inspektorowi. 

 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 
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 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści do użycia Materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i STWiORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Dokumentację 

Projektową lub STWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 

ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Zasady ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

• kpl. (komplet) dla: zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych. 

• szt. (sztuka) – dla: zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek 

odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu 

przejęcia przez Zamawiającego. Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie 

odpowiednie klauzule warunków Kontraktu. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza 

pisemnie. 

 Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru 

(przejęcia robót), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi (roboty zanikające) lub zakryciu (roboty 

ulegające zakryciu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić 

do sprawdzenia, badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu 

o dokumenty zawierające wyniki badań, prób i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową, 
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STWiORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót może kontynuować Roboty bez odbioru 

Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora pod warunkiem, że Inspektor nie przystąpi do 

ich odbioru w terminie powyżej 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora. 

 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 

Specyfikacjami Technicznymi, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. 

Odbioru częściowego dokonuje Inspektor według zasad określonych jak przy odbiorze końcowym robót. 

 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy (przejęcie robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 

efektów. 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

• Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego – sporządzając 

protokół odbioru Robót. 

• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma  większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 Dokumenty do odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (jeśli 

występują) - Dokumentacja Powykonawcza, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze STWiORB (jeśli występują), 

• deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały 

i urządzenia, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓLNE -04.00 BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPIA 

 

169 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót, 

• wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych, 

• instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonej armatury i urządzeń (DTR), sporządzone w języku 

polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi, łącznie z wykazem części 

zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych, 

• karty gwarancyjne, 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

• protokoły szkoleń obsługi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Rozliczenie robót 

może być dokonane jednorazowo lub etapami określonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy 

między Inwestorem a wykonawcą następuje po wystawieniu odbioru końcowego robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1) Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

2) Obowiązujące normy i przepisy przywołane w aktualnym na czas realizacji robót rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

3) Karty techniczne i materiały producentów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


