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1.  WSTEP

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbiorem wymagan
w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania: ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca:
zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem poptuczyn, studzienka neutralizacyjng, przewodami
miedzyobiektowymi  wodociggowymi,  kanalizacyjnymi,  energetycznymi,  kablami
sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociggowej, w celu
zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele”. Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci:

e wykonanie technologii uzdatniania wody,

e wykonanie systemu sterowania i AKPiA,

e wykonanie instalacji elektrycznej,

e rozruch kompletnej technologii uzdatniania wody,

e szkolenie personelu

e budowa odcinkéw sieci wodociggowe;j.

1.2. Przedmiot STWIORB

Dla zadan przewidzianych przetargiem obowigzuje nastepujacy gtéwny kod CPV Wspdlnego
Stownika Zamoéwien: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.
Kody zwigzane: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane; 45231000-5 Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych;
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw; 45231300-8 Roboty
budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow;
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody; 45300000-0 Roboty instalacyjne
w budynkach; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45311000-0 Roboty w zakresie
okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznego; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45314310-7
Uktadanie kabli; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPiA; 45230000-8 Sie¢ elektroenergetyczna.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét ujetych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WO0-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie robot w ramach realizacji zadania ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz
z infrastrukturg towarzyszgca: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem poptuczyn, studzienka
neutralizacyjng, przewodami miedzyobiektowymi wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci
wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele”, w zakresie zgodnym
z Dokumentacja Projektowg. Specyfikacja uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje
i przepisy stosujgce sie do wymienionych robét.

1.4.1.Roboty przygotowawcze w zakresie Inwestora

Przed przekazaniem placu budowy Inwestor wykonana nastepujace prace przygotowawcze:
e zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robét,
e uprzatniecie terenu robdt przed przekazaniem Wykonawcy.

1.4.2.Roboty przygotowawcze w zakresie Wykonawcy

Wraz z przekazaniem placu budowy Wykonawca wykonana nastepujace prace
przygotowawcze:
e zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robét,
e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
e inne prace techniczne, konieczne do przeprowadzenia robét w zakresie opisanym
w STWIiORB.

1.4.3.Roboty zasadnicze w zakresie Wykonawcy

W ramach robét zasadniczych Inwestor wykona nastepujace czynnosci:

e montaz nowych pomp gtebinowych wraz z obudowami w studniach gtebinowych H2 i
H3,

e wykonanie podziemnych zbiornikdéw wdéd poptucznych, petnigcych role zbiornikéw
buforowych odbierajacych chwilowy naptyw wéd poptucznych przed dalszym ich
odprowadzeniem do kanalizacji,

e wykonanie naziemnego, dwukomorowego zelbetowego zbiornika wody uzdatnionej,

e montaz kontenerowej stacji uzdatniania wody, wyposazonej we wszystkie urzadzenia
techniczne, zgodnie z Dokumentacja Projektows,

e montaz rurociggdw wewnetrznych, doprowadzajacych i odprowadzajagcych media,
wraz z armaturg,
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e montaz urzadzen kontrolno-pomiarowych,

e montaz wewnetrznych kabli zasilajgcych i sterowniczych,
e montaz systemu sterowania i rozdzielni RZS,

e montaz rurociggédw miedzy obiektowych w obrebie dziatki,
e montaz systemu monitoringu stacji.

1.4.4.Roboty korncowe w zakresie Wykonawcy

e sprawdzenie szczelnosci instalacji,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji,

e oznakowanie urzgdzen technologicznych i rurociggéw,
e przeprowadzenie rozruchu instalacji

e opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.5.Szkolenie, rozruch, przejecie rob6t od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, Préby
Eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykona
takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu
do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
rozruchu wyposazy obiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy wedtug standardu wynikajgcego zzastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych oraz zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych
elementéw instalacji wymagajacych oznakowania. Szkolenie bedzie odbywato sie na
obiekcie. Zakres wymaganych kontraktem dostaw wyposazenia BHP, P-poz. i narzedzi
eksploatacyjnych obejmuje wyposazenie obiektéw objetych przedmiotowym zadaniem w
sprzet ratunkowy, dostosowany do wystepujacego zagrozenia, w stopniu zapewniajagcym
bezpieczng eksploatacje oraz umozliwiajagcym oddanie obiektu do uzytkowania.

1.4.6.Instrukcje

Wykonawca opracuje w cenie kontraktowej wszelkie niezbedne instrukcje dotyczace
prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowigzujgcym prawem, przepisami BHP
i przeciwpozarowymi, a w szczegdlnosci:

e instrukcje eksploatacji obiektu,

e instrukcje stanowiskowe,

e instrukcje techniczno — ruchowe,

e instrukcje BHP.
Wraz z zakonczeniem robdot Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje te winny byé dostarczone wraz z dostawg
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urzgdzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora w
dostarczonych instrukcjach zostang niezwtocznie uzupetnione przez Wykonawce. Instrukcje
muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

1.4.7.Serwis

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny Urzgdzen i Instalacji do korica okresu gwarancji i
rekojmi.

1.5. Okreslenia podstawowe (definicje)
1.5.1.0kreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Atest PZH — aktualny (wainy w dniu przedtozenia oferty) dokument potwierdzajacy
dopuszczenie urzadzenia do uzytku z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi,
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny.

e Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig
zharmonizowang normga europejska.

o Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest
zgodny z odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje sie od wyrobu.

e Krajowa Ocena Techniczna (KOT) to dokument potwierdzajgcy pozytywne witasciwosci
uzytkowe wyrobéw budowlanych nieobjetych normami zharmonizowanymi,
umozliwiajacy ich legalne wprowadzenie do obrotu i znakowanie znakiem budowlanym
B.

e Dokumentacja Powykonawcza Budowy - sktada sie z Dokumentacji Budowy
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt, Dziennika budowy, Geodezyjnej Dokumentacji
Powykonawczej, instrukcji i DTR urzadzen, protokotow préb i badan
przeprowadzonymi na etapie budowy i w trakcie odbioréow, karty zatwierdzenia
materiatowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, protokoty uzgodnien z
gestorami sieci, a takze wszystkimi dokumentami niezbednymi do zgtoszenia
zakonczenia robét do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

e Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robot budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje Projekt
Zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekty Techniczne
— projekt budowlany oraz Przedmiary robét .
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Dziennik Budowy —dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego:
Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczecia
organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami.

Dziennik Robét — dokument, w ktérym Wykonawca wpisuje szczegoty zaangazowania
w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatéw, opis
nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu robét. Forma i zawartos¢
dziennika budowy bedzie podlegata akceptacji Inspektora. Inspektor ma prawo
biezgcego wgladu do dziennika celem kontroli wykonywanych robét. Szczegdtowe
dane na temat dziennika robét zamieszczono w dalszej czesci niniejszej Specyfikacji.
Harmonogram realizacji robot — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym , Program”.
Inspektor — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
w niniejszym kontrakcie.

Karta katalogowa — dokument wydany przez Producenta, potwierdzajacy, ze
urzadzenie charakteryzuje sie okreslonymi cechami i parametrami pracy zgodnymi z
wymogami dokumentacji projektowej, SWZ i STWiORB.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng
jakosci Materiatow i Robat.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacjg Przetargowa i Specyfikacjami Technicznymi, Wykazem Gtéwnych
Urzadzen zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Plan BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
potwierdzone w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i odbioru Robét oraz
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Prawo Budowlane — Ustawa, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organédw administracji publicznej w tych dziedzinach.
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Program — (inaczej: Harmonogram realizacji robét) to dokument opracowany przez
Wykonawce i podlegajgcy akceptacji Inspektora, przedstawiajacy rozplanowanie robét
budowlanych na poszczegdlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu
wraz z ptatnosciami za ich wykonanie.

PZ) — Program Zapewnienia Jakosci, szczegétowo opisany w dalszej czeSci Wymagan
Ogolnych.

Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Préby — préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.
Proby koncowe — rozruch technologiczny obejmujacy: rozruch mechaniczny,
hydrauliczny, technologiczny.

Przedmiar Robot — zestawienie asortymentéw Robdt wiodacych (Czynnosci, Dostaw...)
przewidzianych do wykonania przez Wykonawce, ktére to Roboty sg powigzane
z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz Warunkami Kontraktu.

Przywrécenie do stanu poprzedniego — roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie
prowadzenia rob6t budowlanych.

Roboty elektryczne — zakres Robdt majgcych na celu podtgczenie zasilania urzadzen
do obiektéw technologicznych wraz z oswietleniem, instalacja odgromowa,
zabezpieczeniami i niezbednym wyposazeniem oraz sposobem ich wykonania.

Roboty technologiczne — zakres Robdt majgcych na celu wyposazenie obiektu
budowlanego w urzadzenia technologiczne, wraz z wykonaniem przytaczy do sieci
miedzyobiektowych oraz sposobem ich wykonania.

Rodzaje Robot — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy,
np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyki
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi
zbiér wytycznych i wymagan do prawidiowego robét budowlanych, w zgodnosci
z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym gruntu.

Woda do spozycia przez ludzi (woda pitna) — woda spetniajgca wymagania jakosciowe,
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
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przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
obiektow bedacych przedmiotem robot zasadniczych lub ich elementu.

1.5.2.Przyjete oznaczenia i skroty

e PN-75/B-06520 — Polska Norma z ... roku/numer...,

e PN-EN 558-1:2001 — Polska Norma wprowadzajgca Norme Europejska o numerze ...
zroku ...,

e BN-80/8836-02 — Branzowa norma z ... roku/numer...,

e KB - Katalog Budownictwa,

e |TB —Instytut Techniki Budowlanej,

e PZH —Panstwowy Zaktad Higieny,

e PZJ —Program Zapewnienia Jakosci,

e WO — Wymagania ogélne STWiORB (Cze$¢ ogdlna),

e WS — Wymagania szczegétowe STWIORB (Czes¢ szczegotowa),

e DTR — Dokumentacja techniczno-ruchowa.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ robét przewidzianych Umowa oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, obowigzujagcymi przepisami i normami
technicznymi.

1.6.1.Podstawa wykonania robét

Podstawg wykonania Robdt wchodzgcych w zakres inwestycji s3:

e Umowa na wykonanie robot,

e Dokumentacja Projektowa, pn. ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg
towarzyszacy: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem poptuczyn, studzienka
neutralizacyjng, przewodami miedzyobiektowymi wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci
wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele”,

e STWIORB,

e SWZ,

1.6.2.0godlne wymagania dotyczace robot budowlanych
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Wykonawca jest zobowigzany ustawg ,Prawo budowlane” oraz postanowieniami Umowy,
na wykonanie stacji uzdatniania wody w zakresie niniejszego STWiIORB, w sposdb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

e ochrony przed hatasem,

e oszczednosci energii,

e warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy,

e warunkdow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy.

1.6.3.0rganizacja robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:

e harmonogram rzeczowo-finansowy,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.
Przed rozpoczeciem robot i okresSlonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakoniczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz
uzytkownika. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed
Zamawiajgcym, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Przy wykonywaniu robét na
czynnym obiekcie Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem wskazanym przez
Zamawiajgcego oraz z Inspektorem Nadzoru. Podczas prowadzenia robdt nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robét.

1.6.4.Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w obrebie dziatek 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903,
910, 740, 911/2, 912, obreb 0007 Huzele.
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1.6.5.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowa oraz STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazane dokumenty. Wykonawca
zabezpieczy teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i oznakuje tablicg
informacyjng. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo pracownikéw wtasnych i osob
postronnych w zakresie terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone punktéw i znakéw geodezyjnych do chwili odbioru
koncowego robot.

1.6.6.Zapoznanie Podwykonawcow z tresciag wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z ewentualnych wynajetych przez niego Podwykonawcéw
otrzymat wszystkie dokumenty Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do prawidtowego
i terminowego wykonania Robét. Koszty zwigzane z wyposazeniem Podwykonawcéw w
wyzej wymienione dokumenty ponosi Wykonawca.

1.6.7.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB

W zakresie zgodnosci robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

e Dokumentacja Projektowa, STWiIORB, pozostate dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora sg istotnymi elementami Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby wystepowaty
we wszystkich dokumentach.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca
jest zobowigzany ustali¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym wartos¢ prawidtowa,
przy zachowaniu obowigzujgcej kolejnosci waznosci dokumentéw (kolejnos¢ od
najwazniejszego): umowa, dokumentacja projektowa, STWiORB.

e Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i STWIiORB. Dane (cechy) okreslone w Dokumentacji
Projektowej, STWIiORB odnosnie materiatéw ielementéw robdét, beda uwazane
zawartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji zgodnie z wymaganiami. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie
sg praktycznie nieuniknione.
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e Kazdy dostarczony na plac budowy materiat podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

e W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje materiaty i wyroby bez zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, to takie materiaty beda niezwfocznie usuniete z
terenu budowy, a roboty wykonane z ich pomocg te rozebrane. Koszty materiatéw,
ewentualnej rozbiérki robét i przywrdcenia robét stanu do zgodnego z wymaganiami
Inwestora obcigzg Wykonawce.

1.6.8.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia
i Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

e Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza terenem budowy a takze jego
likwidacja po zakonczeniu zadania nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w Cene Kontraktowa w cenach jednostkowych Robét.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie
realizacji Kontraktu.

1.6.9.0chrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdét budowlany.
Podczas realizacji budowy nalezy:
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
e unikaé¢ uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania(w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej, miedzy godzing 6:00 a 22:00).
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia zostaly okre$lone w
decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Lesko.

1.6.10.Utylizacja odpadow
13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WO0-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic transport i utylizacje odpadéw powstatych podczas
robot budowlanych. Koszty muszg by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Poprzez
utylizacje odpadéw budowlanych w postaci gruzu z prac budowlanych, a takze ziemi
pochodzacej z wykopdédw rozumie sie ich gospodarowanie, tj. zbieranie, transport oraz
przetworzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z Ustawa
o odpadach.

1.6.11.Materiaty

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po wbudowaniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.6.12.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:
e Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalnych.
e Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.13.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable i tym podobne oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzedn w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikow i
wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie zabezpieczenia lub

przetozenia kolidujgcych sieci i urzagdzen podziemnych i powiadomi¢ Inspektora i wtadze
14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WO0-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét z tym zwigzanych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane stuzby oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie,
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci i urzadzen podziemnych wtasciwie
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.6.14.0rganizacja robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie
na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi, w terminie ustalonym
w warunkach Umowy na wykonanie Robét Budowlanych. Wykonawca, w ramach umowy na
wykonanie robét budowlanych, opracuje Harmonogram rzeczowo - finansowej (HRF)
organizacji robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmowaé bedzie
swoim zakresem catos$¢ zakresu robot objetego Umowa wraz z planem sprzedazy tych robot.
Harmonogram podlegac¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Termin przedtozenia
HRF zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w SWZ. W przypadku wystapienia zmian w
zatwierdzonym HRF Wykonawca zobligowany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowy
Harmonogram i uzyskac jego zatwierdzenie.

1.6.15.Warunki dostawy urzadzen i materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe muszg posiadac stosowne do ich przeznaczenia
Swiadectwa zgodnosci z obowigzujagcymi normami, krajowe oceny techniczne, Swiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci, atesty PZH, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i tym
podobne dokumenty. Dostarczone materialy podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi podanymi przez Producenta. Kazdy towar dostarczony
przez Wykonawce na budowe podlega uprzedniemu zatwierdzeniu. Zatwierdzenie odbywac
sie bedzie na podstawie Karty Zatwierdzenia Materiatu (KZM). Wz6r Karty Zatwierdzenia
Materiatu opracuje Wykonawca i uzgodni z Inspektorem Nadzoru. KZM powinna by¢
opracowana w 3 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Wykonawca powinien powiadomié Inwestora o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

1.6.16.Przestrzeganie przepisow BHP

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczernstwo swych pracownikéw i
zapewnic¢ wfasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczegdlnosci jest
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zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w cenie Kontraktu.
Do obowigzku Wykonawcy Robét nalezy:
e zastosowanie niezbednych srodkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
e zabezpieczenie miejsca pracy przed pozarem i wyposazenie w sprzet P-poz,
e ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi i oznakowanie w porze
nocnej,
e zapewnienie urzadzen zabezpieczajacych i srodkéw ochrony indywidualnej dla
pracownikéw,
e prowadzenie pomiaréw sktadu powietrza w miejscach potencjalnego zagrozenia
gazowego zawsze przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania prac,
e w projekcie organizacji robot uwzglednienie bezpiecznych metod wykonywania prac
oraz sposobéw zabezpieczenia pracownikéw i mienia zaktadowego,
e przeszkolenie swoich pracownikéw z zakresu zagrozen wystepujacych na budowie.

1.6.17.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét i catosé¢ terenu budowy od przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego do podpisania koncowego protokotu odbioru robét. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy bylty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca
odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci za szkody powstate na tym terenie z jego
winy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
eksploatatora obiektu w zwigzku z powstatymi szkodami. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien przystgpi¢ do utrzymania
Robot nie pdzniej niz w 72 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przeciwnym razie
Inspektor moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

1.6.18.Pracownicy

W celu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu. Robotnicy i personel
techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywaé¢ odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw, na ktérych winna by¢ umieszczona
nazwa Wykonawcy. Pracownicy muszg przestrzega¢ wytycznych BHP zwigzanych z
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przebywaniem na terenie budowy i wykonawstwem robét budowlano-montazowych.
Personel Wykonawcy powinien zostaé wyposazony w srodki ochrony indywidualnej
wymagane przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci. Ubrania
robocze powinny by¢ dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdw i
warunkéw pogodowych. Ubiér i srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ utrzymywane w
nalezytym stanie i czystosci.

1.6.19.Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wifadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robdét. Wykonawca przestrzega¢ bedzie Praw
Patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezagco informowaé
bedzie Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
przytoczone normy lub przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi, co najmniej na 3 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.6.20.Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego

Celem szkolen jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy
zwigzanej z eksploatacjg obiektéw. Program szkolenia powinien obejmowac przeszkolenie
w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak réwniez
zagadnien BHP i P-poz. z nimi zwigzanych. Koszty zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem szkolen Wykonawca powinien ujgé w cenie umownej. Zamawiajacy
pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. Termin
szkolenia nalezy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z Inspektorem.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dla materiatéw i urzadzen
2.1.1.Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3
wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane i materiaty, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa.

Nalezy stosowaé materiaty i urzgdzenia do wbudowania zgodne z dokumentacjg projektowa,
SWZ i poleceniami Inspektora. Materiaty przed ich sprowadzeniem i uzyciem muszg uzyskac
akceptacje Inspektora w postaci zatwierdzonej KZM. W stosunku do wbudowanych
materiatéw i zamontowanych urzadzen Wykonawca ma obowigzek dostarczyé: certyfikaty,
aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja Projektowg, wéwczas takie
materiaty zostang odrzucone. Dla wszelkich odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktérych mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamdwien publicznych wystepujacych
w Dokumentacji Projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamodwienia dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesienia powyisze nalezy czyta¢ ze
sformutowaniem ,lub réwnowazine”. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych podlega
pisemnej akceptacji Projektanta sprawujgcego nadzér autorski. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zamdwienia
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.
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2.1.2.7Zr6dta pozyskiwania i dostawy materiatéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Karte Zatwierdzenia
Materiatowego oraz udzieli wszelkich informacji na temat zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania proponowanych materiatéw. Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie
przedstawienie odpowiednich swiadectw, certyfikatéw dopuszczajgcych do stosowania w
budownictwie, atestow, zezwolen oraz jesli wymaga tego specyfika materiatu — dostarczenie
probek materiatu. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat odpowiednich
Swiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

2.1.3.Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zatwierdzenia na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzrédet wiaczajagc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem pozyskiwania
materiatéw z danego Zrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia (pozyskiwania) i selekcji materiatéw i przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdt. Celem obnizenia kosztéw eksploatacyjnych Wykonawca zapewni
mozliwie najwiekszg unifikacje stasowanych urzadzen. Zamawiajagcy wymaga zastosowania
urzadzen tego samego producenta w zakresie: pomp gtebinowych, pompy ptucznej i pomp
sieciowych. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie, beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody
Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie placu budowy,
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie. Pozyskiwanie materiatéw z danego
zrodta, bedzie zgodne zwszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.1.4.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci, jesli specyfika
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materiatu bedzie tego wymagac lub na to pozwala¢. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujace warunki:
e Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,
e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do prowadzenia robdt
budowlanych i realizacji Kontraktu.

2.1.5.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem, a takze kosztami demontazu i
utylizacji.

2.1.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wlasciwosci do Robdét oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi
Producenta i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
powinny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych, zabezpieczonych i
utrzymywanych przez Wykonawce.

2.1.7.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB w sposdb jednoznaczny przewidujg mozliwosc¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WO0-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.1.8.Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inspektora

Wszystkie gtdwne materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robét muszg zostaé zatwierdzone

przez Inspektora przed ich zamdéwieniem — zatwierdzenie w postaci KZM. Ponadto:

3.

Wykonawca przedstawi na Zzyczenie Inspektora préobki do jego akceptacji, jesli
specyfika materiatu bedzie tego wymagac.

Materiaty i urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, Swiadectwa itp.

Materiaty, ktérych specyfika wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i
kosztownych badan (np. armatura, materiat przewodéw), bedg zatwierdzane na
podstawie dokumentacji dostarczonej Wykonawcy przez Producenta. Wymagang do
zatwierdzenia dokumentacje materiatu (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp.) okresli Inspektor.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu gwarantujgcego witasciwg jakos$¢ robot,

w petni sprawnego i dostosowanego do technologii robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu

powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w

harmonogramie robét. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Roboét, zaréwno w
miejscu tych Roboét, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robdt musza by¢ w petni sprawne
techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich.
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Na Zzadanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji
sprzetu i poszczegdlnych maszyn budowlanych.

Jezeli Dokumentacja Projektowa i STWIORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru, co najmniej 20 dni przed jego uzyciem i uzyska akceptacje
Inspektora przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkéw transportu gwarantujacego witasciwg

jakosc¢ roboét. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu
poziomego i pionowego, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych
Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw elementéw i urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inspektora w terminach przewidzianych w Umowie i harmonogramie robdt oraz innych
terminach przewidzianych Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych
parametréw technicznych.

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw
niespetniajagcych wymagan obowigzujgcych przepiséw lub warunkéw Kontraktu.
Pozostate $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora réwniez bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robét Budowlanych, zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, wymogami STWiORB.

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich interpretacji lub wskaze sposdb postepowania.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad zwigzanych z realizacja
robot objetych Umowa i powstatych z winy Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie roboty.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw,
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy odpady.

Polecenia Inspektora

Polecenie Inspektora rozumie sie jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora, w formie pisemnej w tym wpisy do dziennika budowy, protokoty Rad Budowy i

inne, dotyczace realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w tym
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prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora bedg wykonywane w czasie okreslonym w
poleceniu wykonania robot.

5.3. Obowiazki Wykonawcy

Ponizej przedstawiono wyszczegdlnienie zadan jakie musi spetni¢ Wykonawca w trakcie
trwania procesu inwestycyjnego dotyczgcego okreslonych robot:

e Dostarczenie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu

zamowienia.

e Uzgodnienie z Inwestorem termindw, sposobu i organizacji realizacji prac.

e Woykonanie zadania zgodnie z SWZ, Dokumentacjg Projektowgq i STWiORB.

e Przeprowadzenie préb i badan instalacji, urzadzen i obiektow.

e Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

e Przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji az do uzyskania pozytywnych wynikéw badan.

e Osiggniecie wymaganych wynikéw w zakresie parametréw jakosci wody.

5.4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robdt zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

e Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystgpieniem do
robot.

e Zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.

e Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujacych.

e Oznakowanie Robét.

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

e Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robdét zasadniczych w zakresie
opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong, jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i Jakosci Materiatow, prowadzi na swdj koszt kontrole ilosSciowq oraz jakosciowq ich dostaw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robét. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac w Programie Zapewnienia
Jakosci.
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6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu

Zapewnienia Jakosci (PZJ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i przytoczonymi w nich normami.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac¢:

e cze$¢ 0goblng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za kontrole jakosci terminowo$é poszczegdlnych branz
robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi;

e czes$¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

metode magazynowania materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WO0-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, kiedy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Inspektorowi.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci
(PZ)).

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci Materiatdw przez Wykonawce, Inspektor dopusci do uzycia
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktorych
atesty sg wymagane przez Dokumentacje Projektowg lub STWiORB, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia wytacznie Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodnosc
z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia, wazne legalizacje, mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi, wéweczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Zasady rozliczania ilosci robdt zostang okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkédw
Zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ caty zakres okreslony Umowg i opisany
Dokumentacja Projektowa.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa dla robét objetych specyfikacjq jest:
1) kpl. (komplet) — dla:

e dla zamontowanych i odebranych urzadzen technologicznych
e zbiornika wody czystej
e uzbrojonych studni gtebinowych
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e odstojnika poptuczyn

e studzienki neutralizacyjnej

e studni kanalizacyjnych

e armatury wodociggowej

e ogrodzenia wraz z bramg
2) m (metr) - dla:

e dla zamontowanych rurociggdw z osprzetem;
e dla zamontowanych przewodéw energetycznych
3) m? (metr kwadratowy) —dla :

e Powierzchnia utwardzenia terenu

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Do wszelkich
odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkow
Kontraktu. Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie w
terminie okreslonym w Umowie.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlega¢ bedg nastepujacym
etapom odbioru (przejecia robot), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi (roboty
zanikajace) lub zakryciu (roboty ulegajgce zakryciu). Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do sprawdzenia,
badania i pomiaru Roboét w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o

dokumenty zawierajgce wyniki badan, prob i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Dokumentacja
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Projektowg, STWIORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robét moze
kontynuowaé Roboty bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora
pod warunkiem, ze Inspektor nie przystgpi do ich odbioru w terminie powyzej 3 dni od daty
pisemnego powiadomienia Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot lub obiektow
okreslonych Specyfikacjami Technicznymi, ktore bedg rozliczane etapami zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo Finansowym. Wykonawca przed czesciowym
fakturowaniem jest zobowigzany do zgtoszeni zakresu robdt, jaki bedzie rozliczany do
odbioru. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor.

Pozytywny odbidr czesciowy jest podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce.

8.4. Odbior koricowy

Odbiér kornicowy robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e Odbidr korncowy (przejecie robét) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu
i zatozonych efektow.

e Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora.

e QOdbidr korncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych
dokumentéw.

e Odbioru robét dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego —
sporzadzajgc protokét odbioru Robét.

e Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, Prob Korncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z SWZ .

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
korncowego.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
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potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

9.

Dokumentacje Projektowga z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot (jesli wystepuja) - Dokumentacja Powykonawcza,

Dziennik Budowy

Inwentaryzacja powykonawcza przyjeta przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Komplet dokumentéw konieczny do zgtoszenia zakoriczenia robét w PINB

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie ze STWIORB (jesli wystepuj3a),

Karty Zatwierdzenia Materiatowego potwierdzone przez Inspektora i Zamawiajgcego
zawierajgce Krajowe Oceny Techniczne, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych nieprzewidzianych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen protokoty odbioru instalacji
i urzagdzen technicznych,

instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonej armatury i urzadzen (DTR), sporzadzone
w jezyku polskim i zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi,
tacznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych,

karty gwarancyjne,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

protokoty szkolen obstugi.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy pfatnosci zostang ustalone w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo lub etapami okreslonymi w umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy miedzy Inwestorem a wykonawcg nastepuje po podpisaniu

Koncowego Protokétu Odbioru Robét.
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Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia i normy:

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2025 r. poz. 960, 1535,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. t.j. Dz. U. z 2025 r.
poz. 188.

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483.
Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080,
1535, 1673, 1847.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 1151, 1824,z 2025 r. poz. 1019, 1542, 1792.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw
z dnia 7 czerwca 2001 r. t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U.
22024 r. poz. 1292, 1907, z 2025 r. poz. 537, 1168, 1673

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U.
22024 r. poz. 1292, 1907, z 2025 r. poz. 537, 1168, 1673.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzn zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég dojazdowych, Dz. U.
Nr 124 poz. 1030,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw, Dz.U. 2023 poz. 822 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70z 2002 r.,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U. 2017 poz. 2294
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla s$rodowiska
wodnego, Dz.U. 2019 poz. 1311
BN-66/6774/01. Zwir i pospétka.
PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania.
BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.
ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowa.
PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN - EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.
PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze,
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Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Uznaje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowaq i
stosowania ich postanowied na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA SZCZEGOLNE
01.00 BRANZA TECHNOLOGICZNA

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOIJNIKIEM
POPtUCZYN, STUDZIENKA  NEUTRALIZACYINA, PRZEWODAMI
MIEDZYOBIEKTOWYMI ~ WODOCIAGOWYMI, KANALIZACYIJNYMI,
ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM
TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIAGOWEJ, W CELU
ZAOPATRZENIA W WODE MIEJSCOWOSCI HUZELE

Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEC WODOCIAGOWA

Kategoria: XXX, XXVI
Lokalizacja/adres: HUZELE
Dziatki: 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912,

obreb 0007 Huzele
Inwestor:  GMINA MIASTO LESKO =
UL. PARKOWA 1 [ Jﬁég g"g

38-600 LESKO
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UWAGA :

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow urzadzen oraz
zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen technologicznych
i instalacyjnych oraz materiatéw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe

i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji.

Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe, technologiczne itd. nalezy czytac
W rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie, gdzie podano parametry takie, jak
ciezar, wymiary urzadzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi

technologiczne nie stanowig inacze;j.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem sieci, instalacji, urzadzen sanitarnych
i technologicznych zewnetrznych dla zadania:

,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca: zbiornikiem wody
czystej, odstojnikiem poptuczyn, studzienka neutralizacyjng, przewodami
miedzyobiektowymi  wodociggowymi,  kanalizacyjnymi,  energetycznymi,  kablami
sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociggowej, w celu
zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele”

1.1.1. Nazwy i kody CPV roboét objetych Przedmiotem Zamdwienia

Dla zadan przewidzianych przetargiem obowigzuje nastepujacy gtéwny kod CPV Wspdlnego
Stownika Zamoéwien: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.
Kody zwigzane: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane; 45231000-5 Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych;
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw; 45231300-8 Roboty
budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow;
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody; 45300000-0 Roboty instalacyjne w
budynkach; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45311000-0 Roboty w zakresie
okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznego; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45314310-7
Uktadanie kabli; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPiA; 45230000-8 Sie¢ elektroenergetyczna.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét ujetych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej technologii uzdatniania wody.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robot w ramach realizacji zadania ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukturg towarzyszgcga: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem poptuczyn, studzienka
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neutralizacyjng, przewodami miedzyobiektowymi wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci
wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele”, w zakresie zabudowy
kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody zgodnym z Dokumentacja Projektowgq. Specyfikacja
uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do wymienionych
robot.

UWAGA:

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowe;j
zakres robot jest kompletny i pozwala wykonac¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej

2. ZESTAWIENIE MATERIALOWE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII UZDATNIANIA
WOoDY

2.1. Specyfikacja techniczna zabudowy kontenerowej

Zgodnie z ogdlnymi zatozeniami projektu, do zabudowy SUW przyjeto typowe, modutowe
rozwigzanie konstrukcyjne opierajace sie na gotowym kontenerze z ptyty warstwowej.

SCIANY

Ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100mm nierozprzestrzeniajgca
ognia o klasie odpornosci ogniowej REI20 i przenikalnosci termicznej 0,22 W/m?2K. Wysokosé
wewnetrzna 295cm ze spadkiem na 275cm.

DACH
Ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100mm nierozprzestrzeniajgca
ognia o klasie odpornosci ogniowej REI20 i przenikalnosci termicznej 0,22 W/m?K.

Kontener nalezy zaméwié jako gotowg zabudowe z dostawg i montazem na placu budowy

2.2. Specyfikacja techniczna rurociggéw wewnetrznych i armatury
2.2.1.0rurowanie wewnetrzne

Orurowanie wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej, nalezy wykona¢ przy zachowaniu
nastepujacych wytycznych:
e gatunek stali AISI 304/304L,
e Srednice nominalne rurociggéw: woda surowa DN 40, woda uzdatniona DN 40, woda
do ptukania DN 80, poptuczyny z filtrow DN 80, spust pierwszego filtratu DN 40,

powietrze do ptukania DN 50,
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grubosé scianek rurociggéw dla srednic DN 250 i mniejszych: 2,0 mm,

wszystkie kotnierze potaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304L,

wszystkie sruby, podktadki, wywijki ze stali nierdzewnej AISI 304L,

miejsca potaczen rurociggdw na obiekcie od DN 80 wykonane jako potaczenia kotnierze
petne,

owiercenie kotnierzy armatury i orurowania wedtug jednej normy i na jednakowe
cisnienie,

ilos¢ spawdw na obiekcie ograniczone do minimum,

rurociggi umieszczane na podporach wykonanych ze stali nierdzewnej min. AISI
304/304L, montowanych do scian lub podtoza.

2.2.2.Przepustnice i armatura

W ramach modernizowanej stacji wymaga sie zastosowania armatury spetniajacej ponizsze

wymagania:

przytacza do montazu miedzy kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,
dtugosc zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 20,

kotnierz do montazu sitownika zgodny z 1ISO 5211,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

klapa umieszczona centrycznie wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10,

wktadka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym,
wykonana z EPDM, NBR lub FKM,

wat petny, niekotkowany — potgczenie wielokarbowe (DN 50 + DN 60), w czesci dolnej
osadzony na korpusie o otworze S$lepym, nieprzelotowym, wykonany ze stali
nierdzewnej X20Cr13 ON-EN 10088-1:2007,

3 tozyska slizgowe: PTFE lub braz,

przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowang
wyktadzine,

dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,
ochrona antykorozyjna — powtoka na bazie zywicy epoksydowej wg normy DIN 30677,
przepustnice przystosowane do montazu napedéw pneumatycznych,

dla przepustnic regulacyjnych przektadnia slimakowa z kétkiem, umozliwiajgca
precyzyjng nastawe pofozenia,

zawory zwrotne umiejscowione kazdorazowo za pompa ptuczng i dmuchawg oraz
na odejsciu wody uzdatnionej kazdego z filtrow.
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2.2.3.Podpory

Wszystkie rurociaggi beda podparte w odpowiednich miejscach wykorzystujagc rozwigzania

podpdr o nastepujacej charakterystyce technicznej:

wykonanie materiatowe podpér i zawiesi: minimum stal AISI 304/304L,

obejmy petne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

miedzy obejma a rurociggiem wysciétka gumowa,

podpory montowane do posadzki lub $cian konstrukcyjnych (w zaleznosci od
przyjetego systemu) preferowany montaz do posadzki.

Przyjmuje sie nastepujgce miejsca montazu podpér:

2.3.

w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw itp.),

w miejscach zmiany kierunkéw trasy,

w miejscach montazu tréjnikow,

na dtugich odcinkach prostych (wedtug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru
podpdr podczas montazu na miejscu).

Specyfikacja techniczna urzadzen kluczowych

2.3.1.Pompy gtebinowe

Parametry techniczne pompy gtebinowej H2:

typ pompy: pojedyncza pompa pionowa z zaworem zwrotnym i wirnikiem,
medium: woda

moc: 1,1 kW,

zasilanie: 400 V

przeptyw pompy: 3,0 m3/h,

wysokos¢ podnoszenia: 43,4 m,

sprawnos¢ hydrauliczna: nie mniejsza niz 68 %,

moc na wale P2: 0,8 kW,

srednica: 90+95 mm

liczba wtaczen /h: 20

stopien ochrony: min. IP 68

predkos¢ obrotowa przy 50 Hz: 2830 r/min,

wat pompy: stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)

sprzegto pompy: stal nierdzewna AISI 316 (1.4401)

wirnik pompy: helikoidalny, wykonany ze staliwa stopowego o gatunku nie gorszym niz
1.4308,

korpus pompy (ssawny i tfoczny): zeliwo szare EN-GJL-250+katoforeza
zdalne i reczne sterowanie pracg studni.
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Parametry techniczne pompy gtebinowej H3:

typ pompy: pojedyncza pompa pionowa z zaworem zwrotnym i wirnikiem,
medium: woda

moc: 0,75 kW,

zasilanie: 400 V

przeptyw pompy: 1,6 m3/h,

wysokos¢ podnoszenia: 48 m,

sprawnos$¢ hydrauliczna: nie mniejsza niz 64 %,
moc na wale P2: 0,46 kW,

$rednica: 90+95 mm

liczba witgczen /h: 20

stopien ochrony: min. IP 68

predkos¢ obrotowa przy 50 Hz: 2800 r/min,

wat pompy: stal nierdzewna AlSI 420 (1.4021)
sprzegto pompy: stal nierdzewna AlSI 316 (1.4401)

wirnik pompy: helikoidalny, wykonany ze staliwa stopowego o gatunku nie gorszym niz

1.4308,
korpus pompy (ssawny i ttoczny): zeliwo szare EN-GJL-250+katoforeza
zdalne i reczne sterowanie pracg studni.

Poniewaz dla wymaganych wydajnosci i deklarowanych $rednic studni (160PVC _ @wew 145

mm) predkos¢ przeptywu (w obu przypadkach) jest mniejsza od granicznej v =0,2 m/s (H2: v

= 0,074 m/s_ H3: v = 0,04 m/s) zalecane jest zastosowanie ptaszczy przyspieszajgcych.

Pfaszcze montowane sg w trakcie instalacji pomp w studniach. Ptaszcz przyspieszajacy PPK

wykonany z arkusza blachy nierdzewnej i montowany jest na pompie, za posrednictwem

uszczelki i wktadek centrujacych (zgodnie z instrukcjg obstugi) w trakcie jej zabudowy w

otworze studziennym. Ptaszcz przeznaczony jest do pracy w pozycji pionowej. Jego zadaniem

jest optymalizacja warunkéw chtodzenia silnika.

Pompa gtebinowa jako kompletne, niezalezne i w petni autonomiczne urzadzenie nie bedace

elementem sktadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiadaé¢ aktualny atest PZH

dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

2.3.2.0budowa studni gtebinowych

Parametry techniczne obudowy studni gtebinowych:

ilosé: 2 sztuki,
kompletna obudowa naziemna ze zbrojong podstawa,
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podstawa z otworem dostosowanym do zewnetrznej rury studziennej o srednicy min
600 mm,

wykonanie z tworzywa sztucznego lub kompozytu w kolorze biatym lub szarym,
izolowane termicznie — grubosc¢ ocieplenia min 70 mm,

hermetyczna skrzynka elektryczna,

sygnalizacja pracy ogrzewania,

oswietlenie we wnetrzu obudowy,

zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej min AlSI| 304,

gtowica studni wykonana ze stali nierdzewnej min AlSI 304/304L,

orurowanie wewnatrz obudowy o srednicy DN 40,

rurociggi wznosne, tgczone kotnierzowo, wykonane ze stali nierdzewnej min AlSI
304/304L,

przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym i zawdr zwrotny
miedzykotnierzowy o srednicach DN 150,

przeptywomierz elektromagnetyczny lub wodomierz impulsowy DN 40,

kurek probierczy ze stali nierdzewnej o sSrednicy min G %”,

kréciec do czujnika cisnienia min GW %”,

zestaw przytgczeniowy (kotwy do betony, silikon itp.),

sygnalizacja otwarcia obudowy studni.

Obudowa studzienna jako kompletne, niezalezne i w petni autonomiczne urzadzenie nie

bedace elementem sktadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiada¢ aktualny atest

PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

2.3.3.Zawor bezpieczenstwa

Parametry techniczne zaworu bezpieczenstwa:

ilosé: 1 sztuka,

wydajnosé: min. 6 m3/h,

temperatura zrzutowa: nie nizsza niz 10°C,

cisnienie zrzutowe: 7,5 bar,

ci$nienie poczatku otwarcia: 6 bar,

przeciwcisnienie: 1 bar,

wspotczynnik przyrostu cisnienia: nie wyzszy niz 10%,
zawor bezpieczenstwa petnoskowy, sprezynowy, z dzwonem wspomagajacym, katowy,
kotnierzowy,

zawor wyposazony w membrane i uszczelnienie miekkie,
$rednica montazowa: DN 40,

owiercenie zaworu: PN 16/10.
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Zawor bezpieczenstwa jako kompletne, niezalezne i w petni autonomiczne urzadzenie nie
bedace elementem sktadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiada¢ aktualny atest
PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

2.3.4.Mikser statyczny

Parametry techniczne miksera statycznego:

e jlosc¢: 2 sztuki,

e Srednica: DN 32,

e ci$nienie maksymalne: 6 bar,

e strata cisnienia: 0,2 bar,

e przyblizona dtugos$¢ mieszacza: nie mniejsza niz 140 mm,

e dtugosé wktadu mieszajgcego: nie mniejsza niz 700 mm,

e przeptyw nominalny: ok. 6 m3/h,

e wykonanie miksera i wktadu mieszajgcego: stal nierdzewna AlSI 304,

e wyjmowany wktad mieszajgcy umozliwiajacy jego okresowe czyszczenie,

e dwa manometry z glicerynowym wypetnieniem i skalg do 4 bar do kontroli strat

cisnienia na mikserze.

Bezposrednio przed i za mieszaczem powinny by¢ zamontowane reczne przepustnice
odcinajace.
Mikser statyczny rozumiany jako kompletne, niezalezne i w petni autonomiczne urzadzenie
nie bedace elementem skltadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiadaé¢ aktualny
atest PZH dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez
ludzi.

2.3.5.Zbiornik kontaktowy (aerator)

Parametry techniczne urzadzenia:
e typ: aerator pionowy, cisnieniowy,
o ilos¢: 1 sztuka,
e Srednica nominalna: 600 mm,
e pojemnosci: Va= 0,46 m3,
e wysoko$¢ catkowita: H = 2350 mm,
e srednica kroccédw przytaczeniowych wody: DN 40,
o ilo$¢ dysz w uktadzie napowietrzania: nie mniej niz 12 sztuk,
e wifaz rewizyjny boczny,
e odpowietrzenie zbiornika reczne i automatyczne,
e automatyczny zawor odpowietrzajgcy powinien byé rozbieralny w celu jego
okresowego czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu ze zbiornika.
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Aerator powinien by¢ przeznaczony jest do wspotpracy z zespotem filtréw w instalacjach
wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu PS = min. 6,0 bar oraz
maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TS = min. 20°C. Aerator wyposazony bedzie w
odpowietrzenie reczne, ktére powinno zosta¢ podtgczone bezposrednio do przewodu
kanalizacyjnego, wzglednie przewodu odprowadzajgcego wody spustowe z aeratora. Aerator
nalezy dodatkowo wyposazy¢ w spust wody do kanalizacji (kanatu odprowadzajacego
poptuczyny) realizowany przy uzyciu przewodu o srednicy minimum DN 50, w dolnej czesci
urzadzenia. Na rurociggu doprowadzajgcym oraz odprowadzajagcym wode z aeratora nalezy
zamontowad przepustnice z napedem recznym o srednicy DN 40. Wszystkie elementy
zbiornika kontaktowego (ptaszcz, dno elipsoidalne, wtaz, krdcce, sito itp.) wykonane sg ze
stali niskoweglowych. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz zywica
poliestrowg o wiasciwosciach antykorozyjnych, a od zewnetrznej strony malowany farba
chlorokauczukowg lub poliwinylowg. Zbiornik kontaktowy (aerator) rozumiany jako
kompletne, niezalezne i w petni autonomiczne urzadzenie nie bedace elementem
sktadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiadac aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

2.3.6.Sprezarka

Parametry techniczne sprezarki:
e typ: bezolejowa, spiralna,
o ilos¢: 2 sztuki,
e ciSnienie: 10 bar,
e wydajnosé przy cisnieniu roboczym: 0,19 m3/min,
e moc znamionowa silnika: 1,5 kW,
e zbiornik sprezonego powietrza: 90|,
e poziom hatasu: 82 dB,
e silnik 400V, 3 fazowy 50Hz

Sprezarka rozumiana jako kompletne, niezalezne i w petni autonomiczne urzadzenie nie
bedace elementem sktadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiada¢ aktualny atest
PZH dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

2.3.7.Zespot dystrybucji powietrza

Parametry techniczne zespotu dystrybucji powietrza:
e cisnienie pracy na wejsciu: max 8 bar,
o ilosc sekcji: 3
e wydajnosé kazdej z sekcji: 0,46 m3/h,
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pomiar przeptywu kazdej z sekcji: rotametr z magnetycznym ptywakiem,

na sekcji gtéwnej dodatkowo powinien byé zamontowany czujnik minimalnego
przeptywu zapewniajacy wyltgczenie produkcji wody w przypadku braku doptywu
powietrza w trakcie trwania procesu filtracji,

kazda z sekcji wyposazona w odrebny zawdr regulacyjny, rotametr, zawér odcinajacy
za rotametrem, by-pass z odcieciem dla kazdego z rotametréw,

objetos$¢ linii zasilajgcej powinna zapewnia¢ buforowanie powietrza (akumulator
powietrzny),

zespot dystrybucji powietrza powinien posiadac takze drugi obieg — obieg zasilania
przepustnic zapewniajagcy zasilenie w powietrze przepustnic z napedem
pneumatycznym,

obieg zasilania przepustnic powinien by¢ wyposazony w odrebny zawér redukcji
z manometrem.

2.3.8.Filtry cisnieniowe

Parametry techniczne filtrow cisnieniowych:

ilos¢: 2 sztuki (filtr I° i filtr 1I°),
srednica nominalna: 1000 mm,
powierzchnia jednostkowa: 0,785 m?,
wysokosc¢ catkowita: okoto 2347 mm,
wysokosc¢ czesci ptaszczowej (miedzy dennicowej): nie mniej niz 1500 mm,
wiazy rewizyjne:
e zasypowy, gorny, eliptyczny: 176/256 mm,
e boczny: DN 400,
srednica kré¢céw wody: DN 80,
srednica krd¢ca powietrza do ptukania: DN 65,
zawor odpowietrzajacy: G 1%/4”,
wlot wody surowej: w ptaszczu,
wylot wody uzdatnionej: w ptaszczu,
wykonanie materiatowe: stal niskoweglowa,
maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy: 6,0 bar,
maksymalna dopuszczalna temperatura wody: 20°C,
ztoze filtracyjne: ztoze chalcedonitowe, masa katalityczna.

Wyposazenie filtra stanowié¢ bedzie takze odpowietrzenie reczne, ktére bedzie uchylane

w razie koniecznosci oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia filtréw.

Odpowietrzenie reczne stanowi¢ bedzie rurocigg ze stali nierdzewnej z zamontowanym

zaworem kulowym. Rurociagi odpowietrzajgce nalezy sprowadzi¢ bezposrednio do wéd
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poptucznych i wdd spustowych. Niezaleznie od odpowietrzenia recznego filtr powinien
posiada¢  odpowietrzniki automatyczne w postaci zaworéw odpowietrzajgco-
napowietrzajgcych (umozliwiajgcych zasysanie powietrza przy spuscie woda znad ztoza na
pierwszej fazie ptukania filtra). Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy powinien by¢
rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu
ze zbiornika. Na rurociggu wody uzdatnionej kazdego z filtréw nalezy zastosowac kurki
probiercze przystosowane do poboru préb zgodnie z normg DVGW W551. Kurki musza
posiada¢ mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie
wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwoscig skracania. Przytacze kurka DN 10,
obstuga za pomocg klucza imbusowego.

Podsypke i whasciwe ztoze filtracyjne bedg stanowié:
e podsypka I: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci 0,10 m,
e podsypka IlI: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysokosci 0,10 m,
e podsypka Ill: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysokosci 0,10 m,
e strefafiltracyjna I: ztoze katalityczne o uziarnieniu 1,0 + 3,0 mm i wysokosci 0,40 m,
e strefa filtracyjna Il: ztoze chalcedonitowe o uziarnieniu 0,8 + 1,4 mm i wysokosci

0,80 m.
Ztoze filtracyjne Uziarnienie | Wysokos¢| Ciezar Objetosc Objetosc Masa
ztoza nasypowy ztoza ztoza ztoza
catkowita
[mm] [cm] [t/m3] [m3/filtr] [m3] [t]

zwir filtracyjny 8,0+16,0 10 1,6 0,08 0,16 0,25
zwir filtracyjny 4,0+8,0 10 1,6 0,08 0,16 0,25
zwir filtracyjny 2,0+4,0 10 1,6 0,08 0,16 0,25
ztoze katalityczne 1,0+ 3,0 40 2 0,31 0,63 1,26
ztoze chalcedonitowe 0,6+1,6 80 1,1 0,63 1,26 1,38

Kazda z warstw zasypac i wyréwnac na etapie produkcji SUW. Kolejnos¢ poszczegdlnych zt6z
filtracyjnych zgodna z powyzszym zatozeniami. Po zasypaniu filtréw nalezy je wyptukac oraz
zdezynfekowac, zgodnie z obowigzujagcym procedurami.

Ztoze katalityczne

Masa katalityczna to wysokosprawny naturalny materiat filtracyjny o ziarnistej strukturze.
Nadaje sie do procesu filtracji wody pitnej o duzej zawartosci zelaza i manganu zaréwno
w pospiesznych filtrach ci$nieniowych, jak i otwartych czy zamknietych filtrach
grawitacyjnych. Ziarna ztoza posiadajg nieregularny ksztatt, chropowatg powierzchnie i ostre
krawedzie.
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Ztoze katalityczne dziata jako nierozpuszczalny katalizator, przyspieszajgc reakcje utleniania
zwigzkéw manganu, podnoszac jego stopien utlenienia, co utatwia wydzielenie go z wody
w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu. Dzieki zwiekszonej porowatosci, zfoze
posiada wieksza powierzchnie wfasciwg, co skutkuje bardzo dobrym usuwaniem struktur
koloidalnych powodujgcych metno$¢ medium i wydtuza filtrocykl przynoszac korzysci
ekonomiczne.

Ztoze nie zuzywa sie, a jego regeneracji dokonuje sie poprzez przeciwpragdowe ptukanie
wodno-powietrzne, usuwajac w ten sposob zawiesiny wytrgcone na powierzchni ziaren
zfoza. Podczas wiasciwie prowadzonego ptukania przeciwpradowego ztoze katalityczne nie
zostaje wymieszane z innym materiatem filtracyjnym w uwagi na rdznice granulacji i gestosci.

Podstawowe parametry fizykochemiczne ztoza katalitycznego sg nastepujace:
e barwa: czarno-brgzowa,
e gestosé nasypowa w stanie luznym: 2,0 t/m?3,
e gestosé objetosciowa ziarna: 4,0 + 4,2 t/m?3,
e zawarto$¢ MnO2: min 80%
e wilgotnos¢: max 4%,
e zalecana predkosc filtracji: 7 + 15 m/h
e zalecana predko$é ptukania powietrzem: 60,0 m3/hm?,
e zalecana predko$é ptukania woda: 40,0 + 60,0 m3/hm?2.

Ztoze chalcedonitowe:
To specjalistyczny materiatem filtracyjnym wytworzony na bazie naturalnie wystepujgcego
mineratu — chalcedonitu. Porowate ziarna ztoza pokryte sg powtoky aktywng tlenkdéw
manganu, co eliminuje niedogodnosci zwigzane z procesem wpracowania, tj. oczekiwanie na
skutecznos¢ technologiczng. Materiat jest przeznaczony do proceséw usuwania zelaza, jonu
amonowego oraz w szczegdlnosci manganu w technologiach filtracji wody. Chalcedonitowy
materiat filtracyjny cechujg nastepujgce wtasnosci:
e wysoka pojemnos¢ masowa na zanieczyszczenia, pozwalajgca na wydtuzenie cykli
filtracyjnych;
e niska gesto$¢ nasypowa, pozwalajgca zmniejszy¢ obcigzenie dennicy filtréw, co ma
istotne znaczenie szczegdlnie w filtrach cisnieniowych;
e syntetyczna powtoka tlenkéw manganu na powierzchni ziaren ztoza pozwala na
efektywne usuwanie manganu juz od samego poczatku pracy filtra.
e korzystna charakterystyka hydrauliczna (niskie opory ztoza, tym takze po filtracji
zawiesin, pozwalajgce obnizy¢ cisnienie pracy uktadu)

Podstawowe parametry fizykochemiczne ztoza chalcedonitowego sg nastepujace:
e Predkosc filtracji < 15 m/h
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Potencjat usuwania zelaza < 15 mg Fe/dm?

Potencjat usuwania manganu < 5,0 mg Mn/dm3

Potencjat usuwania jonu amonowego < 2,0* mg NHs* /dm?3
Zakres pH wody: 6,5 + 9,5

Przestrzen nad ztozem: 40 %

Predko$é ptukania powietrzem: 45,0 + 60,0 m3/h-m?
Predkos¢ ptukania wodg: 43,0 + 55,0 m3/h-m?

Ekspansja ztoza: 25 %

Filtry sterowane bedg automatycznie, natomiast armature na poszczegdlnych rurociggach

stanowic¢ beda:

rurocigg doprowadzajagcy wode do filtracji — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, miedzykotnierzowa o $rednicy DN 40 z napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwdrz), z czasem zamykania i otwierania
w zakresie 3,5+ 1,55,

rurocigg odprowadzajacy wode uzdatniong — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, miedzykotnierzowa o $rednicy DN 40 z napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwdrz), z czasem zamykania i otwierania
w zakresie 3,5 + 1,5 s, przepustnica miedzykotnierzowa DN 80, zawdr zwrotny, kurek
probierczy 14",

rurocigg doprowadzajagcy wode do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, miedzykotnierzowa o $rednicy DN 80 z napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwdrz), z czasem zamykania i otwierania
w zakresie 3,5+ 1,5s.

rurocigg odprowadzajacy poptuczyny — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa o $rednicy DN 80 z napedem pneumatycznym dwustronnego
dziatania (tryb zamknij/otwdrz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie
3,5+1,5s.

rurociag spustu pierwszego filtratu — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa o $rednicy DN 40 z napedem pneumatycznym dwustronnego
dziatania (tryb zamknij/otwdrz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie
3,5+1,5s.

2.3.9.Dmuchawa

Parametry techniczne dmuchawy:

typ dmuchawy: wyporowa, bezolejowa,
ilos¢: 1 sztuka,
wydajnosé: 47,1 m3/h
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e nadciénienie tfoczenia za zaworem zwrotnym: 550 mbar,

e moc: 2,2 kW,

e wydajnos¢ dmuchawy okresowo regulowana manualnie przez obstuge za pomoca
zmian nastaw falownika (po serwisowym pomiarze przeptywu powietrza ptuczacego
przez serwis producenta),

o filtr powietrza z adsorpcyjnym ttumikiem hatasu na ssaniu,

e manometr cisnienia ttoczenia.

W celu wtasciwego dopasowania wymaganej ilosci powietrza do wymagan technologicznych,
a takze w celu oceny stopnia zuzycia technicznego dmuchawy oraz kolmatacji ztoza
filtracyjnego, na rurociggu powietrza do ptukania zamontowany zostanie rotametr o
nastepujacych parametrach:

o |losé: 1 szt.

e Srednica: DN 25

e Zakres pomiarowy: 3-120 Nm®/h

e Rodzaj medium: powietrze

e Montaz: kotnierzowy

e Dodatkowe wyposazenie: ttumik oscylacji ptywaka (zabezpieczenie przed

uszkodzeniem rotametru przy starcie dmuchawy)
e Materiat wykonania: stal nierdzewna AlISI 316

Instalacja powietrza bedzie sktadad sie z nastepujacych elementéw:
e Zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy)
e Przepustnice odcinajgce DN 50 z napedem recznym - zamontowane przed i za
rotametrem
e Obejscie z przepustnicg odcinajgcg DN 50 z napedem recznym
e Zawor zwrotny DN 50
e Czujnik cisnienia

2.3.10.Pompa ptuczna

Parametry techniczne pompy ptucznej:
e pompa pozioma,
e ilo$¢ pomp: 1 sztuka,
e nominalna moc: 2,2 kW,
e klasa: minimum IE3,
e czestotliwos¢: 50 Hz,
e wydajnos$é pompy: 40 m3/h,
e wysokos¢ podnoszenia: 12,7 mH;0,
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e sprawnos¢ hydrauliczna: 69%,

e krdcce przytaczeniowe pompy: DN 65,

e sterowanie wydajnoscia pompy poprzez falownik na podstawie sygnatu
pochodzacego z przeptywomierza zamontowanego na rurociggu ttocznym.

Pompa ptuczna rozumiana jako kompletne, niezalezne i w petni autonomiczne urzadzenie
nie bedace elementem sktadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiadac aktualny
atest PZH dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez
ludzi.

2.3.11.Chlorator

Parametry techniczne chloratora:

Projektuje sie stacje dozujgca o parametrach:
e wydajnos¢ - od 0,0 do 6,01/h,
e wysokos$¢ podnoszenia - 100,0 m st. wody,
e nominalna moc silnika pompy - 14 W.

e pojemnosc zbiornika - 60I,

Chlorator rozumiany jako kompletne, niezalezne i w petni autonomiczne urzadzenie nie
bedace elementem sktadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiada¢ aktualny atest
PZH dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

2.3.12.Zestaw pomp sieciowych

Parametry techniczne zestawu pomp sieciowych:
e typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
o ilo$¢ pomp: 3 sztuki + 1rezerwa,
e moc znamionowa zestawu: 4,5+1,5 kW,
e klasa sprawnosci silnikéw: minimum IE3,
e wydajnosé zestawu (stany normalne): 14,0 m3/h,
e wydajnosé zestawu (stany wyjatkowe): 21,0 m3/h,
e wysokos$¢ podnoszenia w punkcie pracy: 45,0 mH.0,
e sprawnos¢ w punkcie pracy: 64,4%,
e przytgcza pompy: DN 80,
® rurocigg ssawny zestawu: DN 65,
e rurocigg tfoczny zestawu: DN 80,
e czestotliwosé: 50 Hz,
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e wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czestotliwosci, sterownik, przetwornik
cisnienia,
e kolektor pompy: stal nierdzewna AlSI 304.

Zestaw pomp sieciowych rozumiany jako kompletne, niezalezne i w petni autonomiczne
urzadzenie nie bedace elementem sktadowym innego urzadzenia lub zespotu musi posiadac
aktualny atest PZH dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia
przez ludzi.

2.4. Wymagania ogolne dla materiatéw i urzadzen
2.4.1.Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3
wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane i materiaty, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg Dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Nalezy
stosowa¢ materiaty i urzadzenia do wbudowania zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora. Materiaty przed ich sprowadzeniem i uzyciem muszg uzyskac
akceptacje Inspektora (nie dotyczy materiatow z Wykazu Gtéwnych Urzadzen).W stosunku
do wbudowanych materiatéw i zamontowanych urzadzen Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja Projektows,
wowczas takie materiaty zostang odrzucone. Dla wszelkich odniesien do norm, europejskich
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ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych,
o ktérych mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamdwien publicznych wystepujacych
w Dokumentacji Projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamodwienia dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesienia powyisze nalezy czyta¢ ze
sformutowaniem ,lub réwnowazine”. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych podlega
pisemnej akceptacji Projektanta sprawujgcego nadzér autorski. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zamdwienia
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET

Wymagania okreslone w cze$ci WO-00.00. Wymagania ogdlne

4. TRANSPORT

Wymagania okreslone w czesci WO-00.00. Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania okreslone w cze$ci WO-00.00. Wymagania ogdlne

5.1 Roboty technologiczne

Uktad technologiczny uzdatniania wody wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen zamiennych, pod warunkiem spetnienia ich
rownowaznosci w stosunku do urzadzen przyjetych w dokumentacji technicznej.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznosci tych urzadzen. Udowodnienie
rownowaznosci urzadzen spoczywa na Wykonawcy. W celu dokonania oceny technicznej
urzadzen zamiennych Zamawiajgcy moze skorzystac z opinii ekspertéw.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW musza
by¢ udokumentowane obliczeniami, szczegdétowymi rysunkami technicznymi, testami,
aprobatami, kartami katalogowymi urzagdzen zamiennych.

1. Orurowanie stacji wykonaé¢ z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

2. Potaczenia realizowaé¢ za pomoca zamknietych gtowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych:

3. dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknieta budowe gtowicy
spawalniczej, powtarzalnos¢ parametréw spawania, minimalng ilos¢ niezgodnosci
spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosSci spoin przez wydruk parametréw
spawania.
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Wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metoda TIG lub za pomoca zamknietych
gtowic do spawania orbitalnego lub za pomoca automatu sterowanego numerycznie,
odpowiednia jako$¢ spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem parametréw
spawania

Wszystkie potgczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktéry zapewnia
wysoka trwatos¢ urzadzenia

Wszystkie pofaczenia spawane wykonywane sg przez certyfikowany personel z
europejskimi uprawnieniami do spawania stali odpornych na korozje

Wszystkie potgczenia spawane kontrolowane sg przez wykwalifikowany personel z
uprawnieniami do kontroli wizualnej zgodnymi z europejskg norma PN-EN 473
poswiadczonymi certyfikatem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Odpowiednio dobrany gatunek stali odpornej na korozje gwarantuje wysokg trwatosc¢
konstrukcji w warunkach pracy Stacji Uzdatniania Wody. Jakos$¢ stali odpornej na
korozje potwierdzona atestami materiatowymi 3.1.B

Wszystkie elementy rurociggdw poddawane sg probie cisnieniowej przekraczajgcej
2,5 krotnos¢ cisnienia w punkcie pracy

Rozwigzania konstrukcyjne spetniajg obowigzujace przepisy BHP oraz dyrektywy Unii
Europejskiej, gwarantujg wysoki poziom bezpieczeristwa eksploataciji

Inwestycja wykonana zostanie w catosci za pomocg wilasnego personelu o duzym
doswiadczeniu w wykonywaniu Stacji Uzdatniania Wody

Wszystkie potaczenia kotnierzowe zostang wykonane poprzez taczenie kotnierza
wywijanego z rurg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywijanym zostanie
zamontowany kotfnierz luzny. Takie rozwigzanie zapewni odpowiednig fatwosc
montazu i demontazu oraz ograniczy powstawanie naprezen przenoszonych na
instalacje, co zmniejszy ryzyko wystgpienia korozji naprezeniowej.

Montaz armatury i osprzetu instalacji wod - kan ma by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjami producenta i dostawcy.

Wszystkie instalacje nalezy poddaé préobie szczelnosci oraz doktadnie odpowietrzyé. Z
prob szczelnosci nalezy sporzadzic protokof.

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Armature i osprzet nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tfatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania okreslone w cze$ci WO-00.00. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci bedzie polegac na:

1.

sprawdzeniu zgodnosci wykonania sieci wodociggowych z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,
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2. sprawdzeniu szczelnosci uktadéw technologicznych,
3. sprawdzenie jakos$ci wykonania,
4. sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura przeznaczone do wbudowania powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz wszelkie niezbedne dopuszczenia do
kontaktu z wodg pitng oraz uzyskaé przed budowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru
w postaci zatwierdzenia Karty Zatwierdzenia Materiatéw

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania okreslone w cze$ci WO-00.00. Wymagania ogdlne

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania okreslone w czesci WO-00.00. Wymagania ogdlne

Odbiér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb, pomiardw i inspekcji, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Po wykonaniu wszystkich robét Wykonawca opracuje schemat technologiczny stacji umiesci

w budynku SUW. Wszystkie urzadzenia i rurociagi zostang opisane, a kierunki przeptywu
wody oznaczone na rurociggach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania okreslone w cze$ci WO-00.00. Wymagania ogdlne
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UWAGA :
Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow urzadzen oraz

zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
technologicznych i instalacyjnych oraz materiatow spetniajagcych wszystkie parametry
techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji.

Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe, technologiczne itd.
nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub réwnowaine. Wszedzie, gdzie
podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzadzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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1. WSTEP

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest zbiorem wymagan
w zakresie wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania: ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca:
zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem poptuczyn, studzienka neutralizacyjng, przewodami
miedzyobiektowymi wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi,
utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode
miejscowosci Huzele”. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
e Wykonanie przewodéw miedzyobiektowych wodociggowych w tym:
o Zasilanie budynku SUW w wode surowg ze studni
o Zasilanie zbiornika wody czystej wodg uzdatniong ze budynku SUW
o Pofaczenie zbiornika wody czystej i budynku SUW — woda na zestaw hydroforowy
e Wykonanie przewodéw miedzyobiektowych kanalizacyjnych w tym:
o Odcinek odprowadzajacy poptuczyny z budynku SUW do odstojnika poptuczyn
o Odcinek odprowadzajacy poptuczyny z odstojnika do sieci kanalizacji sanitarnej
o Odcinek z pomieszczenia hydroforni do studzienki neutralizacyjnej
o Odwodnienie zbiornika wody czystej
o Przelew awaryjny ze zbiornika wody czystej
e (Odcinek sieci wodociggowej tgczgcy budynek SUW z sieciag wodociggowag rozdzielczg

1.1.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Dla robdét opisanych niniejszym STWIORB obowigzujg nastepujace kody CPV Wspdlnego
Stownika Zamoéwien:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekdw;

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora.

W roznych miejscach STWIORB podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw
(Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét Budowlanych, regulacji prawnych, itp.).
Przywotane normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna czes¢ STWiORB
i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w ktdérych sg wymienione.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie (aktualne) wydania norm i standardéw, o ile wyraZnie
nie stwierdzono inacze;j.
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Roboty nalezy wykonaé w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okres$lonymi w STWiORB.

Opis realizowanych obiektéow, urzadzen i sieci, zgodny z zakresem robot, znajduje sie
w Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB obejmujg roboty, ktére umozliwiajg wykonanie zadania
»Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca: zbiornikiem wody czystej,
odstojnikiem popfuczyn, studzienkg neutralizacyjng, przewodami miedzyobiektowymi
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem
terenu oraz odcinkami sieci wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele”,
w zakresie infrastruktury sanitarne;j:

e zbiornika wody uzdatnionej,

e odstojnika poptuczyn,

e instalacji miedzyobiektowych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji technologicznej.

W zakresie robét towarzyszacych, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in.
nastepujacych czynnosci:

e Wykonanie ptukania i dezynfekcji sieci miedzyobiektowych,

e Woykonanie préb szczelnosci odcinkéw kanalizacyjnych

e Wykonanie prob cisnieniowych

e Wykonanie niezbednych préb, sprawdzen, odbioréw,

e Organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie =zaplecza Wykonawcy w miegjscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

e Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e Zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg
ucigzliwosci dla mieszkancow,

e Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano - montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

e Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu

e Osiggniecie parametréw fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych  na odcinakach
wykonywane] sieci wodociggowej i w urzadzeniach majacych bezposredni kontakt
zwoda pitng (poprzez ptukanie rurociggdw, urzadzen i zastosowanie materiatow
z atestem PZH) zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
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e Ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odkfad i zwigzany z tym koszt
WYyWwozu ziemi oraz zorganizowanie miejsc sktadowych,

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed
zakryciem robét ulegajacych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym
przez Zamawiajgcego,

e Rozbidrka i odnowa nawierzchni utwardzonych na trasie wykonywanych robét,
doprowadzenie terendéw budowy do stanu zastatego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

e Uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogoéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa.

e Realizacja obowigzkéw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie
Zgtaszania Wad i Rekojmi.

UWAGA:

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowe;j
zakres robot jest kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

W ramach poszczegdlnych zadan wykonywane bedg nastepujace prace:

1.3.1. Roboty przygotowawcze

v" Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

v' Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych oraz
ewentualnych koniecznych wymian gruntu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

v' Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu.

v' Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

v Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne).

v' Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektow zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie  wykonywanych robét. Ocena stanu technicznego powinna by¢
udokumentowana odpowiednim protokotem i poparta dokumentacjy fotograficzng. W
przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

1.3.2. Roboty zasadnicze

v' Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot.

v" Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie.

v' Uktadanie rurociggdw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kontrolg spadkéw i zagtebien.

v" Uktadanie rurociggdw sieci wodociggowej z kontrolg spadkéw i zagtebien.

v' taczenie rur, ksztattek,.

v" Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan wykonywanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

v" Wykonanie studni, komér z uzbrojeniem sieci.

v" Uzbrojenie rurociggéw i komor w armature.
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Wykonanie blokéw oporowych.

Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociggéw.

Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowa nad rurociggami wodociggowymi

wykonanymi wykopowo.

v' Préby szczelnosci wykonanych instalacji i sieci.

v'  Dezynfekcje wykonanych przewodéw wodociggowych 2z uzyskaniem zaswiadczenia
niezaleznej stacji sanitarno-epidemiologicznej (SANEPID) o zdatnosci wody do picia.

v Inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych.

v"  Oznakowanie trasy sieci wodociggowej i armatury na trwalych elementach

zagospodarowania naziemnego terenu.

ANEANERN

1.3.3. Roboty koncowe

v Montaz czasowo zdemontowanych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu
utrudniajgcych prowadzenie zasadniczych robdét budowlanych.

v" Prace porzadkowe po wykonaniu Robét.

v" Kontrola jakosci wykonanych Rob6t obejmujgca przeprowadzenie niezbednych pomiardw,
prob, sprawdzen, odbioréw, prébnej eksploataciji.

v"Inwentaryzacja powykonawcza.

1.3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIiORB s3 zgodne 2z obowigzujgcymi normami
i z Dokumentacjg Techniczna.
Ponadto:

v" Blok oporowy - Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia panujgcego w przewodzie.

v" Blok podporowy - Element zabezpieczajacy armature przed przemieszczaniem sie w
pionie.

v' Hydrant - urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobér wody z gtéwnych
przewoddéw sieci wodociggowej. Hydrant posiada zawdr i ztgcze do weza, ma
zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpozarowych.

v' Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Ssciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

v' Kat wejécia / wyjscia - w przewiertach sterowanych kat pod ktérym wchodzg lub
wychodzg z gruntu zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

v Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjne;.

v" Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze C oznacza
wytrzymatosé gwarantowang RbG przy sciskaniu prébki w formie walca, a cyfra po
znaku ,,/” wytrzymatosé gwarantowang RbG przy sciskaniu prébki w formie szescianu
(np. beton klasy C16/20 przy RbG prébki walcowej 16 MPa, a prébki szesciennej 20
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczata wytrzymatosc
gwarantowang RbG dla prébki szesciennej (np. beton klasy B20 przy RbG = 20 MPa).
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v' Ksztattka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, kréciec, tuk,
kielich, kotnierz, tréjnik, stuzacy do taczenia rur i armatury w miejscach zmiany
kierunku przeptywu i/lub $rednicy przewodu.

v" Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

v" Odwodnienie liniowe - liniowy kanat odptywowy, przykryty kratg (rusztem),
odprowadzajacy wody opadowe do studni.

v' Podtoze naturalne — grunt wystepujacy w miejscu i na rzednej wykonywanych robét,

v' Podtoze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury
przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

v' Podtoze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podfoza
moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy
betonowej lub specjalnej konstrukcji.

v" Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a wykowywanym przewodem
(lub dnem komory) i obsypka.

v Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
prefabrykacji lub zaktadzie przemystowym.

v' Przewdd kanalizacyjny - Kanat - rurocigg wraz uzbrojeniem, ktérym w sposdb
grawitacyjny lub cisnieniowy odprowadzane sg scieki.

v" Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury
przewodowej.

v" Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.

v' Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow,
znajdujacych sie poza budynkami od przytgcza do oczyszczalni $ciekéw lub wylotéow
kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikéow.

v Sieé wodociggowa - Ukfad potaczonych przewodéw wodociggowych z uzbrojeniem i
obiektami, znajdujacych sie poza budynkami, od ujecia wody lub stacji uzdatniania
wody do przytagcza wodociggowego (bez przytaczy), zaopatrujgcy w wode ludnosé
lub zaktady produkcyjne.

v Studnia kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanatow.

v' Urzadzenia kanalizacyjne - Sie¢ kanalizacyjna oraz urzadzenia stuzgce do
oczyszczania Sciekow.

v' Zasuwa wodociggowa - ruchomy element zamykajacy o ksztatcie klina lub ptyty,
stfuzacy do zamykania i otwierania przeptywu wody w rurociggu wodociggowym
przez przesuwanie w kierunku prostopadtym do osi przewodu, ktérym ptynie woda

v' Zasypka - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia
zasypki wstepnej i terenem.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametréw
i jakosci z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci, instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne
z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych.

Obrdbka elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN
i zaleceniami producentéw dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw. Zamawiajacy, moze
przeprowadzaé inspekcje wytwdrni materiatow, jesli wymagaé bedzie tego specyfika i sposéb
uzyskiwania materiatu. W zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich
zaangazowanych stron.

Materiaty nie spetniajgce wymagan Dokumentacji Projektowej i STWIORB zostang usuniete
z placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty mogg zostac
odrzucone, a pfatnosci wstrzymane.

Rury powinny by¢ nowe i jakoSciowo bez zarzutéw: odcinki proste, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Wszystkie materiatly powinny by¢ trwale
oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i armatura przewidywane do wbudowania bedga zgodne z postanowieniami
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zréodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (jezeli préobki bedg mozliwe do zbadania i jesli bedzie
wymagaé tego specyfika materiatu). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2, Typizacja

Wszystkie rury, ksztattki i armatura powinny pochodzi¢ by¢é jednakowego typu
z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia oraz w petni zamienne miedzy soba. Zainstalowana
armatura powinna pochodzi¢ od jednego producenta. Rury, ksztattki i ztgczki montazowe
i armatura powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjetg normg PN lub EN oraz wymaganiami
niniejszych STWiORB.

2.3. Dokumentacja materiatéow

Materiaty stosowane do budowy przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, majace kontakt

z przewodzonym medium, powinny posiadac:

v'  wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst
jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333 z podin. zm. Materialy stosowane w sieciach
wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie
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nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci
sieci.

zgodnie z § 24. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) rury, ksztattki, armatura
i kazdy inny zastosowany materiat uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do
uzdatniania i przesytania wody pitnej powinny:

» uzyska¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i posiadaé
atest higieniczny dla materiatéw dopuszczajagcy do kontaktu z woda pitng
wydany przez Painstwowy Zaktad Higieny.

» Posiadac deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

» W przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura musi posiada¢ wymagane
prawem dokumenty atestacyjne dopuszczajagce do obrotu w krajach Unii
Europejskiej zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004r. Nr 92 poz.881).

Pozostate materiaty powinny posiadac:

v

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobaty
techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.4. Elementy infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej

2.4.1. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztattek z tworzyw sztucznych do

budowy wodociggu

Srednice wewnetrzne dobranych rur i ksztattek muszg by¢ adekwatne do érednic wewnetrznych
podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

v' dlarurociggéw:
— rury polietylenowe wykonane w technologii wyttaczania jako jednowarstwowe z
wykonane z PE 100 SDR 17.
Minimalne wymagane parametry materiatowe:
Gestosé ISO 1183 950 kg/m?3
Modut elastycznosci (wartos€ krotkotrwata) ISO 527-2 1100 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie na granicy plastyczno$ci ISO 527-2 25 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu ISO 527-2 > 350 %
Czas indukcji utleniania OIT (200°C) EN 728 > 20 min
Odporno$¢ na powolng propagacje peknie¢ (9,2bar, 80°C) ISO 13479 | >1000 h
Twardos¢ (skala Shore D) ISO 868 > 65
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— rury polietylenowe wykonane w technologii wyttaczania jako jednowarstwowe z
wykonane z PE 100 SDR 11.

Minimalne wymagane parametry materiatowe:

Gestose ISO 1183 > 950 kg/m?
Modut elastycznosci (wartos¢€ krotkotrwata) ISO 527-2 1200 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci I1ISO 527-2 > 25 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu ISO 527-2 > 350 %
Czas indukcji utleniania OIT (200°C) EN 728 > 20 min

Odporno$¢ na powolng propagacje peknie¢ (9,2bar, 80°C) ISO 13479 | >8700h

Twardos¢ (skala Shore D) ISO 868 > 61

2.4.2. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztattek z tworzywa PVC stosowanych
do budowy kanalizacji

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34 i
sztywnosci min. SN 8 oraz kielichowe ksztaftki SDR 41 o sztywnosci min. SN 4, muszg spetniac
wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci
kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000)
przy czym zaréwno rury, studzienki, jak i elementy potgczen muszg by¢ jednego systemu i
pochodzi¢ od jednego producenta. Rury muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwate
oznaczenie (nadruk) parametréw i identyfikatora producenta (rury) umozliwiajgce ich iden-
tyfikacje w czasie inspekgcji telewizyjne;j.

Srednice wewnetrzne dobranych rur i ksztattek muszg by¢ adekwatne do érednic wewnetrznych
podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:

Sztywno$é minimum 8 kN/m?

Stosunek $rednicy do grubosci $cianki: nie wiecej niz 34

Odpornosé na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC
Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w
systemach kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w
procesie produkcyjnym, z pierscieniem stabilizujgcym scalonym trwale w warstwg
uszczelniajaca.

Wodoszczelno$¢ rurociggdw (rur, ksztattek i wuszczelek) musi by¢é udokumentowana
utrzymaniem cisnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze
przekraczac:

v" 0,15 1/m? w czasie 30 minut, dla rurociaggéw;

v' 0,20 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggdw tacznie ze studzienkami;

v' 0,40 I/m? w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych;

Dopuszcza sie stosowanie studzienek betonowych szczegdlnie, gdy studzienka z tworzywa nie
spetnia wymogoéw wytrzymatosciowych - studzienka z betonu wodoszczelnego odpornego na
korozje siarczanowg (kasa XA3), elementy studni z uszczelka, pofaczenie z rurg PVC poprzez

AN

65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLNE -02.00 INFRASTRUKTURA MIEDZYOBIEKTOWA WODOCIAGOWA
| KANALIZACYJNA ORAZ SIEC WODOCIAGOWA

elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur pod warunkiem, ze stanowig wraz z
rurami jeden pefny system.

Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe muszg by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i
dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje.

2.4.3. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
faczonych przez zgrzewanie stosowanych do budowy kanatéw grawitacyjnych i
przewodow ttocznych kanalizacji

Srednice wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ adekwatne do $rednic hydraulicznych
(wewnetrznych) rur podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie rur z polietylenu o podwyzszonej jakosci na powstawanie i powolny
wzrost zarysowan i peknie¢ oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowan w
systemach kanalizacyjnych, przy zachowaniu nastepujacych parametréw technicznych:

— rury polietylenowe PE100 SDR17

— byc taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki PE.

— posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje,

potwierdzajacy zgodnosé wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami PN.

2.4.4. Wymagania parametrow technicznych dla studzienek z betonu o przekroju kotowym
dla studni kanalizacyjnych

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej betonowe studzienki muszg spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
Cechy ogdlne:

e elementy betonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917:2004,

e prefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1,

Parametry wytrzymatosciowe elementow studni:
e Wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C35/45,
e Wskaznik w/c: < 0,45,
e Klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,2,
e Stopien wodoszczelnosci: W8,
e Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,
e Nasigkliwosé: < 5%,

e Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: min. XC4, XS1, XD2,
XF1, XAl
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W studniach powinny by¢ fabrycznie zamontowanie stopnie ztazowe antyposlizgowe.
Przykrycie studni:

e Studnie przykry¢ zwezka zelbetowg lub ptytg studzienng o $rednicy dostosowanej
do srednicy studni, zamontowac wtaz z zeliwa lub zeliwa z wypetnieniem betonowym
DN600 zgodny z normg PN-EN 124:2000 klasy D400 w terenie najazdowym oraz C250
w terenie zielonym. Zamontowac¢ wfaz wentylowany zaopatrzony w zamek, zawias
i uszczelki.

Wszelkie szczegétowe wytyczne odnosnie montazu studni znajduja sie na stronie internetowej
producenta. Powinny by¢ one Scisle przestrzegane, poniewaz staranno$¢ montazu ma
decydujace znaczenie na prace i szczelnos¢ instalacji.

Konstrukcja studni zelbetowych wg PN-B/10729, PN-EN476:2012 oraz PN-EN 1917
z nastepujacych elementéw:

e dolna czes¢ studni wykonana, jako monolit — prefabrykowany krag zelbetowy z gotowg
kinetg wykonang na etapie prefabrykacji,

e zamki kregéw betonowych dostosowane do potaczen na uszczelki - do potaczen
z dennicy i kregami (przed montazem nalezy na powierzchnie uszczelki oraz ,bosy”
zamek elementu natozy¢ paste poslizgowq),

e stosowac kregi o typowych dostepnych produkcyjnie wysokosciach, przy konstruowaniu
studni nalezy tak dobiera¢ elementy, aby ich ilos¢ byfa jak najmniejsza, celem
ograniczenia ilosci potaczen,

e przykrycie: zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300
kN z otworem o $rednicy 625mm na wtaz lub ptyta studzienna o srednicy dostosowanej
do $rednicy studni,

e npierscienie wyrownawcze (pod wfaz) o typowych dostepnych produkcyjnie
wysokosciach,

e stopnie ztazowe antyposlizgowe montowane mijankowo w dwdch rzedach montowane
na etapie prefabrykaciji.

Wszystkie wyzej opisane cechy materiatowe muszg by¢ potwierdzone stosownymi opiniami lub
badaniami i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje. Srednice studni
i ich wysoko$¢ muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Lokalizacja studni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

2.4.5. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewtazowe 425 mm

Stosowac studnie tworzywowe o Srednicy DN 425 — z kinetg z PP i z rurg wznoszaca gtadka lub
karbowang z PVC lub PP sztywnosci SN4 — o srednicy DN425 (ID). Zwienczenie studni — rura
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teleskopowa o $rednicy 400 z uszczelkg oraz pokrywag z zeliwna o klasie nosnosci D400 lub C250
w zaleznosci od lokalizacji w terenie. Potaczenia poszczegdlnych elementéw studni musza
posiadac uszczelki zapewniajgce szczelnosé studni.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PE 425 mm muszg by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999; PN-
EN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:20009.

Wtaz musi posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke
certyfikujgca. Wtaz musi by¢ dodatkowo posadowiony na pierscieniu odcigzajgcym wykonanym
z betonu kl. min. C16/20 na podsypce grubosci 20 cm z piasku Sredniego, zageszczonej do Is
min. 0,97.

W celu wtaczenia przewodow kanalizacyjnych na wysokosci rury karbowanej studni (powyzej
wpustow kinety) stosowac¢ odpowiednie dla danego systemu wkfadki wtgczeniowe kielichowe
tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke. Lokalizacja studni powinna by¢
zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

2.5. Armatura, uzbrojenie rurociggéw
2.5.1. Ksztattki typu ,przejsciowki” i potaczeniowe

Ksztattki typu ,przejsciowki” do faczenia przewoddw wykonanych z réinych materiatéw

dostarczane i montowane w ramach Kontraktu powinny by¢ dobierane z asortymentu

producenta zaakceptowanego przez Zamawiajgcego systemu rur i ksztattek i witasciwe dla

danego systemu rur. Uzyte materiaty powinny by¢é wysokiej jakosci, odporne na warunki

srodowiska gruntowego i oddziatywanie przewodzonego czynnika.

W ramach kontraktu stosowane powinny by¢:

v" tuleje kotnierzowe PE z kotnierzami z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego o $rednicy
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa

v' ztaczki uniwersalne do potaczen rurowych z réznych materiatéw i $rednic na cisnienie
nominalne PN16 o korpusie z zeliwa sferoidalnego wewnatrz i zewngatrz epoksydowane:
przeznaczone do rur stalowych, zeliwnych, PE i PVC; Wystepujace potgczenia: obustronne
kielichowe z uszczelnieniem z elastomeru umozliwiajgce odchylenie osi rur do 8° i
przesuniecie osiowe rur do 10 mm z atestem PZH dla wody pitnej z pierscieniem
dociskowym lub ztacza kotnierzowo - kielichowe z uszczelnieniem z elastomeru z atestem
PZH dla wody pitnej z pierscieniem dociskowym

2.5.2. Kotnierze specjalne do rur PE

Kotnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed przesunieciem,
wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM. Cisnienie robocze:
PN10-PN16 w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej. Kotnierz zwymiarowany
zgodnie z EN 1092-2.

2.5.3. Skrzynki uliczne do zasuw

Skrzynki uliczne do zasuw i przytagczy domowych powinny spetniaé nastepujace wymagania:
v" Korpus z zeliwa szarego bituminizowanego
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Pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego

skrzynka do przytaczy domowych (mata), wg DIN 4057/38

skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38

w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowaé jedng skrzynke
(zespolong)

2.5.4. Plyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw

Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

v
v

Wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obcigzenia
Srednica zewnetrzna @340 mm

2.5.5. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw

Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

v
v
v

przeznaczone do zasuw DN %” = DN 600 mm
teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min.
20 mm w $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm
rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z
rowng gruboscia Scianki na catym obwodzie
pofaczenia zasuwy DN 50 + DN 600 z nakretka wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka,
Sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej
potgczenie zasuwki DN %” + 2” z obudowa teleskopowg za pomoca przytaczenia sSrubowego
lub zatrzaskowego znajdujgcego sie na rurze ochronnej obudowy lub za pomocg zawleczki,
Sruby itp.
Dtugosci obudéw teleskopowych:
o dtugos¢ zabudowy Rd=1,30-1,80 m, dopuszcza sie rowniez obudowy o dtugosci wtasnej
L=1,05-1,75m
o dtugos¢ zabudowy Rd=1,35-1,80 m, dopuszcza sie rowniez obudowy o dtugosci wtasnej
L=1,05-1,75m
o dtugos¢ zabudowy Rd=1,40-1,80 m, dopuszcza sie réwniez obudowy o dfugosci wtasnej
L=1,05-1,75m
o dtugos¢ zabudowy Rd=2,00-2,50 m, dopuszcza sie réwniez obudowy o dtugosci wtasnej
L=1,70-2,90 m

2.5.6. Miekkouszczelnione zasuwy klinowe kotnierzowe do wody

Miekkouszczelnione zasuwy klinowe kotnierzowe do wody powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
v’ Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15;
v’ Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia;
v' Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR, EPDM;
v Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementéw $lizgowych;
v' Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego;
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v

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia;
Wrzeciono tozyskowane za pomocy nisko tarciowych podkfadek z tworzywa w
ptaszczyznach poziomej i pionowej;

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana
od medium;

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy;

Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem;

Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gdérny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg
zanieczyszczen z zewnatrz;

Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowaq;

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL;

Zgodnosc wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171;

Potaczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10;;
Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Pakiet zasuw w ramach jednego producenta;

Worzeciona zasuw wodociggowych zamontowaé w skrzynkach ulicznych.

2.5.7. Hydranty nadziemne

Hydranty nadziemne sztywne z przytaczem kotnierzowym DN 80 powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

v
v
v
v
v
v
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Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu;

Wspodtczynnik Kv> 80m3/h - ( dla 1x75); Kv> 140m3/h - ( dla 2x75);

Czas odwodnienia < 15 min.;

Pozostatos¢ wody < 100 ml (dla DN80);

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia;
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana
od medium;

Korek uszczelniajagcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem;

Element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM;

Pole herbowe;

Poczatek otwarcia <3 obr. ; petne otwarcie po 8 obr.;

MOT 80 Nm;

mST 250 Nm;

Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje;

Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwa cynku);

Ochrona  antykorozyjna powiokg na bazie Zywicy epoksydowej odpornej
na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14901;

Odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCl);
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v’ Potgczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16;
v Nasady 2xB 75 wg DIN 14318;

v' Klucz sterujgcy wg PN-89/M-74088;

v’ Cisnienie robocze PN16;

v Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A;

v’ Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

2.5.8. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodoéw cisnieniowych uktadanych w
gruncie

Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodéw wodociggowych uktadanych w gruncie
powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

materiat: tworzywo sztuczne

kolor: niebieski

z nadrukiem: ,WODOCIAG” lub , kanalizacja sanitarna”

z zatopiong tasma ze stali nierdzewnej

ANENENEN

2.6. Materiaty izolacyjne
Przy realizacji robdt objetych niniejszym kontraktem stosowaé mozna nastepujace materiaty
izolacyjne:
lepiki na zimno
papy izolacyjne
folie budowlane
geowtdkniny
blachy stalowe ocynkowane jako element ostonowy izolacji cieplnej rurociggdw uktadanych
nad gruntem
tupki styropianowe — nalezy stosowac tupki o grubosci min 5¢cm.
inne materiaty izolacyjne okreslone w Dokumentacji Projektowej.
W/w materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami WO i WS.

ANENENENRN

v
v

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét montazowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

v' podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

v" komplet elektronarzedzi,
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komplet narzedzi slusarskich,

nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,
urzadzenia do taczenia rur PE doczotowo,
agregat pradotworczy,

spawarka elektryczna,

sprezarka powietrza spalinowa,

zuraw samochodowy,

koparka,

betoniarka wolnospadowa elektryczna,
drobne narzedzia do robo6t betonowych,
reczne narzedzia do prac ziemnych,
narzedzia do obrdbki rur PE, PVC,

kamera do inspekcji telewizyjnej kanatéw.

AN N N NN N Y N N S N N

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego Srodki transportu:

samochdd skrzyniowy,

samochdd dostawczy,

samochdd samowytadowczy,

przyczepa skrzyniowa,

przyczepa dtuzycowa,

ciggnik kotowy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien
odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu.

Materiatu nie wolno zrzucaé ze Srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie
fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni fadunkowej.

Zatadunek, roztadunek i transport materialbw wykonywaé¢ zgodnie 2z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat
akceptacje Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

ANENENENENEN
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4.1. Transport i sktadowanie prefabrykatow
4.1.1. Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na s$rodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udiwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem
transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomoca specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rwnomierne rozfozenie sil na poszczegdlne ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementéw.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Zatadunek i roztadunek elementdw prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementdw.

ANEANERN

4.1.2. Transport prefabrykatéow

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych elementdw, lub kregéw po podtozu.
Zachowac szczegblng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konice wystajace poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscia przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykornczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujagcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie sposéb zabezpieczajagcy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny byé ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Ksztattki, ztagczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyziszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
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v' dtugotrwaty ekspozycja stoneczng,
v" nadmiernym nagrzewaniem od Zrédef ciepta.

Transport elementow prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

4.1.3. Sktadowanie prefabrykatéow

Wyroby prefabrykowane sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

Nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzgdzen i metod
przetadunku.

v"  Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystapié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - nalezy przechowywac i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

v' Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo- transportowe.

v" Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

v'  Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych.

v' Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

v' Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkfadach zapewniajgcych
odstep od podtoza minimum 15 cm.

v W zaleinosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

Sktadowanie elementow prefabrykowanych powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

4.2.  Transport i sktadowanie rur oraz elementéw z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

v" nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

v" Rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

v" Rury w kregach nalezy sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2 m.

v" Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.
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v' Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki,

wktadki itp.).
v" Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i

transportowac w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementdw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek po podtozu.

Zachowac szczegblng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,

poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie

wzrasta.

v" Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1 metr.

v Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyiszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

ANEANERN

- dtugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i elementéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

4.3. Transport i sktadowanie elementdw z zeliwa

Wtazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Sktadowanie wtazéw kanalizacyjnych
powinno zapewni¢ ich ochrone od wszelkiego rodzaju uszkodzern mechanicznych.
Skrzynki zasuw, hydranty i pozostate elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4. Transport i skladowanie armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura powinna by¢ dostarczana wytgcznie w
oryginalnych opakowaniach, w skrzyniach lub oklatkowana tatami drewnianymi. Nie dopuszcza
sie transportu armatury luzem.

Sktadowanie armatury powinno odbywac¢ sie w oryginalnych opakowaniach, w magazynach
zamknietych, suchych, nie zapylonych, w temp. > 0°C na stabilnym (utwardzonym) podtozu i w
sposéb zabezpieczajacy przed jakimkolwiek uszkodzeniem, w tym jakimkolwiek uszkodzeniem
powtok antykorozyjnych i ochronnych.

Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone w sposéb okreslony przez producenta.
Otwory armatury dostarczonej na budowe powinny by¢ fabrycznie zaslepione na czas
transportu.

Sktadowana armatura musi by¢ chroniona od wszelkiego rodzaju uszkodzern mechanicznych,
wptywu warunkéw atmosferycznych i zapylenia.
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Dostarczong na budowe urzadzenia i armatura musi posiada¢ dokument potwierdzajacy
sprawdzenie na szczelnos¢ przez producenta.

4.5. Sktadowanie kregow i elementéw prefabrykowanych studni

Sktadowanie kregéw i elementéw prefabrykowanych studni powinno odbywaé sie na stabilnym
podtozu. Elementéw tych nie mozna sktadowac bezposrednio na podtozu gruntowym, lecz
nalezy je izolowac od gruntu poprzez umieszczenie na podktadach drewnianych (paletach).

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Skfadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobéw, pojedynczych kregdw lub elementow prefabrykowanych.

4.6. Zabezpieczenia rur

Rury sg dostarczane z zabezpieczeniami wnetrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami).
Kaptury te nalezy usuwaé dopiero bezposrednio przed montazem.

4.7. Sktadowanie uszczelek

Aby zapewnié pewng i bezpieczng eksploatacje rurociggu niezbedne jest stosowanie tylko
odpowiednich uszczelek, odpowiadajacych przepisom jakosci, dostarczonych przez dostawce
rur razem z rurami.

Uszczelki nalezy transportowaé, przechowywac¢ i sktadowaé jedynie w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach — zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki nalezy pobierac z
magazynu bezposrednio przed montazem.

4.8.  Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementéw sieci wod-kan (np.
bloki oporowe) nalezy uzy¢ wytacznie Srodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie
narazg na temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét
w catkowitej zgodnosci z Warunkami kontraktu, a jakos¢ materiatéw i robocizny musi by¢
catkowicie zgodna z Dokumentacja Projektowg, STWiIORB, metodologig robét .

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego
wynikajgce beda ponoszone przez Wykonawce.
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5.2. Stosowanie elementow stalowych

Wszystkie elementy, ktére powinny byé wykonane ze stali nalezy wykonaé ze stali zgodnej z
dokumentacja projektowg, a jesli ta nie okresla rodzaju i gatunku stali, nalezy dany element
wykona¢ ze stali kwasoodpornej gat. min. A304L. Nie nalezy stosowac¢ elementéw wykonanych
z materiatow wrazliwych na korozje (stal zwykta itp.). Jesli takie elementy jednak beda
wystepowaé, w uzasadnionych przypadkach, powinny by¢ pomalowane badz tez poddane
galwanizacji zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Mate elementy zeliwne i stalowe (wykonane
z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ uzycia réznych metali stykajgcych sie ze sobg, metale te
powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby rdznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie
wieksza niz 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od
siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub pokryte wtasciwg powtoka izolacyjna.

Na potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2-80.

Elementy sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brgzu lub innego, odpornego na
rdzewienie, materiatu. Elementy ruchome, ktére nie mogg by¢ wykonane z metalu nie
zawierajgcego zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na
korozje. Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg kwasoodporng (nierdzewng) musza by¢
wykonane jako roztgczne. Elementy majace kontakt z agresywnym srodowiskiem (Scieki)
powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych posiadajacych atest na
kontakt z takim medium. Wszystkie konstrukcje wsporcze i mocowania rurociggéw réwniez
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie systemowe rozwigzania mocowania
rurociggdw pod warunkiem, ze bedg odporne na srodowisko, w ktérym zostang zainstalowane.

UWAGA: Zastosowanie w urzadzeniach i obiektach technologicznych innych stali niz stal
nierdzewna (lub kwasoodporna) moze by¢ dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy
zastosowanie stali nierdzewnej jest technicznie i technologicznie nieuzasadnione Ilub
niewykonalne. Kazde takie rozwigzanie techniczne musi zosta¢ przedtozone indywidualnie do
akceptacji Zamawiajacego.

5.3. Wykonanie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

Montaz rur, ksztattek, armatury i urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi dostawcy tych materiatéw.

5.3.1. Etapowanie wykonania robot

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych odcinkdw robot, przy budowie sieci wod-kan objetych
niniejszym kontraktem pozostawia sie Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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5.3.2. Montaz przewodow z rur i ksztattek PE

Przewody PE mozna ukfadac¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos$é tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
zatwierdzong Dokumentacjg Projektows.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby
lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementéw twardych znajdujgcych sie
na scianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu.

Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej srednicy i grubosci Scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych
od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyptywki
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci
odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

UWAGA: Zgrzewarki uzywane do zgrzewania doczotowego muszg byé wyposazone w system
rejestrujacy proces zgrzewania z wydrukiem parametréw zgrzewania.

Potaczenia kotnierzowe
Potaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gtéwnie przy
potfaczeniach tworzywo sztuczne PE/armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

5.3.3. Montaz przewodow z rur i ksztattek PVC

Montaz przewodéw z PVC powinien odbywac sie w zakresie temperatur otoczenia od 0° do
30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z
producentem. W niskich temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé¢ przy
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatnos¢ na
pekanie).

Rury kanalizacyjne z PVC oraz wszystkie ksztattki posiadaé powinny bezpieczny system
uszczelnied. System ten powinien by¢ oparty na montowanych fabrycznie gumowych
uszczelkach wargowych. Na placu budowy nalezy usung¢ korek ochronny z kielicha i bosego
korica faczonych rur. Nastepnie nalezy posmarowaé uszczelki wargowe smarem silikonowym
utatwiajagcym poslizg. Po ustawieniu osiowo faczonych elementéw wtozy¢ bosy koniec do
kielicha do oznaczonego miejsca. Unika¢ skracania rury, ewentualne zadziory i wiéry nalezy
usungé nozem lub skrobakiem.
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Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykonaé
prostopadle do osi rury, a nastepnie usung¢ widry i zukosowac (fazowac) koniec rury pod katem
30°. Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie pofaczenia i
zabezpiecza przed wysunieciem uszczelki. W niektérych przypadkach do montazu nalezy uzy¢
sprzetu pomocniczego (pasy, bloki), lub lewarka (podnosnika srubowego) opartego np. o tyzke
fopaty lub koparki.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie mogg miec¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyé je poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. W przypadkach, gdy spadki dna
kanatéow przekraczajg 12,5 % - przy taczeniu rur i na wlocie do studzienek kanalizacyjnych
miejsca obetonowaé, na dtugosci po 50 cm w obie strony, zabezpieczajgc przed rozsunieciem
sie kanatu.

Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowe;.

taczenie kielichowe

v" Usungc zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.

v" Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

v' taczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

v" Wiozyé koniec bosy do kielicha.

v" Wcisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

v" Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dZwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzgdowania.

v" Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie

jako punktu oparcia dla podno$nika srubowego.
5.3.4. Utozenie rurociggow z PE

Utozenie rurociggéw PE powinno odbywac sie w gruncie na podfozu catkowicie odwodnionym.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich
rodzajow podtoza wymagane jest podtuine wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i
z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury.

5.3.5. Uktadanie rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji z PVC

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podifozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktdw weztowych — studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami
szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. W miejscach zfaczy kielichowych nalezy
wykonywa¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego
konca rury lub ksztattki w kielich rury.
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Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie
piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim
deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w konicowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegaja zasypaniu piaskiem po proébie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Montaz i uszczelnianie
potaczen wykonaé nalezy scisle wg instrukcji montazu.

5.3.6. Montaz studni kanalizacyjnych i wodociggowych

Podczas wykonawstwa nalezy S$cisle przestrzegac instrukcji montazu producenta systemu.
Lokalizacja, wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych i wodociggowych powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowq oraz zapisami niniejszych WS pkt. 2.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez s$ciany studni nalezy wykonaé jako szczelne przy
zastosowaniu przejsc szczelnych wiasciwych dla zastosowanego systemu rur. Przejscia szczelne
powinny by¢ osadzone na etapie prefabrykacji elementéw studni. Studnie nalezy posadowi¢ na
odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podfozu, zgodnie z wymaganiami
zamieszczonymi w dokumentacji Projektowe;j.

5.3.7. Warunki szczegétowe wykonania przejs¢ przewodow przez sciany komor i zbiornika

Przy przejéciach rurociggdéw przez sciany komor konieczne jest zachowanie wysokiej szczelnosci
poprzez zastosowanie przejs¢ szczelnych. W tym celu, nalezy zamawia¢ prefabrykaty z
otworowaniem wykonanym na etapie produkcji. W zbiorniku otworowanie nalezy wykona¢ na
jako szalowane na etapie wylewania zbiornika.

W przypadku koniecznosci zmiany w otworowaniu w prefabrykatach, nalezy wymaganej
wysokosci wykonaé (wycigé mechanicznie wiertnicg diamentowg) otwory o ok. 5-6 cm wieksze
od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej. Krawedzie wycietych otworéow powinny by¢
gtadkie, pozbawione ostrych wystepow i poréw. W tak przygotowany otwoér, pomiedzy $ciane
komory a rurocigg przewodowy nalezy zainstalowaé uszczelnienie w postaci faincucha
uszczelniajgcego dobranego dla odpowiedniej przestrzeni miedzy rura i Sciang. Wszystkie
elementy tancucha uszczelniajgcego powinny by¢ odporne na korozje (materiat uszczelniajgcy
EPDM, sruby ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, podkfadki ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 lub
tworzywa sztucznego). Zastosowane przejscie szczelne powinno gwarantowaé szczelnosé na
parcie hydrostatyczne min. 10 mH>O. Montaz tancucha uszczelniajgcego polega na jego
umieszczeniu wokoét rury przewodowej w otworze przegrody betonowej, nastepnie potaczeniu
wszystkich ogniw tarcucha srubami i ich dokreceniu odpowiednim momentem, zgodnym z
zaleceniami producenta uszczelnienia.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta lub
dostawcy. Kolejnos¢ wykonywania robét:
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v'  sprawdzenie dziatania armatury,

v' sprawdzenie zgodnosci owiertéw kotnierzy z elementami tgcznymi rurociggéw (armatura
kotnierzowa),

v' sprawdzenie zgodnosci uszczelnienia miedzykotnierzowego,

v' sprawdzenie zgodnosci potaczen $rubowych ($ruba, nakretka, podktadka),

v'  skrecenie potaczenia,

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os

przewodu. W miejscach trudnodostepnych pod wzgledem wysokosciowym (studnie) dopuszcza

sie montaz armatury pod katem. W tym przypadku sposéb montazu nalezy uzgodnic

z Zamawiajacym Kontraktu. Armature zabudowang w gruncie nalezy umieszczaé¢ na blokach

betonowych. Pomiedzy korpusem armatury i blokiem betonowym nalezy stosowa¢ przekfadki

z folii PE.

5.5. Pot3aczenia rurociggéw z armaturg

Rurociagi taczy¢ nalezy z armaturg za pomocy potaczen kotnierzowych owierconych zgodnie
z PN10-PN16 (w zaleznosci od rozwigzan zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej) wg
EN1092-2. Potgczenia kotnierzowe wykonywaé przy uzyciu uszczelek z atestem PZH
z przeznaczeniem do wody pitne;j.

5.6. Wymagania zwigzane z wpieciem wykonywanych rurociggdw do czynnej sieci
wodociggowej

Przed wpieciem projektowanego wodociggu do czynnej sieci wodociggowej nalezy:

e uzyskac decyzje (zgode) wtasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie
oraz kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacji do przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
2017 poz. 2294)

e dokonac wypetnienia rurociggu z dodatkiem srodka dezynfekcyjnego,

e wykonac préby cisnieniowe,

e przeptukac rurociag,

e pobraé préobki wody i wykonac¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne — uzyskaé
pozytywng prébe bakteriologiczng i fizykochemiczng wykonang przez Powiatowg lub
Wojewddzky Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng; wode do badan po dezynfekcji i
ptukaniu rurociggdw powinien pobiera¢ upowazniony pracownik Sanepidu.

Konieczne jest przed oddaniem rurociggu do eksploatacji ujecie w protokole odbioru
koncowego robot protokotéw czesciowych odbioréw robdt dotyczacych wynikéow préb
cisnieniowych, bakteriologicznych i fizykochemicznych oraz parametréw realizacyjnych.
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5.7. Warunki prowadzenia prac na czynnych sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych
nie objetych przebudowa

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
tapach o wszelkich pracach, ktére chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej a nie objetych kontraktem. Zamkniecia zasuw na sieci wodociggowej
oraz wpiecia do sieci kanalizacyjnej i wodociggowej musi sie odbywac¢ pod nadzorem
przedstawiciela Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tapach.

5.8. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Po pozytywnej prébie cisnieniowej, zasypaniu wykopow i przeprowadzeniu ptukania wstepnego
nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodéw. Dezynfekcje przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowang
zawierajgcg co najmniej 50mg Cl,/dm?3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny, dawkujgc
roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé czysta woda (z
predkoscig okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci) i dokona¢ analizy
bakteriologicznej, ktérg nalezy udokumentowaé przez laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Jako$¢ wody powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wykonawca ustali mozliwe miejsce poboru wody do ptukania i miejsce zrzutu wod po ptukaniu
przewodéw wodociggowych do kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni warunki z tym zwigzane z
Zamawiajgcym. Zabrania sie zrzutu wéd po ptukaniu do kanalizacji deszczowe;.

5.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywad recznie. Na
skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z wymogami
wtascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie
trwania robdt oraz docelowe. W_obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy
sytuowac potaczen na wykonywanej sieci.

Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych
administratorow sieci.

5.10. Oznakowanie trasy sieci wodociggowej

Trase wodociggu wykonywanego wykopowo nalezy oznakowac¢ tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjng PE o szerokosci 20 cm, z zatopiong wktadka metalowga. Tasme nalezy utozy¢ 40 cm
nad wodociggiem. Ponadto na trasie wodociggu nalezy umiesci¢ tabliczki orientacyjne do
oznaczenia uzbrojenia na przewodach. Tabliczki orientacyjne dla projektowanych zasuw nalezy
umiesci¢ na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach (zgodnie z
PN-86/B-09700).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢é wymaganiom STWiORB oraz
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ sSwiadectwa jakosSci i uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym
kontroli analitycznej).

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, jesli wymagac bedzie tego specyfika zastosowanego materiatu, muszg
obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych STWIORB
oraz wyspecyfikowanych we witasciwych normach, KOT , a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Szczegotowe zasady kontroli robot
6.3.1. Kontrola wykonania rurociggéw i wyposazenia w armature

Wymagania niniejszych warunkéw, dotyczace jakosci, wykonania rur i ksztattek oraz armatury,
beda mie¢ zastosowanie do warunkéw po zakonczeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w
zaktadach producenta, magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego sktadowania w
zaden sposob nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stan rur, ksztattek i armatury po
zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia lub okolicznosci mogace spowodowac¢ uszkodzenia nalezy
natychmiast zgtasza¢c Zamawiajacemu, ktéry przekaze instrukcje dotyczgce postepowania z
zakwestionowanymi rurami, ksztattkami i armatura. W celu ograniczenia korozji wszystkie
pokrycia ochronne, powtoki lub otuliny, uszkodzone podczas prac budowlanych, nalezy
naprawi¢ jak najszybciej po wystgpieniu uszkodzenia. Kazde uszkodzenie, ktdére wedtug
Zamawiajgcego nie moze by¢ w sposob zadowalajagcy naprawione na Terenie Budowy,
spowoduje koniecznos$¢ odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, ksztattek lub armatury i ich
wymiany na koszt Wykonawcy. W momencie przejmowania materiatéw Wykonawca nie bedzie
musiat wykonywaé zadnych innych préb ani badan oprdécz ogledzin. Wykonawca bedzie od
momentu przejecia materiatéw odpowiedzialny za wady materiatéw i ich ubezpieczenie od
wszelkich mozliwych zagrozen.

Kontrole jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-10725:1997 i PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania i sprawdzenia robét:
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e zgodnosci wykonanych robdét z Dokumentacja Projektows,
e zgodnosci materiatdw z wymaganiami STWIORB i zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowa,
e zgodnosci z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
e sktadowanie rur i ksztattek,
e wytyczenia osi przewodu
e utozenia przewodoéw:
- gtebokosci utozenia przewodu,
- ufozenia przewodu na podfozu,
- zageszczenie obsypki przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewododw,
- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola pofaczen przewodoéw,
- kontrola izolacji,
- szczelnosci przewodu
e wykonania potgczen zgrzewanych, kotnierzowych,
e odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robot
e wyposazenia studni zasuw:
- zgodnosci wyposazenia (zasuw, ksztattek) z wymaganiami STWiIORB i Dokumentacji
Projektowej oraz jego kompletnosci i wtasciwego montazu,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania armatury zaporowej (zasuw),
- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi remontowej armatury ze wzgledu na kontrole
dziatania, czyszczenie, konserwacje lub ewentualna wymiane,
- sprawdzenie czystosci elementéw wyposazenia instalacyjnego,
- sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych,
- poprawnosci i kompletnosci wykonania istniejgcych i projektowanych potaczen
rurociggdéw i odgatezien,
e wykonanie wszystkich czynnosci dla wyposazenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych
instrukcji obstugi i instrukcji eksploatacji
e sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji:
- sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw zamowienia.
e wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce
pozostatych dokumentach albo wynikajacych z innych przepisow lub ze specyfiki
wykonanych robot.

0Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych (ziemnych)
oraz technologia montazowa sieci i urzadzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie
powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w projekcie.
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Gtebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscig okreslong w zatwierdzonym projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych. Szalowanie $cian
wykopu powinno zabezpieczac jego statecznosé¢, szalowanie to powinno byé usuwane w miare
postepu zasypki wykopu po dokonanych odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego dla dokonania zasypu wykopow. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie
odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB. Zabezpieczenie tych przewoddéw
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaftki, armatura przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z
wymaganiami przyjetymi w Dokumentacji Technicznej i WS, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na
catej dtugosci, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka,
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z Dokumentacja Projektowg i WS.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w Dokumentacji Projektowej i WS.
Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm i
nie powinna by¢ (tylko lokalnie) mniejsza niz 25 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w
zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki wykopu odbywac bedzie sie mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Wykonawca powinien przedfozyé Zamawiajgcemu wszystkie préby i atesty producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami i WS
warunki techniczne.

6.3.2. Proéby rurociggéw — wymagania ogdlne

Wykonawca przeprowadzi préby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggdw. Wszystkie
proby powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy caty
potrzebny Sprzet, tgcznie z rozpdrkami i blokami oporowymi, ktéore moga by¢ potrzebne do
efektywnego zbadania rurociggéw przy podanych wartosciach ciénienia, i bedzie
odpowiedzialny za dostawe, a nastepnie odprowadzenie catej wody potrzebnej do préb (koszt
samej wody ujmowanej do préb z miejskiej sieci wodociggowej poniesie Zamawiajacy —
konieczne jest opomiarowanie zuzycia przez Wykonawce). Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za szczelnos¢ rurociggéw przy odpowiednich cisnieniach prébnych i na swdj koszt usunie
wszelkie napotkane trudnosci i usterki, niezaleznie od ich przyczyny. W przypadku przegladu lub
proby zakonczonej wynikiem niezadowalajgcym Wykonawca na wtasny koszt wymieni wadliwe
rury, nieszczelnosci lub w inny sposéb naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw
rurocigg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobate Zamawiajgcego.
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Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:
e wymagania Zamawiajgcego zwigzane z prébg powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami przywotanymi w WS,
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego,
e odcinki poddawane probie szczelnosci mogg miec¢ dtugos¢ do ok. 300 m — wszystkie
wykonane ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
e odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
e profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
e nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

6.3.3. Prdba ci$nieniowa sieci i instalacji wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci pofaczen nalezy przeprowadzi¢ prdébe
cisnieniowo-hydrauliczng na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego, (nie mniej niz
1,0 MPa). Prébe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z
podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
sprawdzenia i lokalizacji ewentualnych przeciekédw. Probe szczelnosci przewoddow
wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN805:2002 (PN-B-10725:1997
Wodociqgi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania). Sie¢ i przytacze przed oddaniem do
eksploatacji nalezy dokfadnie przeptukac czysta wodg, przy szybkosci przeptywu zapewniajacej
wyptukanie wszystkich zanieczyszczen.

6.3.4. Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych. Szczelno$¢ przewoddw kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz
10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od wierzchu rury.

6.4. Inspekcja telewizyjna jakosci wykonanych roboét

Po zakonczeniu robét zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Zamawiajgcego, przeprowadzi
inspekcje telewizyjng zakresie prawidtowosci wykonania robét budowlanych sieci
kanalizacyjnych. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét. Ocena
wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Monitoring powykonawczy rurociggdéw kanalizacyjnych powinien zawierac:

e Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna) zawierajacy:

— opisy wg kodéw ATV lub EN 13508,
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— nazwe ulicy w ktérej lub w poblizu ktérej zlokalizowany jest monitorowany odcinek,

— nazwe odcinka,

— S$rednice przewodu,

— materiat przewodu,

— pomiar spadku badanego odcinka,

— pomiar odksztatcen przewodu,

— wykres sredniego spadku (profilu) badanego odcinka,

— date przeprowadzonej inspekcji,

— nazwe podmiotu wykonujgcego inspekcje,

— nazwe typ i rodzaj uzytego sprzetu do inspekcji telewizyjnej,

— raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznika kamery inspekcyjnej) uwzgledniajacy
wszystkie obserwacje z danego odcinka,

e Geodezyjng mape sytuacyjno-wysokosciowq z oznaczeniem nazwy odcinka,

e Zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdego odcinka). Plik z inspekcji
telewizyjnej powinien zosta¢ zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub
MPEG-4 i dostarczony wraz z oprogramowaniem narzedziowym niezbednym do jego
odtwarzania. Nazwa pliku video musi byé zgodna z nazwg odcinka w raporcie.
Wymagana rozdzielczos¢ obrazu video powinna wynosi¢ co najmniej 720x576 pikseli.

6.5. Kontrola obiektow, instalacji i urzadzen technologicznych (zbiornik wody,
odstojniki)

6.5.1. Sprawdzenie wykonania robét ogélnobudowlanych i konstrukcyjnych

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyjne zwigzane z obiektami, instalacjami i
urzadzeniami technologicznymi oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zatwierdzonym
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ na-
stepujace dziatania:

v' sprawdzenie rzednych posadowienia z doktadnoscig do 1 cm, w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych

v' sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen,

v' sprawdzenie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje zbiornikéw. Préby szczelnosci
wykona¢ nalezy zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki
kanalizacyjne.

v' sprawdzenie wytrzymatosci rur i ztgczy w na zatozone ci$nienia robocze,

v' sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.5.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

v' poréwnanie wykonania elementdéw instalacji i urzadzern z Dokumentacjg
Projektowg i STWiIORB w zakresie jakosci i ilosci materiatow.

v sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji i urzadzen z pkt. 5 niniejszych WS.

v' sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji i urzadzen ze wzgledu na kontrole
dziatania, czyszczenie i konserwacje.

v sprawdzenie czystosci instalacji i urzadzen.

v sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji i
urzadzen.

6.5.3. Kontrola dziatania instalacji i urzadzen

Celem kontroli dziatania instalacji i urzadzen jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidtowosci montazu i poprawnosci
dziatania poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzen.
W sktad czynnosci koniecznych do wykonania podczas kontroli dziatania instalacji wchodza:

v kontrola dziatania urzadzen

v kontrola dziatania urzadzen, zestawdéw pompowych

v kontrola dziatania przewodéw oraz elementéw urzadzen

v kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

6.5.4. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

W sktad pomiaréw kontrolnych wchodza:

pobor pradu silnikow

temperatura

cisnienie

opory

wydajnosci

poziom hatasu

ANENENENENEN

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji i urzadzen. Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy
okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw
pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajace na
jakos¢ pracy urzadzen, charakterystyki technologiczne, charakterystyki elektryczne i inne
wielkosci powinny by¢ mierzone wg. zatozen projektowych.
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6.5.5. Kontrola wykonania instalacji technologicznych

Elementy podlegajace kontroli:
sprawdzenie rzednych zamontowania przewodéw technologicznych, armatury
oraz urzadzen,
sprawdzenie poprawnosci technologicznej montowanej instalacji,
sprawdzenie potaczen kotnierzowych, gwintowanych, zgrzewanych,
sprawdzenie szczelnosci przewoddw i potaczen,
sprawdzenie poprawnosci dziatania armatury zaporowej itp.,
sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen technologicznych.
Dopuszczalne tolerancje:
v" Rzedne rurociggdw i armatury nie powinno by¢ wieksze niz + 10mm,
v" Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz + 5 cm,

<
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogodlne

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w Wymaganiach Ogdélnych WO - 00.00
»Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu. llo$¢ robot oblicza sie wg specyfikacji dostawy urzadzen oraz ich montazu z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze
Obmiaru.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:

1) m (metr) -dla:
v’ dla zamontowanych rurociaggdw, przewodow;

2) kpl. (komplet) —dla:

dla zamontowanej armatury,
studni

studni zasuwowej

studni z pompg

AR
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Celem odbioru robodt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami
kontraktowymi. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykonanego wykopu pod warunkiem, ze diugosc jego bedzie
liczona miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie weztéw sieci. Z odbioru koncowego
robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
Dziennika Budowy.

8.2.  Zasady szczegotowe Przejecia Czesci Robot (odbioru czesciowego)

W procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje sprawdzenie:
v' zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,
v' prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,
v' prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku przewoddéw, zmian kierunku,
v' prawidtowego montazu przewodéw technologicznych wewnatrzobiektowych
wraz z odpowiednim systemem zamocowan i podpoér,
prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
prawidtowosci wynikdéw proby szczelnosci, préby cisnieniowej
prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.
poprawnosci zainstalowania urzadzen;
kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
szczegotowe oznakowanie urzadzen technologicznych, kierunkéw przeptywu
wody przez przewody, koloréw strzatek w zaleznosci od rodzaju medium,
oznakowaniu obiektéw. Oznakowanie uzgodnic¢ z Eksploatatorem.
v" kompletno$é DTR i $wiadectw producenta.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

AN NI NN <
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Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia.

8.3. Zasady szczegotowe Przejecia Roboét (odbioru koncowego)

Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy
dokonac odbioru koricowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
poprawnosci zainstalowania urzadzen;
kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
poprawnosci dziatania urzadzen;
kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;
kompletnosci protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowied usuniecia usterek i innych niedomagan, w
szczegolnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci,
aktualnosci dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupetnienia.
v" Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét,
— Dziennik Budowy;
— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét;
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw;
— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robét;
— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw;
— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
— inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Odbioér, powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spefnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy
uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

AN NI NN

(\

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu robdét zgodnie
z zakresem robot zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS.

9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania robdét w zakresie sieci, instalacje, urzadzenia sanitarne i technologiczne

obejmuje:

1) Roboty w zakresie utozenia rurociggow i kanatéw w gruncie:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i
inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem
wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne materiatbw wraz z opracowaniem
dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni

komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan,
pomiaréw i sprawdzen robét,

roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur, ksztattek, armatury, urzadzen, przejs¢ szczelnych,
zabezpieczenie rurociggu korkami zaslepiajgcymi,

wykonanie blokéw betonowych mocujgcych przewdd, podpodr i
wspornikdow,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

inspekcje TV kanatu grawitacyjnego,

préby szczelnosci odcinkéw,

proby cisnienia dla rurociggdw cisnieniowych,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2) Roboty w zakresie wykonania studni i komor prefabrykowanych:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i
inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem
wymaganej dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan,
pomiaréw i sprawdzen robét,

roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,
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przygotowanie podtoza,

roboty betonowe towarzyszace,

montaz elementéw prefabrykowanych studni,
montaz wtazéw,

uzbrojenie studni, i komor

wykonanie warstw izolacyjnych,

przyfaczenie rurociggow,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

3) Roboty w zakresie ptukania i dezynfekc;ji sieci, instalacji i urzadzen:

zakup i przygotowanie roztworu srodka dezynfekcyjnego,

zamkniecie odpowiednich zasuw i zawordw,

przeprowadzenie ptukania rurociggdw, instalacji i urzadzen poprzez
przepuszczenie przez nie wody caty przekrojem pod cisnieniem,
podtgczenie urzadzen do dawkowania srodka dezynfekcyjnego,
napetnienie rurociagu sieci, instalacji i urzgdzen wodga z jednoczesnym
dawkowaniem srodka dezynfekcyjnego,

odpowietrzanie rurociggow,

oproznienie  przewoddéw i urzadzen z roztworu srodka
dezynfekcyjnego i neutralizacja roztworu dezynfekcyjnego,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan,
pomiaréw i sprawdzen robét,

przygotowanie sieci, instalacji i urzadzen do eksploatacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

v' BN-62/6738-04
v" BN-81/9192-05
v' BN-88/6731-08
v' ENV 12097:1997
v" PN-64/H-74204
v' PN-71/B-02710

v' PN-74/B-10733

v" PN-75/B-23-100

v" PN-75/M-69014

Beton. Badania masy betonowej.

Wodociggi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Cement. Transport i przechowywanie.

Wentylacja budynkéw -Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddéw
Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw
sciekowych.

Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych - Wetna
mineralna.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych
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PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-84/B-06210  PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane
ogoblnego przeznaczenia.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw
wodociggowych.

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogoblne oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych
ptynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
facznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne
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PN-EN 12201-1:204 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE).

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

PN-EN 13244-1+5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE).

PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Systemy przewoddw rurowych o S$ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i ksztattek z gtadka
wewnetrzng i profilowang zewnetrzng powierzchnia oraz systemu, typu
B

PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc¢ 3: Wyktadzina z rur scisle pasowanych

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi
studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i gteboko przykrytych instalacji.
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PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systemow przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-EN 14367:2005 Urzadzenia zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym nie
regulowane ze strefg zréznicowanego cisnienia - Rodzina C, typ A

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
do przesytania wody.

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemia i nad ziemia -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce elementdw rurociggu i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe 1z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do
systeméw zasilania woda typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania
techniczne

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 295-1+10 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Czes¢ 10: Wymagania uzytkowe

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggdw wodnych - Wymagania i metody badan

PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia
do odprowadzania Sciekow

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ 1: Guma
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PN-EN 746:2000 Urzadzenia przemystowe do proceséw cieplnych - Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przemystowych do procesow
cieplnych

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
Ogolne.

PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu

PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i  ogdlne  wymagania  dotyczace  urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemia.

PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowe] -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i masy
na jednostke dtugosci.

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej
zimnej - Wymagania

PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi - Wymagania.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA SZCZEGOLNE
03.00 KONSTRUKCIJA

WS-03.01_ROBOTY GEODEZYJNE
WS-03.02_ROBOTY ZIEMNE
WS-03.03_KONSTRUKCIE ZELBETOWE
WS-03.04_KONSTRUKCIE STALOWE
WS-03.05_IZOLACIE
WS-03.06_TYNKI I PRZECIERKI SCIAN
WS-03.07_ELEWACIE

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOINIKIEM
POPtUCZYN, STUDZIENKA NEUTRALIZACYINA, PRZEWODAMI
MIEDZYOBIEKTOWYMI WODOCIAGOWYMI, KANALIZACYJNYMI,
ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM
TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIAGOWEJ, W CELU
ZAOPATRZENIA W WODE MIEJSCOWOSCI HUZELE

Obiekt:  STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEC WODOCIAGOWA

Kategoria: XXX, XXVI
Lokalizacja/adres: HUZELE
Dziatki: 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912,

obreb 0007 Huzele

Inwestor: GMINA MIASTO LESKO J—
UL. PARKOWA 1 Wgﬂ

38-600 LESKO l.
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1.1. STWiORB-WS-03.01 _ROBOTY GEODEZYINE

1.1.1. Przedmiot ST_STWIiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmujg roboty geodezyjno-kartograficzne
zwigzane z wykonaniem prac wchodzacych w zakres zadania pn. ,,Budowa stacji uzdatniania wody

wraz z infrastrukturg towarzyszaca: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem poptuczyn,
studzienka neutralizacyjna, przewodami miedzyobiektowymi wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz
odcinkami sieci wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele”

1.1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotycza zasad prowadzenia prac geodezyjno —
kartograficznych podczas realizacji Robot i przygotowania Dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci
obejmuja:

- Wykonanie opracowan geodezyjno — kartograficznych do celéw projektowych
- Geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie

— Czynnosci geodezyjne w toku budowy

- Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

— Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja geodezyjna powinna zosta¢ opracowana z zachowaniem wymogow opisanych w STWiORB.
Na jej opracowanie sktada sie szereg dokumentdw i czynnosci, miedzy innymi:

a. Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu roboét (tyczenie) wchodzacego
w przedmiot zamdwienia i zabezpieczenie punktéw geodezyjnych powinny by¢ wykonane w jeden miesigc
od rozpoczecia roboét budowlanych.

b. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozyé Inspektora nadzoru i Zamawiajgcemu szkice
tyczenia catosci sieci przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej,

c. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, przed przejeciem
(odbiorem czesciowym/koncowym) robdt, oklauzulowana dokumentacje powykonawczg przedstawiajaca
wszystkie sieci wraz z obiektami i uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiardéw i detali wykonanych robét. Inwentaryzacja bedzie zawieraé dodatkowo zmierzone
wspdirzedne punktdw kolizji np. z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wspdtrzedne poczatkdéw i koncéw rur
ochronnych. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej w formacie plikow *.DWG i *.PDF lub réwnowaznych. Dodatkowo wymaga sie sporzadzenia
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow i sieci w wersji numerycznej, w formacie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym, na aktualnych mapach cyfrowych
w postaci wektorowej. W sklad dokumentacji powykonawczej oprécz dokumentdw wymaganych
przepisami prawa polskiego Wykonawca powinien dotaczy¢ szkice pomiarowe oraz wspdtrzedne
pomierzonych punktéw sieci i obiektéw zapisane w pliku tekstowym.

d. Wykonawca na wlasny koszt odtworzy stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robot budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci zainteresowanych stron. W
przypadku trudnosci z ustaleniem granic wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi procedure ustalenia
granic.

e. Do zadan Wykonawcy nalezy whasciwe oznakowanie przewodu kanatu ttocznego i armatury na trwatych
elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W przypadku braku mozliwosci umieszczenia tabliczek
informacyjnych na elementach trwatych, Wykonawca wbuduje stupki betonowe ktére postuzg do
zamontowania tabliczek informacyjnych.
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1.1.3. Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidér punktéw, ktorych wysoko$¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,
a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostale okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z wymaganiami PFU i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.1.5. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB -
Wymagania Ogdlne.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sa:
— paliki drewniane o & 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
— paliki drewniane o & 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
— prety stalowe 0 & 12 mm i dtugosci 30 cm,
— bolce stalowe o @ 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,
— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m
i przekrdj prostokatny,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),
Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnym transportem.

1.1.6. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STWIORB - Wymagania Ogdlne.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym atestowanym sprzetem pomiarowym:
— teodolity,

niwelatory,

dalmierze,

— tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki

1.1.7. Transport
Wymagania ogodlne dotyczace srodkdw transportu podano w STWIORB - Wymagania Ogdlne.

1.1.8. Wykonanie Robot

100



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLNE -03.00 KONSTRUKCJA

Wymagania ogodlne dotyczace wykonania Robét podano w STWIORB - Wymagania Ogdlne

1.1.8.1. Szczego6towe warunki wykonania robét budowlanych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace
na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standarddw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sg zgodne
zZ rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robdt. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane geodezyjne, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentaciji.
Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentagji.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami Robot.

Wytyczenie potozenia obiektow kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczyc jego potozenie w terenie poprzez:

wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci fundamentéw zgodnie
z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektdw. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z
doktadnoscig do 1 centymetra.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Robot), zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Dokumentami Wykonawcy oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia Robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego..
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Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz
1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych wg
rysunkow,

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Dokumentami Wykonawcy.

1.1.9. Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB Wymagania Ogdlne. Kontrole
jakosci Robot nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okresSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

1.1.10. Odbiér Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w STWIORB Wymagania Ogdline.
1.1.11. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady pfatnosci podano w STWIORB Wymagania Ogdlne.
1.1.12. Przepisy zwigzane

1. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr
1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r. ze zmiang z 1983r ).

2. Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

3. Instrukcja techniczna G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1980r. ze zmiang z 1983r).

4. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

5. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z
dnia 28.06.1979r. ze zmiang z 1983r)
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1.2. STWiORB-WS-03.02_ROBOTY ZIEMNE

1.2.1. Przedmiot STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmujg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
prac wchodzacych w zakres zadania pn. ,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturag
towarzyszacq: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popluczyn, studzienka
neutralizacyjng, przewodami miedzyobiektowymi wodociagowymi, kanalizacyjnymi,
energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci
wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele".

1.2.2. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszego STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot:
e wykopy i zasypki;
e zabezpieczenie $cian wykopu;
e zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi;
e wykopy pod projektowanymi obiektami;
¢ zastosowanie igtofiltrow lub pomp odwadniajgcych w przypadku koniecznosci
¢ wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem utwardzenia terenu;
e zasypywanie i zageszczenia wykopow;
e wymiana gruntu pod obiektami zgodnie z dokumentacjg projektowa;
e skarpowanie i rekultywacja terenu.

1.2.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gieboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szer. dna mniejszej lub rownej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1 :0,2

1.2.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowg, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB WO-00.00 Wymagania ogdlne.

1.2.5. MATERIALY (GRUNTY)

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszego STWIORB
sg grunty do zasypania wykopdw fundamentowych, nadajacy sie do zageszczenia oraz piasek Sredni do
zasypania wykopow fundamentowych, podsypek piaskowych i podktadéw posadzki. Przydatnosc¢
gruntéw z wykopdw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania wymiany gruntu i
podktadu pod posadzki okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszac uzyskac akceptacje
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Inzyniera. Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ usuniete z budynku w catosci wywiezione na
wysypisko

1.2.6. SPRZET

1.2.6.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w WO-00.00 Wymagania ogoine

1.2.6.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu
e do odwozu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe),
e sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e sprzet reczny — topaty, kilofy itp.

1.2.7. TRANSPORT

1.2.7.1. 0Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w WO-00.00 Wymagania ogdine.

1.2.7.2. Transport gruntow
Przewiduje sie odwdz odspojonego gruntu na wysypisko na odlegtos¢ ok.5,0km od placu budowy. Grunt
wywozic¢ sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

1.2.8. WYKONANIE ROBOT

1.2.8.1. 0golne zasady prowadzenia robét
Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w STWIORB WO-00.00

1.2.8.2. Zasady prowadzenia robét
Warunki wykonania wykopow:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokos$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkow i budowli,

- wynikami badan geotechnicznych gruntu, zawartych w opisie technicznym dla poszczegdlnych
obiektéw.

Wykopy i roboty prowadzi¢ nalezy w czasie spodziewanych minimalnych standw wod w rzece,
w przeciwnym wypadku nalezy sztucznie obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej na czas prowadzenia robdt
budowlanych. Woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu. W czasie wykonania
wykopow konieczna jest obecnos¢ uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodnosci wynikow badan
gruntowych ze stanem faktycznym podioza gruntowego. Roboty ziemne prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszym poziomie wody gruntowej. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowej. -
rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych. Wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na
gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow
ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot, ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatg
miernicza, tasma itp. Przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
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krzewow, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktédrym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drég dojazdowych. Przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢c wszelkie odlaczenia, przektadki
i demontaze infrastruktury podziemnej, kolidujacej z projektowanym wykopem. Prace mozna rozpoczac
po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po rozebraniu istniejagcych nawierzchni
i wywazce gruzu, przystgpi¢ nalezy do odkopania Scian fundamentowych budynku istniejgcego. Metody
prowadzenia robot ziemnych — mechaniczne w 0k.85%, reczne 15% powinny zosta¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z wiadzami koordynujgcymi.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow
dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci
w jego dnie wykonac¢ wykopy pod ptyty fundamentowe, denne, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac
i zagesci¢. Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaty opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850. Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych roboét. Nie mozna usuwac umocnien pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu
podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu
zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki,
idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz
z zageszczaniem gruntu. Przy budowie w zaleznoSci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co 50 m, skad
zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy
odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocag wptukiwanej rury obsadowej o
Srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.
Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robdt. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu i krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +/-5 cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu.
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, pofaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Oktad urobku powinien by¢ dokonywany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Podtoze
naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu. Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢
0,2m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Do zasypania fundamentéw
i Scian fundamentowych obiektow kubaturowych nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz
grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z
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wylaczeniem gruntdw pylastych, gliniasto piaszczystych, pytowych, lessowych wg opisu technicznego
poszczegdlnych obiektéw. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest okreslona w poszczegodlnych opisach
technicznych oraz zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-
35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdow mozna uzy¢ maszyn takich
jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic 0,95 -1,0.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywad zgodnie z przepisami BHP. Wykopy nalezy
zabezpieczad jednostronnie, palami szalunkowymi (wypraskami).

Sposdb zabezpieczania wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego zabezpieczenia obcigza
Wykonawce robot ziemnych. Wewnatrz wykopu nalezy wykona¢ docelowy drenaz opaskowy z rur
perforowanych, karbowanych z PCV R110mm Drenaz nalezy ukfada¢ w przygotowanej wcze$niej
w wykopie podsypce filtracyjnej ze zwirku gr.15,0cm i obsypa¢ tymze zwirem do gr. warstwy 25,0cm
ponad gore rury drenazowej. Drenaz nalezy wigczyc¢ do istniejgcej studzienki burzowe;j.

Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno zostawiaé wykopdw
otwartych na dtuzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntéw pod
wptywem wod opadowych. Nie wolno wykonywac wykopow fundamentowych, sprzetem pracujgcym na
dnie wykopu. Po wykonaniu zasypu wykopu pozostaty grunt nalezy rozplantowac po placu lub wywiez¢.

Warunki wykonania zasypki:

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow
budowlanych, $mieci i osuszone.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane recznie warstwami grubosci 0,20 m przy
stosowaniu ubijakdw recznych, obcigzania ptyta. Do zasypu nalezy uzy¢ piasku dowiezionego
z zewnatrz i gruntu rodzimego zgodnego z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.

Minimalne parametry zageszczenia

Minimalne zageszczenie gruntu Is=0,98. Wymiane gruntu pod projektowanymi obiektami nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.2.9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB WO-00.00.

1.2.9.2, Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w
niniejszym STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
Zwrdcic¢ na:
e zapewnienie statecznosci Scian wykopu,
e doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i gtebokosc),
e prawidlowe zageszczenie warstwami piasku pod posadzke.

1.2.9.3. Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna czestosc i zakres testow i pomiarow podano ponizej.

1.2.9.4. Pomiary szerokosci dna wykopu
Pomiary rowdw wykonywac tasmg w linii prostej.
Pomiary wykopdw pod obiekty nalezy wykonywac w kazdym znaczacym przekroju.

Pomiary zagtebienia dna
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W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze i poziomie.
Zageszczanie gruntu

Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12. Wymiana gruntu pod posadzki Is>0.98,
modut Mo=80 Mpa

1.2.10. OBMIAR ROBOT

1.2.10.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 "Wymagania ogolne”

1.2.10.2. Szczegotowe zasady obmiaru.
Ilo$¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspdtczynniki
korygujgce. Wielkos¢ obmiaru okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1.2.11. ODBIOR ROBOT

1.2.11.1. 0golne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB WO0-00.00 "Wymagania ogolne"

1.2.12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB WO-00.00 'Wymagania ogoine"
1.2.13. PRZEPISY ZWIAZANE
1.2.13.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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1.3. STWiORB-WS-03.03 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1.3.1. Przedmiot STWiORB

Zakres niniejszych STWIORB obejmuje zbrojenia i betonowanie elementdéw konstrukcyjnych
zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg
towarzyszacq: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popluczyn, studzienka
neutralizacyjng, przewodami miedzyobiektowymi wodociagowymi, kanalizacyjnymi,
energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci
wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele".

1.3.2. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktdrych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie  konstrukcji z zelbetu wylewanego na budowie jak i prefabrykowanego
i montowanego, jako gotowy element. W zakres tych robdt wchodzi przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami okraglymi Zzebrowanymi ze stali A-IIIN (B500SP), wykonania deskowania elementéw
i betonowania dla nastepujacych elementéw konstrukcyjnych wykonywanych na mokro:

» podbudowa pod obiektami;

e zbiornik zelbetowy;

e plyty fundamentowe;

« stopy fundamentowe,

» zagtebienia technologiczne;

« nadlewki, wylewki betonowe;

« schody zelbetowe zewnetrzne;

1.3.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszego STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w WO-00.00

> Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

> Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

> Zarob mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego
lub pojemnika transportowego

> Partia betonu - iloS¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw. w
ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

> Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb (np. beton
klasy C20/25 - RbG = 25 Mpa).

> Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtonag¢ beton do jego masy w
stanie suchym.
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1.3.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowa, STWIORB i poleceniami Konstruktora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w WO0-00.00 Wymagania ogoine.

1.3.5. MATERIALY

1.3.5.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji
projektowej

Stal zbrojeniowa: A-IIIN: B500C, B500B, B500A — strzemiona

1.3.5.2. Klasa betonu

Zastosowane do wykonywania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi
dla poszczegdlnych obiektdw — pokazanymi w projekcie technicznym PW cze$¢ opisowa i graficzna. Do
wykonania elementéw betonowych i zelbetowych mogg byc¢ stosowane wyroby producentdw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Beton powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania:
przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze Swiadectwem zgodnos$ci z zatwierdzona przez
Inzyniera nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo
zgodnosci z receptura.. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003

1.3.6. TRANSPORT

1.3.6.1. Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru
stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktdry powinien byc
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytworcy,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

¢ znak obrdbki cieplnej,

¢ Srednice nominalng, .

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:
e na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania muszg miesciC sie
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb gwarantujgcy
unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.3.6.2. 0golne zasady transportu masy betonowej
Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwdrni betonu
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Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami nie powodujgcymi:

¢ naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukgji.

1.3.6.3. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C
Stosowanie Srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

1.3.7. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003
i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

1.3.7.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac,
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢
dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej
ich korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie. Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywac z zachowaniem postanowien normy PN-91/5-10042.

1.3.7.2. Montaz zbrojenia
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretow do 12 mm $rednicy, i 1.5 mm dla
pretow ponad 12 mm. Mozna je tez zgrzewaé¢ Ilub spawac. Ilo$¢  zbrojenia
w poszczegdlnych elementach — wg projektu konstrukcyjnego.

1.3.7.3. Deskowanie
Przyjeto deskowanie drobnowymiarowe.
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Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo
konstrukgji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betondw ciektych
powinny byc¢ tak szczelne. aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy
Z masy betonowej.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed
wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukgji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan
i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie
drobnowymiarowe, systemowe przed wypetnieniem ich masg betonowg powinno by¢ posmarowane
srodkiem adhezyjnym, utatwiajgcym rozdeskowanie. Deskowanie tradycyjne w tym celu nalezy obficie
polac¢ woda.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewniac¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgiji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane
woda.

1.3.7.4. Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepture
betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza
Inspektor, po otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym betonowaniem. Informacje te bedg zawiera¢ w szczegdlnosci harmonogram dostaw
betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek, sposob pielegnacji i rozformowania oraz opis
dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze
jednoznacznie okreSlony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczaé po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

1.3.7.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania, za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywaé sie tylko w sposdb
mechaniczny przy uzyciu wibratordw wglebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowaé
o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne
wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach
podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
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wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

1.3.7.6. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: Wibratory wgtebne
nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne
powinny byc¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu piyt
i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas zageszczania wibratorem
powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. Zasieg
dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

1.3.7.7. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

1.3.7.8. Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje
wilgotnosciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio
wczesniej dla betondw z domieszkami przy$pieszajgcymi wigzanie.
Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przylacza wody. W czasie
dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.
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1.3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega
na sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, WWORB i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem
zatozen przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

1.3.8.1. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie  Inspektorowi  wszystkich ~ wynikdw  badan  dotyczacych  jakosci  beton
i stosowanych materiatdw. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci
prébek, wymagang jakos¢ ich formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych
z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikow.
Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesnhiejszych, zwigzanych
z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

1.3.8.2. Wykonczenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betondw obowigzujg nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie

e krawedzie wypukite elementdw muszg posiadac sfazowanie szerokosci 2 cm

e pekniecia sg niedopuszczalne

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia, na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub stropu

e rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz
2mm

1.3.8.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania
Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-
06250:

e konsystencja mieszanki betonowej,

e zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

e wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

¢ nasigkliwos¢ betonu,

e odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

e przepuszczalnos¢ wody przez beton,

¢ zgodnos¢ rzednych z projektem,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

o prawidlowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy,
rury, listwy itp.,

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

e sposob zatarcia powierzchni wylewanych betondw,

e sposob pielegnacji betonu,

e sposob wykonania cokotu.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania prébek, poszczegdlnych partii betonu
i zbrojenia az do momentu poddania ich probom wytrzymatosciowym. Kazda z probek musi byc
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposdb trwaty. Probki muszg byc
przechowywane w miejscu o ograniczonym dostepie 0sob postronnych. Inzynier lub inny przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob wytrzymatosci betonu w
dowolnym miejscu konstrukgji. Moze rowniez zazadac wydania probek
i poddania ich prébg wytrzymatosciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub innego
przedstawiciela Zamawiajgcego odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wade.

1.3.9. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 "Wymagania ogolne”

1.3.9.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1.3.10. ODBIOR ROBOT

1.3.10.1. 0dbioér dostawy stali

Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

e znak wytworcy,

¢ Srednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

¢ znak obrdbki cieplnej.

1.3.10.2. Odbidor zmontowanego zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora

Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszym STWiORB,
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

e zgodnosc¢ ksztattu pretow,

e zgodnosc liczby pretdw i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,

e prawidlowe wykonanie hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien,

e zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

1.3.10.3. Odbior betonowania

Odbiorom podlegaja:

e receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

e dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,

o odbior deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

e jakos¢ i pozycja zbrojenia,

¢ odbidr wykonanych konstrukcji betonowych,

e pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.
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1.3.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w W0O-00.00. "Wymagania ogolne”
1.3.12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-91/H-04310Prdba statyczna rozciggania metali.
PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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1.4. STWiORB-WS-03.04 - KONSTRUKCJE STALOWE

1.4.1. Przedmiot STWiORB

Zakres niniejszych STWIORB obejmuje wszelkiego rodzaju wykonania konstrukgcji stalowych
zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura
towarzyszacq: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popluczyn, studzienka
neutralizacyjng, przewodami miedzyobiektowymi wodociagowymi, kanalizacyjnymi,
energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci
wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele".

1.4.2. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

Sa to konstrukcje:

e obrobki blacharskie;
e drabiny stalowe;
e barierki ochronne;

1.4.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszego STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okre$leniami podanymi w WO-00.00

1.4.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w WO-00.00 Wykonawca konstrukcji powinien by¢ firmg spetniajacg wymagania Normy PN-
B06200:1997 wedtug zatacznika D niniejszej normy

1.4.5. MATERIALY

1.4.5.1. Stal konstrukcyjna

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjng S235JR, a takze nierdzewng (OH18N9)
Rodzaje przekrojow poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych wg. dokumentacji. Poszczegdline
elementy konstrukcji zostang na budowe dostarczone, jako gotowe, warsztatowo wykonczone,
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe / galwanizacje w zaleznosci od obiektu.
Aplikacje zabezpieczen wykonywac zgodnie z ich kartami technicznymi. Barierki, pomosty, drabiny
narazone na odory, $cieki nalezy wykonywac w stali profilowej nierdzewnej (OH18N9). W
czesci obiektow gdzie w projekcie konstrukcyjnym nie ma narzuconej stali nierdzewnej
(OH18N9) nalezy wykonac elementy stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnych poprzez
cynkowanie ogniowe / galwaniczne w zaleznosci od przeznaczenia obiektu / agresji
srodowiskowej.
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1.4.5.2, Ksztaltowniki stalowe
Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowac ksztattownikdw o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowac elementdw, ktore miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem
nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzehn z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen
mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementdw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na
petnowartosciowy.

1.4.5.3. Ksztaltowniki zimnogiete

Ksztattowniki zimnogiete wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete
(rury kwadratowe I okragte). Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci
wykonania. Nie wolno stosowac ksztattownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac elementow,
ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscic z tuszczacej sie
rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak
przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy. Odbior
stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac: - znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplnej. Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na
przywieszkach metalowych. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z oéwiadczeniem wytwérni, Ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementdw farba na elemencie.

1.4.5.4. taczniki montazowe
o kotwy, nakretki, Sruby i podktadki
e topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355
e druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420
e elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-6943

1.4.5.5. Farby

Wykonawca wykona dodatkowo powtoki malarskie konstrukgcji stalowej wg projektu:

e bezposrednio po oczyszczeniu i wykonaniu surowych el. konstrukcji natozy¢ warstwe farby
podkfadowej przeciwrdzewnej — farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana fosforanem
cynku

e Po zamontowaniu konstrukcji schodéw nalezy catos¢ pomalowac dwukrotnie:

o podkiad — farba epoksydowa w systemach powlok na konstrukcje stalowe narazone na
czynniki chemiczne - gr.70mm

o miedzywarstwowa - farba epoksydowa w systemach przewidzianych na konstrukcje
stalowe narazonych na czynniki chemiczne - gr. 80mm

o nawierzchniowa - farba epoksydowa na konstrukcje stalowe w systemach
przewidzianych na czynniki chemiczne - gr. 50mm

1.4.5.6. Dostawa materiatéw na Plac Budowy
Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi powtokami

antykorozyjnymi zgodnie z Projektem i STWIORB.
Kazdej dostawie konstrukgcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji
wysytkowej zawierajacej:

e nazwe wytworni;

¢ numer identyfikacyjny zamdwienia;

¢ wyszczegolnienie elementow wysytkowych;

o atesty stali profilowej;
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o atesty tgcznikow;
o protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytworni.

1.4.5.7. Skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni skltadowanie materiatéw na utwardzonym i odwodnionym podwyzszeniu.
Szczegolnie wazne jest, aby elementy nie lezaly na sobie i nie opieraly sie o siebie. taczniki, farby
i inne akcesoria bedg przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podtoga wyniesiong
ponad poziom terenu.

1.4.6. SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani
sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu.

1.4.7. TRANSPORT

1.4.7.1. Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce
budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwilaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne
jest dtugotrwate skfadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02.

Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji.
Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg .Wszystkie elementy konstrukgji
powinny by¢ fadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby moglty byc transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Przewozone elementy
powinny by¢  zatadowane w  ten Ssposob, aby nie przekraczaly  zadnej
z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

1.4.7.2. 0dbior konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne
i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyitki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbiér powinien by¢ dokonany
w obecnosci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca konstrukcji powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe,
ktore bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wylaczone sg farby
i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwaranciji.

1.4.7.3. Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchylek i uszkodzen Inspektor uzna za konieczne, to Wytwdrca przedstawia
Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze
zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi
Wytworca konstrukeji, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze
wzgleddw technicznych. Po zakonczeniu prac  Wykonawca montazu dokonuje odbioru
w obecnosci przedstawiciela Inspektora. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja pekniecia
lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

1.4.8. WYKONANIE ROBOT
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1.4.8.1. Wykonanie warsztatowe
Wymagania ogolne
Konstrukcja stalowa bedzie klasy 3. Pofgczenia warsztatowe bedg spawane.
Wykonanie i tolerancja
Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9).
Potaczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci
i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zatacznik B). Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na spawane potaczenia doczotowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B),
oraz PN EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej
powinna by¢ oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca wykona powtoke
galwanizacyjng i malarska, podkfadowa (warstwa 1) na warsztacie.

1.4.8.2. Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy.
Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu
montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze skorzystaé ze
sposobu montazu konstrukcji nadprozy, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego
w opisie do czesci konstrukcyjnej projektu.

1.4.8.3. Akceptowanie stosowanych technologii.
Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej, lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

1.4.8.4. Kontrola wykonywanych robaét.
Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych
i odbioréw czesciowych, na czas ktdérych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

1.4.8.5. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.
Skladowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji
i udostepnienie go Wytwdrcy. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfada¢ zgodnie z projektem
technologii montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub woda, sposob
uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

e jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

e dobre przewietrzenie elementédw konstrukcyjnych,

e dobra widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

e zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozydji niz pionowa
lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce
statecznos¢ i wytrzymatosc.
Konstrukcje dowiezione do skladowiska powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
elementow Izejszych mozna uzyé wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i przyciggarek szczekowych.
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Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na
sktadowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ pas gorny w celu ochrony
przed odksztatceniem. Elementy nalezy ukfadaé na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie. Na sktadowisku nalezy elementy najciezsze ukfadac najblizej drogi
komunikacyjnej, po ktdrej moze poruszac sie zuraw transportowy, Izejsze mozna przemieszcza¢ w gtgb
placu sktadowego. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwitocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgcji i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali tub desek. Przed utozeniem pierwszego
elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 m do
3,0 m jedna od drugiej. Teren na sktadowisko nalezy utwardzac przez utozenie i uwatowanie zuzla w
warstwie co najmniej o grubosci 15 cm. Elementy, ktdre po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie
pionowe, nalezy rowniez sktadowac w tym samym potozeniu. Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy
dobra¢ liczbe elementow ze wzgledu na stabilno$¢  stosu,  wytrzymato$¢  gruntu
i wytrzymatos¢ podkiadek drewnianych.

Wykonywanie napraw na placu budowy.

Miejscowe odksztatcenia konstrukgji, jak zagiecia ksztattownikow, wypuktosci blach nalezy usuwac przez
podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen mtotka. Odksztatcony element nalezy podgrzewac
od strony wypuktej na powierzchni 2 razy wiekszej od odksztatconego obszaru. Minimalna temperatura
materiatu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosi¢ okoto 597°C. Niedopuszczalne jest
przyspieszanie stygniecia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy po-gieciu lub prostowaniu na
gorgco. Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystapienia usterek
nalezy je usuna¢. Sposob przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Transport wewnetrzny, zatladunek, wyladunek.

Predko$¢ poziomego przemieszczania tadunkow powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h). Elementy
konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do Srodka transportowego, aby nie dopuscic
do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do
odksztalcen i uszkodzen. Za pomoca, Zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje, co najmniej 1,0 m nad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementdw przy uko$nym
utozeniu liny, zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem
przeprowadzenia obliczen sprawdzajgcych wytrzymatos¢ i stateczno$¢ zurawia. W celu zachowania
bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi
z odpowiednio odlegtego miejsca. Do skltadowanej konstrukcji i do miejsca montazu powinny by¢
wyznaczone dojscia w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. Miedzy sktadowanymi materiatami
nalezy zachowac przejScia o szerokosci, co najmniej 1,0m. Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robdt wystarczajaco oswietlone.

Operacje i czynnosci montazowe.

Segregacja elementéw, ktdre kolejno bedy pobierane do montazu, powinna by¢ prowadzona od razu
po nadejSciu pierwszych transportdw konstrukcji. Elementy jednego rodzaju nalezy skfadac
w jednym miejscu, dbajgc o wyeksponowanie ich numeracji. Dostep zurawi transportowych do
poszczegdlnych stoséw elementdw jednego rodzaju musi by¢ dostatecznie wygodny. Przemieszczanie
elementéw na stét montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywa¢ Zurawiami transportowymi
ciggnikami na platformach lub przyczepach ciggnionych, ewentualnie zurawiem montazowym, jesli
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konstrukcja jest sktadowana w sasiedztwie montowanego obiektu. Scalanie elementow w podzespdt lub
w blok konstrukcji i wykonywanie stykdw montazowych przy scalaniu powinno odbywaé sie na
podstawie projektu technologii montazu, a potaczenie elementéw w podzespédt i blok na podstawie
projektu konstrukcji. Elementy stanowigce czeSci podzespotu blok nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
istnienia uszkodzen konstrukgcji i powtoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia nalezy usungé, styki
oczysci¢. Przy scalaniu czesci do potaczen nitowanych liczba $rub montazowych, tzn. srub zaktadanych
do czasu zanitowania, powinna wynosi¢ 20 do 30% ogdtu otwordw potaczenia. Odstep Srub nie powinien
by¢ wiekszy niz 500 mm. Trzpienie uzywane do scalania (oprocz $rub) powinny mie¢ Srednice o 0,3mm
mniejsza od nominalnej $rednicy otworu. Liczba trzpieni powinna wynosi¢ 30% liczby $rub
montazowych. Sprawdzenie szczelinomierzem nalezy przeprowadzaé w kilku miejscach réwnomiernie
roztozonych na obwodzie potaczenia.
W potaczeniach przenoszacych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzi¢ gtebiej niz 20 mm
miedzy przylegajgce powierzchnie. Rozwiercanie otwordw na nity do projektowanej $rednicy jest
dopuszczalne po zakonczeniu scalania, po sprawdzeniu wymiarow podzespotdw lub bloku, po wykonaniu
strzatki montazowej oraz po odbiorze czeSciowym powyzszych czynnosci. Przy scalaniu czesci do
pofaczen spawanych nalezy pole spawania elementdw oczysci¢ z rdzy, farby, zgorzeliny
i innych zanieczyszczen na szerokosci, co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony. Poszczegdlne
elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac. Przygotowanie to polega na
nadaniu ksztattu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na ustawieniu ich w okreslonej odlegtosci od
siebie. Sposdb uksztattowania, zukosowania i odlegtosci krawedzi blach ze stali niskoweglowych i
niskostopowych do spawania gazowego i tukowego elektrodami otulonymi okreslajg normy
PN65/M69013 i PN75/M69014.

Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow
muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy.

1. Pofaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtaczajac
w to spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do
podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektora. Inspektor moze zazada¢ wykonania obliczen
sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami  PN-B-06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢é mozna
w temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego
jg spawacza jego marka. Wszystkie spoiny montazowe po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci
i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, zatacznik B). Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na styki montazowe blachownic (Poz.W3). Koszty badan ultradzwiekowych ponosi
Wykonawca, a wykonywac je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytworca
zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow i protokotdw i przekazac
ja Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

2. Pofaczenia na sruby.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwdrni, wykonywanie otworow
i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonac podczas ostatecznego montazu konstrukcji.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadie do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie
otwordow dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy
urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym
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przymocowaniu go na wiasciwym miejscu. Wszystkie czeSci muszg byc¢ starannie docisniete w czasie
wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba
Ze jest to dozwolone przez Inzyniera. SzczelnoS¢ potaczenia za pomocg Srub i trzpieni montazowych
powinna by¢ taka, aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie tgczone
gtebiej niz na 20mm.Dtugos¢ sruby powinna byc¢ taka, aby gwint $ruby pracujacy na docisk i Scinanie
(w potaczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit glebiej w otwor taczonej czesci niz na 2 zwoje.
Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub. poprzez podktadki doktadnie przylegac do powierzchni
taczonych elementow.

1.4.8.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne.
Zabezpieczenie antykorozyjne podkfadowe (warstwa 1) bedzie wykonane w warsztacie. Wykonawca
zapewni natozenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na nie zamontowane elementy po dostarczeniu na
budowe. Po zmontowaniu catosci konstrukcji zadaszenia, miejsca w ktérych na skutek prac
spawalniczych zostaty uszkodzone powtoki antykorozyjne, nalezy uzupetni¢. Nastepnie nalezy na catosc¢
konstrukgji nanies¢ farbe nawierzchniowa (warstwa 3).
e I-sza warstwa — farbg do gruntowania epoksydowo-poliuretanowg pigmentowana fosforanem
cynku gr. 75,0um
e II-ga warstwa - farbg nawierzchniowg epoksydowo-poliuretanowg do powlekania po
nieograniczonym czasie gr. 75,0um
o IIl-cia warstwa - farbg nawierzchniowg epoksydowo-poliuretanowg na bazie alifatycznego
poliuretanu akrylowego gr. 50,0um

Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci wedtug normy PN-701
H- 97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. Oczyszczone powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ przed natozeniem farby podkiadowe;j.
Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Malowanie
odbywa sie w wytworni konstrukcji stalowych. Konstrukcje oczysci¢ przez odpylenie, odttuszczenie
i uzupetnienie wykonanej w wytworni powtoki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawan po
uprzednim oczyszczeniu pomalowac. Przygotowujac farbe i emalie do farbowania nalezy usungc
ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszaé, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowac.
W przypadku zgestnienia, zastosowac odpowiednie rozcienczalniki. Zachowa¢ minimalne odstepy czasu
miedzy uktadaniem nastepnych warstw:

- dla farby podktadowej 48 godzin,

- dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,

- dla nastepnych warstw emalii 24 godziny, po wykonaniu powtok sezonowac je przez okres 14 dni.
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ogniowe. Przyjeto kategorie korozyjnosci C3.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ w dwdch fazach:

a) prace warsztatowe:

- przygotowanie powierzchni — obrobka strumieniowa SA1/2, powierzchnia bez

zanieczyszczen, ttuszczu, kurzu,

- wykonanie powtok ochronnych,

- 2 x warstwa podkfadowa farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60% gr 50um,

- 1 warstwa nawierzchniowa emalia chlorokauczukowa chemoodporna gr 20 pm,

- Sruby zabezpieczac przez cynkowanie ogniowe.

b) prace montazowe:

- uzupetnienie ewentualnych uszkodzen powtoki wyniklych w transporcie i podczas

montazu (komplet warstw), - 3 warstwy emalii chlorokauczukowej chemoodpornej gr 20 um, Kazda z
wykonywanych warstw musi mie¢ inny kolor, warstwa wierzchni zgodnie z zyczeniem Inwestora.
Konstrukcja nie wymaga zabezpieczen przeciwpozarowych. Podczas malowania zachowac przepisy BHP
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1.4.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jakosci robdt obejmuije:

a) na etapie wstepnym:
o weryfikacje jakoSci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni,
e pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow
¢ badanie pofaczen spawanych
¢ kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich
o jakosc¢ tacznikow.,

b) po zakonczeniu montazu i malowania:
e sprawdzenie ogodlnej geometrii ustroju
e sprawdzenie potgczen montazowych
e sprawdzenie wykonczenia zakotwien
e koncowy pomiar powtok malarskich

1.4.9.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

¢ zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;

e poprawnoscig montazu, kotwienia, scalania konstrukcji;

e nalezytego stanu izolacji;

e sprawdzenia prawidtowosci natozenia powtok ochronnych;

e sprawdzenia poprawnosci i prawidtowosci wykonania potgczenia urzadzenia technicznego
z otoczeniem oraz wykonania proby tego potaczenia wraz z pomiarem wymaganych
parametrow, szczelnosci potaczen miedzy elementami;

¢ wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy $rodkow nie
reagujacych z elementem wbudowanym;

¢ wykucie niezbednych otworéw montazowych;

¢ niezbedne obetonowanie otworéw wbudowanych w otwory montazowe;

e prace porzadkowe;

¢ wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

¢ prawidtowosci potozenia budowli w planie;

o prawidtowosci wykonania podpor konstrukcyjnych;

e odchyiki geometryczne ukfadu konstrukcyjnego;

o prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw np. szczelin
dylatacyjnych;

e jako$¢ materiatéw i spoin;

e szczelnosc dla elementdw, ktdrych szczelno$é jest wymagana;

¢ stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych;

e stan i kompletnos$¢ potaczen.

1.4.10. OBMIAR ROBOT

1.4.10.1. Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét.
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 "Wymagania ogéine"
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1.4.11. ODBIOR ROBOT

1.4.11.1. 0golne zasady odbioru robot
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg Odbiorowi Cze$ciowemu wg zasad
ujetych w STWIORB WO-00.00 Wymagania ogdlne.

1.4.11.2. Rodzaje odbiorow
Odbior dostawy stali

Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinna by¢
zaopatrzona kazda dostawa stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

e znak wytworcy,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e znak obrdbki cieplnej.

Odbior zmontowanej konstrukcji stalowej.

a) odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy,
b) odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszego STWiORB
c) sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuije:
e zgodnos¢ uzytych profili
o prawidlowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych

1.4.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB WO-00.00. "Wymagania
ogolne"

1.4.13. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwosci ztgczy spawanych — Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych na podstawie

wynikow badan ultradzwiekowych
PN-H-01107  Stal- Rodzaje dokumentéw kontrolnych
PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw
PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.
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1.5. STWiORB-WS-03.05 - IZOLACIE

1.5.1. Przedmiot STWiORB

Zakres niniejszych STWIORB obejmuje wszelkiego rodzaju wykonania izolacji przeciwwilgociowych
i cieplnych zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukturag towarzyszacy: zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popluczyn,
studzienka neutralizacyjng, przewodami miedzyobiektowymi  wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz
odcinkami sieci wodociggowej, w celu zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele”.

1.5.2. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty obejmujg wykonanie izolacji:
e przeciwwilgociowych pionowych écian fundamentowych;
e poziomych, przeciwwilgociowych posadzek, ptyt fundamentowych, dennych;
e cieplnych $cian fundamentowych;
e cieplnych Scian zewnetrznych;
¢ izolacja wewnetrzna zbiornikow;

1.5.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w W0O-00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5.4. MATERIALY

1.5.4.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatlow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w W0O-00.00"Wymagania ogoine

1.5.4.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Papa podktadowa i termozgrzewalna izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape o parametrach wg dokumentacji
projektowej.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce
- dtugosé: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m 0,60 m
- szerokos¢: 90, 95,100,105,110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
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e Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm.

¢ Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W WW. normie.

e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

e Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos$¢ miedzy stosami - 80 cm.

1.5.4.3. Materialy do izolacji termicznych
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm is$wiadectw dopuszczenia
dostosowania w budownictwie.

W szczegolnosci powinny odznaczac sie:
o Niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej,
¢ Malg gestoscig objetosciowa,
e Duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
¢ Odpornoscig na wplywy biologiczne,
¢ Odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi sie stykaja,
e Brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zastosowane materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego
oraz wymagana odporno$¢ ogniowa. Materialy powinny by¢ dostarczane na podstawie wykonanych
badan laboratoryjnych. Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym
podktadzie, w pomieszczeniach krytych izamknietych, a przechowywane na zewnatrz- przykryte
szczelnie brezentem lub folig.

Polistyren ekstrudowany XPS

Wymagania

e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
e dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm,
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczac¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm?.
Wymiary:
- dtugosc - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%,
- szerokoS¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm,
- grubos¢ - 20-500 mm, co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.

Pakowanie
Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna

by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakltadu,
oznaczenie, nr partii, date produkgiji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
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Styropianem EPS

CECHA deklar. klasa wymaganie
Grubos¢ : T1 +/- 2mm

Dtugosc : L2 +/- 2mm
Szerokos¢ : W2 +/- 2mm
Prostokatnosc : S1 +/- 5mm/1000mm
Paskosc : P3 +/- 10mm
Wytrzymatos¢ na zginanie : BS200 min. 200 kPa
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS (10)150 min. 150 kPa
wzglednym

Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do
powierzchni czotowych :

Stabilno$¢ wymiaréw w normalnych warunkach
(temp. 23 C, 50% wilgotnosci wzglednej)
Stabilno$¢ wymiarow w okreslonych warunkach

DTL(1)5 max. 5%

DS(N)5 max. 0,5%

- [0)
(temp. 70 C, 48h) DS(70,-)2 max. 2%
Wspditczynnik przewodnosci cieplnej - min. 0,035 W/(m k)
Reakcja na ogien E
1.5.4.4. Materialy do izolacji mineralnych, instrukcja

nakladania

Izolacje mineralng od strony wewnetrznej wykona¢ wg. systemu producenta, w postaci nastepujgcych
warstw:
1. Matowe wilgotne podloze nalezy spryska¢ rozcienczonym z wodg 1:1 ptynnym preparatem
krzemionkujacym do gruntowania o dziataniu wgtebnym, ztozony preparat zawierajgcy zwigzki kwasu
krzemowego, poprawiajacy przyczepnos$¢, wzmachiajgcy podtoze, oraz podwyzszajacy odpornosc
chemiczng, nieszkodliwy dla $rodowiska o nastepujacych parametrach potwierdzonych aprobatg
techniczna:

e gesto$¢ wg DIN 51757 — ok. 1,15g/cm3

e odczyn pH- ok.11

e wzmochienie do 5N/mm2 (MPa)

e przepuszczalnos¢ pary wodnej > 90%

e atest do stosowania w zbiornikach na wode przeznaczong do spozycia przez ludzi
2. Pierwszg warstwe szlamu mineralnego uszczelniajgcego o duzym stopniu odpornosci na siarczany,
wysokiej wodoszczelno$ci, odpornosci na obcigzenia chemiczne i mechaniczne nakfadamy ,$wieze na
Swieze”, kolejne dwie warstwy po odczekaniu 48h. Trzecig warstwe nalezy wygtadzi¢. Warstwa szlamu
mineralnego o nastepujacych parametrach potwierdzonych aprobatg techniczna:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ok.30N/mm?2
- wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach ok.6N/mm2
- nasigkliwos¢ kapilarna w24<0,1kg/ m? = h®°
- wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u:<200
- atest do stosowania w zbiornikach na wode przeznaczong do spozycia przez
3. Na potozony szlam naktadamy ptynny preparat krzemionkujacy.

Na stykach potaczenia ptyty dennej i przykrycia ze Sciang, a takze na styku potaczenia stupa
z plyta denna i plytg przykrycia wykona¢ wyoblenia  stosujgc warstwy kolejno warstwy
Z poz.1,2i 3.

Zastosowany system izolacji wewnatrz zbiornika musi posiadac atest do wody pitnej.
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1.5.4.5. Srodki gruntujace, kleje, faczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje w kazdym przypadku preparaty gruntujgce, faczniki i akcesoria
rekomendowane przez dostawce materiatow izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem
podioza.

1.5.5. SPRZET

1.5.5.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w WO-00.00 ,Wymagania ogdlne"

1.5.5.2, Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

1.5.6. TRANSPORT I SKEADOWANIE

1.5.6.1. Wymagania ogéine dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w W0-00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5.6.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

e zabezpieczenie materiatdow przed ich uszkodzeniem,

e kontrole zatadunku i wyladunku,
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kotowym

1.5.6.3. Transport materiatéw i sktadowanie
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie
materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami.

1.5.7. WYKONANIE ROBOT

1.5.7.1. 0golne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w WO-00.00"Wymagania
ogolne"
Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy
izolacji w sposdb rekomendowany przez dostawce materiatdw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu taczenia
materiatow. Wilgotnos$¢ powierzchni betonowych nie moze przekraczaé 5%. Temperatura otoczenia oraz
podtoza podczas nanoszenia srodkéw gruntujgcych oraz warstw izolacji nie moze byc¢ nizsza niz 5°C
oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materiatu. Wykonawca kazdorazowo uzyska zgode
Inspektora na przystgpienie do uktadania materiatdéw izolacyjnych.
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1.5.7.2. Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Podtoze powinno by¢ réwne (bez wglebien, wypuktosci oraz pekniec), wyczyszczone, odttuszczone
i odkurzone. Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem
45 st. na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku powierzchni
odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej powinny by¢
nie mniejsze niz 1,5%. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz +5
st. C. Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie SciSle do zalecen producenta materiatu
uszczelniajgcego, zardéwno do ilosci warstw, jak i ich grubosci.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia.
Powierzchnia  podkltadu pod izolacje powinna byé rowna, czysta, odtluszczona
i odpylona.

Gruntowanie podkiadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy,
a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione
w jednej lub dwdch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

Izolacja $cian projektowanych obiektow

e Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe, wewnetrzne ochronne projektowanych i istniejgcych
obiektow wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

1.5.8. KONTROLA JAKOSCI

1.5.8.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w WO-00.00"Wymagania ogdlne"

1.5.8.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
e sprawdzenie jakoSci materiatow i kompletnosci dokumentow,
e sprawdzenie jakoSci podiozy,
e sprawdzenie ulozenia materiatdw, prawidtowosci zaktaddw, spoin i grubosci warstw.

1.5.8.3. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
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producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym)

1.5.8.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.9. OBMIAR ROBOT

1.5.9.1. Wymagania ogoine dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w WO-00.00"Wymagania ogdlne"

1.5.10. ODBIOR ROBOT

1.5.10.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w WO-00.00"Wymagania ogoine”

1.5.10.2. Rodzaje odbioréow
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu
c) odbiorowi koncowemu

1.5.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WO-00.00"Wymagania ogolne
1.5.12. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samo gasnace.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji w budownictwie - ptyty styropianowe PS-E
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1.6. STWiORB-WS-03.06 - TYNKI I PRZECIERKI SCIAN

1.6.1. Przedmiot STWiIORB

Zakres niniejszych STWIORB obejmuje tynki i przecierki Scian zwigzanych z realizacjg zadania
pn. ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca: zbiornikiem
wody czystej, odstojnikiem popluczyn, studzienka neutralizacyjng, przewodami
miedzyobiektowymi wodociagowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami
sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociagowej, w celu
zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele".

Zakres robot objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow i przecierek Scian.

1.6.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w W0O-00.00 "Wymagania ogolne”.

1.6.3. MATERIALY

1.6.3.1. Tynki tradycyjne
Tynki tradycyjne - stanowigce warstwe wykonczeniowa elementu budowlanego, nadajace mu zadane
wiasciwosci ochronne i wyraz estetyczny. Rozrdzniamy tynki cementowe i cementowo- wapienne. Tynki
cementowe sg najmocniejsze, dlatego stosuje sie je, w miejscach, gdzie mur ma kontakt z wilgociag
(tynki piwnic, cokoty budynkdéw) oraz na powierzchniach narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Ze
wzgledu na ciezkg obrabialno$¢, mozna je modyfikowa¢ dodajgc wapna, wskutek czego uzyskujemy
tynk cementowo-wapienny. Tynki na powierzchniach zewnetrznych naktadane sa w trzech warstwach
kolejno: najpierw obrzutka, nastepnie narzut
i ostatnia warstwa tynku - gtadz. Tynki elewacyjne cechujg sie duzg paro przepuszczalnoscig i lepsza
akumulacja ciepta. Dopuszcza sie, aby mie¢ gwarancje dobrej jakosci tynku, skorzystanie
z gotowych, fabrycznie przygotowanych mieszanek, ktdre wystarczy wymiesza¢ z woda. Mieszanka
tynkowa powinna cechowacC sie wysokimi wiasciwosci technicznymi, fatwoscig przygotowania
i naktadania mieszanki na powierzchnie Sciany.
Zastosowane zaprawy do wykonania prac tynkowych muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm przedmiotowych i muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania danej zaprawy do
robot tynkowych. Rodzaj zaprawy powinien by¢ dostosowany do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
wymagan techniczno-uzytkowych.
Przy podtozach z materiatdw ceramicznych nalezy wykonywac tynki o strukturze Srednioziarnistej i o
grubosci 16 mm przy odchylce wynoszacej -4 mm + 2 mm.
Tynki nalezy wykonywa¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych niz 5°C.
Do przygotowania zaprawy tynkowych dla tynkéow doborowych nalezy uzyé: kruszywa
0 uziarnieniu 1,25-2,5 mm, cementu i wapna hydratyzowanego.
Do wykonania elewacji przewidziano zastosowanie tynkdw gladzonych, ktére uzyskuje sie poprzez
zatarcie powierzchni tynkdw packa i usuniecie nadmiaru spoiwa i powinny miec one jednolitg fakture z
czeSciowym odstonieciem ziaren kruszywa.
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Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie:
W szczegdlnosci powinny odznaczad sie:
»  Niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej (A), matg gestoscig objetosciowg kg/m3,
e Matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania, duza trwatoscig
i niezmiennosScig wiasciwosci technicznych z uplywem czasu, odpornoscia na wptywy
biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych, odpornoscia ogniowa.

1.6.3.2. Wymagania szczegétowe

Dostarczanie i skladowanie materiatdw do wykonania tynkow powinno odbywac sie zgodnie
Z trescig zapisdw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie
powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE
oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na
terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z normg zharmonizowana
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyrdb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, Zze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci.

1.6.3.3. Materialy pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:

* Dyble montazowe do skutecznego osadzenia ptyt na powierzchni przegrody budowlanej,

» Listwy startowe i narozniki zabezpieczajace, siatki z widkien szklanych,

* Grunty i kleje systemowe do podklejania ptyt styropianowych do podtoza - powierzchni wypraw
elewacyjnych,

* Kleje do taczenia plyt i ochronnej siatki z widkien szklanych,

*  Wyprawy tynkarskie do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich - mokrych
stanowigce wyprawe fakturowa, wyprawa elewacyjna silikatowa o granulacji 1,5 mm farby do
malowan zewnetrznych.

Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez, jak materialy podstawowe, wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci
sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego
w budownictwie.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w WO 00.00 "Wymagania ogdine".
1.6.4. SPRZET

1.6.4.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 "Wymagania ogéine".

1.6.4.2. Sprzet do wykonania robét tynkarskich

Maszyny i sprzet uzyte do realizacji prac tynkowych i termomodernizacyjnych.

Z uwagi na zakres prac realizowanych na S$cianach pionowych do wykonania robdt
termomodernizacyjnych przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych do prac
tynkowych ustawionych przy $cianach zewnetrznych obiektu zapewniajacych dostep brygad roboczych
do wszystkich elementdéw elewacji obiektow i pozwalajagcych na doktadne sprawdzenie stanu
technicznego przegréd budowlanych, ocene tych przegrdd, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do
powierzchni oraz na wykonanie prac pomochniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robét.
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Sprzet techniczny i bhp

Wiertarka udarowa,

Miotek udarowy,

Ubrania ochronne i robocze,

Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe,
Kaski ochronne (hetmy BHP),

Rekawice robocze.

1.6.5. TRANSPORT MATERIALOW

1.6.5.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w WO 00.00 "Wymagania ogolne".

1.6.5.2. Transport i skladowanie materiatlow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatow do wykonania tynkéw elewacyjnych i robdt izolacyjnych powinny odbywac sie
tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane, przez producentdéw tych
materiatdw, na czas transportu i sktadowania przed wbudowaniem.

1.6.6. WYKONANIE ROBOT

1.6.6.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robot podano w WO 00.00 "Wymagania ogolne".
Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe iokienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowanej.

Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie
nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.
W niektdrych przypadkach, okre$lonych we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,
konieczne moze stac sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktdre nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji
cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego
elementu w warunkach zimowych.

Bez specjalnych oston ograniczajagcych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkdw pocienionych barwionych nie moze
przekracza¢ 80%.

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowaé
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej
wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta mieszanki tynkarskiej nie
stanowig inaczej.
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1.6.6.2. Wykonanie tynkow cementowych/wapiennych,
cementowo-wapiennych

Przygotowanie podtozy

*  Spoiny w murach ceglanych.

* W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

*  Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy
z rdzy isubstancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

e Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu igtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

* Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

* Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o
stosunku 1: 1: 4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

Zasady wykonania okladzin ceramicznych

e Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrownujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury
Z elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ warstwe kleju do
glazury o grubosci 2-3 mm Elementy ceramiczne powinny byC¢ posegregowane wedtug
wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 1
mm na dtugosci faty dwumetrowej. Barwa i wzor jednolity.

Warunki robdt w technologii ,lekkiej-mokrej”

Kazdy z pracownikow winien posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie przestrzegania przepisow Bhp
i Ppoz. oraz winien podpisac¢ stosowne o$wiadczenie i posiada¢ badania do wykonywania robdt na
wysokosci.
Kierownik robot tynkowych itermoizolacyjnych podejmujac sie nadzoru wykonywania robot
specjalistycznych, jakimi sg prace tynkowe powinien wykaza¢ sie znajomoscig technologii w tym
zakresie.
Roboty przygotowawcze
Do robot przygotowawczych zalicza sie:

*  Ustawienie rusztowan.

*  Rozmieszczenie materiatdw i paczek z materiatem termoizolacyjnym na placu budowy w sposdb

zapewniajacy mozliwie krotkie odlegtosci dostawy ich do stanowiska pracy brygad roboczych,
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Wykonanie prob przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.

Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.

Zabezpieczenie stanowisk roboczych przed dostepem osob trzecich w tym dostep do wszelkich
urzadzen technicznych.

Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie
do pracy.

Czynnosci podstawowe dla robot tynkowych

Wykonanie podstawowych czynnosci dla robot tynkowych i termoizolacyjnych wg technologii systemu
Jlekkiej - mokrej”.
Czynnosci wstepne:

sprawdzenie przyczepnosci zastosowanych klejow systemowych do podtoza z naturalnych
tynkdw cementowo - wapiennych, ewentualne zbicie tynkéw w miejscach odparzonych,
kruchych i stabych,

Uzupetnienie powierzchni Scian tynkiem cementowo - wapiennym w miejscach tynkéw odbitych,
oczyszczenie powierzchni pozostatych tynkéw z powtoki z farb przez czyszczenie strumieniowe
z uzyciem myijek cisnieniowych,

przetarcie i wyrownanie powierzchni $cian przeznaczonych do termomodernizaciji,

montaz oston typu ,peszel” i utozenie przewodow oraz ich zabezpieczenie i sprawdzenie przed
zakryciem,

demontaz rynien, rur spustowych, ewentualnie innych elementéw wyposazenia budynku.

Czynnosci zasadnicze przy robotach tynkowych

Ukfadanie ocieplenia $cian z mocowaniem do Sciany

Miejscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej ptyty.
Utozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza.
Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki - zaprawienie oczek.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

Utozenie zewnetrznej wyprawy Sciennej

Demontaz rusztowan.

1.6.7. KONTROLA JAKOSCI

1.6.7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot podano w WO 00.00 "Wymagania ogodlne”.

1.6.7.2. Kontrola jakosci materiatow

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu igatunku z projektem
technicznym i zamdwieniem,

wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta,

wihasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci
materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien zostac¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich,
jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,
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* nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,
e wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowal jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1.6.7.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw mieszanki tynkarskiej.

1.6.7.4. Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podtoza,

e prawidtowosci wykonania tynkow.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdt.

Badania w czasie odbioru tynkow pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

* (Czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podfoza nadawalty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

*  Czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

Opis badan

*  Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku
tynkdw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

e Przyczepnos¢ miedzy warstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po
7 dniach od wykonania tynkdw, a co najmniej 500 gramow - po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

e Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadzac na podstawie $wiadectwa badania
wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

e Sprawdzenie grubosci tynkdéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach
2x2 cm lub o S$rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie
naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng
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grubosc¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ $rednig pomiaru
w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku
dionia.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

1.6.8. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 "Wymagania ogolne".

1.6.9. ODBIOR ROBOT

1.6.9.1. 0golne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w WO 00.00 "Wymagania ogolne".

Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyzej.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢

woda.

Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej

2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

1.6.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WO 00.00 "Wymagania ogolne”.
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1.6.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen zawartych w WO 00.00 "Wymagania
ogolne”.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6: 2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205: 1997 Elementy kamienne.
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1.7. STWiORB-WS-03.07_ELEWACIE

1.7.1. Przedmiot STWiORB

Zakres niniejszych STWIORB obejmuje wszelkiego rodzaju wykonania elewacji zwigzanych
z realizacjg zadania pn. ,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura towarzyszacay:
zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem poptuczyn, studzienka neutralizacyjng,
przewodami miedzyobiektowymi wodociagowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi,
kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociagowej, w celu
zaopatrzenia w wode miejscowosci Huzele”. Zakres robot objetych STWIORB
Roboty obejmuja:

e Rozstawienie rusztowania zewnetrznego ramowego,

e  Zabezpieczenie okien folig polietylenowa,

e  Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka — mokrg poprzez oczyszczenie

mechaniczne i zmycie,

e  Zagruntowanie podtoza — jednokrotne,

¢ Wykonanie obrobek blacharskich,

e Demontaz rusztowan,

o  Wywiezienie gruzu,

o  Uprzatniecie placu budowy.

1.7.2. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji WO-00.00 "Wymagania ogéine".

1.7.3. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych i poleceniami
Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w W0O-00.00 "Wymagania ogéine".

1.7.4. MATERIALY

1.7.4.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

e Bale iglaste obrzynane kl. IT gr.50mm,

e Deski iglaste obrzynane,

e  Folia polietylenowa 0,2mm,

¢  Gwozdzie budowlane gote,

o  Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco, wedtug PN-EN 10055:1999,

e Blacha powlekana ptaska — na obrabki,

o  Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong,

e  Obejmy do rur,

o  Wkrety do blach samogwintujace,

o  Kofki rozporowe z plastikowymi wkretami,

e Woda - do przygotowania zapraw: stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut,

e  Listwy cokotowe aluminiowe, odporne na korozje, z wyprofilowanym kapinosem
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e Siatka z widkna szklanego, odporna na dziatanie srodkéw alkalicznych — wielkos¢ oczek ok.
3,5 x4 mm,

e  Profile metalowe z siatkg do wzmocnienia naroznikow,

e Dyble plastikowe ,z grzybkami”,

e Emulsja gruntujaca - impregnat do gruntowania produkowany, jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja, jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w gtgb
podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej
powierzchni. Po wyschnieciu jest bezbarwna i przepuszcza pare wodng, nie palna i odporna
na temperatury od -20°C do + 80°C,

e Zaprawa klejowa— gotowa, sucha mieszanka najwyzszej, jakosSci spoiwa cementowego,
widkna celulozowe oraz polimerowe dodatki modyfikujace,

e Wyprawa tynkarska podktadowa— S$rodek gruntujgcy do przygotowania podtoza przed
potozeniem cienkowarstwowych tynkéw mineralnych, w kolorze dopasowanym do warstwy
tynku na wierzchniego. Srodek chronigcy iwzmacniajacy podioze, zwiekszajacy
przyczepnosci, zapobiegajacy powstawaniu plam na powierzchni tyku szlachetnego,

e Wyprawa tynkarska nawierzchniowa silikonowo silikatowa o fakturze nakrapianej lub typu
+~BARANEK” i 0 uziarnieniu 1,5mm, gotowa do uzycia masa w konsystencji pasty, na bazie
wodnej dyspersiji zywic silikonowych— kolory i faktura do uzgodnienia z Zamawiajacym,

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 "Wymagania ogodlne".

1.7.5. SPRZET

1.7.5.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 "Wymagania ogdine".

1.7.5.2. Sprzet do wykonania roboét
Wszelkie roboty elewacyjne przy obiektach nalezy prowadzi¢ przy pomocy drobnego sprzetu jak: faty,
kielnie, pace, szpachle metalowe z tworzyw sztucznych. Do prac elewacyjnych potrzebny bedzie sprzet
ciezki: zuraw okienny przenosny, rusztowania ramowe, samochdd dostawczy do 0,9t, wyciag
jednomasztowy elektryczny 0,5 t, wiertarka udarowa, kontener na Smieci.

1.7.6. TRANSPORT MATERIALOW

1.7.6.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w WO 00.00 "Wymagania ogdlne".

1.7.6.2. Transport materiatéw
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci, uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikdow atmosferycznych ( deszcz, mroz).
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

1.7.7. WYKONANIE ROBOT

1.7.7.1. 0golne zasady wykonania robét
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robot podano w WO 00.00 "Wymagania ogolne”.

1.7.7.2. Montaz rusztowan
Montaz rusztowan powinien by¢ zgodny z BN-78/M-47900-01 i Warunkami Technicznymi. Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem osdb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
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montazowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinny miec¢ zatozone
pasy ochronne, ktore w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowili.

Nie wolno montowac, ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego
dobrg widoczno$¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy isilnego wiatru o
predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Nos$nos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.
Podktady nalezy ukfada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposdb
zabezpieczajacy docisk do podtoza cafg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podkiadu powinno
by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w terenie pochytym, o nachyleniu
wzdtuz rusztowania wiekszym niz 10%, nalezy wykonywac tarasy, ktdrych szeroko$¢ powinna wynosic,
co najmniej 0,8 m.

Do wykonywania rusztowania warszawskiego uzywa sie ramek z rur typu Warszawa. Rusztowanie sktada
sie z ram o wym. 1,65 x 0,785 m, krzyzulcow, poreczy i podstawek (lub kdtek jezdnych), pomostow
komunikacyjnych i roboczych.

Rusztowanie moze by¢ ustawiane na podstawach, jako state lub na kétkach, jako przesuwne. Montaz
rusztowania polega na naktadaniu na siebie na przemian réwnolegtych par ram. Dla zabezpieczenia
wymaganej sztywnosci zaktada sie kilka sekcji krzyzulcow. Montaz rusztowan odbywa sie bardzo szybko,
moze je wykonac¢ jeden lub dwdch robotnikdw. W ten sam sposdb odbywa sie demontaz, rozbierajac
ramke po ramce.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie szer. nie mniejsza niz 1 m i by¢ zabezpieczone poreczg
gtéwng umocowang na wys. 1,10 m i poreczg posrednig umocowana na wys. 0,15 m. Pomosty nalezy
uktadac z inwentaryzowanych ptyt pomostowych na poprzecznicach w sposoéb ciggty. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna by¢ zaopatrzona, w co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczajgcy.

Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji,
jednak nie mniejszych niz 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Rusztowanie przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna by¢ taka, aby sita
przenoszona przez jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 kN. Zakotwienie powinno by¢ umieszczone
symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie¢ przekréj o wymiarach nie mniejszych
niz 14 x 14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane na gtebokos¢, co
najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢, co najmniej 4 druty o $rednicy 3
mm.

Rusztowanie usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢ powinny miec
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu.
Napowietrzne linie energetyczne przebiegajagce w poblizu montowanego Ilub demontowanego
rusztowania muszg by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Rusztowania nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg i siatki zabezpieczajace.

1.7.7.3. Wykonanie docieplenia scian
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zdemontowac system odprowadzenia wod odpadowych ( rur
spustowych) oraz inne urzadzenia techniczne umocowane na elewacji (gtdwnie instalacje odgromowe).
Przy ich ponownym zamocowaniu musi by¢ uwzgledniony wymag eliminowania mostkéw cieplnych.
Temperatura otoczenia i podtoza w momencie wykonywania docieplenia elewacji powinna zawierac sie
w przedziale od +5°C do +25°C.

Przygotowanie podtoza
Sciany stare nalezy oczysci¢ z kurzu, pylu, nalotéw, plam, wykwitow, tuszczacych sie farb iinnych
zabrudzen, odbi¢ odstajgce tynki, wyrownac, zreperowac uszkodzone miejsca, wysuszy¢, a na koniec
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zagruntowac. Emulsje gruntujaca najlepiej nanosi¢ na podioze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem, jako cienka i rdwnomierng warstwe.

Przed przystagpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy wykona¢ sprawdzian polegajacy na
przyklejeniu w réznych miejscach 3 probek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci do
podtoza po 3 dniach.

W miejscach, na dylatacjach w konstrukgji budynku nalezy wykonac¢ dylatacje.

Montaz ptyt styropianowych

Mocowanie ptyt izolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Klej naktada sie na piyty, nigdy na podtoze, i w taki sposdb, by nie dostat sie miedzy boczne krawedzie.
Zaprawe wydostajgca sie poza obrys ptyty, w momencie jej dociskania do podtoza, nalezy dokfadnie
zebrac¢ kielnig, aby unikna¢ tworzenia sie tzw. otwartych spoin pionowych, ktére niesprzyjajacych
warunkach moga trwale odwzorowac sie na powierzchni wyprawy elewacyjnej, a w sferach
wewnetrznych kondensowaé pare wodna.

Nalezy zastosowa¢ metode ,ramki i plackow” (na obwodzie ptyty nakfada sie pas kleju szerokosci 3 — 5
cm, a w Srodku — od 4 — 6 plackow). Plyty izolacyjne powinny by¢ ukfadane $cisle. Podczas klejenia
nalezy réwnomiernie je dociskac (np. drewniang pacg o duzej powierzchni).

Wszelkie ubytki iszpary pomiedzy ptytami oraz zagtebienia po montazu kotkéw uzupetnia sie
odpowiednio docietymi klinami z materiatu izolacyjnego lub poliuretanowa piang montazowa — nigdy
klejem ani inng zaprawa.

Ptyty uktada sie rzedami, od dotu do gory. Na poczatek trzeba zastosowac listwe cokotowa, ktdra
poziomuje i stabilizuje pierwszg warstwe piyt.

Poszczegdlne rzedy muszg by¢ utozone z przesunieciem, na przyktad o potowe dtugosci plyty (zalecane
przesuniecie krawedzi pionowych o, co najmniej 15 cm), aby spoiny pionowe miedzy nimi w sgsiednich
rzedach nie nachodzity na siebie.

Przy oknach i drzwiach nalezy zachowa¢ odpowiedni uktad ptyt — krawedzie ptyt nie moga leze¢ na
przedtuzeniu otwordéw. Powinny tez dobrze przylega¢ do podtoza — sg wdwczas zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a $ciany zyskuja lepszg odpornos¢ mechaniczna.

W trakcie naklejania nalezy systematycznie sprawdzac rownos¢ powierzchni w pionie i poziomie.

Ze wzgledu na niewielkg grubos¢ warstwy zbrojonej i tynku, wszelkie nierownosci pozostawione na
warstwie izolacji nalezy doktadnie zeszlifowac, aby nie byty widoczne na wierzchniej warstwie tynku.
Ptyty wystajgce poza naroza Scian przycina sie dopiero po zwigzaniu kleju.

Wykonanie warstwy zbrojacej

System tynku mineralnego sktadac sie musi z dwdch warstw zaprawy klejacej z wklejong pomiedzy nie
siatkg zbrojaca z wtdkna szklanego i wiasciwej wyprawy tynkarskiej naktadanej recznie przy pomocy
narzedzi ze stali nierdzewnej.

Po przymocowaniu warstwy ptyt izolacyjnej nalezy wykonac na niej ciggta warstwe zbrojona.

Po natozeniu masy zbrojacej o modelu elastycznosci min. 2,5% nalezy natychmiast bardzo doktadnie
wtopi¢ w nig napietg siatke z wtdkna szklanego odporng na dziatanie alkaliow.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory Sciany.

Pasy siatki nalezy uktadac na zakfad (ok. 10 cm).

Trzeba tez pamieta¢ o dodatkowym wzmocnieniu miejsc szczegdlnie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne — cokdt, naroza otwordw okiennych i mostkow termicznych na potgczeniach ptyt.

Na cokole i na Scianie do wysokosci okien parteru nalezy zbroi¢ dwiema warstwami siatki.

W naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowa¢ dodatkowe wzmocnienia z siatki
zbrojacej (pod katem 45° w ptaszczyznie elewacji — po 4 siatki na kazdy prostokatny otwor).

Wszystkie narozniki wypukte wykonywane w tynku nalezy wzmacnia¢ profilami systemowymi ze stali
nierdzewnej z siatka.
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Ptaszczyzny wklejonej siatki muszg by¢ rowne i gladkie. Ewentualne niedoktadnosci nalezy nastepnego
dnia zaszlifowa¢ papierem $ciernym.

Wykonanie warstwy tynku

Prace tynkarskie prowadzi sie na technologicznie utwardzonej i oczyszczonej powierzchni warstwy
zbrojonej. Czas jej wigzania zalezy od wielu czynnikdw, np.: ilosci wody zarobowej, temperatury,
wilgotnosci powietrza, nastonecznienia i stopnia wietrznosci — jednak nie wczesniej niz po 48 godzinach.
Do zagruntowania powierzchni nalezy zastosowa¢ podktadowa mase tynkarskg barwiong.. Nalezy
rozprowadzi¢ jg (bez rozcienczenia woda) doktadnie na catej powierzchni za pomocg watka lub pedzla.
Na wierzchnig warstwe nalezy zastosowaé tynk mineralny o wysokiej odpornosci na Sciskanie,
rozcigganie, uderzenia. Odpornos¢ na uderzenia ocieplonej Sciany wraz z tynkiem powinna by¢ nie
mniejsza niz 5.

Nie wolno mieszac réznych rodzajow tynkow.

Nalezy staraC sie wykonywac warstwe elewacyjng na Scianie metodg ciggta pozwalajacg uzyskac
jednolitg fakture.

Sposdb naktadania wyprawy oraz warunki jej stosowania zawarte sg w instrukcjach fabrycznych. Przy
naktadaniu wypraw elewacyjnych nalezy unika¢ bezposredniego dziatania stonca, opaddw
atmosferycznych, mgiet i mzawki, a takze silnych wiatrow.

1.7.7.4. Wykonanie obrobek blacharskich
Obrabki blacharskie i parapety nalezy wykonac z blachy pfaskiej powlekanej w kolorze wg dokumentagiji
projektowej.

1.7.8. KONTROLA JAKOSCI

1.7.8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot podano w WO 00.00 "Wymagania ogolne”.
W przypadku robot budowlanych dotyczacych wykonania docieplenia $cian metodg lekkg — mokra
nalezy:
e Sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym normom
i wymaganiom technicznym,
e  Skontrolowa¢ montaz rusztowan,
e  Sprawdzi¢ przygotowanie Scian do ocieplenia,
e  Sprawdzi¢ umocowanie ptyt styropianowych,
e  Sprawdzi¢ wykonanie warstwy zbrojonej,
e  Sprawdzi¢ wykonanie podkfadu pod wyprawe z masy tynkarskiej,
e  Sprawdzi¢ wykonanie wyprawy tynkarskiej,
e  Sprawdzi¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich,
e  Skontrolowac¢ katy irdwnosci ptaszczyzn, piondw i poziomoéw (czy mieszczg sie w
przedziatach dopuszczalnych tolerancji),
e  Dokonac wizualnej oceny jakosci i estetyki wykonczonych powierzchni

1.7.9. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 "Wymagania ogodlne".
1.7.10. ODBIOR ROBOT

1.7.10.1. 0golne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w WO 00.00 "Wymagania ogodlne".

143



1.7.10.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:

e Odbidr zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e Odbidr posredni — sprawdzenie,

e Odbidr koncowy.
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika realizacji zamdwienia. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z STWIORB.
W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ma prawo do przyjecia
wykonanych robdt z umieszczeniem zaptaty dla Wykonawcy w stosunku do ustalen z umowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:
e ROwnos¢ powierzchni — wg. Wymagan normowych jak dla tynkéw zewnetrznych III kat,
e Jednolitos¢ faktury,
e Jednolitos$¢ koloru,
e Prawidlowos$¢ wykonania wszystkich szczegdtdw,
e Prawidlowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji Scian.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegolnych Scianach obiektow.
1.7.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w WO 00.00 "Wymagania ogodlne”.
1.7.12. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,

Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen zawartych w WO 00.00 "Wymagania
ogolne”.
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Kategoria: XXX, XXVI
Lokalizacja/adres: HUZELE
Dziatki: 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912,
obreb 0007 Huzele
Inwestor:  GMINA MIASTO LESKO e ‘ﬁﬁ
UL. PARKOWA 1 ﬂ ‘ "“

38-600 LESKO

145



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLNE -04.00 BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.

LT =T o R PP PTPPPPPTPPPP 148
1.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ..........cccceeenneen. 148
1.2.Zakres stoSOWania STWIORB.........coiiiiiiiiiiiieee et 148
1.3.Zakres robdt objetych STWIORB .......ccoviiiiiiiieiee ettt 148
MATERIALY ...ooiiiieieiiiiiiiiiienneneeiissetinsesnnsssssssssssaessnssssssssssssessnnnssssssssssssssnnnsssssssssanes 149
2.1.Specyfikacja techniczna urzgdzen glOWNYCh. .....coccuiiiiiiiiiii e 149
2.2.0gdblne wymagania dotyczace materiafdW ........cooevuveiiiiiiiiii e 152
2.3.INStalacje @lEKEIYCZNE ....eeiiieeeee e e 152
2.4.Kable i przewody - zasilajace i SLErOWNICZE ......ceeveviiieiiriiiiie et 152
2.5.Rozdzielnice, tablice elektryCzne .......coccuiiiiieiiiie i 153
2.6.0SPrZet INSTAlACYJNY cooeeiiiei ittt e e e e e e et ae e e e s arae e e s eareeaeean 153
2.7.0PraWy OSWIELIENIOWE .coeiiueiiiieieiiieeecttee ettt et e e e e e e s e e e s snbae e e e sabaeeseensraeaeanns 153
2.8.Instalacje uziemiajgce i OdGrOMOWE ... ....ciiiiiiiieeieiieee ettt e e s ee e 154
2.9.Instalacja potgaczen WYrOWNAWCZYCh ....cc.viveiiiiiiiiiciieccieeceec e 154
2.20.1nStAlacia AKPIA ...ooieee e s e s sttt e e e s ae e e s saraeeeeaas 154
2.11.Instalacja 0SWietlenia tereNU.........eii i 155
2.12.Instalacja MOoNItOriNgU WIiZYJNEEO ...cccccuviiiiieiiieeeeiiieee et e e e e e e s srae e e s saraeeeenns 155
2.13.Instalacja sygnalizacji WHamania .......cccuiiiiiiiiiieiniieeeeee e e 155
2.14.Sktadowanie MateriatOW .......cocciiviiiii e e s 156
2.15.Przewody elektroENergetyCzZNe ......coovuiiiiiiiiiie ettt s e e 156
2. 1B, RUINY OCHIONNE ..ttt e e e e e e e e e e e abaaeeeeeeeeesesnanrseneeeeeeeennns 156
2.17.Urzadzenia i 0SPrzet €lEKtIYCZNY ...cooceviiieeeee ettt et e e e e e 156
2.18.0dbior materiatdw Na BUAOWIE......ccoouiiiiiiiiiie e 157
2.19.7Zrbdta Uzyskania MateriatOW .........ccvcveveveveeeeieeieeteeeeeeeee ettt ee et aeee s 157
2.20.Materiaty nie odpowiadajace Wymaganiom .........cccceeveeeeeeiniiiieeesiiieeeesieee e sieeee e 157
2.21.Przechowywanie i sktadanie materiatOW ..........ccccvvveeeeiiiiieiiiiiee e 157
2.22.7astoSOWaNE MAtEIialy ..o cuviiiiiee e e e e 157
K] 2 174 2 N 157
TRANSPORT....coitttttieeneiiiiiniitteesnnsssssistttttsesssssssssssstssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssss 158
WYKONANIE ROBOT .......cecieceereneerreisseisseessesssesssesssesssesssesssessesssesssssssssssessassssssssssssesses 159
5.1.0g6Ine zasady Wykonywania robDOL .........ccccuvvieeiiiieiieieeeee e 159
5.2.P0lECENIA INSPEKEOIA...uiveiiiii ittt e e et e e e e e e e sesanrrereeeeens 159
5.3.Wymagania dotyczgce WYKONGWCEY. ......ccoecvurreriieeeiieiirrieeeee e eesecnrreeeeeeeeeesenanrrereeeeens 159
5.4.0b0WIQZKi WYKONQWCY. ..vviiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt rae e e st e e s baeee s 160
5.5.RODOLY PrzygOtOWAWCZE. ..cciiiiiiieiciiiee ettt e e st e s e sbaeee s 160
5.6.RODOLY MONTAZOWE ..ottt e e st e s s areee s 160
5.7.Instalacje elektryCzne WNELIZOWE.........cooiecirrieriee ettt e e e earrereee e 161
5.8 0SWIBTIENIE et s ar e e 164
5.9.Wytyczne montazu rozdzielNiC ......cc.eeeeiiiiieiieiieeeeriee e 164

146



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLNE -04.00 BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

5.10. Wytyczne instalacji OdgromMOWE]......cciuvuiiieiriiiiee ettt e s s 164
5.11.Wytyczne instalacji UZIEmMiI@jgCe] uumieiiiiiiiiiieiee e e e e ee e 165
5.12. Wytyczne instalacji WYrOWNAWCZE] ........uvveeeeiiiieecciieee ettt esree e e e e et 165
5.13.Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami........cccoeeecciiiieeeiiiiencccieeeee, 165
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......ucoureruerrnesessesseseesesssssssesessessesesssssesesssssssssssesesssssssssssns 165
6.1.0g0bIne zasady kontroli jakosci robOT........ccivviiiiiiiiie e 165
6.2.Program Zapewnienia JAKOSCi (PZJ). ...coovviiiiiiieiiieeiiecciieeste et 166
6.3.Badania i POMIAIY...cooiiiiiei et e e e e s eara e e e 166
(3 2T To o 0V o - Lo F- [ o [P UPPRRRRIPR 166
6.5.Atesty jakosci materiatdw i Urzgdzen. ........eeeveeiieecciieeee e 167
7. OBMIAR ROBOT .....cccuvieeieeireessseesseesesssesssesssesssssssssssssssesssesssesssssssessssssssssssssesssssssessseses 167
B 1 o AV o Y=L [ o 1T ORI 167
7.2.Jedn0StKi ODMIArOWE .....eeiiiiiiiieeeee e e s e e s 167
8. ODBIOR ROBOT......ccueuirruenctrneaessseessssetssssesesssestsessessssestsssssssssssessssssessssssssssssssnssssens 167
8.1.R0dzaje 0dbioru robOt. ......ccociiiiicee e e 167
8.2.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryCiu ........ooeveiiieeiiiiiiieieee e, 167
S BC 0o | oo Tl orZ=TYol [0 11N TP 168
S @ Lo | oo Tl o] 3 ol 1V A A TP 168
8.5.Dokumenty do 0dbioru KONCOWEEO. ....ccccuviiriiiiriiiiiiee e 168
9. PODSTAWA PLATNOSCL....c..eecueetereeereeeeseeeseeseessessesseessessessesssessesssssssssssssessessssssssssssssssenns 169
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ......oiiiiiiiiuiiiiiiiiiiirienesiissisniesssssssssssssssneessssssssssssssssessssnes 169

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow urzqdzer oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji
dopuszcza sie stosowanie urzgdzeri technologicznych i instalacyjnych oraz materiatow spetniajqcych wszystkie parametry
techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam, gdzie podano konkretne parametry
jakosciowe, technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub réwnowazne. Wszedzie, gdzie podano
parametry takie, jak ciezar, wymiary urzqdzen nalezy czyta¢ w ukfadzie progowym min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi
technologiczne nie stanowiq inaczej.
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ST.4.01- BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPIA
CPV 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45315700-5, 45230000-8

1. Wstep

1.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i AKPiA, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania:

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA: ZBIORNIKIEM WODY
CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPLUCZYN, STUDZIENKA  NEUTRALIZACYJNA, PRZEWODAMI
MIEDZYOBIEKTOWYMI WODOCIAGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI
STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIAGOWEJ, W CELU
ZAOPATRZENIA W WODE MIEJSCOWOSCI HUZELE

1.2.Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1..

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt
w ramach realizacji zadania w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowsa. Specyfikacja uwzglednia
aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do wymienionych robét.
UWAGA:
Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowe]j zakres robét
jest kompletny i pozwala wykonac¢ roboty w sposdb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami
sztuki budowlanej.

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej i AKPiA. Niniejsza specyfikacja dotyczgca robdt elektrycznych zwigzana
jest z wykonaniem robot:

e Budowa policznikowej wewnetrznej linii zasilajgcej obiekt SUW;
e Montaz rozdzielnic zasilajgcych i sterowniczych;
e Wykonanie instalacji:
o instalacji sitowej,
instalacji oswietleniowej,
instalacji gniazd wtykowych,
instalacji alarmowej,
instalacji AKPiA;
instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV),
instalacji odgromowej i uziemiajacej;

O O 0O O O O O

instalacji potgczen wyréwnawczych;
o instalacji oswietlenia terenu;
o wykonanie badan instalacji elektrycznych.
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2. MATERIALY

2.1.Specyfikacja techniczna urzadzen gtéwnych.
2.1.1. Sterowniki PLC, Panele HMI

System sterowania bedzie wyposazony w sterownik programowalny PLC. Sterownik gtéwny PLC bedzie
sterowat catym uktadem technologicznym i zostanie zabudowany w rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej
RZS. Sterownik wyposazony bedzie w:

— moduty wejsciowe wykorzystywane do zbierania sygnatdw cyfrowych z obiektow,

— moduty wyjsciowe wykorzystywane do sterowania cyfrowego,

— moduty wejs¢ analogowych wykorzystywane do zbierania pomiaréw obiektowych 4-20maA,

— moduty wyjs¢ analogowych do sterowania urzadzen z ptynng regulacja (falowniki, pompki

dozujace),

— opcjonalne moduty komunikacyjne Modbus RTU, wykorzystywane do komunikacji z urzagdzeniami

obiektowymi.

Caty proces technologiczny SUW bedzie sterowany poprzez sterownik PLC. Sterowanie reczne
napedami zasilanymi z przetwornic czestotliwosci bedzie mozliwe z poziomu lokalnych paneli falownikéw.
Sygnaty z urzadzen pomiarowych znajdujacych sie na obiekcie (przetworniki pomiarowe, przeptywomierze,
przetworniki poziomu i ci$nienia) zostang wpiete do systemu sterowania z wykorzystaniem
konwencjonalnych sygnatéw pragdowych 4-20mA. Czujniki z wyjsciem dwustanowym (potwierdzenia pozycji
przepustnic, liczniki) zostang wpiete do sterownika poprzez przekazniki interfejsowe. Podglad oraz zmiane
parametréw pracy poszczegélnych urzadzen bedzie umozliwiat panel dotykowy o rozmiarze min 15”
umieszczony na elewacji rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZS. Nalezy zastosowac panel operatorski 15”
z funkcjami archiwizacji danych na karcie SD oraz zdalnym dostepem poprzez tgcze VPN.

Aplikacja na panelu bedzie umozliwiata:
— wizualizacje pracy i stanu wszystkich urzadzen technologicznych wpietych do systemu sterownia,
— wizualizowanie wszystkich danych pomiarowych oraz wizualizacje przebiegu procesu uzdatniania,
— wymuszenie przetaczenia napeddw w tryb pracy recznej,
— rejestracje czasu pracy urzadzen technologicznych,
— wyswietlenie w formie standardowych tabel lub w postaci wykreséw, wszystkich parametréw
pomiarowych.

Do sterowania gtéwnymi urzadzeniami technologicznymi nalezy uzy¢ przemienniki czestotliwosci.
Muszg posiadaé¢ mozliwos¢ pracy przy obnizonym napieciu zasilania do 0,8Un oraz przy obnizonej
czestotliwosci napiecia zasilania do 47Hz, wyjscia/wejscia analogowe i cyfrowe separowane, mozliwos¢
wyswietlania na panelu operatorskim 4 danych procesowych, graficzny panel operatorski w jezyku polskim,
wbudowane dtawiki w obwodzie DC, wbudowany filtr radioelektryczny klasa 1A/B, mozliwo$é pracy w
temperaturze do 50 stopni Celsjusza, przemienniki zabezpieczone przed zwarciem na wyjsciu inwertora.

Wymagania techniczne dotyczace panelu:
— przekatna ekranu: 15 cali,
— rozdzielczo$é: min. HD (1366 x 768 pikseli), wysoka jasnos$¢ (min 430 cd/m3),
— technologia ekranu: pojemnosciowy, wielodotykowy z matowym wykonczeniem, obstuga gestow
(przewijanie, powiekszanie),
— procesor: wysokowydajny procesor ARM,
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— pamieé: min 20 MB dla projektu uzytkownika,

— podswietlenie LED: Dtuga zywotnos$¢ (minimum. 49 000 h), regulowana jasnos¢,

— sprzetowy zegar czasu rzeczywistego,

— obstuga PROFINET: 2 x port (z funkcjg switcha i obstugg MRP) do gtéwnej komunikacji z sterownikami,

— 1xUSB 2.0 host (do podtgczenia klawiatury, myszy, pamieci USB),

— 1xUSB 2.0 device (do pofaczenia z PC dla transferu projektu),

— obstuga protokotéw komunikacji przemystowej takich jak: PROFIBUS DP, RS485/422 dla Modbus RTU
lub Modbus TCP/IP,

— stopien ochrony: IP65 z przodu (przystosowany do montazu w strefie czotowej, odporny na pyt i
strumienie wody),

— mozliwos¢ montazu w panelu lub jako wolnostojgcy z podstawg,

— zaprojektowany do pracy ciggtej w trudnych warunkach przemystowych,

— zakres temperatur pracy 0 -50°C.

Wymagania techniczne dotyczace sterownika systemu:

— montaz modutéw I/O na podstawce, zawierajgcej zaciski przytgczeniowe i zapewniajgcej potaczenie
z szyng zasilajacg i magistralg PROFINET,

— szeroko$é modutéw max 25mm,

— kazdy modut powinien posiada¢ miejsce na etykiete,

— dostepnosé modutéw dla wszystkich standardowych sygnatow: cyfrowe wejscia/wyjscia (DI/DQ) 24V
DC, 230V AC,

— analogowe wejscia/wyjscia (Al/AQ) (napieciowe, pragdowe, termopara, RTD),

— moduty specjalne jak liczniki, pomiar czasu,

— mozliwo$é mieszania modutédw w ten sposéb, aby na jednej ptytce montazowej mozna byto dowolnie
miesza¢ moduty standardowe i bezpieczne,

— mozliwos¢ zastosowania podstawek czesciowych dla modutéw z jednym lub dwoma zaciskami,

— zintegrowany sterownik PLC jako inteligentny slave (z technologia PROFINET): mogacy by¢
"inteligentnym peryferium" dla nadrzednego sterownika, wymieniajagc z nim dane (roztozenie
obcigzenia obliczeniowego). Jako samodzielny, kompaktowy sterownik: powinien méc pracowac
niezaleznie, petnigc funkcje gtdwnego sterownika PLC dla mniejszych aplikacji,

— programowanie z uzyciem jezykdw zgodnych z normg IEC 61131-3 (LAD, FBD, SCL, STL),

— zintegrowane porty PROFINET, z mozliwoscia rozbudowy do innych protokotdw komunikacji
przemystowej,

— montaz modutédw na zatrzask bez uzycia narzedzi na standardowym profilu DIN,

— automatyczne adresowanie definiujgce adres modutu w systemie,

— okablowanie przy uzyciu zaciskow sprezynowych utatwiajgcych przytaczanie przewodow,

— w przypadku awarii modutu I/0, uszkodzony modut powinien mdc by¢ wymieniony na nowy bez
przerywania zasilania szyny; nowy modut bedzie automatycznie rozpoznawany i konfigurowany przez
nadrzedny sterownik,

— mozliwos¢ zastosowania modutu specjalnego, ktérego sie podtgcza tymczasowo w miejsce wyjetego
modutu I/0, umozliwiajgc tym samym dostep do sygnatéw dla serwisu podczas pracy systemu,

wykorzystanie PROFINET jako magistrale komunikacyjna
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2.1.2. Aplikacja HMI, system SCADA

Na panelu operatorskim nalezy wykonaé aplikacje oprogramowania HMI, stuzgcego do
monitorowania i zarzadzania pracg catosci ukfadu technologicznego instalacji uzdatniania oraz
opomiarowania zbiornikdw wody uzdatnionej, zbiornika poptuczyn jak i studni gtebinowych.

Nalezy wykona¢ kompletna aplikacje z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodéw zrédtowych
oraz wszelkich innych zabezpieczen. Aplikacja powinna by¢ wykonana w taki sposdb, aby umozliwi¢
Uzytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadaé
bezterminowa licencje. Wykonawca wykona cato$¢ zadania w taki sposdb, aby Zamawiajgcy nie ponosit w
przysztosci zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu koniecznosci uzytkowania systemu.

Wizualizacje pracy obiektdw oraz ich zdalne sterowanie bedzie realizowat istniejgcy system
SCADA, ktéry powinien spetnia¢ przynajmniej ponizsze funkcje:

Wymagana wizualizacja standw biezacych:
- Sygnaty i informacje podstawowe o monitorowanych obiektach tj. stanach ich elementéw
automatyki, zdarzeniach, parametrach itd.:
e Stan zasilania podstawowego (obecnosc¢ i poprawnosé)
e Stan pomp oraz elektrozaworéw/zasuw (tryb pracy, awaria, aktywnosc)
e Praca/ stan filtrow
e Praca/ stan sprezarek
e Zestaw parametrow poszczegodlnych cisnien — pomiar ciggly przetwornikami cisnienia
e Przeplyw/zuzycie wody
¢ Alarmy niewtasciwej pracy elementow SUW
e Stan systemu alarmowego — uzbrojenie / naruszenie

- Sygnaty i informacje dodatkowe wyswietlane przez stacje operatorska:
e Liczniki zatagczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC,

e Liczniki godzin kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC,
e Stan komunikacji z sterownikiem PLC,

- Mozliwosci zdalnego sterowania obiektami i dokonania zmian nastaw pracy. Z poziomu aplikacji typu
SCADA, po zalogowaniu z odpowiednimi uprawnieniami, operator powinien mie¢ mozliwos¢:

o Zmiany warto$ci ciSnien (zadanych, maksymalnych, minimalnych),

e Sterowanie poszczegdlinym elementami SUW,

e Zmiana trybéw pracy urzadzen.
- Analiza graficzna (trendy) pracy obiektu w zadanym okresie czasu powinna umozliwiac
wyswietlenie oraz wydruk wykreséw: wartosci cisSnien, wartosci rozbioréw wody uzdatnionej.
- Sygnaty alarmowe:
Wszystkie zdarzenia alarmowe powinny by¢ zapisywane w bazie danych oraz wyswietlane wg
ponizszego schematu:
Alarmy Biezgce — prezentacja wystgpien nowych alarméw, ktére pojawity sie na obiekcie, w nastepujacej
formie:
1. Data i czas pojawienia sie alarmu
2. Opis alarmu
3. Obiekt na jakim pojawit sie alarm
4. Znacznik ustgpienia alarmu/ Znacznik potwierdzenia alarmu

151



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLNE -04.00 BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

Alarmy Historyczne — przegladanie historii alarméw w dowolnie zadanym okresie czasu.

- Raporty

Raportowanie dobowe / miesieczne dot. poboréw wody surowej oraz przeptywoéw wody uzdatnionej —
szczegoty zawartosci raportéw nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Nalezy wykona¢ kompletna aplikacje z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodéw zrédtowych
oraz wszelkich innych zabezpieczen. Aplikacja powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby umozliwi¢
Uzytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadac
bezterminows licencje. Wykonawca wykona cato$¢ zadania w taki sposdb, aby Zamawiajgcy nie ponosit w
przysztosci zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu koniecznosci uzytkowania systemu.

Szczegdtowy wyglad ekrandw synoptycznych oraz petnej funkcjonalnosci systemu SCADA nalezy na
etapie realizacji uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Po wykonaniu prac programistycznych w zakresie sterownikéw
PLC oraz systemu SCADA nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego edytowalne, najbardziej aktualne, kody
zrédtowe aplikacji PLC/HMI/SCADA nie chronione hastem z mozliwoscig petnej edycji. Kody Zzrédtowe nalezy
opatrzec tekstowymi komentarzami w jezyku polskim dla kazdej linii programu algorytmow sterowania.

System automatyki przesyta dane procesowe do systemu wizualizacji i kontroli procesu SCADA,
poprzez komunikacje bezprzewodowg GSM na bazie routeréw GSM system wizualizacji pobiera i przekazuje
dane z/do sterownika PLC Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Huzele.

Istniejgce stanowisko systemu wizualizacji i kontroli procesu SCADA znajduje sie w firmie Nauka i
Technika Sp.z 0.0. Zaczernie 950, 36 — 062 Zaczernie.

Nie przewiduje sie zastosowania stanowiska systemu SCADA na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Huzele.

2.2.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB,

— stosowac wyroby posiadajgce certyfikaty CE lub znak bezpieczenstwa ,B” wydany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych,

— dla wyrobéw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajgce stosowne
atesty oraz Swiadectwa jakosci,

— powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zZrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

2.3.Instalacje elektryczne
Materiaty i urzadzenia nalezy stosowac zgodnie z wieloczeSciowg norma PN-HD 60364.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowac wszelkie stalowe wsporniki nosne, drabinki i inne
konstrukcje, ktére s3 wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposazenia zgodnego z
niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie wsporniki metalowe stosowane
wewnatrz i na zewnatrz powinny by¢ wykonane z elementéow stalowych ocynkowanych.

Materiaty i urzadzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferg agresywng
powinny by¢ specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach.

2.4.Kable i przewody - zasilajgce i sterownicze
Wymagania ogdlne

Instalacje zasilajgce w budynku, nalezy wykona¢ za pomoca kabli i przewoddw miedzianych o izolacji
polwinitowe]j i polietylenu usieciowanego. Dla instalacji oSwietleniowej nalezy stosowac przewody o
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przekroju zyty min. 1,5mm?, instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami o przekroju
zyty min. 2,5mm?2.

Wszelkie przewody powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,CE” lub ,,B”. Przewody
winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich uktadania. W razie
wczesniejszego zakupienia przewoddw, nalezy je przechowywac¢ w magazynie przyobiektowym. Przewody
o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do
wykonania instalacji.

System tras kablowych, rury ochronne

Kable zasilajgce i sterownicze dla urzadzen technologicznych nalezy ukfadaé w systemie tras
kablowych wykonanym z koryt ze stali ocynkowanej. W pomieszczeniach o agresywnym srodowisku nalezy
zastosowac system tras kablowych w wykonaniu PVC. Nalezy wykonaé osobne ciagi koryt kablowych dla
instalacji zasilajgcej i sterownicze;j.

W pomieszczeniach technicznych dla ochrony koricowych odcinkéw kabli i przewoddéw stosowacd
listwy oraz rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzetem. Dla ochrony
przewoddw przy wcigganiu wszelkie faczniki metalowe itp. powinny posiada¢ nylonowe wktadki.

Jako rury ochronne dla przewodéw uktadanych podtynkowo nalezy stosowaé karbowane rury
gietkie z polichlorku winylu PVC. Stosowa¢ nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe
dla instalacji elektrycznych, posiadajgce specjalnie wykoriczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy
osprzet utatwiajacy wcigganie przewoddw. Dopuszczalny zakres temperatur, w ktérych mogg by¢ uktadane
rury ochronne powinien wynosi¢ od -5°C do +60°C. Wytrzymatos¢ mechaniczna rur ochronnych powinna
wynosi¢ co najmniej 320N/5 cm.

Rury przeznaczone dla instalacji elektrycznych nie mogg posiada¢ widocznych peknieé i zgniecen.
Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem.

Oznaczenia kabli i przewoddéw

Uktadane w instalacji kable i przewody powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki umieszczone
w rozdzielnicach zasilajacych i przy urzadzeniach koricowych. Oznacznik powinien zawieraé symbol i numer
ewidencyjny przewodu, oznaczenie przewodu, jednoznacznie definiujgc relacje linii.

2.5.Rozdzielnice, tablice elektryczne
Rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg RZS urzadzen technologicznych wykona¢ na bazie
wolnostojacej obudowy stalowej malowanej proszkowo o stopniu ochrony min. IP54. Tablice potrzeb
ogoblnych wykonaé na bazie obudowy poliestrowej w Il klasie ochronnosci, w tablicy pozostawi¢ minimum
15% miejsca rezerwowego.

2.6.0sprzet instalacyjny
Stosowac przetaczniki instalacyjne dla obwoddéw oswietleniowych o stopniu ochrony minimum
IP44. Stosowac gniazda o stopniu ochrony minimum 1P44

2.7.0prawy oswietleniowe
Nalezy stosowacé oprawy o$wietleniowe wnetrzowe i zewnetrzne w technologii LED. Parametry
opraw nalezy dobra¢ do warunkéw srodowiskowych.
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2.8.Instalacje uziemiajgce i odgromowe
Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznego systemu
uziemiajgcego oraz skutecznej instalacji odgromowej dla obiektu. Instalacje wykonac¢ w oparciu o norme
PN-EN 62305.

2.9.Instalacja potaczen wyréownawczych
Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznej instalacji
wyrownawczej, obejmujacej wszystkie metalowe elementy i obudowy wyposazenia tj. wszystkie metalowe
elementy nie bedace czesciami obwodu elektrycznego. Do wykonania instalacji wyréwnawczej nalezy
zastosowac nastepujace materiaty:

ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4,
—  przewdd LgY-zo min. 6mm?,

obejmy uziemiajace do rur.

2.10. Instalacja AKPiA

e Instalacja sterowania i opomiarowania obejmuje swym zakresem:

e Sterowania napedami urzadzen technologicznych,

e Pomiary poziomu lustra wody oraz zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem oraz zabezpieczenie
zbiornikéw przed przelaniem,

e Pomiary cisnien i przeptywéw,

e Zbieranie i przesyt danych do systemu monitoringu uzytkownika SCADA:

e Stan uktadu zasilania;

e Stan pracy napedéw;

e Pomiary i sygnalizacje;

Stan kontroli otwarcia wtazéw, naruszenie strefy chronionej instalacjg alarmowa.
Do pomiaréw analogowych nalezy stosowac aparature pomiarowg z sygnatem 4-20mA. Dla kazdego z
obwoddw 4-20mA nalezy stosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe w szafie sterowniczej. Dla obwoddéw
analogowych wychodzacych poza obreb budynku nalezy stosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe na obu
koncach kabla pomiarowego. Ochronnik od strony aparatury pomiarowej nalezy skutecznie uziemic.
Dla wszystkich sygnalizacji stanéw binarnych i sterowan stosowaé w szafie sterowniczej przekazniki
elektromagnetyczne wyposazone w mozliwos¢ recznego wyzwolenia stanu przekaznika (dZzwignia reczna).
Dla obwoddéw pomiarowych wewnatrz i na zewnatrz budynku zastosowa¢ odrebne zasilacze 24VDC.
System sterowania nalezy wyposazy¢ w sterownik programowalny PLC. Sterownik gtéwny PLC bedzie
sterowat catym uktadem technologicznym i zostanie zabudowany w rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej
RZS. Sterownik wyposazony bedzie w:
- moduty wejsciowe wykorzystywane do zbierania sygnatéw cyfrowych z obiektow,
- moduty wyjsciowe wykorzystywane do sterowania cyfrowego,
- moduty wejs¢ analogowych wykorzystywane do zbierania pomiarow obiektowych 4-20maA,
- moduty wyjs¢ analogowych 4-20mA do sterowania urzadzen z ptynng regulacjg (falowniki,
pompki dozujgce),
- opcjonalne moduty komunikacyjne Modbus RTU / Profibus DP / Profinet, wykorzystywane do
komunikacji z urzagdzeniami obiektowymi (przetwornice czestotliwosci, analizator sieci).
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Nalezy wykona¢ kompletna aplikacje z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodéw zrédtowych
oraz wszelkich innych zabezpieczen. Aplikacja powinna by¢ wykonana w taki sposdb, aby umozliwi¢
Uzytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadaé
bezterminowa licencje. Wykonawca wykona cato$¢ zadania w taki sposdb, aby Zamawiajgcy nie ponosit w
przysztosci zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu koniecznosci uzytkowania systemu. Nalezy zastosowac
aplikacje pracujaca w trybie developement + runtime, tj. z mozliwoscig modyfikacji aplikacji w trakcie pracy
systemu bez koniecznosci instalacji dodatkowych kluczy / optat. Nie dopuszcza sie stosowania programéw
autorskich i niszowych.

2.11. Instalacja oswietlenia terenu

Instalacje oswietlenia terenu SUW projektuje sie na bazie opraw LED mocowanych do elewacji budynku
technicznego SUW. Instalacja oswietleniowa zatgczana bedzie automatycznie z wykorzystaniem czujnika
ruchu. Zasilanie zewnetrznych opraw LED zostanie wykonane kablem YKYzo 3x1,5mm?2 z rozdzielnicy
gtéwnej RZS.

2.12. Instalacja monitoringu wizyjnego
W ramach projektu zgodnie z wymaganiami planu ochrony ujec¢ projektuje sie instalacje monitoringu
wizyjnego sktadajgca sie z:
e kamer zewnetrznych:
o na elewacji budynku technicznego SUW,
o na stupie aluminiowym na terenie SUW,
o na stupie aluminiowym na obszarze studni H-3 poza terenem SUW,
e kamer wewnetrznych:
o w budynku technicznym SUW.

Projektuje sie kamery z zasilaniem 12VDC/POE o rozdzielczo$ci minimum 5Mpx i oswietlaczem IR.
Komunikacja pomiedzy kamerami a rejestratorem za pomocg switcha POE 16-portowegio przy pomocy
interfejsu Ethernet. Do rejestracji obrazu z kamer nalezy wykorzystad rejestrator 16-kanatowy zabudowany
w obudowie teletechnicznej typu rack 19”.

Rozmieszczenie kamer monitoringu wizyjnego wskazano w czesci rysunkowe;j.

Projektowane kamery monitoringu na terenie studni gtebinowej H-3 nalezy zlokalizowac z stupie
aluminiowym przy studni gtebinowej. Kamery nalezy skierowa¢ na wejscie, na teren oraz na studnie
gtebinowg H-3. Komunikacja z rejestratorem w oparciu o urzadzenia w skrzynce lokalnej studni gtebinowej
SSG3 w tym:

e switch POE 4-portowy,

e mediakonwerter swiattowodowy,

o przetgcznica $wiattowodowa,

o kabel swiattowodowy 12-modutowy poprowadzony od RZS do SSG3.

2.13. Instalacja sygnalizacji wltamania

Projektuje sie system sygnalizacji wlamania i napadu, ktéry ma zapewnié¢ ochrone przeciwwtamaniowg
Stacji Uzdatniania Wody. W zakresie detekcji zagrozenia wtamaniowego projektowany system
wykorzystywat bedzie dualne czujniki PIR+MW, czujniki kontaktronowe magnetyczne montowane na
drzwiach wejsciowych do budynku. W przypadku pojawienia sie osoby w budynku bez dezaktywacji alarmu,
zatgczony zostanie alarm wtamaniowy, ktéry rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatora akustyczno-
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optycznego umieszczonego w widocznym miejscu na elewacji budynku oraz poprzez centrale alarmowg do
jednostki administracyjnej. Natomiast po wprowadzeniu hasta przez manipulator umieszczony przy
wejsciach do budynku alarm wtamaniowy zostanie dezaktywowany i do jednostki administracyjnej
przestana zostanie informacja o obecnosci obstugi. Rozmieszczenie urzadzen instalacji sygnalizacji
wtamania wskazano w czesci rysunkowe;.

Czujniki otwarcia nalezy réwniez zamontowa¢ na obudowach studni gtebinowych, wtazach do
zbiornika wody uzdatnionej, wtazach do zbiornikéw poptuczyn, bramke wejsciowg na teren SUW, brame
wjazdowa na teren SUW oraz bramke wejsciowa na teren studni gtebinowej H-3.

Wymagania centrali alarmowej:
obstuga od 8 do 32 wejs$é/wyjsc,

obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw, kart

zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego,

Klasa min. S2,
Zgodna z norma PN-EN 50131-1,
- Zintegrowana komunikacja GSM/GPRS,

Wymagania czujek ruchu:
- Detektory PIR+MW o klasie bezpieczeristwa Grade 3
Zgodna z norma PN-EN 50131-2-4.

2.14. Sktadowanie materiatow
Zaleca sie dostawe materiatéw i urzadzern bezposrednio przed ich montazem. Dostawa materiatow
przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jezeli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatdw, pomieszczenia powinny by¢ zamykane, powinny takie zabezpieczy¢ materiaty od
zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

2.15. Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne nalezy przechowywaé jako zwiniete w krazki, ktérych $rednica
winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna Srednica przewodu. Przewody przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych.

2.16. Rury ochronne
Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno sie odbywac w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych.

2.17. Urzadzenia i osprzet elektryczny
Rozdzielnie dostarczaé¢ bezposrednio do docelowych pomieszczen po zakonczeniu w nich robot
budowlanych. Urzadzenia elektryczne i osprzet sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
ogrzewanych.
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2.18. Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi lub
deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, ktére nie zyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru nalezy zwrdci¢ do
dostawcy.

2.19. Zrédta uzyskania materiatow
Inspektor nadzoru moze dopuscic tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslony na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,
— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg okreslong, ktdre
spetniajg wymogi STWiORB.

2.20. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.21. Przechowywanie i sktadanie materiatéw
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

2.22. Zastosowane materiaty
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym oraz rysunkami a takze zgodnie z STWIORB .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ robot, w petni
sprawnego i dostosowanego do technologii robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Ponadto:

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakosé¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu, itp.

e Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiIORB, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
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lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowal prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIiORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robdt muszg by¢ w petni sprawne techniczne
i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osdb trzecich.

Na zadanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu
i poszczegdlnych maszyn budowlanych.

Jezeli Dokumentacja Projektowa i STWiIORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru, co
najmniej 20 dni przed jego uzyciem i uzyska akceptacje Inspektora przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkdow transportu gwarantujgcego wtasciwg jakosé robot.

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu poziomego
i pionowego, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw elementéw i urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminach
przewidzianych w Umowie i harmonogramie robdt oraz innych terminach przewidzianych
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych.
Inspektor bedzie miat prawo poleci¢é Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw
niespetniajgcych wymagan obowigzujgcych przepiséw lub warunkéw Kontraktu. Pozostate Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora réowniez beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0géblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robot Budowlanych, zgodnie z umowa oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymogami STWIiORB.

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w Dokumentach Zamdwienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktory dokona odpowiednich interpretacji lub
wskaze sposdb postepowania.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad zwigzanych z realizacjg robot objetych
Umowag i powstatych z winy Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczestwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie roboty.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw, Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy odpady.

5.2.Polecenia Inspektora

Polecenie Inspektora rozumie sie jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w

formie pisemnej, dotyczace realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w tym

prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu

wykonania robét.

5.3.Wymagania dotyczgce Wykonawcy.
Ze wzgledu na prowadzenie prac na dziatajgcym obiekcie, ktéry ze wzgledu na swdj charakter, musi

pracowac w sposob ciggly, od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wdrozonego i utrzymywanego w

firmie systemu zarzadzania jakos$cig, w oparciu o norme PN-EN ISO 9001:2015. Potwierdzenie tego faktu

nalezy udokumentowad poprzez ztozenie waznego certyfikatu, na etapie sktadania podmiotowych srodkéw
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dowodowych. W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o wykonanie zadania, certyfikat musi

zostac przedstawiony przez kazdego z nich.

5.4.0bowiazki Wykonawcy.

Ponizej przedstawiono wyszczegdlnienie zadan jakie musi spetni¢ Wykonawca w trakcie trwania procesu

inwestycyjnego dotyczgcego okreslonych robot:

Dostarczenie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.
Uzgodnienie z Inwestorem termindw, sposobu i organizacji realizacji prac.

Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB i Wykazem Gtéwnych
Urzadzen.

Przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji.

Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

Przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji az do uzyskania pozytywnych wynikéw badan.

5.5.Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze dla robdt zasadniczych objetych kontraktem obejmuija:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystgpieniem do robét.
Zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych.

Oznakowanie Robét.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych w zakresie opisanym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektryczne. Bez wzgledu na rodzaj

instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

trasowanie,

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw lub kucie,
uktadanie rur ochronnych,

wecigganie kabli i przewoddéw do rur,
montaz sprzetu i osprzetu,

taczenie przewodoéw,

podejscie do odbiornikéw i urzadzen,
przytaczania odbiornikéw i urzadzen,
ochrona przed porazeniem,

ochrona antykorozyjna,

proby pomontazowe i pomiary.

5.6.Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez

Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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5.7.Instalacje elektryczne wnetrzowe
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych w odpowiedniej odlegtosci od pozostatych instalacji.

Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Obwody
instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty, zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone w podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz
kotkdw wstrzeliwanych.

Dla zainstalowania osprzetu obwody gniazd i wytgcznikdw zakonczy¢ puszkami. Rozmieszczenie
osprzetu pokazano na planach instalacyjnych dokumentacji technicznej.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyc
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocay oczek,
pomiedzy oczkiem, a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosc odizolowanej zyty powinna
zapewniac prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Przytaczenia sztywne wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi. Wykonac je dla
odbiornikéw statych, przymocowanych do podfoza i nie ulegajacych zadnym przesunieciom. Przewody
wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko
na dtugosci niezbednej do prawidtowego potgczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci
gotej zyly przed lub za zaciskiem. Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna
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umozliwiaé przytgczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a

nie wykorzystanych, nalezy izolowac i unieruchomié. Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z

materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem powykonawczym.

Oznaczniki naktadac na lekki wcisk, aby nie mogty zsungac sie lub spas¢ pod wtasnym ciezarem.

Wytyczne uktadania przewodow

Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanych rurach ochronnych i korytach kablowych.

Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie:

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowad zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji i montazowej
wytworcey,
b) oprdécz wymagan z pkt ,,a” nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:

jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowac zgodnie z
projektem,

odbiornik lub aparat nalezy mocowac¢ srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,

$ruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzgcych do mocowania,
odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 59, jezeli instrukcja
wytwdrcy nie podaje inaczej,

0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac sie na wysokosci umozliwiajgcej wygodne i
bezpieczne przedstawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby krancowe potozenia napedu
znajdowaty sie na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,

jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu, warstwa
wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otworach stuzgce do umieszczania kotew wtozy¢
kotki wystajace o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a
urzadzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkéw.

Wprowadzenie przewoddow do odbiornikéw i aparatéw statych:

a)

zewnetrzne warstwy ochronne przyfaczonych przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktdre po potgczeniu beda niedostepne,

b) w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest

c)

wyposazony w dtawik, nalezy uszczelnia¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym,
przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien
miec¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

Ochrona przeciwporazeniowa

Przewody sieci ochronnej i uziemiajgce przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub

nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposdb staty.

Uktadanie i tgczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktdrych jedna z zyt spetnia funkcje

Zyty ochronnej a ponadto:

potaczenia Srubowe nalezy wykonac srubami o srednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na
korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

potgczenia sSrubowe nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa
zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka
sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem,
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powierzchnie stykowe potgczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

Zaciski ochronne nalezy wykonac nastepujgco:

zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn
elektrycznych badz innych przedmiotéw objetych dodatkowg ochrong przeciwporazeniows,
zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ sie barwag kontrastujgcg z barwg
urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,

zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w normach.

Oznakowania barwne nalezy wykonywac:

oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cytrami,

przewodéw neutralnych oraz przewodéw uziemienia roboczego — oznakowaé barwa
jasnoniebieska,

przewody ochronne — oznakowaé kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Oznakowanie to realizowad
przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozéttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 mm
kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koricach przewodu na dtugosci 15 mm jedna
z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wiecej niz 70% powierzchni, a druga pokrywata
pozostatg cze$é powierzchni przewodu,

kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do innych celdw poza wyrdznieniem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia
przewoddw.

Montaz urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W trakcie montazu urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

wszystkie state urzgdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i
przytaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowad za
pomocg Srub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych,

przytaczenia przewodoéw ochronnych i roboczych do wtasciwych obwodéw aparatéw dodatkowe;j
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac wytgcznie poprzez zaciskitgczeniowe tych aparatow,
przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe, nalezy izolowaé
jak przewody robocze.

Przewoddw roboczych nie wolno uziemiaé za wytgcznikami ani fgczyé z przewodem ochronnym za
lub przed wytacznikiem.

Préby montazowe

Po zakoniczeniu robodt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.: technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz

z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno — pomiarowych) i prébnym uruchomieniem

(,bieg luzem”) poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzgdzen, maszyn itp. Zakres préb montazowych

nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane

odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz

podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
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a) pomiar rezystancji izolacji, ktory nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania. Pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji mierzona
miedzy badanga fazg, a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym
nie moze by¢ mniejsza od:

e 0,25 MQ dla instalacji 230V,

e 0,50 MQ dlainstalacji 400V.

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw, rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. Mierzona
induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,

c¢) pomiary obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania wytgcznikow
réznicowo-pradowych.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i
pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ kierunki
obrotoéw silnikow.

5.8.0swietlenie
Oswietlenie wnetrzowe podstawowe

Oprawy oswietleniowe i inne urzadzenia oswietlenia elektrycznego powinny by¢ odpowiednio
dobrane do $rodowiska i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania, a rozmieszczenie i konstrukcje
opraw oswietleniowych powinny zapewnia¢ wymagane natezenie i rGwnomiernos¢ oswietlenia.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszaréw stosowania. Sposoby
mocowania opraw dostosowa¢ do konstrukcji i wykonania $cian i stropéw. Rozmieszczenie lamp
skoordynowac z instalacjami wentylacji itp.

Oswietlenie zewnetrzne podstawowe

Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowaé oprawy LED, IP54, wyposazone w czujniki ruchu
oraz zmierzchu.

5.9. Wytyczne montazu rozdzielnic
Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Potgczenia aparatéw rozdzielczych nalezy wykonywac przy uzyciu
prefabrykowanych szyn taczeniowych. Potgczenia oraz podtgczania obwodéw odbiorczych nalezy tak
wykonac aby uzyskaé symetryczne obcigzenia linii WLZ. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ na
warsztacie Scisle wg schematow zawartych w projekcie technicznym.

5.10. Wytyczne instalacji odgromowej

Zgodnie z projektem technicznym nalezy wykonac instalacje odgromowg o rozmieszczeniu
przestrzennym elementdw zapewniajagcym odpowiedni poziom ochrony. Wszystkie potgczenia srubowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie smarem grafitowym.

Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego lub aluminiowego @8. Do
montazu sztucznych zwoddéw piorunochronnych nalezy stosowaé wsporniki odstepowe lub wsporniki do
ztgczy naprezajacych. Sposoby mocowania wspornikow do dachéw i $cian powinny by¢ dostosowane do
rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu obiektu. Zwody pionowe nalezy potgczy¢ za pomocg ztacz
kontrolnych do uziomdéw otokowych.

Na kominach i wywietrznikach nalezy wykonaé zwody poziome niskie oraz lokalne zwody pionowe
w postaci iglic odgromowych. Przewody odprowadzajgce Fe/Zn fi8 nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
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p/t. Ztacza kontrolne wykonac¢ na wysokosci 1,2m p/t w skrzynkach z drzwiczkami rewizyjnymi. Przewody
uziemiajgce Fe/Zn30x4 nalezy utozyé w rurach ochronnych RL p/t.

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie na powierzchni dachu powinny byé pofaczone
najkrétszg drogg ze zwodami poziomymi.

5.11. Whytyczne instalacji uziemiajacej
W obiekcie wykona¢ uziom otokowy z ptaskownika Fe/Zn 30x4 utozonego w odlegtosci okoto 1m
od $ciany budynku na gtebokosci 0,8 lub uziomy pionowe o dtugosci min. 3m. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10ohm warunek ten nalezy sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu uziomu a nastepnie
sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej. Uziomdéw nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami
nieprzewodzacymi. Wszystkie potgczenia spawane i sSrubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg przez pomalowanie farbg asfaltowa.

5.12. Wytyczne instalacji wyréwnawczej
Do listew ochronnych potgczen wyréwnawczych nalezy przytaczyé:
e metalowe rury i elementy wewnetrznych instalacji,
e metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,
e elementy zbrojenia,
e przewody ochronne wewnetrznych linii zasilajacych,
e przewody ochronne obwoddéw odbiorczych,
e metalowe regaty magazynowe.

Potaczeniami wyréwnawczymi LgY-zo w kolorze z6tto-zielonym nalezy objg¢ wszystkie metalowe instalacje
wod.-kan. i c.o., drzwi metalowe i inne metalowe elementy nie przeznaczone do przewodzenia pradu
znajdujgce sie w pomieszczeniach. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i
sporzadzi¢ protokoty.

5.13. Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robdét budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacjg nalezy objg¢ rowniez projekty organizacji
obudowy i robot, ogélne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji.
Wykonywanie robét koordynowaé biezgco z kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego
wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych branz.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoblnych rodzajow robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy
przebieg zasadniczych robdt ogélnobudowlanych, a rGwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych
harmonograméw robét elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong,
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i Jakosci Materiatéw, prowadzi na
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swoj koszt kontrole ilo$ciowg oraz jakosciowa ich dostaw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robdt. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac
w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu Zapewnienia
Jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
przytoczonymi w nich normami.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

o czes$¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za kontrole jakosci terminowos¢ poszczegdlnych branz robét,
system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

O O O O O O O

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

e czes¢ szczegdtowa opisujagcy dla kazdego asortymentu robaot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., metode magazynowania materiatow,
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne. Przed
przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
Inspektorowi.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci Materiatow przez Wykonawce, Inspektor dopusci do uzycia Materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez Dokumentacje
Projektowgq lub STWIORB, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materiaty posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich witasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Zasady ogdlne.
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

7.2.)Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg dla robdt objetych specyfikacjg jest:
o kpl. (komplet) dla: zamontowanych i odebranych urzgdzen technologicznych.
e szt. (sztuka) — dla: zamontowanych i odebranych urzadzen technologicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek
odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robdt i obiektéw do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego. Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie
odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu. Gotowosc¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza
pisemnie.

8.1.Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlegac bedg nastepujgcym etapom odbioru
(przejecia robot), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi (roboty zanikajgce) lub zakryciu (roboty
ulegajgce zakryciu). Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
w Dzienniku Budowy i na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpic
do sprawdzenia, badania i pomiaru Robdét w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu
o dokumenty zawierajgce wyniki badan, préb i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacjg Projektows,
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STWIORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robét moze kontynuowaé Roboty bez odbioru
Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora pod warunkiem, ze Inspektor nie przystgpi do
ich odbioru w terminie powyzej 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora.

8.3.0dbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdt lub obiektdw okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi, ktdre w miare postepu robét mogg byé przedmiotem odbioru koicowego.
Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor wedtug zasad okreslonych jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4.0dbior korncowy.

Odbiér koricowy robét nalezy wykonywad z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e (Odbidr konicowy (przejecie robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektow.

e Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

e Odbidr koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoriczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow.

e QOdbioru robét dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego — sporzadzajgc
protokdt odbioru Robét.

e Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Korcowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z SWZ (Opis przedmiotu zamowienia).

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W toku odbioru korncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWiORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego.
Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (jesli
wystepujg) - Dokumentacja Powykonawcza,

e protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze STWIORB (jesli wystepuja),

e deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty
i urzadzenia,
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych nieprzewidzianych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét,

o wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

e instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonej armatury i urzgdzen (DTR), sporzgdzone w jezyku
polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczgce obstugi, facznie z wykazem czesci
zamiennych, akcesoriéw, narzedzi specjalnych,

e karty gwarancyjne,

e instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

e protokoty szkolen obstugi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawy pfatnosci zostang ustalone w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Rozliczenie robot
moze by¢ dokonane jednorazowo lub etapami okreslonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy
miedzy Inwestorem a wykonawcg nastepuje po wystawieniu odbioru kornncowego robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2) Obowigzujgce normy i przepisy przywotane w aktualnym na czas realizacji robot rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

3) Karty techniczne i materiaty producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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