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BRANZA DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BRANZA
DROGOWA - WYMAGANIA OGOLNE (DM. 00.00.00)

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdélnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robédt, ktére zostang zlecone w ramach zadania
,Przebudowa drogi gminnej obr. Wiktoréw — Géry Swigtkowskie gm. Biata”.

Zakres robét wraz z ich lokalizacjg i iloscig podany jest w zatagczonym przedmiarze i kosztorysie ofertowym oraz
dokumentacji technicznej

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji Techniczne;.

Wytyczne ST stosowane s3 jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot okreslonych w punkcie
1.1. na drogach gminnych

1.3.  Zakres robét objetych Wytycznymi ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét na drogach zarzadzanych przez Gming Biata i
obejmujg wymagania ogoine.

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczgcymi
odpowiednich robét w ramach realizowanego kontraktu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Wytycznych ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga, obiekt mostowy) albo
jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem,
Wykonawca.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajgca uprawnienia budowlane, wykonawcze
danej specjalnosci.

1.4.7. Zespot projektowy — osoby wyznaczone przez Wykonawce upowaznione do opracowania dokumentacji
projektowej i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajgce niezbedne uprawnienia.
1.4.8. Inspektor nadzoru w poszczegdélnych specyfikacjach technicznych wskazanych do realizacji poszczegélnych
robot przez Inwestora.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni majgcy na celu przeniesienie obcigzen z
nawierzchni na podtoze.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1412, Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Karta obmiaréw - karty stuzgce do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w

formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w kartach obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng wiasciwosci materiatdéw oraz robét.
1.4.15. Materiaty - wszystkie wyroby budowlane i materiaty zastosowane do wykonania robaét.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca



roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi normowo (lub
zwyczajowo, jezeli brak tolerancji w normach przedmiotowych) dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasyp, stanowigcy podtoze pod konstrukcje nawierzchni.
1.4.22. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu osiggniecia wymaganych parametréw.

1.4.23. Przetargowa dokumentacja kontraktowa - czes¢ dokumentacji, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.24. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow i poboczy.

1.4.26. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.27. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego w celu wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie.

1.4.28. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.29. Zamawiajgcy — Gmina Biata 98-350 Biata

1.4.30. Tablica informacyjna — tablice umieszczane na poczatku i koncu odcinka po zakohczeniu robét nalezy
wykonaé w postaci tarcz z napisami i symbolami, na stalowych ocynkowanych stupkach do znakéw o $rednicy
60mm. Wymiary tablic: 164cmx110cm. Tres¢, wzory liter i ich rozktad na tablicy zostanie podana przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia. Tablice informacyjne dotyczgce finansowania zadania muszag
odpowiadaé wymaganiom podanym w SST - D. 07.01.01 Oznakowanie pionowe. Kazdy materiat zamontowany
przez Wykonawce winien spetniaé¢ przepisy dopuszczajgce jego wprowadzenie do obrotu, zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych. Za jako$¢ wykonanych tablic informacyjnych i zwigzanego z nimi wyposazenia,
stanowigcego przedmiot zamowienia, odpowiada Wykonawca umowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg, ST i poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wykonanie zakresu umowy przez kadre wskazang w ofercie i zespot projektowy, posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia, niezbedny do prawidtowego ukonczenia przedmiotu umowy.

1.5.1. Teren budowy

1.5.11. Przekazanie terenu budowy i dokumentéw przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg zgodnie z
warunkami okreslonymi w SIWZ oraz plan BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram robét oraz
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych warunkéw Zamowienia.

1.5.1.2. Informacja o budowie — nie wymagane

1.5.1.3. Organizacja robot budowlanych

W wypadku realizacji organizacja robot budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu wptywac na utrudnienia
ruchu na drodze, zaréwno dla pojazdow, jak i pieszych. Pojazdy wyjezdzajgce z budowy na drogi publiczne powinny
mie¢ myte kofa, a ewentualne zabrudzenia na drodze, powinny by¢ na biezgco usuwane.

Przy realizacji zadan objetych niniejszg SST nie wskazuje sie stosowanie $rodkéw stuzgcych zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240.



1.5.1.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materiatéw, parkowania samochodéw (ewentualnie ich przegladéw i
drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych dla pracownikédw (szatni, toalet, stotéwek) jest
obowigzkiem Wykonawcy.

1.5.1.6. Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinien sie odbywaé na podstawie aktualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu po jej
komisyjnym odbiorze

1.51.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét w ramach danego zadania i zminimalizowania utrudnien.
W przypadku wprowadzenia zmian w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego uzgodnienia i
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposoéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot i bezpieczenstwa uzytkownikéw i pracownikow.

1.5.1.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

W czasie wykonywania robét Wykonawca zadba o czystos¢ i utrzymanie jezdni i chodnikéw, znajdujgcych sie na
przekazanym mu terenie budowy. W wypadku rozbiérek istniejgcych chodnikéw lub jezdni oraz jest zobowigzany do
stosowania srodkéw stuzgcych zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2240.

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja Zamawiajgcego zawiera:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

- Przedmiar robot,

Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej to w
szczegolnosci:

- plan BIOZ,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- operat odbiorowy,

- inne projekty robocze wymienione w ST.

Wyzej wymienione projekty winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone. Wszelkie koszty wynikajgce z
powyzszedo nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg i ST.

Wszystkie materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne ST i wplynie to na niezadowalajgce wiasciwosci
elementu budowli, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie wynikajgce
z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdinych pozycji. Brak wyszczegdlnienia w p. 9 odpowiedniej
ST wymagan wyszczegdlnionych w innych czesciach Dokumentacji Kontraktowej nie moze by¢ podstawg roszczen
finansowych.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy bez wody stojgcej,



- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) zniszczeniami $rodowiska majgcymi wptyw na znajdujgcg sie na danym terenie faune,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w czasie realizacji robét. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska, okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Postepowanie z odpadami i opakowaniami po materiatach chemii budowlanej powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach charakterystyki wg REACH.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Zamawiajgcy bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ochrona interesu o0sdb trzecich

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie byt naruszony interes 0séb trzecich w szczegdlnosci,
aby mieszkancy mieli staty dostep do drogi publicznej, mogli bez przeszkdd i ograniczen korzysta¢ z dostepnych
medidow (woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepto, $rodki tgcznosci, itp.), a ewentualne ograniczenia byty
zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone do niezbednego minimum.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazddéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez
transport Wykonawcy nieprzestrzegajgcy przepiséw o ruchu drogowym.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw przejdg szkolenie ogdlne BHP, a kazdy pracownik odbedzie
szkolenie stanowiskowe BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej



zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu budowy,
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ zalecen dotyczacych Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.

Powofania niedatowane norm i wytycznych dotyczg zawsze ostatniego wydania normy lub wytycznych.

1.5.13. Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwiocznego powiadomienia Zamawiajgcego. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
przestoju na czas prowadzenia akcji usuwania niewypatéow/niewybuchéw przez jednostke specjalistyczng poniesie
Wykonawca.

1.5.14. Prowadzenie robét na terenach nalezacych do PKP - Nie Dotyczy.

2. Materialy

2.1.Zrédta uzyskania materiatow.

W terminie zgodnym =z zawartg umowg, przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia odpowiednie $wiadectwa
badah oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatdbw do wbudowania zgodnie z wymaganiami
specyfikacji szczegotowych.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty i wszystkie partie
materiatu z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg byé prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania w mys| Ustawy o
wyrobach budowlanych [6] i Rozporzgdzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy [14] lub Ustawy
0 ocenie zgodnosci [7] i innych dyrektyw WE, ktérym podlegaja.

Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno - asfaltowe oraz na betony cementowe zaakceptowane
przez niezalezne laboratorium na podstawie zarobu probnego, najpdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do
wbudowania, chyba Ze zostanie ustalone inacze;j.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoje wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

Sktadowanie materiatdbw chemii budowlanej powinno byé zawsze zgodne z zaleceniami ich producentéw,
szczegolnie w zakresie temperatur, zawartymi w kartach REACH lub instrukcjach.

2.4.Wytwornie i Laboratoria

2.4.1. Wytwornie

Wytwornie materiatdw mogg byé kontrolowane zaréwno przed ich zatwierdzeniem, jak i w trakcie robot przez
Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spetnione nastepujgce
warunki:

A. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

B. Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robaét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Zamawiajgcego
zezwolenie do przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Zatwierdzeniom podlegaja:

1) Wytwdrnie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),

2) Betoniarnie, dostarczajgce betony konstrukcyjne,



2.4.2 Laboratorium Wykonawcy

Wykonawcy na zgdanie Zamawiajgcego powinno przedstawi¢ dokumenty Laboratorium kontrolnego:

- wykaz badan, ktére laboratorium bedzie wykonywato wraz z podaniem norm/procedur badania i ewentualnie
posiadanych akredytacji,

- posiadany sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan (jak okre$lono wyzej), wraz ze
Swiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidaciji,

- warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),

- kompetencje personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.5.Materiaty z rozbiérek i materiaty odpadowe

Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materiaty rozbiérkowe przydatne
Zamawiajgcemu stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do punktu
wskazanego przez Zamawiajgcego w umowie.

Pozostate materiaty z rozbiérek stanowigce odpady zostang z budowy mozliwie szybko usuniete.

Koszt zwigzany z rozbiérkg, transportem, utylizacja odpadéw w/w materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Zasady postepowania z odpadami powinny by¢
zgodne z Ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j.Dz.U.2023.1587

W zaleznosci od kwalifikacji przeprowadzonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegdtowych warunkow utraty statusu odpadéw dla odpadow destruktu
asfaltowego (Dz. U. poz. 2468), destrukt asfaltowy z frezowania, jesli okaze sie odpadem, to Wykonawca
zobowigzany jest postgpi¢ z nim jak ze wszystkimi odpadami. Jesli destrukt asfaltowy w wyniku weryfikacji, nie
okaze sie odpadem Wykonawca zobowigzany jest postgpi¢ z nim zgodnie z dyspozycjg Zamawiajagcego tj. poprzez
wykorzystanie na budowie stanowigcej przedmiot zaméwienia lub dostarczenie do wskazanego Obwodu.
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia badan ustalajgcych status destruktu zgodnie z w/w Rozporzadzeniem i
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wyniki badah przeprowadzonych zgodnie z § 3 w.w
Rozporzgdzenia.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wykonywane roboty. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustaleA w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kontraktowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcemu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Wybrany sprzet,
po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego nie
dopuszczone do robot.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wykonywane roboty i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kontraktowej ST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Rodzaj $rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do
przewozonych materiatdw, zabezpiecza¢ je przed utratg ich wiasciwosci, degradacjg wskutek warunkéw
atmosferycznych, wysokich i/lub niskich temperatur, opaddéw deszczu i $niegu. Materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, spadnieciem i/lub wypadnieciem z pojazdéw, tak, aby nie stwarzaé
zagrozen w ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw nie mogg by¢ uzyte do realizacji robét.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i chodnikach) oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za odpowiednie
wiasciwosci zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Kolejnos¢ robot przyjeta w projektach musi zapewniac¢ usuniecie kolizji z elementami istniejgcymi i projektowanymi.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji kontraktowej i w ST, a takze w normach i wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni projekty technologii i organizacji robo6t, programy zapewnienia
jakosci i projekty uzupetniajgce z Zamawiajgcym. Wszelkie koszty z tego tytutu sg zawarte w cenie kontraktowe;j.
Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzi¢ jedynie na dziatkach objetych zgtoszeniem. W przypadku
koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich, przylegtych, nieobjetych zgtoszeniem, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z witascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe i jest
zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatah dla otoczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane od wilasciwego PODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robot, zostang odtworzone lub przeniesione na koszt Wykonawcy.

Obstuga geodezyjna obejmuje w szczegodlnosci:

- wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie witgczenia do istniejgcej sytuacji,

- biezacg obstuge geodezyjng budowy,

- pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do koihca okresu gwarancyjnego,

- inwentaryzacje powykonawczg

5.2.Roboty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli Zamawiajgcy uzna , ze roboty zostaty wykonane nieprawidtowo, a fakt ten bedzie potwierdzony badaniami i
sprawdzeniami, to Wykonawca na witasny koszt roboty wadliwe poprawi, a jezeli nie bedzie to mozliwe to usunie i
wykona ponownie i prawidfowo.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie potwierdzenie osiggniecie zatozonych parametréw roboét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg zgodng
z zapisami specyfikacji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i bedg zgodne z wymaganiami norm na
badania. Wykonawca umozliwi pobranie prébek przez laboratorium Zamawiajgcego. Prébki bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwosci co do ich wlasciwosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych w specyfikacjach.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty, sprawozdania z badah.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw (sprawozdan) z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedag
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug norm przedmiotowych na badania lub w wypadku ich
braku, na formularzach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

6.5. Badania zlecone przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Zamawiajgcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania wykonane przez wskazane laboratorium, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatdéw robodt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy projektu moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, ale w jego



obecnosci, na koszt Wykonawcy.

6.6. Dokumenty materiatow i badan

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania
oraz zapewniajg uzyskanie wymaganych standardow i jakosci, czyli materiaty zgodne z ST. Kopie wynikéw badan w
ramach kontroli jakosci bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu i bedg podstawg (wraz z
dokumentami materiatowymi i protokotami odbioréw) podstawg ptatnosci.

6.7. Dokumenty budowy.

(1)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Zamawiajgcego

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, miedzy innymi: temperatura, opady,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji kontraktowe;j,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

(2) Karta obmiaréw

Karta obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
karty obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robodt, winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
1.zgtoszenie zadania budowlanego,

2.protokoty przekazania terenu budowy,

3.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4 .protokoty odbioru robdt,

5.protokoty z narad i ustalen,

6.korespondencje na budowie,

(5)Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres i iloS¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg kontraktowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét potwierdza geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy). Karty obmiaréw bedg sporzadzane na
podstawie obmiaréw i pomiaréw liniowych i bedg potwierdzane przez uprawnionego geodete.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg polecen
Zamawiajgcego wydanych na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i zamawiajgcego.

7.2  Zasady okreslania iloci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci wyliczone w m3 bedg wynikiem pomnozenia
dtugosci przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ okreslone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét lub elementéw robét, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe wykonuje geodeta, sporzgdzajac szkice z
podaniem niezbednych wymiardw.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu/zanikajgcych przeprowadza sie po ich wykonaniu przed zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robé6t podlegajgcych zakryciu przed zakryciem. Obliczenia ze
szkicami zostang kazdorazowo dotgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki
zapisane w karcie obmiaru.

8. Odbiér roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty i elementy robét podlegajg nastepujgcym rodzajom odbiorow:
a)odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu
robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej roboty lub elementu robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, lub najpdzniej w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym Zamawiajgcego.

na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i przediozonych dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie wymagan specyfikacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje robot
zanikajgcych, w konfrontacji z dokumentacjg kontraktowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na odbiorze ilosci i ocenie zgodnosci z wymaganiami wykonanych cze$ciowo robdt.
Gotowos¢ danej roboty wykonanej czesciowo do odbioru cze$ciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie lub
najpozniej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Zamawiajgcego.

Prawidtowo$¢ wykonania danej czesci roboty zgodng z wymaganiami i ilo§¢ stwierdza Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i sprawdzen oraz przedtozonych dokumentéow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan specyfikacji dotyczgcych odbieranej czesciowo czesci robot i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg kontraktowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4.0dbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, zgodnosci z
wymaganiami i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru
ostatecznego robét, po przeprowadzeniu wizji lokalnej robét, dokona ich oceny wizualnej oraz oceny ich zgodnosci
z wymaganiami ST oraz dokumentacjg kontraktowg na podstawie przediozonych dokumentéw wymienionych w
punkcie 8.4.2. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze standard wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg kontraktowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i ze stwierdzone
odchyiki nie majg wiekszego wptywu na witasciwosci eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja



wnioskuje o dokonanie potrgcen, oceniajgc na podstawie dokumentéw odbiorowych pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do warto$ci przyjetej w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

1.recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne,

2.dzienniki budowy i rozliczenie korhicowe (oryginaty),

3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z wymaganiami ST
4.prosby o zatwierdzenie materialu akceptowane przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami materiatdw
potwierdzajgcymi ich prawidtowe dopuszczenie do obrotu i stosowania, a wiec:

a. informacje o wyrobie, dla wyrobéw znakowanych znakiem budowlanym,

b.deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dla wyroboéw znakowanych CE,

c.o$wiadczenie wykonawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg kontraktowg, w trybie art. 10 Ustawy [6].

5.opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, potwierdzajgcg zastosowanie materiatbw prawidtowo
dopuszczonych do obrotu i stosowania, o wymaganych witasciwosciach uzytkowych i uzyskanie odpowiednich
parametréw ich wbudowania (na podstawie badahn okreslonych w ST w ilosci wynikajgcej z wymaganej
czestotliwosci dokonywania tych badan i obmiaru robot).

6.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty zwigzane z usuwaniem wad i usterek bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja.

8.5  Odbiodr po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
trakcie prowadzenia przegladéw technicznych w okresie rekojmi.

Odbidér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9.Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest:

sjednostkowa cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.

swartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo.

Ptatnosci bedg podlegaty ilosci robot wynikajgce z dokumentacji kontraktowej potwierdzone obmiarami robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-wartos$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

-porzgdkowanie terenu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

-inwentaryzacja robét zanikajgcych

-koszty zwigzane z wykonaniem badan laboratoryjnych zleconych do wykonania przez laboratorium wskazane
przez Zamawiajgcego

-opracowania, wdrozenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas wykonywania robdét,

-obstuge geodezyjng i prawce przygotowawcze

-roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Ceny jednostkowe nalezy podawac¢ w wartosci netto zaokragglone do 1 grosza.

W sktad kosztéw posrednich wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym doprowadzenie wody, energii elektrycznej,
koszty oznakowania robét, wydatki zwigzane z BHP, ustugi obce, koszty uzyczenia gruntéw, optaty za dzierzawe
terenu, koszty transportu odpadéw do miejsc utylizacji, koszty projektdw uzupetniajgcych i uzgodnien, koszty



utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie technicznym, koszty dokumentacji powykonawczej, oraz
ryzyka Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystgpi¢ w okresie realizacji robot i okresie gwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024.725 t.j. ze zm.),
2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720. ze
zm.).
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).
4, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ) wraz z aktami
wykonawczymi do

ustawy
7. Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215.)
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518).
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(t.j. Dz.U. z 2023r., poz.873).
11. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG
12. ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
13. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
14. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)



OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Z KRUSZYWA | BITUMICZNYCH
(D. 04.03.01)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, ktére zostang zlecone w ramach. zadania ,Przebudowa drogi gminnej
Wiktoréw — Géry Swigtkowskie gm. Biata”.

Szczegotowy zakres robot wraz z ich lokalizacjg i iloscig podany jest w zalgczonym przedmiarze i
kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji technicznej.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Zaktada sie, ze uktadane warstwy konstrukcyjne nawierzchni powinny posiada¢ dobrg wzajemng przyczepnos¢, co
zamierza sie osiggng¢ przez zastosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym (przykrywanej) uprzednio
oczyszczonej warstwy

2. Materiaty

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i muszg
posiadac¢ Aprobate Techniczng IBDIM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotgczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci z Aprobatg
Techniczng na wyrob.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do skropienia nawierzchni bitumicznej nalezy uzy¢ kationowej emulsji asfaltowej wg PN -EN 13808:2010

Tablica 6. Wymagania dla emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania wszystkich rodzajéw warstw

Tablica 8

Wiasciwosé Metody badan | Jednostka Emulsja C60 B3 ZM"
wg normy Klasa Wymaganie
Indeks rozpadu?° PN-EN 13075-1 g/100g 3 50-100
Zawarto$c lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62
Czas wyptywu dla fi 2 mm w 40°C PN-EN 12846 S 3 15-45
Pozostatosé na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0,2
Pozostatos¢ na sicie po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
magazynowania, sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
magazynowania
Adhezjad® PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
powierzchni 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 0 NPD
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25% | PN-EN1426 | 01mm | 3 | <100
1 nie dotyczy emulsji rozcienczonych woda na budowie
2 badanie na wypetniaczu mineralnym Sikasol
3) badanie na kruszywie bazaltowym

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni wynosi 0,3 — 0,5 kg/m2

2.3. Przechowywanie materiatow

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowacé utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien byé zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania nawierzchni bitumicznej nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzgdzenia odpylajgce.

Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni



Do skrapiania nawierzchni bitumicznej nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza z koncéwka do recznego spryskiwania.
Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujgcych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozujgcej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza, a nastepujgcymi parametrami:

- cisnieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10 % od ilosci zatozonej.t.j.0.3 kg/m2 W miejscach
trudnodostepnych nalezy stosowac koncowke (lance) potgczong ze skrapiarkg do recznego skropienia.

4, Transport

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawierac resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robdét

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez oczyszczenie
mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu
warstwy.

Skropienie nawierzchni moze rozpoczaé sie po akceptacji przez Zamawiajgcego jej oczyszczenia. Temperatura
emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.
Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozkladanego lepiszcza powinna by¢ réwna przed utozeniem warstwy
wigzgcej0,3kg/m2 przed utozeniem warstwy $cieralnej.0,3kg/m2.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsiji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami tabl.9. do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno by¢ w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilosci asfaltu wynosita przed
utozeniem podbudowy z asfaltobetonu 0,3kg/m2. przed utozeniem warstwy wigzgcej, 0,3 kg/m2 przed utozeniem
warstwy $cieralnej 0,3kg/m2.

6. Kontrola jako$ci Robot

6.1. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia. Doktadne zuzycie emulsji powinno byc¢ ustalone na odcinku prébnym, w
zaleznosci od rodzaju warstwy (poza budowg, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego).

6.2. Badania i kontrola w czasie roboét

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodno$ci).

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana
wizualnie.

Przed rozpoczeciem skrapiania nawierzchni nalezy pamietac ,ze wiasciwg jednorodnosc ilos¢ lepiszcza uzyskuje sie
dopiero po uptywie krotkiej chwili od momentu otwarcia jego wyptywu. Zaleca sie ,aby w tym krétkim czasie lepiszcze
wyplywato na arkusze papieru roztozone na nawierzchni. .Badanie nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. Obmiar robot



7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni

8. Odbior Robét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badanh z biezgcej kontroli emulsji, ilosci roztozonego lepiszcza,
deklaracje zgodnosci producenta.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie wynikow badahn Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia i skropienia nawierzchni bitumicznej obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatow

- oznakowanie robét,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

- napetnienie skrapiarek lepiszczem,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni nawierzchni lepiszczem .

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-EN 13808 Wymagania dotyczgce krajowych emulsji asfaltowych



PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA

(D - 05.03.05b)

D- 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg. PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego. ktore zostang zlecone w
ramach zadania ,Przebudowa drogi gminnej Wiktorow — Goéry Swigtkowskie gm. Biata ”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg
kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzacg i wyrbwnawczg z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze DY, mm
ruchu

KR 1-2 AC11W 2, AC16W

KR 3-4 AC16W, AC22W

KR 4-5 AC16W, AC22W

) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowsa.

1.4.3. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajgce te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub niecigglym
tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony
zestaw sit.



1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;

producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC11W,AC16W | 50/70 -

KR3 -KR4 | AC16W,AC22W | 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR5-KR6 | AC16W AC22W | 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50 | 50/70

Lp. | Wiasciwosci

WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 35+50 | 50+70
mm




2 Temperatura mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 50+58 | 46+54
3 Temperatura zaptonu, o
nie mniej niz C PN-EN 22592 [62] 240 230
4 Zawarto$¢  skfadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub | % m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5 0,5
przyrost), [31]
nie wiecej niz
6 Pozostaﬂa p_enetr_ac_Ja_ po % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej niz
7| Temperatura migknienia | , PN-EN 1427 [22] | 52 48
po starzeniu, nie mniej
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 126061 |22 |22
nie wiecej niz [30]
9 Wzrost temp. m_|ekn|_en|a_ °c PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wiecej
niz
10 | Temperatura tamliwosci | .
Fraassa, nie wiecej niz C PN-EN 12593 [29] | -5 -8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltow
Wymaga Metod Jednostk modyfikowanych
nie Wiasciwose | Metoda ednostk | polimerami (PMB)
podstawo badania a 25/55 — 60
we wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsyste
ncia w
posrednic
h Penetracja PN-EN 1426
temperat | w 25°C [21] 0.1 mm 25-55 3
u-rach
eksploa-
tacyjnych
Konsyste
ncja w
wysokich )
temperat Tempergtur PN-EN 1427 °C =260 6
a mieknienia | [22]
u- rach
eksploa-
tacyjnych
i::*zaciagania PN-EN
(mata 13589 [55] | j/om2 >2w5°C |3
redkosc | PNCEN
PreaKosC 1 13703 [57]
rozciggania)
Sita
rozciggania PN-EN
Kohezja w 5°C (duza | 13587  [53] ) a
predkosé | PN-EN Jiem NPD 0
rozcig- 13703 [57]
gania)
Wahadto
Vialit (meto- | PN-EN 2
da 13588 [54] | V/°™ NPD? 0
uderzenia)
Statosc¢ Zmiana % 20,5 3




kon- masy
(Sg)fjtsgrcr{'o Pozostata | PN-EN 1426 | ,, 40
&6 penetracja [21]
na
starzenie
wg PN- | Wzrost tem-
EN peratury I[ngiEN 1427 | o <8
12607-1 mieknienia
lub -3
[31]
Inne
- Temperatur | PN-EN 1SO | ,
LaseWO | a zaplonu | 2592 [63] c 2235
Temperatur | PN-EN °C <12
a tamliwosci | 12593 [29] -
Nawrét
. PN-EN
sprezysty w % =50
250 13398 [51]
Nawrét
sprezysty w NPD2
10°C
Zakres PN-EN
plastyczno$s | 14023 [59] | °C TBRP
Ci Punkt 5.1.9
Stabilnos¢
magazynow | PN-EN
ania. 13399 [52] °C <5
Roéznica PN-EN 1427 -
tempe-ratur | [22]
mieknienia
Stabilnos¢ PN-EN
magazynow
Wymaga an’i?._ ;,?\IS:QE?\I[FJ?L% 0,1 mm NPD?
nia Réznica [21]
dodatkow | penetracii
e Spadek
fempe-Tay. | PN-EN
mieknienia
po starzeniu ;iﬁg\ﬂ 512]7 °C TBR®P
wg PN-EN [22]
12607
-1 lub -3 [31]
Nawrét
spre-zysty w
25°C po
starzeniu wg =50
PN-EN
12607-1 lub | PN-EN
-3 [31] 12607-1 [31] o
Nawrot PN-EN °
spre-zysty w | 13398 [51]
10°C po
starzeniu wg NPD2
PN-EN
12607-1 Ilub
-3 [31]
a NPD - No Performance Determined (wtasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.



Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig * 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadfo. Zaleca
sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — czes¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi byé rowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeraciji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$é
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (ij. ztaczy podituznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 [59] ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zlgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg Scieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowg mozna skitadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaét, jak:
wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.



4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicach 5i 6

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i
wyréwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose AC11W AC16W AC16W AC22W

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, | od | do od do od do od do
[mm]
31,5 - - - - - - 100 -
224 - - 100 - 100 - 90 100
16 10 |- 90 100 90 100 65 80

0
11,2 90 [100 65 80 65 80 - -
8 60 | 80 - - - - - -
2 30 [ 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 |80 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
Zawartos¢
lepiszcza, Bmina.6 Bmina 4 Bmina 4 Bmina,2
minimum”)
) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestos$ci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢
(pd), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik & wedtug réwnania: o = 200

Pd

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i
wyréwnawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6




Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum?)

Bminz,0 Bmin3,0

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos$¢
(pd), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy

.. . . . . 2,650
pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedtug réwnania: o = ——

Ad

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyrownawczej, KR1 + KR2
(projektowanie empiryczne) [65]

Warunki

zageszczan
Wiasciwosé E‘ng PN- t';"emd? bowarunki | Acqiqw | AC1eW

adania

13108-20

[48]
Zawartodé | C.1.2,ubjja " "
wolnych nie, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], Vm'”3'0 Vm'”3v°
przestrzeni | uderzen p. 4 max6,0 max6,0
Wolne C.1.2,ubija

przestrzenie nie. . 2x50 | PN-EN 12697-8 [33], VFBmines VFBminso

wypetnione uderzen p.5 VFBminso VFBmingo
lepiszczem
Zawartosc¢
wolnych C.1.2,ubija
przestrzeni nie, 2x50 | PN-EN 12697-8 [33], | vMALins VMA min1e
w mieszance | uderzen p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12
Odpornos¢ C.1.1,ubija [35] h .
na dziatanie | nie, 2x25 ZBZO%C owywanie ~w ITSR ITSR
. z  jednym 80 80
wody uderzen .
cyklem zamrazania,
badanie w 15°C
Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrbwnawczej, przy
ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [65]
Warunki
zageszczani
Wiasciwosé awg PN-EN | Metoda i warunki badania | AC16W | AC22W
13108-20
[48]
Zawartos¢ C.1.3,ubijani Vinina.o Vinina.o
wolnych e, 2x75 ; . mins. min,
przestrzeni uderzen PN-EN12697-8[33]. P-4 | Vinaurg Vimax.0
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda | WTSaro, | WTSairo,
Odpornos¢ na wébwénie B w powietrzu, PN-EN | 3 3
deformacje trwate Pos-P100 ’ 13108-20, D.1.6,60°C, 10 | PRDars, | PRDARs,
000 cykli [38] 0 0
PN-EN 12697-12 [35],
Odpormnosé na C.1.1,ubijani | przechowywanie w 40°C
dzi . e, 2x25 | z jednym cyklem | /TSgo ITSRso
ziatanie wody . .
uderzen zamrazania,
badanie w 15°C




Tablica 9.

ruchu KR5 + KR6 (projektowanie empiryczne) [65]

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej, przy

Warunki
zageszczani
Wiasciwosé awg PN-EN | Metoda i warunki badania | AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawartos¢ C.1.3,ubijani Vo Vo
wolnych e, 2x75 | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vm'““") Vm'”“'O
przestrzeni uderzen maxT.0 maxT.0
B C.1.20 PN-EN 1269_7-22, metoda | WTSaro, | WTSaro,
Odpornosé na wé’bwénie B w powietrzu, PN-EN | 1 1
deformacje trwate Pos-P100 ! 13108-20, D.1.6,60°C, 10 | PRDaRrs3, | PRDaRs,
000 cykli [38] 0 0
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijani | przechowywanie w 40°C
dzi . e, 2x25 | z jednym cyklem | ITSRso ITSRso
ziatanie wody R .
uderzen zamrazania,

badanie w 15°C

Tablica 10.Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej, przy ruchu

KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki
zageszczani
Wiasciwosé awg PN-EN | Metoda i warunki badania | AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawarto$¢ C.1.3,ubijani Vinins.o Vinins.o
wolnych e, 2x75 . : s mins.
przestrzeni uderzen PN-EN12697-8133], P-4 | Vinawro Viax7.o
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda | WTSairo, | WTSaRro,
Odpornos¢ na wék-)wénie B w powietrzu, PN-EN | 3 3
deformacje trwate Pos-P100 ’ 13108-20, D.1.6,60°C, 10 | PRDaRrs, | PRDaRs,
000 cykli [38] 0 0
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijani | przechowywanie w 40°C z
dzi . e, 2x25 | jednym cyklem | ITSRgo ITSRso
ziatanie wody . -
uderzen zamrazania,
badanie w 15°C
C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-
Sztywnosé watowanie PR, - | Smingooo Smingooo
Pos-P100 ’ temp.10°C, czestosé
10Hz
Odpornosé na PN-EN 12697-26, 4PB-
; C.1.20,
zmeczenie, kate- watowanie PR, €6-115 €6-115
goria nie nizsza Pos-Pioo temp.10°C, czestosc
niz 10Hz

Tablica 11.Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej, przy ruchu

KR5 + KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki
zageszczani
Wiasciwosé awg PN-EN | Metoda i warunki badania | AC16P | AC22P
13108-20
[48]
Zawartos¢ C.1.3,ubijani Vinina o Vinina o
wolnych e, 2x75 } . min. i
przegtrzeni uderzen PN-EN12697-8[33], P-4 | Vinawro Viaxr.o
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda
Odpornosé na wébwénie B w powietrzu, PN-EN | WTSaro, | WTSairo,
deformacje trwate Pos-P100 ’ 13108-20, D.1.6,60°C, 10 | 1 1
000 cykli [38] PRDars, | PRDAR3,




PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijani | przechowywanie w 40°C
e, 2x25 | z jednym cyklem | ITSRso ITSRso
uderzen zamrazania,

badanie w 15°C

Odpornosc¢ na
dziatanie wody

PN-EN 12697-26, 4PB-

C.1.20, PR

Sztywnosé \I/Dva’r_oF\’Nanle, temp.10°C, czestosé Smin11000 | Smin11000
98-I100 10Hz

Odpornosé na PN-EN 12697-26, 4PB-

; C.1.20,

zmeczenie, kate- walowanie PR, ¢ ¢

goria nie nizsza P ! temp.10°C, czestosé 6118 6118

o 98-P100

niz 10Hz

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzenh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé¢ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem

termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wiasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura  mieszanki
[°C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzgcg lub wyréwnawczg 2z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i no$ne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.
W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rownos¢ podtuzna
jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].
W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnos$ci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
13.

Tablica 13.Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-
metrowg lub rbwnowazng metodg) [65]

Maksymalna

Klasa drogi | Element nawierzchni nieréwnosé podtoza
pod warstwe wigzgca
[mm]




A S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 9
T wigczania i wytgczania
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP,
GP 10
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i
G wylgczania, postojowe, jezdnie tacznic, | 10
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnacé podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdow termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podiozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usung¢, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wiasciwosciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pofgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym
produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé
na samochdéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-
27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzgcej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy
czym:

—  zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu
warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy



urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczyé z ruchu publicznego przez zmiane organizaciji
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbhudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4i5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14.Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzacej lub wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystgpieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa wigzgca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Projektowana . Zawartosc¢
. . . Wskaznik
Typ i wymiar | grubosc¢ . wolnych
mieszanki warstwy z;geszczenla przestrzeni w
technologicznej [%] warstwie
[cm] [Ye(viv)]
AC11W, KR1+KR2 | 4,0+ 10,0 =98 3,0+6,0
E)
AC16W, KR1+=KR2 |5,0+10,0 =98 3,0+6,0
E)
AC16P, KR3+KR6 | 5,0+10,0 =08 4,0+7,0
E)
AC22P, KR3+=KR6 | 7,0+10,0 298 40+7,0
E)
AC16P, KR3+KR4 F) | 5,0+ 10,0 > 08 3,0+7,0
AC22P, KR3+KR4 F) | 7,0+ 10,0 > 08 3,0+7,0
AC16P, KR5+KR6 F) | 5,0 + 10,0 > 08 40+7,0
AC22P, KR5+KR6 F) | 7,0 + 10,0 > 08 40+7,0

B) projektowanie empiryczne,
F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarkg wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowag. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rbwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwo$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:
—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezeh Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwno$ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sa podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @) b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza
14 odzyskanego

2 Gestos¢ i zawartosé¢ wolnych przestrzeni
2 1 probki




2.2 Warstwa asfaltowa

32 Wskaznik zageszczenia 2
2' 5 Spadki poprzeczne
2:6 Réwnosc¢

Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2
Wiasciwosci przeciwposlizgowe

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m?
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozyé w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalezy oceniaC na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie
badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegac od projektu o wartosci podane w
tablicy 17.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 17.Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza
niz 6000 m? lub

- droga ograniczona kraweznikami, | <10




powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub
2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z
opdznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do fgcznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo powtérnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiecej
niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy

stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzgc
wysokosé przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosc¢
podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne [67].
Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy
wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wiadciwosci warstwy asfaltowe;j

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Zigcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.



Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonac potrgceh wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
— rozilozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci
chlorkéw, dwutlenku wegla i alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wifadciwosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢
4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —

Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢
6: Ocena wilasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -—
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badania

btekitem metylenowym

11.  PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢é
10: Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw —Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza
— Metoda piknometryczna
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA (D - 05.03.05a)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, ktore zostang zlecone w ramach zadania ,Przebudowa
drogi gminnej Wiktorow — Goéry Swigtkowskie gm. Biata”.

Zakres robot wraz z ich lokalizacjg i iloscig podany jest w zalagczonym przedmiarze i kosztorysie ofertowym
oraz dokumentacji technicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. warstwy 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skfadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

Warstwa Scieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddw.
Warstwa wigzgca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowa.

1.4.2.Asfalt drogowy jest to asfalt stosowany w otaczarni kruszyw mineralnych, uzywanych do nawierzchni
drogowych. W Europie najczesciej uzywane rodzaje asfaltéow drogowych sg definiowane penetracjg o maksymailnej
wartosci 900x0,1mm oznaczong w temperaturze 25 stopni C.

1.4.3. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.4. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.5. Symbole i skroty dodatkowe

Do oznaczania typu mieszanki mineralno — asfaltowej, oraz okreslenia jej wymiaru oraz przeznaczenia sg uzywane
nastepujgce skréty i symbole.

AC beton asfaltowy (symbol ogdiny, bez wskazania warstwy do ktorej jest przeznaczona),
W do warstwy wigzgcej
S do warstwy Scieralnej
P do warstwy podbudowy
D wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w milimetrach (mm) wymiarem goérnego sita

Przyktad oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno — asfaltowej: AC D P/W/S lepiszcze tj. AC — beton
asfaltowy, D — najwiekszy wymiar kruszywa w mieszance, P/W/S — warstwa, do ktérej jest przeznaczona mieszanka
mineralno — asfaltowa.

2. MATERIALY
Poszczegodlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inspektora.

W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac¢ skorygowang
recepte.

2.1. Materiaty do produkcji mieszanki betonu asfaltowego. Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na
wykonanie warstwy $cieralnej 0/11 mm nalezy stosowaé materiaty podane w tablicy 1.Tablica 1



L.p. Rodzaj materiatu Wymagania

1. Kruszywa mineralne grube i WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-
drobne asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych

2. | Wypetniacz JR

3. | Lepiszcza asfaltowe 50/70 wg PN-EN 12591

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591.
Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591do warstwy Scieralne;.

Rodzaj asfaltu
s Metoda
Lp. Wiasciwosci badania
50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50+70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46+54
3 | Temperatura zapfonu, R
hie mniej niz C PN-EN 22592 230
4 | Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po
A c o % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz
7| Temperatura mieknienia po | o PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartost parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mieknienia o
po starzeniu, nie wigcej niz C PN-EN 1427 9
10 | Temperatura tamliwosci R
Fraassa, nie wiecej niz C PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej
dla KR 3.

Wymiar oczek sit
#w mm, Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
rtosé asfalt mieszanki mineralnej
zawartos¢ asfaltu KR 3
AC11S
Wymiar sita #, od do
[mm]
16 100 }
11,2 90 100




Wymiar oczek sit
#w mm, Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
rtosé asfalt mieszanki mineralnej
zawarto$¢ asfaltu KR 3
AC11S
8 60 90
5,6 48 75
4,0 42 60
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawarto$¢
lepiszcza, wzoér B min 5,8
(2)

2.3.Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa podane w tabeli 3. Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tabela 4. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

L.p. Wiasciwosci kruszywa Wymagania kRka:;egoria ruchu
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc90/20
2 | Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug
kategorii: Gasrts
3 |Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie f
wyzsza niz:
3 | Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug PN-EN Fl2o
933-4, kategoria nie wyzsza niz lub Sl20
4 | Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej
i tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5, Cos/1
kategoria nie nizsza niz:
5 | Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-
EN 1097-2, rozdziat 5, kategoria nie wyzsza niz: LA30
6 | Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wediug PN-EN 1097- PSV. o
8, kategoria nie nizsza niz: Deklarowane nie mniej niz 48
7 | Gestoé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 | Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
9 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WAZ24 Deklarowana
10 | Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, zatgcznik B, w Frac7
1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: Nacl
11 |,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SBia
wymagana kategoria:
12 | Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta
wedtug PN-EN 932-3
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1, p.
T . mcpcO,1
14.2, kategoria nie wyzsza niz:
14 | Rozpad dwuwapniowego krzemianu w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odpornos¢
1744-1, p. 19.1
15 | Rozpad zwigzkdéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wediug PN-EN wymagana odpornos¢
1744-1, p. 19.2
16 | Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug Vv
PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz: 35

Tabela 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego.




L.p. Wiasciwosci kruszywa Wymagania - kategoria ruchu
KR 3
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana
. Gr85
kategoria:
2 | Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz G1e20
wedtug kategorii: PN EN 933-1 e
3 | Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie f
wyZzsza niz: 10
4 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBE10
wyZzsza niz: F
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933- o 30
Cl

6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz:

6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8
lub 9

Nasigkliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA24 Dekiarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-
1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta

~

mcec0,1

2.4. Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe Scieralng nalezy stosowac¢ wypetniacz spetniajgcy wymagania
podanie w tabeli 6.

Tabela 6. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

L.p. Wymagania — kategoria ruchu

Wiasciwosci kruszywa KR 3

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 2godnie z tablica w PN-EN 13043

2 Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria
nie wyzsza niz:

3 Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie
wyzsza niz:

4 | Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7

MBF10

1 % (m/m)

deklarowana przez producenta

5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypetniaczu wediug PN-EN 10974, V2sg/45
wymagana kategoria:

6 Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-

EN 13179-1, wymagana kategoria: Arsp8/25
7 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN WSio
1744-1, kategoria nie nizsza niz:
8 |Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym
wedilug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza CCro
niz:
9 Zawartosc wodorotlenku wapnia w

) . . Ka 20 Deki
wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria: a < mexarowana

10 |,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

BN Deklarowana

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy scieralnej KR 3

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda i warunki Wymiar mieszanki
wg badania AC11S

PN-EN 13108-20

Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.4 Vimin 2,0
V max 4,0




przestrzeni 2 x 50 uderzen
PN-EN 12697-22,

Odpornosé na C.1.20, watowanie, metoda B w

deformacje trwate Pos — P powietrzu, PN-EN WTSaro,15

98 — 100 13108-20, D.1.6, PRDAR 9,0

60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,

Odporno$é na dziatanie C.1.1, ubijanie lecz przechowywanie

wody 2 x 35 uderzen w 40°C z jednym ITSRao
cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

2.5. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji i potagczen krawedzi

Do zigczania warstw konstrukcji i potgczen krawedzi nawierzchni nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje
asfaltowe o zawartosci lepiszcza 60%, wyprodukowane z asfaltu drogowego przeznaczone do ztgczenia warstw
nawierzchni, spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13808: 2010.

Wymagania dla emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw asfaltowych przedstawia ponizsza

tablica.Tablica 8

Wiasciwosé Metody badan | Jednostka Emulsja C60 B3 ZM"
wg normy Klasa Wymaganie
Indeks rozpadu?® PN-EN 13075-1 g/100g 3 50-100
Zawartosc lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62
Czas wyptywu dla fi 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 3 15-45
Pozostatosé na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0,2
Pozostatos¢ na sicie po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
magazynowania, sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
magazynowania
Adhezjad PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
powierzchni 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 0 NPD
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie
zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25% | PN-EN1426 [ 01mm [ 3 | <100
4 nie dotyczy emulsji rozcienczonych wodg na budowie
5 badanie na wypetniaczu mineralnym Sikasol
6) badanie na kruszywie bazaltowym

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni wynosi 0,3 — 0,5 kg/m2

Emulsje asfaltowg mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

2.6. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte laboratoryjng, zatwierdzong
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajgcej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci:

— dla50/70 180°C,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej tj 180 [°C]. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki
mineralno-bitumicznej 50/70 140 do 180 [°C]



3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno —asfaltowej nalezy stosowac :
- wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno -asfaltowych,
- rozktadarki ggsienicowe, z elektronicznym uktadem sterowania gruboscig wbudowanej warstwy oraz posiadajgce
urzgdzenia do podgrzewania spoiny podtuznej; ,
- walce stalowe wibracyjne- srednie i ciezkie , wyposazone w urzgdzenia do zraszania walcéw wodg,
- walce ogumione o regulowanym cisnieniu w oponach,
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,
- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podigczenie
cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we witasne urzgdzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki betonu asfaltowego.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

W wytadowywanej do kosza ukfadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.

Zaleca sie stosowanie samochoddw-termoséw z podwdéjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
5. Wykonanie robét
5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, ktérg przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji wraz z wynikami badan wszystkich materiatébw wchodzgcych w sktad mieszanki.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

- okresleniu wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami
podanymi w ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej dla AC 11S podano w tablicy 3
ST.

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, chropowata
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.



Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa Scieralng) nalezy stosowac¢ kationowe
emulsje asfaltowe zgodnie z warunkami okreslonymi w ST Oczyszczenie i skropienie nawierzchni.

5.3. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza
niz: 0°C przed przystgpieniem do robét i +5°C w czasie robdt.

Nie wolno wbudowywac betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robdt oraz
podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki
roboczej.

5.4. Wbudowanie mieszanki mineralno -asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety. Warstwe nalezy rozktada¢ potéwkami jezdni.

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Grubo$¢ wykonywanej warstwy
powinna by¢ sprawdzana co 25 m, co najmniej 3 miejscach (osi i przy brzegach warstwy).

Temperatura mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania nie powinna by¢ nizsza niz:

- dla mieszanki z asfaltu D 50/70 : 145°C.

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

Wskaznik zageszczenia dla warstwy $cieralnej 298%.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorgco do ruchu moze nastgpi¢ po jej schiodzeniu do temperatury
zapewniajgcej jej odpornos¢ na deformacje trwate.

5.5. Polaczenia technologiczne

5.5.1.Wsréd potaczen technologicznych wyréznia sie;

a) zlgcza podtuzne i poprzeczne (potgczenia tego samego materiatu wykonywanego w roznym czasie),

b) spoiny (potaczenia ré6znych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi).

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Zigcza podiuznego nie mozna umiejscawia¢ w S$ladach koét. Nalezy unikaé umiejscawiania ztgczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Zigcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesungé wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym osi jezdni.

Wczesniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, rownomiernie zageszczona,
bez peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Najczesciej takie przygotowanie krawedzi
polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wigzacej i Scieralnej nalezy naniesS¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgczy w ilosci co
najmniej 50g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezgcy krawedzi.

Na krawedz pasa warstw wigzgcej i Scieralnej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do potgczenia
miedzywarstwowego.

5.5.2. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej wystgpienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym
temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych nalez poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej
pasa o dilugosci do 3 m. Nalezy usung¢ fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak powstalg krawedz nalezy
nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do zlgcz, w ilosci co najmniej 50g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy
krawedzi.

5.5.3. Spoiny

Spoiny wykonywane sg w przypadku potgczen warstw wigzgcej i Scieralnej z urzgdzeniami w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi. Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe o zawartosci lepiszcza 60%,
wyprodukowane z asfaltu drogowego przeznaczone do ztgczenia warstw nawierzchni, spetniajgce wymagania
okreslone w PN-EN 13808: 2010.

Spoiny wykonuje sie z materiatébw termoplastycznych(tasmy, pasty itp.) . Grubo$¢é materiatu termoplastycznego do
spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.



5.5.4 Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzgdzen ograniczajgcych jg (np. kraweznikéw)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajgcych) wykonaé krawedzie w linii
prostej i docisng¢ réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej,
a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢é gorgcym
lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty
zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy ukfadane sg bezposrednio
jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem. Nalezy stosowa¢ drogowe
kationowe emulsje asfaltowe o zawartosci lepiszcza 60%, wyprodukowane z asfaltu drogowego przeznaczone do
ztgczenia warstw nawierzchni, spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13808: 2010.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajgcg powierzchnie odsadzki danej warstwy
nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowa¢ krawedz
naktadanej warstwy, fgczacej z nizszg warstwa, aby zatagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzszg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.),
b) ew. wykona¢ witasne badania witasciwosci materiatldbw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora nadzoru..

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptac;i.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora).

6.2.2. Badania Wykonawcy

Badania kontrolne sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badah Wykonawcy nalezy przekazywac¢ Inspektorowi na jego zgdanie. Inspektor moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne.

Zakres badah Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

a) pomiar temperatury powietrza,

b) pomiar temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
c) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

d) wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

e) ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

f) ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.2.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno- asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Badania kontrolne bedg przeprowadzone w przypadku watpliwosci przy ocenie badan Wykonawcy. Pobieraniem
prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg
sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.



Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2) )
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia 2
22 Grubos¢ warstwy @
2.3 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2
3 na kazde rozpoczete 3 000 m2 utozonej warstwy nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby
liczba prébek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.2.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badanh kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.2.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badanh kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.

6.3. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.3.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu prébek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materiatéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza sie
badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w punkcie 2

6.3.2. Warstwa asfaltowa
6.3.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o +10%.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy
powinien zawieraé co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczenh
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

6.3.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy



Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia winno wynosi¢ 298%.. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6.

6.3.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne 2,0 — 5,0
Y% (vIv).

6.3.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiaru

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC11/S) obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie robdt,
c) oczyszczenie i skropienie poditoza,
d) dostarczenie materiatéw i sprzetu,
€) opracowanie recepty laboratoryjnej,
f) wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
g) wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
h) posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
i) roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
j) obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
k) przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
I) odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
Numer normy Opis r::;: Opis
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i B B
powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci - -
kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci 5 Wyposazenie podstawowe
kruszyw i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci - -
kruszyw — Oznaczenie skfadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wiasciwosci - -
kruszyw — Oznaczenie sktadu ziarnowego
— Nominalne wymiary otwordw sit
badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci - -
kruszyw — Oznaczenie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci




PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci 4 Oznaczenie ksztattu ziaren
kruszyw — Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci - -
kruszyw — Oznaczenie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci 6 Ocena wiasciwosci
kruszyw powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci - -
kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania btekitem metylenowym
PN-EN 933-10 | Badania geometrycznych wtasciwosci 10 Ocena zawartosci drobnych
kruszyw czagstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)
PN-EN 1097-2 | Badania mechanicznych i fizycznych - -
wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-3 | Badania mechanicznych i fizycznych - -
wiasciwosci kruszyw — Oznaczenie
gestosci nasypowej i jamistosci
PN-EN 1097-4 | Badania mechanicznych i fizycznych 4 Oznaczenie pustych
wiasciwosci kruszyw przestrzeni suchego,
zageszczonego
wypetniacza
PN-EN 1097-5 | Badania mechanicznych i fizycznych 5 Oznaczenie zawartosci
wiasciwosci kruszyw wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg
PN-EN 1097-6 | Badania mechanicznych i fizycznych 6 Oznaczenie gestoéci ziaren
wiasciwosci kruszyw i nasigkliwosci
PN-EN 1097-7 | Badania mechanicznych i fizycznych 7 Oznaczenie gestosci
wiasciwosci kruszyw wypetniacza — Metoda
piknometryczna
PN-EN 1097-8 | Badania mechanicznych i fizycznych 8 Oznaczenie polerowalnosci
wihasciwosci kruszyw kamienia
PN-EN 1367-1 | Badanie wtasciwosci cieplnych i 1 Oznaczenie
odpornosci kruszyw na dziatanie mrozoodpornosci
czynnikow atmosferycznych
PN-EN 1367-3 | Badanie wtasciwosci cieplnych i 3 Badanie bazaltowej zgorzeli
odpornosci kruszyw na dziatanie stonecznej metodg
czynnikéw atmosferycznych gotowania
PN-EN 1367-6 | Badanie wtasciwosci cieplnych i 6 Mrozoodpornos¢ w
odpornosci kruszyw na dziatanie obecnosci soli
czynnikéw atmosferycznych
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 11 Okreslenie powigzania
1" badah mieszanek mineralno-asfaltowych pomiedzy kruszywem i
na gorgco asfaltem
PN-EN 1744-1 | Badanie chemicznych wiasciwosci - -
kruszyw — Analiza chemiczna
PN-EN 1744-4 | Badanie chemicznych wiasciwosci 4 Oznaczenie podatnosci
kruszyw wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody
PN-EN 13179-1 | Badanie kruszyw wypetniajgcych 1 Badanie metoda Pierscienia
stosowanych do mieszanek bitumicznych i Kuli
PN-EN 13179-2 | Badanie kruszyw wypetniajgcych 2 Liczba bitumiczna

stosowanych do mieszanek bitumicznych

PN-ISO 565

Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha
perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne




oczek

PN-EN 12591 | Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania - -
dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 | Asfalty i produkty asfaltowe - -
- Terminologia

PN-EN 13808 | Zasady klasyfikacji kationowych emulsji - -

asfaltowych

PN-EN 12697-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody
badarn domieszek mineralno- asfaltowych
na goraco

Zawartosc lepiszcza
rozpuszczalnego

PN-EN 12672-2 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 2 Oznaczenie sktadu
badan domieszek mineralno- asfaltowych Ziarnowego
na gorgco
PN-EN 12697-3 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 3 Odzyskiwanie asfaltu —
badan domieszek mineralno- asfaltowych Wyparka obrotowa
na gorgco
PN-EN 12697-4 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 4 Odzyskiwanie asfaltu —
badan domieszek mineralno- asfaltowych Kolumna do destylacji
na gorgco frakcyjnej
PN-EN 12697-5 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 5 Oznaczenie gestosci
badan domieszek mineralno- asfaltowych
na gorgco
PN-EN 12697-6 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 6 Oznaczenie gestosci
badah domieszek mineralno- asfaltowych objetosciowej metodg
na gorgco hydrostatyczng
PN-EN 12697-8 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 8 Oznaczenie zawartosci
badan domieszek mineralno- asfaltowych wolnej przestrzeni
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 1" Okreslenie powigzania
1" badah domieszek mineralno- asfaltowych pomiedzy kruszywem
na gorgco i asfaltem
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 12 Okreslenie wrazliwosci na
12 badah domieszek mineralno- asfaltowych wode
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 17 Ubytek ziaren
17 badah domieszek mineralno- asfaltowych
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 18 Splywanie lepiszcza
18 badan domieszek mineralno- asfaltowych
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 20 Penetracja probek
20 badarn domieszek mineralno- asfaltowych szesciennych lub Marshalla
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 22 Koleinowanie
22 badah domieszek mineralno- asfaltowych
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 23 Okreslenie posredniej
23 badah domieszek mineralno- asfaltowych wytrzymatosci na
na gorgco rozcigganie prébek
asfaltowych
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 24 Odpornos¢ na zmeczenie
24 badan domieszek mineralno- asfaltowych
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 26 Sztywnosé
26 badan domieszek mineralno- asfaltowych
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 27 Pobieranie prébek
27 badan domieszek mineralno- asfaltowych
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 28 Przygotowanie prébek do
28 badah domieszek mineralno- asfaltowych 0znaczania zawartosci

na goraco

lepiszcza, zawartosci wody
i uziarnienia




PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 29 Pomiar probki z
29 badarn domieszek mineralno- asfaltowych zageszczonej mieszanki
na gorgco mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 30 Przygotowanie probek
30 badan domieszek mineralno- asfaltowych zageszczonych przez
na gorgco ubijanie
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 33 Przygotowanie probek
33 badarn domieszek mineralno- asfaltowych zageszczanych walcem
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 35 Mieszanie laboratoryjne
35 badan domieszek mineralno- asfaltowych
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 38 Podstawowe wyposazenie
38 badan domieszek mineralno- asfaltowych i kalibracja
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 39 Oznaczenie zawartosci
39 badan domieszek mineralno- asfaltowych lepiszcza rozpuszczalnego
na gorgco metoda spalania
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 40 Wodoprzepuszczalnos¢
40 badah domieszek mineralno- asfaltowych ,,in-situ”
na gorgco
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody 42 Zawartos¢ zanieczyszczen
42 badan domieszek mineralno- asfaltowych w destrukcie asfaltowym
na gorgco
PN-EN 13108-1 | Mieszanki mineralno - asfaltowe 1 Beton asfaltowy
- Wymagania

Wymagania techniczne i katalogi

- WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych. Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25
wrzesnia 2014 r.

- WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarzgdzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.



CIECIE | UZUPELNIANIE POBOCZY ORAZ ZJAZDOW (D. 06.03.01) , (D. 06.03.01a)

1.WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
uzupetnianiem poboczy oraz zjazdéw kruszywem, ktére zostang zlecone w ramach zadania ,Przebudowa drogi
gminnej Wiktoréw — Géry Swigtkowskie gm. Biata”.

Szczegodtowy zakres robot wraz z ich lokalizacja i iloscig podany jest w zalgczonym przedmiarze i kosztorysie
ofertowym oraz dokumentacji technicznej
Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- -umocnienie poboczy kruszywem na grub. 10cm, szer. 1m, spadek poprzeczny od jezdni 6%,
-umocnienie zjazdow kruszywem lub destruktem na grub. 10cm,
Destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni.
1.3 Okreslenia podstawowe
Pobocze gruntowe — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia
urzagdzenh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4 Ogo6lne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB ,, Wymagania ogdlne”
2 .MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB ,, Wymagania
ogolne”
2.2 Rodzaje materiatéw
materiat — kruszywo gr. 10 cm
3. SPRZET
3.1 Ogélna wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet do uzupetniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej STWIORB powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek do profilowania,
tadowarek czotowych,
- walcow,
- plytowych zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikéw na wode.
4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogoine”
4.2 Transport materiatow
Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej STWiIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,, Wymagania ogélne”

5.2 Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomocg topat lub sprzetem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zatozonym
spadkiem poprzecznym 6%.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas Scinania poboczy nalezy wywiez¢ na wysypisko. Materiat stanowi
wiasnos$¢ Wykonawcy.

5.3Uzupetnianie poboczy
Pobocza nalezy uzupetnic¢ rozdrobninym destruktem bitumicznym .
Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny 6%, oraz nie posiada¢ sladow po
przejsciu walcéw lub zageszczarek.



Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.10golIne zasady kontroli jakosci
roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,, Wymagania ogdine”
6.2 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w
tablicy 1. Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 Wskaznik zageszczenia na uzupetnianych 1razna 0,1 km
poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznych uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu roboét podano w tablicy
2. Tablica2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw uzupetnianych poboczy
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne \ 1razna 100 m

6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z STWIORB, z tolerancjg + 1%.

7.0BMIAR ROBOT
7.10g6Ine zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”
7.2Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét w poboczach.
8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymaganiach ogdélnych”
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB ,Wymaganiach ogélnych”
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 $ciecia poboczy obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- Sciecie poboczy i zageszczenie podfoza,
- odwiezienie gruntu na wysypisko wraz z kosztami wysypiska,
- zageszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

Cena wykonania 1 m2 uzupetniania poboczy oraz zjazdéw obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatu uzupetniajgcego destruktu lub kruszywa kamiennego
- roztozenie materiatu,
- zageszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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