Susiec, dnia 10.08.2026 r.

Numer referencyjny: **ZP.271.5.2026**

- do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Susiec, poprzez budowę i przebudowę dróg"**

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp", **Zamawiający**: Gmina Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec **udziela odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez uczestników postępowania i wyjaśnia,** co następuje:

Zapytania do zamówienia z dnia 07.08.2026 r.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie istotnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie następujących pytań:

Pytanie nr 1

Rozbieżności w zakresie długości przepustów pod zjazdami i pod drogą:
Zgodnie z rysunkiem projektowym „Zestawienie przepustów pod zjazdami i pod drogą" zaprojektowano łącznie 8 przepustów pod zjazdami Z1–Z8 o łącznej długości 52,60m-średnicy 0,40m oraz dwa przepusty pod drogą o długości 9,00m-średnicy 0,80m oraz długości 6,50m-średnicy 0,60m. Tymczasem w przedmiarze robót w poz. 11, 12, 13 zaplanowano wymianę rur o długości 2 m dla poszczególnych średnic.
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wyceny wszystkich przepustów w ilościach i długościach zgodnych z „Zestawieniem przepustów" z projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie wszystkich przepustów w ilościach i długościach zgodnych z „Zestawieniem przepustów" z projektu. W związku z powyższym Zamawiający zmienia Przedmiar robót będący elementem składowym Załącznika nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadki"

Pytanie nr 2

Niezgodność materiałowa rur pod zjazdami:
W „Zestawieniu przepustów pod zjazdami" poz. Z1–Z8 wskazano jednoznacznie, że przepusty te wykonane będą z rur z tworzywa sztucznego PEHD, natomiast w przedmiarze robót (poz. 11) pozycję tę opisano jako „rury betonowe o śr. 40 cm".
Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaki materiał rur należy uwzględnić w wycenie dla przepustów pod zjazdami PEHD czy betonowe?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że zmienia wskazane zapisy w Przedmiarze robót będącym elementem składowym Załącznika nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadki"

Pytanie nr 3

Błędne jednostki miary oraz ilości w pozycji dotyczącej zasypki (poz. 14):

W pozycji 14 przedmiaru Zasypka przepustów pospółką jako jednostkę miary zastosowano metry kwadratowe m2 oraz podano ilość 63,060.
Prosimy o potwierdzenie przyjętej jednostki m2 oraz podanie prawidłowej ilości zasypki.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że zmienia wskazane zapisy w Przedmiarze robót będącym elementem składowym Załącznika nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadki".

II. **Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania Przedmiar robót z dnia 10.08.2026 r. zawierający zmiany**

III. **Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

IV. **W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

- w rozdziale 14 SWZ:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **11 sierpnia 2026r. godzina 10:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **13 sierpnia 2026r. godzina 10:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **11 sierpnia 2026r. godzina 10:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **13 sierpnia 2026r. godzina 10:00**

- w rozdziale 15 SWZ:

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 09 września 2026 r**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 11 września 2026 r**

V. **Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na:**

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6cee2b9-ecc1-47e3-b26f-d14e82b067d1

VI. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Wójt Gminy Susiec

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Zbigniew Naklicki
Data: 2026.08.10 12:57:18 CEST