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SPIS TRESCI

WYMAGANIA OGOLNE.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.
Usuniecie drzew i krzakéw.

Zdjecie warstwy humusu.

Rozbidrka obiektéw budowlanych

Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustow.

ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogolne.

Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypdw

Odwodnienie korpusu drogowego.

Regulacja wysokosci studzienek kanalizacyjnych
Odwodnienie liniowe.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

Podbudowa z betonu cementowego.

Podbudowa z betonu asfaltowego

Wyréwnanie podbudowy z KESM

Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa tamanego.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Recykling (remixing).

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drdg i ulic oraz placdw i chodnikéw.
Umocnienie skarp, rowow i $ciekow.

Przepusty pod zjazdami

Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem skarp rowu
Oznakowanie poziome.

Oznakowanie pionowe.

Bariery ochronne stalowe

Ogrodzenia drog.

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych.

Krawezniki betonowe.

Krawezniki kamienne

Obrzeza betonowe

Ustawienie nowych wiat przystankowych
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DM-00.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robdt Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
1.3.1. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich
robot objetych realizacja zadania w p.1.1., w szczegdlnosci wyszczegdlnione w nastepujgcych
STWIORB dla:

— robot drogowych — wg spisu STWIORB dla branzy drogowej (strona 3 niniejszego opracowania),
— ew. innych branz — wg sporzadzonych dla nich STWIORB odwotujgcych sie do STWIORB branzy
drogowej.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien dokumentow kontraktowych - normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czeS¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajgcego do
koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firme zewnetrzng (Inzynier) lub
przedstawiciela Zamawiajgcego (na ogot petnigca funkcje Kierownika Projektu), o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Inzynier odpowiedzialny jest za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci nadzér inwestorski
firmie zewnetrznej — osobg koordynujaca nadzor inwestorski w mysl ustawy Prawo Budowlane
— jest Inzynier. Woéwczas ewentualna funkcja Kierownika Projektu sprowadza sie do
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administrowania  kontraktem z uwzglednieniem podziatu kompetencji okreslonych w
dokumentach umowy oraz w umowach Zamawiajgcego z: Wykonawcg i Inzynierem.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

1.4.15. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera. Zamiast ksigzki obmiaréw dopuszcza sie stosowanie drukéw obmiaréw
w formie zaakceptowanej przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowga i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni,

— podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze;
podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

— podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni; moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw,

— podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza, moze
zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub odcinajaca,

— warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

— warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

— warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.27. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa poditoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego pofaczenia.

1.4.31. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami) przesta
mostowego.

1.4.38. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podituznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdinych rodzajéw ruchu oraz szerokoS¢ chodnikéw mierzona w S$wietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.42. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg
/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB, poleceniami Inzyniera (i Zamawiajacego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone, zniszczone lub wymagajace przestawienia znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja jakg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego petng dokumentacje projektowa
i przetargowa (w iloSci okreslonej przez Zamawiajgcego).

B. Dokumentacja projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

— powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2. -
2 egz.,

— miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntdéw uzyskanych z wykopdw,

-~ miejsca pozyskania materiatow miejscowych,

— projekty technologiczne i organizacyjne robot,

- projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,

— ew. projekty objazdéw tymczasowych,

- technologie wykonywania wykopow pod ew. fundamenty, zwigzanych z przebudowg
infrastruktury podziemnej oraz inne roboty niezbedne do realizacji kontraktu,

- zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopdw fundamentowych,

— inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie
poszczegdlnych robot,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdt — 1 egzemplarz kopii papierowej oraz
1 egzemplarz kopii w wersji elektronicznej umozliwiajgcej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub
*.dgn,

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegélnosci:

- wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu,

— wszystkich mieszanek betonowych dla poszczegdinych klas betonu oraz innych mieszanek
mineralnych zwigzanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach
kontraktu,

— innych jezeli wymaga tego technologia robdt lub z zapisdw Specyfikacji Technicznych na
wykonanie poszczegdlnych robét.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawieraé uzgodnienia
z wiascicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong $rodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
planowanym rozpoczeciem robot okreslonych kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia
zmian w ww. dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.
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Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie
lokalizacji tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robdt.

1.5.2.2, Rysunki i inne dokumenty przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkdéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robdt i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te
moze dostarczac¢ sukcesywnie w czesciach, z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na
tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako cze$¢ catej pracy
projektowej. Wykonawca winien ww. dokumenty sktada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem robdt, z uwzglednieniem terminéw okresSlonych w p. 1.5.2.3.

1.5.2.3. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od
ich otrzymania.

Na minimum 7 dni przed planowanym przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych
Wykonawca winien skontaktowac sie z Inzynierem w celu okreslenia, czy dane zagadnienie nie bedzie
wymagac konsultacji. Jezeli Inzynier stwierdzi koniecznos¢ konsultacji — ustali z Wykonawcg ich termin
(w razie koniecznosci umozliwiajgcy zapewnienie obecnosci uprawnionych oséb petnigcych obowigzki
nadzoru autorskiego) oraz zakres rysunkow, dokumentacji i danych (wraz z iloscig egzemplarzy), ktore
Wykonawca winien dostarczy¢ minimum 3 dni przed planowanymi konsultacjami dla wszystkich
zainteresowanych stron.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robot. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymadania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umownych. Jezeli nie jest to okreslone w warunkach umownych —
wszelkie ustalenia dla przedmiotowej inwestycji beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ umowy wedtug nastepujgcej pierwszenstwa:

— warunki umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robot (wraz z wszelkimi zatgcznikami),
— niniejsza STWIORB DM-00.00.00.00,

— pozostate STWIORB (na wykonanie poszczegdinych robét),

- czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej,

—  czes¢ opisowa dokumentacji projektowej,

—  kosztorys ofertowy (w potaczeniu z przedmiarem robot).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
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zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla
niektérych asortymentdw robo6t dopuszczalne sg potragcenia w zakresie i na zasadach okreslonych
w odpowiednich STWiORB.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu
1.5.4.1. Roboty ,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektéw na
terenie budowy (jezdni, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszych, znakéw drogowych, barier ochronnych,
urzadzen odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. O ile nie wynika inaczej z warunkéw umowy - nie dotyczy to: dziatan
wynikajgcych z utrzymania zimowego drogi i naprawy uszkodzen powstatych na skutek eksploatacii
drogi na odcinkach, gdzie Wykonawca nie rozpoczat zadnych robdt oraz nie wprowadzit ograniczen
w ruchu, ktore pozostajg w gestii Zarzadcy drogi.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robdt - projekt tymczasowej organizagji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot powinna zakfada¢ zachowanie dwukierunkowego
na wszystkich drogach w obrebie budowy i w najblizszym jej otoczeniu oraz na wszystkich obiektach
mostowych i przepustach. Wprowadzanie krétkotrwatego ruchu wahadtowego (np. przy wykonywaniu
warstw mineralno-asfaltowych, przepustéw, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej) — kazdorazowo
wymaga zgody Inzyniera. Dopiero po uzyskaniu zgody na wprowadzenie ruchu wahadtowego —
Wykonawca przystepuje do jego opracowania i uzgodnienia z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujgcych
uzytkownikéw drogi o zmianie organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowac¢ materiaty
tatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez koniecznosci uszkadzania
przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-asfaltowych) - odblaskowe tasmy samoprzylepne.
Stosowanie farb (w kolorze z6ttym) dopuszcza sie wylgcznie na projektowanych warstwach: wigzacej
i podbudowie oraz ewentualnie istniejacej Scieralnej, na ktorej w ramach inwestycji zostanie utozony
nowoprojektowany pakiet warstw mineralno-asfaltowych. Odstepstwo od powyzszej zasady wymaga
pisemnej zgody Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w p. 6.7. niniejszej STWIORB.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie
oraz wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla zapdr, znakéw i innych
urzadzen zabezpieczajacych ruch, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robét
— nalezy réwniez zapewnienie oraz utrzymanie dojazdéw do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu
budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera:

a) tablic informacyjnych, ktdérych ilos¢, wzdr, tresé, oraz ew. inne parametry - Wykonawca zrealizuje
zgodnie z zatozeniami Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inzyniera,

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilosci ustalonej z Inzynierem (w porozumieniu
z Zamawiajgcym), zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).
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Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposdb zapewniajacy ich
stabilno$¢ i trwato$¢ przez caty okres realizacji robdt, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym
okresie oraz likwidacji po zakonczeniu wszystkich robot.

Tablice informacyjne okres$lone w podpunkcie a) nalezy na koniec kontraktu zastgpi¢ dwoma
tablicami dwoma pamigtkowymi o wielkosci i tresci zatwierdzonej z Zamawiajgcym i/lub Inzynierem.

Sposdb posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przy matych tablicach mozna postuzy¢ sie wymaganiami okre$lonymi dla oznakowania
pionowego (STWIORB D-07.02.01.00).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robdt o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod
ruchem”) - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy iwyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Pozostate wymagania — wg p. 1.5.4.5.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

o uszkodzeniami budynkdéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robét.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu
koron drzew nie powinny byC lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony
do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpaddéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze
$rodowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek:

O O O

- zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki i zgromadzenia odpadéw w sposob
selektywny i zapewniajgcy ochrone Srodowiska,
- zagospodarowania wszystkich odpadow powstajgcych w fazie budowy:

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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o przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Wykonawca prac budowlanych, jako wytwodrca odpaddéw - bedzie mogt zlecic wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddéw, za ktérego dziatalnoS¢ ponosi
odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych
przepisow, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapisdw niniejszego
podpunktu STWIORB obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia oraz
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wihasciwych organdéw administracji pafnstwowej oraz
Inzyniera.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$¢ w taki sposdéb, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych  nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow jak rowniez, jesli wystapi taka sytuacja,
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Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuija.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg
zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuija.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie bez zgody Inzyniera i Zamawiajgcego przejazdow oraz postojow pojazdow
ciezkich na odcinkach realizowanych drég, gdzie nie zakonczono robot nawierzchniowych (nie
wykonano wierzchniej warstwy — Scieralnej). Wyjgtek stanowi transport materiatdw i wyposazenia
wynikajacy z technologii robot, niezbedny do realizacji robot nawierzchniowych. Odcinki drég, na
ktorych nie zakonczono robdt nawierzchniowych nie moga by¢ traktowane jako drogi technologiczne
Wykonawcy. Przy planowaniu transportu oraz organizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zatozenia co do dopuszczalnych obcigzen pojazdéw oraz ilosci obliczeniowych osi
obcigzeniowych przyjetych w dokumentacji projektowej (dla nowoprojektowanych drdg i dowigzan do
istniejgcych drég publicznych) oraz ograniczen tonazowych (dla istniejgcych drég publicznych).
Bezwarunkowo nie dopuszcza sie ruchu ciezkich pojazdéow (w tym pojazdéw budowy) po warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego (uktadanej na ulepszonym podtozu z kruszywa stabilizowanego
cementem), za wyjatkiem transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na czas wykonywania warstw
z betonu asfaltowego.

Wszelkie roztadunki ciezkim sprzetem powinny byC realizowane przed rozpoczeciem robot
konstrukcyjnych nawierzchni lub poza realizowang korong drogi. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji ciezkiego sprzetu (takiego jak dzwigi) — poza korong drogi oraz koniecznoscig ich realizacji
w trakcie robdt nawierzchniowych — Wykonawca na wiasny koszt:

— opracuje i zatwierdzi u Inzyniera i w Nadzorze Autorskim projekty tymczasowego zabezpieczenia
korpusu drogi, konstrukcji jezdni (lub jej czesci) itp. na czas roztadunku, montazu i innych robét
niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji,

— wykonana i usunie (zdemontuje) zatwierdzone ww. zabezpieczenie.

Za wszelkie uszkodzenia robdt nawierzchniowych powstate podczas realizacji  inwestycji
odpowiada Wykonawca, ktory w uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbidrki catej
konstrukcji jezdni i przeprowadzenia robdt naprawczych z uwzglednieniem polecen Inzyniera i/lub
uprawnionych oséb petnigcych nadzér autorski.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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W terminie wynikajgcym z warunkow umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegbtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1125 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robot nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony
w cenie kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem
ewentualnych projektow technologicznych napraw (dla tych napraw, ktdére wg Inzyniera beda
wymagac takich projektow).

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywac¢ bedg
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, za
wyjatkiem sytuacii:

— w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajg ilos¢ wymogdw, ograniczajg wymagania i/lub
mogg wptyng¢ na pogorszenie wihasciwosci materiatdbw / robdt, ktérych dotyczg (woéwczas
ewentualna zmiana dokumentu odniesienia powoftanego w STWIORB kazdorazowo wymaga zgody
Projektanta wiasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajacego),

— kiedy w poszczegdinych STWIORB (lub w innych czeSciach dokumentacji projektowej)
uzasadniono stosowanie sie do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby petnigce Nadzér
Autorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi (docelowo Projektantowi) do
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera (i Projektanta).

W przypadku kiedy Projektant stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rébwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentacji.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg - ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materialy - Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

Jezeli w wyniku wyzej wymienionych dziatan Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg - ustali wydtuzenie
czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejgcych budynkow - monitoring stanu technicznego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegdtowej
inwentaryzacji stanu budynkéw istniejgcych zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy mogacych
by¢ narazonymi na oddziatywanie robét oraz ciezkiego transportu, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowaC harmonogram robdt do kolejnosci  realizaci
poszczegdlnych odcinkéw drogi i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarzagdem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem) projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w STWIORB, polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do
zbioru Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla ktérych nie
ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z pozniejszymi zmianami) oraz innych obowigzujgcych
rozporzadzeniach.

Wyrdéb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
Znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

.....

materiatow ze Zrodet miejscowych wlaczajac w to zZrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta (w tym Zrddet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu, a w razie braku takich uscislen - wg wskazan Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera
oraz Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub przedstawicieli
Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier lub przedstawiciele Zamawiajgcego bedg przeprowadzaé inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

— Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajagcego beda mieli zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

— Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

— jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera oraz przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym przedstawicieli laboratorium kontrolnego
dziatajgcego na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajacego oraz ew. innych oséb wyznaczonych
i wskazanych do tego celu przez Zamawiajgcego) zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktére zorganizuje wtasnym staraniem Wykonawca.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatdw (ktore nie odpowiadajg wymaganiom) nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej.

Wszelkie ewentualne nieuregulowane nieczystosci oraz odpady komunalne kolidujgce
Z realizowanymi robotami Wykonawca wywiezie poza pas drogowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem przez Inzyniera, niezaptaceniem
i koniecznoscig usuniecia z budowy.

2.5. Nadmiar gruntu z wykopow oraz nadmiar zdjetego humusu

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej — to grunt z wykopdw przewidziany
do wywiezienia z budowy (nadmiar gruntu z wykopéw, w tym grunty nienosne i niezdatne do
wbudowania) - Wykonawca wywiezie poza teren budowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Koszt ewentualnego skfadowania, zatadunku, transportu poza teren
budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacji nadmiaru gruntéw z budowy / wykopow spoczywa na
Wykonawcy. Miejsce skladowania gruntdw nienosnych zostanie wskazane przez Wykonawce
Inzynierowi celem uzyskania jego akceptadji.

Nadmiar zdjetego humusu nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane w przedmiarze robdt — to jest
poza teren budowy oraz zagospodarowac i/lub zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt zwigzany z sktadowaniem, zabezpieczeniem, zatadunkiem, transportem poza teren budowy,
roztadunkiem, zagospodarowaniem i/lub utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami mas
ziemnych oraz zdjetego humusu - nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca powinien uwzglednié
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w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych robdt ziemnych
i zdjecia humusu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Dla przedmiotowej inwestycji nie dopuszcza sie wariantowego stosowania materiatow. Wszelkie
zmiany w tym zakresie wymagajg pozytywnej opinii Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz
finalnej akceptacji Zamawiajgcego (za posrednictwem Inzyniera).

2.8. Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek, ktére zgodnie z zapisami w przedmiarze robdt pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego — Wykonawca ma obowigzek przetransportowac w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materiaty prefabrykowane (tj.: galanteria drogowa, czesSci przelotowe przepustow,
elementy oznakowania, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.), ktére potencjalnie moga by¢ ponownie
wykorzystane przez Zamawiajgcego do wbudowania (w ramach niezaleznych inwestycji) — Wykonawca
ma dodatkowo zatadowaé, przewies¢ i roztadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i kradziezg. Dotyczy to rowniez zapewnienia
(i przekazania) Zamawiajgcemu palet, niezbednych do wtasciwego: zatadunku, transportu, roztadunku
i sktadowania prefabrykowanych materiatéw z rozbidrki.

Materialy pozostajgce wiasnoscia Zamawiajgcego, przed przewiezieniem w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego - Wykonawca moze, za zgodg Inzyniera - przechowywac na placu sktadowym
urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce. Woéwczas Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty (do czasu gdy bedg one przetransportowane w docelowe miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, wzglednie uzyte ponownie do wbudowania — o ile przewidziano w dokumentacji
takie rozwigzania) - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami i kradzieza,
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera oraz
Zamawiajgcego.

Miejsce sktadowania materiatdéw z rozbidrki Wykonawca zabezpieczy staraniem witasnym, przy
czym lokalizacja terenu sktadowania musi uzyskac¢ pozytywna opinie odpowiednich miejscowo wtadz
samorzadowych i Inzyniera.

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca ma obowigzek w ramach robdt
rozbiérkowych:

— rozebrac i/lub zdemontowac,

- zatadowac i przetransportowac w miejsce tymczasowego przechowywania,

- przechowac do czasu ponownego wbudowania,

— przygotowac do ponownego wbudowania (w tym naprawi¢, ew. uzupetic¢ elementy brakujgce
i/lub uszkodzone),

- przetransportowa¢ w miejsce wbudowania.

Wszystkie powyzsze czynnosci nalezy odpowiednio zaplanowac i zrealizowaé w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i kradzieza.

Materiaty pochodzace z rozbidrek, ktore zgodnie z zapisami w przedmiarze robét — przechodza na
wihasno$¢ Wykonawcy — Wykonawca ma obowigzek w ramach ceny jednostkowej rozbiorki zatadowac,
przetransportowac poza teren budowy i zagospodarowac i/lub zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62,
poz. 628, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ewentualne elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje zgodnie z zapisami dokumentacji dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z droga. W przypadku braku takich zapiséw — Wykonawca przetransportuje te elementy
w miejsca wskazane przez Inzyniera (ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci
uzbrojenia terenu) lub bezposrednio z gestorami sieci (o ile taki sposdb zaakceptuje Inzynier).
W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace
z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 2.4.
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Koszt zwigzany z rozbidrka, sktadowaniem, zabezpieczeniem, transportem, roztadunkiem,
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatdw pochodzacych z rozbidrek - nie podlega osobnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzglednic w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych dotyczacych rozbidrek.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ (wzglednie PTiORB) lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosS¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera oraz harmonogramach
robdt zatwierdzonych przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi  jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Dla sprzetow wiodacych (wezty betoniarskie, ukfadarki, rowniarki, koparki o duzych
wydajnosciach itp., w zaleznosci od asortymentu i zakresu robdt) - Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do zastgpienia sprzetu podstawowego, w przypadku jego
awarii.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba S$rodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera oraz PZ] (wzglednie
PTiORB) i harmonogramach robot zatwierdzonych przez Inzyniera — w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkdéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich
zezwolen od zarzadcow drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWiORB, PZ] (wzglednie PTIiORB), projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB,
atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
wiasne do$wiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
umowy i okreSlonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. W przypadku niewykonania
w terminie polecen Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier ma prawo podja¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng
jakosci stosowanych materiatdow i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg dokumentacji projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia
warunkow umowy przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatdw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajgcym
terminowe wykonanie wszystkich robdt, niezaleznie od warunkdéw pogodowych oraz zgodnie
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaC i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robot
oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:

- cze$€ ogding opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw

robdt,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw

mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

- cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

o O O O O

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i iloé¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

19



Kopytowa DP 1850R DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWIORB robot Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur
i technologii wykonywania odpowiednich robdt jak i doboru poszczegdinych sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Ponadto, laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego moze wykonywac
wszelkie badania kontrolne przewidziane w STWIORB dla Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ pomoc techniczng i umozliwienie przeprowadzenia tych badan, w tym zapewnic¢ sprzet
pomocniczy do badan wykraczajgcy poza zakres sprzetu laboratorium dziatajacego na zlecenie
Inzyniera i/lub Zamawiajacego (np. obcigzenie dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metoda
prébnych obcigzen plytowych VSS itp.). Koszt tych dziatan Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier i przedstawiciele Zamawiajgcego bedq mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekgcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier i przedstawiciele Zamawiajgcego bedg miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Ponadto Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego mogg pobiera¢ probki i bada¢ materiaty
niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek (zarowno dla Wykonawcy, jak i do badan kontrolnych
realizowanych przez laboratorium dziatajagce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego) beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan zlecanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier lub
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powofanych

w STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach, wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania zlecone przez Inzyniera
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan zleconych przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej do tego celu pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi zlecone przez siebie badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw zleconych przez siebie badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraC probki materiatéw i zleca¢ przeprowadzanie badan niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce, o ile badania wynikajg z zapisbw STWIORB (np. po
uzupetnieniu materiatu lub przeprowadzeniu robdt naprawczych przez Wykonawce) lub wyniki
potwierdzajg nieprawidtowosci. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier lub
Zamawiajacy.

6.6.2. Badania i pomiary laboratorium dziatajgcego na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajacego

Laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego moze wykonywaé nastepujgce
badania:

— przed rozpoczeciem robot:

o badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
- w trakcie robét:

o badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

o badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlinych STWiIORB
na dany asortyment robét.

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inzyniera
prébek w miare postepu robot, w zakresie i z czestotliwoscig ustalong z Inzynierem.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw zaproponowanych przez
Wykonawce do wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robot)
przeprowadzonych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego - ponosi
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreSlonymi
w odpowiednich STWIORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w p. 2.6. niniejszej STWIORB,
ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a)
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i ktére spetniajg wymogi STWIORB (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

c) deklaracje zgodnosci — oSwiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a) i ktdre spetniajg wymogi STWIORB.

Wszystkie wyroby, ktdre nie muszg miec certyfikatu na znak bezpieczenstwa (a), muszg uzyskac
certyfikat zgodnosci (b) albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposdb potwierdzenia zgodnosci
(certyfikacje lub deklaracje) moze wybra¢ producent. Oprocz powyzszych dokumentdw poszczegdlne
firmy badz produkty mogg otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajgce jakos¢ produktow,
o certyfikaty systeméw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajgce
uzyskiwanie powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
Dla wyrobow ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek
przedkfadac kopie wynikow badan producenta na etapie sktadania do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dla przedsiewzie¢ realizowanych w oparciu o pozwolenia na budowe wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce (w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego) jest dziennik budowy. Dla inwestycji realizowanych
W oparciu o zgtoszenie decyzje o prowadzeniu dziennika budowy podejmie Zamawiajacy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) - spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-~ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw lub druki obmiaréw

Ksigzka obmiarow (lub druki obmiaréw) stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw (lub drukow
obmiarow), dokumentujgc nastepujgco postep rzeczowy robdt.

Wpisow do ksigzki obmiaréw (lub drukéw obmiardw) dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik
Robét i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w p. 6.8.1. + 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (ofertowym).

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (lub drukéw obmiardw).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie robot
objetosci beda wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami STWIORB. Kazdy samochdd powinien by¢é oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt wymagdaja
akceptacji Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg
fotograficzng, skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng (chyba ze Inzynier w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym zwolni Wykonawce z takiej szczegdtowosci dokumentowania fotograficznego) - beda
kazdorazowo zatagczone do dokumentdéw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki zostang
zapisane w ksigzce obmiaréw lub drukach obmiaréw (na kartach / drukach obmiaréw lub w formie
zatgcznikow do ww. kart / drukéw) i potwierdzone przez Inzyniera. Wzdr zatgcznikdw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego wlasciwej branzy.

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera lub bezposrednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
wiasciwej branzy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci
fotograficznej. Szczegdtowos¢ dokumentacji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inzynierem oraz
Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktdre dokumentuje.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zapfacie i Wykonawca powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowej.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajgcego.
~ Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunki umowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakofczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje laboratorium dziatajgce na
zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci
Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru probek. Proby do badan odbiorczych do laboratorium
dziatajgcemu na zlecenie Zamawiajgcego - dostarcza Inzynier.

Podstawg do odbioru ostatecznego robot sg wyniki badan kontrolnych laboratorium dziatajacego
na zlecenie Zamawiajacego i/lub Inzyniera.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i iloS¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.
Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi, o ile nie stanowig inaczej zapisy w poszczegolnych
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robot poprawkowych, wyznaczenie jednoczesnie nowych terminéw odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty
wchodzace w skiad operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

W oparciu o poligonizacie panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na
mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

—  kilometraz drdg,
— punkty referencyjne, o ile wystepuja,

25



Kopytowa DP 1850R DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

— znaki drogowe pionowe i poziome,

- rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy,

- rury ochronne i rzedne wysoko$ciowe sieci uzbrojenia terenu,

— oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazdow i placow,

- obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto),

- granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ i zastabilizowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWIORB) - podstawowe

z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw lub komplet drukéw obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew.

PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB
i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikdw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem.

9. Ocene techniczng realizacji kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajgca miedzy innymi:
krétki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych
pomiardw i badan kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

12. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

o vk

kopie mapy zasadniczej,
kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skfad operatu kolaudacyjnego,
za wyjatkiem dokumentacji powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zostaé
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w p. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci wiekszosci robdt jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagdania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji
projektowej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Wymagania ogoéine
Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej STWiIORB obejmuije:

— koszty rozpoznania terenu budowy,

-~ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszt zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robét,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

—  kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzacych na wiasnos¢ Wykonawcy,

— koszty zagospodarowania, wzglednie koszty utylizacji materiatdw rozbidrkowych oraz nadmiaru
gruntu i humusu, zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

— wartosc¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszace wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym zorganizowanie - doprowadzenie, utrzymanie i likwidacja przytgczy energii i wody;
budowa, utrzymanie i likwidacja: drédg dojazdowych, wszelkich drég i placéw technologicznych
itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic,
optaty (wzglednie koszt innych zobowigzan) wynikajace z uzyskania ewentualnych (w razie
koniecznosci) zgod wiascicieli terendw poza pasem drogowym niezbednych do realizacji
inwestycji (np.w celu wykonania tymczasowych odkfadéw, rowéw tymczasowych, drdg
dojazdowych, placéw skfadowych itp.), ekspertyzy dotyczace wykonanych robédt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszty zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednymi czynno$ciami zapewniajgcymi ptynnosc
ruchu publicznego na czas wykonywania robdt (jak: koszty opracowania i uzgodnienia ew. zmian
i niezbednych uszczegotowien projektow tymczasowej organizacji ruchu, koszty edycji ww.
dokumentacji oraz samego wykonania, przestawiania, utrzymania i demontazu tymczasowego
oznakowania robdt, objazdow oraz przejazddw oraz w razie koniecznosci odtworzenie
oznakowania statego),

— koszty zwigzane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacja ew. objazdow /
przejazdéw (oraz zwigzane z tym koszty ew. urzadzen obcych, w tym uzgodnieniem,
opracowaniem i zatwierdzeniem tych przebudéw),

— oznaczenie terenu robot (. wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych
wynikajacych z Dz.U. Nr 138 z 2001r., poz. 1555),

— koszt wykonania dwoch tablic pamigtkowych po zakonczeniu robot (zgodnych z wzorem
przekazanym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inzyniera),

—  koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

— koszt wznowienia granic pasa drogowego (w zakresie zgodnym z warunkami umowy).

— koszty zwigzane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inzyniera,
odpowiednich instytucji oraz ewentualnie u przedstawicieli nadzoru autorskiego wszelkich
dokumentdw i opracowan okreslonych w warunkach umowy, STWIORB oraz przepisach polskiego
ustawodawstwa niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji (tj. Plan BiOZ, ewentualnych
projektdéw technologicznych i in.)
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koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbidrkg wszystkich robdt, zabezpieczen
i rozwigzan tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych ujetych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wiascicieli sieci,

koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow,

koszty wykonania uktadow przej$ciowych na czas budowy,

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci,

przeprowadzenie pomiarédw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

koszt zapewnienia niezbednej pomocy technicznej oraz sprzetu pomocniczego przy badaniach
laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych realizowanych przez laboratorium dziatajgce na
Zlecenie Inzyniera i Zamawiajgcego (w zakresie sprzetu wykraczajgcego poza sprzet
laboratoryjny, np. sprzet do obcigzenia dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metoda
prébnych obcigzen ptytowych VSS itp.),

koszty pobierania probek, w tym dla Inzyniera i Zamawiajgcego (wskazane przez Inzyniera),
koszt zabezpieczenia przejetego od Inwestora terenu budowy (na caty czas jego przejecia),

koszt zabezpieczenia newralgicznego obszaru terenu budowy oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policji, strazy pozarnej oraz pogotowia saperskiego) i niezwtocznego poinformowania Inzyniera
oraz wstrzymania prac (na okres nie dtuzszy niz 1 dzien) w przypadku ew. natrafienia w trakcie
prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty, niewybuchy
pociski i tego typu materiaty (pozostate koszty zwigzane z rozpoznaniem terenu zostaty opisane
w p. 9.7. niniejszej STWIORB),

koszt robot zwigzane z utrzymaniem ciggtosci cieku,

ew. utrzymanie zimowe drogi (o ile nie wynika inaczej z warunkéw umowy),

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywdz zbednych materiatdw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

koszt odtworzenia i utrwalenia uszkodzonych, zniszczonych lub wymagajacych przestawienia
znakow geodezyjnych,

wszelkie dziatania zwigzane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej),
koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczna,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

wszystkie inne koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi
do realizacji kontraktu w ramach warunkow okreslonych w niniejszej STWIORB), ktorych nie ujeto
w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych

wykonania robot ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie

Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktéry winien by¢ okreslony z tacznej sumy

netto wszystkich robot.

9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednych czynnosci

zapewniajacych ptynnos¢ ruchu publicznego na czas wykonywania robét. Jednostka rozliczeniowg dla
powyzszych kosztow jest ryczatt, ktory obejmuje:

koszty zwigzane z opracowaniem oraz zaopiniowaniem i zatwierdzeniem w odpowiednich
instytucjach projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (w tym dla
ewentualnych przejazdéw / objazddéw) i przerw w robotach oraz sporzadzeniem i dostarczeniem
kopii tych projektow Inzynierowi (dotyczy rédwniez uzupetnien, zmian i aktualizacji ww. projektow
wynikajacych np. z postepu robdt),

koszty zakupu, dostarczenia i sktadowania potrzebnych materiatow,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

koszty zabezpieczenia terenu budowy,

ew. optaty / dzierzawy terenu,

ew. koszty zwigzane z przygotowaniem terenu,
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— ew. koszty zwigzane z przebudowe urzadzen obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem
i zatwierdzeniem tych przebudow),

—  koszty zwigzane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacjg objazdéw / przejazdow
oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robot (dotyczy réwniez uzupetnien, zmian
i aktualizacji zatwierdzonej organizacji ruchu),

— koszty zwigzane z naprawg / remontem objazdéw / przejazdow zrealizowanych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

—  koszty utrzymania istniejgcego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupetnien wynikajgcych
Z oznakowania tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znakdéw
pionowych),

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego
z uprzednig stalg organizacjg ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie (lub
przywrocenie) docelowej statej organizacji ruchu, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla
przedmiotowej inwestycji,

- inne koszty zwigzane z utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego na odcinku objetym organizacjg
ruchu na czas wykonywania robot.

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozyé w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych ta pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktéry winien by¢ okreslony z tacznej sumy
netto wszystkich robot.

9.4. Oznaczenie terenu budowy
Koszt ,0znaczenia terenu budowy” obejmuje:

— koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikajagcych z Dz.U. Nr 138
z 2001r., poz. 1555,

-~ koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla kontraktu o wielkosci i tresci
i zgodnej z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inzyniera,

— koszt wykonania tablic pamigtkowych po zakonczeniu robdt (zgodnych z wzorem przekazanym
przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inzyniera),

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych ta pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktdry winien by¢ okreslony z tacznej sumy
netto wszystkich robot.

9.5. Zaplecze Wykonawcy
Koszt ,zaplecze Wykonawcy” obejmuje:

— koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym zorganizowanie - doprowadzenie, utrzymanie i likwidacja przytaczy energii i wody;
budowa, utrzymanie i likwidacja: drdg dojazdowych, wszelkich drég i placéw technologicznych
itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
opfaty (wzglednie koszt innych zobowigzan) wynikajgce z uzyskania ewentualnych (w razie
koniecznosci) zgod wiascicieli terendow poza pasem drogowym niezbednych do realizacji
inwestycji (np. w celu wykonania tymczasowych odktadéw, rowdw tymczasowych, drdg
dojazdowych, placéw sktadowych itp.), ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— oraz wszystkie inne koszty zwigzane urzadzeniem, organizacjg, utrzymaniem, funkcjonowaniem
i likwidacjg zaplecza Wykonawcy, ktdre nie zostaty ujete w p. 9.2. + 9.4. niniejszej STWIORB.
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Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktéry winien by¢ okreslony z tacznej sumy
netto wszystkich robot.

9.6. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaléw, niewybuchéw i innych
przedmiotéw wybuchowych

Jezeli w wyniku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach
wojennych (tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski lub inne tego typu materiaty) Wykonawca
zmuszony jest do przestojow dtuzszych niz jeden dzien - ustali z Inwestorem wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowsa.

Ponadto, Inwestor moze zleci¢ Wykonawcy (lub innej firmie) dodatkowo inne dziatania zwigzane
z rozpoznaniem terenu pod wzgledem obecnosci materiatéw wybuchowych, w zakresie obejmujgcym:

- przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchow, niewypatdéw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

— opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

— zabezpieczenie miejsc znalezisk,

- likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Powyzsze dziatania nie sg ujete w ramach przedmiotowej inwestycji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami).

8.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206).

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z pdzniejszymi
zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pdzniejszymi zmianami).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie
szczegotowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) — w zakresie wymagan dla
inwentaryzacji powykonawczej.

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami).
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D-01.00.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D-01.01.01.22
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagorkowatym lub podgorskim

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - ktajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu
sytuacyjno-wysokosciowego trasy drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiektow
inzynierskich.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych przebiegu drogi,
rowow oraz obiektdw inzynierskich,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— wyznaczenie i/lub odtworzenie w razie potrzeby wszystkich innych elementdw niezbednych
w zakresie realizacji robdt dla zadania okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWIORB,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperdw roboczych),

- zastabilizowanie istniejgcych punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m
i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

14

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— odbiorniki GPS,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- +atYI

—  tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaC punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkdow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okres$la¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okresSlenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtwarzanie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w p. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypodw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw
0 ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢c wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wykonania wyznaczenia trasy i punktow wysokosSciowych w terenie
obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— wyznaczenie punktow gtownych osi trasy,

— uzupetnienie osi trasy ewentualnymi dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie potozenia rowdw,

— wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich,

- wyznaczenie w razie potrzeby wszystkich innych elementéw tego wymagajacych w zakresie robot
realizowanych dla zadania okreslonego w p.1.1. niniejszej STWiORB,

- wyznaczenie reperéw roboczych,

— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

—  koszty osrodkdw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nouhw
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D-01.02.01.00
Usuniecie drzew lub krzakow

D-01.02.01.11
Karczowanie drzew o $rednicy 10+35cm
D-01.02.01.12
Karczowanie drzew o srednicy 36+55cm
D-01.02.01.13
Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55
D-01.02.01.22
Karczowanie krzakow i poszycia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegotowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentadii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— $ciecia pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o réznej Srednicy (od 10+55cm oraz
ponad 55cm)

— Sciecia pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni (w tym usunieciem karpiny pozostatych
po scietych drzewach) o réznej $rednicy (od 10+55cm oraz ponad 55cm)

— mechanicznego karczowania krzakow i poszycia,

— zatadunku, transportu poza teren budowy oraz zagospodarowania i/lub utylizacji materiatow
pochodzacych z wycinki i karczowania,

— usunieciem gatezi i roslinnosci ograniczajgcej widocznos¢ na skrzyzowaniu do wysokosci 5m,

— uprzatniecia i/lub spalenia na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku,

— zasypania dotow po karczowaniu i uprzatniecie terenu.

Materiat z karczowania przechodzi na witasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wartos$¢
danej pozycji o koszt pozyskanego materiatu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne" p. 1.4.

1.4.1. Dluzyca — dlugi pien Scietego drzewa z obcietymi gateziami i wierzchotkiem.
1.4.2. Karpina - drewno pniakow pozostate po Scieciu drzew wraz z czescig korzeni.

1.4.3. Karczowanie - wydobywanie pniakéw z korzeniami po Scietych drzewach, w celu pozyskania
karpiny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuija
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3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

—  pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

—  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- $rodki do transportu ziemi (do zakopania dotdéw po karczunku),

— sprzet do zageszczania (zageszczarki wibracyjne).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymadania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnym z przepisami
BHPKT. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ fadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

— wyciecie i wykarczowanie drzew (wraz z usunieciem karpiny),

- zatadunek materiatow z wycinki,

— wywiezienie, roztadunek, zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatow z wycinki poza terenem
budowy (zgodnie z uszczegotowieniem w p. 1.3. niniejszej STWIORB oraz zatgcznikach do
przedmiaru robdt),

— ewentualne spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po karczowaniu,

- zasypanie dotdw powstatych po karczunku.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz w porozumieniu
z Inzynierem i/lub Zamawiajgcym.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
W nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposdb uzgodniony z Inzynierem i/lub
odpowiednimi instytucjami oraz zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢é wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:
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A). W obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2m od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10cm ponad
powierzchnig terenu. PowyZzsze odstepstwo od ogdlnej zasady; wymagajgcej bezwzglednego
karczowania wszystkich pni - nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni
terenu pod podstawe nasypu.

B). W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny byc¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Prowadzenie prac przy wycince drzew nalezy prowadzi¢ w sposéb nastepujgcy:

- oznakowac roboty na czas prowadzenia robét przy wycince drzew,

— odkopac korzenie i czes¢ pnia pozwalajgca na wyciecie drzewa,

— ustali¢ kierunek obalenia drzewa w przypadku watpliwosci co do zatozonego kierunku upadku
drzewa nalezy stosowac liny odciggowe o dtugosci co najmniej 2,5 krotnej wysokosci Scinanego
drzewa doczepne do ciggnika,

- w przypadku przebiegu linii energetycznej lub telekomunikacyjnej nalezy je zdjaé Ilub
zabezpieczy¢ w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami lub dokona¢ wycinki z uzyciem
wysiegnika,

— Scig¢ drzewo pitg mechaniczng zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

-~ wydoby¢ korzen z ziemi,

— powstate wyrobisko zasypa¢ gruntem i zagesci¢ zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
o wihasciwosciach zgodnych z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i zagesci¢, zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w STWiIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
robét.

5.3.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

— prace zwigzane z wycinkg drzew przydroznych winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem
osoby odpowiedzialnej za roboty,

— pita motorowa moze pracowac tylko osoba posiadajgca uprawnienia, niedopuszczalne jest
prowadzenie robot w warunkach ztej widocznosci tj. podczas mgty, ulewnego deszczu, po
zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru,

— prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,

— pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz
wyposazeni by¢ w sprzet ochrony osobistej (kaski, kamizelki ostrzegawcze),

— stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem, a narzedzia
ostre i prawidtowo osadzone.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami
STWIORB z uwzglednieniem niezbednych uscislen Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlgcych sie czesci.
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Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajagcymi ani  pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wodd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

"

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest szt. (sztuka) $cietego drzewa
wraz z karczowaniem. Jednostka obejmuje rowniez: wywiezienie dtuzyc poza teren budowy, usuniecie
karpiny i gatezi, zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatéw pochodzacych z wycinki i karczowania,
zasypanie dotéw powstatych podczas karczowania oraz uprzatniecie terenu po karczunku.

Jednostka obmiarowg dla wycinki krzakow jest ha (hektar). Jednostka obejmuje roéwniez
wywiezienie, zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatéw pochodzacych w wycinki i karczowania,
zasypanie dotéw powstatych podczas karczowania oraz uprzatniecie terenu po karczunku.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena 1 sztuki wykarczowanego drzewa uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,
— wyznaczenie drzew do wycinki,

— Sciecie i wykarczowanie drzew,

— usuniecie karpiny,
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— ew. (czasowe) sktadowanie materiatéw,

— zatadunek, transport poza teren budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatow
pochodzacych z karczowania i/lub spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po wykarczowaniu,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWIORB D-
02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) w miejscach dotdw powstatych po karczowaniu,

— uporzadkowanie terenu robot,

— wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

Cena 1 hektara wykarczowanych krzakow uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

— wyznaczenie krzakéw i poszycia do wykarczowania,

— mechaniczne wyciecie i wykarczowanie krzakow i poszycia,

— ew. (czasowe) sktadowanie materiatow,

— zatadunek, transport poza teren budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatow
pochodzacych z karczowania i/lub spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po wykarczowaniu,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWIORB D-
02.00.00.00 ,,Roboty ziemne") w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

- uporzadkowanie terenu robot,

— wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

Materiat z karczowania przechodzi na witasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wartos¢
danej pozycji o koszt pozyskanego materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.02.00
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.02.14
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm
— z wywiezieniem na odkiad
D-01.02.02.16
Mechaniczne usuniecie nadmiaru humusu z odkiladu - wraz z jego zagospodarowaniem
i/lub utylizacja

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania

[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu, o Sredniej grubosci okoto 30 cm)
wraz z przewiezieniem na plac skladowy (odktad) w obrebie budowy (stworzonego celem
pozniejszego wbudowania w ramach odrebnej pozycji przedmiarowej odwotujacej sie do
niezaleznej STWIORB),

— mechanicznego usuniecia nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania; po
zakonczeniu humusowania wg odrebnej pozycji przedmiarowej i STWIORB) wraz z zatadunkiem
z odktadu, transportem poza teren budowy oraz jego zagospodarowaniem i/lub utylizacja.

Wyzej wymieniony nadmiar humusu przechodzi na wiasno$¢ Wykonawcy.
Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja odktadow w gestii Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

4

14

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
—  spycharki,
—  koparki,
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—  fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—  koparki i samochody samowytadowcze.

Na odcinkach, gdzie przewidywane jest zaleganie gruntdow organicznych w podtozu (wzglednie
nawodnionych gruntéw wysadzinowych), w razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ sprzet na szerokich
gasienicach (btotnych), ograniczajgcych nacisk jednostkowy sprzetu na podtoze.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagdania
ogolne” p. 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem koparek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, STWIORB lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw
i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W gestii Wykonawcy lezy rowniez zatadunek, transport poza teren budowy oraz
zagospodarowanie i/lub utylizacja nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania).
Ww. nadmiar humusu przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca moze przystgpi¢ do wywdzki
nadmiaru humusu przydatnego do wbudowania dopiero po odbiorze cato$ci humusowania z obsianiem
skarp planowanym w ramach przedmiotowej inwestycji. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ jedynie
za zgoda Inzyniera i na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) — zdjetej warstwy humusu,
- m3(metr szeScienny) — wywozonego nadmiaru humusu (realizowanego po zakonczeniu
humusowania wg odrebnej pozycji przedmiarowej i STWIORB).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na petng gtebokosé,

— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu lub darniny przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp.,

—  przewiezienie na plac skladowy w obrebie budowy w celu ponownego uzycia przy humusowaniu
(wg odrebnej pozycji przedmiarowej oraz STWIORB) wraz z kosztami pozyskania, utrzymania
i likwidacji sktadowiska (odktadu),

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badafn wymaganych w specyfikacji technicznej,

- koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji odktaddw.

Cena 1 m? wywiezienia nadmiaru humusu obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

—  zakadunek nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania) i transport poza
teren budowy wraz z jego zagospodarowaniem i/lub utylizacja,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji odktaddw.

Nadmiar humusu przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy warto$¢ robot
objetych niniejszg STWIORB o koszt pozyskanego materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.03.00
Rozbiorka obiektow budowlanych

D-01.02.03.11
Rozbiorki obiektow kubaturowych - konstrukcje drewniane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt dla: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrgcin w km 17+183.27-19+184.66 w miejscowosciach
Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem rozbidrki obiektéw kubaturowych w postaci garazu blaszanego i wiaty
przystankowej murowanej - betonowej z elementami posadowienia i/lub fundamentami, instalacjami,
wraz z zatadunkiem, transportem oraz utylizacjg wszystkich materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbidrki fundamentéw powinien  wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  koparko-tadowarki i/lub zurawie samochodowe,

- w zaleznosci od potrzeby spycharki,

— W razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen,
— samochody ciezarowe,

—  mioty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,

— inny drobny sprzet typu: szpadle, topaty, kilofy.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.
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4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wybor srodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Czynnosci wstepne

Ewentualne obiekty znajdujgce sie w poblizu pasa drogowego, nie przeznaczone do usuniecia,
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktdére majg byc
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej
obiektéow przewidzianych do rozbioérki, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktdrej bedzie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych Ilub ich elementach, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej i/lub roztopowej.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych, nalezy wypeic
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

Materiat z rozbiorki stanowi wiasnos¢ Wykonawcy. Elementy i materialy z rozbidrki stajg sie
wihasnoscig Wykonawcy, ktéry powinien je mozliwie szybko usungé z terenu budowy. Zatadunek,
transport oraz utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiorki lezy w gestii Wykonawcy (i nie podlega
odrebnej zaptacie), ktory jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca pomniejszy wartos¢ danej pozycji o koszt pozyskanego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek
fundamentéw, ztomu, gruzu, kamieni i in. materiatdbw z rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen ew.
elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powstate w trakcie robot rozbidrkowych powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest sztuka wyburzonych obiektéw budowlanych, usunietych kamieni i/lub
blokéw skalnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagdania
ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena rozbidrki 1 sztuka obejmuje:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcii,

- rozebranie wszystkich obiektéw kubaturowych wraz instalacjami, fundmantami i posadowieniem,
zgodnie z wykazem w p. 1.3 niniejszej STWIORB oraz projektem rozbidrki o ile jest wymagany,

— zaladunek, transport poza teren budowy i Zzagospodarowanie i/lub utylizacja wszystkich
materiatow pochodzacych z rozbidrek ujetych w p. 1.3 niniejszej STWIORB,

— zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) powstatych po usunietych obiektach,
wzglednie tymczasowe zabezpieczenie dotdw przed postronnymi osobami oraz gromadzeniem sie
wody opadowej i/lub roztopowej (w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda
wykonywane wykopy drogowe),

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04.00
Rozbidrki elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04.11a
Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 15cm
D-01.02.04.11b
Rozebranie podbudowy z kruszywa o sredniej grubosci 25cm
D-01.02.04.21
Rozebranie nawierzchni z tlucznia o sredniej grubosci 10cm
D-01.02.04.22
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
D-01.02.04.23a
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20cm

D-01.02.04.28
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych
D-01.02.04.29
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
D-01.02.04.33
Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych
D-01.02.04.41
Rozebranie kraweznikéw betonowych
D-01.02.04.44
Rozebranie obrzezy betonowych
D-01.02.04.45

Rozebranie sciekdw z elementéw betonowych - korytek betonowych
D-01.02.04.47a
Rozebranie umocnien dna i/lub skarp z prefabrykowanych betonowych elementow
azurowych
D-01.02.04.47b
Rozebranie umocnien dna i/lub skarp z prefabrykowanych betonowych elementow
azurowych zelbetowych

D-01.02.04.48
Rozebranie prefabrykowanych elementéw betonowych
D-01.02.04.51
Rozebranie ogrodzen z siatki
D-01.02.04.52
Rozebranie ogrodzen murowanych z elementéw betonowych
D-01.02.04.57
Rozebranie ogrodzen metalowych
D-01.02.04.72
Rozebranie przepustow z rur zelbetowych
D-01.02.04.77
Rozebranie przepustéw z rur z tworzyw sztucznych
D-01.02.04.78
Rozebranie betonowych / zelbetowych studni wpadowych przepustow

D-01.02.04.81

Rozebranie stupkéw (masztow) do znakéw drogowych
D-01.02.04.83a
Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
D-01.02.04.83b
Rozbiorka stupkow krawedziowych typu U-1a
D-01.02.04.84
Rozebranie tablic informacyjnych
D-01.02.04.91
Rozebranie scianek czotowych przepustow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

a) mechanicznej rozbidrki (wraz z zatadunkiem. transportem poza teren budowy oraz
zagospodarowaniem i/lub utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiérki; dodatkowo, w razie
koniecznosci - uzupetnienie gruntu po przeprowadzonej rozbidrce):

— podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o $redniej grubosci ok. 15cm,

— podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o $redniej grubosci ok. 25cm,

— nawierzchni z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o $redniej grubosci ok. 30cm,

— nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

— nawierzchni z betonu o $redniej grubosci 20cm,

— prefabrykowanych oraz monolitycznych elementéw betonowych/zelbetowych, stanowigcych
istniejgce schody, odwodnienia liniowe z kratami metalowymi, zabezpieczenia i umocnienia
kolidujace z elementami projektowanymi,

— betonowych / zelbetowych studni wpadowych przepustow / przykanalikow o $rednicy 0.5+1.5 m
oraz fundamentow,

— zelbetowych Scianek czotowych przepustéw z ich fundamentami;

b) mechanicznej i/lub recznej rozbidrki wraz z zatadunkiem, transportem i roztadunkiem (w miejscu
wskazanym przez dotychczasowego wiasciciela lub zatwierdzonym przez Inzyniera /
Zamawiajgcego) zatwierdzonego przez Inzyniera materiatu pochodzacego z rozbidrki nadajgcego
sie do ponownego wbudowania (w sposdb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem i kradziezg):

— ptyt betonowych chodnikowych o wym.: 0,5mx0,5mx0,07m z nawierzchni chodnika/zjazdu,

— kostki betonowej z nawierzchni chodnikéw / zjazdéw / placow,

— ptyt azurowych pochodzacych z nawierzchni na zjazdach z betonowych i/lub Zzelbetowych piyt
azurowych,

— kraweznikéw betonowych,

— obrzezy betonowych,

— prefabrykowanych $ciekéw korytkowych,

— prefabrykowanych betonowych ptyt chodnikowych,

— prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych,

— prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych zelbatowych,

— ogrodzen z siatki metalowej (w tym furtek i bram) z ewentualnymi nieuszkodzonymi:
podmuréwkami oraz stupkami (w celu ich odbudowy oraz regulacji wysokosciowej),

— ogrodzen murowanych z elementéw klinkierowych, betonowych i/lub zelbetowych (w tym furtek
i bram) wraz podmurdwkg, przestami oraz stupkami i ich fundamentami,

— ogrodzen z elementdw metalowych wraz z przestami (w tym furtek i bram) z ewentualnymi
nieuszkodzonymi: podmuréwkami oraz prefabrykowanymi stupkami betonowymi (w celu ich
odbudowy oraz regulacji wysokosciowej),

— przepustow z rur betonowych i/lub zelbetowych,

— przepustow z rur z tworzyw sztucznych,

c) mechanicznej i/lub recznej rozbidrki (wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg) materiatdw nienadajacych sie do ponownego wbudowania,
a kolidujgcych z elementami projektowanymi (oraz w razie koniecznosci — z uzupetnieniem gruntu
po przeprowadzonej rozbidrce) pochodzacych z rozbiorki:
— nawierzchni chodnika/zjazdu z ptyt betonowych chodnikowych o wym.: 0,5mx0,5mx0,07m
(warstwy: podsypki, podbudowy itp.),,
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d)
e)
f)

w p.

nawierzchni chodnikow/zjazdow/placow z kostki brukowej betonowej (warstwy: podsypki,
podbudowy itp.),,

nawierzchni na zjazdach z betonowych i/lub zelbetowych piyt azurowych (warstwy: podsypki,
podbudowy itp.),

nawierzchni drég/zjazdow z piyt zelbetowych drogowych (warstwy: podsypki, podbudowy itp.),
kraweznikdw betonowych (podsypka i/lub podbudowa, tawa betonowa itp.),

obrzezy betonowych (podsypka i/lub podbudowa, tawa betonowa itp.),

prefabrykowanych Sciekdw korytkowych (podsypka i/lub podbudowa, tawa betonowa itp.),
prefabrykowanych betonowych ptyt chodnikowych (warstwy: podsypki, podbudowy itp.),
prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych (warstwy: podsypki, podbudowy itp.),

ogrodzen z siatki metalowej, w tym furtek i bram (ew. podmurdwka, elementy uszkodzone przy
rozbidrce lub elementy ogrodzenia wskazanych przez Zamawiajacego jako nieprzydatne),
ogrodzen murowanych z elementéw klinkierowych, betonowych i/lub Zelbetowych (ew.
podmuréwka, fundamenty, elementy uszkodzone przy rozbidrce lub elementy ogrodzenia
wskazanych przez Zamawiajgcego jako nieprzydatne),

poreczy ochronnych metalowych sztywnych oraz ich fundamentdw,

ogrodzen z elementéw metalowych wraz z przestami, w tym furtek i bram (ew. podmuréwka,
elementy uszkodzone przy rozbidrce lub elementy ogrodzenia wskazanych przez Zamawiajgcego
jako nieprzydatne),

przepustdw z rur betonowych i/lub Zzelbetowych (warstwy: podsypki, tawy itp.),

przepustow z tworzyw sztucznych i/lub Zelbetowych (warstwy: podsypki, tawy itp.),

demontazu tarcz (tablic) znakow drogowych wraz z zatadunkiem, transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i kradziezg;
rozbiorki stupkéw krawedziowych typu U-la wraz z zatadunkiem, transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i kradzieza;
rozbidrki stupkdéw (masztow) do znakéw drogowych z ich fundamentami (w tym oddzielenie
fundamentéw od stupkéw) wraz z zatadunkiem i transportem:

stupkdw w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i kradzieza,

pozostatych elementow z rozbiorki poza teren budowy oraz ich zagospodarowaniem i/lub
utylizacja.

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odkltadow w gestii Wykonawcy.
Powyzej wymieniono wszystkie roboty w ramach wszystkich 4-ech podzadan zadan okreslonych
1.1. niniejszej STWIORB. Zatem w przypadku realizacji pojedynczych zadan (nie w catosci), czes¢

robot rozbidrkowych ujetych w niniejszym podpunkcie moze nie obejmowaé inwestycji (zakres
jednoznacznie uwzglednia przedmiar robot przekazany przez Inwestora w ramach umowy
z Wykonawca).

1.4.

oraz
1.5.

p. 1.

Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET DO ROZBIORKI

3.1.

p. 3.
3.2,

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Sprzet
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drég nalezy stosowac sprzet podany

ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

koparko-tadowarki lub zurawie samochodowe,
mtoty pneumatyczne,
samochody ciezarowe,
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— pity mechaniczne,
— drobny sprzet typu: szpadle, topaty, kilofy oraz w razie potrzeby inny sprzet niezbedny do
realizacji petnego zakresu robot ujetego w niniejszej STWiORB.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatlow

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Transport prefabrykatow
i innych materiatdw z rozbidrki przewidzianych do ponownego wbudowania powinien by¢ odpowiednio
dobrany (uscislony z Inzynierem), aby nie powodowac uszkodzen materiatéw pochodzacych
z rozbidrki. Powinien by¢ realizowany w miare bezposrednio po rozbidrce, aby ograniczyé ryzyko
ewentualnej kradziezy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, w zaleznosci od zakresu robdt,
zgodnie z zapisami w STWIORB oraz ustaleniami z Inzynierem. Prefabrykaty pozostajgce wiasnoscig
Zamawiajacego (przewidziane do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego) oraz
przewidziane do przekazania dotychczasowym wiascicielom (zgodnie z podziatem okreSlonym
w: p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarze robdt oraz w p. 2.7 STWIORB DM-00.00.00.00) -
Wykonawca ma obowigzek: rozbiera¢ w miare mozliwosci recznie i uktada¢ na paletach lub inny
sposOb zabezpieczajgcy przed ich uszkodzeniem i umozliwiajagcym ponowne wbudowanie. Kolejne
dziatania: transport w miejsce wskazane przez Inzyniera / Zamawiajacego (wzglednie Wiasciciela),
roztadunek, wzglednie magazynowanie (przed transportem) - powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy materiaty pochodzace z rozbidrki przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

Cze$¢ materiatdow z rozbidrek przechodzi na wilasnos¢ Wykonawcy. Dotyczy to wszystkich
materiatow, ktére Wykonawca ma wywieS¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac i/lub
zutylizowa¢, zgodnie z: p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarem robdt oraz p. 2.7 STWIORB DM-
00.00.00.00. Dla tych robdt rozbiorkowych - Wykonawca pomniejszy ich warto$¢ (w kosztorysie
ofertowym) o koszt pozyskanego materiatu. Zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub
utylizacja elementéw i materiatdw pochodzacych z rozbidrki i przechodzacych na wasnos¢ Wykonawcy
- lezy w gestii Wykonawcy (i nie podlega odrebnej zaptacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za
zagospodarowanie materiatow zgodnie z ustawag o odpadach. Elementy i materiaty, ktore zgodnie
z STWIORB stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ mozliwie szybko usuniete z terenu budowy.
Ich czasowe sktadowanie na terenie budowy kazdorazowo wymaga zgody Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢é tymczasowo zabezpieczone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W szczegdlno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych - nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne” w ramach ceny jednostkowej objetej
niniejsza STWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
(z uwzglednieniem transportu), wypetnienie lub zabezpieczenie dotéw powstatych po rozbiérkach.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

0golne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg jest odpowiednio:

m? (metr kwadratowy) dla:

podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego,

nawierzchni z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego,

nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

nawierzchni z betonu (cementowego),

nawierzchni z trylinki,

nawierzchni chodnika/zjazdu z ptyt betonowych chodnikowych (z ew. podbudowg i/lub
podsypka),

nawierzchni z ptyt zelbetowych drogowych (z ew. podbudowg i/lub podsypka),
chodnikdw/zjazdow/placéw z kostki brukowej betonowej (z ew. podbudowa i/lub podsypka),
nawierzchni na zjazdach z betonowych i/lub zelbetowych ptyt azurowych (z ew. podbudowag i/lub
podsypka),

prefabrykowanych betonowych ptyt chodnikowych (z ew. podsypka i/lub podbudowag),
prefabrykowanych betonowych ptyt chodnikowych (z ew. podsypka i/lub podbudowg),
stanowigcych istniejgce zabezpieczenia i umocnienia dna i/lub skarp rowéw,

prefabrykowanych betonowych piyt azurowych (z ew. podsypka i/lub podbudowg), stanowigcych
istniejgce zabezpieczenia i umocnienia dna i/lub skarp rowdw;

m3 (metr szesScienny) dla:

prefabrykowanych oraz monolitycznych elementéw betonowych / Zzelbetowych, stanowigcych
istniejgce schody, zabezpieczenia, odwodnienia liniowe wraz z metalowymi kratami i umocnienia
kolidujace z elementami projektowanymi,

zelbetowych $cianek czotowych przepustdw z ich ew. fundamentami;

m (metr) dla:

kraweznikéw betonowych (z ew. podsypka i/lub tawg z betonu),

obrzezy betonowych (z ew. podsypka i/lub tawg z betonu),

obrzezy kamiennych (z ew. podsypka i/lub tawg z betonu),

prefabrykowanych Sciekow korytkowych (z ew. podsypka i/lub podbudowa),
wszelkich grodzen z (w tym furtek i bram),

poreczy ochronnych sztywnych oraz ich fundamentéw

przepustow z rur betonowych i/lub Zzelbetowych wraz z ew. podsypka i/lub tawa,
przepustdw z rur z tworzyw sztucznych wraz z ew. podsypka i/lub tawg;

szt. (sztuka) dla:

betonowych / Zelbetowych studni wpadowych przepustow / przykanalikbw oraz ew.
fundamentow,

Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych ze stupkdw (masztow),

stupkéw (masztéw) do znakdw drogowych z ich fundamentami (w tym oddzielenie fundamentow
od stupkdéw)

stupkow krawedziowych typu U-1a,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

0Ogolne zasady odbioru robot
Roboty zwigzane z rozbiorkg elementdw drég i ulic podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 "Wymagania ogdlne" p. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 "Wymagania

ogdlne" p. 9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Dla robot, w ktorych materiatdw pochodzace z rozbidrki przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy -
ceny winny obejmowac pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty zatadunku, transportu
i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbidrki (zgodnie z prawem ochrony S$rodowiska). Koszt
wykonania robot, w ktorych materiaty pochodzace z rozbidrki przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy
powinien zostac obnizony o wartos¢ tych materiatéw.

Dla robdt, w ktdrych materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca ma obowigzek przewies¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego / wiasciciela - ceny jednostkowe winny obejmowac:

— pozyskanie, utrzymanie i likwidacje ewentualnych tymczasowych sktadowisk (odktadow), w tym
nie wyszczegodlnionych w pozycjach przedmiaru robot (a niezbednych i/lub uzasadnionych ze
wzgledu na specyfike robot lub inng okolicznosc),

— zatadunek, transport (w miejsce wskazane przez Inzyniera / Zamawiajacego, wzglednie
wiasciciela oraz na ew. tymczasowe sktadowiska i odkfady) i roztadunek materiatu pochodzacego
zZ rozbidrki w sposob zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem (dotyczy elementéw przewidzianych
do ponownego wbudowania, w szczegdlnosci nieuszkodzonych prefabrykatow) i kradzieza.

Wszelkie tymczasowe sktadowiska (odktady) nie wyszczegdlnione w pozycjach przedmiaru robot
wymagajg uzyskania pisemnej zgody Inzyniera. Réwniez dla tymczasowych sktadowisk (odktaddw)
uwzglednionych w przedmiarze robot - Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje ich lokalizacji
przez Inzyniera.

W cenie jednostki obmiarowej kazdej z robot rozbidrkowych ujetych w niniejszej STWIORB
(niezaleznie od przeznaczenia materiatdw pochodzacych z rozbidrki) - nalezy uwzgledni¢ rowniez
koszty zastosowania materiatdow i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania
robot zgodnie z przyjetg technologia wykonania, koszty: robot przygotowawczych, zapewnienia
niezbednych czynnikdéw produkcji, oznakowania robdt na czas wykonywania robdt oraz wyréwnania
podtoza (w tym pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu w powstatych
dotach, zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) i uporzadkowania terenu rozbiorki.

Oprocz wyzej wymienionych kosztow cena jednostkowa robot obejmuje:

a) dla rozbidrek wszelkich podbuddéw oraz nawierzchni: z ttucznia, kruszywa, gruzu, destruktu,
powierzchniowego utrwalenia, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonu, chudego betonu:
— rozkucie i zerwanie materiatéw nawierzchni / podbudowy,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia — jedynie za
zgoda Inzyniera (np. do drég technologicznych), z utozeniem na poboczu;

b) dla rozbidrki wszelkich powierzchni (nawierzchni i umocnied skarp itp.) z trylinki lub
prefabrykowanych ptyt betonowych lub Zzelbetowych (ptyt petnych — np. chodnikowych oraz
wszelakich azurowych):

— reczne (w razie koniecznosci) rozebranie prefabrykowanych elementow z:

o ulozeniem elementéw zdatnych do ponownego wbudowania na paletach,
o odsegregowaniem elementéw niezdatnych do ponownego wbudowania przeznaczonym do
oddzielnego transportu,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajgcych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

c) dla rozbiorki nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych:
— mechaniczne rozebranie prefabrykowanych elementéw nawierzchni z segregacja na zdatne
i niezdatne do ponownego wbudowania,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajgcych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

d) dla rozbidrki wszelkich powierzchni (nawierzchni i umocnien skarp itp.) z kostki brukowej
betonowej:
— reczne rozebranie prefabrykowanych elementéw z:

o ulozeniem elementéw zdatnych do ponownego wbudowania na paletach,
o odsegregowaniem elementow niezdatnych do ponownego wbudowania przeznaczonym do
oddzielnego transportu,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajgcych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;
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e)

dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i Sciekdw z prefabrykowanych betonowych (i/lub zelbetowych)
elementéw (korytkowych, kolejowych itp.):

odkopanie prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z ich wyjeciem, odkuciem ew.
elementow fawy i utozeniem elementéw zdatnych do ponownego wbudowania na paletach,
odsegregowaniem prefabrykatéow niezdatnych do ponownego wbudowania przeznaczonym do
oddzielnego transportu,

zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

dla rozebrania ogrodzen z siatki (w tym furtek i bram):

zdjecie siatki i innych metalowych elementéw ogrodzenia (w tym bram i furtek),
odkopanie i wyciaggniecie stupkdw,

odkopanie oraz rozebranie fundamentoéw pod stupkami,

odkopanie i wyciggniecie ew. podmuréwki;

dla rozebrania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych i/lub Zelbetowych (w tym
furtek i bram):

zdjecie prefabrykowanych i innych mozliwych do demontazu elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wyciggniecie stupkow,

odkopanie oraz rozebranie fundamentéw pod stupkami,

odkopanie i wyciggniecie ew. podmurowki;

ogrodzen z elementdéw metalowych wraz z przestami (w tym furtek i bram):

demontaz przeset oraz innych metalowych elementéw ogrodzenia (w tym: bram i furtek),
odkopanie i wyciggniecie stupkow,

odkopanie oraz rozebranie fundamentéw pod stupkami,

odkopanie i wyciggniecie ew. podmurowki;

dla rozebrania ogrodzern murowanych:

zdjecie prefabrykowanych i innych mozliwych do demontazu elementéw ogrodzenia (w tym bram
i furtek),

skucie i rozebranie elementdéw niemozliwych lub nieoptacalnych do rozebrania w sposob
zapewniajgcy mozliwos¢ ich ponownego wykorzystania,

odkopanie oraz rozebranie ew. fundamentdow;

dla rozebrania przepustow:

odkopanie przepustow,

mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustow,

zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod przepustami (podsypki i/lub tawy), minimum
w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

dla rozebrania $cianek czotowych przepustow (oraz betonowych lub zelbetowych studni
wpadowych):

odkopanie Scianek czotowych (studni wpadowych),

mechaniczne rozebranie i/lub rozkucie $cinek czotowych (studni wpadowych),

wykopanie i/lub rozkucie fundamentéw pod Sciankami czotowymi (studniami wpadowymi),
minimum w zakresie kolidujacym z elementami projektowanymi;

dla rozbidrki znakéw drogowych i stupkéw krawedziowych:

demontaz tarcz i/lub tablic znakéw drogowych ze stupkdéw w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem,

odkopanie i wydobycie stupkéw znakéw drogowych w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem,

usuniecie fundamentéw pod stupkami znakéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony S$rodowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25,
poz. 150).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 200 | nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
Zmianami). )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).
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D-02.00.00.00
ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegotowiong 0gding Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

1.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

1.3.2. Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w STWIORB D-02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOWoOw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej no$nosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okresSlony w p. 1.4.12. jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majq
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt
drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

pd - gesto$c¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestoS¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

— deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
— dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

V- E
E1

gdzie:

— Ei1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

— E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.4.19. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Parametry gruntéw dopuszczonych do budowy nasypdw w ramach przedmiotowej inwestycji
podano w STWIORB D-02.03.01.00 p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w STWiORB
oraz dokumentacji technicznej.

Grunty z wykopow przewidziane do budowy dolnych warstw nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy (za zezwoleniem Inzyniera) tylko wowczas, gdy sg to grunty i nieprzydatne do
wbudowania (zgodnie z uscisleniem przydatnosci gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-
S-02205:1998 oraz p. 2.2 STWIORB D-02.03.01.00) lub po zakonczeniu robdt nasypowych (z gruntéw
z wykopu) — jako nadmiar objetosci robot ziemnych.

Jezeli grunty przydatne do wbudowania w nasypy, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych
(o parametrach nie gorszych od materiatu wywiezionego) ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, zgodnie z zatozeniami dokumentacji
projektowej oraz klasyfikacjg gruntdw w p. 2.2 STWIORB D-02.03.01.00, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy oraz zagospodarowane i/lub zutylizowane, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Inzynier moze nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegdl- Grupy gruntéw
Lp. nienie Jedn. . : ) ]
T niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
—  rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe:
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina
—  Zwir gliniasta zwiezla, glina pylasta zwiezta
— pospotka —  rumosz — it it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu — piasek gruby gliniasty bardz-o wysa.dz.inowe:
— piasek $redni — zwir gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny |— pospotka —  pyt, pyt piaszczysty
—  zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
Zawartosc
2 czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnos¢
bierna Hxo m <10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

14

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, tadowarki, narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, itp.),

— ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (jak: spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Na odcinkach, gdzie przewidywane jest zaleganie gorszych gruntéw w podtozu (np. gruntow
organicznych, gruntdw wysadzinowych w stanie plastycznym lub gorszym), w razie koniecznosci
nalezy przewidzie¢ sprzet na szerokich gasienicach (btotnych), ograniczajgcych nacisk jednostkowy
sprzetu na podtoze.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 4.
4.2, Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

59



Kopytowa DP 1850R D-02.00.01.00 Roboty ziemne - wymagania ogdine

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadno$¢ wykonywania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej (oraz
projektowanych wymiaréw w planie — dla powierzchni uzytkowych innych niz droga) - nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi (oraz projektowanych powierzchni uzytkowych innych
niz droga) - nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdownosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac
+10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg (przy niewielkich skarpach — odpowiednio krotszg), albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej - Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia (state i/lub tymczasowe), ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

W razie koniecznosci wykonania odwodnienia tymczasowego poza pasem drogowym -
Wykonawca winien pozyska¢ niezbedne zgody witascicieli tych terendw i realizowa¢ roboty zgodnie
z ustalonymi z nimi warunkami (wszelkie umowy, ustalenia - Wykonawca winien sporzadza¢ w formie
pisemnej oraz posiadac do statego wgladu przez Inzyniera i/lub Zamawiajacego).

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny (wykonane
na koszt Wykonawcy, niezaleznie, czy sg to rozwigzania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Szeroko$¢
dna i gteboko$¢ rowu nie mogag rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o wiecej niz +5 cm.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopdéw w p. 5.2.
niniejszej STWiORB.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonywania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w p. 6 STWIORB
D-02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego . , , . N
2 [Pomr sserokois v rowte_____| o ek, ssalone, ot o ugoke 3 m (b ocpouiedric
Pomiar rzednych powierzchni korpusu | . q P Ut p a u
3 . niwelatorem, w odstepach co 200m na prostych, w punktach
ziemnego .,
4| Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R > 100 m co 50 m na
= [ Pomiar 13 o erzchni K tukach o R < 100 m (na krotszych odcinkach — nie mniej niz w 2
omiar rownoscl POWIErZChni xorpusu przekrojach) oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podituznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych min. w 2 przekrojach oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Zageszczenia okreSla¢ min. w 2 punktach dla kazdej utozonej
8 | Badanie zageszczenia gruntu warstwy (lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy) oraz w miejscach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozniC sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ powierzchni korpusu ziemnego

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé
3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac + 10 cm.
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6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
W zalezno$ci od warunkéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

— oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io na podstawie prébnych obcigzen piytg (VSS) wg
zalgcznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajacego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— badan przeprowadzonych ptyta dynamiczng ($rednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntdw, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okreslic wartos¢
wskaznika odksztatcenia Io, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz:

A). Dla zwirdw, pospotek i piaskdw:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0.

B). Dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwieztych,
itow — 2,0.

C). Dla gruntdow rdznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospodtek gliniastych, pytdw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

D). Dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4.

W przypadku oceny poprawnos$ci zageszczenia za pomocg probnych obcigzen ptytg (VSS), nalezy
sprawdzi¢ rowniez warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia Ez, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w PN-S-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWIORB).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezgcych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan piyta dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
Z plyta $rednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
—  w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robét, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw wymagane s3:

— zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia
dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomocy: wskaznika zageszczenia wg BN-
77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikow
badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwe wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie  roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od  okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote potrgcen.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanych robdt ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 datly
wyniki pozytywne.

Dopuszcza sie odbidr robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajgcych
Z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote
potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” p. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w p. 9 STWIORB D-02.01.01.00 oraz D-
02.03.01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek.
Badanie wskaznika piaskowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikow wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
z 2001r., poz. 1263).

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401).

4.  Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB
427/2007.

6. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej, Gdansk 2014.

8. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

9. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robét Ziemnych obejmujacych
Budowe Drog.
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D-02.01.01.00
Wykonanie wykopow w gruntach I-VI kat.

D-02.01.01.13
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp
D-02.01.01.16
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku
i jego zagospodarowaniem/utylizacja

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegotowiong 0gdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczna Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

—  wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat I+VI (z uwzglednieniem schodkowania
wg STWIORB) z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp oraz jego uformowaniem
i zageszczeniem w nasypie (dotyczy materiatu nadajacego sie do wbudowania w dolne warstwy
nasypu, zgodnie z zapisami w STWIORB), z podjeciem - w razie koniecznosci - dziatan w celu
ulepszenia wbudowywanych materiatdéw i/lub podtoza pod nasypy umozliwiajgcych uzyskanie
wymaganego zageszczenia zgodnie z STWIORB) - dla dolnych warstw nasypu pod jezdniami drdg
i zjazdami (pod warstwami ulepszonego podtoza) oraz wykonania i regulacji rowéw,

- wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI (z uwzglednieniem ew.
schodkowania) z: zatadunkiem i transportem urobku (nie nadajgcego sie do wbudowania
W nasypy oraz ew. nadmiar wykopow) poza teren budowy oraz jego zagospodarowaniem i/lub
utylizacja,

—  wszystkich wykopdw tymczasowych, niezbednych do wykonania robdt objetych w ramach
realizacji zadania okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWiIORB,

- wykopdw wykonanych w zakresie okreSlonym w przedmiarach robét innych niz dla branzy
drogowej odwotujgcych sie do niniejszej STWIORB.

Nadmiar gruntéw z wykopdw (w tym grunty: organiczne iinne nieprzydatne do wbudowania
w nasypy zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypow”)
przewidziany do usuniecia z terenu budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacji — przechodzi na
wiasnos¢ Wykonawcy.

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odkladéw lezy w gestii
Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia i odbioru nasypdw wykonanych z materiatu
pochodzacego z wykopu zawarte sg w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypow”.

1.4. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
pod nawierzchnie. Podloze powinno charakteryzowaé sie grupg nosnosci G1 oraz odpowiednig
nosnoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) oraz ,Katalogiem
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typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z 2014 r. oraz innymi publikacjami
technicznymi. Z uwagi na fakt, ze grunt rodzimy nie spetnia tego wymogu - w celu doprowadzenia
podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 - zastosowano warstwy wzmacniajgce podtoze gruntowe
(ulepszone podtoze) wg odrebnych STWIORB.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow tymczasowych - nalezy zastosowac pochylenie skarp zapewniajgce
ich stateczno$¢. Dla skarp wykopow o gtebokosci do 4 m, nalezy stosowaé ponizsze parametry:

— nachylenie 1:0,5 dla: itdw, mieszanin frakgcji itowej z piaskiem i pylem, zawierajgce powyzej 10%
frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

— nachylenie 1:1 dla: skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,

— nachylenie 1:1,25 dla: mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip < 10% (mato spoistych,
jak: piaski gliniaste, pyty, lessy i gliny zwatowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajgcych
powyzej 2% frakgji itowej,

— nachylenie 1:1,5 w gruntach niespoistych.

Dla gruntéw spoistych w stanie plastycznym pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp
wykopdw o gtebokosci do 2,0m i 1:1,75 — dla skarp wykopdéw o gtebokosci do 3,0 (przy wiekszej
gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci zbocza).

W przypadku, kiedy niemozliwe jest spetnienie powyzszych warunkéw lub konieczne jest
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych o $ciankach pionowych (np. dla wykopdw liniowych pod
sieci i/lub dreny, czy jamistych pod urzadzenie infrastruktury technicznej) - nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenie Scian wykopu przed osunieciem. Dla takich wykopow tymczasowych -
Wykonawca ma obowigzek opracowac i zatwierdzi¢ u Inzyniera projekt robot ziemnych (zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot), ktory musi okreSla¢c potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, a takze sposob zabezpieczenia wykopu i wyniki badan geologicznych.

Jedne z najczesciej stosowanych sposoboéw obuddéw wykopow to: Scianka szczelinowa, obudowa
berlinska, stalowa $cianka szczelna, palisada, $ciany z kolumn wykonanych za pomocg iniekcji
strumieniowej oraz technologie mieszane.

Podczas wykonywania wykopdw gtebokich ze $cianami pionowymi w obudowie nalezy pamietac
o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcjg BHP, dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym. Wykopy tymczasowe oraz strefy pracy sprzetu (przy wykonywaniu wykopow
tymczasowych i docelowych) nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢, zas prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami
i przepisami BHP.

Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopdw (tymczasowych i docelowych)
i prac z nimi zwigzanych oraz opracowania i zatwierdzenia projektu robdt ziemnych na wykonanie
wykopdw tymczasowych spoczywa na Wykonawcy.

Dla zboczy pod projektowane nasypy o pochyleniu przekraczajgcym 1:5 - nalezy w ramach
wykopdw uwzgledni¢ wiasciwe schodkowanie dna wykopu.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o rdéznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow (spetniajgce wszystkie wymagania STWiORB
D-02.03.01.00) powinny by¢ w miare mozliwosci bezposrednio wbudowane w nasyp lub ewentualnie
przewiezione na tymczasowy odkfad. Realizacja robdt ziemnych z wykorzystaniem tymczasowych
odktadéw wymaga uzyskania zgody Inzyniera. Odklady nie podlegajg dodatkowej ptatnosci.
W przypadku czasowego sktadowania odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem. Przy wbudowywaniu gruntéw (pochodzacych z wykopdw lub
ewentualnych odktaddw) w nasypy - nalezy przestrzegac zapisy STWiIORB D-02.03.01.00.
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Przed rozpoczeciem wywozenia nadmiaru gruntu z wykopow zdatnego do wbudowania w nasypy
poza teren budowy w celu jego zagospodarowania i/lub utylizacji - Wykonawca powinien upewnic sie,
Ze zapewnit wystarczajacg ilos¢ gruntu (o odpowiednich wiasciwosciach) z wykopu przewidziang do
wbudowania w nasypy. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia wiekszej ilosci gruntu do wykonania nasypow z dokopu, to koszt tych
czynnos$ci w catosci obcigza Wykonawce.

Dla miejsc, gdzie grunt z wykopdw jest niezdatny do wbudowania w nasypy (grunty organiczne,
wymieszane z gruzem lub inne nieprzydatne, z uwzglednieniem zapisow STWIORB D-02.03.01.00)
Wykonawca winien bezposrednio wywozi¢ poza teren budowy w celu jego zagospodarowania i/lub
utylizacji, traktujac je jako cze$¢ nadmiaru gruntu z wykopow.

Przewilgocone grunty budowlanych (zgodnie z PN-S5-02205:1998), w tym wysadzinowe - nalezy
traktowac¢ jako przydatne do wbudowania w nasypy. Dla takich gruntdw Wykonawca winien
przewidzie¢ ich osuszenie w sposdb mechaniczny, chemiczny lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Z uwagi na duzg kapilarno$¢ bierng gruntéw rodzimych - spetnienie wymagan okreslonych dla
nosnosci w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych - nie jest obligatoryjne. Uzyskanie
parametrow nosnosci powinny zostaC zapewnione poprzez wiasciwe wykonanie przewidzianych do
tego celu warstw ulepszonego podtoza wedtug odrebnej STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest do
zageszczania gruntow o odpowiedniej wilgotnosci (wilgotnosci optymalne w granicach dopuszczalnych
tolerancji) wiasciwie dobranym sprzetem do momentu uzyskania zageszczenia (bez koniecznosci
uzyskania nosnosci) okreslonego na podstawie badan uscislonych w p. 6.3.9 STWiIORB D-02.00.00.00.

Zageszczenie powinno odpowiadac:

- wymaganiom w tablicy 1 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— W p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io (i ew. wtornego
modutu odksztatcenia E»), wg zalacznika B PN-S-02205:1998 (okre$lonego na podstawie
przyrostu odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza
gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptyta
dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla: drdg o KR 1-2, zjazdéw, chodnikéw

Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
4 PSR 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ufozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wymaganych
parametrow.

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia podtoza poprzez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma obowigzek
podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie ww. wymagan. Moze tego
dokona¢ np. poprzez: doziarnienie, ulepszenie w sposdb chemiczny, wymiane gruntéw podtoza lub
inne dziatania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dodatkowo, w przypadku przewilgocenia gruntow rodzimych (w tym rowniez na skutek
dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

— usunac grunty przewilgocone i zastgpic je gruntami przydatnymi, lub
- osuszy¢ grunty rodzime np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,
o W sposdb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie ww. zabiegi Wykonawcy (niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podtoza
gruntowego) - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za dowieziony
grunt / materiat).
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Zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt (w tym ew. wymiana gruntow) muszg by¢ odpowiednio
zaplanowane i nie mogg wptywac¢ na zmiane terminu realizacji zadania, chyba ze warunki umowy
stanowig inaczej.

Wszelkie wykopy nalezy wykonac z doktadnoscig okreslong w STWIORB D-02.00.00.00 p. 5.2.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystagpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 6.1.
6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp z wykonaniem wtasciwego schodkowania dna wykopu dla zboczy
(pod nasypami) o pochyleniu przekraczajgcym 1:5.

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonania wykopow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw obejmuje:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  koszt wykonania wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odktad (w przypadku
jego akceptacji przez Inzyniera) i/lub poza teren budowy (dla ew. nadmiaru gruntéw z wykopdw,
w tym gruntow: organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy),

- koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odktadow,

—  koszt zatadunku i transportu urobku z ewentualnego odkfadu (w przypadku jego akceptacji przez
Inzyniera) na nasyp i/lub poza teren budowy (dla ew. nadmiaru gruntéw z wykopdw, w tym
gruntdw: organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy),

—  koszt profilowania oraz zageszczenia gruntow wbudowywanych w nasyp (dla nasypéw z gruntéw
pochodzacych z wykopdw),

—  koszt zagospodarowania i/lub utylizacji nadmiaru gruntéw z wykopow (w tym gruntow:
organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy) poza terenem budowy,

—  profilowanie dna wykopow docelowych, rowow, skarp (w tym wiasciwego schodkowania) dla
zboczy (pod nasypami) o pochyleniu przekraczajgcym 1:5,
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— W razie koniecznosci - opracowanie i zatwierdzenie u Inzyniera ew. projektow technologicznych
zapewniajgcych zabezpieczenie istniejgcych i projektowanych: obiektow, podziemnych
i naziemnych sieci infrastruktury technicznej realizowany w ramach przedmiotowego zadania,

—  w razie koniecznosci - dodatkowe zabiegi, dziatanie i roboty wynikajace z realizacji rob6t zgodnie
z projektem technologicznym opisanym wyzej,

—  koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania wykopdw tymczasowych i prac z
nimi zwigzanych,

— w razie koniecznosci wykonania odwodnienia tymczasowego poza pasem drogowym - koszt:
pozyskania niezbednych pisemnych zgdd wiascicieli tych terendw, realizacja robdt zgodnie
z ustalonymi z nimi warunkami oraz inne $wiadczenia wynikajgce z ww. zgdd (umow, ustalen),

— koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robot ziemnych na wykonanie wykopow
tymczasowych,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
dostosowanymi do warunkdw na terenie budowy,

— ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajgce (lib inne zatwierdzone przez Inzyniera) grunt
rodzimy przeprowadzone w celu umozliwienia wykonania robdt zgodnie z zapisami niniejszej
STWIORB,

—  koszt zabezpieczenia dna i skarp wykopdw przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych (w tym gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia
wszystkich robot do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

-~ monitoring wdd gruntowych,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

- wykonanie, utrzymanie oraz rozebranie ewentualnych drég dojazdowych po zakonczeniu robdt
zasadniczych,

- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu prowadzenia robot oraz terenu przylegtego, na ktory
ma wptyw prowadzenie robét ujetych w niniejszej STWIORB,

—  zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji.

Uwaga:

Ilo$¢ robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okre$lona na podstawie
przekrojéow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej, przy zatozeniach, ze:

—  pozycja wykonania wykopow wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp — rozliczana
bedzie na podstawie ilosci wykonanych nasypow (z uwzglednieniem wymagan dla nasypow
okreslonych w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypéw”) — po ich odbiorze ilosciowym
i jakosciowym przez Inzyniera,

— pozycja wykonania wykopow wraz z transportem urobku poza teren budowy w celu jego
zagospodarowania i/lub utylizacji — rozliczana bedzie na podstawie ilosci wykonanych wykopdw —
po ich odbiorze ilosciowym i jakosciowym przez Inzyniera (ktory potwierdzi tym prawidtowosc
usuniecia wtasciwych mas ziemnych z terenu budowy).

Zatem ptatnosci za wykonanie wykopdw powinny nastgpi¢ po potwierdzeniu wywiezienia gruntéw
poza teren budowy, wzglednie po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania nasypow z gruntow
pochodzacych z wykopdw. Nie dopuszcza sie ptatnosci czesciowych, np. w momencie przewiezienia
gruntow z wykopow na odkiad lub na etapie niedogeszczonych i nieodebranych przez Inzyniera
nasypow z gruntow pochodzacych z wykopdow (chyba, ze warunki umowne stanowig inaczej).

Zaleca sie, aby cze$¢ ptatnosci za wykonane wykopy zostata wstrzymana do czasu
zastabilizowania skarp wykopow i nasypdw (ukorzenienia traw).

Nadmiar gruntdw z wykopow (w tym grunty: organiczne iinne nieprzydatne do wbudowania
w nasypy) przewidziany do usuniecia z terenu budowy oraz zagospodarowania i/lub utylizacji —
przechodzi na wilasno$¢ Wykonawcy. Przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego — Wykonawca
pomniejszy wartos¢ robdt objetych niniejszg STWIORB o koszt pozyskanego materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-02.03.01.00
Wykonanie nasypow

D-02.03.01.15a
Wykonanie gérnych warstw nasypoéw mechanicznie z gruntu z dokopu
- goérne warstwy nasypu
D-02.03.01.15b
Wykonanie gérnych warstw nasypoéw mechanicznie z gruntu z dokopu
- uzupeinienie poboczy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacjie Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac w zleceniu
i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- gornych warstw nasypow wykonywanych mechanicznie (bezposrednio pod warstwg ulepszonego
podtoza) z zageszczaninych gruntdw niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci min. 5 wraz
z pozyskaniem i transportem (na miejsce wbudowania) materiatu z dokopu,

- nasypow wykonywanych mechanicznie na poboczach z gruntu niewysadzinowego o wskazniku
roznoziarnistosci min. 10, wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce wbudowania materiatu
z dokopu,

- nasypow wykonywanych mechanicznie z gruntu kat. I+VI z materiatu pochodzacego z wykopu i/lub
odktadu - dolne warstwy nasypu pod warstwg ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem powierzchni drogowych oraz dla robdt poza korpusem drogowym (czyli roboty
wykonywane wg niniejszej STWIORB, a rozliczone w ramach pozycji przedmiarowych odnoszacych
sie do STWIORB D-02.01.01.00 ,Wykonanie wykopow w gruntach I+VI kat.”).

Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych
inwestycji (mogacych mie¢ wptyw na dostepno$¢ materiatow) - lezy w gestii Wykonawcy.
1.4. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-
02.00.00.00 p. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypu

Grunty i materialy do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998 oraz ponizsze uscislenia:

—  przydatnos¢ gruntdw rodzimych do budowy dolnych warstw nasypow (pod warstwg ulepszonego
podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem; z wylgczeniem miejsc, gdzie skarpa wymaga
schodkowania, tj. dla zboczy pod projektowane nasypy o pochyleniu przekraczajgcym 1:5) -
przedstawiono w tablicy 1,

71



Kopytowa DP 1850R D-02.03.01.00 Wykonanie nasypow

do schodkowania skarp oraz do gornych warstw nasypowych przewidzianych do wykonania
zgruntu z dokopu — nalezy stosowal zageszczalny materiat niewysadzinowy o wskazniku
roznoziarnistosci min. 5,
dla wszelkich nasypdw nad warstwg ulepszonego podioza — nalezy stosowaé materiat
niewysadzinowy o:
o wskazniku rdznoziarnistosci:

= min. 10 — na poboczach,

* min. 5 — dla pozostatych przypadkdw,

o wspotczynniku filtracji k min. 8 m/d.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

TresS¢ zastrzezenia
gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami

1. Rozdrobnione grunty

1. Rozdrobnione grunty skaliste miekkie

skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwietrzeliny i rumosze

gliniaste gdy bedg wbudowane w

miejsca suche lub
zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

4. Piaski préchniczne,

z wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o w. <
35%

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

do nasypdw nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed

3. Piaski grubo, $rednio . €
zawilgoceniem

i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

w miejscach suchych lub

rzejéciowo zawilgoconych
4. Piaski gliniaste prze] J Y

z domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po

wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
o0 zawartosci frakgji
itowej ponizej 2%

0 granicy ptynnosci w. od 35
do 60%

ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - faczne straty masy do
5%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach
suchych lub s3 izolowane od
wody

warstwy nasypow

przemarzania

1. Zwiry i posp6tki

2. Piaski grubo

i Srednioziarniste

3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospotka lub zwirom

1. Zwiry i pospétki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
>2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku no$nosci Wnos=>10

W wykopach i

miejscach gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem,
gtebokosci aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania
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Zgodnie z zatozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej - dopuszczono mozliwos¢
wbudowania wysadzinowych gruntéw rodzimych z wykopu (spetniajgcych wymagania okreslone
w tablicy 1) jedynie w dolne warstwy nasypdw - pod warstwg ulepszonego podfoza z kruszywa i/lub
gruntu stabilizowanego cementem (jezdnie, zatoki autobusowe, chodniki oraz zjazdy). Nie dotyczy to
jednak miejsc, gdzie skarpa wymaga schodkowania (zgodnie z informacjg powyzej). Dopuszcza sie
rowniez stosowaniem materiatdw wysadzinowych do uzupetnien materiatu za chodnikami lub innych
miejscach uzupetnien gruntu poza korpusem drogowym.

Dla nasypdéw wykonywanych z wysadzinowych gruntéw rodzimych - Wykonawca winien uwzglednic¢
w ramach ceny jednostkowej - konieczno$¢ ulepszenia gruntéw do wykonania nasypdw (w tym réwniez
podtoza pod nasypy). Zatem ewentualne problemy z zageszczeniem nasypow z gruntow pochodzgcych
z wykopu (i dokopu) - nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen Wykonawcy do zwiekszenia ptatnosci
za wykonanie nasypow (i wykopdw) czy wydtuzenia terminu realizacji robét.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w tablicy 1 — dobdr materiatow z dokopu powinien zapewnic¢
pewno$¢ uzyskania parametrow dotyczacych zageszczenia i nosnosci okreslonych dla korpusu
drogowego, zgodnie z PN-S-02205:1998, co powinno by¢ potwierdzone poprzez probne zageszczenie
(zgodnie z p. 5.3.5.5. niniejszej STWIORB) oraz weryfikowane w trakcie postepu robot.

Przy doborze materiatdbw do wykonywania nasypow w obrebie przepustow ujetych w czesci
drogowej dokumentacji projektowej - nalezy uwzgledni¢ ew. dodatkowe obostrzenia okreslone
w odrebnych STWIORB branzy drogowej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajycego
W tablicy 2 podano, dla roéznych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny, gruboziarniste Uwagi
Rodzaje urzadzen zwiry, pospotki ity i kamieniste 0 przy-
zageszczajacych gruboé¢ | liczba | grubodé | liczba | grubodé | liczba | datnosci
warstwy | przejé¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | mMaszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne gtadkie * 01+02| 4-+8 01+02| 4+8 0,2+0,3 4+8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 02+03| 8+12 |0,2+03| 8+12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2+0,5 6+8 02+04| 6+10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 04+0,7| 4=+8 02+04| 3+4 |03+0,6 3+5 4)
Walce wibr. okotkowane ** 0,3+0,6 3+6 02+04| 6+10 |0,2+04| 6+10 5)
Zageszczarki wibracyjne ** 03+05| 4=+8 - - 0,2+0,5 4+8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 02+04] 2+4 [01+03] 3+5 |]02+04| 3+4 6)
Ubijaki o masie od 1+10 Mg 4+10 3+6 3+6
zrzucane z wysokosci od 2,0 +8,0| uderzen | 1,0 +4,0 | uderzen | 1,0 +5,0| uderzen
5+10m w punkt w punkt w punkt

*)  Walce statyczne s mato przydatne w gruntach kamienistych.

**)  Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
*%*) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1). Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2). Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3). Malo przydatne w gruntach spoistych.

4). Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5). Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6). Zalecane do zasypek waskich przekopdw.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Ukopdw nie przewiduje sie w realizacji przedmiotowej inwestycji. Pobieranie materiatéw z ukopéw
jest niedopuszczalne.

Miejsca dokopdw powinny by¢ wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek pozyskac grunt wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewodz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegtosciach w sposéb mozliwie mato ucigzliwy dla ruchu publicznego.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez
Inzyniera. Gtebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te nie beda
wigczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajgcego.

5.3. Wykonywanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okre$lone w STWIORB D-01.00.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynoszacym okoto 4% =+ 1 i szerokosci od 0,5 do 2,5m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu na podstawie badan okreslonych
w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenie powinno odpowiadac:

— wymaganiom w tablicy 3 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io i wtérnego
modutu odksztatcenia E», wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okre$lonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg
dynamiczng ($rednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5m
od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci: [m] Minimalna warto$¢ Isdla: drdég dla KR1-2, zjazdéw, chodnikéw
do 2 0,95
ponad 2 0,95
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Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub no$nosci) podtoza pod nasyp
poprzez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej
- ma obowigzek podjg¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
ww. wymagan. Moze tego dokonac np. poprzez: doziarnienie, ulepszenie w sposéb chemiczny, wymiane
gruntow podtoza lub inne dziatania zaakceptowane przez Inzyniera.

W przypadku przewilgocenia gruntéw rodzimych (w tym réwniez na skutek dtugotrwatych
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie jednostkowej):

— usuna¢ grunty przewilgocone i zastgpic je gruntami przydatnymi, lub
— osuszy¢ grunty rodzime np.:
o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

o W spos6b mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podtoza
gruntowego - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze
strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za dowieziony
grunt / materiat).

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie mogg
wptywac na zmiane terminu realizacji zadania, chyba ze warunki umowy stanowig inaczej.

5.3.2. Spulchnienie gruntow w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.3. Wybdr gruntdw i materiatow do wykonywania nasypow

Wybdr gruntdw i materiatdbw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.4. Zasady wykonywania nasypow
5.3.4.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

A). Nasypy nalezy wykonywac metodg warstwowg rownolegta do przebiegu niwelety drogi (wzglednie
réwnolegle do przebiegu projektowanych powierzchni uzytkowych), z gruntdéw przydatnych do
budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rdwnomiernie na catej szerokosci.

B). Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej. Nie dopuszcza sie tzw. odbioru ,warstwa przez warstwe”.

C). Grunty o rdznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu, zgodnie z zatwierdzonym u Inzyniera ukfadem warstw
nasypowych (uscislonym przez Wykonawce na przekroju podtuznym). Grunty spoiste nalezy
wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

D). Warstwy nasypowe z gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o wspotczynniku K10<10> m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%
+ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim - spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu - spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Dla
gruntéw przepuszczalnych dopuszcza sie stosowanie spadku poprzecznego warstw nasypowych
o kierunku i nachyleniu zgodnym ze spadkiem koryta. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

E). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
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woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

F). Materiat do poszczegolnych warstw nasypowych nalezy dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
(przekrojami typowymi) oraz uscisleniami w p. 2.2.

G). Grunt przewieziony na ewentualny odktad, nadajgcy sie do wbudowania w nasyp - powinien by¢
zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunt nadmiernie zawilgocone - o wilgotnosci
przekraczajacej wilgotnos¢ optymalng z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji wg p. 5.3.5.3. -
nalezy przesuszy¢. Przesuszenie gruntu lezy w gestii Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg zmiany
ceny kontraktowej i wydtuzenia terminu realizacji zadania (chyba, ze warunki umowy stanowig
inaczej).

5.3.4.2. Poszerzenie nasypow

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci
od 0,5 do 2,5 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%+1% w kierunku zgodnym jak
pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych
czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ wymagang
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, zgodnie z p. 5.3.5.3. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ - Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi lub alternatywnie osuszajgc grunt w sposdb
mechaniczny lub chemiczny (poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera) na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy (na koszt Wykonawcy).

5.3.4.4. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdow zamarznietych lub gruntdw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno byC¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.5. Zageszczanie gruntu
5.3.5.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
przy zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Dla
jednostronnych spadkow poprzecznych — watowanie nalezy rozpoczac¢ od dolnej krawedzi zageszczanej
warstwy i przesuwac sie pasami w strone krawedzi gorne;j.

5.3.5.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z punktem 5.3.5.5.
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Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych rodzajow gruntdw oraz liczby przejazdow
roznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.2.

5.3.5.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z okreslong
tolerancja:

— w gruntach niespoistych: +2 %,
— W gruntach mato i $rednio spoistych: +0 %, -2 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslona
w p. 6. niniejszej STWIORB.

5.3.5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia warstw nasypowych

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nasypu na podstawie
badan okreslonych w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenia gruntdw w nasypach powinno na
catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:

- w tablicy 4 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- W p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io i wtornego
modutu odksztatcenia E;, wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

- W p.6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg dynamiczng
(Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc¢ Is dla:

Strefa nasypu » — —
drog KR1-2, zjazdow, chodnikow
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych ponizej 0,2 do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robdt ziemnych ponizej 1,2 m

0,97

0,95

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub nosnosci) poprzez bezposrednie
zageszczanie materiatdw nasypowych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej — ma obowigzek
podjg¢ Srodki w celu ulepszenia materiatu zageszczanej warstwy, umozliwiajgce uzyskanie ww.
wymagan (np. okreslone w p. 5.3.4.4. ). Dotyczy to réwniez dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych. Wykonawca wykona wtedy ulepszenie gruntu na wiasny koszt. Wowczas Wykonawca
ma obowigzek zaproponowac i przedstawic¢ do akceptacji Inzynierowi sposdb ulepszenia gruntu.

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie moga
wptywac na zmiane terminu realizacji zadania.

5.3.5.5. Probne zageszczenie

Odcinek dos$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami
o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym
pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu
zageszczajacego. Wilgotnos$¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancjg podang w p. 5.3.5.3.
Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po
kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic zageszczenie, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie zageszczenia nalezy wykonac¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie zageszczenie dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréownania uzyskanych
wynikdw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5.4. dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.
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Prébne zageszczenie mozna poming¢ jedynie za zgodq Inzyniera i na wiasng odpowiedzialno$¢
Wykonawcy. Wéwczas zatwierdzenie przez Inzyniera materiatu do wbudowania w nasypy nalezy
traktowac jako warunkowe, do czasu potwierdzenia przydatnosci tego materiatu (potwierdzenia
mozliwosci uzyskania parametrow zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB i PN-S-
02205:1998).

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg zasad postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktdre nie bedg bezposrednio wykorzystane
do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunt lub inne materiaty pozyskane z wykopdw powinny by¢ podzielone na grunty nadajgce sie do
ponownego wbudowania w nasyp i na grunty przewidziane do usuniecia z terenu budowy.

Grunty jednorodne pozyskane z wykopow nadajace sie do wbudowania - nalezy w miare mozliwosci
- bezposrednio wbudowywac w nasyp. Za zgodg Inzyniera — dopuszcza sie przewozenie materiatu na
odktad w pasie drogowym lub bezposrednim jego sasiedztwie (po uzyskaniu odpowiednich zgdd).

Jezeli grunty w wykopach, ktére Wykonawca planuje wbudowa¢ w nasypy, charakteryzuijg sie
réznorodnymi wtasciwosciami, Wykonawca po uzyskaniu zgody Inzyniera — ma obligatoryjny obowigzek
przewiezienia ich na odkfad celem ich oceny i ewentualnego przemieszania, przed ostateczng decyzjg
(potwierdzong zgoda Inzyniera) dotyczacg wbudowania w nasyp.

Grunty nieprzewidziane i nieprzydatne do wbudowania w nasyp przechodzg na wilasnosé
Wykonawcy i powinny by¢ bezposrednio usuwane z budowy oraz zagospodarowane i/lub zutylizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w ramach ceny jednostkowej wykonania robdt). Dopuszcza sie
jednak czasowe sktadowanie ww. gruntéw na odktadach w obrebie budowy (za zgodg Inzyniera), o ile
nie wplynie to negatywnie na bezpieczenstwo ruchu publicznego i jako$¢ robdt oraz nie spowoduje
utrudnien w wykonywaniu robot zasadniczych. Wowczas Wykonawca ma obowigzek usungé nadmiar
gruntu (z wykopu, w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) z odktadéw zlokalizowanych w obrebie
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt ziemnych (oraz zagospodarowac i/lub zutylizowac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Koszt powyzszych robot Wykonawca powinien uwzgledni¢ w zakresie
robot ziemnych w czesci dotyczacej wykopow.

Niezaleznie od przeznaczenia odktadow - koszt ich: pozyskania, zatwierdzenia, formowania,
utrzymania i likwidacji lezy w gestii Wykonawcy, ktéremu nie nalezg sie rowniez dodatkowe ptatnosci za
ponowny zatadunek gruntu z odkfadu i transport w miejsce wbudowania i/lub poza teren budowy.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Zasadniczo odkfady powinny byc¢ lokalizowane poza pasem drogowym. Lokalizowanie czasowych
odktaddéw (dotyczacych urobku z wykopu) w obrebie budowy dopuszczalne jest tylko za zgodg Inzyniera.
Dla wszelkich odktadow zlokalizowanych poza pasem drogowym - Wykonawca ma obowigzek uzyskac
zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy przebiegajagcego w wykopie, to:

- odkfady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

o nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
o nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych;

—  przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy wykonaé
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

— przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac ponizej
wykopu,

— na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jezeli odkiad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje
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finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych ztych lokalizacji odktadéw oraz uszkodzen $rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 - to znaczy odktad
powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0+1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.

Odktady zlokalizowane poza pasem drogowym przewidziane do pozostawienia po zakonczeniu
robdt powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Ich powierzchnie -
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
leSne, zgodnie z ustaleniami z wiascicielami dziatek.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne Ilub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie, zgodnie
Zz wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez
Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntdow poza teren budowy (jako nadmiar wykopu, w tym grunty:
organiczne i inne nieprzydatne do wbudowania w nasypy) - Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze
zapewnit wystarczajacg iloS¢ gruntu / materiatu (o odpowiednich wifasciwosciach) z wykopu
przewidziang do wbudowania w nasypy. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez
Wykonawce, zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia wiekszej ilosci gruntu do wykonania nasypoéw z dokopu,
to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

Koszt likwidacji czasowy odktaddw oraz przywrocenia pierwotnego stanu terenu w catosci spoczywa
na Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 6.

6.2. Sprawdzanie wykonywania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli
nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos¢,

— odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonywania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i innych
STWIiORB.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu,

— odwaodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntu do budowy nasypu

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prdébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrédta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci w zaleznosci od rodzaju gruntu:
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— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 — dla gruntéw spoistych,

— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 — dla gruntdéw spoistych,

- wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. Badania kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja
na sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy
(dopuszcza sie za zgoda inzyniera sprawdzanie grubosci ukladanych warstw na podstawie
roznicowego obmiaru geodezyjnego),

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy,

— nadania spadkéw warstwom wg niniejszej STWiORB,

— przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszej STWIORB dotyczacych wbudowania gruntéw
w okresie deszczOw i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenia zageszczenia hasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
zageszczenia z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.3.1.2. (dla podtoza nasypu) oraz 5.3.5.4. (dla
nasypow).

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy, w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia,
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku badania ptyta dynamiczna.
Dla kontroli zageszczenia mniejszych powierzchni - nalezy wykona¢ minimum 2 badania kontrolne
dla kazdej warstwy niezaleznie od przyjetej metody badania.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia kazdej warstwy nasypu oraz podioza pod nasypem -
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowos$ci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

Z uwagi na zasady wykonywania nasypu, w szczegodlnosci dotyczace prawidtowosci ich
zageszczenia w obrebie krawedzi — do czasu odbioru wierzchniej warstwy nasypu (na powierzchni
poziomu robot ziemnych), nasyp powinien by¢ szerszy od przyjetego w dokumentacji projektowej,
o pochyleniu skarp wiekszym, umozliwiajgcym prawidtowe dogeszczenie krawedzi korpusu.
»Podcigganie skarp do wiasciwych spadkéw” nalezy realizowac dopiero po wykonaniu konstrukgcji jezdni,
bezposrednio przed planowanym rozpoczeciem robdt wykonczeniowych zwigzanych z umocnieniem
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skarp (realizowanych wg odrebnej STWIORB i rozliczanych wedtug odrebnej pozycji przedmiarowej).
Wczesniejsze ,podcigganie skarp” wymaga zgody Inzyniera (na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy).
Kategorycznie nie dopuszcza sie ,podciggania skarp” przed zakonczeniem robdt ziemnych
i zapewnieniem przez Wykonawce skutecznego odprowadzenia wody w sposdb minimalizujacy
uszkodzenia skarp spowodowanych sptywem wod opadowych i/lub roztopowych.

Ostateczny odbidr ksztattu nasypu (szerokosci korony korpusu oraz prawidtowosci wykonania
skarp) nalezy przesung¢ w czasie, do momentu profilowania docelowych skarp nasypu.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w p. 5.4. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
— odpowiednie wbudowanie gruntu,
— wilasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?® (metr szescienny) wykonania nasypéw.

Objetos¢ wykonanych nasypow przyjeta do rozliczenia (niezaleznie od pochodzenia materiatu)
bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych wykonanych
nasypow, z uwzglednieniem zdjetego humusu i usunietych ewentualnych gruntéw nieprzydatnych do
robot ziemnych.

UWAGA: cze$¢ nasypdw (wykonanych z gruntdow pochodzacych z wykopdw) rozliczona bedzie
w cenie jednostkowej wykonania wykopow (w metrach szesciennych), zgodnie z podziatem robdt
przyjetym w przedmiarze robdt oraz zapisami w odrebnej STWIORB D-02.01.01.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?® nasypdw obejmuije:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow przewidzianych do wbudowania w nasypy,

— oznakowanie robdt,

— rozeznanie rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych inwestycji majacych wptyw na
dostepnos¢ materiatow,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

— koszt pozyskania, przygotowania i utrzymania terenu pod ew. odkitady,

- koszt wiasciwego formowania, sktadowania, utrzymania i likwidacji ew. odktadéw,

— odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe gruntu z ew. odktaddéw,

— transport materiatéw z ew. odktadu i/lub dokopu do miejsca wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego materialu w nasyp, w tym odpowiednie jego zageszczenie oraz
wykonanie schodkowania zboczy, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

— ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt przeprowadzone w celu umozliwienia
wykonania robot zgodnie z zapisami niniejszej STWIORB,
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zapewnienie odwodnienia terenu robot w sposob ciggly, poczawszy od rozpoczecia robdt ziemnych
i przygotowawczych,

koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem, negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp. (na czas prowadzenia wszystkich robdt, az do momentu
zastabilizowania skarp - ukorzeniania traw lub wbudowania prefabrykowanych elementow
stabilizujgcych skarpy),

wykonanie drég dojazdowych (niezbednych do transportu materiatu na nasypy) na czas budowy
oraz ich rozebranie po zakonczeniu robdt ziemnych,

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego do drogi oraz dokopdw,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

Uwaga:
Ilos¢ robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostata okreslone na podstawie przekrojow

poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego (w wykopie i/lub
dokopie) oraz ew. schodkowania dla zboczy pod projektowane nasypy o pochyleniu przekraczajgcym
1:5. Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej wykonania:

wykopow - dla nasypow wykonywanych z materiatdw pochodzacych z wykopdw,
nasypow - dla nasypow wykonywanych z materiatéw pochodzacych z dokopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 10.

82



Kopytowa DP 1850R D-03.01.01.00 Przepusty pod korong drogi

D-03.00.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01.00
Przepusty pod koronga drogi

D-03.01.01.11

Ulozenie przepustow pod koronga drogi, rury o srednicy 60cm
D-03.01.01.15

Ulozenie przepustow pod koronga drogi, rury o srednicy 140cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem utozenia czesci przelotowej przepustow pod korong drogi z rur PEHD

o $rednicy wewnetrznej:

— 60cm na tawie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie szerokosci
80 cm i grubosci 35cm uktadanej na warstwie stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymatosSci
0,5+1,5MPa grubosci 15cm, wraz: ze Scieciem elementdw skrajnych przepustow oraz
wykonaniem zasypki z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
min. 5 oraz wpieciem do studni wraz z uszczelnieniem,,

— 140cm na fawie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie szerokosci
160 cm i grubosci 35cm uktadanej na warstwie stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymatosci
0,5+1,5MPa grubosci 15cm, wraz: ze $cieciem elementow skrajnych przepustéw oraz
wykonaniem zasypki z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
min. 5 oraz wpieciem do studni wraz z uszczelnieniem,,

Elementy skrajne czesci przelotowej powinny by¢ dostosowane do ksztattu skarp.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzgcy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD,
ktorego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci
i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.4. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwdch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajgca ztgczke, przy taczeniu dwdch
odcinkéw rur.

1.4.6. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Wymagania materiatéw czesci przelotowej przepustow PEHD

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 "Wymagania ogdlne" p. 2.

Do wykonania przepustéw stosowa¢ rury z PEHD (rury strukturalne o podwdjnej Sciance
o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?) ze ztgczkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnie¢, rys i wtracen ciat obcych.
Konce rur muszg by¢ obciete prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami). Nie dotyczy to elementow
skrajnych, ktére powinny by¢ dostosowane do pochylenia skarpy.

Barwa na catej powierzchni powinna byc¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiadac oznaczenia identyfikujgce wyrob i zawierajgce:

— nazwe producenta,

— hazwe typu rury,

— symbol surowca,

- Srednice zewnetrzng i wewnetrzng,
—  sztywnos¢ obwodowa,

— numery norm,

—  znak jakosci,

— date produkgiji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposdéb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz bylo wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. Rury nalezy
sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i réwnym podtozu na podktadkach drewnianych lub
z innego materiatu nie powodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstepach 1+2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢
chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C. Rury polietylenowe PEHD, zlaczki oraz paski zaciskowe
nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktorym skfaduje sie rury musi by¢ rowne, ptaskie umozliwiajgce spoczywanie rury na
karbach na catej dlugosci rury. W potozeniu poziomym rury mozna sktadowa¢ na podktadach
drewnianych maksymalnie do 3,5m wysokosci, nalezy wtedy stosowa¢ wkitadki drewniane w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury ukfadane
swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ksztatt wktadek musi by¢
taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich
uszkodzenie. Rury mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12 miesiecy
od daty produkcji, bez zadnych zabezpieczen dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym niz 12
miesiecy wymaga zabezpieczenia wyrobow przez wptywem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania
sie przebywania z otwartym ogniem w poblizu sktadowanych wyrobow.

2.3. Materialy na lawe fundamentowa

Do wykonania tawy fundamentowej pod czeS¢ przelotowg przepustdw nalezy zastosowac
mieszanke z kruszywa naturalnego odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0+31,5 mm.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Pod warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy zastosowac warstwg stabilizacji
kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci 15cm. Wymagania dotyczace materiatéw
dla przedmiotowej warstwy zawiera odrebna STWiORB D-04.05.01.00.

2.4. Material na zasypke czesci przelotowej przepustow

Do zasypki czesci przelotowej przepustdw oraz przestrzeni za Sciankami czotowymi nalezy
stosowaC zageszczalny materiat niewysadzinowy. Zastosowany materiat powinien z tatwoscig
uzyskiwaé wymagane zageszczenie (zgodnie z powigzanymi STWIORB, w szczegdlnosci: D-
02.00.00.00 i D-04.01.01.00 oraz danymi producentéw prefabrykowanych czesci przelotowych). Nie
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dopuszcza sie jednak stosowania materiatu o wskazniku réznoziarnistosci ponizej 5. Zaleca sie
stosowania materiatdw o wskazniku réznoziarnistosci powyzej 10.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

14

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

- koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- odpowiednio dobranych $srodkéw transportowych,

— sprzetu do roztadunku rur — np. zurawi samochodowych,

— sprzetu do zageszczania koryta, warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem, fawy fundamentowej i zasypki (tj.: ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjng, walcem
lub innym sprzetem zageszczajgcym),

— sprzetu do ciecia rur na wlocie i wylocie kazdego przepustu,

— innego sprzetu pomocniczego.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport materiatow

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji
poziomej. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych,
z zatozeniem klindw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyni samochodowe;j.

Przy przewozeniu rur $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegodlng
ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych
temperaturach.

Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw,

— wykonanie fundamentu (tawy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0+31,5mm,

— ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych
dwdch rur ztgczka,

— wykonanie zasypki przepustu,

- roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robdt,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegétlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,

— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

- w razie konieczno$ci dokonac przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wedtug
osobnej dokumentacji projektowej opracowanej i zatwierdzonej na koszt Wykonawcy,

— wytyczyc¢ i trwale oznaczy¢ roboty w terenie (palikami i/lub szpilkami).

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania
robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dobdr sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robot i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWiORB D-02.00.00.00.

Dno wykopu pod przepusty powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno nalezy wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem fundamentéw (taw) pod rury.

Ostatecznie przed uktadaniem tawy - dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co
najmniej £ 2 cm. Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto
bezposrednio przystgpi¢ do wykonywania tawy przepustu.

Dno wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wedtug Proctora.

5.5. Wykonanie fawy pod przepusty

tawa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz warunkami
producenta rur przewidzianych do wykonania czesci przelotowej przepustow.

Pod warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy zastosowa¢ warstwg stabilizacii
kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci 15cm. Nalezy ja wykona¢ zgodnie
z STWIORB D-04.05.01.00 i zagescic do wskaznika zageszczenia min. 0,97 wedtug Proctora,
z uwzglednieniem obostrzen producenta rur.

Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci
35 cm i odpowiedniej szerokosci, z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0+31,5mm. tawe nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora, z uwzglednieniem obostrzen producenta rur.
Goérna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogtly
swobodnie sie w niej zagtebic.

Odbior tawy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed uktadaniem czesci przelotowej przepustu.

5.6. Utozenie rur przepustu na lawie

Utozenie rury na tawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktadac przepusty z jednego elementu (bez ztgczek), jesli mozliwa jest dostawa rury
o odpowiedniej dtugosci, wynikajacej z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wiekszej liczby odcinkéw powinien mie¢ potgczenia
zkgczkami poszczegdinych odcinkdw rur. £aczenie dwdch odcinkdw rur polega na:

— ulozeniu na fawie ztgczki,

- potozeniu na ztgczce dwdch sasiednich koncow rur,

— zamknieciu ztaczki,

- zatozeniu w ztgczce paskdw lub Srub zaciskowych i zaciggnieciu ich.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkdw rur poza tawa,
nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ potgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonac przed montazem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu.
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5.7.

Zasypka przepustu

Zalecenia dotyczace wykonywania zasypki:

zasypka wokot rury powinna wykracza¢ poza jej obwod na szeroko$¢ réowng minimum potowie
$rednicy

nalezy jg wykonac z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5.

zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rGwnoczesnie z obu stron przepustu,
szczegdlnie starannie nalezy wykonac podsypke wspierajacg przepust, umieszczong nad tawa,
zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci maksymalnie 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is > 0,98 przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is = 0,95
(z uwzglednieniem wymagan producenta rur),

podczas zageszczania zasypki kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajgc do
jego wypychania badz przemieszczenia poziomego,

nalezy zwrdci¢ uwage, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Zasypke przepustu materiatem okre$lonym w p. 2.3. niniejszej STWIORB nalezy wykona¢ do

wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu. Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem
nie przekracza 1,0 m, to caty materiat zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym dla
zasypki grubosci 30 cm. Pozostatg cze$¢ nasypu mozna wykonaé z materiatdbw okreslonych
w STWIORB D-02.00.00.00.

5.8.

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robot

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikdw itp.,

niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew.
drzew,

roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

p. 6.
6.2.

0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcdw itp.),

wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w p. 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych wg tablicy 1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Tablica 1. Wymagania dotyczace wtasciwosci rur i ztgczek.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wymiary:

h $rednica nominalna mm wg materiatéw zgtoszeniowych
- Srednica wewnetrzna wg dokumentacji projektowej £2%
- $rednica zewnetrzna min. Srednica wewnetrzna + 100mm

2 | Klasa sztywnosci obwodowej SN 8 kPa 8
Znieksztatcenie $rednicy wewnetrznej rury (max. . .

3 roznica pomiedzy 4 ponYniaramiepod kéter;y 4550) % srednicy | £0,5

4 Stan powierzchni zewnetrznej rur i ztgczek. ) Bez uszkodzen, peknie¢, zarysowan
Wewnetrznej oraz karbéw wzmacniajacych i rozwarstwien

. Jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian
5 | Barwa rur i ztgczek -

intensywnosci
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6.2.2. Badania i pomiary wykonywane w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robdt zwigzanych
z utozeniem przepustow PEHD podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarédw w czasie robét dla zwigzanych z utozeniem

przepustow PEHD

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czeitaoég\:"vosc Wartosci dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z dokumentacjg Przy kazdym |Wg p. 5 i dokumentacji
projektowg przepuscie | projektowej
Prawidtowos$¢ wykonania wykopdw pod katem wiasciwych Przv kazdym

2 | rzednych oraz spadkéw zatozonych w dokumentacji ¥ Xazdy +2cm

; , przepuscie

technicznej

3 Prawidtowo$¢ zageszczenia dna wykopu pod fawy w 3 Przy kazdym
miejscach przepuscie | 0,97
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu

4 |Wynosza: Przy kazdym
- dla wymiaréw w planie przepuscie |+2cm,
- dla rzednych wierzchu tawy +5cm

5 | Prawidlowos$¢ zageszczenia tawy w wykopie w 3 miejscach, Przy kaz,d ym 0,97+1,00

przepuscie

6 Prawidtowos$¢ wykonania gornej warstwy tawy relatywnie luznej | Przy kazdym Wg p. 5
0 grubosci min. réwnej wysokosci karbu rury przepuscie '

7 | Utozenie rur przepustu na tawie Przy kaij ym Wgp. 5

przepuscie

Utozenie oraz potgczenie opaskag zaciskowg odcinkow rur Przv kazdvm

8 | kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz prawidtowe zatozenie Y Kazdy Wgp. 5

! ¢ przepuscie

opaski tgczacej
Prawidtowos$¢ wykonania zasypki i stopnia jej zageszczenia: .

9 |- w strefie bezposrednio przy rurze 19 Przy kaz,cl ym | 0,95,
- W pozostatej strefie przepustu przepuscie | 0,98

10 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciggta |Wg p. 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) przepustu PEHD.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

0Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Spos6b odbioru robot
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod ftawe fundamentowg,
— wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem,
— wykonanie tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego,
— utozenie rur (z odpowiednim przycieciem elementdéw skrajnych do projektowanego pochylenia

skarpy),
— warstwy zasypowe przepustu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Zasady odbioru Wykonawca powinien
uszczegodtowi¢ przed rozpoczeciem robdt, na etapie zatwierdzania Programu Zapewnienia Jakosci na
roboty ujete w niniejszej STWIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 metra przepustow/ tymczasowych przepustow PEHD obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

— oznakowanie robdt,

- zakup, dostarczenie i skladowanie wszystkich materiatéw zwigzanych z wykonaniem robdt,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza pod przepusty,

— wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem,

— wykonanie i zageszczenie fawy fundamentowej z kruszywa naturalnego,

— ulozenie czesci przelotowej przepustu wraz z przycieciem elementow skrajnych dostosowanym do
projektowanego pochylenia skarpy,

— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowg,

- zasypanie i zageszczenie pozostatej czesci wykopu,

— konieczne wykopy i przekopy w celu wykonania tymczasowego rurociggu (np. groble, itp.)

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S- 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

PN-EN 12666-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciSnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881)
z pdzniejszymi zmianami.
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D-03.00.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01.00
Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01.72
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla zadania pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - ktajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowi
czeS¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac w zleceniu i wykonaniu robdt
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ "Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych wraz z montazem nowych
pierscieni odcigzajgcych, ptyt nastudziennych oraz zastosowaniem wiazéw zeliwnych przeznaczonych
do ruchu kotowego ciezkiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanaty

1.4.1.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.
1.4.1.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

1.4.1.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.1.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.1.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.1.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.1.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwdch kanatoéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii  $ciekdw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.2.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wilazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.
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1.4.2.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.2.7. Komora pofaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajagcych z  wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

1.4.2.9. Wylot Sciekdw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.2.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub Zzelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu Sciekéw pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.2.11. Przepompownia $ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekdw
Z poziomu nizszego na wWyzszy.

1.4.2.12. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.3.2. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejécia obstugi do komory roboczej.

1.4.3.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.3.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

- Zelbetowe pierscienie odcigzajace do regulacji istniejgcych studzienek kanalizacyjnych,

— zelbetowe ptyty odcigzajgce na przewidziane do regulacji istniejgce studzienki kanalizacyjne,
- beton B20 (C16/20) — do regulacji wysokosciowej istniejgcych studzienek rewizyjnych,

— podsypka piaskowa,

— materiat piaskowy do zasypki,

— wilazy zeliwne typu ciezkiego.

2.3. Kregi betonowe i elementy betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe — ptyty pokrywowe
oraz pierScienie odcigzajgce z betonu klasy B45 (C35/45), wg KB1-22.2.6.

Powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczac:

92



Kopytowa DP 1850R D-03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa

— dla elementéw betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, dlugo$¢ max 40mm,
gtebokos$¢ max 10mm,

dla elementéw zelbetowych - wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni lub krawedzi: max 4mm,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: liczba max 4, dtugos¢ max 30mm.

2.4. Kruszywo na podsypke i zasypke

Podsypka i zasypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113,

2.5. Beton

Do wykonania prefabrykatéw betonowych nalezy zastosowac beton B25 (C20/25) odpowiadajacy
wymaganiom PN-06250:1988, alternatywnie stosowa¢ PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszej)
za zgoda inzyniera. W takim przypadku nalezy odnosi¢ sie do wszystkich norm powotanych
w alternatywnym normatywie.

Beton ptrfbrykatow, oprocz badania wytrzymatosciowego - musi spetniaé nastepujgce whasciwosci
trwatosciowe:

— nasigkliwo$¢ — max 5%,
— wodoszczelnos¢ nie mniejsza niz — W8.

Regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek rewizyjnych nalezy wykonywa¢ za pomoca
dystansowych pierscieni zeliwnych (o ile nie jest wskazane i/lub konieczne zastosowanie nowych
zelbetowych pierscieni odcigzajacych i ptyt nastudziennych) mocowanych z ew. uzupetnieniem
monolitycznych umocnien betonowych z betonu minimum B20 (C16/20) odpowiadajgcy wymaganiom
PN-06250:1988. Alternatywnie stosowaC PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszg) za zgodg
inzyniera. W takim przypadku nalezy odnosi¢ sie do wszystkich norm powotanych w alternatywnym
normatywie.

Dla betonu elementdw wykonywanych ,na mokro” na budowie, oprocz badania
wytrzymatosciowego - wodoszczelno$¢ misi by¢ nie mniejsza niz W6.

2.6. Wiazy kanalowe
Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124, nalezy je wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu ciezkiego - umieszczane w korpusie drogi,
— wilazy zeliwne typu lekkiego - umieszczane poza korpusem drogi.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania regulacji

Wykonawca przystepujagcy do wykonania regulacji studni kanalizacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych (w zaleznosci od zakresu robét),
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— ew. wciggarek mechanicznych,
— drobny sprzet pomocniczy,
—  beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 4.
4.2, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

93



Kopytowa DP 1850R D-03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4, Transport wiazow, pierscieni i ptyt

Wlazy, pierscienie i ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z uwzglednieniem zalecen producenta wyrobu, w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robo6t) poditoze nalezy wykonac z warstwy
ttucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajgcymi. Dla przewoddéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy
wykonac fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podioze z pospdtki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o Srednicy powyzej 0,50 m nalezy
wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w odrebnej STWIORB — jak dla
wykonania nasypow.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonywac za pomoca
zeliwnych pierscieni dystansowych z ew. uzupetnieniem monolitycznych umocnien betonowych
z betonu minimum B20 (C16/20). Dotyczy to przypadku, gdy istniejgce studzienki posiadajg pierscienie
odcigzajgce i ptyty nastudzienne (w miejscach narazonych na najechanie pojazdow).

Jezeli istniejgce studzienki nie posiadajg pierscieni odcigzajacych i ptyt nastudziennych, a ich
lokalizacja umozliwia najechanie na nie pojazdéw — konieczne jest uzupetnienie w/w elementow
poprawiajgcych trwatos¢ przedmiotowych studzienek.

5.6. Izolacje

Elementy uzyte lub powstate w wyniku regulacji powinny by¢ odpowiednio pokryte izolacjg wg
JInstrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
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W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
5.7. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie w wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po wszystkich stronach studni. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w STWIORB — jak dla warstw nasypowych.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
p. 6.

’

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcdw itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie w/w dokumenty oraz wyniki badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia pierscieni i ptyt,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z p. 5,
-~ rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki regulowanej
wysokosciowo.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Sposdb odbioru robot
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie podtoza pod ptyty i pierscienie,
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-~ wykonanie regulacji i ustawienia pierscieni i piyt,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbioér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:

— oznakowanie robdt,

—  koszt zakupu oraz dostawe (w tym ew. koszty zwigzane ze sktadowaniem) wszystkich materiatow
zwigzanych z wykonaniem regulacji studzienek (m.in. ptyt, pierscieni),

- wykonanie robot przygotowawczych,

-~ wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— ewentualny demontaz istniejgcych pierscieni, ptyt, wtazow,

— montaz pierscieni i ptyt, wtazow,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996
PN-EN 13043

PN-EN 197-1
PN-B-06250:1988
BN-77/8931-12

PN-5-02205:1998
PN-EN 1008

BN-88/6731-08
PN-B-06251:1963
PN-EN 1401-1
PN-EN 1433

PN-EN 124

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Beton zwykty.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

Cement. Transport i przechowywanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).
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D-03.02.01.00
Odwodnienie liniowe

D-03.02.01.81
Wykonaniu systemowego odwodnienia liniowego z polimerobetonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowa¢ jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem systemowego odwodnienia liniowego z polimerobetonu (o min. wymiarach
przekroju wewnetrznego 25x30cm) o klasie obcigzeniowej min. D400 na fawie z betonu klasy
min. C16/20 (B20) grubosci 25cm z obustronnym oporem (usytuowanego w poprzek zjazdu); wedtug
rysunku szczegotowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.
1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.3. Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.4. Korytko odwodnieniowe — prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu,
o przekroju poprzecznym w ksztatcie liter U, umozliwiajgcy tworzenie ciggdw linowych na
wpust, na ktorym osadzony jest ruszt Sciekowy (stalowy lub zeliwny).

1.4.5. Polimerobeton - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.
1.4.6. Elementy studzienek i komor.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

Dla wszystkich planowanych przez Wykonawce do wbudowania wyrobdw konieczne jest
uzyskanie (z odpowiednim wyprzedzeniem) akceptacji Inzyniera.

2.2, Prefabrykowane korytka odplywowe systemu odwodnienia linowego

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia nalezy zastosowa¢ monolityczne kanaty
rynnowe (systemowego odwodnienia linowego) o minimalnych wymiarach przekroju wewnetrznego
20x23cm z rusztem i korytkiem wykonanymi z polimerobetonu, umozliwiajace odptyw przewidzianych
projektem wod opadowych.

Materiat zastosowanych korytek i rusztow odptywowych powinien zapewniac ich nienasigkliwosc¢
i odpornos¢ na korozje wywotang chlorkami odladzajgcymi i mrozem w klasie mrozoodpornosci —
F200, zgodnie z PN-B 06250:1988.
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Zgodnie z dokumentacjg projektowa, przewidywane jest zastosowanie odwodnienia liniowego na
klase obcigzenia D400, zgodnie z PN-EN 1433.

Korytka powinny posiada¢ dostosowane do tego zebra wzmacniajgce $cianki oraz zebra kotwigce
kanat w czasie montazu. Styki korytek powinny by¢ wyposazone w rowki na fuge elastyczng lub inne
elementy uszczelniajgce zapewniajgce szczelnos¢ korytek w okresie uzytkowania.

Powierzchnia wlotu wody przez ruszt bedzie wynosi¢ nie mniej niz 580cm? na kazdy metr biezacy
korytka odptywowego.

W zaleznosci od zatwierdzonego przez Inzyniera systemu odwodnienia liniowego — Wykonawca
winien bezwzglednie uzywaé wszystkich elementéw jednego systemu, zgodnie z instrukcjami
i obostrzeniami producenta korytek liniowych.

Po obu stronach korytek Scieku liniowego nalezy zastosowac zabudowe z betonu monolitycznego
klasy min. C16/20 zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem ew.
obostrzen zwiekszajgcych parametry od Producenta) oraz p. 2.4. niniejszej STWIORB. Nie dopuszcza
sie wprowadzanie zmian zmniejszajgcych (pogarszajgcych) parametry przyjete w dokumentacji
projektowej i niniejszej STWIORB. Zabudowa betonowa po obu stronach korytek z polimerobetonu
moze by¢ wykonana z prefabrykatéw, jednak spetniajgcych wszystkie wymagania zatozone dla
elementéw monolitycznych.

2.3. Masa uszczelniajaca do stykow pomiedzy korytkami

Masa uszczelniajgca do stykdow pomiedzy korytkami powinna posiadaé parametry zapewniajgce
jednakowg odporno$¢ chemiczng catego ciggu kanalizacyjnego. Powinna spetnia¢ ewentualne
uscislenia Producenta tgczonych elementéw prefabrykowanych.

2.4. Beton do zabudowy betonowej korytek odwodnienia liniowego

Do wykonania monolitycznych elementéw betonowych stanowigcych zabudowe korytek
odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek z polimerobetonu - nalezy stosowac beton klasy
co najmniej C16/20 tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych elementéw z klasy betonu C16/20

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepu_szczglnosc WOdY przez betor_l . W6 (klasyfikacja wg oznaczen
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi

- . X
Lo PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
wodoprzepuszczalnosci:

3 | Nasigkliwo$c¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F75 (klasyfikacja wg oznaczen ) . «
4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

*) zastosowano nieaktualne normy z premedytacja. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje
nieobowigzujgcych dokumentéw odniesienia oraz zakresu badan isamych wymagan w czasie
realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgoda przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta.

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.4.1, Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub wytworni mieszanki betonowej, powinno odbywa¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.2, Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:
—  CEM I - portlandzki,
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— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczagc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowa¢ cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementow o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalng iloS¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspdtczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem zakresu i charakterystyki robot betonowych. Producent cementu
powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.

Dla Zzadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia
3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw
trzywarstwowych).

2.4.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.4.4. Domieszki do betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.4.5. Materiaty do pielegnacji betonu wykonanego ,na mokro”
Do pielegnacji Swiezo wykonanych elementdw z betonu cementowego nalezy stosowac:

— preparaty powiokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg widkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie woda.

2.4.6. Materialy izolacyjne do betonu

Do izolowania elementéw betonowych nalezy stosowaé odpowiednie materiaty posiadajace

aprobate techniczng oraz atest producenta, t.j.:

— emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM,

- roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998,

— lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 1958,

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgodg Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

99



Kopytowa DP 1850R D-03.02.01.00 Odwodnienie liniowe

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

—  koparki,

— sprzetu do zageszczania koryta i innych warstw zalegajacych pod fawg kanatu z polimerobetonu
(tj.: ubijakdw o recznym prowadzeniu lub mechanicznych, wibratorow ptytowych, piyt
wibracyjnych, walcow lub innego sprzetu zageszczajgcego)

—  przycinarki,

- szlifierki z tarcza,

—  betoniarek,

— sprzetu do zageszczania mieszanki betonowej,

— niezbednych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robét,

— sprzetu do roztadunku dostosowanego do zakresu i technologii robdt ujetych w niniejszej
STWIORB,

— innego sprzetu pomocniczego.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport prefabrykatow

Prefabrykowane elementy systemowego odwodnienia liniowego (w tym ew. prefabrykowane
elementy zabudowy Scieku liniowego) mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem podczas transportu oraz uszkodzeniem
z uwzglednieniem warunkéw okreslonych przez producentow.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy tak zorganizowac, aby nie powodowac jej segregaciji
i zmian w skiladzie. Czas transportu powinien zapewni¢ zachowanie dopuszczalnej konsystencii
mieszanki przez caly okres jej wbudowywania.

Transport poszczegdlnych materiatéw sktadowych opisano w kolejnych podpunktach

4.3.1. Transport kruszywa (do mieszanki betonowej)

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

4.3.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Przewdz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu s$rodkami transportu
w warunkach  zabezpieczajagcych go przed opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca
sie wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow.

4.4. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozic w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport pozostatych materiatow

Pozostate materiaty (jak: materialy do pielegnacji betonu, materialy izolacyjne do betonu,
domieszki do betonu i in. niezbedne do wykonania wszystkich robot okreslonych w ninigjszej
STWIORB) nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
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przemieszczaniem podczas transportu z uwzglednieniem wszystkich obwarowan okresSlonych przez
producentow.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi zaréwno podczas
zatadunku, transportu, roztadunku jak i skladowania materiatdw przewidzianych do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robdt,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— ew. usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,

— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

— wytyczyc¢ i trwale oznaczy¢ roboty w terenie (palikami i/lub szpilkami).

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania
robot przygotowawczych.

5.3. Wykonanie wykopow

W razie koniecznosci (w przypadku, gdy podioze pod Sciek zlokalizowany jest pod warstwami
konstrukcyjnymi i wymaga niezaleznego posadowienia) — przed przystgpieniem do robot zasadniczych
nalezy wykona¢ wykopdw zgodne z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem gabarytow
zatwierdzonych do wbudowania przez Inzyniera elementéw odwodnienia liniowego. Zakres wykopow
winien uwzglednia¢ réwniez grubosci: tawy fundamentowej oraz ew. warstwy wzmacniajgcej podtoze
gruntowe.

Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajow gruntu, objetosci robét
i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopdw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiIORB D-02.00.00.00,
w tym w zakresie zabezpieczenia Scian wykopow oraz odprowadzenia ew. wody opadowej i gruntowej.

Dno wykopu pod warstwy konstrukcyjne zalegajgce pod $ciekami powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno nalezy wykonac¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno
by¢ wykonane recznie mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujgcym
spulchnienia gruntu bezposrednio przed utozeniem fundamentu (tawy) pod korytka odwodnienia
liniowego.

Ostatecznie przed uktadaniem tawy - dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co
najmniej +1cm i -3cm. Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto
bezposrednio przystgpi¢ do warstw konstrukcyjnych zalegajacych pod $ciekiem liniowym.

Dno wykopu (podtoze pod tawe betonowg) nalezy zagescic do wskaznika zageszczenia 0,97
wedtug Proctora. W przypadku probleméw z uzyskaniem takiego zageszczenia — Wykonawca
zobowigzany jest w cenie jednostkowej zaproponowac Inzynierowi i wykona¢ wymiane i/lub inne
dziatania zapewniajgce uzyskanie ww. parametréw.

5.4. Wykonanie tawy betonowej

Rozliczenie wszelkich warstw zalegajgcych pod Sciekiem liniowym winno by¢ ujete w cenie
jednostkowej wykonania odwodnienia liniowego.

tawe nalezy wykona¢ w szalunkach (zaakceptowanych przez Inzyniera) z betonu C16/20 (B20)
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i powinno zapewnic¢
sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byc
skonstruowane w sposéb umozliwiajagcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy
i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.
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Mieszanka betonowa dla zabudowy prefabrykowanych elementéw odwodnienia liniowego
z polimerobetonu - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250:1988.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystagpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

—  ksztalt i wymiary elementu konstrukgji,
- zaktadang gtadkos$¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250:1988. Nie
moze ona by¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki.
Zaleca sie sprawdzanie doswiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez prébe formowania
w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczat: 2 %
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajgcych.

Recepta mieszanki betonowej moze byC¢ ustalona dowolng metodq doswiadczalng Iub
obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajacg uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte roboczg, uwzgledniajacg zawilgocenie
kruszywa, pojemnos¢ urzgdzenia mieszajgcego i sposdb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkéw:

— zmiana rodzaju sktadnikow,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany

w catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dm?.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych
lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo
z doktadnoscia:

—  + 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,
— * 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze
by¢ wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rdzni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty
roboczej) wiecej niz +20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki
betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi projekt
receptury. Wyprzedzenie czasowe powinno umozliwia¢ weryfikacje receptury zaréwno analitycznie, jak
i na podstawie badan probek opracowanych laboratoryjnie ze sktadnikdw mieszanki. Jezeli Inzynier
sobie tego zazyczy, Wykonawca winien dostarczy¢ mu wymagang iloS¢ materiatdw skladowych
receptury umozliwiajgcych: weryfikacje laboratoryjng materiatdow sktadowych oraz opracowanie
laboratoryjnie mieszanki betonowej celem weryfikacji przedtozonej do zatwierdzenia receptury.

Mieszanka betonowa do wykonania zabudowy prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu
odwodnienia liniowego powinna by¢ zgodna z zatozeniami receptury oraz zapewni¢ uzyskanie
parametrow okreslonych dla betonu (przewidzianego do zabudowy korytek odwodnienia liniowego),
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p. 2.4. niniejszej STWIORB.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz + 5°C, jednak
wymagda to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Podczas betonowania Wykonawca winien wykonac probki kontrolne potwierdzajace prawidtowosé
zaprojektowanej receptury i wytworzonej mieszanki betonowej na podstawie badan stwardniatego
betonu. Wykonawca winien wykonac réwniez probki dla kontroli przez Inzyniera (w ilosci z nim
uzgodnionej).

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania okreslone w p. 2.4.3.
niniejszej STWiORB.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze
nastgpic po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.

5.5. Uktadanie prefabrykowanych korytek odptywowych

Korytka odptywowe beda utozone w nawierzchni z betonu asfaltowego w poprzek nowej
konstrukcji zjazdu.

Lokalizacja korytek w planie i w przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa.

Przed montazem Wykonawca zaproponuje sposdéb wbudowania korytek odptywowych
z uwzglednieniem: zaproponowanego rozwigzania wyjéciowego zawartego w czesci rysunkowej
dokumentacji projektowej, instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inzyniera.

Wbudowywanie korytek powinno sie rozpoczynac od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia
$ciekow deszczowych do rowu). Nalezy przestrzegaC uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku
strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach (lub innych tego typu oznaczen producenta
prefabrykowanych elementéw odwodnienia liniowego).

Poszczegdine prefabrykowane korytka odwodnienia liniowego powinny by¢ tak utozone, aby tak
aby warstwa nawierzchni przy korytku odptywowym wystawata wyzej od 3+5 mm ponad korytko
facznie z rusztem.

Styki pomiedzy korytkami nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgcg o parametrach zapewniajgcych
jednakowa odpornos$¢ chemiczng catego ciggu kanalizacyjnego.

5.6. Wykonanie zabudowy $cieku liniowego z betonu cementowego

Po obu stronach korytek Scieku liniowego nalezy zastosowac zabudowe z betonu monolitycznego
klasy min. C16/20 zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem ew.
obostrzen zwiekszajgcych parametry od Producenta) oraz p. 2.4. niniejszej STWIORB. Zabudowa
betonowa po obu stronach korytek z polimerobetonu moze by¢ wykonana z prefabrykatow, jednak
spetniajgcych wszystkie wymagania zatozone dla elementéw monolitycznych.

W przypadku zastosowania elementow prefabrykowanych — wszystkie Scianki (za wyjatkiem
wierzchniej) winny by¢ zaizolowane materiatami wg p. 2.4.6. REF _Ref419497108 \r \h \*
MERGEFORMAT niniejszej STWiORB.

5.6.1. Wykonywanie elementdw ,,na mokro”

Przy wykonywaniu deskowan dla monolitycznych elementéw betonowych do zabudowy
prefabrykowanych korytek z polimerobetonu - nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251:1963 (dla
szalunkéw drewnianych) i ewentualnie BN-73/9081-02 (dla szalunkéw stalowych).

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i powinno zapewnic
sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byc
skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy
i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Mieszanka betonowa dla zabudowy prefabrykowanych elementéw odwodnienia liniowego
z polimerobetonu - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250:1988.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

—  ksztatt i wymiary elementu konstrukcji,
- zaktadang gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250:1988. Nie
moze ona by¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki.
Zaleca sie sprawdzanie doswiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez prébe formowania
w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 %
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze byC¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub
obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajacg uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach.
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Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajacg zawilgocenie
kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajgcego i sposob dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkow:
- zmiana rodzaju sktadnikow,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany
w catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem?3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych
lub betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo
z doktadnoscia:

-+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,
— 13 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze
by¢ wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz
2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rdézni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty
roboczej) wiecej niz +20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki
betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi projekt
receptury. Wyprzedzenie czasowe powinno umozliwia¢ weryfikacje receptury zaréwno analitycznie, jak
i na podstawie badan probek opracowanych laboratoryjnie ze sktadnikow mieszanki. Jezeli Inzynier
sobie tego zazyczy, Wykonawca winien dostarczy¢é mu wymagang ilos¢ materiatéw sktadowych
receptury umozliwiajgcych: weryfikacje laboratoryjng materiatéw sktadowych oraz opracowanie
laboratoryjnie mieszanki betonowej celem weryfikacji przedtozonej do zatwierdzenia receptury.

Mieszanka betonowa do wykonania zabudowy prefabrykowanych elementdéw z polimerobetonu
odwodnienia liniowego powinna by¢ zgodna z zatozeniami receptury oraz zapewni¢ uzyskanie
parametrow okreslonych dla betonu (przewidzianego do zabudowy korytek odwodnienia liniowego),
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p. 2.4. niniejszej STWiORB.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz + 5°C, jednak
wymagda to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Podczas betonowania Wykonawca winien wykonac probki kontrolne potwierdzajace prawidtowosé
zaprojektowanej receptury i wytworzonej mieszanki betonowej na podstawie badan stwardniatego
betonu. Wykonawca winien wykona¢ réwniez probki dla kontroli przez Inzyniera (w ilosci z nim
uzgodnionej).

5.6.2. Pielegnacja elementéw wykonywanych ,,na mokro”

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania okreSlone w p. 2.4.3.
niniejszej STWIORB.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukgcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze
nastgpic po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcdw itp.),

— przedstawi¢ kompletng instrukcje zabudowy korytek odptywowych, w tym informacje
o dopuszczalnych odchytkach elementéw prefabrykowanych, dopuszczalnych odchytek w ich
utozeniu oraz instrukcje uszczelnienia korytek,

— wykonac¢ badania wifasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
W p. 2 niniejszej STWIORB,

— wykonac¢ badania potwierdzajgce prawidtowos¢ receptury na mieszanke betonowg przewidziang
do zastosowania przy zabudowie korytek odwodnienia liniowego (oraz do tawy) wraz
z wykonaniem kompletu badan sktadnikéw ww. mieszanek okreslone w p. 2 niniejszej STWiORB,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

6.2.2. Badania i pomiary wykonywane w czasie robét
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie:

— wykopdw i koryta pod fawe (z ew. warstwg wzmacniajgcych podioze gruntowe), zgodnie z p. 5.3.
pod wzgledem geometrycznym oraz zageszczenia podtoza,

— parametrow mieszanki betonowej oraz stwardniatego betonu (na podstawie probek pobranych
podczas betonowania),

— lokalizacji oraz parametréw geometrycznych tawy betonowej,

— lokalizacji korytek w planie,

— lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,

- wymaganych spadkéw podtuznych.
Dopuszczalne odchytki w stosunku do zatozern w dokumentacji projektowej:

- grubosci poszczegolnych warstw -0,5cm +2,0cm,

—  przebiegu osi korytek nie powinno by¢ wieksze niz 0,5cm,

— spadku podtuznego + 0,5 %,

— rzedne wlotu i wylotu + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) — wykonanego i odebranego Scieku z prefabrykowanych
elementéw z polimerobetonu (odwodnienia liniowego).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod ftawe fundamentowg,

— ew. warstwa wzmachiajgcg podtoze gruntowe,
— wykonanie fawy fundamentowe;j.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Zasady odbioru Wykonawca powinien
uszczegotowi¢ przed rozpoczeciem robdt, na etapie zatwierdzania Programu Zapewnienia Jakosci na
roboty ujete w niniejszej STWIORB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu

systemowego odwodnienia liniowego obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze i ew. roboty rozbidrkowe,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgij,

oznakowanie robdt,

zakup, dostarczenie, ew. sktadowanie i przygotowanie wszystkich materiatdw zwigzanych
z wykonaniem wszystkich robdt ujetych w niniejszej STWIORB,

wykonanie wykopow wraz z umocnieniem S$cian wykopow i jego odwodnienie na czas
prowadzenia robot,

w przypadku poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu - obnizenie poziomu wody gruntowej
w obrebie robot ujetych w niniejszej STWIORB az do czasu ich zakonczenia,

w razie koniecznosci - opracowanie osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przelozenia cieku na czas wykonywania $cieku z prefabrykowanych elementow
z polimerobetonu oraz koszt przetozenie koryta cieku do czasu wybudowania odwodnienia
liniowego, wedtug sporzadzonej przez siebie dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera),
wyrownanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

ew. dodatkowe zabiegi zapewniajgce uzyskanie wymaganych parametrow zageszczenia podtoza
pod tawe betonowg,

wykonanie szalunkéw pod tawe betonowa Scieku,

wykonanie tawy wraz z pielegnacjg betonu podczas jego wigzania,

utozenie systemowych korytek odwodnienia liniowego z polimerobetonu (wraz z uszczelnieniem
pofaczen prefabrykowanych elementéw zgodnie z instrukcjg ich producenta),

wykonanie betonowej zabudowy ww. korytek odwodnienia liniowego alternatywnie:

o z elementdw monolitycznych (z uwzglednieniem: zatwierdzenia receptury mieszanki
betonowej, przygotowania  szalunkdow, wyprodukowanie, transport i wbudowanie
Z zageszczeniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu, demontaz szalunkow oraz
zagruntowanie i zaizolowanie zewnetrznych $cian zabudowy betonowej przewidzianych do
zabudowy),

o z prefabrykowanych elementéw (z uwzglednieniem ich zagruntowania i zaizolowania);

wykonanie niezbednych zasypek z zageszczeniem warstwami, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odrebnych STWIORB (do warstw konstrukcyjnych zjazdu),
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-EN 1433 Kanaly odwadniajagce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B 6250:1988 Beton zwykty.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badan.
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. CzesS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw

powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-B 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-B 06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania

i badania.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)
z pdzniejszymi zmianami.
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D-04.00.00.00
PODBUDOWY

D-04.01.01.00
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-04.01.01.12
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
w gr. kat. I+VI, glebokos$c¢ koryta 11-20cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowa¢ jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac w zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem koryta (wykonanego mechanicznie) wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza (w gruncie kategorii I+VI, gtebokos¢ koryta 11+20cm) wraz z ew. ulepszeniem w zakresie
okreslonym w STWIORB pod warstwami konstrukcyjnymi: jezdni, zjazdéw, zatok, chodnikéw.

Z uwagi na fakt, ze zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. (oraz zatgcznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) w podtozu konstrukcji wymagana jest minimalna no$nosc (inna dla
roznych typow powierzchni uzytkowych, oraz rézna dla jezdni o innych kategoriach ruchu), pod kazdg
konstrukcjg zaprojektowano warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa (lub gruntu — dla czesci
konstrukcji) stabilizowanego cementem (wedlug odrebnej STWIORB), okreslane zamiennie jako
warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe. Dlatego wymagania zawarte w niniejszej STWIORB nalezy
odnosi¢ do podtoza pod wspomnianymi warstwami wzmacniajgcymi. Petny odbior koryta, rozumianego
jako podioza nawierzchni drogi (zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. oraz zatacznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) - nastepuje w momencie odbioru warstwy ulepszonego podtoza
gruntowego i/lub warstwy kolejnej - podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (wedtug
odrebnych STWiORB).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne”
p. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— dla koryt jezdni: réwniarek, warunkowo (za zgoda Inzyniera) spycharek uniwersalnych z uko$nie
ustawianym lemieszem,

— dla koryt za wyjatkiem jezdni: réwniarek, spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym
lemieszem; Inzynier moze dopusci¢é wykonanie koryta (poza jezdnig) i profilowanie podtoza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek podsiebiernych — dla matych powierzchni i uzupetnien,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych (dla gruntdw spoistych),

- walcow wibracyjnych (dla gruntdw niespoistych) lub ptyt wibracyjnych (dla gruntéw niespoistych,
oraz warunkowo dla pozostatych gruntdw przy braku mozliwosci zastosowania walcow, np. z uwagi
na ograniczong powierzchnie korytowania),

-~ walcéw ogumionych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni iflub
ulepszonego podtoza. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza w korzystnych warunkach atmosferycznych, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, na
wytgczng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odprowadzenie wody
opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktdrym planuje przystapi¢ do wykonania koryta. Dodatkowo, w
razie potrzeby - odpowiednio obnizy¢ poziom wody gruntowej przed rozpoczeciem robdt oraz w ich
trakcie (w sposéb umozliwiajgcy zageszczenie podtoza zgodnie z niniejszg STWIORB).

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych, Wykonawca powinien przygotowac paliki i/lub szpilki
do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi (wzglednie do krawedzi innych
realizowanych powierzchni uzytkowych bez osi) lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna warunkowo wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Zmiana technologii wykonywania koryta nie moze wptyngé na wzrost ceny jednostkowej.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWIORB dla robdt ziemnych, tj. wywozony wbudowany bezposrednio
w nasyp (wzglednie na zatwierdzony przez Inzyniera odkfad) i/lub przewieziony jako nadmiar gruntu
z wykopow poza teren budowy oraz zagospodarowany i/lub zutylizowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okre$lonymi w p. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Jezeli po wykonaniu robot ziemnych koryto nie spetnia wymagan okreslonych w p. 6 niniejszej
STWIORB, nalezy przystgpic¢ do jego profilowania.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w poditozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Koryto nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia (okreslonego
w tablicy 1). W miejscach wystepowania gruntdw rodzimych o grupie no$nosci podtoza gruntowego G1
- nalezy dazy¢ do uzyskania nosnosci zblizonej do: Ez > 80 MPa — dla wszystkich koryt dla przedmiotowej
inwestycji.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is podtoza pod konstrukcje:
drég KR1-2, zjazdéw, chodnikéw

Gdrna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na gtebokosci 20+50cm od powierzchni podtoza 0,97

Strefa korpusu

Do profilowania podtoza jezdni zaleca sig stosowanie rowniarek.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych analogicznie jak urobek pochodzacy
z wykopow wedtug STWIORB D-02.01.01.00, tj.: dla:

— gruntu organicznego i innego nieprzydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢ bezzwtocznie
wywozony poza teren budowy oraz zagospodarowywany i/lub utylizowany,

— gruntu przydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢ bezzwitocznie wykorzystany
w robotach nasypowych (z wykorzystaniem ew. tymczasowego odktadu zaakceptowanego przez
Inzyniera) lub jako nadmiar gruntdw z wykopu - wywozony poza teren budowy oraz
zagospodarowywany i/lub utylizowany/

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
W zaleznosci od warunkéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

— oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io na podstawie probnych obcigzen piytg (VSS) wedtug
zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza nawierzchni),

- badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng ($rednicy 300m), wedtug ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntéw, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdéw, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okreslic warto$¢ wskaznika
odksztatcenia Io (na podstawie probnych obcigzen ptytg VSS), ktéry nie powinien przekraczac 2,2 (dla
gruntéow sypkich) oraz 2,0 (dla gruntéw spoistych).

Dla koryt, nad ktérymi przyjeto wzmocnienie podtoza gruntowego, ostatecznym kryterium
odbiorowym koryta przy badaniu ptytg VSS - jest wskaznik odksztatcenia; nie nalezy bra¢ pod uwage
nosnosci podtoza (wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ez — ktdrego wymagania sg okre$lone w PN-
S-02205:1998).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z plytg $rednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robot, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw wymagane sa:
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— zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia dopuszczonych
polskimi normatywami, tzn. za pomocg: wskaznika zageszczenia wedtug BN-77/8931-12 Ilub
wskaznika odksztatcenia wedtug zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzi¢
na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikéw badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -2 + +0% dla gruntdw spoistych, zas 0 + +2% - dla gruntdw niespoistych.

W przypadku przewilgocenia gruntdow rodzimych - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

— usungt te grunty i zastgpic je gruntami przydatnymi, lub
— osuszy¢ grunty rodzime np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera,
o W sposéb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera).

W przypadku probleméw z uzyskaniem zageszczenia podtoza gruntowego w korycie — Wykonawca
winien podjg¢ analogiczne dziatania uzgodnione z Inzynierem, zapewniajgce uzyskanie wymaganych
parametrow.

Wszystkie powyzsze zabiegi powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za wszelkie czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za
dowieziony grunt / materiat. Zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio
zaplanowane i nie mogg wplywac na zmiane terminu realizacji zadania (o ile warunki umowne nie
stanowig inaczej i/lub Zamawiajgcy nie postanowi inaczej).

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nalezy dazy¢ do minimalizowania czasu pomiedzy odbiorem koryta a przystgpieniem do uktadania
ulepszonego podtoza i/lub warstw konstrukcyjnych. Jezeli jednak po wyprofilowaniu i zageszczeniu
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do ukfadania warstw
ulepszonego podtoza i/lub konstrukcyjnych, to powinien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem (na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera).

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze przez
Inzyniera. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie okresli konieczno$¢ wykonanie
niezbednych napraw.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru,
w ktorym wykonuje koryto. W razie koniecznosci (np. w poblizach istniejgcych ciekow, rowow - winien
tymczasowo przetozy¢ wody ptynace, tak, aby nie miaty wptywu na prawidtowe zageszczenie koryta.
Dodatkowo, w razie potrzeby (np. przy pojawieniu sie wysiekow wdd gruntowych) - Wykonawca winien
wykonac zabiegi eliminujgce ich wptyw na prowadzone roboty, np.:

— zapewniajgce odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robdt (poprzez rowy tymczasowe,
drenaze i inne roboty zaakceptowane przez Inzyniera, w tym wykraczajace poza pas drogowy wraz
z pozyskaniem witasciwych uzgodnien z wiascicielami terenu),

— zapewniajgce obnizenie poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie wody
z tymczasowych wiasciwie zabezpieczonych rowow zbierajacych i/lub studni, zastosowanie
ighofiltrow i innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inzyniera; dotyczy rdwniez zabiegow
wykraczajgcych poza pasem drogowy wraz z pozyskaniem wiasciwych uzgodnien z wiascicielami
terenu),

— inne zabiegi uzgodnione z Inzynierem oraz w razie koniecznosci: wiasciwymi organami i stronami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1km, jednak nie mniej niz w 2 przekrojach
2 | Rowno$¢ podiuzna co 20m, lecz nie mniej min. 2 pomiary dla krotkich odcinkow
3 | Rbwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km, nie mniej niz w 2 przekrojach (dotyczy robdt
4 | Spadki poprzeczne * / miejsc, gdzie szerokos¢ koryta umozliwia pomiary)
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100m, jednak nie mniej niz w 3 punktach
6 | Uksztattowanie osi / krawedzi w planie *) | co 100m, jednak nie mniej niz w 2 przekrojach
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza nie mniej niz w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600m?
*) Dodatkowo pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi drog w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Dla matych zakresow robdt (tj.: poboczy, lokalnych poszerzen) — nalezy przeprowadzac badania
kontrolne okreslone w tablicy 2 dla liczb porzadkowych: 5 i 7. Czestotliwos¢ badan zageszczenia nalezy
uscisli¢ z Inzynierem.

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosSci projektowanej o wiecej
niz +10cm i -5cm.

6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Na odcinkach
o dtugosci mniejszej niz 4m — nalezy stosowac odpowiednio krétsze faty.

Nierownosci poprzeczne na odcinkach wymiany konstrukcji nalezy mierzyé 4-metrowg tata.
Na korytach o mniejszej szerokosci niz 4m nalezy uzywaé odpowiednio krétszych tat, przy bardzo
waskich korytach — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Nierownosci mierzone tatg nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1cm, -2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi i/lub krawedzi w planie

0s drogi i/lub krawedz (dla koryt powierzchni bez osi) wszystkich powierzchni uzytkowych ujetych
w niniejszej STWIORB nie moze by¢ przesunieta w planie w stosunku do zatozen projektowanych
0 wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza) oraz wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinno by¢ zgodna z zatozeniami okreslonymi
wp. 5.4.

Z uwagi na przyjete wzmocnienie podtoza gruntowego - no$nos¢ koryta, rozumianego jako podtoza
nawierzchni drogi (zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Ptsztywnych”
- KTKNPiP z 2014r. oraz zatgcznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed wprowadzenia
nowelizacji w 2015r.) - mozna weryfikowa¢ na etapie odbioru warstwy ulepszonego podtoza i/lub
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zalegajacej powyzej (wedtug
dokumentacji projektowej). Zatem jezeli wymagana no$nos$¢ podtoza pod warstwg wzmacniajgca nie
zostata osiggnieta - odbidr koryta Inzynier moze traktowaé jako warunkowy, az do momentu
potwierdzenia uzyskania wymaganej nosnosci na warstwach zalegajacych powyzej (wedtug odrebnych
odpowiednich STWIORB).

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg uscislong w p. 5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie
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i powtdrne zageszczenie. Dosypywanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robot wynikajgce ze specyfiki tych robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— ew. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem i/lub zatadunek nadmiaru
odspojonego gruntu na Srodki transportowe oraz odwiezienie na odkfad lub nasyp,

— ew. spulchnienie podfoza i transport gruntu z odktadu,

- odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktdrym wykonywanej jest koryto,

— W razie potrzeby - odpowiednie obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb umozliwiajacy
zageszczenie gruntéw rodzimych,

— W razie potrzeby - tymczasowe przetozenie wod ptyngcych majacych wplyw na prowadzenie robot
(w tym uzyskanie wymaganych zgdd i akceptacji Inzyniera),

— W razie potrzeby - np. przy pojawieniu sie wysiekdw wod gruntowych - wykonanie zabiegdw
eliminujacych ich wptyw na prowadzone roboty poprzez:

o ich odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robot (poprzez rowy tymczasowe, drenaze
i inne roboty zaakceptowane przez Inzyniera, w tym wykraczajgce poza pas drogowy wraz
z pozyskaniem wiasciwych uzgodnien z wtascicielami terenu),

o zapewnienie wlasciwego obnizenia poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie
wody z tymczasowych wiasciwie zabezpieczonych rowdw zbierajgcych i/lub studni, zastosowanie
igtofiltrow i innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inzyniera; dotyczy réwniez zabiegéw
wykraczajgcych poza pasem drogowy wraz z pozyskaniem wiasciwych uzgodnien z wtascicielami
terenu),

o inne zabiegi uzgodnione z Inzynierem oraz w razie koniecznosci: wtasciwymi organami i stronami;

— profilowanie i zageszczenie dna koryta lub podtoza,

- ewentualne wymiany gruntéw rodzimych w przypadku problemu z ich zageszczeniem (w tym
zagospodarowanie i/lub utylizacje wykopanych gruntow poza terenem budowy),

- ewentualne: ulepszenie istniejgcych gruntéw (przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczng),
osuszenie lub wymiane gruntéw rodzimych (wtym wywiezienie poza teren budowy oraz
zagospodarowanie i/lub utylizacje wykopanych gruntéw) badz inne zabiegi uzgodnione z Inzynierem
- w przypadku problemu z zageszczeniem gruntu rodzimego (zgodnie z zapisami niniejszej
STWIORB),

— utrzymanie koryta lub podtoza poczawszy od chwili rozpoczecia robot ujetych w niniejszej STWiORB
do momentu rozpoczecia wykonywania kolejnych warstw zwigzanych z wykonaniem konstrukcji,

— ewentualna naprawa koryta i podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.
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O ile warunki kontraktu nie stanowig inaczej (oraz Inzynier nie postanowi inaczej), ostateczne
rozliczenie koryta nastepuje po odbiorze warstw ulepszonego podtoza (wedtug odrebnej STWIORB) i/lub
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z informacjg w p. 1.3. niniejszej
STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 zat. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne - wymagania i badania.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikow wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych Budowe
Drog.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430).

3. ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych” (KTKNPiP) - Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 2014r.
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D-04.03.01.00
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.03.01.12a
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa
D-04.03.01.12c
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - projektowanych
D-04.03.01.22a
Skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych z kruszywa
D-04.03.01.22b
Skropienie emulsjg asfaltowa warstw mineralno-asfaltowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— mechanicznego oczyszczenia podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie pod warstwe:

wigzgcg z betonu asfaltowego AC16W - zjazdy,

podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - jezdnia

wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - pobocze asfaltowe za kraweznikiem
wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - jezdnie drog gminnych

wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - chodnik asfaltowy;

O O O O O

- mechanicznego oczyszczenia warstw wyrownawczych z kruszywa famanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - jezdnia

— mechanicznego oczyszczenia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC8S - zjazdy

— mechanicznego oczyszczenia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC11S — jezdnia

— mechanicznego oczyszczenia warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P pod
warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - jezdnia

— mechanicznego oczyszczenia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod warstwe
$cieralng z betonu asfaltowego AC8S - pobocze za kraweznikiem

— mechanicznego oczyszczenia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC11S - jezdnie dré gminnych

— mechanicznego oczyszczenia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod warstwe
$cieralng z betonu asfaltowego AC8S - chodnik asfaltowy

— mechanicznego skropienia emulsjg asfaltowg podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
0-+31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwe:

o Wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - zjazdy,
o podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - jezdnia
o Wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - pobocze asfaltowe za kraweznikiem
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o Wigzacq z betonu asfaltowego AC11W - jezdnie drdg gminnych
o Wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - chodnik asfaltowy;

— mechanicznego skropienia warstw wyréwnawczych z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego AC22P — jezdnia

- mechanicznego skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod warstwe Scieralng
z betonu asfaltowego AC8S - zjazdy

- mechanicznego skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W pod warstwe Scieralng
z betonu asfaltowego AC11S — jezdnia

— mechanicznego skropienia warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P pod
warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - jezdnia

— mechanicznego skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod warstwe $cieralng
z betonu asfaltowego AC8S - pobocze za kraweznikiem

— mechanicznego skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W pod warstwe $cieralng
Z betonu asfaltowego AC11S - jezdnie dré gminnych

— mechanicznego skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod warstwe $cieralng
z betonu asfaltowego ACS8S - chodnik asfaltowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktdrej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciektg jest
woda lub roztwor wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowa jest takze emulsja,
w ktérej zdyspergowang faza moze zawieral uptynniacz, dodawany w celu tatwiejszego
zemulgowania asfaltu lub poprawy charakteru uzytkowej emulsji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — jest to emulsja, w ktorej asfalt jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4
oraz STWIORB dotyczacych wbudowania warstw asfaltowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiORB DM-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia oraz wymagania

Nalezy stosowacC wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881. Materiaty stosowane przy skropieniu w celu zfgczenia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni powinny spetniac¢ réwniez wymagania PN-EN 13808.

Przy doborze materiatdw do zastosowania do ztgczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
nalezy uwzgledni¢ uscislenia w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne emulsje do zastosowania do zfgczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Opis skropienia Emulsja oraz wymagania

—C60 B5 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009,

—C60 B4 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009, lecz przy
ograniczeniu emulsji o indeksie rozpadu min.
120 oznaczonej wg PN-EN 13075-1;

— skropienie warstw z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (podbuddw i warstw
wyréwnawczych)
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Opis skropienia Emulsja oraz wymagania

— skropienia wszystkich warstw, na ktorych cho¢ w czesci
uktadany jest geokompozyt tj.:

- oraz dodatkowo wszelkie skropienia miedzywarstwowe, —C60 BP3 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009,
w ktorych przynajmniej dla jednej z tgczonych warstw —C60 BP4 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009;
Wykonawca podejmie decyzje o zastosowaniu asfaltu
modyfikowanego polimerami,

—C60 B3 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009,
—C60 B4 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009,
—C60 BP3 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009,
—C60 BP4 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009;

— wszelkie pozostate skropienia nowowbudowanych warstw
mineralno-asfaltowych oraz istniejgcych warstw mineralno-
bitumicznych (w tym czesciowo sfrezowanych)

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze podane w tablicy 2 (uscislone w oparciu o tablice 57 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008).
Okreslenie ilosci skropienia nalezy wykona¢ w oparciu o PN-EN 12272-1.

Przy okreslaniu ilosci skropienia pod geosyntetyki — nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone
przez producenta geosyntetykow.

Rzeczywiste i ostateczne zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali z Inzynierem na probnym
skropieniu zgodnie z p. 6.2.

Tablica 2. Ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa.

Ilos$¢ pozostatego

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa . >
lepiszcza [kg/m?]
Skropienie emulsjg asfaltowg warstw z kruszywa tamanego
Warstwy wigzace z AC Podbudowy oraz warstwy wyréwnawcze )
- 0,5+0,7
Warstwy technologiczne z AC z kruszywa
Skropienie kationowag emulsjg asfaltowa (ew. modyfikowang polimerami) warstw bitumicznych
Warstwy wyrownawcze z AC Istniejgce warstwy bitumiczne 0,3+0,5
Wiazace z AC Warstwy wyrownawcze z AC 0,30,5

Warstwy technologiczne z AC
Scieralng z AC Wiazace z AC 0,1+0,3

3 ilos¢ emulsji (modyfikowanej polimerami) nalezy dobrac z uwzglednieniem stanu podtoza, rodzaju
geosyntetyku oraz porowatosci wbudowywanych, jezeli mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni,
to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia.

W przypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m? - przy zastosowaniu
emulsji asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec
splynieciu i powstaniu katuz lepiszcza.

2.4. Skltadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw,
jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej
powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— szczotek mechanicznych; zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych; pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy; druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania; nalezy uzywac szczotki
wyposazone w urzadzenia odpylajace,

— szczotek recznych,

— sprezarek,

—  zbiornikdw z woda.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona Ww urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

-~ obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.

Przy matych powierzchniach dopuszcza sie stosowanie skropienia recznego (za pomocg weza
z dyszg rozpryskowg). Skropienie reczne musi by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, aby zapewnic
rownomierne skropienie w ilosci okreslonej w niniejszej STWIORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byc¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpic
dopiero po wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych (np. przy Sciekach ulicznych), przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub
ja ograniczajacych oraz na matych powierzchniach - recznie (za pomocg weza z dysza rozpryskowa).
W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
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Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a iloS¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody
powinna by¢ rowna ilosci zatozonej w p. 2.3. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez
Wykonawce naprawione.

Temperatury lepiszczy powinny miescic sie w przedziatach podanych w tablicy 3,
z uwzglednieniem wymagan okreslonych przez producenta emulsii.

Tablica 3. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 407
2 | Emulsja asfaltowa kationowa modyfikowana polimerami od 20 do 40"
*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny
dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od
rodzaju uzytej emulsji i jej ilosci - czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Nalezy bezwzglednie
stosowac informacje okreSlone przez producenta. Ponizej zestawiono orientacyjne czasy dla rdznej
ilosci emulsji:

-~ 8h w przypadku zastosowania powyzej 1,0kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m? emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,

-~ 0,5h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m? emuls;ji lub asfaltu uptynnionego.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 6.

”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie ww. dokumenty oraz wyniki badan Inzynierowi do
akceptadji,

— przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowac dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiasciwosci Badanie wg normy

1 | Kationowa emulsja asfaltowa czas wyptywu dla @ 2mm w 40°C wg tabl. 2 WT-3

Kationowa emulsja asfaltowa
modyfikowana polimerami

2 czas wyptywu dla @ 2mm w 40°C wg tabl. 3 WT-3

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug PN-EN 12272-1.

O ile Inzynier nie ustali inaczej - badanie ilosci rozktadanego lepiszcza nalezy przeprowadzac
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia - w przypadku
zmiany parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
— m? (metr kwadratowy) skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do odbioru wszystkie wyniki badan:
z biezacej kontroli emulsji, deklaracje zgodnosci producenta oraz ilosci roztozonego lepiszcza. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie wynikdw badan Wykonawcy i ogledzin wykonanego skropienia.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

— mechaniczne (i ew. reczne) oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek (wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych atestéw przez producenta),

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie mechaniczne (i ew. reczne) powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza
i kruszywa

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badania rozpadu. Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 2009.
2. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2008.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z poznigjszymi
Zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041), wraz z pozniejszymi zmianami.
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D-04.04.00.00
Podbudowa z kruszywa
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ogdlnych zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (w dalszej czesci niniejszej STWiIORB
— KSM) dla warstw uscislonych w nastepujacych STWIORB:

— D-04.04.02.00 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie",
— D-04.08.05.00 ,Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie",
— D-05.02.03.00 ,Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa tamanego”.

Wszelkie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla przedmiotowego zadania
(okre$lonego w p. 1.1. niniejszej STWIORB) wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowy zasadnicze wg Wymagan Technicznych WT-4 2010
»Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okres$lonym sktadzie ziarnowym (od
d do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszywa
naturalnego, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kruszywo — jest to ziarnisty materiat stosowany w budownictwie, ktory moze by¢: naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

1.4.3. Kruszywo naturalne — jest to kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére
moze by¢ poddane wytgcznie obrdbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, w szczegdlnosci takich, jak:
Zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo tamane ze skat, kruszywo z nadziarna i otoczakow.

1.4.4. Kruszywo famane — jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu
rozdrobnieniu.

1.4.5. Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzacych do przenoszenia obcigzen
z ruchu na podtoze. Podbudowa moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
Obydwie warstwy mogg by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku
wzmacniania, istniejgcej nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

1.4.6. Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku
warstw o réznych wtasciwosciach.

1.4.7. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej
lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.8. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego (nawierzchnia niezwigzana z kruszywa) - nawierzchnia
drogowa, ktorej wierzchnia warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu

Ciggtym.
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1.4.9. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4. oraz
w STWIORB dotyczacych poszczegdlnych rodzajow warstw z  kruszyw stabilizowanych
mechanicznie okreslonych w p. 1.3.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano
w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Rodzaje materiatdbw do wykonania poszczegdlnych warstw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie okreslono w odpowiednich specyfikacjach, okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWiIORB.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kruszyw i samych mieszanek do wykonania poszczegdlnych warstw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie uscislono w odpowiednich specyfikacjach, okreslonych w p. 1.3.
niniejszej STWIiORB.

2.4. Woda

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowa wilgotnoscig. Do zraszania kruszywa nalezy uzywa¢ wode nie zawierajgcq sktadnikow
wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, umozliwiajgcg wiasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzanej wg PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

14

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z KSM powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode; mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

— uktadarek i/lub rowniarek do rozktadania i profilowania warstw z kruszywa,

- walcow stalowych wibracyjnych oraz ogumionych do zageszczania,

— mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe Ilub ubijaki mechaniczne — dopuszczone do
zastosowania jedynie w miejscach, gdzie zastosowanie duzych walcdw jest niemozliwe lub bardzo
ucigzliwe oraz przy urzadzeniach / elementach, ktére moga ulec uszkodzeniu przy zastosowaniu
ciezkiego sprzetu zageszczajacego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Parametry i wlasciwosci podtoza pod poszczegdlne warstwy z KSM muszg spetniac zapisy zawarte
w STWIORB dla tych warstw (zalegajacych ponizej warstw z KSM).

Przystapienie do wbudowywania warstwy z KSM moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy zalegajacej ponizej.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu.

Dla warstw z kruszywa o zmiennej grubosci w miare mozliwosci nalezy podzieli¢ jg na min. dwie
warstwy, tak, aby grubos$¢ kazdej uktadanej warstwy nie byta mniejsza od 10cm. Wdwczas czes¢
warstwy o zmiennej grubosci nalezy utozy¢ jako warstwe dolng, za$ o statej grubosci — jako
wierzchnia.

Warstwa z KSM powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli warstwa z KSM sklada sie z wiecej niz jednej warstwy
technologicznej, to kazda z nich powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie wbudowywania kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Uktadanie wierzchniej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (bezposrednio pod warstwami mineralno-asfaltowymi) na drodze zaleca sie wykonac¢ za
pomocg uktadarek do rozktadania mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas wbudowywania i zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci  optymalnej (okreSlonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2)
z uwzglednieniem tolerancji podanych w tablicy 6 WT-4. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej ponad dopuszczalng tolerancje, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
(spetniajgcg wymagania okreslone w p. 2.4. ) i rGwnomiernie wymieszana.

Zageszczenie warstwy z KSM nalezy wykonywa¢ do osiggniecia na catej powierzchni
wykonywanej warstwy wymaganego zageszczenia.

W zaleznosci od sytuacji, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io oraz wtérnego modutu odksztatcenia E» wg Instrukgji
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Cze$¢ 2 — Zatacznik,
- badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng ($rednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

Warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io (okre$lonego na podstawie prébnych obcigzen ptyta VSS) nie
powinien przekraczac¢ 2,2. Nalezy go okresli¢ dla modutéw odksztatcenia obliczonych dla odksztatcenia
podtoza okreslonego miedzy ci$nieniami pomiarowymi: 0,15 MPa oraz 0,25 MPa oraz dla zakresu
obcigzenia 0,45 MPa.

Minimalne wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia Ez przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci prawidtowo zageszczonej warstwy

Wskaznik CBR po | Minimalny modut odksztatcenia
zageszcezeniu do wsk. | mierzony plyta o érednicy
Lp. Warstwa z KSM Is =1,0 i moczeniu 30cm [MPa]
w wodzie 96h, nie -
mniej niz, % pierwotny E; wtorny Ex
1. | Podbudowy zasadnicze:
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Wskaznik CBR po | Minimalny modut odksztatcenia
zageszcezeniu do wsk. | mierzony plyta o érednicy
Lp. Warstwa z KSM Is =1,0 i moczeniu 30cm [MPa]
w wodzie 96h, nie -
mniej niz, % pierwotny E; wtorny Ex
uktadane bezposrednio pod pakietem
warstw z betonu asfaltowego (tj. jezdni, 50 70 130
zjazdy) oraz pod chodnikami
pod zatokami autobusowymi i postojowymi 70 90 160
2. | Warstwy wyréwnawcze
ukfadane bezposrednio pod pakietem 50 20 130
warstw z betonu asfaltowego
pod naW|grzchn|am| 0 warstwie Scieralnej 70 90 160
kostkowej
3. | Nawierzchnie niezwigzane
4.1, !\lawie_rzchnie niezwigzane na zjazdach 60 80 140
indywidualnych
4. Naw'ierzchnie niezwigzane na zjazdach 80 100 180
publicznych
Zgodnie z ustaleniami Wykonawcy z Inzynierem
4.3 | Nawierzchnie umocnionych poboczy i Zamawiajgcym na podstawie odcinka prébnego,
z uwzglednieniem opisu ponizej

Dla poboczy umocnionych z kruszywa tamanego 0-+31,5mm stabilizowanego mechanicznie
konieczno$¢ i zakres badania zageszczenia i/lub nosnoSci oraz minimalne wartosci modutow
odksztatcenn winien okresli¢ Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg na podstawie analizy wynikow
badan na odcinkach prébnych (nalezy dazy¢ jednak do uzyskania nastepujacych parametréw:
E>> 120 MPa i Io < 2,2). Ze wzgledu na specyfike pobocza z kruszywa oraz szeroko$¢ pobocza —
zaleca sie znaczaco obnizy¢ wymagane parametry oraz zamieni¢ badanie zageszczenia i nos$nosci
metodg probnych obcigzen ptyta VSS na badanie ptyta dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
Z ptyta Srednicy 300mm, w szczegodlnosci dla drog, w ktdrych roboty wykonywane sg ,pod ruchem”).

Ocene wskaznika zageszczenia na podstawie badania ptytg dynamiczng dopuszcza sie réwniez dla
miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy.

Zaleca sie przyja¢ jako akceptowalne rozliczanie ilosci robdt zgtaszanych przez Wykonawce do
odbioru w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

- dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
— w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robét, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane s3:

— zgoda Inzyniera,

- przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do wskaznika odksztatcenia (wg Instrukcji
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Cze$¢ 2 — Zalgcznik); korelacje
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania
wynikéw badan,

— jednorodny materiat badanej warstwy.

Za zgoda Inzyniera mozna poming¢ badania zageszczenia i nosnosci warstwy z kruszywa dla
konstrukcji bezpiecznikdw.

5.5. Odcinek prébny

0 ile Inzynier nie zarzadzi inaczej — przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy wykonac
odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Odcinek prébny Wykonawca powinien wykona¢ co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
planowanych robdt.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania danej warstwy.

Lokalizacje odcinka prébnego Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem. Zaleca sie, aby
powierzchnia odcinka probnego wynosita od 400 do 800 m2. Dla robdt, ktdrych fgczna powierzchnia
okreslona w przedmiarze roboét jest mniejsza niz 400 m? lub nieznacznie jg przekracza — powierzchnie
odcinka probnego oraz zasady wykonania - Wykonawca ustali indywidualnie z Inzynierem.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania danej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie (dla konkretnego asortymentu robot wyszczegdlnionego w przedmiarze robdt) po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie warstwy z KSM

Warstwa z KSM po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg warstwe
zKSM do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia tej warstwy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy z KSM
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
p. 6.

7

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreSlone w p. 2.3. odpowiednich STWIORB,
okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie warstw z KSM

Czestotliwos¢ badan

Maks. powierzchnia warstwy
przypadajaca na jedno
badanie [m?]

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki

2 prébki 600

1000m?,
przy matych powierzchniach —
min. 1 badanie na dzienng

3 | Zageszczenie i noSnoSC warstwy 1 badanie dziatke robocza,
dla zjazdéw — min. 1 badanie
na co drugi zjazd

4 | Badanie whasciwosci kruszywa wg p. 6.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.2.3. REF
_Ref288994504 \r \h \* MERGEFORMAT odpowiednich STWiORB, okreslonych w p. 1.3. niniejszej
STWIORB.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z p. 5.4.
Wilgotno$¢ mieszanki nalezy okresla¢ wedtug PN-EN 1097-5.
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6.3.4. Zageszczenie i noSnos¢ warstwy z KSM

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego zageszczenia
i nosnosci, zgodnie z p. 5.4. niniejszej STWIORB.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.3.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z KSM
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z KSM podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z KSM

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy z KSM**) 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary
W sposab ciggly planografem albo co 20m fatg na kazdym pasie

ruchu,
dla zjazdéw — min. 2 pomiary tatg,
dla poboczy umocnionych — min. co 50m tatg

2 | Réwnos$¢ podtuzna

Réwnos¢ poprzeczna

Spadki m 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary
padki poprzeczne

Rzedne wysokosciowe

Uksztattowanie osi w planie*) **) co 100m, jednak nie mniej niz 2 pomiary
*%%)

o || h W

Podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m?2,

Przed odbiorem - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000m>.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

**) Nie dotyczy warstwy wyrownawczej.

***) Nje dotyczy poboczy umocnionych.

7 | Grubo$¢ warstwy z KSM**)

Dla bezpiecznikdw zakres i czestotliwos¢ badan nalezy uscisli¢ z Inzynierem.
6.4.2. Szerokos¢ warstwy z KSM

Szerokos¢ warstwy z KSM nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm,
-5cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy z KSM

Nierownosci podtuzne warstwy z KSM nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem wg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy z KSM nalezy mierzy¢é 4-metrowg fata. Przy pomiarach
nierownosci warstw szerokosci mniejszej niz 4m - nalezy stosowac odpowiednio krotsza tate. Przy
bardzo matych szerokosciach — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Nieréwnosci warstwy z KSM nie moga przekraczac:

— 10mm - dla: podbudowy zasadniczej, warstwy wyrdwnawczej oraz nawierzchni z kruszywa,
— 20mm - dla poboczy umocnionych.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy z KSM

Spadki poprzeczne warstwy z KSM na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy z KSM
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy z KSM i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac:

— +2cm, -2cm dla poboczy umocnionych,
- +1cm, -2cm dla: podbudowy zasadniczej oraz warstwy wyrownawczej z kruszywa,
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— +1cm, -1cm dla nawierzchni z kruszywa.
6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy z KSM

0$ warstwy z KSM w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 5cm (badanie dotyczy warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdow).

6.4.7. Grubo$¢ warstwy z KSM
Grubos$¢ warstwy z KSM nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

— 410% - dla: podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni z kruszywa,
—  4+10%, -15% - dla poboczy umocnionych.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z KSM
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy z KSM

Wszystkie powierzchnie warstw z KSM, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ warstwy z KSM jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé
odpowiednig warstwe z KSM przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ warstwy z KSM

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy z KSM. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa zageszczenie i noSnos$¢ warstwy z KSM

Jezeli zageszczenie iflub nosnos¢ warstwy z KSM nie bedzie spetniatla wymagan okreslonych
w niniejszej STWIORB, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nos$nosci, zalecone przez Inzyniera.

W przypadku niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce, koszty dodatkowych robdt
poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania warstwy z KSM z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest:

- m? (metr kwadratowy) — dla warstw o statej grubosci,
— m?3 (metr szescienny) — dla warstw o zmiennej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowag poszczegdinych warstw z KSM, podano
w specyfikacji okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWiIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$¢ wody. Zageszczenie metodg Proctora.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikow wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
o0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1.  Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych WT-4 2010.
2. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Cze$¢ 2 — Zatgcznik; GDDP, W-wa
1998r.

3. ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych” (KTKNPiP) - Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 2014r.
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stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02.00
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02.23a

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 12cm
D-04.04.02.23b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 15cm
D-04.04.02.23c

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy min. 15cm

D-04.04.02.24a

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 16cm
D-04.04.02.24b

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 18cm

D-04.04.02.24c-d

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 20cm
D-04.04.02.25

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 23cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci:

— 12cm — podbudowy pod zatoka autobusowa,

— 12cm — podbudowy pod wyniesionym skrzyzowaniem,
— 15cm — pod chodnikiem asfaltowym,

— 15cm — pod poboczem asfaltowym za kraweznikiem,
— min. 15cm — pod chodnikiem z kostki betonowej,

— 16 cm — pod zatoka autobusowa,

— 16 cm — pod wyniesionym skrzyzowaniem,

— 18 cm — pod jezdniami drég gminnych,

— 20 cm - pod jezdnig drogi powiatowej,

— 23 cm — pod jezdnig drogi powiatowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogolne” oraz DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
zastosowac kruszywa okresSlone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okresSlone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
podbudowy zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem: KR1-KR2 — dla podbuddw zasadniczych, wg
wykazu w p. 1.3. niniejszej STWIORB.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wiasciwosci i spetniaty wymagania okresSlone w:

— tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy zasadniczej nawierzchni obcigZzonej ruchem KR1-+-KR2, KR3
- p.2.4 WT-42010 dla wszystkich podbudéw zasadniczych okre$lonych w p. 1.3. niniejszej
STWIORB.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowgq wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogodlne” p. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 5.1.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w STWIiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.4.

W wyzej powotanej STWIORB (p. 5.4) usciSlono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i no$nosci stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB. Podano rowniez
wymagane parametry wynoszgce odpowiednio dla:

— wszystkich podbuddw zasadniczych uktadanych bezposrednio pod pakietem warstw z betonu
asfaltowego (tj. jezdni, zjazdy) oraz pod chodnikami:

* minimalny wtérny modut odksztatcenia: E2 > 130 MPa,
» maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2;
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— podbudowy zasadniczej na zatokach autobusowych:

= minimalny wtérny modut odksztatcenia: E> > 160 MPa,
* maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
p. 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w STWiIORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWIiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest:

- m? (metr kwadratowy) — dla warstw o statej grubosci,
-~ m3 (metr szeScienny) — dla warstw o zmiennej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (wzglednie 1m?3) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,

131



Kopytowa DP 1850R D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie i zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw”.
Wymagania ogoélne” p. 10.
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D-04.05.01.00
Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

D-04.05.01.31a
Wykonanie w-wy wzmachiajgcej podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 0,5+1,5MPa, gr. w-wy 15cm
D-04.05.01.31b
Wykonanie w-wy wzmachiajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5+2,5MPa, gr. w-wy 15cm
D-04.05.01.32
Wykonanie goérnej w-wy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 1,5+2,5MPa, gr. w-wy 25cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigca cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

e warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa (lub gruntu) stabilizowanego z cementem o
wytrzymatosci 0,5+1,5MPa i grubosci 15cm - pod chodnikiem z kostki bet,

e warstwy wzmacniajagcej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem (mieszanka
wytworzona w betoniarni) o wytrzymatosci 1,5+2,5MPa i grubosci 15cm — zjazdy,

e warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa stabilizowanego cementem (mieszanka
wytworzona w betoniarni) o wytrzymatosci 1,5+2,5MPa i grubosci 15cm - chodnik asfaltowy,

e warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem (mieszanka
wytworzona w betoniarni) o wytrzymatosci 1,5+2,5MPa i grubosci 15cm - pobocze asfaltowe
za kraweznikiem

e warstwy wzmacniajacej podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
1,5+2,5MPa i grubosci 25cm - pod jezdnig

e warstwy wzmacniajacej podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
1,5+2,5MPa i grubosci 25cm - pod drogami gminnymi

e warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
1,5+2,5MPa i grubosci 25cm - pod zatokg autobusowg

e warstwy wzmacniajgcej poditoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
1,5+2,5MPa i grubosci 25cm - pod wyniesionym skrzyzowaniem

Jedynie pierwszg warstwe z powyzszego zestawienia dopuszcza sie wykonywac¢ w technologii
#n situ”. Wszystkie pozostate nalezy obligatoryjnie wykonywacé z mieszanek wytworzonych
w wytworniach stacjonarnych.

W niniejszej STWIORB warstwy wzmacniajgce podtoze z kruszywa / gruntu stabilizowanego
cementem zamiennie nazywane sg warstwami ulepszonego podtoza.

Do zasad wykonania i odbioru rob6t (ulepszonego podioza) ujetych w niniejszej STWiIORB
odnoszg sie rowniez inne STWIORB (obejmujgce roboty, ktdre nie sg rozliczane wedtug pozycji
przedmiarowych odwotujgcych sie do niniejszej specyfikacii).
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

1.4.4. Podioze ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej lub kruszywa naturalnego, cementu i wody, na ktérych uktadana jest warstwa
podbudowy.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Cement

Jako spoiwo nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 N/R wg PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosc¢ do robot.

2.3. Grunt do wykonywania warstwy ulepszonego z gruntu rodzimego mieszanego
w technologii ,in situ”

Przydatnos¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012:1997.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podtoza z gruntdw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem wedtug PN-5-96012:1997

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie:

- ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), powyzej: 100 PN-EN 933-1 /

- ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej: 85 PN-B-04481:1988

- ziarn przechodzacych przez sito # 44 mm, % (m/m), powyzej: 50 ’

- czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481:1988
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481:1988
4 | Odczyn pH 58 PN-B-04481:1988
5 | Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481:1988
6 Zgwarfcoé;’l siarczanow, w przeliczeniu na SOs3, % (m/m), nie 1 PN-EN 1744-1

wiecej niz:

Z uwagi na réznorodno$¢ materiatdw w podtozu gruntowym, w razie konieczno$ci moze okazac
sie niezbedna wymiana gruntu podtoza przed rozpoczeciem wykonywania warstwy ujetej
w przedmiotowej STWiORB.

Dotyczy to zarowno mas ziemnych przewidzianych do wbudowania, jak i gruntdw zalegajgcych
ponizej. Jezeli stan, rodzaj lub zanieczyszczenia gruntdw zalegajgcych ponizej warstwy ulepszonego
podioza ze stabilizacji metoda mieszania na miejscu uniemozliwiajg jej zageszczenie — to Wykonawca
winien je réwniez wymienic.

134


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1

Kopytowa DP 1850R D-04.05.01.00 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stab. cementem

Koszt wymiany gruntdw wchodzacych w sktad stabilizacji mieszania na miejscu powinien by¢
ujety w cenie jednostkowej wykonania warstwy ulepszonego podtoza. Zas koszt wymiany gruntu
zalegajgcego pod warstwg stabilizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w ramach ceny jednostkowej
wykonania koryta (zgodnie z D-04.01.01.12 dokumentacji projektowej).

Nie dopuszcza sie przyjmowania do stabilizacji odpaddéw oraz gruntdow, ktore nie spetniajg
wymagan okreslonych w p. 1 tablicy 1.

Grunty o granicy ptynnosci od 40+60 % i wskazniku plastycznosci od 15+30 % mogg byc
stabilizowane cementem dla warstw ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajgcych ich rGwnomierne rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Jezeli grunty nie spetniajace pozostatych wymagan okreslonych w tablicy 1 - Wykonawca moze
podja¢ za zgoda Inzyniera / Zamawiajgcego ryzyko (na wiasny koszt) poddania stabilizacji takiego
gruntu po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi lub innymi
Srodkami dopuszczonymi do stosowania w kraju jako wyréb budowlany.

Oprocz powyzszych wymagan — decydujgcym kryterium przydatnosci gruntu do stabilizacji
cementem s3g:

- pozytywne wyniki badan laboratoryjnych wytrzymatosci na Sciskanie i mrozoodpornosci prébek
gruntu stabilizowanego - zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.8. 2.8. (tablica 3),

— uzyskanie wymaganego zageszczenia warstwy ulepszonego podtoza,

— uzyskanie wymaganego zageszczenia i nosnosci warstw podbudowy z kruszywa pod wierzchnimi
warstwami konstrukcyjnymi (wedtug odrebnych STWiORB).

Dodatkowe zalecane kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem:

- wskaznik piaskowy od 20+50, wedtug BN-64/8931-01,
- zawartosc¢ ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartosc¢ ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
2.4, Kruszywo
Do stabilizacji cementem mozna stosowac: piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spefniajgce wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan

laboratoryjnych wykaza, Ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornoS¢ probek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.8.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie:

- Ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-EN 933-1

- ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niz:

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12:1978
4 | Zawarto$c siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej: 1 PN-EN 1744-1

wzorcowa | PN-EN 1744-1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania stabilizacji na miejscu (lub przeznaczone do
doziarnienia gruntu rodzimego przewidzianego do stabilizacji na miejscu) nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw (z uwzglednieniem reziméw dla kruszyw sktadowanych w wytwdrniach stacjonarnych).

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i/lub kruszywa cementem i do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Powinna pochodzi¢ ze Zzrédet nie budzacych
zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa
wode pitna.

2.6. Dodatki

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych dodatkéw ulepszajacych:

— wapno wg PN-B-30020:1990,
— popioty lotne wg PN-5-96035:1997,
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—  chlorek wapniowy wg PN-C-84127:1975,
— inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

Stosowanie dodatkéw wymaga uzasadnienia popartego wynikami badan zarobow probnych oraz
pisemnej akceptacji Inzyniera i Projektanta.

2.7. Domieszki

Dopuszcza sie stosowanie domieszek, zgodne z PN-EN 934-2.

Zastosowanie domieszek w mieszance gruntu, kruszywa lub mieszaniny gruntu i kruszywa
z cementem (np. $rodki przyspieszajgce lub opdzniajgce wigzanie), wymaga uwzglednienia i uscislenia
przy projektowaniu skfadu mieszanki (na etapie sporzadzania receptury mieszanki).

2.8. Wymagania dla warstwy z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem

Wszystkie warstwy ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem
wedtug PN-S-96012:1997 (w zaleznosci od rodzaju warstwy wedtug wykazu w p. 1.3. niniejszej
STWIORB oraz przedmiarze robdt) - powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla warstw ulepszonego podtoza (warstw wzmacniajgcych podtoze gruntowe)
z gruntéw i/lub kruszyw stabilizowanych cementem

WytrzymatosSc na Sciskanie

. Wskaznik
k h
Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji probe na(sl\y//"cagr)\yc woda mrozo-
odpornosci

po 7 dniach | po 28 dniach

Warstwy ulepszonego podioza z mieszanki gruntu i/lub
kruszywa zcementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa od 0.5 do
1. |(Rm=1,5MPa) - zgodnie z wykazem okreslonym w p. 1.3. - 1 ’5*) 0,6
niniejszej STWIORB oraz dla ew. analogicznych warstw !

okreslonych w odrebnych STWIORB.

Warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
z cementem o wytrzymatosci 1,5+2,5 MPa (Rm = 2,5 MPa) -
2. |zgodnie z wykazem okreSlonym wp.1.3. niniejszej| od1,0do 1,6 | od1,5do 2,5 0,6
STWIORB oraz dla ew. analogicznych warstw okreslonych
w odrebnych STWiORB.

*) przy zastosowaniu metody ,in situ” dopuszcza sie przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych granic
wytrzymatosci na Sciskanie podanych w tablicy 3, jednak nie wiecej niz 0 1,0 MPa.

Wskaznik mrozoodpornosci nalezy bada¢ na etapie sporzadzania i zatwierdzania receptury
(zaroby prdébne) oraz w przypadkach watpliwych na polecenie Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogdine
p. 3.

"

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy ulepszonego podioza z kruszywa
stabilizowanego cementem (z mieszanki kruszywowo-cementowych wytwarzanej w mieszarkach
stacjonarnych) powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek stacjonarnych,

— ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow stalowych (wibracyjnych) i ogumionych do zageszczania,

- matych walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych Ilub ubijakéw mechanicznych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

Dodatkowo, Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
i/lub kruszywa stabilizowanego cementem mieszanej na miejscu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— specjalistycznych  mieszarek  jedno lub  wielowirnikowych  (wieloprzejsciowych  lub
jednoprzejsciowych) o parametrach technicznych zapewniajgcych jednolite wymieszanie gruntow
ze spoiwami grubosci min. 40cm,

— spycharek, réwniarek do wstepnego spulchniania gruntu i profilowania warstwy,
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— ciezkich szablondéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

— przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

-~ walcdéw stalowych (wibracyjnych) i ogumionych do zageszczania,

— matych walcdw wibracyjnych, zageszczarek piytowych lub ubijakéw mechanicznych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

Stosowanie walcow stalowych wibracyjnych, zageszczarek piytowych oraz ubijakéw
mechanicznych wymaga duzej ostroznosci z uwagi na mozliwos¢ wystepowania gruntow
wysadzinowych w podtozu gruntowym o duzej kapilarnosci biernej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke kruszywowo-cementowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Projekt i sklad mieszanki gruntu i/lub kruszywa z cementem

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych (zarobach prdébnych)
i ew. polowych (odcinki probne) przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych Zrédet
i o takich samych wiasciwosciach jak te, ktore beda zastosowane.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na Sciskanie wg PN-S-96012:1997
oraz wskaznik mrozoodpornosci.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewni¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
STWIORB.

5.3. Warunek przystapienia do robot

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac
stabilizacji gruntu i/lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4. Odcinek prébny

O ile nie zaleci inaczej Inzynier, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca
powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcdw do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonywania warstw ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

Zaleca sie, aby powierzchnia odcinka prébnego dla kazdego asortymentu robdt ujetego
w niniejszej STWIORB wynosita od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu ustalonym z Inzynierem.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstw ulepszonego podtoza z gruntu i/lub
kruszywa stabilizowanego cementem po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

Ewentualna rezygnacja z wykonywania odcinka probnego (dla matego asortymentu) jest mozliwa
jedynie za zgodg Inzyniera.
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5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem
(z mieszanki kruszywowo-cementowych wytwarzanej w mieszarkach stacjonarnych) powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w STWIiORB D-04.01.01.00 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i STWIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podloze gruntowe pod warstwy ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem mieszanej na miejscu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne” w sposéb zapewniajacy:

— uzyskanie rzednych wysokosciowych warstwy zageszczonej zgodnie z wymaganiami niniejszej
STWIORB, zgodnych z rzednymi wierzchu warstwy ulepszonego podioza przyjetymi
w dokumentacji projektowej z dopuszczalng odchytkg +0,0 cm, -2,0 cm.

— réwnomierne zageszczenie mieszanki gruntowo-cementowej na petng grubos¢ (uwzgledniaja
warstwe zageszczong).

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien ustawi¢ odpowiednio paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania warstwy ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

Dla drogi - paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, dla
powierzchni uzytkowych nieliniowych (lub bez osi) — wzdluz krawedzi; lub winny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu i/lub kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem
nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi
uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadac
grubosci warstwy gruntu i/lub kruszywa ze spoiwami cementowymi, w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod
wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Nie wyklucza sie mozliwosci zamiany technologii wykonania warstwy ulepszonego podtoza
z mieszanek kruszywa z cementem wytworzonych w wytwdrniach stacjonarnych - na warstwy
ulepszonego podtoza z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem przy jednoczesnym spetnieniu
wszystkich ponizszych zatozen (lecz z ograniczeniem do warstwy usciSlonej w p. 1.3. niniejszej
STWIORB):

— zapewnienia jednolitych parametréw podloza gruntowego przewidzianego do stabilizacji
cementem,

— zwiekszenia grubosci warstwy o 5¢cm,

- uzyskania wszystkich pozytywnych wynikéw na odcinku prébnym,

— przyjecie jednolitej technologii dla danego asortymentu robdt, zgodnie z podziatem przyjetym
w przedmiarze robdt (nie dopuszcza sie dowolnosci stosowania technologii wykonania w-wy
ulepszonego podtoza dla danego asortymentu robdt).

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych. Nie dopuszcza sie stosowania maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ jednolicie spulchniony i rozdrobniony. Jezeli
jednolite spulchnienie gruntu jest niemozliwe (ze wzgledu na réznorodnos$¢ gruntdw w podtozu lub
zawarto$¢ zawartos¢ odpadow) — Wykonawca w ramach ceny jednostkowej powinien grunt podtoza
(ew. gruz, odpady lub inny materiat) wymieni¢ na jednolity grunt i/lub kruszywo zapewniajgce
uzyskanie jednolitych parametrow mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnoS¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac do gruntu dodatki ulepszajace
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajgce, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie
jest przewidziane w tejze recepcie.
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Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej
w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajgcy jednorodno$¢ na okreslona
gtebokos$¢, gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na jednorodnosc
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do
prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢
jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke
ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rdznic¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakofczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrownac¢ i wyprofilowac
do wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do
tego celu nalezy uzy¢ rowniarek iwykorzysta¢ prowadnice podiuzne, uktadane kazdorazowo na
odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy
przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.9. niniejszej STWIORB

5.7. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce oraz domieszki, powinny byc
dozowane w ilosci okreSlonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona W urzagdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetoSciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposdb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancig +10% i -20% jej
wartosci.

W przypadku stosowania prowadnic, nalezy bezposrednio przed utozeniem mieszanki zwilzy¢ je
woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna byc taka, aby zapewnic uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkdw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy (np. poprzez
zastosowanie uktadarek z uzyciem linek), po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.8. Grubos$¢ warstwy
Grubo$c¢ poszczegdlnych warstw powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej.
5.9. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcéw zgodnie z p. 3.2. Zageszczenie walcami wibracyjnymi warstw z gruntu i/lub kruszywa
stabilizowanego cementem ukfadanych bezposrednio na gruntach wysadzinowych wymaga duzej
ostroznosci z uwagi na ryzyko uptynnienia podtoza (w szczegdlnosci na gruntach o grupie nosnosci
podfoza gruntowego G4).

Zageszczenie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem powinno
rozpoczac sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w strone wyzej potozonej krawedzi (wzglednie osi — przy zageszczaniu warstwy pod droga
o spadku daszkowym).

Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$¢, wyréwnanie i ponowne
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zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu - operacje zageszczania, obrobki powierzchniowej
i badania zageszczenia muszg by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

W technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych - operacje zageszczania, obrobki
powierzchniowej i badania zageszczenia muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki kruszywa z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia na catej
powierzchni wykonywanej warstwy. Badanie to nalezy wykona¢ bezposrednio po zageszczeniu
warstwy, zanim nastgpi jej zwigzanie.

W zaleznosci od sytuacji, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

- oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io, wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r,
— badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

Ze wzgledu na stosunkowo duzy zakres powierzchni, konieczno$¢ szybkiej oraz znaczacej
powtarzalnosci badan wynikajgcych z technologii wykonywania robodt — zaleca sie ocene zageszczenia
(i no$nosci) na podstawie badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z ptyta $rednicy 300mm, wg ZTVE-StB 94) skorelowanych z badaniami metodg prébnych obcigzen
ptytg VSS. Uzycie ptyty dynamicznej do oceny prawidtowosci zageszczenia wymaga jednak:

— jednorodnosci materiatu (gruntu rodzimego),
— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do wskaznika odksztatcenia okreslonego
metodg probnych obcigzen plytg VSS wedtug zatacznika B PN-S-02205:1998r.

Korelacje wynikow ptyty dynamicznej z ptytg VSS nalezy przeprowadzi¢ na etapie wykonywania
odcinka prébnego na podstawie poréwnania min. 3 badan piytg VSS ze $rednig z 4-ech pomiaréw
badan ptyta dynamiczng (dla kazdego badania VSS). Korelacje nalezy rozpocza¢ od badan ptytg
dynamiczng przeprowadzajgc 4 badania w wierzchotkach kwadratu o boku ok. 1,5 m. Nastepnie
przeprowadzi¢ badanie ptytg VSS w $rodku ww. kwadratu (wedtug zatgcznika B PN-S-02205:1998r.).
Na podstawie korelacji badarn — Wykonawca winien ustali¢ z Inzynierem wartosci minimalne wynikow
badan ptytg dynamiczng, jako tozsame z wymaganiami okreSlonymi dla metodg probnych obcigzen
ptyta VSS.

Zageszczenie warstwy mozna przyjac za wystarczajgce, jezeli na catej wykonywanej powierzchni
warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io nie przekracza:

- 2,5 -dla dolnych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego podtoza ukfadanego w jednej
warstwie,
2,2 — dla gornych warstw ulepszonego podtoza.

Ponadto powinno dazy¢ sie do zageszczenia gornych warstw ulepszonego podioza oraz
ulepszonego poditoza uktadanego w jednej warstwie do momentu uzyskania warto$ci wtérnego
modutu odksztatcenia E; minimum 80 MPa — dla wszystkich konstrukcji dla przedmiotowego zadania,
pod ktorymi zastosowano w-wy ulepszonego podtoza ujete w p. 1.3. niniejszej STWiORB.

Jednak z uwagi na fakt, ze w momencie badania warstwa nie posiada catkowitej no$nosci —
parametr ten nie jest obligatoryjny i Wykonawca moze przystgpi¢ na wiasng odpowiedzialno$¢ do
dalszych robot jedynie po uzyskaniu wymaganego wskaznika odksztatcenia Io. W takim wypadku
ostateczna weryfikacja prawidtowosci wykonania wzmocnienia podtoza (oraz koryta rozumianego jako
podtoza konstrukgji, (zgodnie z ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”
- KTKNPiP z 2014r. oraz zatacznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed wprowadzenia
nowelizacji w 2015r.) - nastepuje na podstawie badania zageszczenia i nosnosci kolejnych warstw
(podbudowy z kruszywa).

Specjalng uwage nalezy poswieci¢c zageszczeniu mieszanki w sagsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposdb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.10. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej jej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa - nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej
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bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po
zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonac¢ poprzeczng
spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa,
a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30cm - dla spoiny podtuznej i 1m - dla spoiny
poprzecznej.

5.11. Pielegnhacja warstwy ulepszonego podioza
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakiad
o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

—  przykrycie warstwg piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Pielegnacje gornych warstw ulepszonego podfoza oraz ulepszonego podtoza uktadanego w jednej
warstwie - zaleca sie realizowac¢ poprzez przykrycie (bezposrednio po odbiorze — po sprawdzeniu
parametrow geometrycznych oraz zageszczenia warstwy) warstwg z kruszywa famanego
(zatwierdzonego przez Inzyniera do wykonania kolejnej warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowg),
jej wstepne zageszczenie i zapewnienie utrzymania w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po warstwie ulepszonego podioza
z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny mogg odbywac sie wytacznie za zgodg Inzyniera i na wytaczng
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

5.12. Utrzymanie ulepszonego podioza

Warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu,
a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Zaleca sie, aby bezposrednio po odbiorze gérnych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego
podioza uktadanego w jednej warstwie (po sprawdzeniu cech geometrycznych warstwy oraz
wskaznika odksztatcenia — zbadanego zaraz po zageszczeniu warstwy przed zwigzaniem cementu) -
roztozy¢ i zagesci¢ (najlepiej do docelowych rzednych projektowych lub przynajmniej na grubos¢ nie
mniejszg niz 10cm) kolejng warstwe z kruszywa (zgodnie z dokumentacjg projektowg). Kolejng
warstwe nalezy rozktada¢ spycharkami od czofa. Wykonanie w taki sposdb jednoczesnie dwoch
warstw (ulepszonego podtoza oraz warstwy podbudowy z kruszywa — przynajmniej w czesci)
zapewnia:

—  przyspieszenie tempa robdt,

— skuteczng pielegnacje warstwy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym,

— ,zaklinowanie” dwoch warstw,

- wyeliminowanie ewentualnych spekafn mogacych powstac przy zageszczaniu kolejnej warstwy po
zwigzaniu cementu,

— mozliwos¢ szybszego i bezpieczniejszego wprowadzenia ruchu technologicznego.

Wyzej opisana technologia wykonania warstwy ulepszonego podtoza, z uwagi na tempo (zaréwno
wykonania jak i odbioru) — wymaga ustalenie zasad odbioru z Inzynierem przed rozpoczeciem robdt.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub
kruszywa stabilizowanego cementem obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza
z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Nie dopuszcza sie wykorzystywania warstwy ulepszonego podtoza do ruchu budowlanego, za
wyjatkiem sytuacji jej pielegnacji i utrzymania za pomocg warstwy z kruszywa tamanego
(zatwierdzonego przez Inzyniera do wykonania kolejnej warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowa)
- dla wierzchnich warstw ulepszonego podtoza (usytuowanych bezposrednio pod w-wg podbudowy
z kruszywa). Technologiczny ruch budowlany po takiej warstwie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 7-
miu dniach od momentu utozenia warstwy ulepszonego podtoza.
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Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opadoéw deszczu.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego poditoza z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Warstwa stabilizowana spoiwem cementowym powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

’

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine’
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zawartych
w projekcie mieszanki gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem przeznaczonych do
wykonania robot i opracowac recepture zgodnie z p. 5.2. oraz przedstawi¢ wyniki badan i propozycje
receptury Inzynierowi w celu ich akceptacji. Recepture nalezy opracowac i zgtosi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem przed planowanym wykonywaniem robot, aby umozliwi¢ sprawdzenie (analityczne
i laboratoryjne) poprawnos$ci sktadu mieszanki przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera
i/lub Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza
z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan i pomiardow

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badar Minir,nalna I_iczba_ Maksymalna powierzchnia'
badan na dziennej | warstwy ulepszonego podtoza
dziatce roboczej przypadajgca na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu i/lub kruszywa
) Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu i/lub kruszywa
z cementem 2 600 m?
3 | Rozdrobnienie gruntu **)
4 | Jednorodno$¢ i gtebokos$¢ wymieszania
5 | Zageszczenie warstwy 2 1000 m?
6 | Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza 3 400 m?
7 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie 7% i 28-dniowa 3 lub 6 probek*) 400 m?
8 | Mrozoodpornoéé przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
Zmianie
9 |Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
Zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
11 | Badanie wiaciwosci gruntu i/lub kruszywa f:_lla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
ii/lub kruszywa

*) dla warstwy z mieszanki gruntu i/lub kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 0,5+1,5 MPa badanie
nalezy przeprowadzi¢ jedynie po 28 dniach od wykonania warstwy na min. 3 probkach; z uwagi na czeste przypadki
uszkodzen probek (zwtaszcza dla mieszanek o nizszych wytrzymatosciach) — zaleca sie wykonywanie wiekszej ilosci
prébek, niz okreslono to w niniejszej tablicy.

**) badanie dotyczy gruntéw spoistych.

6.3.2. Uziarnienie gruntu i/lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed dodaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu i/lub
kruszywa powinno by¢ zgodne z wartosciami podanymi w projekcie mieszanki stabilizowanej
cementem oraz tablicg 1 (dla gruntéw) lub 2 (dla kruszyw) niniejszej specyfikaciji.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu i/lub kruszywa z cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerancjg okreslong w p. 5.7.
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6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito o Srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosc i gtebokos$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Gtebokos$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza.
Gieboko$¢ wymieszania powinna byC¢ taka, aby grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna
projektowanej.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie nalezy kontrolowac zgodnie z zapisami w p. 5.9.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Prébki nalezy formowac i przechowywac zgodnie z PN-S-96012:1997.

Prébki nalezy badac:

— po 28 dniach przechowywania (min. 3 probki),
— oraz po 7 dniach przechowywania (min. 3 prébki) — dla dla Rm = 2,5MPa.

Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3
niniejszej STWIORB. Badania po 7 dniach nalezy traktowac jako badania orientacyjne, wstepne, ktore
mogg by¢ podstawg do odbioru warunkowego i ew. pfatnosci przejsciowej (zgodnie z decyzjg
Inzyniera). Jednak decydujacymi wynikami wytrzymatosci na $ciskanie, $wiadczacymi o poprawnosci
mieszanki - sg badania pod 28 dniach przechowywania.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okres$lany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w p. 2.8. (tablica 3) niniejszej STWiIORB.

6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢c jego wtasciwosci i sprawdzi¢ ich
zgodnos$¢ z wymaganiami okre$lonymi w p. 2.2.

6.3.11. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody zgodnie z p. 2.4.
6.3.12. Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu i/lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu i/lub
kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.4. oraz parametrami
okreslonymi w projekcie mieszanki gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy ulepszonego podioza
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Dla krdtkich odcinkdw lub niewielkich badanych powierzchni, dla ktorych czestotliwosci
przeprowadzania badan i pomiardw okreSlone w tablicy 5 nie s3 wymierne — Wykonawca ma
obowigzek je uscislic z Inzynierem (zaréwno co do zakresu jak i czestotliwosci).

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

10 razy na 1km, jednak nie mniej niz 2 pomiary dla
odcinkéw krotszych niz 100m oraz dla kazdego zjazdu

w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu, nie mniej niz 1 pomiar dla kazdego zjazdu

1 | Szerokos¢

2 | Rdwnos¢ podtuzna
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary dla
4 | Spadki poprzeczne*) odcinkéw krotszych niz 100m oraz dla kazdego zjazdu

co 100m lub co 25m na odcinkach krétszych niz 100m oraz
min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu
uksztattowanie osi (dla robot liniowych drogowych),
wzglednie uksztattowanie krawedzi (dla powierzchni
uzytkowych bez osi — np.: zatok autobusowych, zatok
postojowych, chodnikéw itp.) - co 100m lub co 25m - na
odcinkach krotszych niz 100m (lub odpowiednio mniej -
dajacych w rezultacie min. 2 badania);
Lokalizacja zjazdéw (wzgledem osi drogi) — dla kazdego
zjazdu

7 | Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie (dla liniowych robdt drogowych
z 0sig) nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Rzedne wysokosciowe

Uksztattowanie osi / krawedzi
6 | powierzchni uzytkowych w planie®) /
lokalizacja zjazdu

Dla warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 2,5+5,0 MPa
pod nasypy, zakres i czestotliwos¢ badan Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem robdt ustali¢
z Inzynierem.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem

Szeroko$¢ warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem nie
moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem

Nieréwnosci warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem
nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne warstwy ulepszonego podfoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub odpowiednio krétszg przy mniejszych szeroko$ciach
utozonej warstwy. Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 15mm.

W przypadku badan bardzo waskich warstw — dopuszcza sie sprawdzenie réwnosci poprzecznej
na podstawie oceny wizualnej.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

Przy zachowaniu wymagan dla réwnosci poprzecznej — dopuszcza sie analize spadkow
poprzecznych na podstawie operatu geodezyjnego wykonanej warstwy.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa
stabilizowanego cementem a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi i krawedzi warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa
stabilizowanego cementem

0$ (lub krawedz - dla innych powierzchni uzytkowych bez osi) warstwy ulepszonego podtoza
z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do zatozen projektowych o wiecej niz + 5 cm.

Lokalizacja zjazdéw wzgledem osi drogi nie powinna rozni¢ sie od przyjetej w dokumentacji
projektowej o wiecej niz + 10 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem nie
moze rdznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

Za zgoda Inzyniera - dopuszcza sie sprawdzenie grubosci warstwy jedynie w oparciu analize
inwentaryzacji geometrycznych: wykonanej warstwy z mieszanki kruszywa z cementem oraz podtoza
pod tg warstwe.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podioza
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie ulepszonego podfoza z gruntu i/lub
kruszywa stabilizowanego cementem stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczaja
wielkosci okresSlone w p. 6.4. , to warstwa zostanie zerwana na cata grubo$¢ i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie
on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokoSC warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe ulepszonego podtoza z gruntu
i/lub kruszywa stabilizowanego cementem przez zerwanie warstwy na peing grubo$¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu / petnego pasa warstwy technologicznej ulepszonego podtoza (dla powierzchni
uzytkowych bez osi) i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona warstwy
ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem przez zerwanie wykonanej
warstwy, usuniecie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymato$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od wartosci okreSlonej w niniejszym
STWIiORB dla poszczegdlnych rodzajow warstwy ulepszonego poditoza z gruntu i/lub kruszywa
stabilizowanego cementem, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa
o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa
stabilizowanego cementem jest m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Nalezy dazy¢ do sytuacji, aby roboty byty wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowq
i wskazaniami/poleceniami Inzyniera oraz wszystkie pomiary i badania spetniaty wymagania okreslone
w niniejszej STWIORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Dopuszcza sie odbiér robot z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda Inzyniera. Inzynier w takim
przypadku ma obowigzek uscislic w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

— opracowanie (i zatwierdzenie) recept laboratoryjnych wraz z przeprowadzeniem wymaganych
badan,
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— zakup oraz dostarczenie wszelkich niezbednych materiatdbw do wykonania robdt ujetych
w niniejszej STWIORB w miejsce wbudowania,

— dla ulepszonego podtoza z mieszanek gruntu i/lub kruszywa z cementem wytwarzanych na
miejscu:

o spulchnienie gruntu,

o ewentualna wymiana gruntu: nieprzydatnego do wykonania warstwy ulepszonego podtoza,
niejednorodnego lub zawierajgcego zanieczyszczenia,

o ewentualne usuniecie odpadoéw nieprzydatnych do wykonania warstwy ulepszonego podtoza
oraz uzupetnienie powstatych w ten sposéb dotéw gruntem zdatnym do wykonania warstwy
ulepszonego podtoza,

o dostarczenie i rozscielenie (z wyprofilowaniem) sktadnikow zgodnie z receptg laboratoryjng
oraz zatwierdzonym odcinkiem prébnym,

o wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem z cementem w korycie,

o zageszczenie warstwy;

— dla ulepszonego podtoza z mieszanek powstatych a z cementem wytwarzanych w mieszarkach
stacjonarnych (realizowanych wg odrebnej, wyjsciowej STWIORB):

o wyprodukowanie mieszanki (zgodnie z zatwierdzong receptg) i jej transport na miejsce
wbudowania,

o oczyszczenie poditoza,

o roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— wykonanie niezbednych odcinkéw prébnych wraz z wymaganymi pomiarami i sprawdzeniami,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

— pielegnacja wykonanej warstwy oraz utrzymanie warstwy w czasie robot,

-  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszelkie koszty zwigzane z ew. naprawa wykonanych niewfasciwie robot,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

Jezeli stan, rodzaj lub zanieczyszczenia gruntow zalegajgcych ponizej warstwy ulepszonego
podtoza ze stabilizacji mieszanej na miejscu uniemozliwiajg jej zageszczenie — to Wykonawca winien je
wymieni¢, w ramach ceny jednostkowej wykonania koryta (ktérego rozliczenie dla zamiennej
technologii wykonania warstwy ulepszonego podtoza nie jest oczywiste i winno by¢ ustalone z
Inzynierem / Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robdt).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-B-04481:1988
PN-EN 1008

PN-5-96035:1997
PN-EN 934-2

PN-EN 13286-50

PN-5-02205:1998
BN-68/8931-04
BN-88/6731-08
PN-EN 1744-1
PN-EN 933-1

PN-30020:1990
PN-C-84127:1975

Drogi samochodowe. Popioty lotne.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 50: Metoda
sporzgdzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Cement. Transport i przechowywanie.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Wapno.

Chlorek wapniowy techniczny.

PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu

146


http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/index.php?a=show&m=main&pid=197967&page=1
http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/index.php?a=show&m=main&pid=197967&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540608&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540608&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540608&page=1

Kopytowa DP 1850R D-04.05.01.00 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stab. cementem

o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotart do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych
Budowe Drdg.
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D-04.06.01b.00
Podbudowa z betonu cementowego

D-04.06.01b.13
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, grubos¢ warstwy 20cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegotowiong 0gdlng Specyfikacie Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy min. C16/20 (B20)
grubosci 20 cm wraz z wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych: skurczowych (pozornych
i petnych) oraz konstrukcyjnych - pod wyniesionym skrzyzowaniem i zatokg autobusowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po
osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni, stuzacy do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.4. Szczeliny dylatacyjne — szczeliny podiuzne lub poprzeczne, swobodne lub dyblowane —
konieczne do wykonywania w warstwach betonowych z uwagi na zmienno$¢ wymiardw
liniowych tych warstw. Rozroznia sie nastepujgce rodzaje szczelin  stosowanych
w podbudowach z betonu cementowego:

— szczeliny skurczowe:

o peine,
o pozorne;

— konstrukcyjne.

W podbudowie z betonu cementowego stosuje sie szczeliny swobodne.
Szczeliny poprzeczne ujete w niniejszej STWIORB dotycza:

szczelin usytuowanych poprzecznie do osi drog — dla robét liniowych, jak zatoki autobusowe,
— szczelin usytuowanych poprzecznie wewnatrz rozkladanego pasa technologicznego wykonywanej
podbudowy — dla robdt powierzchniowych, jak: wyniesione skrzyzowania.

1.4.5. Szczeliny skurczowe — szczeliny dylatacyjne wykonane w warstwie z betonu cementowego,
umozliwiajgce kurczenie ptyt, ktére mogg sie pojawia¢ pod wptywem zjawisk chemicznych
W czasie wigzania cementu i pod wptywem zmian temperatury (w szczegdlnosci gdy
temperatura atmosferyczna spada ponizej temperatury, przy jakiej warstwa z betonu zostala
utozona). Umozliwia rowniez rozszerzanie ptyt w takim zakresie, jaki umozliwia luz pomiedzy
ptytami. Ze wzgledu na rozne rodzaje i sposob rozmieszczenia szczelin rozrdznia sie szczeliny
skurczowe: petne lub pozorne, podtuzne lub poprzeczne, swobodne lub dyblowane.
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1.4.6. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca
na ogoét kurczenie sie ptyt. W zaleznosci od ich rodzaju oraz warunkéw wspotpracy z ptytami
sgsiednimi mogg by¢ wykonane jako dyblowane lub swobodne. Zakres niniejszej STWiIORB
dotyczy szczelin swobodnych.

1.4.7. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gornej przekroju
poprzecznego i umozliwiajgce nierdwnomierne kurczenie sie ptyt tylko na gtebokosci naciecia
przekroju poprzecznego.

1.4.8. Szczeliny konstrukcyjne wykonuje sie na catej wysokosci przekroju ptyty w miejscach potgczen
warstwy betonowej z elementami infrastruktury drogowej (takimi jak: studzienki kanalizacyjne,
telefoniczne lub energetyczne, a takze korytka Sciekowe itp.) oraz w miejscach pofaczen
warstwy betonowej z nawierzchnig bitumiczna, kraweznikami, opornikami itp.

1.4.9. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub Zzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkow
uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin warstw z betonu na goraco.

1.4.10. Wkiadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle
wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.

1.4.11. Gruntownik (primer) — roztwdr gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substangji
nanoszonych na boczne Scianki szczeliny w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy do tych
Scianek.

1.4.12, Sznur uszczelniajgcy (kord) - wkiadka z materialu syntetycznego lub innego materiatu
o walcowatym ksztatcie do wstepnego uszczelnienia; wciskana do szczeliny w celu uzyskania
podparcia dla masy zalewowej, utrzymania odpowiedniej gtebokosci wtasciwego uszczelnienia
i zabezpieczenia przed gtebszym wnikaniem zalewy w trakcie wypetniania nig szczeliny oraz
wyeliminowania trdjptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w szczelinie.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

”

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Wszelkie zastosowane materiaty niezbedne do wykonania robdt ujetych w niniejszej STWiORB
powinny by¢ zgodne z ustaleniami: dokumentacji projektowej i/lub STWIORB, oraz dodatkowo
aprobaty technicznej (dla materiatéw, dla ktérych AT sg wymagane).

2.2.1. Beton

Beton stosowany do wykonywania podbudowy powinien spetniaé wymagania okreSlone
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy C16/20 (B20) do wykonania podbudowy.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | WytrzymatosS¢ na Sciskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepu_s zczglnosc WOdY prz€z betop . W4 (klasyfikacja wg oznaczen
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi

- . *)
i PN-B 06250:1988) PN-B 06250:1588
WOdOprZGpUSZC26|HOSCI H

3 | Nasigkliwos¢ nie wiekszg niz: 6 % PN-B 06250:1988*)

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F100 (klasyfikacja wg oznaczen ) ) )
mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 06250:1988) PN-B 06250:1388
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Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

*) — aby ograniczy¢ ilo$¢ otworéw w stwardniatym betonie, jako dokument odniesienia do wykonania badania
przyjeto nieaktualng norme PN-B 06250:1988, badania nalezy wykona¢ na probkach szesciennych
sporzadzonych w momencie wbudowywania mieszanki mineralno-cementowej z uwzglednieniem zapisow
dotyczacych odcinka probnego okreslonych w p. 5.3.4. niniejszej STWIORB oraz sytuacji wyjatkowych podczas
realizacji robot okreslonych w p. 6.3. niniejszej STWIORB (dla ktérych przyjeto mozliwos¢ badania ingerujgcego
w stwardniatg warstwe wg PN-5-96014:1997).

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna (oznaczenie K-2 wg
PN 06250:1988), uscislona na etapie sporzadzania receptury w oparciu o zaroby probne.

W przypadku realizacji podbudowy 2z mieszanki mineralno-cementowej o konsystencji
gestoplastycznej — jej weryfikacja na etapie wbudowywania musi odbywac sie w oparciu o metode
Ve Be, zgodnie z oznaczeniem wg PN-B 06250:1998.

W przypadku zastosowania konsystencji z wiekszg iloscig wody, o opadzie stozka min. 10mm:
weryfikacja konsystencji powinna odbywac sie na podstawie opadu stozka w oparciu o klasyfikacje
konsystencji wg PN-EN 206-1. Przy takich konsystencjach - warstwa mieszanki betonowej musi by¢
uktadana w prowadnicach.

2.2.1.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno by¢ zgodne z PN-EN 12620 odporne na zamrazanie i odmrazanie
dla kategorii F1 (oznaczonej wedtug PN-EN 1367-1) lub MSis oznaczonej wediug PN-EN 1367-2.
Badanie z uzyciem siarczanu magnezu wedlug PN-EN 1367-2 uwaza sie za bardziej wilasciwe,
w przypadku gdy kruszywo moze by¢ narazone na dziatanie soli odladzajgcej. Lecz w warunkach
ekstremalnych zimna i/lub wystepowania soli lub nasycenia solg odladzajaca - bardziej odpowiednie
mogg by¢ badania wedlug PN-EN 1367-1 zatgcznik B, w ktdrych wykorzystuje sie sél lub mocznik.
Kruszywo mozna uznac za mrozoodporne, gdy nasigkliwo$¢ kruszywa oznaczona wg PN-EN 1097-6 nie
przekracza 1 %. Ostateczna weryfikacja mrozoodpornosci kruszywa powinna by¢ potwierdzona
badaniem mrozoodpornosci betonu.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementow niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawierac skfadnikdw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.1.2. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM I - portlandzki,

— CEMII - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci min. 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN
197-1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementéw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalng iloS¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspdtczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem zakresu i charakterystyki robét betonowych.

Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.
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Dla Zzadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw
trzywarstwowych).

2.2.1.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢c ze Zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.2.1.4. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkow wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawartosci cementu mogg by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-
2.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca sie wykonac badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzenie na odcinku prébnym.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

W przypadku nieréwnomiernego osiadania — ptyty betonowe nalezy zazbroi¢, zgodnie z p. 5.4.4.
niniejszej STWIORB. Stal przeznaczona do zbrojenia podbudowy z betonu cementowego powinna
spetnia¢ wymagania dla stali StOS wg PN-H-84020:1988.

2.2.3. Materiaty do wypetniania szczelin
Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac:

— preparat gruntujgcy do zakonserwowania Scianek szczelin (przed ich wypetnieniem),

— wkiadki ochronne posiadajace aprobate techniczng IBDIM,

—  kordy (sznury uszczelniajace),

— specjalne masy zalewowe asfaltowe wbudowywane na gorgco,

— oraz wszelkie inne materiaty do uszczelniania szczelin okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB
oraz posiadac aktualng aprobate techniczng

Preparat gruntujac szczeliny powinien tolerowac sie wzajemnie z masg zalewowa.

Gruntownik powinien odpowiadaé wymaganiom okre$lonym przez producenta zalewy oraz
spetniac¢ wiasciwosci okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wiasciwosci gruntownika.

o . . 80+150 sekund wyptywu z kubka
1 Konsystencja ciekta ( do naktadania pedzlem lub natryskiem) Forda @ 4mm
2 | Czas odparowania rozpuszczalnika < 60 minut
3 Prdba rozciggania zalewy asfaltowej z gruntownikiem na modelu zalewa nie powinna ulec oderwaniu
szczeliny w laboratorium, w temperaturze — 20°C od $cianek betonu

Wktadki ochronne (uszczelniajgce) do szczelin powinny by¢ wykonane z trwatego Scisliwego
materiatu nie wrazliwego na obcigzenia poruszajgcych sie maszyn wykonujacych warstwe z betonu.
Grubo$¢ wkiadek uszczelniajgcych powinna by¢é odpowiednio dobrana do szerokosci szczeliny,
natomiast ich sztywnos$¢ powinna utatwic proste i pionowe utozenie w betonie.
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Parametry kordu nalezy odpowiednio dobraé z uwzglednieniem szerokoéci szczeliny. Srednica
kordu powinna by¢ o okoto 25% wieksza od szerokosci pierwszego naciecia szczeliny.

Masy zalewowe asfaltowe na gorgco z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréw
termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS) - powinny charakteryzowac sie:

— bardzo dobrg zdolno$¢ wypetniania szczelin,

— dobrg sptywnoscig i stabilnoscig w wysokich temperaturach,

— dobrg przyczepnoscig do zagruntowanych powierzchni pionowych betonu ($cianek szczeliny),

— duza elastycznosciag (rozciagliwoscig) w niskich temperaturach,

— duza odpornoscig na dziatanie: $rodkow chemicznych stosowanych do zimowego utrzymania
nawierzchni oraz paliw i olejow samochodowych.

Ponadto masy zalewowe powinny mie¢ cechy zgodne z wymaganiami okreSlonymi w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla masy zalewowej do wypetniania szczelin dylatacyjnych.

1 Zdolnos¢ wypetniania szczelin (na catej wysokosci) bardzo dobra

2 Temperatura mieknienia PiK > 80°C

3 Sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag.

4 Sptywnos¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach <3 mm
Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost o

5 . < 10°C
temperatury mieknienia PiK)

6 Zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165°C/5 godz. < 1% wag.
Odpornos¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 4 sposrdd badanych 4 kul nie

7 prébek uformowanych w kule, oziebionych do temperatury -20°C powinny wykazywac $ladéw
i opuszczonych z wysokos$ci 25 cm uszkodzen

8 Penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C < 130j. pen.

9 WydtuZzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°C >4 mm

Mase zalewowg oraz kord mozna zamieni¢ odpowiednio dobranymi profilami elastycznymi
(wypetniajgcymi catg szczeline do spodu fazowania szczelin).

2.2.4. Materialy do pielegnacji podbudowy
Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

—  preparaty powtokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Nalezy stosowac preparaty powlokowe sprawdzone do$wiadczalnie co do skutecznosci dziatania.
Zaleca sie stosowanie sprawdzonych produktow renomowanych producentéw, ktore posiadajg Karte
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego (Karte Bezpieczenstwa Wyrobu). Takie preparaty do
pielegnacji $wiezego betonu nie sg produktami znormalizowanymi, wiec nie nalezy ich traktowac¢ jako
wyroby budowlane.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg widkniny o grubosci co najmniej 5 mm (przy obcigzeniu 2 kPa), utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie woda.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogdine
p. 3.

”n

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej,
— $rodkdw transportowych do przewozenia mieszanki betonowej,

— ukfadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
—  walcdw wibracyjnych,
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— matych walcéw wibracyjnych i zageszczarek ptytowych — do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych oraz matych powierzchni,

— tarczowych pit mechanicznych; zaleca sie stosowanie specjalistycznych przecinarek wyposazonych
w system odsysania zanieczyszczen powstatych w procesie ciecia na mokro,

— szczotek mechanicznych do czyszczenia szczelin o wymiarach tarcz dostosowanych do wymiarow
szczeliny,

— sprezarek do oczyszczenia szczelin,

— szczotek do recznego czyszczenia warstwy podbudowy z betonu cementowego w obrebie
szczeliny,

— kotta do przygotowania masy zalewowej wyposazonego w system ogrzewania posredniego
(ptaszcz olejowy) oraz mieszadto mechaniczne,

— urzadzenia do naktadania $rodka gruntujgcego metoda natrysku lub pedzle,

— sprzetu do transportu pomocniczego,

— oraz innego sprzetu drobnego niezbednego do wykonania wszelkich robdt zwigzanych z zakresem
niniejszej STWiORB.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

4.3. Transport cementu

Transport i przechowywanie cementu zgodnie z BN-88/6731-08.
4.4. Transport wody

Transport woda powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy tak zorganizowaé, aby nie powodowaé jej segregaciji
i zmian w sktadzie. Czas transportu powinien zapewni¢ zachowanie dopuszczalnej konsystencji
mieszanki przez caty okres jej wbudowywania.

4.6. Transport pozostatych materiatow

Masy zalewowe, wkiadki uszczelniajgce i inne materiaty do wypetlniania szczelin dylatacyjnych
oraz materiaty do pielegnacji warstwy z betonu nalezy dostarcza¢ i przechowywac zgodnie
z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

Poszczegblne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ skladowane w zadaszonych
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIORB. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

— roboty przygotowawcze,
— wykonanie podbudowy,

— pielegnacje podbudowy,
— wykonanie szczelin,

—  roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
(palikami i/lub szpilkami).

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki betonowej ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po jej wytyczeniu
nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one Scisle linie krawedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadac
grubosci warstwy kruszywa ze spoiwami cementowymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i ujemnymi skutkami przemarzania.

Podtoze pod podbudowe z betonu nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednig STWIORB dla warstwy
zalegajgcej ponizej.

5.3.3. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek opracowac recepture na mieszanke
betonowg, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w p. 2.2.1. - i przedstawi¢ jg do akceptacji
Inzynierowi (z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym jej weryfikacje w sposdb zaréwno
analityczny jak i laboratoryjny).

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych
samych skfadnikach, z tych samych zrddet i o takich samych wiasciwosciach jak te, ktdre beda
zastosowane w okreslonej ilosci wyrobu lub kontrakcie. Podczas projektowania sktadu betonu nalezy
wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia
konsystencji, zawartosSci powietrza i oznaczenia gestosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewni¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
mieszanki betonowej zgodnych z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.3.4. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny
w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany rozktadania i zageszczania jest whasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonywania podbudowy z betonu cementowego. Odcinek probny nalezy wykonac
w odpowiednich warunkach, zgodnie z p. 5.4.1. niniejszej STWiORB.

Wielkos¢ powierzchni odcinka probnego powinna by¢ ustalona z Inzynierem.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania warstwy podbudowy betonowej po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

Zaleca sie, aby na odcinku probnym wykonac¢ komplet badan okreSlonych w tablicy 1 niniejszej
STWIORB, na prdobkach szesciennych wykonanych podczas wbudowywania mieszanki mineralno-
cementowej (a nie wycietej z wykonanej, stwardniatej warstwy). Dopuszcza sie uzupetnienie badan na
prébkach wycietych z konstrukcji w celu oznaczenia wiasciwosci fizyko-chemicznych wbudowanego
betonu (wytrzymatosci na Sciskanie — klasy betonu, mrozoodpornosci, nasigkliwosci) zgodnie z normg
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PN-S-96014:1997 (lecz z uwzglednieniem zwiekszonych wymagan okreslonych w tablicy 1 niniejszej
STWIORB). Decyzja koniecznosci wykonywania badan na podstawie prébek wycietych z wykonanej
podbudowy lezy w gestii Inzyniera. Wykonawca przed wykonaniem takich otwordw winien ustali¢
z Inzynierem czestotliwos$¢, lokalizacje wycinania probek oraz sposob wypetnienia powstatych
otworow.

5.4. Wykonanie podbudowy
5.4.1. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C
do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Nie nalezy rozpoczynac
betonowania, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C
w czasie najblizszych 7 dni. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod
warunkiem stosowania zabiegow specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu oraz przy zamarznietym podtozu.

5.4.2, Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé
w wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob zabezpieczajacy jg przed segregacjg i wysychaniem.

5.4.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robdt,
w tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych sie po
prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty réwnoczesnie role
deskowan i dlatego od strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscig betonu
(np. nattuszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposob
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtoS¢ na zigczach. Powierzchnie styku
prowadnic z mieszankg betonowg muszg by¢ gladkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego
betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe przyjetych
w dokumentacji: niwelet, spadkéw podtuznych i poprzecznych, zgodnych z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji projektowej.

Zdjecie prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia
betonowania ptyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie
wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej
podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania $lizgowego (przesuwnego) - wbudowywanie mieszanki betonowej
dokonuje sie uktadarkg mechaniczng, ktdra przesuwajac sie formuje ptyte podbudowy, ograniczajac ja
z boku deskowaniem $lizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.4. Zbrojenie piyt

Zbrojenie plyt wymagane jest w przypadku nierdwnomiernych osiadan podtoza np. nad
przepustami lub wykopami kanalizacyjnymi. Jezeli podczas realizacji robdt pojawi sie nierdwnomierne
osiadanie — Wykonawca w ramach ceny jednostkowej wykonania podbudowy z betonu cementowego:

— okresli z Inzynierem zakres podbudowy wymagajgcy zbrojenia,

— opracuje projekt technologiczny siatki zbrojeniowej zgodnie z PN-S-96015:1975 i uzgodni go
u Inzyniera,

—  zrealizuje zbrojenie piyt.
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5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowac¢ odpowiednie mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna miec jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod powierzchnia.

5.4.6. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ poszczegolnych warstw powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j.
5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢é przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug p. 2.2.3. Nalezy to wykonac przed uptywem 90
minut od chwili zakonczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny nalezy
utrzymywac jg w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25°C lub wystepuje silny wiatr - pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do
14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.6. Szczeliny
5.6.1. Rodzaje szczelin

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, dzielgc
podbudowe w miare mozliwosci na pityty kwadratowe lub prostokatne. W ramach zadania nalezy
wykonaé:

A. Szczeliny skurczowe pozorne swobodne (poprzeczne i podtuzne)

Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie szczelin skurczowych pozornych
swobodnych: poprzecznych i podtuznych. Nalezy je wykonywaé w czeSci gornej przekroju
poprzecznego zgodnie z dokumentacjg projektowg. Jezeli tego nie usciSla dokumentacja to nalezy jg
wykona¢ przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokos¢ 1/4
(zalecane szczegdlnie dla szczelin skurczowych poprzecznych) + 1/3 (zalecane szczegdlnie dla szczelin
skurczowych podtuznych) grubosci piyty (zgodnie z uszczegdtowieniem w p. 5.6.2. niniejszej
STWIORB). Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje rozmieszczenia sytuacyjnego szczelin, to
powinny by¢ zachowane jednoczesnie ponizsze zatozenia:

— stosunek dtugosci ptyt do ich szerokoscinie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 + 1,
minimalny odstep miedzy szczelinami — 1,0m,
odstep miedzy szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz:

o (22+24) h, gdzie h — grubos¢ warstwy (podbudowy) z betonu,
o 6,0m.

Szeroko$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z minimalnym wymiarem warstwy w planie, tj.:

—  szeroko$¢ - dla zatok autobusowych,

— przyjeta szerokoS¢ warstwy technologicznej podzielonej w miare mozliwosci rownomiernie
wiekszej powierzchni (o szerokosci przekraczajgcej 6,0m), np. dla wyniesionych skrzyzwan.

— przyjeta szeroko$C warstwy technologicznej oddzielonej wiekszej powierzchni, np. dla
wyniesionych skrzyzowan.

B. Szczeliny skurczowe petne swobodne (poprzeczne i podtuzne)

Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie szczelin skurczowych petnych
swobodnych (poprzecznych):

— o kazda 4-tg pozorng szczeline poprzeczng (swobodng),
— w bezposrednim sasiedztwie przepustow,
— miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedna godzine.

Zasady rozmieszania poprzecznych szczelin skurczowych pelnych sg analogiczne jak
poprzecznych szczelin skurczowych pozornych.
Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac na catej grubosci ptyty.
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C. Szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubosci ptyty (analogicznie jak szczeliny
skurczowe petne swobodne) w miejscach potgczen podbudowy z betonu cementowego z elementami
infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka Sciekowe itp.)
a takze w miejscach potgczen warstwy betonowej z nawierzchnig bitumiczng oraz kraweznikami i/lub
opornikami.

5.6.2. Wykonanie szczelin

Szczeliny nalezy wykonac przez nacinanie odpowiednio stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi. Zaleca sie uzycie specjalistycznych przecinarek wyposazonych w system odsysania
zanieczyszczen powstatych w procesie ciecia na mokro.

Nacinanie szczelin powinno by¢é wykonane w dwdch etapach. Pierwsze ciecie nalezy wykonac
wykonaé pitg mechaniczng wyposazong w tarcze o grubosci 3 mm na gtebokosS¢ okreslong
w dokumentacji projektowej. Jezeli dokumentacja tego nie precyzuje — pierwsze ciecie nalezy
wykonac na:

—  petng gtebokos¢ — dla szczelin: skurczowych petnych i konstrukcyjnych,
— glebokos¢ 1/4 grubosci ptyty betonowej — dla szczelin skurczowych pozornych poprzecznych,
— gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty betonowej — dla szczelin skurczowych pozornych podtuznych.

Pierwsze ciecie szczelin - nalezy wykona¢ w odpowiednim czasie (uwarunkowanym od
temperatury otoczenia i szybkosci twardnienia betonu), aby nie pojawity sie dzikie pekniecia
skurczowe. Termin okresla Wykonawca. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie  w momencie
wspomnianego ciecia powinna wynosi¢ od 8 + 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania
szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czas rozpoczecia nacinania szczelin.

Przedstawiony w tablicy 4 czas rozpoczecia nacinania szczelin dylatacyjnych nalezy przyjac jako
szacunkowy. Rozpoczecie nacinania podbudowy winno by¢ potwierdzone wynikami badan Wykonawcy
wytrzymatosci na Sciskanie dodatkowych probek (specjalnie do tego celu sporzadzonych). Z uwagi na
zastosowanie cyklicznoéci nacinania kolejnych dziatek roboczych (w ograniczonym zakresie
wytrzymatosci — 8+10 MPa) — zaleca sie na etapie wykonywania odcinka probnego przeprowadzanie
korelacji wstepnego sprawdzania wytrzymatosci betonu (na Sciskanie) metodg sklerometryczng lub
ultradzwiekowg z wynikami badan wytrzymatosci na S$ciskanie zgodnie z PN-EN 12390-3. Przy
akceptacji ww. korelacji przez Inzyniera — dopuszcza sie weryfikacje wymaganej (do rozpoczecia
nacinania szczelin) wytrzymatosci na Sciskanie wykonanej warstwy z betonu cementowego w oparciu
o metode sklerometryczng lub ultradzwiekowa.

Drugie ciecie szczelin ma na celu poszerzenie naciecia wstepnego szczelin:

— skurczowych do szerokosci min. 8 mm i gtebokosci zgodnej z dokumentacjg projektowa; jezeli
dokumentacja projektowa nie precyzuje gtebokosci drugiego ciecia — to nalezy je wykona¢ na
gtebokos¢:

o 27mm - dla szczelin skurczowych pozornych,
o 30mm — dla szczelin skurczowych peinych.

—  konstrukcyjnych do szerokosci min. 15 mm na petng grubo$¢ wykonanej warstwy betonowe;j.

Wykonawca moze przystapi¢ do drugiego naciecia szczelin po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie powyzej 12 MPa.

Krawedzie tak wykonanych komoér szczelin Wykonawca ma obowigzek sfazowac skosami
o0 wymiarach 3mm x 3mm.

W czasie robdt nalezy sprawdzac szerokoS¢ i gtebokoS¢ szczelin, ktdre powinny by¢ jednakowe
i zgodnie z dokumentacja projektowa oraz STWIORB na catej dtugosci.
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5.6.3. Wypelnienie szczelin

Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy wykonywal przy bezdeszczowej, mozliwie
bezwietrznej pogodzie, z uwzglednieniem dodatkowych obwarowan okreslonych w aprobatach
technicznych oraz wytycznych, warunkach i wskazaniach producentéw zastosowanych materiatow.
Przewaznie warunki sg spetnione (przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie), gdy temperatura
otoczenia i podfoza nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +40°C.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokfadnie oczyszczone
Z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Do czyszczenia szczelin nalezy stosowac
szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do wymiardw szczeliny. Szczotke ustawia sie
na odpowiednig gteboko$¢ szczeliny. Pozostaty pyt nalezy wydmucha¢ za pomocg sprezonego
powietrza. W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgty lub zawilgoceniu
wykonanej warstwy podbudowy z betonu cementowego (np. wskutek opadu deszczu poprzedniego
dnia) - szczeliny nalezy wysuszy¢ i wygrza¢ przy zastosowaniu np. lancy gorgcego powietrza.
W przypadku zabrudzenia szczelin plamami olejowymi — Wykonawca ma obowigzek wytrawi¢ je
odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu cementowego w bezposrednim sasiedztwie
uszczelnianych szczelin, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz - powinna by¢ réwniez doktadnie
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1,0 m.

Oczyszczenie i osuszenie szczelin powinno by¢ realizowane bezposrednio przed planowanym
przystapieniem do ich wypetnienia szczelin.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wypetnienia szczelin dylacyjnych po kontroli przeprowadzonej
przez Inzyniera uwzgledniajgcej m.in.:

— sprawdzenie wizualne wilgotnosci elementéw uszczelnianych (Scianki szczeliny i jej dno powinny
by¢ suche),

— wizualne sprawdzenie wilgotnosci betonu (beton powinien by¢ suchy),

— dokfadno$¢ oczyszczenia podbudowy z betonu cementowego i usuniecia z niej przeszkod (np.
materiatow, sprzetu),

— wstrzymania ruchu pojazdéw w rejonie robot.

Wypetnienie spoin nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. O ile nie uscislono w niej
inaczej, nalezy zastosowac:

wkiadki ochronne (do ochrony szczeliny przed zanieczyszczeniem),

— preparaty gruntujgce do zakonserwowania $cianek szczelin (przed ich wypetnieniem),
—  tzw. kordy (sznury uszczelniajgce),

masa zalewowa na gorgco zgodne.

Wkiadki uszczelniajgce nalezy uktada¢ w sposdb ciagty. Przed zalaniem szczelin (masg zalewowag)
— nalezy dodatkowo:

— zagruntowac $cianki szczelin (Srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc),
— ufozy¢ kord uszczelniajacy.

Gruntowac nalezy tylko Scianki szczelin przewidziane do wypetnienia w ciggu jednego dnia pracy.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle wystepuje po 15 do 30 min) mozna
przystapi¢ do wypetnienia szczelin. Aby sie upewnié, czy rozpuszczalnik odparowat - nalezy sprawdzi¢
dotykiem, czy naniesiona warstwa Srodka zwiekszajgcego przyczepno$¢ nie zawiera nieodparowanych
czastek rozpuszczalnika — zagruntowane $cianki przy pocieraniu nie powinny wykazywaé objawow
Scierania gruntownika.

Dolng cze$¢ szczeliny, ktéra nie podlega wypetnieniu masg zalewowg - nalezy uszczelni¢ przez
wcisniecie sznura uszczelniajgcego (kordu) o Srednicy wiekszej o okoto 25% od szerokosci szczeliny
(pierwszego naciecia szczeliny).

Poziom wcisnietego sznura powinien zapewnia¢ odpowiednig gtebokos¢ wiasciwego wypetnienia
szczeliny masg zalewowa.

Przed zalaniem szczelin nalezy sprawdzi¢ wypetnienie szczeliny kordem, na catej dtugosci.

Jezeli nie ma mozliwosci przystgpienia do wypetniania spoin bezposrednio po ich przygotowaniu —
konieczne jest zabezpieczenie warstwy podbudowy z betonu cementowego wzdtuz szczelin przed
zabrudzeniem, np. przez naklejenie na niej taSmy samoprzylepnej wzdtuz krawedzi szczeliny.
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Masy zalewowe ,na gorgco” s wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktory
jest osiggany w temperaturze od 150+210°C. Wypetnianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywacé
$cisle wedtug zalecen producenta. Masa zalewowa powinna posiada¢ wazny dokument dopuszczajagcy
wyrob do robdt budowlanych.

Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji (w trakcie podgrzewania), mase wprowadza sie
w szczeline grawitacyjnie lub pod ci$nieniem przy pomocy weza z odpowiednig kofcowka.

Masa w szczelinie powinna tworzy¢ menisk wklesty 3 do 5 mm. Masa powinna mie¢ bardzo dobra
przyczepno$c¢ do Scianek szczeliny.

Ewentualny nadmiar masy lub powstate zabrudzenia nalezy usungé z warstwy podbudowy
z betonu cementowego przy pomocy szpachelki lub innych narzedzi.

Zwykle szczeliny zalewa sie jednorazowo. W przypadku wiekszych gtebokosci szczeliny lub na
pochytych powierzchniach - mozna wykonywac zalewanie w dwdch warstwach. Powierzchnia masy po
pierwszym zalaniu nie moze byc¢ zanieczyszczona.

Nalezy stale sprawdza¢ makroskopowo barwe i konsystencje masy zalewowej. Nalezy sprawdzac
wskazania czujnikow temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
pobra¢ do dwdch jednolitrowych, czystych metalowych puszek z przykrywkami prébki zalewy
i dostarczy¢ je wraz z kopig $Swiadectwa badania (producenta) do witasciwego laboratorium celem
wykonania badan kontrolnych.

Po zalaniu szczelin - nalezy wizualnie sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich wypetnienia masg zalewowa.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew.
drzew,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.

5.8. Zasady ukiadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy
nawierzchni

Nastepng warstwe nawierzchni mozna ukfada¢ po osiggnieciu przez beton podbudowy co
najmniej 60% projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia
podbudowy. Uzyskanie 60-procentowej wytrzymatosci musi zosta¢ potwierdzona doswiadczalnie na
podstawie wykonanych przez Wykonawce prébkach betonu (najlepiej przy udziale Inzyniera, ew.
niezaleznie przez niego skontrolowanych), przechowywanych na budowie. Jezeli Wykonawca planuje
przystgpienie do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych na podbudowie z betonu cementowego
przed uptywem 28 dni od daty wykonania — musi zaplanowa¢ i wykona¢ odpowiednig ilo$¢
dodatkowych probek betonowych (podczas wykonywania podbudowy) do wersyfikacji wytrzymatosci
betonu oraz powiadomi¢ o swoich zamiarach Inzyniera z odpowiednim wyprzedzeniem
(umozliwiajgcym jemu na zorganizowanie badan kontrolnych w tej materii).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

4

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykonac¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w p. 2,

— ustali¢ laboratoryjnie sktad mieszanki mineralno-cementowej (na zarobach prébnych),

— przedstawic¢ do akceptacji Inzynierowi recepture na mieszanke betonowg,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne ew. gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
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6.3. Badania w czasie robot i badania odbiorcze

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie
materiatéw, ustalenie sktadu mieszanki

raz na etapie projektowania
sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie materiatu

wgp.2i5

Badania w czasie robot:

2.1

Rzedne podtoza pod warstwe podbudowy

na 0,1 dtugosci odbieranego
odcinka podbudowy drogowej,
na krétkich odcinkach
(krétszych niz 100m) — min. 2
badania;

dla powierzchni mniejszych niz
200m? - z czestotliwoscig
uzgodniong z Inzynierem

wg p. 5.3.2.

2.2

Zageszczenie podioza pod warstwe
podbudowy

w 3 przekrojach na kazdej
dziatce roboczej, na krotkich
odcinkach (krétszych niz 100m)
— min. 2 badania;

dla powierzchni mniejszych niz
200m? — min. 2 badania

wg p. 5.3.2.

2.3

Konsystencja mieszanki betonowej

2 razy w czasie zmiany roboczej

wg p. 2.2.1.

24

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

z kazdego niezaleznego
uktadania mieszanki, lecz nie
rzadziej niz raz dziennie

wg tabl. 1

2.5

Zgodno$¢ utozenia ew. zbrojenia
z zatwierdzonym przez Inzyniera
projektem technologicznym

1/5 liczby ptyt zbrojonych siatkg

wg p. 5.4.4.

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy:

3.1

Grubos¢ podbudowy

raz na kazde 50 m dtugosci
odbieranego odcinka
podbudowy wzglednie na
podstawie na podstawie
obmiaru geodezyjnego (o ile
wyrazi na to zgode Inzynier);
dla niewielkich niezaleznych
powierzchniach uzytkowych
(mniejszych niz 200m?) - min. 2
badania

odchytka grubosci + 1 cm

3.2

Nasigkliwos¢ betonu w podbudowie

min. 1 badanie dla kazdej
dziatki roboczej

wymagania wg tabl. 1,
badanie wg PN-B
06250:1988*

3.3

Mrozoodporno$¢ betonu w podbudowie

dla kazdej prdbki do badania
nasigkliwosci

wymagania wg tabl. 1,
badanie wg PN-B
06250:1988*

3.4

Szeroko$¢ podbudowy

co 25 m odbieranego odcinka
podbudowy drogowej; na
krotkich odcinkach — min. 2
badania;

odchyitka szerokosci + 5 cm

3.5

Réwno$¢ w przekroju poprzecznym

3.6

Spadki poprzeczne

3.7

Réwnos¢ podbudowy w profilu podtuznym
(badania planografem lub fatg 4-metrowg)

co 25 m odbieranego odcinka
podbudowy drogowej

i w punktach gtéwnych tukow
poziomych; na krétkich
odcinkach (krétszych niz 100m)
— min. 2 badania

przeswity miedzy tata
a powierzchnig < 12 mm

odchylenia + 0,5% spadkow
zaprojektowanych

nieréwnosci < 12 mm
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Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

na 0,1 dtugosci odbieranego
odcinka podbudowy drogowej;
dla powierzchni mniejszych niz | odchylenie + 10 mm od
200m? — z czestotliwoscia rzednych zaprojektowanych
uzgodniong z Inzynierem

3.8 | Rzedne wysokosciowe podbudowy

metodg nieniszczaca w trzech
losowo wybranych miejscach
przez Inzyniera na kazdym

Wytrzymato$¢ betonu w podbudowie kilometrze dtugosci podbudowy
3.9 (metoda nieniszczaca, ew. komisyjnie drogowej (dla krétkich wymagania wg tabl. 1,
) w wypadkach watpliwych - na prébkach odcinkéw — min. 1 seria probek | badanie wg PN-EN 12390-3
wycietych) dla kazdej dziatki roboczej); zas
w przypadku niezgodnosci
Z wymaganiami - jeden odwiert
na kazde 50m
R . ) co 25 m i punktach gtéwnych . . .
Uksztattowanie osi w planie / przebieg . odchylenie od osi / krawedzi
3.10 - - . - tukow . -
krawedzi powierzchni bez osi zaprojektowanej < 5 cm

w dwoch miejscach losowo
wybranych przez Inzyniera na
kazde 50 m dtugosci odcinka
podbudowy drogowej, dla
krotkich odcinkéw — analiza
min. 2 szczelin

ogledziny zgodnosci
z dokumentacjg projektowa
i/lub STWiIORB

3.12 | Rozmieszczenie i wypetnienie szczelin

*) zastosowano nieaktualne normy z premedytacjg. Dopuszcza sie jednak weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentow
odniesienia oraz zakresu badan i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli:
Zamawiajacego i Projektanta.

Grubos¢ podbudowy nalezy ocenia¢ na podstawie operatéw geodezyjnych sprzed i po wykonaniu
podbudowy w tych samych przekrojach poprzecznych. WytrzymatoS¢ na Sciskanie, nasigkliwosé
i mrozoodpornos¢ nalezy przeprowadzaC na probkach szesciennych (o boku 15cm) wykonanych
podczas wbudowywania mieszanki betonowej.

Wycinanie prébek z wykonanej podbudowy (do badania np.: nasigkliwosci, mrozoodpornosci
czy wytrzymatoéci na Sciskanie) dopuszczalne jest wyjgtkowo tylko w sytuacjach budzacych
watpliwos¢. Nalezy woéwczas wykonac odwierty wiertnica mechaniczng w ksztatcie walca $rednicy
okreslonej dla danego badania wg PN-5-96014:1997.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonania podbudowy z betonu jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Nalezy dazy¢ do sytuacji, aby roboty byty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inzyniera oraz wszystkie pomiary i badania spetniaty wymagania okreslone w niniejszej
STWIORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Dopuszcza sie odbidr robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajgcych
z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potracen.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega przygotowanie podioza wg
odrebnych STWIiORB.

Odbioér tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami p. 8.2 DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt (w tym uzyskanie ew. niezbednych zgdéd od wiasciwych organéw na
wstrzymanie ruchu w obrebie realizowanych robot),

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— zakup, dostarczenie i ew. sktadowanie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— ew. wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

— oczyszczenie i przygotowanie ew. rozluznionego podioza,

— ew. dogeszczenie podioza,

— weryfikacja osiadan podtoza,

— ew. opracowanie projektu technologicznego siatki zbrojeniowej wraz z uzgodnieniem u Inzyniera
(w przypadku stwierdzenia nieréwnomiernego osiadania podtoza),

— ustawienie deskowan,

— wbudowanie mieszanki betonowej,

— ew. wykonania zbrojenia podbudowy z betonu cementowego (w przypadku stwierdzenia
nierownomiernego osiadania podtoza),

— pielegnacja i zabezpieczenie przed uszkodzeniem warstwy podbudowy (do czasu przystgpienia do
wykonywania warstwy zalegajacej na przedmiotowej podbudowie z betonu cementowego),

— wyciecie, oczyszczenie, osuszenie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

— utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B 06250:1988 Beton zwykty.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek do badania.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
CzeS¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania.

PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-H-84020:1988 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikow wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.
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D-04.07.01a.00
Podbudowa z betonu asfaltowego

D—-04.07.01a.18
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P dla KR3, gr. w-wy 7cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robét w ramach projektu
pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robdt Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P dla drég KR3 grubosci
7cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazddéw.

1.4.2. Warstwa — jest to element konstrukgcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze
sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.3. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.4. Warstwa wigzaca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudowa.

1.4.5. Podbudowa — jest to gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony
w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreSlenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
ze wzgledu na wymiar D najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.8. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.9. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.10. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDP-IBDIM,

1.4.11. Wymiar kruszywa — wielkoS¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

1.4.12. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45mm oraz d > 2mm.

1.4.13. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063mm.

1.4.14. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063mm.

1.4.15. Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy Scieralnej
(z wylaczeniem asfaltu lanego), wigzacej i podbudowy, ktérej wymiar kruszywa D jest mniejszy
niz 16mm.
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1.4.16. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wigzacej
i podbudowy, w ktdrej wymiar kruszywa D jest nie mnigjszy niz 16mm.

1.4.17. Wypetniacz — kruszywo, ktdrego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktdre sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.18. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki
czagstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.19. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wrasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.
1.4.20. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany

w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskania
parametrow technicznych robot.

1.4.21. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.4.22. Symbole i skréty dodatkowe:

— D - wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w milimetrach [mm] wymiarem gornego sita,

— AC - beton asfaltowy (symbol ogdiny bez wskazania warstwy, do ktdrej jest przeznaczony),

— IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci do oceny réwnosci
podtuznej warstw nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas (Dz. U. Nr 43 z 1999r.
poz. 430),

— PMB - lepiszcze asfaltowe modyfikowane polimerami.

Przyktady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej: AC D P/W/S, gdzie:

— AC - asphalt concrete - beton asfaltowy,
— D - najwiekszy wymiar kruszywa w mieszance,
- P/W/S - warstwa, do ktdrej jest przeznaczona mieszanka mineralno-asfaltowa:

— P - warstwa podbudowy,
— W - warstwa wigzaca,
— S - warstwa Scieralna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine’
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

’

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 2.

Wszystkie Zrédta materiatdbw stosowanych w ramach robdt realizowanych w  oparciu
o przedmiotowg STWIORB wymagajg akceptacji Inzyniera. Wykonawca powinien dazy¢ do
zaopatrywania sie w poszczegdlne materiaty sktadowe mieszanki mineralno-asfaltowej z jednego
zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia jakiegokolwiek materiatu - nalezy, po wykonaniu
odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowang recepte i zgtosic ponownie Inzynierowi do
zatwierdzenia.

2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 oraz asfalty modyfikowane polimerami wg PN-
EN 14023. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 1. Nie wyklucza sie
mozliwosci zastosowania innych nienormowych wedtug aprobat technicznych, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz akceptacji Projektanta.

Tablica 1. Wymagane lepiszcza asfaltowe do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego dla KR2 wg
tablicy 1 WT-2 2014

Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza Wymagania
. 35/50, 50/70 wg tablicy 2a niniejszej STWIORB
KR 3+4 AC22P PMB 25/55-60 wg tablicy 2b niniejszej STWIORB
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Tablica 2a. Wymagania wobec asfaltow drogowych dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

(wg PN-EN 12591)
. . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Jedn. Metoda badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJINE (tablica NA 1 PN-EN 12591)
1 | Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50+58 | 46+54
3 | Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 >240 >230
4 | Rozpuszczalnosé % m/m PN-EN 12592 >99 >99
5 | Odpornosc¢ na starzenie w 163°C
5.1 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m <0,5 <0,5
5.2 | Pozostata penetracji po starzeniu % PN-EN 12607-1 >53 >50
5.3 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu °C <8 <9
WEASCIWOSCI UWZGLEDNIAJACE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)
.. -1,5 -1,5
6 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 zat. A +0,7 10,7
7 | Lepkos$¢ dynamiczna w 60°C Pa's PN-EN 12596 >225 >145
8 | Temperatura tamliwosci wg Fraassa °C PN-EN 12593 <-5 <-8
9 | Lepkos¢ kinematyczna w 135°C mm?/s PN-EN 12595 >370 >295

Tablica 2b. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami dla warstwy podbudowy
z betonu asfaltowego dla KR 3+7 (tablica NA.1 PN-EN 14023/Ap1 z 2014r.)

: Gatunek asfaltu
Lp. Wiagciwoéé t':lfjt;’n; Jedn. PMB 25/55-60
wymaganie | klasa
1 Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 25+55 3
2 | Temperatura mieknienia PN-EN 1427 °C > 60 6
3 Kohezja
31 Sita rozciggania metoda z duktylometrem PN-EN 13589 3em? =2 6
’ rozcigganie 50mm/min PN-EN 13703 w 10°C
( a9
Rozcigganie bezposrednie w 5°C (rozcigganie PN-EN 13587 ) a
32 | 100mm/min) PN-EN 13073 | /™ NR 0
3.3 | Wahadlo Vialit (metoda uderzenia) PN-EN 13588 J/cm? NR? 0
4 | Odpornoéc¢ na starzenie wg PN-EN 12607-1
4.1 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) 12'2357'?1 % <05 3
4.2 | Pozostata penetracja po starzeniu PN-EN 1426 % > 60 7
4.3 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu PN-EN 1427 °C <8 2
5 | Temperatura zaptonu PN_ZESI;ZISO °C > 235 3
6 | Temperatura famliwosci wg Fraassa PN-EN 12593 °C <-10 5
7 | Nawrot sprezysty w 25°C ) o > 60 4
8 | Nawrdt sprezysty w 10°C PN-EN 13398 Yo NR? 0
9 Zakres plastycznosci PN-EN 14023 °C NR? 0
10 Stabilno$¢ magazynowania. Roznica temperatur PN-EN 13399 oC <5 2
mieknienia PN-EN 1427 -
Ny . o . PN-EN 13399 a
11 | Stabilnos¢ magazynowania. Roznica penetracji PN-EN 1426 0,1mm NR 0
Spadek temperatury mieknienia po badaniu wg PN- ) o b
12 EN 12607-1 PN-EN 1427 C TBR 1
Nawrdt sprezysty w 25°C po starzeniu wg PN- ) o
13 EN 12607-1 PN-EN 13398 Yo > 50 4
Nawrdt sprezysty w 10°C po starzeniu wg PN- ) o
14 EN 12607-1 PN-EN 13398 Yo NR2 0
2 NR — No Requirement (brak wymagan)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
Sktadowanie asfaltu drogowego sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych jego

zanieczyszczenie i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
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Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie
zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikac
wielokrotnego rozgrzewania i chitodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikac
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstw mineralno-asfaltowych nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 2014,
obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa dla warstwy podbudowy z AC -
powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.1 oraz tablicach 4+7 WT-1 2014, przy czym jezeli
stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno
sie odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

W programie zapewnienia jakosci (PZJ), o ktérym mowa w p. 6.1 STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne”, Wykonawca powinien uwzgledni¢ informacje o zapasach materiatéw
kruszywowych zapewniajgcych ciggtos¢ robot bez zbednych przestojow.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody — nalezy dobrac i zastosowac Srodki polepszajgce adhezje.
Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene
przyczepnosci nalezy okreslic na podstawie badania wedlug metody A po 6h obracania, stosujgc
kruszywo 8/11 jako podstawowe (zgodnie z PN-EN 12697-11). Dopuszcza sie inne wymiary kruszywa
w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepnos¢ - nie mniej niz
80%.

Dla $rodka adhezyjnego przydatnos¢ do zastosowania powinna by¢ deklarowana.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ dokumentom dopuszczajgcym go do stosowania, zgodnie
z obowigzujgcymi w kraju przepisami. Ilos¢ $rodka adhezyjnego powinna by¢ udokumentowana
i okre$lona w recepcie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Sktadowanie S$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w rdéznym czasie) oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow
lub pofgczenie warstwy mineralno-asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

— materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm Ilub aprobat
technicznych,
— lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej lub asfaltu do uszczelnien ww. potgczen - nalezy
uzy¢ asfaltu takiego, jak do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac:

— asfalt drogowy wg PN-EN 12591 — dla warstw wykonanych z mieszanek asfaltowych z asfaltem
drogowym (bez modyfikacji polimerami),

— asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metodg na gorgco” — dla wszystkich warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych (z asfaltem drogowym i polimeroasfaltem).

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych, jednak
zmiana wymagda pisemnej akceptacji Projektanta oraz Inzyniera.
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2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé lepiszcza zgodnie STWIORB
D- 04.03.01.00 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Sktadowanie oraz transport lepiszczy do ztaczania warstw asfaltowych wg ww. STWiIORB.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkgji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

- ciezkie walce stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,

— ciezkie walce ogumione,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

-~ samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami oraz w zaleznosci od
potrzeby i warunkéw (np. istniejgce sieci napowietrzne) - przystosowane do roztadunku poprzez
przenosnik tasmowy,

— iinny drobny sprzet niezbedny do wykonania robdt ujetych w niniejszej STWiORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
0golne” p. 4.

4.2, Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac
do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu robot. Tempo wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno by¢
odpowiednio dobrane, tak aby:

—  zapewnic ciggto$¢ dostaw mieszanki do wbudowania, bez przestojow uktadarki,
- nie powodowac przestojow samochoddéw dostawczych, mogacych wplyng¢ na zbytnie
przechtodzenie mieszanki.

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

169



Kopytowa DP 1850R D-04.07.01a.00 Podbudowa z betonu asfaltowego.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Kazdorazowe rozpoczecie i/lub wznowienie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
ma obowigzek uzgodnic z Inzynierem. Przed przystgpieniem do robt Wykonawca:

— dostarczy Inzynierowi do akceptacji: projekt skfadu planowanych do wbudowania mieszanek
mineralno-asfaltowych dla wymaganej kategorii ruchu oraz wyniki badan laboratoryjnych,

— zapewni mozliwo$¢ pobrania probek materiatéw niezbednych do ich oceny i/lub wykonania
zarobow prdbnych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajacego.

Wymagania dla uziarnienia, oraz zawartosci lepiszcza dla mieszanki mineralnej do wykonania
warstwy podbudowy z AC22P dla KR3 podano w tablicy 3.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w mieszance do
wykonania warstwy podbudowy AC22P dla KR3 (tabl. 6 WT-2 2014)

45,0 - -
31,5 100 -
22,4 90 100
16,0 65 90
11,2 - -
8,0 42 68
2,0 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartosc lepiszcza, min. Bimin 4,0

Minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria Bmin) okreslona w tablicy 3 - jest to najmniejsza ilos¢
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gesto$¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza - podang warto$¢
nalezy pomnozy¢ przez wspdtczynnik oo wedtug réwnania:

2,650

Pd
Minimalna zawartosS¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajgcej btad dozowania sktadnikow i btad
badania.
Wymagane pozostate wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy
podbudowy z AC22P dla KR3 podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy podbudowy
AC22P dla KR 3+4 (wg tabl. 8 WT-2 2014)

Y Warunki zageszczania . . . AC22P dla
Wiasciwosc wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR3=4
Zawartos$¢ wolnych C.1.3, ubijanie _ : Vinin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 7,0
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSarr 0,3
deformacje trwate? © Pog-P100 PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDaR 9,0
Wrazliwosé na C.1.1. ubiianie PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie
o -, Ubljanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania®, ITSR7o
dziatanie wody 2x35 uderzen ) o
badanie w 25°C

a) Grubos¢ piyty dla: AC22 - 60mm.

b) Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

w zatgczniku 1 WT-2 2014.

9 Procedure kondycjonowania krotkoterminowego mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem probek
do badan podano w zataczniku 2 WT-2 2014.

Dopuszcza sie zmiane wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce, jednak jedynie
w sposob, ktdry nie powoduje ujednolicenia wymiaru mieszanek dla zadnej z projektowanych warstw
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(podbudowy, wigzacej i Scieralnej). Kazdorazowa zmiana wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej
wymaga porozumienia z Projektantem i Inwestorem. Nie dopuszcza sie zmiany fypu mieszanki.
W przypadku zmiany mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przestrzega¢ wymogdw okreslonych:

—  w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014; w szczegdlnosci dotyczy to:

— doboru asfaltu,

— wymaganej temperatury asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym),

— dopuszczalnego przedziatu temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej od produkcji do
wbudowania,

— uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartosS¢ lepiszcza do betonu asfaltowego,

- wymaganych witasciwosci betonu asfaltowego,

— dopuszczalne odchytki dotyczace badan skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej,

- W WT-1 Kruszywa 2014, dotyczy doboru kruszywa i wypetniacza.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skfadnikéw oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowaé oddzielnie wedtug wymiaru
i chroni¢ przed zanieczyszczeniem.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinny byC okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdznym uziarnieniu
lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac
temperatury:

— 190°C dla asfaltu drogowego 35/50,
— 180°C dla asfaltu drogowego 50/70,
— wedlug wskazan Producenta - dla polimeroasfaltu PMB 25/55-60.

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkgji, transportu lub wbudowania moga
ulegac segregacji. W celu zmniejszenia tego zjawiska nalezy stosowac dodatki stabilizujgce, ktdrych
rodzaj i ilos¢ powinny by¢ dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar mieszanki, sposob jej
produkdji itp.).

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature witasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tablicy 5 najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
asfalt drogowy 35/50 150 + 190
asfalt drogowy 50/70 140 + 180
polimeroasfalt PMB 25/55-60 wg wskazan Producenta

Podane temperatury nie dotyczg mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest
dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki Srodek zawiera
stosowane lepiszcze asfaltowe. Dla takich mieszanek Wykonawca okresli wartosci graniczne
temperatury mieszanek na etapie zatwierdzania receptur i to one beda traktowane jako wigzace,
w przypadku zatwierdzenia tych receptur przez Inzyniera.

Sposdb i czas mieszania skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic w ich sktadu:

- zawartosc¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
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-~ zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawarto$¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe mineralno-asfaltowg z AC22P stanowi podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

W przypadku, gdy warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej przewidziana do uktadania na
warstwie z kruszywa tamanego nie jest wbudowywana bezposrednio po odbiorze tej warstwy —
wykonanie warstwy bitumicznej nalezy poprzedzi¢ ponownym odbiorem warstwy zalegajgcej ponizej
(z kruszywa), zgodnie z zapisami odpowiedniej specyfikacji.

Podtoze pod warstwe mineralno-asfaltowg powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia i/lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— zgodne z zapisami odpowiednich STWIORB dla warstw zalegajacych nizej.

Do oceny nierdwnosci poditoza nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnosci warstwy zalegajacej
ponizej, zgodnie z odpowiednia STWIORB. W przypadku uktadania warstwy bezposrednio na
sfrezowanej istniejgcej nawierzchni — do oceny réwnosci nalezy przyjag¢ wymagania wg STWIORB D-
05.03.11.00.

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownaé podtoze zgodnie z zapisami
w odpowiedniej STWIORB (dla warstwy stanowigcej podtoze).

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

W razie koniecznosci dowigzania projektowanej nawierzchni do istniejgcego pakietu z betonu
asfaltowego — istniejgcg nawierzchnie nalezy sfrezowa¢ na grubos$¢ niezbedng do wbudowania
nowoprojektowanej warstwy. Zakres dowigzania wg dokumentacji projektowej.

W celu polepszenia potagczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni - powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢ z Inzynierem, jakie specjalne Srodki nalezy
podjg¢ przed wykonaniem warstwy mineralno-asfaltowe;j.

5.5. Proba technologiczna

O ile Inzynier uzna za konieczne, Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktdra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci witasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy
zaprogramowaC otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokfadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skfadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie
lub zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodq okreslong w PN-EN 12697-27:2005.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

O ile Inzynier nie uzna za zbedne, co najmniej na 3 dni przed planowanym przystgpieniem do
wykonania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - Wykonawca wykona odcinek prébny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania, jak rowniez
zbadania parametréw mieszanki, w szczegolnosci zawartosci wolnych przestrzeni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢c co najmniej 500 m? (jednak moze zosta¢ zmieniona
w porozumieniu z Inzynierem) a diugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzyc¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania danej warstwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz sprawozdania (zawierajgcego wyniki) z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

172



Kopytowa DP 1850R D-04.07.01a.00 Podbudowa z betonu asfaltowego.

Potgczenie miedzywarstwowe (miedzy poszczegolnymi warstwami  mineralno-asfaltowymi)
powinno by¢ sprawdzane poprzez wykonanie badania wytrzymatosci na $cinanie potgczen miedzy
warstwami asfaltowymi metoda Leutnera.

Jednak pierwsze badanie odbywa sie na etapie odbioru warstwy wigzacej AC16W.

Podtoze powinno byc¢ skropione lepiszczem asfaltowym lub emulsjg modyfikowang polimerem. Ma
to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed
wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podioza, przed utozeniem
warstwy mineralno-asfaltowej powinno by¢é wykonane odpowiednim lepiszczem w ilosci (podanej
w przeliczeniu na pozostate lepiszcze) zgodnie STWIORB D-04.03.01.00 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”. Ilosci pozostatego lepiszcza z zakresdéw okreslonych w p. 2.3 ww. STWIORB
nalezy uscislic z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki. Jesli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilo$¢ lepiszcza do skropienia, celem
uszczelnienie nawierzchni.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych
(np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych.
W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy
wytgczy¢ z ruchu publicznego przez odpowiednie wygrodzenie z uwzglednieniem ewentualnych
niezbednych zmian organizacji ruchu.

Skropienie nalezy wykona¢ odpowiednio wczesnie przed uktadaniem mieszanki mineralno-
asfaltowej, zgodnie z p.5.3 STWIORB D-04.03.01.00 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie
Z zapisami w p. 5.4. i 5.7.

Nie dopuszcza sie rozpoczecia wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej, gdy na podtozu
zalega $nieg, podtoze jest skute lodem, lub na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

Przed rozpoczeciem ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej, nalezy wykona¢ uszczelnienia
pofgczen warstwy mineralno-asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi
(takimi jak: krawezniki, wtazy, wpusty itp.) za pomocg materiatéw okreslonych w p. 2.5. niniejszej
STWIORB i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w p. 4.2.

Mieszanke  mineralno-asfaltowg nalezy —wbudowywaé w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Temperatura powietrza podczas robdt
oraz w ciggu doby poprzedzajgcej rozpoczecie robdt nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej
w tablicy 6. Nalezy tak sporzadzi¢ harmonogram robét, aby roboty nawierzchniowe realizowaé poza
okresem pdznojesienno — zimowo — wczesnowiosennym.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw mineralno-asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia (powietrza) [°C]

Rodzaj robot przed przystgpieniem do robot
(w ciggu ostatnich 24 godzin)

0 +5

W czasie robot

Wykonanie warstwy grubosci powyzej
8cm z mieszanki zageszczanej

Nie dopuszcza sie odstgpienie z od wyzej wymienionych zatozen, nawet przy zastosowaniu
dodatkdw obnizajgcych temperature mieszania i wbudowania mieszanki mastyksowo-grysowej.

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinny spetnia¢ warunki
podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wtasciwosci warstwy podbudowy z AC

Typ i wymiar Projektowana grubo$¢ warstwy | Wskaznik zageszczenia | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
mieszanki [cm] [%] w warstwie [% (v/v)]
AC22P, KR3 7,0 cm > 98 3,0+10,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas wbudowywania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (przed jej ostygnieciem)
powinna by¢ sprawdzana jej gruboS¢ min. co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Uktadarka powinna poruszaC sie ze statg predkoscig i bez zbednych zatrzyman. Tempo
wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno by¢ odpowiednio dobrane, tak aby nie
powodowac przestojow samochoddw dostawczych, mogacych wplyng¢ na zbytnie przechtodzenie
mieszanki.

Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi.

Do warstw z betonu asfaltowego - nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig
wibracji, oscylacji oraz walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie wykonanej warstwy, wyrazone
wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoScig wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢é wartoSci
dopuszczalnych okreslonych w tablicy 7.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku producentéw,
to nalezy zapewni¢ zgodno$¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji
projektowej, jak rowniez szczegolne warunki, np. jednorodng teksture.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do utozenia wszystkich warstw tgcznie z warstwa
Scieralng przed sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢ nawierzchni i jej odpornos¢ na dziatanie
wody i mrozu. Jezeli w wyjgtkowym wypadku zachodzi konieczno$¢ pozostawienia na zime mineralno-
asfaltowej warstwy podbudowy, to nalezy jg powierzchniowo uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
szkodliwym dziataniem wody, mrozu i ewentualnie Srodkéw odladzajgcych.

Zabrania sie dopuszczenia wykonanej warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej do
ruchu (za wyjatkiem lekkich pojazdow budowy — do 3,5t). Ciezki ruch technologiczny (poza
przewidzianym do uktadania kolejnych warstw mineralno-asfaltowych) powinien odbywaé sie po
innych drogach (technologicznych) przewidzianych do tego celu (wykonanych wg STWIiORB DM-
00.00.00.00 i rozliczonych w ramach kosztow ogolnych). Zabrania sie rowniez traktowania wykonanej
warstwy podbudowy, jako miejsca postoju ciezkiego sprzetu. Wszelkie odstepstwa od powyzszej
zasady mogg skutkowac poleceniem usuniecia i ponownego wykonania warstwy podbudowy na koszt
Wykonawcy, pomimo, iz wierzchnia warstwa nie bedzie wykazywac oznak zniszczenia.

Wykonawca (lub jego zleceniobiorcy) zobowigzany jest do przeprowadzania badan
sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, potgczenia itp.) zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w p. 6. w zakresie badari Wykonawcy.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne powinno by¢ jednorodne i szczelne.

Nalezy dazy¢ do uktadania nawierzchni w sposob zapewniajgcy wykonanie warstw mineralno-
asfaltowych bez zlgczy podtuznych (cata szerokoscig jezdni jedng uktadarka) lub w technologii
rozkfadania ,,gorace przy gorgcym” (przy uzyciu rozktadarek pracujacych obok siebie — zgodnie z WT-2
2008). Technologia rozktadania ,gorace przy zimnym” (WT-2 2008) dopuszczalne sg warunkowo za
zgoda Inzyniera.

Ziacza podtuznego nie mozna umiejscowi¢ w $ladach két. Nalezy unika¢ umiejscowienia ztgcza
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacze podiuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwac wzgledem
siebie o co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi
jezdni.

Ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej (oraz kazdej przerwy w rozktadaniu
warstwy na czas, po ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalng granice) - powinny by¢ réwno obciete, pokryte materiatem wg p. 2.7. i zabezpieczone
listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku konieczno$ci dopuszczenia do ruchu wykonanej warstwy mineralno-asfaltowej
w czasie krotkiej przerwy technologicznej (nie dluzszej niz usciSlonej z Inzynierem oraz
w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robdt) — nalezy zapewni¢ uskok
warstwy nie wiekszy niz 4cm. Taki uskok wymaga wprowadzenia odpowiedniego oznakowania. Przed
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przystgpieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usunac utozony poprzednio odcinek
na dtugosci do 3m i petnej grubosci.

W przypadku rozkfadania mieszanki w technologii ,gorgce przy zimnym” - wystepujace
dodatkowo ztgcza podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej — na wszystkie krawedzie ztgcz
poprzecznych i ew. podtuznych — nalezy nanie$¢ zatwierdzony materiat do ztacz, w ilosci co najmniej
50g na 1cm grubosci warstwy na 1m krawedzi, wzglednie zastosowa¢ materiaty termoplastyczne
zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich aprobatach technicznych (i/lub normach) oraz
zatwierdzonych przez Inzyniera PZ].

5.10. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajgcych
jg (np. kraweznikow) - krawedziom nalezy nadac spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1 (oile
spadkdow nie uscislono w dokumentacji projektowej), aza pomocg odpowiednich $rodkéw
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajgcych) wykonac
krawedzie w linii prostej i docisng¢ rownomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢
krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu bocznag
powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ zatwierdzonym gorgcym lepiszczem okreSlonym w p. 2.7.
niniejszej STWIORB w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak,
aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedzZ (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki)
powinna pozostac nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane
sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajacg powierzchnie
odsadzki danej warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10cm.

W wypadku etapowania ukfadania warstw z betonu asfaltowego, w miejscu wbudowywania
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy
odpowiednio uksztattowa¢ tymczasowe odcinki przejéciowe. Wykonanie kazdego tymczasowego
odcinka przejsciowego polega na:

— usunieciu (sfrezowaniu) nawierzchni na dtugosci réwnej co najmniej 125-krotnosci grubosci
wbudowywanej warstwy, na gteboko$¢ od 0 do grubosci tej warstwy (w sposdb zapewniajacy
wykonanie warstwy na odcinku przej$ciowym o statej grubosci),

— oczyszczeniu brzegu i podtoza, wykonania pofgczenia technologicznego, zgodnie z p. 5.9.
niniejszej STWIiORB,

- skropieniu podtoza odpowiednim lepiszczem i w ilosci jak dla uktadanej warstwy (lecz nie mniej
niz 0,3+0,5kg/m? po odparowaniu wody),

- wykonaniu warstwy o statej, projektowanej grubosci.

Powyzsze zapisy nie dotyczg odcinkéw dowigzania, ktdre nalezy wykonac Scisle z dokumentacja
projektowg oraz zapisami w p. 5.4. niniejszej STWIORB dotyczacymi dowigzania.

W przypadku krotkiej przerwy technologicznej dopuszcza sie (przy zastosowaniu odpowiedniego
oznakowania) zastosowanie uskoku zgodnie z zapisami w p. 5.9.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

14

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— w przypadku, gdy nie jest producentem mieszanki mineralno-asfaltowej - uzyska¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy
zaréwno mieszanki jak i jej materiatéw sktadowych),

— w przypadku gdy Wykonawca jest jednoczesnie producentem mieszanki mineralno-asfaltowej:

— opracowac recepture na mieszanke z uwzglednieniem wymagan okreslonych w tablicy 4
niniejszej STWIORB, oraz:

— wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét
(minimum w zakresie wskazanym w dokumentach odniesienia powotanych w p. 2. niniejszej
STWIORB) i/lub:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce poszczegdlne materiaty, traktowane jako wyroby
budowlane - do obrotu i powszechnego stosowania.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci
potwierdzajgcg spetnienie wymagan podanych w p. 2 niniejszej STWIORB oraz zharmonizowanej
specyfikacji technicznej (zgodnie z definicjg Dz. U. Nr 195 z 2004r. poz. 2011, wraz z pozniejszymi
zmianami) o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 11 sierpnia
2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami)
dostosowanym do systemu oceny zgodnosci wedtug powotanego rozporzadzenia.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatow budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
do ponownego zatwierdzenia u Inzyniera zaréwno materiatéw sktadowych jak i samej receptury.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogdine
Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy i/lub Inzyniera).

Badania kontrolne dzielg sie na: dodatkowe i arbitrazowe.
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-
asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokofach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.3.3.

Zakres oraz czestotliwo$¢ badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni
przedstawiono:

— w p. 6.4.1. — dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wp. 6.4.2. — dla wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego.

Inzynier ma prawo uczestniczy¢ we wszystkich badaniach Wykonawcy.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wynikami badan
Wykonawcy i badan kontrolnych — te drugie stanowig podstawe do odbioru robét. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajq sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Inzynier ma prawo zleca¢ badania kontrolne w zakresie ujetym w niniejszej STWIORB
z czestotliwoscig uzgodniong z Zamawiajacym.

Maksymalna temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej wynosi (zgodnie z tablicg 63 WT-2 2008) odpowiednio dla asfaltu:

- 35/50: 66°C,
- 50/70: 63°C,
— PMB 25/55-60: 78°C.
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.
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Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkdw czeSciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajgcego.

6.4. Wlasciwosci mieszanki, warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy#ki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-
21.

Wiasciwosci materiatdw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy mineralno-
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego.

W przypadku wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu mieszanek mineralno-bitumicznych
(pomimo prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji), w celu wskazania zgodnosci z wymaganiami -
nalezy przeprowadzi¢ badanie typu i ocene zgodnosci danej mieszanki. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatnos¢ funkcjonalng mieszanek
mineralno-asfaltowych na prébkach reprezentatywnych danego wyrobu.

Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej.
Lp. Rodzaj badan Czestotliwosc badania Bada_n |e.
zgodnie z:
Temperatura sktadnikéw — badania L
1 producenta mma dozor cigglty p. 6.4.1.1.
Temperatura mieszanki mineralno- kazdy samochdd samowytadowczy przy
2 : . . : p. 6.4.1.1.
asfaltowej zatadunku i w momencie wbudowywania
3 | Zawartosc lepiszcza min. 1 prébka do kazdej warstwy na kazde p. 6.4.1.2.
4 | Skiad i uziarnienie rozpoczete 500t, lecz: p. 6.4.1.3.
y . - nie czesciej niz co 200m dla kazdej jezdni,
5 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki - nie mniej niz 2 probki dla matych ilosci robét. p. 6.4.1.4.

Przeprowadzanie powyzszych badan nie zwalnia producenta mieszanki mineralno-bitumicznej
z obowigzku prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji, obejmujacej wymagania okreSlone w PN-EN
13108-21. Nalezy sprawdzac¢ produkcyjny poziom zgodnosci metodg pojedynczych wynikéw, zgodnie
z punktem A.3 Zatgcznika A do ww. normy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ciggly dozdr
wytworni podczas produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej obejmujgcy m.in.:

- badania wtasciwosci kruszywa (tablica 3 PN-EN 13108-21:2008),

- badania wtasciwosci wypetniacza (tablica 4 PN-EN 13108-21:2008),

- badania wtasciwosci asfaltu (tablica 5 PN-EN 13108-21:2008),

— pomiar temperatury powietrza (pomiar podczas produkcji zgodnie z p. 5.8. niniejszej STWiIORB),

— pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-bitumicznej (podczas jej produkcji zgodnie
z p. 5.3. niniejszej STWIORB),
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— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(od momentu wykonania do momentu wbudowania — zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWIORB),
— ocena wizualna wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (kontrola na biezaco).

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Inzynier ma prawo wgladu do wynikéw powyzszych badan. Wyniki badan wiasciwosci kruszywa,
wypetniacza i asfaltu oraz protokoty z pomiaru temperatury nalezy przedktadac Inzynierowi. Do oceny
jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢ wyniki badan wykonanych
w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (za zgoda Inzyniera).

6.4.1.1. Kontrola temperatury wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca ma obowigzek kontrolowania temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej
do momentu wbudowania. W celu udokumentowania zachowania wymaganego przedziatu
temperatury mieszanki powinien sporzadzi¢ protokét z pomiaru temperatury z kazdego pojazdu
samowyfadowczego przy zatadunku i w momencie wbudowania.

Dodatkowo producent mieszanki mineralno-asfaltowej ma obowigzek w sposéb ciggty
kontrolowaé temperature sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wytworzeniem.

Wymagany zakres temperaturowy mieszanki oraz jej sktadnikow okreslono w p. 5.3. niniejszej
STWIORB.

6.4.1.2. Zawartosc lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
(lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni), okre$lona na podstawie ekstrakcji asfaltu (zgodnie
z PN-EN 12697-1) - nie moze odbiegac od wartosci projektowanej (okreslonej w zatwierdzonej przez
Inzyniera recepcie), z uwzglednieniem dopuszczalnej odchyitki £ 0,3 %.

6.4.1.3. Skfad i uziarnienie wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji kruszywa z kazdej prébki pobranej zluznej mieszanki
mineralno-asfaltowej (po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza) nie moze odbiega¢é od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek okreslonych w tablicy 9.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki dotyczace kazdego pojedynczego wyniku badan i $redniej
arytmetycznej wszystkich wynikdw badan uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej

7 L, o .. o Myt Dopuszczalne odchyiki dla

L awartos¢ poszczegolnej frakcji kruszywa dla dowolnej ilosci boziarnistei mi Ki mi Ino-
p. prébek gruboziarnistej mieszanki mineralno

asfaltowej [% (m/m)]

1. | Zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm +2,0

2. | Zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm +2,0

3. | Zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm + 3,0

4. | Zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2mm + 3,0

5. | Zawarto$¢ kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem +3,0

Jezeli w skfadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka
zawartosci tego kruszywa wynosi:

— % 20% w wypadku kruszywa grubego,
— £ 30% w wypadku kruszywa drobnego.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do podbudowy - zawartos¢ kruszywa o wymiarze
ponizej 0,063 mm nie moze byc¢ nizsza niz 2% (m/m).

6.4.1.4. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w p. 5.2. niniejszej STWiIORB.

Prébki Marshalla powinny by¢ zageszczane w temperaturze w zaleznosci od stosowanego asfaltu
(wg p. 8.1 WT-2 2014):

- 35/50, 50/70 - 135+5°C,
— PMB 25/55-60 - 145+5°C,
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6.4.2. Warstwa z betonu asfaltowego
6.4.2.1. Cechy geometryczne nawierzchni

Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw nawierzchni moga odbiegac od projektu o wartosci
podane w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiardw warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Cechy nawierzchni (warstwy) Jednostki Odchy#ki
1. | Szerokos$¢ warstwy cm 5
2. | Rzedne wysoko$ciowe cm +1?
3. | O$ warstwy w planie cm + 5 —dla osi warstwy drogi
4. | Spadki poprzeczne % + 0,59
5. | Grubos$¢ warstwy % + 10
1 Pod warunkiem zachowania spadku podtuznego niezbednego do sptywu wody.
2) Co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.2. Zakres i czestotliwo$¢ badan wykonanej warstwy

Wiasciwosci  materiatdw budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej wbudowanej warstwy
technologicznej, a metody badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi okreSlonymi
w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Zakres oraz czestotliwoS¢ badan i pomiardw w czasie
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Zakres i czestotliwos¢ badan wykonanej warstwy

Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badania

min. 10 pomiardéw na odcinku drogi o dtugosci 1 km, nie mniej niz 2 dla

1 | Szerokosc warstwy odcinkéw krdtszych niz 200m,

2 | Rzedne wysokosciowe wedtug dokumentacji projektowej — tj. z czestotliwoscig nie mniejsza niz

na przekrojach poprzecznych z uwzglednieniem ewentualnych

3 | Uksztatowanie osi w planie interpolowanych przekrojow koricowych zgtaszanych do odbioru robdt,

pomiar ciggty kazdego pasa ruchu planografem lub profilografem, zas za

4 | Rownosc podiuzna zgoda inzyniera - fatg 4-metrowg co 10m kazdy pas ruchu,

- pomiar ciagly kazdego pasa ruchu profilografem, lub;

- przy badaniu réwnosci podtuznej tatg lub planografem — réwnosé¢

5 | Réwnos¢ poprzeczna poprzeczna nalezy sprawdzac tatg 4-metrowa (lub odpowiednio krétszg -
dla mniejszych szerokosci) nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiardw nie
moze by¢ mniejsza niz 20;

min. 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych; dla
odcinkéw krétszych niz 200m — min. 2 pomiary; dla pomiaréw réwnosci
podtuznej i poprzecznej profilografem — analize poprawnosci spadkéw
poprzecznych mozna réwniez oprze¢ na tym badaniu,

6 | Spadki poprzeczne

dla wszystkich probek wycietych w celu zbadania zageszczenia i wolnej
przestrzeni w warstwie (min. 2 probki z kazdej warstwy na kazde

7 | Grubos¢ warstwy rozpoczete 3000m? nawierzchni) oraz na podstawie operatu
geodezyjnego obejmujgcego wszystkie przekroje poprzeczne zawarte
w dokumentacji projektowej

8 | Wskaznik zageszczenia min. 2 prébki z kazdej warstwy na kazde rozpoczete 3000m? nawierzchni

prébki w miejscach pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas jej

9 | ZawartosC wolnych przestrzeni wbudowywania ? oraz w miejscach watpliwych

10 | Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
11 | Krawedz warstwy cata dtugosc¢
12 | Wyglad warstwy ocena ciggla

2) Nalezy dazy¢ do minimalizowania ilos¢ i Srednic otwordw wykonywanych w warstwach mineralno-asfaltowych,
dlatego rozmieszczenie miejsc do badania zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni (w warstwie) nalezy
przewidzie¢ przed wykonaniem warstwy w celu zapewnienia wtasciwego pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas wykonywania ww. warstwy.

Kopie protokotdéw z powyzszych badan nalezy przedstawiaé przy odbiorze robot.
6.4.2.3. SzerokosS¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy mineralno-asfaltowej powinna by¢ mierzona z czestotliwosci podang w tablicy
11 z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10.
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6.4.2.4. Rzedne wysokosciowe oraz uksztattowanie osi w planie

Rzedne wysokosciowe i uksztattowanie osi drogi w planie powinny by¢ sprawdzane
z czestotliwoscig nie mniejszg niz wskazang w tablicy 11 z zachowaniem maksymalnych odchytek
podanych w tablicy 10. Do odbioru robdt Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ operat geodezyjny
sporzadzony i podpisany przez uprawnionego geodete.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego klasy Z zaleca sie
stosowac metode profilometryczng, umozliwiajgcg obliczenie wskaznika réwnosci IRI.

Dla drog o nizszych klasach - ocene rownosci podtuznej nalezy przeprowadzac z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody réwnowaznej uzyciu faty iklina, mierzac
wysoko$¢ maksymalnego prze$witu miedzy tatg a powierzchnig badanej warstwy.

Powyzszg metode dopuszcza sie rowniez warunkowo do oceny rownosci podtuznej dla drdg klasy
Z o kategorii ruchu KR 3, jednak wymaga to uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Inzyniera
(ustalonej w porozumieniu z Zamawiajgcym).

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22 - mozna
stosowaC metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej iklina (wg PB-68/8931-04) lub metody
rownowaznej uzyciu faty iklina, mierzac wysoko$¢ maksymalnego prze$witu miedzy fatg
a powierzchnig badanej warstwy. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni na
kazdym ocenianym pasie ruchu. W uzasadnionych przypadkach - dla pomiaru réwnosci poprzecznej
elementéw o szerokosci mniejszej niz 4m - nalezy uzywa¢ odpowiednio krétszych tat, przy pomiarach
bardzo waskich elementdw konstrukcyjnych — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

W przypadku pomiaru réwnosci podtuznej profilografem - analize réwnosci poprzecznej mozna
ograniczy¢ do tego badania.

Czestotliwos¢ pomiardw réwnosci podtuznej i poprzecznej uscislono w tablicy 11.

Wartosci wskaznika réownosci podtuznej IRI [mm/m] warstwy podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego dla klas Z i wyzszych powinny spetnia¢ wymagania okres$lone w zatgczniku 6 Dz.U. Nr 43
Z 1999r poz. 430.

Maksymalne dopuszczalne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne (mierzone tatg o dtugosci 4m)
zestawiono w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalne nieréwnosci warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Z <12
L, D <15

6.4.2.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny by¢ sprawdzane z czestotliwosci
podang w tablicy 11 z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10.

6.4.2.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ wbudowanej warstwy podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchytki wbudowanej warstwy okreslono w tablicy 10.

6.4.2.8. Wskaznik zageszczenia warstwy oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, musi spetnic wymagania podane w tablicy 7. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wtasciwosci.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gestosci objetosciowych: ww. probek oraz prébek Marshalla formowanych z odpowiednio
pobranych mieszanek mineralno-asfaltowych (tres¢ tablicy 11).

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.9. Pozostate wiasciwosci warstwy z betonu asfaltowego

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.
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Krawedzie wbudowanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ wyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem zgodnie z p. 5.10. ninigjszej
STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Nalezy dazy¢ do sytuacji, aby roboty byty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inzyniera oraz wszystkie pomiary i badania spetnialy wymagania okreslone w niniejszej
STWIORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Wykonawca przy zgtaszaniu do odbioru robdt (zgodnie z pozycjami scalonymi okreslonymi
w kosztorysie ofertowym) zobowigzany jest do przekazywania kompletu wynikéw badan i pomiaréw
celem potwierdzenia ilosciowego i jakosciowego wykonanych robdt zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz zatwierdzonymi uprzednio receptami.

Inzynier dokonujacy odbioru robdt ocenia ich jako$¢ i iloS¢ na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

Jezeli wedlug oceny odbierajgcego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie s gotowe do odbioru, odbierajgcy w porozumieniu
z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostac spisane i potwierdzone
przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii mogg zosta¢ uznane tylko
po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajgcego.

Dopuszcza sie odbidér robot z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania niektorych zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zakres oraz kwote potrgcen
za kazde przekroczenie wartosci dopuszczalnych okreslonych w STWIORB.

Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usung¢ wady na wtasny koszt.

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi sie przed terminem
przedawnienia sie reklamacji, to Zleceniodawca moze zadac usuniecia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrgconej z powodu wady, jezeli wada
zostanie usunieta w ramach jego zobowigzan gwarancyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagdania
ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zakup, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport ha miejsce wbudowania,

— wykonanie proby technologicznej oraz odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych
pomiaréw i sprawdzen,

— uszczelnienie potgczen technologicznych (ztgczy podituznych i poprzecznych) oraz krawedzi
urzadzen obcych (w miejscach ich wystepowania),

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

— roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

181



Kopytowa DP 1850R D-04.07.01a.00 Podbudowa z betonu asfaltowego.

-~ wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,

— obciecie i uszczelnienie krawedzi,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiIORB)
1. DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujgcych
w niniejszej STWIORB)

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetradji igta.
PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i Kula.
PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalnosci.
PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metodg Fraassa.
PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci kinematyczne;j.
PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci dynamicznej metoda prézniowej kapilary.
PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na starzenie pod wptywem ciepta
i powietrza. Cze$¢ ;. Metoda RTFOT.
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probki mieszanki mineralno-asfaltowej.
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.

Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni.

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode.

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czes¢ 1: Pomiar temperatury.

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$c 22: Koleinowanie.

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesc¢ 27: Pobieranie probek.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach.,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie typu.

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa kontrola produkcji.

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych.

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie stabilnosci podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych.

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie sity rozciggania asfaltow modyfikowanych, metoda
z duktylometrem.

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie energii odksztatcenia.

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych
metoda rozciggania.

PN-EN 13073 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie energii odksztatcenia.

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadfowego.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych.

PN-EN 14023 Asfalt i lepiszcze asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltdw modyfikowanych polimerami.

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda.

182


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561945&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=563394&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555208&page=1

Kopytowa DP 1850R D-04.07.01a.00 Podbudowa z betonu asfaltowego.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZej zestawionych normatywach).

10.3. Inne dokumenty

1. WT-12014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Warszawa 2014,

2. WT-22014 - cze$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Technicznej. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych. Warszawa 2014.

3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r., poz. 430).

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drdg Publicznych —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997.
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Kopytowa DP 1850R D-04.08.05.00 Wyréwnanie podbudowy

kruszywem stabilizowanym mechanicznie
D-04.08.05.00

Wyrownanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

D-04.08.05.11
Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem: wyrdéwnania istniejgcej jezdni kruszywem stabilizowanym mechanicznie;
grubo$¢ warstwy min. 10cm, 18cm, 20cm i 23cm pod jezdniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu
wyrownania jej nierownosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definicjami podanymi w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogolne” oraz DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy zastosowac kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4
2010 dla podbudowy zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych witasciwosci i spetniaty wymagania:

— ztablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2,
— okreslone w p. 2.4 WT-4 2010.
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kruszywem stabilizowanym mechanicznie
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowa wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogodlne” p. 5.1.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWIiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkfadania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.4.

W wyzej powotanej STWIORB (p. 5.4) uscislono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i no$nosci stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB. Podano rowniez
wymagane parametry, ktore dla warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego wynoszg odpowiednio:

— minimalny wtérny modut odksztatcenia:

o E2> 130 MPa — dla warstw wyréwnawczych ukfadanych bezposrednio pod pakietem warstw
z betonu asfaltowego,
o E>> 160 MPa — dla nawierzchni o warstwie Scieralnej kostkowej;

— maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2.
5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
p. 5.5.

5.6. Utrzymanie warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego

Utrzymanie warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w STWIORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.3.
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kruszywem stabilizowanym mechanicznie
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy wyrownawczej

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wyréwnawczej

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wyréwnawczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest: m? (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogodlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wyrdwnawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcii,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zageszczenie roztozonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie wykonanej warstwy w czasie robot,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyrownania kruszywem stabilizowanym mechanicznie
sg podane w STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 10.
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D-05.00.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.02.03.00
Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa tamanego

D-05.02.03.11
Wykonanie nawierzchni niezwiagzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm,
gr. w-wy 10cm - pobocza z kruszywa
D-05.02.03.12
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0+-31,5mm,
gr. w-wy 15cm - zjazdy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowanego
mechanicznie na:

-~ umocnionych poboczach — grubos¢ warstwy 10cm
- zajazdach - grubos¢ warstwy 15cm.,

Nawierzchnie niezwigzang z kruszywa tamanego 0-+31,5mm nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja techniczng z mieszanek kruszyw wg Wymagan Technicznych WT-4 2010 ,Mieszanki
niezwigzane do drdg krajowych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych, wykonana jest
Z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

1.4.2. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje
sie réznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniem metodg Proctora,
przekraczajgcymi +8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5) i WT-4 2010 ,Mieszanki niezwigzane do drdg
krajowych”. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza rdznica
wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.3. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcii,
rozrdznia sie dwa typy zjazdow: publiczne i indywidualne.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definicjami podanymi w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogdlne” oraz DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych iotoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
zastosowac kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okresSlone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1-+KR2.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wiasciwosci i spetniaty wymagania:

— ztablicy 6 WT-4 2010 dla nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1-+KR2,
— okreslone w p. 2.5 WT-4 2010 dla mieszanki 0+31,5mm.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowgq wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 5.1.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w STWIiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.4.

W wyzej powotanej STWIORB (p. 5.4) usciSlono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i nosnosci  stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB w ramach
nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego na zjazdach. Podano réwniez wymagane parametry,
ktére dla nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego wynosza odpowiednio:

— minimalny wtérny modut odksztatcenia:

o E2> 140 MPa — nawierzchnie z kruszywa na zjazdach indywidualnych,
o E2> 160 MPa — nawierzchnie z kruszywa na zjazdach publicznych;

— maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2.
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Zasady odbioru poboczy umocnionych (z kruszywa famanego 0+31,5mm) Wykonawca winien
odpowiednio sprecyzowac¢ przed przystgpieniem do robot w porozumieniu z Inzynierem i/lub
Zamawiajgcym, na podstawie odcinka probnego. Sprawozdanie Wykonawcy z odcinka prébnego
powinno da¢ wymierne wytyczne dla minimalnego: wtérnego modutu odksztatcenia (E;) oraz
maksymalnego wskaznika odksztatcenia (Io), bedacych podstawa odbioru (nalezy dazyé jednak do
uzyskania nastepujacych parametrow: E; > 120 MPa i Io < 2,2).

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
p. 5.5. oraz p. 5.4. niniejszej STWIORB (dla poboczy umocnionych).

5.6. Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow kontrolnych w czasie robot podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.3.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnia

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonania nawierzchni niezwigzanej jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? nawierzchni niezwigzanej (z kruszywa tamanego o cigglym
uziarnieniu) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
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—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgii,

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie i zageszczenie roziozonej warstwy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego w czasie robét,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw”.
Wymagania ogdine” p. 10.
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D-05.03.05.00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05a.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

D-05.03.05a.3

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC8S dla KR1 grubosci 3,5cm
D-05.03.05a.26

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 grubosci 4cm

D-05.03.05b.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrd6wnawcza

D-05.03.05b.11
Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W dla KR1 grubosci 4,5cm
D-05.03.05b.15
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 grubosci min. 5cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy:

- Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 4cm - chodnik asfaltowy

- Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3,5cm - pobocze asfaltowe za chodnikiem

— Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla jezdni KR3 grubosci 4,0cm — jezdnia

- Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla jezdni KR1 grubosci 4,0cm - jezdnie drég gminnych
— Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla jezdni KR1 grubosci 4,0cm — zjazdy

- wigzacej z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4,5cm - chodnik asfaltowy

- wigzacej z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4,5cm - pobocze asfaltowe za kraweznikiem
- wigzacej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 grubosci 5¢cm - jezdnia

—  wigzacej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grubosci 5¢cm - jezdnie drog gminnych

- wigzacej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grubosci 5¢cm - zjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.

1.4.2. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktory moze
sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.3. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.4. Warstwa wigzgca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwa Scieralng a podbudowa.

1.4.5. Warstwa wyrownawcza — jest to warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie
w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
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1.4.6. Podbudowa — jest to gtdwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktdéry moze by¢ utozony
w jednej lub kilku warstwach.

1.4.7. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.8. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
ze wzgledu na wymiar D najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.9. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.10. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.11. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.12. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.
1.4.13. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45mm oraz d > 2mm.

1.4.14. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢
pozostaje na sicie 0,063mm.

1.4.15. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063mm.

1.4.16. Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy Scieralnej
(z wylaczeniem asfaltu lanego), wigzacej i podbudowy, ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy
niz 16mm.

1.4.17. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wigzacej
i podbudowy, w ktdrej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16mm.

1.4.18. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypelniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.19. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czagstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.20. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.21. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskania
parametréw technicznych robét.

1.4.22. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.4.23. Symbole i skréty dodatkowe:

— D - wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w milimetrach [mm] wymiarem goérnego sita,
-~ AC - beton asfaltowy (symbol ogdiny bez wskazania warstwy, do ktdrej jest przeznaczony),

Przyktady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej: AC D P/W/S, gdzie:

— AC - asphalt concrete - beton asfaltowy,
— D - najwiekszy wymiar kruszywa w mieszance,
- P/W/S - warstwa, do ktorej jest przeznaczona mieszanka mineralno-asfaltowa:

— P - warstwa podbudowy,
— W - warstwa wigzaca,
— S - warstwa Scieralna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

Wszystkie zrédta materiatdbw stosowanych w ramach robdt realizowanych w  oparciu
o przedmiotowg STWIORB wymagajg akceptacji Inzyniera. Wykonawca powinien dazy¢ do
zaopatrywania sie w poszczegdlne materiaty skitadowe mieszanki mineralno-asfaltowej z jednego
zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia jakiegokolwiek materiatu - nalezy, po wykonaniu
odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowang recepte i zgtosic ponownie Inzynierowi do
zatwierdzenia.

2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych
podano w tablicy 1. Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania innych nienormowych wedtug aprobat
technicznych, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz akceptacji Projektanta.

Tablica 1. Wymagane lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej, wigzacej, wyrownawczej
i technologicznej z betonu asfaltowego dla KR1+2 wg tablicy 1 WT-2 2014

Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza Wymagania
KR 1+2 AC16W 50/70 . C .
tablicy 2 STWIORB
KR 122 AC11S 50/70, 70/100 Wg BBblcy < niniesz€) S T
Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza Wymagania
wg tablicy 2a i 2b niniejszej
KR 1 AC11wW 50/70 STWIORB
KR1 AC8S 50/70, 70/100 wg tablicy 2b niniejszej STWIORB

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych dla warstw: Scieralnej, wigzacej, wyrownawczej
i technologicznej z betonu asfaltowego dla KR1+2 i KR3 (wg PN-EN 12591)

. . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Jedn. Metoda badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJINE (tablica NA 1 PN-EN 12591)
1 | Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50+70 | 70+100
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 4654 | 43+51
3 | Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 > 230 > 230
4 | Rozpuszczalnosé % m/m PN-EN 12592 >99 >99
5 | Odpornos¢ na starzenie w 163°C
5.1 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m <0,5 <08
5.2 | Pozostata penetracji po starzeniu % PN-EN 12607-1 > 50 > 46
5.3 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu °C <9 <9
WEASCIWOSCI UWZGLEDNIAJACE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)
. -1,5 -1,5
6 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 zat. A +0,7 +0.7
7 | Lepko$¢ dynamiczna w 60°C Pa's PN-EN 12596 > 145 >90
8 | Temperatura tamliwosci wg Fraassa °C PN-EN 12593 <-8 <-10
9 | Lepko$¢ kinematyczna w 135°C mm?/s PN-EN 12595 > 295 > 230

Tablica 2a. Wymagania wobec asfaltow drogowych dla warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla
KR1 w zakresie asfaltu drogowego 50/70 (wg PN-EN 12591)

Rodzaj asfaltu

Lp. Wiasciwosci Jedn. Metoda badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJINE (tablica NA 1 PN-EN 12591)
1 | Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50+58 46+54
3 | Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 >240 2230
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2 . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Jedn. Metoda badania 35/50 50/70
4 | Rozpuszczalno$é % m/m PN-EN 12592 >99 >99
5 | Odpornos¢ na starzenie w 163°C
5.1 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m <0,5 <0,5
5.2 | Pozostata penetracji po starzeniu % PN-EN 12607-1 =53 =50
5.3 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu °C <8 <9
WEASCIWOSCI UWZGLEDNIAJACE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)
. -1,5 -1,5
6 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 zat. A +0.7 +0.7
7 | Lepkos¢ dynamiczna w 60°C Pa's PN-EN 12596 >225 >145
8 | Temperatura tamliwosci wg Fraassa °C PN-EN 12593 <-5 <-8
9 | Lepko$¢ kinematyczna w 135°C mm?/s PN-EN 12595 >370 >295

Tablica 2b. Wymagania wobec asfaltow drogowych dla warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego dla
KR1 i wigzacej dla KR1 w zakresie asfaltu drogowego 50/70 (wg PN-EN 12591)

2ot . Rodzaj asfaltu

Lp. Wiasciwosci Jedn. Metoda badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJINE (tablica NA 1 PN-EN 12591)

1 | Penetracja w 25°C 0,imm PN-EN 1426 50+70 | 70+100
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46+54 43+51
3 | Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 > 230 > 230
4 | Rozpuszczalnosé % m/m PN-EN 12592 >99 >99
5 | Odpornoé¢ na starzenie w 163°C

5.1 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m <0,5 <0,8
5.2 | Pozostata penetracji po starzeniu % PN-EN 12607-1 > 50 > 46
5.3 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu °C <9 <9
WEASCIWOSCI UWZGLEDNIAJACE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)

.. -1,5 -1,5

6 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 zat. A +0.7 +0.7
7 | Lepko$¢ dynamiczna w 60°C Pa's PN-EN 12596 > 145 >90
8 | Temperatura tamliwosci wg Fraassa °C PN-EN 12593 <-8 <-10
9 | Lepko$¢ kinematyczna w 135°C mm?/s PN-EN 12595 > 295 > 230

Sktadowanie asfaltu drogowego sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych jego
zanieczyszczenie i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstw mineralno-asfaltowych nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 2014,
obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa dla warstwy S$cieralnej,
wigzacej, wyréwnawczej i technologicznej z AC - powinny spetnia¢ wymagania podane w:

-~ p. 5.2 oraz tablicach 8+11 WT-1 2014 — dla warstw: wigzacej, wyréwnawczej i technologicznej,
— p. 5.3 oraz tablicach 12+15 WT-1 2014 — dla warstwy Scieralnej.

, przy czym jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i famanego, to
nalezy przyjac proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno
sie odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

W programie zapewnienia jakosci (PZJ), o ktérym mowa w p. 6.1 STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogodlne”, Wykonawca powinien uwzgledni¢ informacje o zapasach materiatow
kruszywowych zapewniajgcych ciggtos¢ robot bez zbednych przestojow.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia warstw Scieralnych

W celu zwiekszenia wspotczynnika tarcia wykonanej warstwy $cieralnej, w poczatkowym okresie
jej uzytkowania, zaleca sie jej uszorstnienie kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym
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uzyskanym z przekruszenia. Kruszywo do uszorstnienia moze byC otoczone lepiszczem w iloSci
zapewniajacej jego sypkos¢.

Do uszorstnienia warstwy Scieralnej z mieszanek watowanych nalezy stosowac kruszywo grube
0 wymiarze 2/4 lub 2/5. Kruszywo do uszorstnienia powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 55
WT-2 2008.

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.3.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosS¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody — nalezy dobraC i zastosowac $rodki polepszajace adhezje.
Srodek adhezyjny i jego ilo$¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene
przyczepnosci nalezy okreélic na podstawie badania wedlug metody A po 6h obracania, stosujgc
kruszywo 8/11 jako podstawowe (zgodnie z PN-EN 12697-11). Dopuszcza sie inne wymiary kruszywa
w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepnosS¢ - nie mniej niz
80%.

Dla Srodka adhezyjnego przydatnos¢ do zastosowania powinna by¢ deklarowana.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ dokumentom dopuszczajgcym go do stosowania, zgodnie
Z obowigzujgcymi w kraju przepisami. Ilos¢ Srodka adhezyjnego powinna by¢ udokumentowana
i okreslona w recepcie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie) oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow
lub potaczenie warstwy mineralno-asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

— materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm Ilub aprobat
technicznych,
— lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej lub asfaltu do uszczelnien ww. potaczen - nalezy
uzy¢ asfaltu takiego, jak do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591,

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych, jednak
zmiana wymaga pisemnej akceptacji Projektanta oraz Inzyniera.

2.7. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac lepiszcza zgodnie STWIORB
D- 04.03.01.00 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Sktadowanie oraz transport lepiszczy do ztaczania warstw asfaltowych wg ww. STWIORB.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkgji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

- ciezkie walce stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,

— ciezkie walce ogumione,

— lekka rozsypywarka kruszywa (do uszorstniania warstwy Scieralnej),

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
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— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami oraz w zaleznosci od
potrzeby i warunkéw (np. istniejgce sieci napowietrzne) - przystosowane do roztadunku poprzez
przeno$nik tasmowy,

— i inny drobny sprzet niezbedny do wykonania robét ujetych w niniejszej STWiORB.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 4.

4.2, Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
W urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie
bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé
do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozic na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu robdt. Tempo wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno by¢
odpowiednio dobrane, tak aby:

— zapewnic ciggtos¢ dostaw mieszanki do wbudowania, bez przestojow uktadarki,
- nie powodowaC przestojow samochoddéw dostawczych, mogacych wplyng¢ na zbytnie
przechtodzenie mieszanki.

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Kazdorazowe rozpoczecie i/lub wznowienie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
ma obowigzek uzgodnic z Inzynierem. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca:

— dostarczy Inzynierowi do akceptacji: projekt skfadu planowanych do wbudowania mieszanek
mineralno-asfaltowych dla wymaganej kategorii ruchu oraz wyniki badan laboratoryjnych,

— zapewni mozliwos¢ pobrania probek materiatdw niezbednych do ich oceny i/lub wykonania
zarobdéw prébnych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego.

Wymagania dla uziarnienia, oraz zawartosci lepiszcza dla mieszanek mineralnych do wykonania
warstw:

—  wigzacej, wyrownawczej i technologicznej z AC16W dla KR1+2 podano w tablicy 33,
- $cieralnej z AC11S dla KR1+2 podano w tablicy 3b.

Tablica 3a. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance do wykonania
warstw: wigzacej, wyrownawczej i technologicznej z AC16W dla KR1+2, KR3 (tabl. 11 WT-2 2014)
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22,4 100

16,0 100

11,2 65 80

8,0 - -

2,0 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8

Zawarto$¢ lepiszcza, min. Brmin 4,6

Tablica 3b. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance do wykonania
warstwy Scieralnej AC11S dla KR1+2, KR3 (tabl. 16 i 17 WT-2 2014)

16,0 100

11,2 100

8,0 70 90

56 - -

4,0 - -

2,0 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12

Zawartosc lepiszcza, min. Bmin 5,8

wigzacych, wyrownawczej z: AC11W dla KR 1 podano w tablicy 3a,
—  Scieralnych z: AC8S dla KR 1 podano w tablicy 3b.

Tablica 3a. Uziarnienie mieszanek mineralnych oraz zawartos¢ lepiszcza w mieszankach do
wykonania warstw wigzacych (tabl. 11 WT-2 2014)

31,5

22,4 - - 100 -

16,0 100 - 90 100

11,2 90 100 70 90

8,0 60 85 55 80

2,0 30 55 25 50
0,125 6 24 4 12
0,063 3 8 4 10

Zawartos¢ lepiszcza, min. Bmin 4,8 Brmin 4,6

Tablica 3b. Uziarnienie mieszanek mineralnych oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszankach do
wykonania warstwy $cieralnej AC8S dla KR1 (tabl. 16 i 17 WT-2 2014)

16,0 100

11,2 100 100

8,0 90 100 60 90

5,6 70 90 48 75

4,0 - - Iy 60

2,0 45 60 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 6 14 5 11

Zawarto$¢ lepiszcza, min. Brmin 6,0 Brmin 5,8
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Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) okreslona w tablicy 3 - jest to najmniejsza ilo$¢
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos$¢ (m), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza - podang warto$¢
nalezy pomnozyc¢ przez wspdtczynnik oo wedtug réwnania:

2,650
o =

Pd
Minimalna zawartos$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajgcej btad dozowania sktadnikéw i btad
badania.
Wymagane pozostate wtasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania warstw:

- wigzacej, wyrownawczej i technologicznej z AC16W dla KR1+2 podano w tablicy 4a,
— $cieralnej z AC11S dla KR1+2 podano w tablicy 4b.
— warstw dla KR3,

Tablica 4a. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstw: wigzacej,
wyrownawczej i technologicznej AC16W dla KR 1+2 (wg tabl. 12 WT-2 2014)

Y Warunki zageszczania . . . AC16W

Wiasciwosc wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR 122
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie ) : Vnin 3,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie } : VFBrin 60
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBrax 80
Zawartos$¢ wolnych C.1.2, ubijanie
prze_strzenl _ _ 2%50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin 14
W mieszance mineralnej

s s . . I PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C

Wrazliwosc na dziatanie C.1.1, ubijanie z jednym cyklem zamrazania®, badanie ITSRso
wody 2x35 uderzen W 25°C

w zataczniku 1 WT-2 20

14.

a) Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

Tablica 4b. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy $cieralnej
AC11S dla KR 1+2 (wg tabl. 18 WT-2 2014)

Y Warunki zageszczania . . . AC11S dla
Wiasciwosc wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR 1.2
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni §><15%)’ l‘jgg;gg PN-EN 12697-8, p. 4 :j"i" ;‘;
max 3,
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie ) : VFBrin 75
lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBrax 93
Zawartos$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie ) : _
w mieszance mineralnej 2x50 uderzen PN-EN 12637-8, p. 5 VMAwin 14
C.1.1. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie
Wrazliwos¢ na dziatanie wody 2')(535’ ud eJrzer'\ w 40°C z jednym cyklem ITSRyo
zamrazania®, badanie w 25°C
a) Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1 WT-2 2014.

Tablica 4c. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy wigzacej
AC16W dla KR 3 (wg tabl. 13 WT-2 2014)

Py Warunki zageszczania . . . AC16W
Witasciwosc wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania dla KR 3
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie ) ; Vinin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 7,0
Odpornosc¢ na C.1.20, watowanie, | PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTShr 0,15
deformacje trwate? © Pos-P100 PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDarr 7,0
s T PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
WrazliwosC na C.1.1, ubijanie : T .
A ; z jednym cyklem zamrazania®, badanie ITSRso
dziatanie wody 2x35 uderzen W 25°C
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Warunki zageszczania Metoda i warunki badania AC16W

WiE=EREs wg PN-EN 13108-20 dia KR 3

3) Grubos¢ ptyty 60mm.

b) Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

w zatgczniku 1 WT-2 2014.

9 Procedure kondycjonowania krotkoterminowego mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem probek
do badan podano w zatgczniku 2 WT-2 2014.

Tablica 4b. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy $cieralnej
AC11S dla KR 3 (wg tabl. 19 WT-2 2014)

Y Warunki zageszczania . . .

Wiasciwosc wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11S dla KR 3
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie ) : Wnin 2,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 4,0
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie, | PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSarr 0,15
deformacje trwate? © Pos-P100 PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDar 9,0

i s _— PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Wrazliwos¢ na C.1.1, ubijanie . T .

. . X z jednym cyklem zamrazania®, badanie ITSR9o
dziatanie wody 2x35 uderzen W 25°C

3 Grubos¢ ptyty 40mm.

b) Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

w zafaczniku 1 WT-2 2014.

9 Procedure kondycjonowania krotkoterminowego mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem probek
do badan podano w zataczniku 2 WT-2 2014.

Minimalna zawartos$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajgcej blad dozowania sktadnikow i btad
badania.

Wymagane pozostate wtasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania warstw:

—  wigzacej i wyrownawczej z AC11W dla KR1 podano w tablicy 4b,
— $cieralnej z AC8S dla KR1 podano w tablicy 4d.

Tablica 4b. Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy
wigzgcej/wyrownawczej AC11W dla KR 1 (wg tabl. 12 WT-2 2014)

Warunki zageszczania wg AC11W

Wiasciwosc PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania dla KR 1
L2 . C.1.2, ubijanie ) : Vin 3,0
Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2%50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 6.0
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie ) } VFBrin 65
lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBrax 80
Zawgrtosc wolnych przgstrzenl C.1.2, ubljanule PN-EN 12697-8, p. 5 VM 14
w mieszance mineralnej 2x50 uderzen
C.1.1. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie
Wrazliwos$¢ na dziatanie wody el WD w 40°C z jednym cyklem ITSRso

2x35 uderzen zamrazania®, badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1 WT-2 2014.

Tablica 4d. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy Scieralnej
AC8S dla KR 1 (wg tabl. 18 WT-2 2014)

B legds acedl< Metoda i warunki badania ACBS

HAREEIEES wg PN-EN 13108-20 dia KR 1

L. . C.1.2, ubijanie ) : Vinin 1,0
Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2%50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vs 3.0
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie ) : VFBrin 75
lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmax 93
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Y Warunki zageszczania . . . AC8S
Wiasciwosc wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania dla KR 1
Zawgrtosc onn_ych przgstrzem C.1.2, ubuam(,a PN-EN 12697-8, p. 5 VMArin 14
W mieszance mineralnej 2x50 uderzen
C.1.1. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie
Wrazliwos$¢ na dziatanie wody -1 UDhanie w 40°C z jednym cyklem ITSRg0
2x35 uderzen S . o
zamrazania®, badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zafaczniku 1 WT-2 2014.

Dopuszcza sie zmiane wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce, jednak jedynie
w sposob, ktdry nie powoduje ujednolicenia wymiaru mieszanek dla zadnej z projektowanych warstw
(podbudowy, wigzacej i Scieralnej). Kazdorazowa zmiana wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej
wymaga porozumienia z Projektantem i Inwestorem. Nie dopuszcza sie zmiany typu mieszanki.

W przypadku zmiany mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych:

- w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014; w szczegdlnosci dotyczy to:

— doboru asfaltu,

— wymaganej temperatury asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym),

— dopuszczalnego przedziatu temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej od produkcji do
wbudowania,

— uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego,

— wymaganych wiasciwosci betonu asfaltowego,

— dopuszczalne odchytki dotyczgce badan skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej,

- w WT-1 Kruszywa 2014, dotyczy doboru kruszywa i wypetniacza.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skfadnikdw oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowac oddzielnie wedtug wymiaru
i chroni¢ przed zanieczyszczeniem.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinny byC¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu
lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac
temperatury:

— 180°C dla asfaltu drogowego 50/70,
— 180°C dla asfaltu drogowego 70/100.

Niektore mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkgji, transportu lub wbudowania moga
ulegac segregacji. W celu zmniejszenia tego zjawiska nalezy stosowac dodatki stabilizujgce, ktdrych
rodzaj i ilos¢ powinny by¢ dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar mieszanki, sposob jej
produkdji itp.).

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature witasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tablicy 5 najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwarni.
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Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
asfalt drogowy 35/50 150 + 190
asfalt drogowy 50/70 .
asfalt drogowy 70/100 140 + 180
polimeroasfalt PMB 25/55-60
polimeroasfalt PMB 45/80-55 wg wskazan Producenta
polimeroasfalt PMB 45/80-65

Podane temperatury nie dotycza mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest
dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki $rodek zawiera
stosowane lepiszcze asfaltowe. Dla takich mieszanek Wykonawca okresli wartosci graniczne
temperatury mieszanek na etapie zatwierdzania receptur i to one beda traktowane jako wigzace,
w przypadku zatwierdzenia tych receptur przez Inzyniera.

Sposéb i czas mieszania skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwy mineralno-asfaltowe ujete w niniejszej STWiIORB stanowig odpowiednio:

— dla warstwy wigzacej: podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa
wyréwnawcza lub technologiczna (z ewentualnym geokompozytem lub siatkg),
— dla warstwy Scieralnej — warstwa wigzaca.

Na dowigzaniu warstwy wigzacej do istniejgcej nawierzchni - nalezy przed jej wbudowaniem
utozy¢ geokompozyt, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWiORB.

W przypadku, gdy wbudowywana warstwa z BA przewidziana do uktadania na warstwie
z kruszywa tamanego nie jest wbudowywana bezposrednio po odbiorze tej warstwy — wykonanie
warstwy bitumicznej nalezy poprzedzic ponownym odbiorem warstwy zalegajacej ponizej
(z kruszywa), zgodnie z zapisami odpowiedniej specyfikacji.

Podtoze pod warstwe mineralno-asfaltowg powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia oraz pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— zgodne z zapisami odpowiednich STWIORB dla warstw zalegajgcych nizej.

Do oceny nieréwnosci poditoza nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnosci warstwy zalegajacej
ponizej, zgodnie z odpowiednia STWIORB. W przypadku uktadania warstwy bezposrednio na
sfrezowanej istniejgcej nawierzchni — do oceny réwnosci nalezy przyja¢ wymagania wg STWiORB D-
05.03.11.00.

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze zgodnie z zapisami
w odpowiedniej STWIORB (dla warstwy stanowigcej podioze).

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Ewentualne oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé. Dopuszcza
sie pozostawienie oznakowania poziomego z materiatow termoplastycznych przy spetnieniu warunku
szczepnos$ci warstw w miejscu oznakowania wedtug p. 5.7.

W miejscu dowigzania projektowanych warstw do przebiegu sytuacyjno—wysokosSciowego
istniejgcej drogi, nalezy konstrukcje sfrezowa¢ na grubo$¢ niezbedng do wbudowania
nowoprojektowanej warstwy. Zakres dowigzania wg dokumentacji projektowe;j.

W celu polepszenia pofgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni - powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢ z Inzynierem, jakie specjalne $rodki nalezy
podjg¢ przed wykonaniem warstwy mineralno-asfaltowe;j.

5.5. Préba technologiczna

O ile Inzynier uzna za konieczne, Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptag. W tym celu nalezy
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zaprogramowaC otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokfadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skfadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie
lub zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodg okreslong w PN-EN 12697-27:2005.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

O ile Inzynier nie uzna za zbedne, co najmniej na 3 dni przed planowanym przystgpieniem do
wykonania poszczegoélnych warstw z BA ujetych w niniejszej STWIORB - Wykonawca wykona odcinki
prébne celem usci$lenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkdw zageszczania,
jak réwniez zbadania parametréw mieszanki, w szczegdlnosci zawartosci wolnych przestrzeni oraz
okreslenia koniecznosci zastosowania uszorstnienia warstwy (dla Scieralnej).

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m? (jednak moze zostaé zmieniona
w porozumieniu z Inzynierem) a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzyc¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania danej warstwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz sprawozdania (zawierajgcego wyniki) z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Potgczenie miedzywarstwowe (miedzy poszczegolnymi warstwami mineralno-asfaltowymi)
powinno by¢ sprawdzane poprzez wykonanie badania wytrzymatosci na $cinanie potgczen miedzy
warstwami asfaltowymi metoda Leutnera.

Minimalne naprezenie Scinajgce dla potaczen miedzywarstwowych badanych (metodg Leutnera)
w ramach robot realizowanych w oparciu o niniejszg STWIORB wynoszg odpowiednio min.:

0,7 MPa - dla potgczenia warstwy wigzacej z wyrdwnawczg z mieszanki mineralno-asfaltowej,
— 1,0 MPa - dla potaczenia warstwy $cieralnej z wigzaca,
- 1,3 MPa - dla potgczen warstw z betonu asfaltowego z geowyrobem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem asfaltowym. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem warstwy mineralno-asfaltowej powinno
by¢ wykonane odpowiednim lepiszczem w ilosci (podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze)
zgodnie STWIORB D-04.03.01.00 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. TloSci
pozostatego lepiszcza z zakreséw okresSlonych w p. 2.3 ww. STWIORB nalezy uscisli¢ z uwzglednieniem
stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki. Jesli mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni,
to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, celem uszczelnienie nawierzchni.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych
(np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych.
W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy
wytgczy¢ z ruchu publicznego przez odpowiednie wygrodzenie z uwzglednieniem ewentualnych
niezbednych zmian organizacji ruchu.

Skropienie nalezy wykona¢ odpowiednio wczesnie przed uktadaniem mieszanki mineralno-
asfaltowej, zgodnie z p.5.3 STWIORB D-04.03.01.00 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie
Z zapisami w p. 5.4. i 5.7.

Nie dopuszcza sie rozpoczecia wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej, gdy na podtozu
zalega $nieg, podtoze jest skute lodem, lub na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

Przed rozpoczeciem ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej, nalezy wykonaé uszczelnienia
pofaczen warstwy mineralno-asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi
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(takimi jak: krawezniki, wiazy, wpusty itp.) za pomocg materiatdw okreslonych w p. 2.5. niniejszej
STWIORB i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w p. 4.2.

Mieszanke  mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Temperatura powietrza podczas robot
oraz w ciggu doby poprzedzajgcej rozpoczecie robot nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej
w tablicy 6. Nalezy tak sporzadzi¢ harmonogram robét, aby roboty nawierzchniowe realizowaé poza
okresem pdznojesienno — zimowo — wczesnowiosennym.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw mineralno-asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia (powietrza) [°C]

przed przystgpieniem do robot
(w ciggu ostatnich 24 godzin)

Rodzaj robot . a
w czasie robot

Wykonanie warstwy grubosci do 8cm

) . . +5 +10
z mieszanki zageszczanej

Nie dopuszcza sie odstgpienie z od wyzej wymienionych zatozen, nawet przy zastosowaniu
dodatkéw obnizajgcych temperature mieszania i wbudowania mieszanki mastyksowo-grysowej.

Wiasciwosci wykonanych warstw: wigzacej, wyrdwnawczej, technologicznej i Scieralnej z betonu
asfaltowego ujetych w niniejszej STWIORB powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 7.

W przypadku koniecznosci uktadania warstwy wyrownawczej w dwoch warstwach (dla
wyroéwnania przekraczajagcego 10cm) ww. wymagania dotyczg kazdej warstwy technologicznej
uktadanej niezaleznie.

Tablica 7. Wtasciwosci warstw: wigzacej, wyrdwnawczej, technologicznej i Scieralnej z AC

Typ i wymiar . nn Wskaznik Zawartos¢ wolnych przestrzeni
mieszanki POk E et RIERY (€l zageszczenia [%)] w warstwie [% (v/v)]
5,0 cm — dla warstw: wigzacej oraz
technologicznej
AKCR116;V\2/’ min. 5,0+10 cm — dla jednej warstwy > 98 3,0+6,0
) technologicznej uktadanej w ramach
warstwy wyréwnawczej
AC11S, KR1+2 4,0 cm > 98 1,0+4,0
AC16W, KR3 50cm > 98 3,0:7,0
AC11S, KR3 4,0 cm > 98 2,0+5,0
Tablica 7. Wtasciwosci warstwy wigzacej i Scieralnej z AC
Typ i wymiar Projektowana grubo$¢ warstwy | Wskaznik zageszczenia | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
mieszanki [ecm] [%] w warstwie [% (v/v)]
AC11W, KR1 4,0 cm > 98 3,0+:6,0
AC8S, KR1 3,0 cm > 97 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas wbudowywania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (przed jej ostygnieciem)
powinna by¢ sprawdzana jej gruboS¢ min. co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Uktadarka powinna poruszaC sie ze statg predkoscig i bez zbednych zatrzyman. Tempo
wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno by¢ odpowiednio dobrane, tak aby nie
powodowaé przestojow samochoddw dostawczych, mogacych wplyng¢ na zbytnie przechtodzenie
mieszanki.

Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi.

Do warstw z betonu asfaltowego - nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig
wibracji, oscylacji oraz walce ogumione.

205



Kopytowa DP 1850R D-05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie wykonanej warstwy, wyrazone
wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢é wartosci
dopuszczalnych okreslonych w tablicy 7.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku producentdw,
to nalezy zapewni¢ zgodnoS$¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji
projektowej, jak rowniez szczegolne warunki, np. barwe warstwy Scieralnej, czy jednorodng teksture.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do utozenia wszystkich warstw tgcznie z warstwa
Scieralng przed sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢ nawierzchni i jej odpornos¢ na dziatanie
wody i mrozu. Jezeli w wyjatkowym wypadku zachodzi konieczno$¢ pozostawienia na zime mineralno-
asfaltowej warstwy wigzacej, to nalezy jg powierzchniowo uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
szkodliwym dziataniem wody, mrozu i ewentualnie Srodkéw odladzajgcych.

Zasadniczo, zabrania sie dopuszczenia wykonanej warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej do ruchu (za wyjatkiem lekkich pojazdéw budowy — do 3,5t). Ciezki ruch technologiczny
(poza przewidzianym do ukltadania warstwy Scieralnej) powinien odbywac sie po innych drogach
(technologicznych) przewidzianych do tego celu (wykonanych wg STWIORB DM-00.00.00.00
i rozliczonych w ramach kosztow ogodlnych). Zabrania sie rowniez traktowania wykonanej warstwy
wigzacej, jako miejsca postoju ciezkiego sprzetu. Wszelkie odstepstwa od powyzszej zasady moga
skutkowaé poleceniem usuniecia i ponownego wykonania pakietu warstw mineralno-asfaltowych
(warstwy wigzacej, ew. wyrownawczej i technologicznej) na koszt Wykonawcy, pomimo, iz wierzchnia
warstwa nie bedzie wykazywaé oznak zniszczenia. Dopuszczenie ruchu pojazdéw ciezkich po warstwie
wigzacej (za wyjatkiem pojazdéw do wykonania warstwy S$cieralnej) — wymaga zgody Inzyniera
i bedzie realizowane na wytgczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy Scieralnej AC11S (na goragco) do ruchu moze nastgpi¢ po jej
schtodzeniu do temperatury zapewniajacej jej odpornos¢ na deformacje trwate. Wymagany czas
chtodzenia wykonanych warstw zalezy od grubosci warstwy (lub pakietu warstw, jezeli np. warstwa
wigzagca i Scieralna sg uktadane rownoczesnie) oraz warunkow atmosferycznych. Temperatura
powierzchni wykonanej warstwy przed oddaniem do ruchu powinna by¢ nie wyzsza niz 60°C.

Wykonawca (lub jego zleceniobiorcy) zobowigzany jest do przeprowadzania badan
sprawdzajacych jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, pofaczenia itp.) zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w p. 6. w zakresie badari Wykonawcy.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne powinno by¢ jednorodne i szczelne.

Nalezy dazy¢ do uktadania nawierzchni w sposob zapewniajgcy wykonanie warstw mineralno-
asfaltowych bez ztaczy podtuznych (cata szerokoscig jezdni jedng uktadarkg) lub w technologii
rozktadania ,,gorgce przy gorgcym” (przy uzyciu rozktadarek pracujgcych obok siebie — zgodnie z WT-2
2008). Technologia rozktadania ,gorgce przy zimnym” (WT-2 2008) dopuszczalne sg warunkowo za
zgoda Inzyniera.

Ztacza podtuznego nie mozna umiejscowi¢ w $ladach koét. Nalezy unika¢ umiejscowienia ztgcza
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacze podiuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwac wzgledem
siebie 0 co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi
jezdni.

Ztgcza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej (oraz kazdej przerwy w rozktadaniu
warstwy na czas, po ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalng granice) - powinny by¢ rowno obciete, pokryte materiatem wg p. 2.7. i zabezpieczone
listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku koniecznosci dopuszczenia do ruchu wykonanej warstwy mineralno-asfaltowej
w czasie krétkiej przerwy technologicznej (nie dtuzszej niz uscislonej z Inzynierem oraz
w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robdt) — nalezy zapewnic¢ uskok
warstwy nie wiekszy niz 4cm. Taki uskok wymaga wprowadzenia odpowiedniego oznakowania. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usung¢ utozony poprzednio odcinek
na dtugosci do 3m i petnej grubosci.

W przypadku rozktadania mieszanki w technologii ,gorgce przy zimnym” - wystepujgce
dodatkowo ztgcza podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej — na wszystkie krawedzie ztgcz
poprzecznych i ew. podtuznych — nalezy nanie$¢ zatwierdzony materiat do ztgcz, w ilosci co najmniej
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50g na 1lcm grubosci warstwy na 1m krawedzi, wzglednie zastosowa¢ materialy termoplastyczne
zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich aprobatach technicznych (i/lub normach) oraz
zatwierdzonych przez Inzyniera PZ].

5.10. Krawedzie

W wypadku warstwy Scieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajgcych nawierzchnie,
ktorych goérna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig tej nawierzchni (np. Sciek
uliczny, korytka odwadniajgce) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzadzen, to powierzchnia
warstwy Scieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajgcych
jg (np. kraweznikdw) - krawedziom nalezy nadac¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1 (o ile
spadkow nie uscislono w dokumentacji projektowej), a za pomocg odpowiednich $rodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykonac
krawedzie w linii prostej i docisng¢ réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢
krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu boczng
powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ zatwierdzonym gorgcym lepiszczem okreSlonym w p. 2.7.
niniejszej STWIORB w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak,
aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki)
powinna pozostac nieuszczelniona.

KrawedzZ kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednocze$nie, jezeli kolejne warstwy uktadane
sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajgcg powierzchnie
odsadzki danej warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10cm.

W wypadku etapowania ukfadania warstw z betonu asfaltowego, w miejscu wbudowywania
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy
odpowiednio uksztattowa¢ tymczasowe odcinki przejéciowe. Wykonanie kazdego tymczasowego
odcinka przejsciowego polega na:

— usunieciu (sfrezowaniu) nawierzchni na dtugosci réwnej co najmniej 125-krotnosci grubosci
wbudowywanej warstwy, na gteboko$¢ od 0 do grubosci tej warstwy (w sposdb zapewniajgcy
wykonanie warstwy na odcinku przejéciowym o statej grubosci),

— oczyszczeniu brzegu i podioza, wykonania potgczenia technologicznego, zgodnie z p. 5.9.
niniejszej STWiORB,

— skropieniu podtoza odpowiednim lepiszczem i w ilosci jak dla uktadanej warstwy (lecz nie mniej
niz 0,3+0,5kg/m? po odparowaniu wody),

— wykonaniu warstwy o statej, projektowanej grubosci.

Powyzsze zapisy nie dotyczg odcinkéw dowigzania, ktdre nalezy wykonac Scisle z dokumentacjg
projektowg oraz zapisami w p. 5.4. niniejszej STWiIORB dotyczacymi dowigzania.

W przypadku krotkiej przerwy technologicznej dopuszcza sie (przy zastosowaniu odpowiedniego
oznakowania) zastosowanie uskoku zgodnie z zapisami w p. 5.9.

5.11. Uszorstnienie warstwy $cieralnej

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture, dostosowang do przeznaczenia,
np. ze wzgledu na wlasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia két lub wzgledy estetyczne.

Do zwiekszenia szorstkosci warstwy Scieralnej konieczne moze byc¢ jej uszorstnienie. Decyzje
odnosnie koniecznosci uszorstnienia warstwy Scieralnej z AC podejmuje Inzynier w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Uszorstnienia nalezy wykonac z kruszywa okreslonego w p. 2.4. niniejszej STWiORB.

Uszorstnienie nalezy wykonac bezposrednio po roztozeniu warstwy asfaltowej w poczatkowym
okresie jej zageszczania. Gorgcg warstwe Scieralng nalezy posypac kruszywem i doktadnie
przywatowa¢ (walcami drogowymi ogumionymi i/lub stalowymi gtadkimi). Nanoszenie posypki
powinno odbywac sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostepnych dopuszcza sie wykonanie
reczne.

Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzig¢ pod uwage wymagania ochrony przed hatasem.
Jezeli wymaga sie zmniejszenia hatasu od kot pojazdow, nalezy stosowac posypke o drobniejszym
uziarnieniu.

Zalecana ilo$¢ posypki do warstw z betonu asfaltowego:

—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/mz2,
—  kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m?.
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W uzasadnionych wypadkach mozna nie stosowac uszorstnienia, na przyktad w celu zmniejszenia
hatasliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszaréw zurbanizowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— w przypadku, gdy nie jest producentem mieszanki mineralno-asfaltowej - uzyska¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy
zaréwno mieszanki jak i jej materiatow sktadowych),

- w przypadku gdy Wykonawca jest jednoczesnie producentem mieszanki mineralno-asfaltowej:

— opracowac recepture na mieszanke z uwzglednieniem wymagan okreslonych w tablicy 4
niniejszej STWiORB, oraz:

— wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot
(minimum w zakresie wskazanym w dokumentach odniesienia powotanych w p. 2. niniejszej
STWIORB) i/lub:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce poszczegdlne materiaty, traktowane jako wyroby
budowlane - do obrotu i powszechnego stosowania.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci
potwierdzajgcg spetnienie wymagan podanych w p. 2 niniejszej STWIORB oraz zharmonizowanej
specyfikacji technicznej (zgodnie z definicjg Dz. U. Nr 195 z 2004r. poz. 2011, wraz z pdzniejszymi
zmianami) o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 11 sierpnia
2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami)
dostosowanym do systemu oceny zgodnosci wedtug powotanego rozporzadzenia.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatow budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
do ponownego zatwierdzenia u Inzyniera zaréwno materiatéw sktadowych jak i samej receptury.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy i/lub Inzyniera).

Badania kontrolne dzielg sie na: dodatkowe i arbitrazowe.
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-
asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokofach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.3.3.

Zakres oraz czestotliwo$¢ badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni
przedstawiono:

— w p. 6.4.1. — dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wp. 6.4.2. — dla wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego.

Inzynier ma prawo uczestniczy¢ we wszystkich badaniach Wykonawcy.
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6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakoS¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy i materiatéw
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wynikami badan
Wykonawcy i badan kontrolnych — te drugie stanowig podstawe do odbioru robét. Pobieraniem prébek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Inzynier ma prawo zleca¢ badania kontrolne w zakresie ujetym w niniejszej STWIORB
z czestotliwoscig uzgodniong z Zamawiajgcym.

Maksymalna temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej wynosi (zgodnie z tablicg 63 WT-2 2008) odpowiednio dla asfaltu:

- 50/70: 63°C,
- 70/100: 60°C.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajgcegdo.

6.4. Wilasciwosci mieszanki, warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy#ki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-
21.

Wiasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy mineralno-
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego.

W przypadku wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu mieszanek mineralno-bitumicznych
(pomimo prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji), w celu wskazania zgodnosci z wymaganiami -
nalezy przeprowadzi¢ badanie typu i ocene zgodnosci danej mieszanki. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatnos¢ funkcjonalng mieszanek
mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych danego wyrobu.

Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej.
Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badania Bada_nle'
zgodnie z:
Temperatura sktadnikow — badania i
1 producenta mma dozdr ciagly p. 6.4.1.1.
Temperatura mieszanki mineralno- kazdy samochéd samowytadowczy przy
2 : X : : p. 6.4.1.1.
asfaltowej zatadunku i w momencie wbudowywania
3 | Zawarto$¢ lepiszcza min. 1 probka do kazdej warstwy na kazde p. 6.4.1.2.
4 | Skiad i uziarnienie rozpoczete 500t, lecz: p. 6.4.1.3.
iy . - nie czesciej niz co 200m dla kazdej jezdni,
5 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni probki _ nie mniej niz 2 probki dia matych ilosci robt. p. 6.4.1.4.

Przeprowadzanie powyzszych badan nie zwalnia producenta mieszanki mineralno-bitumicznej
Z obowigzku prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji, obejmujacej wymagania okreslone w PN-EN
13108-21. Nalezy sprawdzac produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikéw, zgodnie
z punktem A.3 Zatacznika A do ww. normy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ciggly dozdr
wytwdrni podczas produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej obejmujacy m.in.:

- badania wtasciwosci kruszywa (tablica 3 PN-EN 13108-21:2008),

— badania wtasciwosci wypetniacza (tablica 4 PN-EN 13108-21:2008),

- badania wtasciwosci asfaltu (tablica 5 PN-EN 13108-21:2008),

— pomiar temperatury powietrza (pomiar podczas produkcji zgodnie z p. 5.8. niniejszej STWiIORB),

-~ pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-bitumicznej (podczas jej produkcji zgodnie
z p. 5.3. niniejszej STWIORB),

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(od momentu wykonania do momentu wbudowania — zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWiORB),

— ocena wizualna wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (kontrola na biezaco).

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Inzynier ma prawo wgladu do wynikow powyzszych badan. Wyniki badan wtasciwosci kruszywa,
wypetniacza i asfaltu oraz protokoty z pomiaru temperatury nalezy przedktadac Inzynierowi. Do oceny
jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych
w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (za zgoda Inzyniera).

6.4.1.1. Kontrola temperatury wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca ma obowigzek kontrolowania temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej
do momentu wbudowania. W celu udokumentowania zachowania wymaganego przedziatu
temperatury mieszanki powinien sporzadzi¢ protokét z pomiaru temperatury z kazdego pojazdu
samowyfadowczego przy zatadunku i w momencie wbudowania.

Dodatkowo producent mieszanki mineralno-asfaltowej ma obowigzek w sposdb ciggly
kontrolowaé temperature sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wytworzeniem.

Wymagany zakres temperaturowy mieszanki oraz jej sktadnikdw okreSlono w p. 5.3. niniejszej
STWIORB.

6.4.1.2. Zawartosc lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
(lub wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni), okres$lona na podstawie ekstrakcji asfaltu (zgodnie
z PN-EN 12697-1) - nie moze odbiegac¢ od wartosci projektowanej (okreSlonej w zatwierdzonej przez
Inzyniera recepcie), z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki £ 0,3 %.

6.4.1.3. Skfad i uziarnienie wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji kruszywa z kazdej probki pobranej zluznej mieszanki
mineralno-asfaltowej (po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza) nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek okreslonych w tablicy 9.
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Tablica 9. Dopuszczalne odchytki dotyczace kazdego pojedynczego wyniku badan i $redniej
arytmetycznej wszystkich wynikow badan uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych

Dopuszczalne odchyiki dla mieszanki
Ip Zawartos¢ poszczegdinej frakdji kruszywa dla dowolnej ilosci mineralno-asfaltowej [% (m/m)]
’ probek drobnoziarnistej gruboziarnistej
(tj. AC11S) (tj. AC16W)
1. | Zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm +1,5 + 2,0
2. | Zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm +1,5 +2,0
3. | Zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm + 3,0 + 3,0
4. | Zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2mm + 3,0 + 3,0
5. | Zawarto$¢ kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem + 3,0 + 3,0

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka
zawartosci tego kruszywa wynosi:

— % 20% w wypadku kruszywa grubego,
— £ 30% w wypadku kruszywa drobnego.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw: wigzacej, wyrdwnawczej oraz
technologicznej - zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2%
(m/m).
6.4.1.4. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w p. 5.2. niniejszej STWiORB.

Prébki Marshalla, niezaleznie od zastosowanego asfaltu dopuszczonego w niniejszej STWiIORB
(tj. 50/70, 70/100) powinny by¢ zageszczane w temperaturze 135+5°C (wg p. 8.1 WT-2 2014).

6.4.2. Warstwa z betonu asfaltowego
6.4.2.1. Cechy geometryczne nawierzchni

Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw nawierzchni mogg odbiega¢ od projektu o wartosci
podane w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Cechy nawierzchni (warstwy) Jednostki Odchytki
1. | Szeroko$¢ warstwy cm 5
2. | Rzedne wysoko$ciowe 3 cm +12
3 0$ warstwy w planie / lokalizacja om + 5 — dla osi warstwy drogi
" | zjazdu + 10 (wzgledem osi drogi gtdwnej) — dla zjazdow
4. | Spadki poprzeczne % + 0,59
5. | Grubos$¢ warstwy % + 10
1) Pod warunkiem zachowania spadku podtuznego niezbednego do sptywu wody.
2) Co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.
3) Nie dotyczy zjazddw.

6.4.2.2. Zakres i czestotliwo$¢ badan wykonanej warstwy

Wiasciwosci  materiatdbw budowlanych nalezy okreSla¢ dla kazdej wbudowanej warstwy
technologicznej, a metody badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi okreSlonymi
w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw w czasie
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Zakres i czestotliwo$¢ badan wykonanej warstwy

Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badania
a) dla drogi - min. 10 pomiaréw na odcinku drogi o dtugosci 1 km, nie
1 | Szeroko$¢ warstwy mniej niz 2 dla odcinkéw krétszych niz 200m,
b) dla zjazdéw - min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu;
2 | Rzedne wysokosciowe ?) ©) a) dla drogi - wedtug dokumentacji projektowej — tj. z czestotliwoscig nie
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Lp. Rodzaj badan Czestotliwosc badania

mniejszg niz na przekrojach poprzecznych z uwzglednieniem
ewentualnych interpolowanych przekrojow koncowych zgtaszanych do
3 | Uksztattowanie osi w planie odbioru robot,

b) dla zjazdéw (AC11W) — badanie jedynie lokalizacji kazdego zjazdu
wzdtuz osi drogi;

a) dla drogi DK 73 (AC16W) - pomiar ciggty kazdego pasa ruchu
planografem lub profilografem, za$ za zgodg inzyniera - tatg 4-metrowg
co 10m kazdy pas ruchu,

b) dla zjazdéw - pomiar dla kazdego zjazdu tatg 4-metrowg;

4 | Réwnos¢ podtuzna ®

a) dla drogi DK 73 (AC16W):

- pomiar ciggty kazdego pasa ruchu profilografem, lub;

- przy badaniu réwnosci podtuznej tatg lub planografem — réwnosc
poprzeczna nalezy sprawdzac fatg 4-metrowa (lub odpowiednio krotsza -
dla mniejszych szerokosci) nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiaréw nie
moze by¢ mniejsza niz 20;

b) dla zjazdéw (AC11W) - pomiar fatg 4-metrowg (lub odpowiednio
krotsza - dla mniejszych szerokosci) min. 2 razy na kazdy zjazd;

5 | ROownos$¢ poprzeczna )

a) dla drogi DK 73 (AC16W) - min. 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych; dla odcinkéw krotszych niz 200m — min. 2
pomiary; dla pomiaréw réownosci podituznej i poprzecznej profilografem —
analize poprawnosci spadkow poprzecznych mozna réwniez oprzec na
tym badaniu,

b) dla zjazddéw (AC11W) - min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu;

6 | Spadki poprzeczne

dla wszystkich probek wycietych w celu zbadania zageszczenia i wolnej
przestrzeni w warstwie (min. 2 probki z kazdej warstwy na kazde

7 | Grubos¢ warstwy rozpoczete 3000m? nawierzchni) oraz na podstawie operatu
geodezyjnego obejmujgcego wszystkie przekroje poprzeczne zawarte
w dokumentacji projektowej (dla drogi) oraz wszystkie zjazdy;

8 | Wskaznik zageszczenia min. 2 prébki z kazdej warstwy na kazde rozpoczete 3000m? nawierzchni

prébki w miejscach pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas jej

9 | Zawartosc wolnych przestrzeni wbudowywania @ oraz w miejscach watpliwych

10 | Zitacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
11 | KrawedzZ warstwy cata dtugos¢
12 | Wyglad warstwy ocena ciggta

Potaczenie miedzywarstwowe:
- podbudowy z wyréwnawczg,
- warstwy wigzgcej

z podbudowg oraz wigzacej

z wyréwnawczg (z AC)

- warstwy $cieralnej z wigzgcg

badanie wytrzymatosci na $cinanie metoda Leutnera, wykonywane

w przypadku zaistnienia watpliwosci co do poprawnosci potgczen
miedzywarstwowych (sczepnosci warstw), lecz nie mniej niz 2 badania
dla kazdego rodzaju potgczen nowowbudowywanych warstw (sposrod
wyszczegdlnionych w kolumnie obok)

13

a) Nalezy dazy¢ do minimalizowania ilos¢ i $rednic otworéw wykonywanych w warstwach mineralno-asfaltowych,
dlatego rozmieszczenie miejsc do badania zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni (w warstwie) nalezy
przewidzie¢ przed wykonaniem warstwy w celu zapewnienia wasciwego pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas wykonywania ww. warstwy.

b) Dopuszczalne jest pominiecie niektorych badan dla dolnej warstwy (technologicznej) warstwy wyréwnawczej

z AC16W (w przypadku koniecznosci jej uktadania w dwdch warstwach).

9 Nie dotyczy zjazdow.

Kopie protokotéw z powyzszych badan nalezy przedstawiac przy odbiorze roboét.
6.4.2.3. SzerokoS$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy mineralno-asfaltowej powinna by¢ mierzona z czestotliwosci podang w tablicy
11 z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10.

6.4.2.4. Rzedne wysokosciowe oraz uksztattowanie osi w planie i/lub lokalizacja zjazdu

Rzedne wysokosciowe i uksztattowanie osi drogi w planie oraz lokalizacja zjazdéw wzgledem osi
drogi gtéwnej powinny by¢ sprawdzane z czestotliwoscig nie mniejsza niz wskazang w tablicy 11
z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10. Do odbioru robdt Wykonawca
zobligowany jest przedstawi¢ operat geodezyjny sporzadzony i podpisany przez uprawnionego
geodete.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Dla drég ujetych w niniejszej STWIORB - ocene rownosci podtuznej warstw z betonu asfaltowego
ujetych w niniejszej STWIORB nalezy przeprowadza¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina (wg PB-
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68/8931-04) lub metody réownowaznej uzyciu taty i klina, mierzgc wysokos¢ maksymalnego przeswitu
miedzy fata a powierzchnig badanej warstwy.

Ocene réwnosci podtuznej warstw z betonu asfaltowego ujetych w niniejszej STWIORB na
Zjazdach nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub
metody rownowaznej uzyciu taty iklina, mierzac wysoko$¢ maksymalnego przeswitu miedzy fata
a powierzchnig badanej warstwy.

Pomiary rownosci podtuznej zjazdu nalezy wykonywac¢ w Srodku kazdego zjazdu.

Do oceny rownosci poprzecznej wszystkich warstw z betonu asfaltowej ujetych w niniejszej
STWIORB - mozna stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub
metody rownowaznej uzyciu faty iklina, mierzac wysoko$¢ maksymalnego przeswitu miedzy tatg
a powierzchnig badanej warstwy. Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni /
Zjazdu na kazdym ocenianym pasie ruchu. W uzasadnionych przypadkach - dla pomiaru réwnosci
poprzecznej elementéw o szeroko$ci mniejszej niz 4m - nalezy uzywac odpowiednio krétszych tat, przy
pomiarach bardzo waskich elementdw konstrukcyjnych — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

W przypadku pomiaru réwnosci podtuznej profilografem - analize réwnosci poprzecznej mozna
ograniczy¢ do tego badania.

Czestotliwos¢ pomiardw réwnosci podtuznej i poprzecznej uscislono w tablicy 11.

Maksymalne dopuszczalne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne (mierzone fatg o dtugosci 4m)
zestawiono w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalne nieréwnosci warstw z betonu asfaltowego

L, D oraz place i parkingi <9 <12

6.4.2.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny by¢ sprawdzane z czestotliwosci
podang w tablicy 11 z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10.

6.4.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ wbudowanej kazdej warstwy wigzacej, technologicznej i Scieralnej powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wbudowanej warstwy okreslono w tablicy 10.

Dla warstwy wyréwnawczej analize grubosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zakres grubosci
dopuszczalny dla kazdej warstwy technologicznej wskazany w tablicy 7.

6.4.2.8. Wskaznik zageszczenia warstwy oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, musi spetnic wymagania podane w tablicy 7. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wtasciwosci.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gestosci objetosciowych: ww. probek oraz prébek Marshalla formowanych z odpowiednio
pobranych mieszanek mineralno-asfaltowych (tres¢ tablicy 11).

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6.

W celu ograniczenia ilosci otwordw w wykonanych mineralno-asfaltowych warstwach
wyrownawczych — dopuszczalne jest przesuniecie w czasie przeprowadzenia badan zageszczenia
i zawartosci wolnych przestrzeni do wykonania wyréwnania na petng grubo$¢, niezaleznie od ilosci
warstw technologicznych. Jednak wymaga to zgody Inzyniera i moze byc realizowane jedynie na
wylaczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

6.4.2.9. Pozostate wiasciwosci warstwy z betonu asfaltowego

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

Krawedzie wbudowanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ wyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem zgodnie z p. 5.10. ninigjszej
STWIORB.

Wytrzymatos$¢ na Scinanie metodg Leutnera nalezy bada¢, zgodnie z Zeszytem ,1” — 66, IBDiM na
prébkach odwierconych z nawierzchni.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (o statej grubosci),
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Nalezy dazy¢ do sytuacji, aby roboty byly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inzyniera oraz wszystkie pomiary i badania spetniaty wymagania okreslone w niniejszej
STWIORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Wykonawca przy zgtaszaniu do odbioru robdt (zgodnie z pozycjami scalonymi okreslonymi
w kosztorysie ofertowym) zobowigzany jest do przekazywania kompletu wynikéw badan i pomiarow
celem potwierdzenia iloSciowego i jakosciowego wykonanych robot zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz zatwierdzonymi uprzednio receptami.

Inzynier dokonujgcy odbioru robdt ocenia ich jako$¢ i ilos¢ na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

Jezeli wedlug oceny odbierajgcego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie s gotowe do odbioru, odbierajgcy w porozumieniu
z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostac spisane i potwierdzone
przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii mogg zosta¢ uznane tylko
po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajgcego.

Dopuszcza sie odbidr robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajgcych
Z niezachowania niektorych zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potrgcen
za kazde przekroczenie wartosci dopuszczalnych okreslonych w STWIORB.

Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usuna¢ wady na wiasny koszt.

Jezeli wada wynikajgca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi sie przed terminem
przedawnienia sie reklamacji, to Zleceniodawca moze zgda¢ usuniecia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrgconej z powodu wady, jezeli wada
zostanie usunieta w ramach jego zobowigzan gwarancyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? /1t warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zakup, dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— wykonanie préby technologicznej oraz odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych
pomiardw i sprawdzen,

— uszczelnienie potgczen technologicznych (ztgczy podituznych i poprzecznych) oraz krawedzi
urzadzen obcych (w miejscach ich wystepowania),

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

— obciecie i uszczelnienie krawedzi,
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— ewentualne uszorstnienie warstwy Scieralnej,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIORB obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujgcych
w niniejszej STWIORB)

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetradji igta.
PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i Kula.
PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.
PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalnosci.
PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metodg Fraassa.
PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci kinematycznej.
PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci dynamicznej metodg prézniowej kapilary.
PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na starzenie pod wptywem ciepta
i powietrza. Cze$¢ :. Metoda RTFOT.
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probki mieszanki mineralno-asfaltowej.
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.

Czesc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni.

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesc¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode.

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czes$¢ 1: Pomiar temperatury.

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesc¢ 22: Koleinowanie.

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 27: Pobieranie prébek.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach.,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie typu.

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa kontrola produkcji.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych.
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda.
BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkdéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.3. Inne dokumenty

1. WT-12014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Warszawa 2014.

2. WT-2 2014 - czes¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Technicznej. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych. Warszawa 2014.
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WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r., poz. 430).
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych —
Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 1997.

Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych; Zeszyt ,I" - 66, IBDiM.
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D-05.03.11.00
Recykling (remixing)

D-05.03.11.32b
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢ frezowania 4.0-6.0cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegotowiong 0gdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci 4,0+6,0cm (Srednia grubo$c¢ frezowania
5cm); wraz z: zaladunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg materiatu pochodzgcego z rozbidrki (droga i zjazdy).

Materiat z frezowania przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy warto$¢ danej
pozycji o koszt pozyskanego materiatu. Destrukt powinien by¢é mozliwie szybko usuwany z terenu
budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

1.4.3. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

n

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

’

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine’
p. 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci
oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy
czesci jezdni) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robdt. Przy lokalnych
naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementow
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nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej
rowna 1200mm.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na Srodki transportu.

Frezarki muszg byc¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic prace frezarki
bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

”

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych
z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej,
to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rownosc¢, szorstkosc i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

— nalezy usungc¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

— przy frezowaniu poszczegdlnych pasdéw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,

— przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w powyzszym podpunkcie, ale przy gtebokosci
wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

— krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z wbudowywaniem warstw mineralno-asfaltowych -
Wykonawca ma obowigzek zapewnic ciggla obecnos¢ frezarki w obrebie budowy. Frezarka moze
zostaC przetransportowana z budowy po zakonczeniu i odbiorze wszystkich warstw z betonu
asfaltowego.

5.3. Profilowanie istniejacej warstwy scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierownosci podtuznych i matych kolein lub
innych deformacji. Jezeli frezowanie obejmie catg powierzchnie jezdni (profilowanie przez frezowanie)
i nie bedzie wbudowana nowa warstwa $cieralna, to frezarka musi by¢ sterowana elektronicznie
wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokos¢ bebna frezujgcego nie moze by¢ mniejsza od
1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czesci jezdni (np. usuwanie wybrzuszen
przy koleinach przed utozeniem kolejnych warstw z betonu asfaltowego) - to frezarka moze by¢
sterowana mechanicznie, a wymiar bebna skrawajgcego powinien by¢ zalezny od wielkosci robdt
i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Frezowanie istniejgcych warstw asfaltowych przed ulozeniem nowych

Do frezowania tzw. zacinek (jako podtoze pod dowigzania nowych warstw mineralno-asfaltowych)
— nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$é
projektowang z doktadnoscig + 5mm.

218



Kopytowa DP 1850R D-05.03.11.00 Recykling

5.5. Zasady postepowania z materiatem odzyskanym z nawierzchni

Materiaty pochodzace z frezowania przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy
wartos¢ robot objetych niniejszym STWIORB o koszt pozyskanego materiatu. Zatadunek transport oraz
zagospodarowanie i/lub utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami materiatu z frezowania lezy
w gestii Wykonawcy (ktéry jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg
o odpadach). Materiaty pochodzace z frezowania, ktére zgodnie z STWIORB stajg sie witasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ mozliwie szybko usuwane z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

”

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw kontrolnych nawierzchni
frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Réwnos¢ podtuzna tatg 4-metrowa co 20 metrdw, lecz nie
2 | Rdwnosc¢ poprzeczna mniej niz 2 pomiary
3 | Spadki poprzeczne . L .

4 | Szerokodt frezowania co 50m, lecz nie mniej niz 2 pomiary
5 | Gteboko$¢ frezowania na biezaco, wedtug STWiIORB

6.2.2. ROwnos¢ nawierzchni

Ocene réwnosci po frezowaniu nalezy przeprowadzi¢c metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowej
i klina (zgodnie z BN-68/8931-04) lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysoko$¢
maksymalnego prze$witu miedzy tatg a powierzchnig badanej warstwy.

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu nalezy mierzone przy uzyciu faty 4-metrowej (lub
odpowiednio krotszej dla badann matych powierzchni) - nie powinny przekracza¢ 6mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej
z doktadnoscig + 5cm.

6.2.5. Glebokos¢ frezowania

Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiadac gtebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej
z dokladnoscig +5mm, dopuszczalne odchytki nie mogg utrudni¢c wbudowanie warstw mineralno-
asfaltowych o projektowanych grubosciach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

219



Kopytowa DP 1850R D-05.03.11.00 Recykling

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- frezowanie,

— zatadunek, transport poza teren budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatu
pochodzacego z frezowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w STWIORB,

- utrzymanie czystosci na przylegajgcych drogach.

Koszt wykonania robot powinien zosta¢ obnizony przez Wykonawce o warto$¢ materiatow
pochodzacych z frezowania, ktdre przechodza na jego wtasnosc.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-68/8931-04 ~Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg".
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D-05.03.23a.00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drdg i ulic oraz placow
i chodnikow

D-05.03.23a.11
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a.12a
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a.12b
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - kajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni na:

— na chodnikach z nowej kostki brukowej betonowej wg PN-EN 1338 (fazowanej) o gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm, wraz z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka w
kolorze szarym - 80%, kostka w kolorze innym wskaznym przez Zamawiajacego - 20%) —
chodniki)

- nazjazdach (w tym dla zjazdéw przecinajacych chodnik ) z nowej kostki brukowej betonowej wg
PN-EN 1338 grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3cm wraz z
wypetnieniem spoin piaskiem (kostka w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego) - zjazdy z
kostki i zjazdy w ciggu chodnika

— na zatokach autobusowych z nowej kostki brukowej betonowej wg PN-EN 1338 grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3cm wraz z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka
w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego)

— na wyniesionym skrzyzowaniu z nowej kostki brukowej betonowej wg PN-EN 1338 grubosci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3cm wraz z wypetnieniem spoin piaskiem
(kostka w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementdéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz 1,0m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggéow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreSlonymi
materiatami wypetniajacymi.
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1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano
w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:

— odmiane:

o kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
o kostka dwuwarstwowa (z betonu: warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy goérnej
Scieralnej, zwykle barwionej grubosci min. 4mm);

— barwe, ktérg nalezy przyja¢ zgodnie z usciSleniem okreslonym w p. 1.3. niniejszej STWIORB
(i przedmiarem robdt),

—  wzobr (ksztatt) kostki — o ile nie jest to okreSlone w dokumentacji projektowej i/lub dokumentacji
przetargowej - w sposOb uzgodniony z Inwestorem (za po$rednictwem Inzyniera), przy czym
zaleca sie, aby:

o dla nawierzchni przeznaczonej pod ruch kotowy, w szczegolnosci ciezki - stosowac kostki
o0 ksztatcie dwuteownika,

o dla chodnikéw, bezpiecznikéw i innych powierzchni, ktore nie s3 narazone na duze obcigzenia
dynamiczne oraz powierzchni wymagajgcych czestego docinania kostki — mozna stosowac
kostki o ksztatcie prostokata;

- wymiary, zgodne z wymiarami okreSlonymi przez producenta dla ksztattdw podanych powyzej,
z uwzglednieniem ogdlnych zatozen:

o dtugos¢: od 140mm do 280mm,
o szerokos¢: od 0,5 do 1 wymiaru dtugosci lecz nie mniej niz 100mm,
o grubos¢ ograniczona do min. 80mm.

Przyktady ksztattow kostek podano w zatgczniku 1 niniejszej STWiORB.

Zmiana ksztattu i/lub koloru kostki moze nastgpi¢ jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego (za
posrednictwem Inzyniera).

Zastrzega sie jednak, aby kolor kostki na wyspach dzielacych (w miejscu przejscia dla pieszych)
i zjazdach byt inny niz na chodnikach. Zmiana tych zalozen wymaga pisemnej zgody Projektanta
w ramach nadzoru autorskiego (oprocz zgody Inwestora).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0m lub 1,5m bez konieczno$ci przecinania elementéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie
$rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2+3 lat.
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2.2.3. Skfadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkag mogag by¢ sktadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach (majgcych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu)

Lp. Cecha | Zat. PN | Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyiki od Zgodnie z tablicg 1 PN: Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki C - dtugos¢: £2mm, pomiarami grubosci, tej
grubosci mniejszej niz 100mm - szerokos¢: £2mm, samej kostki, powinna
- grubo$é: £3mm. by¢ nie wieksza niz 3mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm), zgodnie z tabl. 3 PN:
maks. wymiary kostki przekraczajg wypuktos¢ wklestos¢
300mm), przy dt. pomiarowej: C
- 300mm 1,5 1,0
- 400mm 1,0 0,5
2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpomosc na zamrazanie / Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia <1,0kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli D kazd iedynczy wynik <1,5kg/m?
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) przy czym kazdy pojedynczy Wy K9
2.2 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T>3,6MPa. Kazdy
roztupywaniu F pojedynczy wynik =2,9MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250N/mm
dtugosci roztupania
2.3 | Trwatosc¢ (ze wzgledu na Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc) F spetnione sg wymagania p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz
istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (dla klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, wg Béhmego, wg zat. H PN —
GiH | zat. G PN - badanie badanie alternatywne
podstawowe
< 23mm <20000mm3/5000mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg / poslizgniecie jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
I polerowana — zadawalajgca odpornos$¢, w pozostatych
przypadkach — min. 45 wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
2.6 | Nasigkliwos¢ K < 6% (dla klasy 2 znakowania B)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskow,
] b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.
3.2 | Tekstura a) dla kostek z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
] przez odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa Scieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we witasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nie s uwazane za istotne.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

materiaty:

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce

na podsypke pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu portlandzkiego CEM I+III 32,5 N/R wg PN-
EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008,

do wypetniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242.
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Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Cement w workach, co
najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu
i $cianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3szt. palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych
(zbiornikach  stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania
i wyladowania.

2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwej STWIORB oraz innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaC zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wykfadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wihasciwych STWIORB, lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢é przewozone na paletach dowolnymi $rodkami
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki
transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do zatadunku i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w rdwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca
sie wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac
zZniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia
do wytadowania cementu.

Materialy do podbudowy powinny byC¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom
wiasciwej STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami odrebnych STWiORB.

Podtoze i koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i STWiORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ufozenie kostek z ubiciem,

— wypetnienie piaskiem spoin,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadac
wymaganiom wiasciwej odrebnej STWiORB.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowac elementy zgodne
z dokumentacjg projektowg odpowiadajgce wymaganiom ujetym w odrebnych STWiORB.

Krawezniki i/lub obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw i/lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne
odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin piaskiem musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg p.2.2. oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 1 niniejszej STWIORB) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, STWIORB oraz ustaleniami z Inwestorem (za posrednictwem Inzyniera). Przed
rozpoczeciem uktadania kostek - Wykonawca przedtozy odpowiednie propozycje sposobu uktadania
kostki do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m? wstepnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki - kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiaty,
w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek. Ukfadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracq brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wihazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej S$rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na nowe.
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5.7.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania p. 2.3.

Wypeinienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni
(w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcdw itp.),

— wykonac badania whasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w p. 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i materiatow prefabrykowanych,

— przeprowadzi¢ ew. badania wiasciwosci piasku, cementu, wody itp. okresSlone w normach dla
materiatow, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza / podbudowy Wg odpowiednich STWiIORB
2 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | Wg odpowiednich STWiORB
Biezaca kontrola w 10 punktach
- A, . - Wg p. 5.6.
. . . dziennej dziatki roboczej: grubosci, .
Sprawdzenie podsypki (przymiarem PR g odchyiki od
3 |0 . - spadkow i cech konstrukcyjnych . . -
liniowym lub metodg niwelacji) . - ! projektowanej grubosci
w porownaniu z dokumentacja em
projektowa i specyfikacja B
4 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
4.1 | zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa Sukcesy_w hie na kazdej dziatce -
roboczej
Co 100m i we wszystkich punktach
4.2 potozenie osi w planie (sprawdzone charakterystycznych, ale nie mniej niz | Przesuniecie od osi
"~ | geodezyjnie) 2 pomiary na odcinkach krotszych niz | projektowanej do 2cm
100m
43 rzedne wysoko$ciowe (pomierzone Odchylenia: +1cm,
"~ | instrumentem pomiarowym) -2cm
4.4 réwnos¢ w profilu podiuznym fatag Co 25mw osi i przy krawedziach oraz Nieréwnosci do 8mm
czterometrowq) we wszystkich punktach
rowno$¢ w przekroju poprzecznym charakterystycznych, ale nie mniej niz
gsprayvdzona Jfat,a proﬁl_owa Z poziomnicg | 2 pomiary na odcinkach krétszych niz Przeéwity miedzy fat
4.5 | i pomiarze przeswitu klinem 25m . ¢
. . a powierzchnig do 8mm
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacii)
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
. Odchyiki od
46 z?v?lgllgcpgprzeczne (sprawdzone metoda dokumentacji
) projektowej do 0,3%
4.7 szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Odchyiki od szerokosci
" | przymiarem liniowym) projektowanej do +5cm
szeroko$¢ i glebokos$¢ wypetnienia spoin
4.8 | (ogledziny i pomiar przymiarem W 20 punktach charakterystycznych Wg p. 5.7.5.

liniowym po wykruszeniu dtug. 10cm) dziennej dziatki roboczej

Wg dokumentacji
Kontrola biezaca projektowej i decyzji
Inzyniera

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich

4.9 L
utozenia

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,

1 N . prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
kraweznikdw, obrzezy " . .
deformacji, wykruszen, spoin
Badanie polozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m
2 ep i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
w planie S
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 4.2)
Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna Co 25m | we wszystkich punktach
3 ! charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych

i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc wartoéci podanych w tab. 2, Ip. od 4.3 do 4.7)

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin w nawierzchni,
4 | pomiedzy kraweznikami, obrzezami, ew. $ciekami | Wg p. 5.5. oraz 5.7.5.
oraz wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odrebnych STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 daty wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowag i STWIORB generalnie podlegaja
rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

Dopuszcza sie odbidr robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych
z niezachowania niektérych zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodag Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potrgcen
za kazde przekroczenie wartosci dopuszczalnych okreslonych w STWIORB.

Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usungé wady na wiasny koszt.

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi sie przed terminem
przedawnienia sie reklamacji, to Zleceniodawca moze zgdac¢ usuniecia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrgconej z powodu wady, jezeli wada
zostanie usunieta w ramach jego zobowigzan gwarancyjnych.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod
nawierzchnie. Ze wzgledéw technologicznych, za zgodg Inzyniera dopuszcza sie odbidr nawierzchni
z kostki bez odbioru podsypki na podstawie odbioru podbudowy i docelowej nawierzchni.

Pozostate roboty towarzyszgce wykonaniu nawierzchni (podbudowa, obramowanie itp.) powinny
by¢ wykonane i odebrane wg odrebnych STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
0golne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— zakup i transport niezbednych materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— ew. przygotowanie podtoza pod podsypke (o ile podsypka nie jest uktadana bezposrednio po
odbiorze podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zageszczeniem,

— ufozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin piaskiem w nawierzchni,

— pielegnacja nawierzchni,

- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen wskazanych w niniejszej
STWIORB oraz normatywach w niej powotanych,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Cena wykonania 1m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktdre sg ujete w innych pozycjach
przedmiarowych i kosztorysowych, a zakres jest okreslony w odrebnych STWiORB.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym .

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

BN-68/8931-04  Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041), wraz z pozniejszymi zmianami.
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11. ZALACZNIKI
ZAYACZNIK 1 - Przyktady ksztattdow betonowej kostki brukowej

Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa
z betonu wibroprasowanego, 1998).

a ¢ d e
o 2 2
Holland Behaton Unistone 0ld Town

WG E R
i W W

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych
w Swietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia:
(1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A
Kategoria B
(2) @— (@
Kategoria C
u vV (2)

Kategoria A: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych Sciankach - spoiny nie
rozszerzajg sie pod ruchem.

Kategoria B: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na dwdch bocznych Sciankach - utrudnione rozszerzanie spoin
rownolegle do osi podtuznej elementdw.

Kategoria C: kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢ uktadania kostek
0 jednakowych wymiarach.
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D-06.00.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.00
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

D-06.01.01.22

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm
D-06.01.01.44

Umocnienie skarp brukowg kostka betonowa

D-06.01.01.46a

Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi plytami azurowymi
D-06.01.01.46b

Umocnienie skarp i dna rowow zelbetowymi ptytami azurowymi
D-06.01.01.47
Umocnienie skarp i dna rowéw narzutem kamiennym
D-06.01.01.61c
Umocnienie sciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - kajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0gdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentadii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— humusowania z obsianiem skarp (i innych projektowanych powierzchni zielonych)
z wykorzystaniem zdjetego humusu, grubos$¢ humusowania - 10cm,

— umocnienia skarp na wlotach i wylotach przepustow oraz przykanalikéw szarg brukowg kostka
betonowg grubosci 6 cm na zaprawie cementowej grubosci 10 cm wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowg (1:2), zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej
(przepusty pod droga, wyloty/wyloty z kanalizacji deszczowej, przepusty pod zjazdami),

— umocnienie skarp i dna rowéw narzutem kamiennym o wym. 30-50cm na betonie C8/10 (B10) o
gr. 10-14cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10cm wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa.

— umocnienia dna i skarp rowow zelbetowymi piytami azurowymi o wymiarach 70x50x10 cm
z betonu C30/37 na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm wraz z uzupetnieniem
otworéw w ww. plytach kruszywem tamanym 0+31,5mm o cigglym uziarnieniu (na petng grubosé¢
10cm), zgodnie z dokumentacja projektowa,

— umocnienia skarp oraz skarp rowu betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm z
betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10cm, wraz z
wypetnieniem otwordw kruszywem tamanym 0+31,5mm,

— ufozenia Scieku z prefabrykowanych elementéw korytkowych o wymiarach 60x50x15cm z betonu
min. C25/30 (B30) i nasigkliwosci <5%, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz
na tawie z oporem z betonu klasy min. C25/30 (B30), wraz z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg (1:2); wg rysunku szczegétowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
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1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu Sciotki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu)
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.6. Hydromulczowanie - sposdb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktorej nie ma nasion traw i roslin
motylkowatych.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu (po
wykonaniu humusowania).

1.4.8. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadéw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtokniny i geosyntetykéw, doraznie
zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.9. Biowtoknina - mata z witdkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika
widkninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzaca do umacniania powierzchni.

1.4.10. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technika
tkacka, dziewiarskg lub widkninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (pfaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych
elementdéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone
z roznych wyrobdw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe,
z oczkami potaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki
komorkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.4.11. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie skarp, rowu lub $cieku.

1.4.12. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia wdod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.13. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku lub chlorku
wapiennego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukofczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.14. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdw i Sciekow objetymi niniejszg STWIORB
s9:
— ziemia urodzajna (humus),
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
— w razie koniecznosci (w przypadku erozji powierzchniowej lub braku statecznosci humusu na
skarpach) - materiatbw do przeprowadzenia zabiegow konserwacyjnych wykonanego
humusowania (zabezpieczajacych przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji
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przez okrywe roslinng), np.: mieszanin do mulczowania i/lub hydromulczowania, materiatdw do
tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (np. z ptynnych osaddw sSciekowych, emulsji bitumicznych
lub lateksowych, biowtdkniny czy geosyntetykdw) lub innych ustalonych z Inzynierem,

— kruszywo naturalne 0+63,0mm do podsypki pod umocnienie dna i skarp azurowymi ptytami
zelbetowymi,

— podsypka cementowo—piaskowa,

— zaprawa cementowo-piaskowa,

— materialy do warstw kruszywa stabilizowanego cementem, wzglednie sama mieszanka do
wykonania ww. warstw,

— materiaty do wykonania elementdw ,,na morko” z betonu klasy min.:

o (C25/30 — dla taw pod prefabrykaty, wzglednie gotowe mieszanki oraz materiaty do pielegnacii
i izolacji ww. elementdw,
o C30/37 — dla umocnienia wlotu i wylotu $cieku skarpowego, wzglednie gotowe mieszanki oraz
materiaty do pielegnacji i izolacji ww. elementow;
— prefabrykowane elementy betonowe:

Scieki drogowe korytkowe,

Scieki trojkatne,

Scieki trapezowe,

ptyty chodnikowe o wymiarach 50x50x7cm,

ptyty azurowe o wymiarach 40x60x10cm,
zelbetowe ptyty azurowe o wymiarach 75x50x10cm,
kostka brukowa szara;

— kruszywo do wypetniania otworéw w betonowych i zelbetowych ptytach azurowych

O O O O O O O

o prefabrykowane Scianki przepustow ze skrzydetkami;

— podsypka cementowo—piaskowa,

— zaprawa cementowo-piaskowa,

— materialy do wykonania elementéw ,na morko” z betonu C16/20 (B20), wzglednie gotowe
mieszanki oraz materiaty do pielegnacji i izolacji ww. elementdéw..

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Zze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

o frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12+18%,

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20+30%,

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45+70%;
— zawarto$c fosforu (P20s) > 20mg/m?,
— zawarto$¢ potasu (K20) > 30mg/m?,
— kwasowos¢ pH > 5,5,

2.4. Nasiona traw oraz roslin motylkowatych

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.5. Kruszywo naturalne 0+-63,0mm do podsypki pod azurowe plyty zelbetowe

Do wykonania podsypki pod azurowe piyty zelbetowe nalezy zastosowa¢ mieszanke z kruszywa
naturalnego odpowiadajacg wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu 0+63,0 mm (o grubosci
zgodnej z dokumentacjg projektowa.

2.6. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa oraz do zaprawy wypetnienia spoin

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy).

Na podsypke nalezy zastosowaé mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
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Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg (wzglednie cementowo-zwirowa
— dla wiekszych frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na
podsypke piaskowa i/lub zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
Zmieszaniem z innymi kruszywami.

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosc¢ do robot.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociggu.

Przy sporzadzaniu recepty na podsypke cementowo-piaskowo (wzglednie cementowo-zwirowg —
dla wiekszych frakgji kruszywa) wyjsciowy stosunek piasku do cementu powinien wynosi¢ 1:4, za$ dla
zaprawy cementowo-piaskowej (do wypetniania szczelin) — 1:2. Nalezy ostatecznie tak dobrac
materiaty, aby:

— podsypka:

o spetniata wytrzymatoS¢ na Sciskanie: Ry = 10 MPa, Ras = 14 MPa,
o przy wspotczynniku wodno-cementowym: 0,20+0,25,
— zaprawa:

o spetniata wytrzymatos¢ na Sciskanie: Rs = 30MPa.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie mozna sprawdza¢ na prébkach prostopaditosciennych wg PN-
B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla probek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

2.7. Materialy do warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Materiaty przewidziane do wykonania warstw wzmacniajgcych poditoze gruntowe z kruszywa
stabilizowanego cementem — wg STWiIORB D-04.05.01.00.

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe ujete w ramach niniejszej STWIORB powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13369, BN-80/6775-03/01 oraz:

— PN-EN 1338 — dla kostki brukowej,
— PN-EN 1339 — dla ptyt betonowych:

o chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm — w zakresie postanowien ogdinych powotanej normy
normy z ograniczeniem badan witasciwosci fizycznych i mechanicznych do: wytrzymatosci na
$ciskanie min. 3,2 MPa (klasa 2, oznaczenie T) okre$lonej zgodnie z zatgcznikiem F oraz
odpornosci na Scieranie dla klasy 3 (oznaczenie H) zgodnie z tablicg 6 ww. normy,

o azurowych 40x60x10cm — w zakresie postanowien ogolnych powotanej normy bez wiasciwosci
fizycznych i mechanicznych;

— PN-EN 1433 —dla elementéw prefabrykowanych umacniajgcych dno rowdw i Sciekdw (Scieki
betonowe typu korytkowego i tréjkatne) w zakresie postanowien ogolnych powotanej normy;

z uwzglednieniem uszczegodtowien zawartych w niniejszej STWiORB.
Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowac beton klasy co najmniej:

— (C30/37 - dla wszystkich prefabrykowanych elementdw ze zbrojeniem (m.in. elementéw
trapezowych do Sciekdéw skarpowych, zelbetowych ptyt azurowych), spetniajgcy wszystkie
wymagdania w tablicy 1a (w tym wymagania dla klasy ekspozyciji),

— (€25/30 (B30) — dla wszystkich prefabrykatéw betonowych bez zbrojenia za wyjatkiem elementow
nawierzchni drogi bez zbrojenia, w szczegdlnosci kostki brukowej (takich jak: Scieki drogowe
korytkowe i trdjkatne, ptytki chodnikowe, ptyty azurowe bez zbrojenia), spetniajgcy wszystkie
wymagdania w tablicy 1b (w tym wymagania dla klasy ekspozycji).

Kostka betonowa powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w STWiORB D-05.03.23a.00
zgodnie z normg PN-EN 1338.

Tablica 1a. Wymagania dla betonu wszystkich prefabrykowanych elementéw ze zbrojeniem.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C30/37 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3
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Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
Przepuszczalno$¢ wody przez beton N ,

2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi W8 (klasyfikacja wg oznaczen PN-B 6250:1988*

Poe PN-B 6250:1988*)

wodoprzepuszczalnosci:
Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . .

4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

5 | Klasa ekspozydji

5.1 | Korozja spowodowana karbonatyzacja XC4 — wg PN-EN 206-1 -

5, | Korozja spowodowana chlorkami XD1 — wg PN-EN 206-1 )
niepochodzacymi z wody morskiej

53 | Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF4 — wg PN-EN 206-1 )
rozmrazania ze Srodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujacych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgoda przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badan w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybidrczo wybranych).

Tablica 1b. Wymagania dla betonu dla wszystkich prefabrykatéw betonowych bez zbrojenia za
wyjatkiem elementdw nawierzchni drogi bez zbrojenia (w szczegdlnosci kostki brukowej betonowej).

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
. _ C25/30 (B30) ] ]

1 | Wytrzymatosc na sciskanie dla klasy: wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3
Przepuszczalno$¢ wody przez beton L ,

2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi w8 (klasyﬁkaqa.wg oinaczen PN-B 6250:1988*

ar PN-B 6250:1988%)

wodoprzepuszczalnosci:
Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . »

4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

Klasa ekspozycji

51 | Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF2 — wg PN-EN 206-1 )
rozmrazania ze srodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktdrym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujacych dokumentdw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badan w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybidrczo wybranych).

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicach 1.

Pozostate wymagania kruszywa analogicznie jak dla elementéw wykonywanych monolitycznie,
zgodnie z p. 2.9.2. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla cementu zawarto w p. 2.9.3. niniejszej STWiIORB.

Wymagania dla wody zawarto w p. 2.9.4. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla domieszkéw do betonu zawarto w p. 2.9.5. niniejszej STWiORB.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

— na dtugosci + 10 mm,
— na wysokosci i szerokosci = 3 mm.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdow betonu, o fakturze zatartej.
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementdw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Wymagania dotyczace sktadowania kostki brukowej betonowej przedstawiono w odrebnej
STWIORB D-05.03.23a.00 ,Nawierzchnie z betonowej kostki”.

2.9. Materialy na podsypke cementowo-piaskowga oraz do zaprawy do wypeinienia spoin

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy).
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Na podsypke nalezy zastosowac mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytdow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg (wzglednie cementowo-zwirowa
— dla wiekszych frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na
podsypke piaskowg i/lub zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociggu.

Przy sporzadzaniu recepty na podsypke cementowo-piaskowo (wzglednie cementowo-zwirowg —
dla wiekszych frakcji kruszywa) wyjsciowy stosunek piasku do cementu powinien wynosic 1:4, zas dla
zaprawy cementowo-piaskowej (do wypetniania szczelin) — 1:2. Nalezy ostatecznie tak dobraé
materiaty, aby:

— podsypka:
o spetniata wytrzymatosS¢ na Sciskanie: Ry = 10MPa, Rxs = 14MPa,
o przy wspdtczynniku wodno-cementowym: 0,20+0,25,

- zaprawa:
o spetniata wytrzymatos$¢ na Sciskanie: R;s = 30MPa.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie mozna sprawdza¢ na prébkach prostopadtosciennych wg PN-
B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla probek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

2.10. Materiaty do wykonania monolitycznych elementéw betonowych
2.10.1. Beton
Do wykonania monolitycznych elementéw betonowych nalezy stosowac beton klasy co najmniej:
— C25/30 (B30) - dla taw zoporem pod prefabrykaty betonowe, spetniajgcy wymagania
przedstawione w tablicy 2a,

- C30/37 - dla umocnienia wlotu i wylotu S$cieku skarpowego, spetniajgcy wymagania
przedstawione w tablicy 2b.

Tablica 2a. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych taw z oporem pod prefabrykowane
elementy betonowe

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

C25/30 (B30) PN-EN 12390-3

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie dla klasy: wg PN EN 206-1

Przepuszczalno$¢ wody przez beton
2 | odpowiadajagca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W8 (klasyfikacja wg oznaczen

- . %
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . .
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozycji
51 | Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF2 — wg PN-EN 206-1 )

rozmrazania ze Srodkami odladzajacymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta.

Tablica 2b. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych wlotéw i wlotéw do Sciekéw
skarpowych

Lp. Wiasciwosc¢ Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C30/37 PN-EN 12390-3
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Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

Przepu_s. zczglnosc WOdY prz€z betor) . W8 (klasyfikacja wg oznaczen
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi

- . 3
i PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
wodoprzepuszczalnosci:

Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen PN-B 6250:1988*

4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*)

5 | Klasa ekspozydji

52 Agresywne oddziatywanie zamrazania /

rozmrazania ze $rodkami odladzajacymi XF4 )

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujacych dokumentdw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej do elementéw wykonywanych ,na mokro” ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.10.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicach 2a i 2b.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementdw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ skfadnikdw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytéw, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgiji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw (zaréwno w trakcie sktadowania jak i poboru).

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly
chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione
Z Inzynierem.

2.10.3. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM1 - portlandzki,

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczagc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementéw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci (32,5
R).

Minimalng iloS¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspdtczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robdét betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesigc.

Dla Zzadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
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— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia
3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw
trzywarstwowych).

2.10.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniac wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Woda pochodzaca z watpliwych Zrddet nie
moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z podang norma.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.10.5. Domieszki do betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiadac¢ PN-EN 934-2.

2.10.6. Materiaty do pielegnacji betonu wykonanego ,,na mokro”

Do pielegnacji $wiezo wykonanych elementdw z betonu cementowego (,na mokro”) nalezy
stosowac:

— preparaty powlokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg witokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej
5mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodg. Ewentualna zmiana sposobu
pielegnacji elementéw betonowych konieczna jest zgoda Inzyniera.

2.10.7. Materiaty izolacyjne do betonu

Do izolowania elementdw betonowych (ktére nie sg betonowane w miejscu wbudowania) nalezy
stosowac odpowiednie materiaty posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta, takie jak:

— emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM,

—  roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998,

- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 1958,

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone dos$wiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.

2.11. Kruszywo do wypetnienia otworéw w prefabrykowanych ptytach azurowych

Kruszywo do wypetnienia otworéw w betonowych i zelbetowych pytach azurowych powinno by¢
mieszanka kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0+31,5mm. Mieszanke tg nalezy tak produkowac
i sktadowa¢, aby wykazywata zachowanie jednakowych wtasciwosci i spetniata wymagania okreslone
w:

— tablicy 6 WT-4 2010 dla ulepszonego podtoza nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR6,
— p. 2.2 WT-4 2010 dla ulepszonego podtoza.

2.12. Brukowiec, kamien tamany

Brukowiec do wykonania umocnien powinien by¢é kamieniem trwatym, niezwietrzatym, miec
strukture mozliwie drobnoziarnistg i zwieztg, bez peknie¢ i zyt. Materiatem na brukowiec powinny by¢
skaty o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1. Zaleca sie stosowanie
bazaltéw lub granitdw. Brukowiec nieobrobiony /kamien narzutowy/ powinien mie¢ naturalng czesc¢
powierzchni mozliwie ptaska, ktdrg mozna by wyodrebni¢ jako powierzchnie gérng /czoto/. Brukowiec
obrobiony powinien mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Powierzchnia gorna /czoto/ i dolna
/stopka/ powinna by¢ zblizona do prostokata. Ptaszczyzny powierzchni gornej i dolnej powinny by¢ w
przyblizeniu réwnolegte. Cala bryta powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gornej jako podstawie. Krawedzie powierzchni gornej powinny by¢ proste.

Brukowiec ptytowany /brukowiec z kamienia tamanego/ powinien mie¢ gorng powierzchnie
/czoto/ ptaska uzyskang z roztupania wiekszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu
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prostopadtg do osi pionowej. Powierzchnia dolna /stopka/ i powierzchnie boczne nie powinny by¢
wkleste

Wiasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec:

1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym (MPa) nie mniej niz 160 PN-84/B-04110
2. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego (cm) nie wiecej niz 0,2 PN-84/B-04111

3. Wytrzymatos$¢ na uderzenie /zwieztos¢/ liczba uderzen nie mniej niz 12 PN-67/B-04115

4. Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 0,5 PN-85/B-04101

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,

— ew. walcdw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

— piyt ubijajacych,

— przycinarki,

— szlifierki z tarcza,

— zageszczarek wibracyjnych (ptytowych),

— ew. walcdw ciggnionych do ubijania humusu na skarpach,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— w razie koniecznoéci — sprzetu do mulczowania i/lub hydromulczowania, wzglednie innego
niezbednego sprzetu do przeprowadzenia (zatwierdzonych przez Inzyniera) zabiegdw
zabezpieczajgcych wykonane humusowanie przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej
funkcji przez zaprojektowang roslinnos¢ - trawe,

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

— betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, mieszanki do wykonania
warstwy kruszywa stabilizowanego cementem oraz betonu,

— niezbednych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.
4.2, Transport humusu oraz materiatlow do zabiegow konserwacyjnych humusowania

Humus nalezy przemieszcza¢c z zastosowaniem spycharek i/lub przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przemieszczenia
humusu.

W  przypadku koniecznosci zastosowania materiatdbw do przeprowadzenia zabiegdw
konserwacyjnych wykonanego humusowania (takich jak np.: mieszanin do mulczowania i/lub
hydromulczowania, materiatdw do tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej np. z ptynnych osadow
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtokniny czy geosyntetykéw, lub innych
ustalonych z Inzynierem) — transport i przechowywanie (sktadowanie) tych materiatéw powinny
uwzgledniaC wymagania iograniczenia producenta i/lub dostawcy materiatu (w szczegdlnosci
dotyczacych: terminu przydatnosci, ograniczen wynikajacych z czynnikdw atmosferycznych czy
chemicznych itp.).

4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zawilgoceniem.
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4.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed
rozpyleniem.

4.5. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Przewdz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu
w warunkach  zabezpieczajagcych go przed opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
Srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzer opakowania. Worki przewozone na
paletach ukfada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca
sie wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow.

4.6. Transport elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed przemieszczaniem podczas transportu oraz uszkodzeniem z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych przez producentow. Prefabrykaty betonowe w czasie transportu nalezy ukfada¢ na
podktadach drewnianych. Transport powinien spetniac wymagania producenta okreslone
w Aprobatach Technicznych.

Elementy betonowe i Zelbetowe mozna przewozi¢c po uzyskaniu minimum 75% docelowej
wytrzymatosci (o ile bardziej rygorystyczne wymagania nie wynikajg z aprobat technicznych,
warunkow technicznych okreslonych przez producentéw lub innych dokumentéw odniesienia).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 5.

5.2. Humusowanie i obsianie skarp trawg i roslinami motylkowatymi

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegac¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu
od 15 do 25cm.

Jezeli nie przewiduje inaczej dokumentacja projektowa - gruboS¢ pokrycia ziemig urodzajng
powinna wynosi¢ min. 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany (oprécz humusowania) do umocnienia powierzchni skarp i rowéw
poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych. Proces ten polega na:

— wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,

— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18g/m? do 30g/m?, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju
podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),

— w razie koniecznosci (W przypadku probleméw z zapewnieniem statecznosci humusu do czasu
ukorzenienia sie trawy) - naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy
przeciwerozyjnej.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowa do
czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢c wykonana z biowtdkniny, geosyntetykdw,
z ptynnych osadéw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub
hydromulczowania. Tymczasowe zabezpieczenie skarp wymaga zgody Inzyniera. Zastosowanie
wspomnianych zabiegdw przez Wykonawce nie moze zmniejszyé grubosci humusu. Zastosowanie
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tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej winno by¢ ujete w cenie jednostkowej wykonania
humusowanie z obsianiem traw.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu Sciotki (np. sieczki, strézyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg,
w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére
jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane
w optymalnych terminach agrotechnicznych.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Wykonawca ma obowigzek zaplanowania realizacji robot zwigzanych z obsianiem trawy oraz jej
koszeniem, aby zapewni¢ jej przyjecie sie przed odbiorem koricowym.

5.3. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane stosowane do umocnienia skarp, rowoéw i/lub Sciekédw w ramach
niniejszej STWIORB zestawiono w p. 2.2.

5.3.1. Umocnienie dna rowdw i Sciekdw prefabrykowanymi elementami korytkowymi

Zakres umocnien prefabrykowanymi elementami korytkowymi nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

W dokumentacji projektowej zatozono posadowienie prefabrykowanych elementéow typu
korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie wzmacniajgcej podioze gruntowe
z kruszywa stabilizowanego cementem wytrzymatosci 0,5+1,5MPa o grubosci 10cm i szerokosci 60cm.
Podtoze pod warstwe wzmacniajacg stanowi albo istniejgcy grunt.

Podtoze pod warstwe wzmacniajgcg z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWiIORB D-04.05.01.00, w sposdb zapewniajgcy spetnienie
jednoczesne wszystkich wymagan (szerokoS¢ igrubo$¢ warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem oraz spadkow podtuznych). Podtoze nalezy dogesci w taki sposdb, aby uzyskac¢ na warstwie
wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem wskaznik zageszczenia Is > 1,00 (oznaczonego
wg BN-77/8931-12).

Wskazane jest, aby prefabrykaty uktada¢ bezposrednio po wykonaniu i odbiorze warstw
zalegajgcych ponizej (warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem). Jezeli nie ma
mozliwosci wykonywania ciggtego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu — wykonang warstwe
wzmacniajacg podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem zgodnie z zapisami STWiIORB D-04.05.01.00. W takim przypadku - przystgpienie do
uktadania prefabrykatow (na podsypce cementowo-piaskowej) mozna rozpoczaé dopiero 7 dni po
wykonaniu warstwy wzmacniajacej.

Ustawienie elementdéw prefabrykowanych korytkowych powinno by¢é wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa (w zakresie m.in. stosunku c:w, grubosci
podsypki i spadku podtuznego) oraz zapisami p. 2.7. niniejszej STWiIORB.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ co najmniej Is > 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane nalezy ukfada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna
rowu oraz nachylania skarp rowu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty nalezy rozpoczyna¢ od
rzednych najnizszych i kierowac sie ku gorze.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny wynosi¢ 1+2 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej z oporem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajaca
wymagania w p. 2.7. niniejszej STWIORB. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Nalezy je utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni od daty wykonania.

W miejscach zataman oraz na wyokragleniach trasy - prefabrykowane elementy korytkowe nalezy
odpowiednio przycinaC. Dopuszczalna rdznica grubosci spoiny na szerokosci prefabrykatow
(umozliwiajgca rezygnacje z przycinania elementdw) nie moze rézni¢ sie wiecej niz o 0,5cm, przy
jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnego zakresu szerokosci spoiny (1+2cm).

5.3.2. Wykonanie Sciekow z prefabrykowanych elementow korytkowych

W dokumentacji projektowej zatozono utozenie Scieku drogowego trdjkatnego przy krawedzi
jezdni z prefabrykowanych elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
0 grubosci 5cm oraz na tawie z oporem z betonu C25/30 (B30), zgodnie z rysunkiem szczegétowym
dokumentacji projektowej, wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2).

Na zjazdach, celem poprawienia komfortu przejazdu przez Sciek — nalezy zmienia¢ przekroj
Scieku. Sktada sie on z dwdch odpowiednio zmodyfikowanych Sciekéw tréjkatnych.
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Podloze pod tawe betonowg nalezy wykona¢ w istniejgcych warstwa konstrukcyjnych jezdni
zgodnie z dokumentacjg projektowg, w sposdb zapewniajgcy spetnienie jednoczesne wszystkich
wymagan (wymiardw w przekroju poprzecznym oraz spadkéw podtuznych). Wspomniane warstwy
konstrukcyjne jezdni rozliczone sg w pozycjach przedmiarowych odwotujacych sie do zasad wykonania
i odbioru robot wg odrebnych STWiORB

Materiat na tawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom wg p. 2.10.1. Wymiary taw
z oporem nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ tawy w uprzednio przygotowanym szalowaniu. Beton
rozktadany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Nalezy tak organizowaC roboty, aby zapewni¢ przystgpienie do wykonania szalunkow
bezposrednio po odbiorze warstw konstrukcyjnych zalegajgcych bezposrednio pod tawag Scieku
trojkatnego. W przypadku przesuniecia w czasie miedzy wykonaniem robot stanowigcych podtoze pod
tawy, a wykonaniem samych faw — wymagany jest ponowny odbiér podtoza przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ co najmniej Is > 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane nalezy uktadac¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku
oraz przebiegu krawedzi projektowanej jezdni - zgodnie z dokumentacjg projektowg. Roboty nalezy
rozpoczynac od rzednych najnizszych i kierowac sie ku gorze.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na fawie betonowej z oporem nalezy wypeti¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyc
woda.

W miejscach zataman oraz na wyokragleniach przebiegu Scieku - prefabrykowane elementy
korytkowe nalezy odpowiednio przycinac. Nie dopuszcza sie spoin o zmiennej grubosci na szerokosci
elementu.

5.3.3. Umocnienie skarp rowu betonowymi ptytkami chodnikowymi

W dokumentacji zatozono wykonanie umocnienia betonowymi ptytami chodnikowymi 50x50x7cm
skarp rowow, ktorych dno umocnione jest prefabrykowanymi elementami betonowymi typu
korytkowego. Plytki uktadane sg na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm.

Umocnienie skarp betonowymi ptytami chodnikowymi zaleca sie wykonywac jednocze$nie
Z umocnieniem dna rowu.

Podtoze, na ktorym uktadane beda betonowe piyty chodnikowe powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is > 0,97.

Na tak przygotowanym podtozu gruntowym nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg
0 grubosci 5¢cm o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku skarp, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i niniejszg STWIORB.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2
i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3.4. Umocnienie skarp betonowymi ptytkami azurowymi

W dokumentacji zatozono wykonanie umocnienia betonowymi ptytami azurowymi 40x60x10cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm (zgodnie z rysunkiem szczegotowym).

Podloze, na ktorym ukfadane bedg betonowe plyty azurowe powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg
zgodnie z dokumentacjg projektowa (stosunek c:w, grubos¢, spadek skarp) i zagesci¢ do wskaznika
Is > 0,97. Nastepnie nalezy utozy¢ prefabrykaty, zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzupetnic
otwory w piytach azurowych kruszywem (spetniajgcym wymagania okreslone w p. 2.10. ninigjszej
STWIORB) na petng gtebokos¢ otwordw.

5.3.5. Umocnienie skarp zelbetowymi ptytkami azurowymi

W dokumentacji zatozono réwniez wykonanie umocnienia skarp zelbetowymi ptytami azurowymi
(o wymiarach 75x50x10cm) na podsypce z kruszywa naturalnego 0+63,0mm grubosci 20cm.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane w warunkach zapewniajgcych uzyskanie:

— okreslonych w dokumentacji parametrow geometrycznych dna i skarp rowow / ciekow,
— wymaganych w niniejszej STWiIORB wskaznikdéw zageszczenia.

Dlatego w razie koniecznosci Wykonawca winien dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu
przeprowadzenia niniejszych robdt, wedtug ewentualnej odrebnej dokumentacji projektowej
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opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wszystkie powyzsze czynnosci
Wykonawca winien wykonac¢ w cenie jednostkowej wykonania robét ujetych w niniejszej STWIORB.

Podloze, na ktorym ukifadane bedg betonowe plyty azurowe powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢é podsypke z kruszywa naturalnego 0+63,0mm
i zagescic jg do wskaznika Is > 0,97.

Nastepnie nalezy utozy¢ zelbetowe ptyty azurowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zaleca sie uzupetnienie otworow prefabrykatow kruszywem naturalnym zastosowanym do
podsypki.

5.3.6. Umocnienie skarp kostka brukowo betonowg

Umocnienie kostkg brukowg betonowg stosuje sie oraz w celu zabezpieczenia przed silnym
dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

Podtoze, na ktérym ukfadana bedzie betonowa kostka brukowa powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg
w stosunku 1:4 o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowg (stosunek c:w, grubosé, spadek
skarp) i zagescic do wskaznika Is > 0,97. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona
i wyprofilowana.

Kostke nalezy ukfadac na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od profilu nachylenia skarpy, gdyz w czasie
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2
i przystagpi¢ do ubijania recznego.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie kostki nalezy ostoni¢ matami lub
warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Po okresie wigzania nalezy zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych.

5.3.7. Umocnienie skarp palisada

Umocnienie skarp poprzez wykonanie palisady z prefabrykowanych elementéw typu L o
wym.200x188x115cm z betonu klasy min. C30/37 na fawie z betonu klasy min. C25/30 (B30), wg
rysunku szczegotowego. Pale nalezy uktada¢ ,pod sznur”. SzerokoS¢ szczelin miedzy palami nie
powinna przekraczac¢ 1 cm.

5.4. Wykonywanie elementow betonowych ,na mokro”

5.4.1. Wykonanie taw betonowych pod elementy prefabrykowane

W ramach przedmiotowego zadania tawy pod prefabrykaty nalezy wykonac ,,na mokro” z betonu
spetniajgcego wymagania uscislone w p. 2.11.1. niniejszej STWiORB.

Deskowanie do wykonania elementéw wykonywanych ,na mokro” powinno zapewni¢ sztywnosc¢
i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz idemontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej oraz
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukgji.

Mieszanke betonowg podczas wbudowywania nalezy doktadnie zagesci¢. Podczas kazdego
betonowania Wykonawca zobowigzany jest do pobrania odpowiedniej ilosci probek do badan
okreslonych w niniejszej STWIORB (i kontrolnych). Ponadto Wykonawca zobligowany jest do
prowadzenia doktadnej inwentaryzacji probek, aby umozliwi¢ jednoznaczne ich przypisanie do
wykonanych elementéw.

Do pielegnacji $wiezo wykonanych elementéw z betonu cementowego nalezy stosowac:

— preparaty powiokowe,

— folie z tworzyw sztucznych,

— warstwy widkniny o grubosci co najmniej 5 mm (utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie wodg),

— piasek naturalny (bez zanieczyszczen organicznych),

— inne materialy zapewniajgcych zabezpieczenie przed wysychaniem zatwierdzone przez Inzyniera.
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5.5. Brukowanie

Umocnienie brukowcem/kamieniem tamanym stosuje sie w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej m.in. przy umocnieniu rowdw i wlocie i wylocie przepustéw (zgodnie z inng
STWIORB).

5.5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.5.2. Podktad i wypetnienie spoin

Podtoze pod brukowiec stanowi podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. min. 10cm, warstwa
betonu C8/10 (B10) wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2).

5.5.3. Ukfadanie brukowca

Brukowiec/kamien tamany nalezy uktada¢ na przygotowanym podkiadzie wg p. 5.3.2. Brukowiec
uktada sie ,pod sznur” naciggniety na palikach na wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany
poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporow-
kraweznikdw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w
pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy
uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a
najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podkifad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg o stosunku 1:2.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub
warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien: wykonaé badania materiatow
przewidzianych do wbudowania, ustali¢ receptury (na mieszanki mineralno-cementowe - stabilizacje
kruszywa cementem, beton), uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu (m.in. zgodnie z: Dz.U. nr 92 z 2004r., poz. 881 i Dz. U. nr 198 z 2004r., poz. 2041; wraz
Z pOzniejszymi zmianami) oraz przedstawi¢ wszystkie ww. dokumenty oraz wyniki badanin Inzynierowi
do akceptacji.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z STWIORB,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia wszystkich warstw ulegajgcych zakryciu (podtoza, warstwy
wzmacniajacej podtoze gruntowe, podsypki, fawy betonowej i in.) - zgodnie z p. 5.4. niniejszej
STWIORB,

— spadku podtuznego — zgodnie z dokumentacjg projektowg, dla umocnie dna rowu i Sciekéw
usytuowanych réwnolegle do przebiegu drogi — nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych
przyjetych w dokumentacji projektowej (lecz nie mniej niz dwa pomiary dla krétkich odcinkow);
dopuszczalna odchytka + 0,5%,

— pochylenie skarp — dla umocnienia skarp rowu, zgodnie z dokumentacjg projektowa — nie rzadziej
niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (nie mniej niz 2 pomiary
dla krotkich odcinkdw); dopuszczalna odchytka + 1,0%,

— szerokosci warstw ulegajgcych zakryciu (podtoza - koryta, warstwy wzmacniajgcej i podsypki) dla
umocnienia dna rowu, zgodnie z dokumentacjg techniczng - nie rzadziej niz w przekrojach
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poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (nie mniej niz 2 pomiary dla krétkich
odcinkéw); dopuszczalna odchytka -2 +10 cm,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - nie rzadziej niz w przekrojach
poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej; dopuszczalna odchytka + 1cm,

— réwnosci gérnej powierzchni (Scieku i/lub umocnien skarp) - dopuszczalny przeswit mierzony tatg
2m: 1lcm, pomiar nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacii
projektowej,

— dokfadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokos$¢,

— dokfadnosci uzupetnienia kruszywem 0-+31,5mm otworéw w betonowych i Zzelbetowych piytach
azurowych (do umocnienia dna rowu) oraz miedzy ptytami.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia Is wedtug
BN-77/8931-12.

Dla miejsc trudnodostepnych i biezgcych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene zageszczenia
na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym z ptytg
Srednicy 300mm), w oparciu o wg ZTVE-StB 94. Wdwczas nalezy analizowa¢ wskaznik zageszczony
wyznaczony na podstawie dynamicznego modutu odksztatcenia Ev.

Rozliczanie ilosci robot przewidzianych do rozliczenia mozliwa jest w oparciu o badania
zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
-~ w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikéw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw wymagane sa:

— pisemna zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia dopuszczonych
polskimi normatywami, tzn. za pomoca: wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12 lub
wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikéw badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

Wilgotno$¢ materiatu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -2 + +0% dla gruntdw spoistych, zas 0 + +2% - dla gruntdw niespoistych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) dla:

— umocnienie dna rowdw i Sciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi 60x50x15
— umocnienie $ciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi
— ulozenia palisady

Jednostka obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) dla:

— humusowania z obsianiem skarp,

— umocnienia skarp rowéw betonowymi ptytami azurowymi,
— umocnienia skarp rowdw zelbetowymi ptytami azurowymi,
— umocnienia skarp rowu kostkg brukowo betonowa

— umochnienia skarp rowu kostkg narzutem kamiennym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Dopuszcza sie odbidér robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajgcych
z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodq Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potrgcen.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podfoza (dotyczy ukfadania elementéw prefabrykowanych oraz monolitycznych
elementéw betonowych wykonywanych ,na mokro” na budowie),

— wykonania warstwy wzmacniajacej podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem
(pod elementami betonowymi przyjetymi w dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem
w przedmiarze robot i p. 1.3 niniejszej STWIORB),

— wykonanie fawy betonowej z oporem (pod elementami betonowymi j.w.),

— wykonania podsypki (pod elementami betonowymi j.w.).

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt z uwzglednieniem zapisow ujetych w p. 8.1. niniejszej STWIORB. Odbiér jest mozliwy po
spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

7

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdine’
p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp i rowdw przez humusowanie z obsianiem
skarp obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcii,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— obsianie trawg i roslinami motylkowatymi — przy humusowaniu,

— utrzymywanie umocnionych powierzchni do czasu réwnomiernego jej ukorzenienia sie trawy
(uzupetnianie, podlewanie, koszenie itp.),

— w razie koniecznosci - przeprowadzenie zabiegdw konserwacyjnych wykonanego humusowania
(zabezpieczajgcych przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez roslinnosc);
np.: mulczowanie i/lub hydromulczowanie, wykonanie warstwy przeciwerozyjnej (np. z ptynnych
osadow Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtokniny czy geosyntetykéw) lub
innych ustalonych z Inzynierem,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiardow wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie czystosci na przylegajgcych drogach podczas wykonywania i utrzymywania
przedmiotowych robdt.

W przypadku nieukorzenienia sie traw podczas wykonywania robdt, Wykonawcy powinien mie¢
wstrzymang czesciowo ptatnos¢ za przyjeta w dokumentacji ilos¢ robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp, do czasu stwierdzenia wtasciwego ukorzenienia sie trawy przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Za
pielegnacje (podlewanie, $cinanie oraz dosiewanie trawy) do catkowitego jej ukorzenienia odpowiada
Wykonawca. Wysoko$¢ ewentualnego wstrzymania ptatnosci okresla Inzynier w porozumieniu
Z Zamawiajgcym.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m dna Scieku/rowu z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych (typu korytkowego, tréjkatnych) obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgii,

— zakup, dostarczenie, skladowanie i przygotowanie materiatow,
— w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robét,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia dna Scieku / rowu, wedtug
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);

— przygotowanie podtoza,
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— ewentualne dostarczenie i utozenie odpowiedniej warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa
stabilizowanego cementem (dla $ciekéw, dla ktorych w dokumentacji projektowej przewidziano
wykonanie takiej warstwy),

— ewentualne dostarczenie odpowiedniej mieszanki mineralno-cementowej i wykonanie fawy z ew.
oporem z betonu (dla $ciekdéw, dla ktérych w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie
takiej warstwy),

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementow prefabrykowanych,

— wypetnienie i pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp kostka brukowg betonowa obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,
— w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robot,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarp, wedlug sporzadzonej przez
siebie dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,

— wykonanie spoin,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m2 skarp prefabrykowanymi betonowymi
i zelbetowymi ptytami azurowymi, brukowcem/kamieniem famanym, narzutem kamiennym, kostkg
obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i utozenie odpowiedniej warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem — dla umocnienia skarp rowu ptytami,

— wyladunek reczny i przewiezienie taczkami w miejsce wbudowania,

— w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robot,
o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarpy, wedtug sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);
— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,
— dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,
— wykonanie umocnien z narzutu kamiennego, brukowca,
— w razie koniecznosci - przytwierdzenie prefabrykatow azurowych drewnianymi kotkami do
podtoza,
— wypetnienie i pielegnacja spoin — dla umocnienia skarp rowu ptytami chodnikowymi,
— wypetnienie otwordw w ptytach azurowych kruszywem — dla umocnienia skarp rowu piytami
azurowymi,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp kostkg brukowg betonowg obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
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— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcii,
— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,
— w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robot,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarp, wedlug sporzadzonej przez
siebie dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementdw prefabrykowanych,

— wykonanie spoin,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia szt. przegrdd filtracyjnych obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,
— w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robot,
o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarp, wedlug sporzadzonej przez
siebie dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie tawy betonowej z oporem,
— wykonanie szalowania,
— dostarczenie odpowiedniej mieszanki mineralno-cementowej i osadzenie elementéw palisady na

fawie,

— pielegnacje betonu,

— rozszalowanie wykonanych tawy,

— wypetnienie i pielegnacja spoin,

— umocnienie ptytami azurowymi,

— wykonanie narzutu kamiennego,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111:1996
PN-EN 13369
PN-EN 1338
PN-EN 1339
PN-EN 1433

PN-EN 206-1
PN-B-6250:1988
PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
PN-EN 934-2
PN-B 24620:1998
PN-C 96177:1958

PN-B 04500 1985
PN-EN 13139

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Beton zwykty.

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.

Kruszywa do betonu.
Cement. Cze$¢ 1:
powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

Kruszywa do zaprawy.

Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
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PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-S-96035:1997  Przetwory naftowe. Nafta silnoptomienna. Warunki techniczne.

PN-S-12099:1997  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

PN-B-12074:1998  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdknina.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdine wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041), wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

4. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych
Budowe Drdg.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60, IBDiM 1999.
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D-06.02.01.00
Przepusty pod zjazdami
D-06.02.01.42
Ulozenie przepustow rurowych PEHD o $rednicy 50cm pod zjazdami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem utozenia czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o Srednicy
wewnetrznej 50 cm wraz z tawg z kruszywa naturalnego 0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
szerokosci rownej Srednicy wewnetrznej i grubosci 25 cm oraz wykonanie zasypki z zageszczalnego
materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD
(HDPE), ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu
o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.3. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwdch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.4. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztgczke, przy tgczeniu dwoch
odcinkéw rur.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 "Wymagania ogdlne" p. 2.

2.2. Materialy do wykonania czesci przelotowej przepustow
2.2.1. Rury PEHD

Do wykonania czesci przelotowej przepustéw nalezy stosowac rury z PEHD (rury strukturalne
o podwoijnej Sciance o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?) ze ztgczkami i uszczelkami wg PN-
EN 12666-1.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadniec, rys
i wtracen ciat obcych. Konce rur przed wbudowaniem powinny by¢ obciete prostopadle do osi w rowku
(miedzy karbami). Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i
intensywnosci.

Rury powinny posiadac oznaczenia identyfikujgce wyrdb i zawierajgce:
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— nazwe producenta,

— nhazwe typu rury,

— symbol surowca,

- $rednice zewnetrzng i wewnetrzng,
- sztywnos$¢ obwodowa,

— numery norm,

- znak jakosci

— date produkdji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposob, aby nie
inicjowato pekniec oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury polietylenowe PEHD oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu umozliwiajgcym
spoczywanie rury na karbach na catej dlugosci rury. O ile nie zaleci inaczej Producent, rury nalezy
mozna sktadowa¢ na podktadach drewnianych maksymalnie do 3,5 m wysokosci. Nalezy wtedy
stosowac wktadki drewniane w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami
producenta.

Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ksztatt
wktadek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy
spowodowac ich uszkodzenie.

Rury moga byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12 miesiecy od daty
produkcji, bez zadnych zabezpieczen dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy
wymaga zabezpieczenia wyrobdw przez wpltywem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania sie
przebywania z otwartym ogniem w poblizu sktadowanych wyrobdw.

Skfadowanie i transport rur powinien uwzgledniaé wszystkie uszczegotowienia okreslone
w Aprobacie Technicznej i zaleceniach Producenta.

2.2.2. Kruszywo do wykonania tawy pod czes¢ przelotowg przepustow

Do wykonania tawy pod cze$¢ przelotowg przepustow pod zjazdami nalezy zastosowac kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéow
albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm, spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obcigzonej ruchem KR1+KR2.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wiasciwosci i spetniaty wymagania okreslone w tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy
pomocniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1-+KR2.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowg wilgotnoscia.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podiozu réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.3. Materialy do wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Materiaty do wykonania umocnien wlotéw i wylotéw zostaty ujete w odrebnej STWIORB.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

"

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

- koparkg o wydajnosci dostosowanej do rodzaju i zakresu robét,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany recznie).
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Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez
zbyt energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport materiatow

Rury z PEHD mogag by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie oraz
zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie mozna dopusci¢, aby wiecej
niz 1 m rury wystawat poza obrys srodka transportowego. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna
warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury.
Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem wysScidtkowym w miejscach stykania sie
wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu), z uwzglednieniem uscislen Producenta.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkifadach drewnianych, z zatozeniem
klinbw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowej.

Przy przewozeniu rur $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi.

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym z uwzglednieniem wymagan producenta.

Rury PEHD przed wbudowaniem (podczas transportu i ew. czasowego sktadowania) nalezy
chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng ostroznoS¢ nalezy zachowaé
w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchosS¢ rur w tych temperaturach.

Skfadowanie i transport rur powinien uwzgledniaé wszystkie uszczegotowienia okreslone
w Aprobacie Technicznej i zaleceniach Producenta.

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw pod tawe,

— wykonanie fundamentu (fawy) z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0+31,5mm pod przepusty,

- utozenie czesci przelotowej przepustu z rur PEHD na tawie - w jednym odcinku lub w odcinkach,
wymagajacych potgczenia kolejnych dwach rur ztaczka,

— wykonanie zasypki przepustu, przynajmniej czeSciowej, umozliwiajgcej wykonanie umocnien
wlotu i wylotu przepustu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— W razie potrzeby - odwodnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.
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Rozpoczecie robdt musi by¢ poprzedzone zatwierdzeniem niezbednych materiatow do ich
wykonania. Nie dopuszcza sie stosowania elementdw czesci przelotowej przepustow i zigczek
zakupionych u réznych producentéw, z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia sprawdzonych rozwigzan
systemowych.

W zakresie niezbednym do wykonania robdt przygotowawczych nalezy przestrzega¢ zasad
okreslonych w STWIORB D-01.00.00.00.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw pod fawe i ewentualne inne elementy robét - powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, z uwzglednieniem zasad zamieszczonych w STWIORB D-02.01.01.00.
Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robét i odlegtosci
transportu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokfadnoscig co najmniej £ 2cm.

Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto bezposrednio
przystapi¢ do wykonywania kolejnych robét (fawy, elementéw umocnienia wlotu i wylotu przepustu).

Dno wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora.

5.5. kawa pod przepust

tawa pod przepusty z rur PEHD powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowag
z materiatu spetniajgcego wymagania p. 2.2.2. niniejszej STWIORB, zageszczona do wskaznika
zageszczenia 0,97 Proctora normalnego. Jedynie jej gorna warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu
powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie + 5cm,
— dla rzednych wierzchu tawy + 2cm.

5.6. Ulozenie rur przepustu na tawie

Rury przepustu PEHD powinny by¢ uktadane na zageszczonej tawie z kruszywa tamanego
0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z p.5.5. niniejszej STWIORB o wymiarach
(grubosci i szerokosci) zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Utozenie rury na fawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Jezeli producent materiatu zatwierdzonego przez Inzyniera dysponuje w swoim asortymencie
rurami o dtugosciach zapewniajgcych wykonanie przepustéw z jednego elementu — nie dopuszcza sie
wykonywania przepustow z elementéw tgczonych.

Dla przepustdw, dla ktorych nie ma mozliwosci ich wykonania z jednego elementu i zachodzi
koniecznos$¢ taczenia dwoch lub wiekszej liczby prefabrykatéw - nalezy zastosowac odpowiednie
ztaczki tego samego Producenta, co cze$¢ przelotowa.

Wykonanie przepustdw powinno zapewniaé zachowanie szczelnosci na stykach tgczonych
elementdw czesci przelotowej podczas uzytkowaniu przepustu (zgodnie z przeznaczeniem). Przy
tgczeniu dwoch odcinkdw rur nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej
oraz zalecenia Producenta.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu. Powinno by¢ wykonane w sposob estetyczny, z uwzglednieniem
ewentualnych zalecen Inzyniera.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypke przepustu nalezy wykona¢ oraz odebraé zgodnie z zasadami okreslonymi dla nasypéw
w STWIORB D-02.03.01.00) z uwzglednieniem uszczegdtowien zawartych w niniejszej STWIORB.

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana bezposrednio po jego utozeniu, przynajmniej do
poziomu zapewniajgcego: zabezpieczenie przepustu przed przemieszczeniem oraz wykonanie
umocnien zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zasypka wokoét rury powinna wykracza¢ poza jej
obwdd na minimum 30cm i nie mniej niz potowa Srednicy przepustu. Nalezy jg wykonac
z zageszczalnego gruntu uwzgledniajgcego obostrzenia producenta zastosowanych rur (o wskazniku
roznoziarnistego min. 5).

Zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu.
Szczegdlnie starannie nalezy wykonac podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong nad tawa.

Podczas zageszczania zasypki kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu niedopuszczajac do
jego wypychania badz przemieszczenia poziomego.
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6.1.

p. 6.
6.2.

Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci maksymalnie 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is> 0,98, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is> 0,95.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

14

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,

materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

deklaracje zgodnosci, ew. badania

ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,

okreslone w p. 2,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych prefabrykowanych elementéw i materiatdw wg tablicy 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji z odpowiednim uprzedzeniem (przed zakupem i planowang datg wbudowania).

Tablica 2. Wymagania dotyczace wtasciwosci rur i ztgczek.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wymiary:
1]° $rednica nominalna 400, 500 i 600 — zgodnie z dokum. Proj.
. . mm , X X
- Srednica wewnetrzna srednica nominalna £2%
- $rednica zewnetrzna $rednica nominalna +120mm
2 | Klasa sztywnosci obwodowej SN 8 kPa 8
Znieksztatcenie Srednicy wewnetrznej rury (maks. | ,, . .
3 réznica pomiedzy 4 pomiarami pod katem 45°) o srednicy | £0,5
4 Stan powierzchni zewnetrznej rur i ztgczek. ) Bez uszkodzen, peknie¢, zarysowan
Wewnetrznej oraz karbéw wzmacniajgcych i rozwarstwien
. Jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian
5 | Barwa rur i zZlgczek - - P
intensywnosci
6.3. Badanie wykonywane w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przypadajacych na wykonywanie kazdego
przepustu
e , . o Czestotliwosc¢ Wartosci
Lp. Wyszczegolnienie sprawdzen, badan i pomiarow badan dopuszczalne
. iy . . . . Wg p. 5i dok.
1 | Lokalizacja i zgodnoScC granic terenu robot z dokumentacjg projektowa lraz projektowe;
2 PraW|d,’fowosc_wykonan|a wykopdw P.Od katfem w_’rasawych rzednych oraz biezaco Wg p. 5.4.
spadkdéw zatozonych w dokumentacji technicznej
3 | Prawidtowo$¢ zageszczenia dna wykopu pod tawy min. 2 badania | Wg p. 5.4.
4 | Sprawdzenie wymiarow taw fundamentowych przepustu 1 sprawdzenie | Wg p. 5.5.
5 Prawidtowosc¢ zageszczenia tawy w wykopie (min. 2 badania na kazdy min. 2 badania | Wg p. 5.5.
przepust)
6 PraW|d’fc3w_os<; wyll<onar_1|a gorne],vs{arstwy tawy, relatywnie luznej 1 sprawdzenie | Wg p. 5.5.
0 grubosci min. réwnej wysokosci karbu rury
Prawidtowos¢ utozenia czesci przelotowej przepustéw oraz wykonania
7 | ew. potaczen poszczegdlnych elementéw czesci przelotowej opaska biezaco Wg p. 5.6.
zaciskowa
. J s . . biezaco dla
8 | Prawidtowos¢ wykonania zasypki kazdej w-wy Wg p. 5.7.
9 | Wykonanie robdét wykonczeniowych Ocena ciggta [Wgp.5
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanej czesci przelotowej przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie wykopdw wraz
z profilowaniem, wykonanie tawy fundamentowej oraz utozenie rur.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2 DM-00.00.00.00 ,Wymagania
0gdlne” oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m czesci przelotowej przepustéw obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

-~ oznakowanie robdt,

- zakup, dostarczenie i w razie koniecznosci - sktadowanie oraz przygotowanie materiatu,

- wykonanie wykopdw wraz w wywozem gruntu (rozliczenie robét ziemnych — wg odrebnej pozycji
przedmiarowej oraz wymagan ujetych w odrebnej STWiORB),

— przygotowanie podtoza pod fawy,

— wykonanie tawy pod rury,

— ulozenie rur, w tym wykonanie niezbednych potaczen oraz przyciecie skrajnych rur do
ptaszczyzny skarpy,

— wykonanie zasypki (rozliczonej w ramach robdt nasypowych ujetych w odrebnej pozycji
przedmiarowej zgodnie z wymaganiami w odrebnej STWIORB),

—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12666-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).
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D-06.04.01.00

Rowy
D-06.04.01.21
Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem skarp rowu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - kajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigca cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem oczyszczenia rowdw z namutu o grubosci okoto 30cm z profilowaniem skarp
i dna rowu, wraz z: zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg namutu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. ROw przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. Row odptywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - réw zbierajacy wode sptywajacg ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M. 00.00.00.00 Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— koparek podsiebiernych,
— spycharek lemieszowych,
— roéwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.
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4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych
$rodkdw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakow
w obrebie rowu.

5.3. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskac¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204:1997, tzn. dla rowu przydroznego w ksztatcie trapezowym - szerokoS¢ dna co
najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako
roznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
— w gruntach piaszczystych - 1,5%,
— w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
— w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
— w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
— matg trawiasta - 2,0%,
— darning - 3,0%,
- faszyna - 4,0%,
—  brukiem na sucho - 6,0%,
— elementami betonowymi - 10,0%,
— brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢é poza
obreb pasa drogowego i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw remontowanego rowu i skarpy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km rowu

2 | Szerokosc i gteboko$¢ rowu l1razna 100 m

3 | Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%
spadku.
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6.2.2. Szerokos¢ i gtebokos$¢ rowu
Szeroko$¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWiIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-~ koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— oznakowanie robdt,

—  0Czyszczenie rowu,

— pogtebianie i profilowanie rowu,

—  Sciecie trawy i krzakow,

— zaladunek, odwiezienie poza teren budowy i zutylizowanie urobku,
- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

10.2. Inne materiaty
Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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_ D-07.00.00.00 ,
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01.00
Oznakowanie poziome

D-07.01.01.11,12,13, 14
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (farbami)
— linie ciagte, przerywane i na skrzyzowaniach i przej$ciach
D-07.01.01.71
Usuniecie starego oznakowania poziomego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robét w ramach projektu
pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania

[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem:

— wykonania oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi
(chemoutwardzalnymi):

linie ciggte,

linie przerywane,

linie na skrzyzowaniach i przejsciach
symbole i strzatki,

O O O O

— usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego wynikajgcego ze zmiany docelowej organizacii
ruchu wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg réwniez uogolnionych zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oraz usunieciem oznakowania tymczasowego
niezbednego do realizacji przedmiotowej inwestycji, rozliczonego wg pozycji przedmiarowej
odnoszacej sie do STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Niniejsza STWIORB nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku sporzadzenia niezbednych wytycznych do wykonania i odbioru oznakowania
tymczasowego (na etapie jego opracowania i zatwierdzania), ktdre nalezy traktowac jako uscislenie
niniejszej STWIORB.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych Ilub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okres$lonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci
od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg mie¢ znaczenie prowadzace,
segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie:

— pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe,
— podwaijne: ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.
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1.4.3. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce, ktdre
uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych
i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc
lokalizacji progdw zwalniajgcych.

1.4.5. Znaki uzupetniajgce — znaki o rdéznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujace
w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni
wytgczonych z ruchu oraz symboli znakdw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drdg — materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego — farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne
i chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4mm do 0,8mm, mierzong na mokro.

1.4.8. Materiaty prefabrykowane — materiaty, ktére faczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.4.9. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania
lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu
uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wigzki Swiatta
pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sg takze skfadnikami materiatow
grubowarstwowych.

1.4.10. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego
stosowane do zapewnienia wiasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drog,
stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.11. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktoérym zakonczyt sie czas schniecia i nie uptyneto
30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy wykonywac¢ od
14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.12. Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie z materiatu o barwie z6ttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

1.4.13. Powyzsze i pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine’
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

7

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drog powinny spetniac
warunki postawione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) — Zatacznik nr 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakos¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu
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laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871, Warunkami
Technicznymi POD-97.

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatow do
poziomego znakowania drdg byto wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780, a ponadto aby na kazdym
opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

— nazwe i adres producenta,

- date produkgji i termin przydatnosci do uzycia,

— mase netto,

— numer partii i date produkcji,

— informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu, jesli dotyczy Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041) z pdzniejszymi zmianami,

— znak ,CE” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011),

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

— ewentualne wskazdéwki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeSnia 2003r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73,
poz. 1679).

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyczace materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania
okreslone sg w PN-EN 1871, PN-EN 1423 oraz Warunkach technicznych POD-97.

2.6. Wymagania wobec materialow do poziomego oznakowania drog
2.6.1. Materiaty do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajgce ciata
state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie,
ktére mogg wystepowac w uktadach jedno — lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie przez natrysk,
powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawartos¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartos¢ skfadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25%
(m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materialtdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny
(jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem
na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne
w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspdtczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac
odporno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawieraC nie wiecej
niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej Srednicy ponizej 1 mm oraz 30 %
w przypadku kulek o maksymalnej srednicy rownej i wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna
miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub
w certyfikacie CE.
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Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej
80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423,

Wiasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,CE”.

2.6.4. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wlasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek
mniejszych niz 90 um. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika
szorstkosci oznakowania SRT > 50.

Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych
Z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

2.6.5. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkdw pracy i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych
zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stato$¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania
w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drdg nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajgcych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania
stonecznego, opaddw i zapewniajgcych przechowywanie w temperaturze, dla:

— farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,
— farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,
— pozostatych materiatow — ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

’

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajgce) oraz szczotek recznych,

— sprezarek,

— malowarek,

— sprzetu do usuwania oznakowania cienkowarstwowego (i ew. grubowarstwowego),
z uwzglednieniem dopuszczonych metod okreslonych w p. 5.7. niniejszej STWiORB,

-~ sprzetu do badan, okreslonych w STWiIORB.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakosc, ilos¢ i wydajno$¢ malowarek proporcjonalng
do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 4.
4.2. Przewo0z materiatlow do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozic w opakowaniach zapewniajgcych
szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatdw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-EN ISO 780. W przypadku materiatéw niebezpiecznych
opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia
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2003r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz. U. nr 73, poz. 1679).

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby chemoutwardzalne nalezy
transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej dla transportu drogowego
materiatow palnych, klasy 3, oraz szczegotowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki
wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce karty
charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nieréwnosci
nawierzchni, ktore nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie majg wiekszego rozmiaru niz 15%
powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Z uwagi na charakter i zakres
przedmiotowej inwestycji — przyjeto, ze nawierzchnia znakowana bedzie jednorodna.

5.4. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej
z pytu, kurzu, piasku, smardw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego
w STWIORB i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac przedznakowanie,
stosujgc sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w zatgczniku nr 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z pdzniejszymi
zmianami, STWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWIORB,
producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania materiatami cienkowarstwowymi powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodne z ponizszymi
wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie
od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika
malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania
mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac lub na jej
powierzchni znajduje sie kozuch.
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Farbe nalezy nakfada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w STWIORB, zachowujgc
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilos¢
farby zuzyta w czasie prac, okresSlona przez Srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie réznic
od ilo$ci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos¢ i jakosS¢ sprzetu
nalezy dostosowa¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczacg rodzaju sprzetu i sposobu
wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zéttej podczas prowadzenia robét
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty fatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci.
Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca sie uzupeti¢ punktowymi elementami odblaskowymi
z odbtysnikami takze barwy zéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢é wykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowac tasmy samoprzylepne. Stosowanie farb dopuszcza sie wylgcznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robdt nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowg warstwg Scieralng
nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac
aprobaty techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy
wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie. Usuwanie oznakowania (cienkowarstwowego) nalezy
wykonac jedng z nastepujgcych metod: cienkowarstwowego, metoda: wodg pod wysokim cisnieniem
(waterblasting), piaskowania, Srutowania, trawienia, wypalania. W przypadku koniecznosci usuwania
oznakowania grubowarstwowego — nalezy to wykona¢ metody: piaskowania, kulkowania. Nie
dopuszcza sie usuwania istniejgcego oznakowania poziomego poprzez zamalowanie farbg oraz
frezowanie.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wptywaé ujemnie na przyczepnos¢
nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkosS¢, trwatoS¢ oraz na wiasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robdt drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie
nietrwatg farbg barwy czarnej.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania Wykonawca ma obowigzek usungé z terenu
budowy i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

”

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

6.2. Badanie przygotowania podioza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta
i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami p. 5.4.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wiasciwosci oznakowania drég
w czasie ich uzytkowania. Wymagania okres$la sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rdzne
aspekty wiasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436.

Badania wstepne, dla ktoérych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli
przed odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania
kontrolne nalezy wykonywac¢ po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku,
oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

Barwa Zotta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktdre takze powinny by¢ kontrolowane.
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6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreSlona wspotczynnikiem luminancji B i barwa
oznakowania wyrazong wspdtrzednymi chromatycznosci.

Wartos$¢ wspdtczynnika B powinna wynosic¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia
po wykonaniu, barwy:

— biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,

—  70ftej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Warto$¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy:

— biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

—  706ftej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 przez wspotrzedne chromatycznosci
x iy, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
narozne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2i 3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatyczno$ci oznakowan drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

L, X 0,443 0,545 0,465 0,389
Oznakowanie z6tte klasa Y1 y 0,399 0,455 0,535 0,431
L, X 0,494 0,545 0,465 0,427
Oznakowanie zotte klasa Y2 y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,630 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038
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Rys. 1. Wspdirzedne chromatycznosci x,y dla barwy biatej oznakowania

Rys. 2. Wspodtrzedne chromatycznosci x, y dla barwy zéttej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biatej, zottej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspotczynnika luminancji B moze by¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji
w Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436.

Do okre$lenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd.

Wartos¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 — 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:

— biatej, co najmniej 130 mcd m2 Ix! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

—  z6Mej, co najmniej 100 med m2 Ix?!), klasa Q2.

Wartos¢ wspdtczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

— biatej, co najmniej 100 med m= Ix'(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
—  70ftej, co najmniej 80 med m2 Ix?, klasa Q1.
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6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku Ri, okreslany
wedtug PN-EN 1436 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436.

Warto$¢ wspdtczynnika R. powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu
14+30 dni po wykonaniu, barwy:

— biatej, na drogach o natezeniu ruchu > 2500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co
najmniej 250 med m2 Ix!, klasa R4/5,

— biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mcd m Ix?, klasa R4,

—  20ttej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m2 Ix?, klasa R3.

Wartos¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do
6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

— biatej, na drogach o natezeniu ruchu > 2500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co
najmniej 200 med m2 Ix?, klasa R4,

— biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 med m Ix?, klasa R3,

- z0Mej tymczasowej, co najmniej 100 med m2 Ix!, klasa R2.

Warto$¢ wspodtczynnika R. powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po
wykonaniu, barwy:

— biatej, na drogach o natezeniu ruchu > 2500 pojazddéw rzeczywistych na dobe na pas, co
najmniej 150 med m2 Ix?, klasa R3,

— biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 med m2 Ix!, klasa R2,

—  70ftej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m2 Ix?, klasa R2.

Na nawierzchniach niejednorodnych mozna wyjatkowo, tylko na drogach okreslonych w tablicy 5
(o natezeniu ruchu do 2500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas), dopusci¢ wartos¢ wspotczynnika
odblasku R. = 70 mcd m2 Ix?, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6
miesigca po wykonaniu.

6.3.1.4. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokada két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkoéci SRT wynosita na oznakowaniu w ciggu catego
okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza sie podwyzszenie w STWIORB wymagania szorstkosci do 50+60 jednostek SRT (klasy
S$2+S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wiekszej szorstkosci oznakowania, wigze sie
z zastosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg
PN-EN 1436. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage jednoczesne obnizenie warto$ci wspoétczynnika
luminangji i wspdtczynnika odblasku.

SzorstkoS¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj
wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagac¢ wyzszej jego wartosci na
starcie, a nizszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich,
wykonanych farbami i tasmami.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing
Test Value) za PN-EN 13036-4 (U). Metoda pomiaru i sprzet do jego wykonania sg identyczne
z przyjetymi w PN-EN 1436 dla oznakowan poziomych.

6.3.1.5. Trwatos¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali
LCPC okreslonej w POD-97 powinna wynosi¢ po 12 — miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania:
Co nhajmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatdw do
poziomego oznakowania drdg.

W celach kontrolnych trwatos¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagan
widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania
a jego oddaniem do ruchu.
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Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta,
z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku
wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w POD-97,

6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosi¢
0,6mm — dla oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych).

Wymagania te nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji
lub gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez ocene wizualng.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza
przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie
z ustaleniem STWIiORB, nastepujace badania:

- przed rozpoczeciem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakowan,

wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkosci farby, wg POD-97;

O O O O O

— w czasie wykonywania pracy:

pomiar grubosci warstwy oznakowania,

pomiar czasu schniecia, wg POD-97,

wizualng ocene rownomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

o wizualng ocene rdwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

o 0znaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

O O O O

Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowang, na blasze
(300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowac do czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier
moze zleci¢ wykonanie badan:

— widzialnosci w nocy,
- widzialnosci w dzien,
— szorstkosci,

Wyniki ww. badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i byc
wykonywane wedtug metod okre$lonych w PN-EN 1436. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢
wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym —
Zamawiajgcy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajgcy do niezaleznego laboratorium badawczego, co
gwarantuje wieksza wiarygodnos$¢ wynikow.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika odblaskowosci i wspdtczynnikdw luminangi
aparatami recznymi czestotliwos¢ pomiaréw nalezy dostosowaé do diugosci badanego odcinka,
zgodnie z tablica 2. W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykonac po 5 odczytow wspdtczynnika
odblasku i po 3 odczyty wspdtczynnikdw luminancji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ pomiaréw wspotczynnikdw odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi

Lp. Dtugosc odcinka, km Czestotliwos¢ pomiardw, co najmniej Minimalna ilo$¢ pomiaréw
1 od 0do 3 od 0,1 do 0,5 km 3+6

Wartos¢ wskaznika szorstko$ci zaleca sie oznaczy¢ w 2+4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i oznakowan

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatéw. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie
dla oznakowan na drogach o natezeniu ruchu > 2500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas.
W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na pozostatych drogach.
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Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow

Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymagania
Zawartosc¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do znakowania:

10" rozpuszczalnikow organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikow aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikow chlorowanych % (m/m) 0
Wiasciwosci kulek szklanych:

2 | - wspotczynnik zatamania Swiatta - >1,5
- zawartosc kulek z defektami % 20

3 | Okres statosci whasciwosci materiatdw do znakowania przy sktadowaniu miesigce >6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach o natezeniu ruchu > 2500
pojazdow rzeczywistych na dobe na pas.

Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymagania Klasa
Wspotczynnik odblasku R. dla oznakowania nowego (w ciggu
1 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:

| - biatej, mcd m-2 Ix-1 > 250 R4/5
- z6tej tymczasowej, mcd m-2 Ix-1 > 150 R3
Wspdtczynnik odblasku Ry dla oznakowania suchego w okresie

2 od 1 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:
© | - biatej, mcd m-2 Ix-1 > 200 R4
- 70Mej, mcd m-2 Ix-1 > 100 R2
3 W_spc_'>+czynnik odblask_u R dla oz_nalfowania suchego od 7 med m-2 Ix-1 > 150 R3
miesigca po wykonaniu barwy biatej
Wsp6tczynnik luminancji B dla oznakowania nowego (od 14 do
4 30 dnia po wykonaniu) barwy:

" | - biatej na nawierzchni asfaltowej, - >0,40 B3
- z6Mej, - > 0,30 B2
Wspdtczynnik luminancji B dla oznakowania eksploatowanego

5 (po 30 dniu od wykonania) barwy:

" | - biatej na nawierzchni asfaltowej, - >0,30 B2
- 204te], - > 0,20 B1
Wspo6tczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania nowego w ciggu od 14 do

6. |30 dnia po wykonaniu, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, mcd m2 Ix? > 130 Q3
- 70tej, mcd m2 Ix? > 100 Q2
Wspo6tczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania eksploatowanego w ciggu
7. | catego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, mcd m2 Ix? > 100 Q2
- 70Mej, mcd m2 Ix? >80 Q1
8. | Szorstkos¢ oznakowania eksploatowanego wslgagrnlk > 45 S1
9. | Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesigcach: skala LCPC > 6 -
Czas schniecia materiatu na nawierzchni:
10. |- w dzien, h <1 -
- W nocy, h <2 -

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na pozostatych drogach nie wymienionych

w tablicy 4
Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymagania Klasa
Wspdtczynnik odblasku Ry dla oznakowania nowego
1 (w ciggu 14-+30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:

* | - biatej, mcd m2 Ix?! > 200 R4
- 20ttej tymczasowej mcd m2 Ix?! > 150 R3
Wspotczynnik odblasku R dla oznakowania

2 eksploatowanego od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

| - biatej, mcd m2 Ix?! > 150 R3

- 20ttej mcd m?2 Ix?! > 100 R2
3 W_sp<_5iczynnik odblask_u Re dla oz_nalfowania suchego od 7 med m?2 Ixt > 100 R2
miesigca po wykonaniu barwy biatej
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Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymagania Klasa

Wspdtczynnik luminancji B dla oznakowania nowego (od 14
do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, - > 0,40 B3
- 20Mtej - >0,30 B2
Wsp6tczynnik luminancji B dla
oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania)

5. | barwy:
- biatej - >0,30 B2
- 26Mtej - > 0,20 B1

Wspdtczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania nowego w ciggu od
6. |14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, mcd m2 Ix?! > 130 Q3
- 70Mtej mecd m2 Ix! > 100 Q2
Wspdtczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania eksploatowanego w
ciggu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,

7 barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, mcd m2 Ix?! > 100 Q2
- 720ttej mcd m2 Ix?! >80 Q1

s . wskaznik

8. | Szorstkos¢ oznakowania eksploatowanego SRT > 45 s1

9. Tr_wa_’rosc o.znakowanla cienkowarstwowego po 12 skala LCPC 56 )
miesigcach:
Czas schniecia materiatu na nawierzchni:

10. |- w dzien, h <1 -
- W nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowaq
i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
z pozniejszymi zmianami, powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

—  szerokos¢ linii moze réznic sie od wymaganej o + 5 mm,

— dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej
o0 150 mm,

— dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz = 50 mm dtugosci wymaganej,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchyiki
od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji
ruchu, nalezy doktadnie usungc zbedne stare oznakowanie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) dla wszystkich pozycji
ujetych w niniejszej STWiORB.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p. 6, daty wyniki
pozytywne.

Dopuszcza sie odbidér robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajgcych
z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodq Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potrgcen.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania
robot, moze by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
— usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikow
pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w STWIORB. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone niniejszym STWIORB na podstawie
badan wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego (okreSlonego zgodnie z warunkami
umowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie wszystkich potrzebnych materiatow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakdw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami,

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- ew. likwidacja oznakowania tymczasowego w chwili zakoiczenia robdt, lub przed potozeniem
kolejnej warstwy nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

— uporzadkowanie terenu

Cena usuniecia 1 m? istniejgcego oznakowania poziomego:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgij,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie wszystkich potrzebnych materiatéw,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- okreslenie zakresu istniejgcego oznakowania do usuniecia,

— usuniecie oznakowania metodg zgodng z p. 5.7. niniejszej STWIORB oraz zatwierdzong przez
Inzyniera.

— zaladunek, transport poza teren budowy oraz utylizacja (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami)
materiatdow powstatych podczas usuwania istniejgcego oznakowania poziomego,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wtasciwosci fizyczne.

PN-EN ISO 780  Opakowania. Graficzne znaki manipulacyjne.

PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny).

PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania
drég.

PN-EN 13036-4  Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢ 4: Metoda pomiaru oporéw poslizgu /
poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta.
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Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Zafgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181), z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041), wraz z pozniejszymi zmianami.

3. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011).

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).

6. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RID/ADR).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) z pdzniejszymi
zZmianami.

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
Zmianami.
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D-07.02.01.00
Oznakowanie pionowe

D-07.02.01.41
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
D-07.02.01.44a
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
D-07.02.01.44b
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z rozbiorki do gotowych stupkow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem:

— ustawienia stupkdw z rur stalowych Srednicy 60mm dla znakéw drogowych oraz tablic
informacyjnych,
- przymocowania tarcz nowych znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow:

o znakow drogowych odblaskowych (grupy Sredniej pokrytych folig I generacji) do gotowych
stupkdw, znaki ostrzegawcze A (trojkatne)

o znakdéw drogowych odblaskowych (grupy $redniej pokrytych folig I generacji) do gotowych
stupkdw, znaki ostrzegawcze B (okragte)

o znakow drogowych odblaskowych (grupy Sredniej pokrytych folig II generacji) do gotowych
stupkéw, znaki ostrzegawcze B (okragte)

o znakow drogowych odblaskowych (grupy Sredniej pokrytych folig I generacji) do gotowych
stupkéw, znaki informacyjne D (prostokatne)

o znakdéw drogowych odblaskowych (grupy Sredniej pokrytych folig II generacji) do gotowych
stupkow, znaki informacyjne D (prostokatne)

o znakow drogowych odblaskowych (grupy Sredniej pokrytych folig II generacji) do gotowych
stupkoéw, znaki informacyjne D-42, D-43 (prostokatne)

o znakdw drogowych odblaskowych (grupy Sredniej pokrytych folig I generacji) do gotowych
stupkoéw, znaki E-17a, E-18a

o znakow drogowych odblaskowych (grupy $redniej pokrytych folig I generacji) do gotowych
stupkoéw, znaki kierunkowskazowe E

o znakow drogowych odblaskowych (grupy Sredniej pokrytych folig I generacji) do gotowych
stupkdéw, znaki T

o znakdéw drogowych odblaskowych grupy Sredniej pokrytych folig pryzmatyczng D-6 i T-27 na
tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zotto-zielonej, do gotowych stupkow

—  przymocowania tarcz znakdw drogowych oraz tablic informacyjnych z rozbidrki.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy — skiada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz
z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku — pfaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposob trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi
zapewniajgcymi jakosc i trwatos¢ wykonanego znaku.
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1.4.3. Lico znaku — przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz
z naniesiong trescig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy — element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do
zamocowania W sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku — kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych
dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesiecy od daty produkgji.

1.4.8. Znak uzytkowany (eksploatowany) — znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkcji.

1.4.9. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drdg powinny spetniaé
warunki postawione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) — Zatacznik nr 1.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako:

—  prefabrykaty betonowe,
—  z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
—  z betonu zbrojonego.

2.3.1. Beton

Dla fundamentéw nalezy opracowaé dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujgcymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonac z betonu lub
betonu zbrojonego spetniajgcego wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepuszczalnos$¢ wody przez beton
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W8 (klasyfikacja wg oznaczen

PN-B 6250:1988 PN-B 6250:1988

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) .

4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozycji

5.1 | Korozja spowodowana karbonatyzacja XC2 wg PN-EN 206-1 -

5 | Korozja spowodowana chlorkami XD1 wg PN-EN 206-1 )

pochodzace od soli odladzajgcych
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Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
53 Agresy\{vng oddz,|a+ywan|§: zamrazania /_ XF2 wg PN-EN 206-1 }
rozmrazania ze srodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktdrym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajacego i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.3.1.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 1.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementow niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgji.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.1.2. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM I - portlandzki,

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej ulozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowa¢ cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdow o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalng ilo$¢ cementu oraz maksymalny wspodtczynnik w/c (wspdtczynnik woda / cement)
nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robot betonowych.

Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.

Dla Zzadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia
3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.3.1.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaC wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zZrédet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.
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2.3.1.4. Zbrojenie

W przypadku wykonywania fundamentdéw zelbetowych - zbrojenia stalowe nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1993-1-8. Posadowienie fundamentow nalezy wykonac na gtebokos¢ ponizej
przemarzania gruntu.

2.4, Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukgji

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy Wykonawca winien zaprojektowac i wykonaé
w sposOb gwarantujgcy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12899-1 i STWIORB.

Parametry techniczne konstrukcji nalezy uscislic z uwzglednieniem powierzchni montowanych
znakow i tablic oraz od ilosci i sposobu ich usytuowania w terenie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi
propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiardw, znakoéw i tablic, sktadajgcych sie z:

- stupka pojedynczego lub stupkdw i elementéw poziomych,
—  facznikdw do mocowania elementdw konstrukcji lub sposobu potgczen spawanych,
—  potaczenia konstrukgcji wsporczej z fundamentem.

2.4.2. Rury

Rury o Srednicy min. 60mm powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknie¢,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace
Z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny byc¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- dokfadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg = 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci
doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na
1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023-07:1989 lub
inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010:1991. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze
obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika
nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i $ladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ whasno$ci mechaniczne wedtug
aktualnej normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajgcym i wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spetnia¢ wymagania PN-EN ISO 1461 i PN-EN 10240. Minimalna grubo$¢ powtoki
cynkowej powinna wynosi¢ 60um.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.
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2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza.

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej obowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sg witasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakdéw pionowych (ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych)
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzgcych do zamocowania znakéw do
innych obiektow lub konstrukcji — gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwato$¢ materiatdw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb
wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornos$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury,
wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym
korozje elektrochemiczng) — przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca,
trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

— instrukcje montazu znaku,
-  dane szczegbtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
— instrukcje utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna by¢ co najmniej rdwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosic dla znakdw z folig typu 2+10 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 2mm spetniajacej
parametry normy PN-EN 485-4, wykonane z jednego elementu lub sktadane z paneli o szerokosci
bedacej wielokrotnoscig wymiaru min. 450 mm - w przypadku tablic wielkogabarytowych.

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakdéw i tarcz znakéw drogowych

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1
Wytrzyma%os; na obcigzenie KN m-2 > 0,60 WL2
sitg naporu wiatru
Wytr_zyma’fosc na obcigzenie KN > 0,50 PL2
skupione
Ch_wﬂpwe odksztatcenie mm/m <95 TDR4
zginajace
Chwilowe odksztatcenie stopier - m <0,11 TDT3
skretne P <0,57 TDTS
Odksztatcenie trwate mm/m _lub stopien - m 20 % odksztatcenia chwilowego -
Zabezpieczona, krawedz? ttoczona,
Rodzaj krawedzi znaku - zaginana, prasowana lub E2
zabezpieczona profilem krawedziowym

. - Lico znaku nie moze by¢ przewiercone

Przewiercanie lica znaku - . P3
z zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze

Przyjeto zgodnie z tablicg 2, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odksztatcenie zginajace, zarowno znak, jak i samg tarcze znaku nie moze by¢ wieksze niz 25 mm/m
(klasa TDB4)

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdw powinny spetniac takze nastepujgce wymagania:

—  krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwojne
giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,
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—  podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny
usztywni¢ tarcze znaku w taki sposdb, aby wymagania podane w tablicy 2 byly spetnione
a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza sie
maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

—  powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgie¢, pofatdowan i otworow
montazowych; dopuszczalna nieréwnos$¢ wynosi 1 mm/m,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powtoka lakiernicza o grubosci min. 60 ym z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-C-81523:1988 oraz PN-C-81521:1976 w zakresie odpornosci na
dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spetniaC dodatkowo nastepujace
wymagdania:

— narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. nie
mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielko$ci tego promienia nie wskazano,

—  laczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej
lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie wystepowaty przesuniecia
i prze$wity w miejscach ich faczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego
z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowe;j.

Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spetniac wymagania okreSlone w aprobacie
technicznej.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi dla tego tupu folii,

— do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku, zalecane
przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty techniczne,

- dopuszcza sie wycinanie ksztattow z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi
lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakdw statych.

—  folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci moga by¢ wykorzystywane do znakow tymczasowych
stosowanych do oznakowania robdt drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodnosci z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Minimalna poczatkowa wartos¢ wspotczynnika odblasku R’(cd*Ix—1m-2) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54, uzywajgc standardowego iluminanta A, powinna
spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 3.

Wspdtczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie
powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 3 dla znakdéw z folig typu 1 lub typu 2,
zgodnie z publikacjg CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢ minimalne
wymagania dla folii typu 2 lub zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej
folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspoirzedne chromatycznosci i wspdtczynnik luminancji B powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicach 3 i 4.
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Tablica 3. Wymagania dla wspdtczynnika luminancji B i wspétrzednych chromatycznosci x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspdtczynnik odblasku R’ (kat oswietlenia 5°, typ 1 typ 2
kat obserwacji 0,33°) dla folii:
- biatej >50 > 180
- z0Mtej >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej : cd/meix >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej >0,6 > 8
- pomaranczowej >20 > 65
- szarej >30 > 90

2 | Wspdtczynnik luminangji B i wspotrzedne typ 1 typ 2
chromatycznosci x, y *) dla folii:
- biatej B>0,35 B>0,27
- z6Mtej B>0,27 B>0,16
- czerwonej Bf>0,05 g>0,03
- Zielonej i B > 0,04 B >0,03
- niebieskigj B>0,01 B >0,01
- brazowej 0,09 > > 0,03 0,09 >3 > 0,03
- pomaranczowej $>0,17 B=>0,14
- szarej 0,18 >>0,12 0,18>3>0,12

*) wspoétrzedne chromatycznosci X, y w polu barw wedtug tablicy 4

Tablica 4. Wspotrzedne punktdw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspotrzedne chromatycznosci punktow naroznych wyznaczajacych pole
Barwa folii barwy (zrédto Swiatta Des, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4
. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata
y 0,355 0,305 0,325 0,375
., . X 0,522 0,470 0,427 0,465
Zotta typ 1 foli y 0,477 0,440 0,483 0,534
., - X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zolta typ 2 foli y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomarafczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowa¢ w obrebie jednego pola Srednio nie wiecej niz 0,7
btedéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystapic.

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odtgczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturdw znaku, ktére mogg powstac
przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna, gtadka bez
smug i zaciekow.

281



Kopytowa DP 1850R D-07.02.01.00 Oznakowanie pionowe

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $rubg mikrometrycznag:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25+1,50mm wynosi: 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5+2, Omm wynosi: 0,10 mm .

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi £15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808.

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptasko$ci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

—  wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczegétowych zatacznika nr 1
sq nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 5 mm,

-~ wymiary dla tarcz znakdw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach szczegétowych
zatgcznika nr 1 oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15 mm i wykonac
w tolerancji wymiarowej + 10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

—  tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5 mm,

—  tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynoszg + 2 mm,

-~ kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku
do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz
1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni
znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8mm
i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz
5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8mm i dlugosci przekraczajgcej 10cm - pod warunkiem, ze
zarysowania te nie znieksztatcajq tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajgcej 6mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub
Sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na
kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne)
0 wymiarach 1200 x 1200mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac treSci znaku — w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku.

W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego
z fragmentdw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w
okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu
tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
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2.6.4. Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wyrdb, ktéry posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu
i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczng i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. oceny zgodnosci
wyrobu z aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujgc system 1.

2.7. Pozostate prefabrykowane elementy znakow

Wszystkie prefabrykowane elementy znakéw powinny by¢ zgodne z zapisami w zatgczniku nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Z pOzniejszymi zmianami.

Wszystkie ww. elementy wymagajg niezaleznej akceptacji na wbudowanie przez Inzyniera.

2.8. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukgji
wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkosci. tgczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow
odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm
miedzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziafajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

7

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine’
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek dostosowanych do zakresu robét,

—  ew. zurawi samochodowych,

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

—  betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
- Srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

—  przewoznych zbiornikéw na wode,

—  sprzetu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotyczg wykonawcy znakdw o konstrukcji wsporczej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drog

Wszystkie prefabrykowane elementy sktadowe konieczne do realizacji robot (bedacych w zakresie
przedmiotowej STWIORB) nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy / miejsca wbudowania.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich
zanieczyszczenie, nadmierne zawilgocenie i przemieszanie z innymi frakcjami.

Cement nalezy przewozi¢ w sposdb zgodnie z wymaganiami producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umochionego,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakdéw.

Lokalizacja oraz wysoko$¢ zamocowania znaku powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
przy uwzglednieniu postanowien zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
(Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikow i kierujgcych
pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentoéw dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robdt fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zagescic. Wolne przestrzenie
miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem
i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢
rowna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego wykonywane ,na mokro”

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywac zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wodd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane z doktadnoscig
+2cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungc¢ i miejsce wypetic¢ do spodu
fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyc
izolacjg, np. emulsjg asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci
20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw — stupki / stupy - powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag
i STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyltka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

— odchylka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia
znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

284



Kopytowa DP 1850R D-07.02.01.00 Oznakowanie pionowe

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego - przez konstrukcje wsporczg

Konstrukcja wsporcza znaku musi byé wykonana w sposdb ograniczajgcy zagrozenie
uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikdw drogi i terenu do niej przylegtego
przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwej
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.2. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic szlaku
drogowego, tablic przeddrogowskazowych, tablic objazddw itp.) umieszczanych na dwdch stupach lub
podporach — odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby
stupdw niz dwa - odlegto$¢ miedzy nimi moze byé mniejsza.

5.5.3. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym — pozadane jest, by gérna cze$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa
dzielacego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03m. W przypadku konstrukcji
wsporczych, znajdujacych sie poza korong drogi, gérna cze$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona
nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15m.

5.5.4. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze
dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukgiji
wsporczych o jaskrawej barwie — z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi
przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposob wykonania pofaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé,
przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie
stosowanie elementdéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajacej ich
roztgczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca
nastepujgce informacje:

— numer i date normy tj. PN-EN 12899-1,

—  klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

—  miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkgiji,

— nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,

—  znak budowlany ,B”,

—  numer aprobaty technicznej IBDIiM,

—  numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgcej.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm? . Czytelnos¢ i trwatos¢ cechy
na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy
wykonac z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykona¢ badania materiatow do betonu (do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”)
i ustali¢ recepte oraz przedstawi¢ do Inzynierowi do akceptacji,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie ww. dokumenty oraz wyniki badan Inzynierowi do
akceptadii.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét. Takie ustalenia
wymagdajg pisemnej akceptacji Inzyniera.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatdbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiardw. Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z ustaleniami
zawartymi w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdw dostarczonych
przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocenga\év;/r,r:ikow

od 5 do 10 badan Powierzchnie zbadac nieuzbrojonym okiem. Do

1 Sprawdzenie 2 wybranvch losowo | €V sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ Wyniki badan
powierzchni ybrany .. | dostepnych narzedzi (np. liniatdw z czujnikiem, powinny by¢
elementéw w kazdej - . R
. .~ | suwmiarek, mikrometrdw itp. zgodne z
dostarczonej partii Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami wymaganiami
Sprawdzenie | wyrobow liczacej do pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniatami, punktu 2

2 wymiaréw 1000 elementow . .
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary
znakow, wysokos¢ zamocowania znakdw),

—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidtowos¢ wykonania wykopdow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

—  poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,

—  zgodnosc¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) dla calego asortymentu robdt ujetego w niniejszej
STWIORSB, tj.:

o ustawienia stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych,
o przymocowania tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow,
o przestawienia znakow drogowych podczas etapowania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
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8.2. Odbior ostateczny

Odbidr roboét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie
wynikdw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac przeglad znakdw i wybrang grupe poddac
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badain mogg by¢ podstawg odbioru
pogwarancyjnego.

Odbioér pogwarancyjny nalezy przeprowadzic w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jednostki obmiarowej oznakowania pionowego dla wszystkich robét ujetych
w niniejszej STWIORB obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWIORB,
— uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa obejmuje dodatkowo dla:
—  ustawienia stupkéw z rur stalowych:

o wykonanie fundamentéw pod konstrukcje wsporcza,
o ustawienie konstrukcji wsporczych;
o ewentualne przestawienie konstrukcji wsporczych do znakdéw podczas etapowania robot,

—  przymocowania tarcz i/lub tablic znakéw drogowych do gotowych konstrukcji wsporczych:

o montaz ww. elementéw do konstrukcji wsporczej.
o ewentualne demontaz i montaz w nowym miejscu ww. elementéw do konstrukcji wsporczych
podczas etapowania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukgji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguly dla
budynkow.

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztéw.

PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: Znaki state.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-84023-07:1989  Stal okreslonego zastosowania. Stan na rury. Gatunki
PN-H-93010:1991 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowa.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.

PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw

wyrobdw walcowanych na zimno.
PN-C-81523:1988 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej.

PN-C-81521:1976 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-B 6250:1988 Beton zwykty.

PN-EN 197-1 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdw

powszechnego uzytku.
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PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikow wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
o0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkdw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Przepisy i inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z pozniejszymi
zZmianami.

2. Zafacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181) z pdzniejszymi zmianami.
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D-07.05.01.00
Bariery ochronne stalowe

D-07.05.01.12a
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robdt Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem ustawienia stalowych barier ochronnych jednostronnych N2 W3 (czesci
czynnych i odcinkéw skrajnych) wraz z montazem punktowych elementéw odblaskowych
prowadzacych (U-1c¢) umieszczanych na ww. barierach ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu
pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni. Od momentu wprowadzenia PN-EN 1317-2 bariery
ochronne klasyfikuje sie wedtug klas dziatania na podstawie nastepujacych cech funkcjonalnych
barier:

— poziomu powstrzymywania,
— odksztatcenia wyrazonego szerokoscig pracujaca,
— poziomu intensywnosci zderzenia.

1.4.2. Poziom powstrzymywania — jest to zdolno$¢ bariery do powstrzymywania uderzajgcego w nig
pojazdu. Poziomy powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych.

1.4.3. SzerokosS¢ pracujgca - jest to odlegtos¢ miedzy boczng powierzchnig czotowa bariery od strony
ruchu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potozeniem.

1.4.4. Poziom intensywnosci zderzenia - jest to parametr odzwierciedlajgcy oddziatywanie zderzenia
na osoby znajdujace sie w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI,
THIV i PHD.

1.4.5. Obszar zagrozony - to teren na drodze lub w jej otoczeniu, znajdujacy sie w odlegtosci réwnej
lub mniejszej od odlegtosci granicznej Lobszaru (Lob.), W ktorym wystepuje zagrozenie oséb
trzecich lub obiektéow znajdujacych sie na tym terenie ze strony pojazdu, w przypadku jego
wjechania na ten obszar.

1.4.6. Przeszkoda - to obiekt na drodze lub w jej otoczeniu, znajdujacy sie w odlegtosci rownej lub
mniejszej od odlegtosci granicznej Lpreeszkody (Lprz.), ktdry stwarza zagrozenie dla osob
poruszajgcych sie pojazdem, w przypadku jego najechania na przeszkode.

1.4.7. Bariera ochronna stalowa — bariera ochronna, ktdérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasmy stalowej.

1.4.8. Bariera skrajna — bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca Bariera
skrajna — bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzia-
tajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.
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1.4.9. Bariera przektadkowa — bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
posrednictwem  przekladek zapewniajacych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem
od 100 mm do 180 mm.

1.4.10. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do
stupkéw

1.4.11. Prowadnica bariery — podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej,
majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji,
w czasie ktdrego prowadnica powinna odksztatcac sie stopniowo i w sposob plastyczny.

1.4.12. Przekladka — element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) Ilub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140mm,
umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktorego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wtasciwosci kolizyjnych, powodujgcych, ze prowadnica bariery w pierwszej
fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkdw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku
gorze.

1.4.13. Powyzsze i pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

4

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Bariery ochronne muszg spetniaC przepisy i normy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w momencie ich zatwierdzenia i wbudowania / montazu.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych
W dokumentacji projektowej przewidziano ustawienie stalowych barier ochronnych:

— o parametrach wyszczegolnionych w p. 1.3. niniejszej STWIORB — jako bariery docelowe wzdtuz
drog publicznych dla przedmiotowego zadania (okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWIORB), zgodnie
z ,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” wprowadzonymi
zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r.
~W sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
wyrobow stalowej bariery ochronnej zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji.

Stalowe bariery ochronne dostarczone na budowe powinny mie¢ atesty i gwarancje trwatosci
producenta, jak réwniez aprobaty techniczne.

W zakresie materiatéw do wykonania barier ochronnych stalowych naleza:

— prowadnica,

- stupki,

— pas profilowy,

— przekfadki, wsporniki, sruby, podktadki, elementy odblaskowe do montazu na barierach,
— taczniki ukosne,

— obejmy stupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica, stupki oraz inne elementy bariery

Poszczegdlne elementy bariery powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 9001 i by¢
sporzadzone wg PN-EN 1317-5.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkdw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne
z ofertg producenta.

Powierzchnia poszczegolnych elementdw bariery powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad
(widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania), bez ubytkéw powtoki antykorozyjnej.

Modyfikacja oraz naprawa ewentualnych wad elementéw barier moze by¢ przeprowadzona
w oparciu o tabl. A.1 PN-EN 1317-5.
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Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywad rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i $ladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Poszczegdlne elementy bariery mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.2. Zabezpieczenie metalowych elementdw bariery przed korozjg

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw bariery ustala producent w taki sposdb, aby
zapewnic trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do
co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajgcych
danych minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN ISO
1461 (uzaleznione od grubosci analizowanego elementu).

Po wykonaniu powtoki antykorozyjnej nie dopuszcza sie wiercenia, ciecia (w tym ciecia
gazowego) lub spawania prowadnic i stupkdw. Przed natozeniem powtoki, nalezy wykonac specjalne
elementy zamykajace.

Wszystkie uszkodzenia powtoki lub odstoniecia powierzchni stali powinny zosta¢ naprawione,
a naprawy zaakceptowane przez Inzyniera.

Trwato$¢ materiatdw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1317-5.

2.4. Skladowanie materiatow

Elementy dluzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typéw nalezy uktadaé
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i pofaczeniowe mozna
sktadowac w pojemnikach handlowych producenta.

Inne materiaty nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania barier.

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

— zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu,

— koparek dostosowanych do charakteru i zakresu robot,

— urzadzen wbijajacych lub wibromtotdw do pograzania stupkéw w grunt,
— tadowarki, itp.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 4.

4.2. Transport elementoéw barier stalowych

Transport elementow barier moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawaC poza gabaryt Srodka transportu. Elementy dtuzsze
(np. profilowang tasme stalowg, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta.
Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomocag zurawi
lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed
pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem witasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB
lub wskazan Inzyniera:

— wytyczy¢ trase bariery zgodnie z zatwierdzonym docelowym projektem organizacji ruchu ze
sprawdzeniem i uwzglednieniem przebiegu urzadzen podziemnych,

— ustali¢ lokalizacje stupkéw (z uwzglednieniem istniejgcych i projektowanych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej),

— okreslic wysokos¢ prowadnicy bariery,

— okresli¢c miejsca odcinkéw poczatkowych i koficowych bariery,

— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsc i przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow
5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Dokumentacja projektowa oraz STWIORB przewidujg bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie
stupkéw w grunt. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt przedstawi do akceptacji
Inzyniera:

— sposob wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen
lub uszkodzen stupka,

— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajgcych
(np. miotdw, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotow pograzajacych
stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

Odlegtos¢ osadzenia stupkéow od krawedzi jezdni powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz dokumentacjg projektowa. W trakcie tego etapu prac nalezy sprawdzac ustawienie,
wysoko$¢ oraz odlegtos¢ pomiedzy stupkami. W przypadku gdy osadzenia stupkéw systemu barier
ochronnych odbywac sie bedzie metodg wbijania lub wwibrowywania, z uwagi na cykliczne uderzenia
gtowicy kafara o gtowice stupka, dopuszczalna jest deformacja oraz czeSciowe uszkodzenie powtoki
cynkowej stupka bariery. Jest to zjawisko powszechne inie stanowi o wadze wykonania robot.
W takich sytuacjach Wykonawca na wiasny koszt wykona zabezpieczenie uszkodzonej powtoki stupka
farbg cynkowg. W zadnym przypadku nie zezwala sie odcinania uszkodzonej powtoki stupka.

5.3.2. Tolerancje wbijania lub wwibrowywania stupkdéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiardw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkow, wynosi standardowo
+ 11mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkow, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana
rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworow w stupkach
do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi standardowo + 6mm.

5.4. Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, w szczegdlnosci —
z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu, zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie
z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otwordw
w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery
w planie i przebiegu wysokosciowym.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw Ilub cie¢,
naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegdinych elementéw bariery.

Montaz wysiegnikdw i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢é wykonany Scisle wedtug
zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm,
wspornikdw itp.) oraz whasciwych $rub i podktadek.

Montaz systemu barier ochronnych obejmuje:

- montaz elementéw dystansowych systemu barier ochronnych z zastosowaniem odpowiednich
elementow zigcznych,

— montaz prowadnicy do elementéw dystansowych z zastosowaniem odpowiednich elementéw
zlgcznych, w trakcie tego etapu prac sasiednie odcinki prowadnic nalezy tgczy¢ zgodnie
z kierunkiem jazdy pojazdéw, w taki sposob, aby pojazd w czasie zderzenia przesuwajac
sie po systemie barier ochronnych nie zaczepiat o krawedzie prowadnicy,

— montaz odcinkéw poczatkowych i korcowych systemu barier ochronnych,
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— regulacje momentow dokrecenia elementdw ztgcznych,
— sprawdzenie ciggtosci powtoki cynkowej i naprawa ewentualnych uszkodzen,
— montaz w systemie barier ochronnych elementéw odblaskowych.

Na barierach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe na poczatku i koncu kazdego
odcinka, jak réwniez w odlegtosci co 50 m:

— czerwone — po prawej stronie jezdni,
— biate — po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
z pdzniejszymi zmianami oraz WSDBO. Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposéb
trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedtug
wymagania punktu 2.2,

— zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktdrych wydania producenci sg zobowigzani przez
wiasciwe normy, jak ksztattowniki stalowe.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwo$¢ badan
i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdéw
dostarczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
5 do 10 badan Powierzchnie zbadac nie Wyniki bowinny byé
z wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. ynisi p Y Dy

zgodne z wymagania-mi

Sprawdzenie | elementow w kazdej sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ ; .
1 . : - - . S punktu 2 i katalogiem
powierzchni | dostarczanej partii dostepnych narzedzi (np. liniatdw . :
P . L - (informacja) producenta
wyrobow liczacej do z czujnikiem, suwmiarek, barier
1000 elementdow mikrometrow itp.)
. Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
Sprawdzenie - - !
2 przyrzadami pomiarowymi lub

wymiaréw

sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

— zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, parametry,
wymiary, wysokos$¢ prowadnicy nad terenem),

— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjg)
producenta barier,

— poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

— prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

— poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej kompletnej bariery ochronnej stalowej
(z punktowymi elementami odblaskowymi prowadzgcymi).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p. 6, daty wyniki
pozytywne.

Dopuszcza sie odbidér robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajgcych
z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodq Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potrgcen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

— prace pomiarowe, przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

— osadzenie stupkdw bariery (bezposrednie wbicie, wzglednie wwibrowanie w grunt),

— montaz elementdw bariery za pomocg odpowiednich elementéw ztgcznych z wykonaniem
niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi
typami barier, zamocowaniem elementdw odblaskowych itp.,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢1: Terminologia i ogolne kryteria metod badan.

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrad.

PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw i ocena
zgodnosci dotyczaca systemdw powstrzymujacych pojazd.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg. Wymagania
i metody badan.

PN-EN ISO 9001  Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkdw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZzej zestawionych normatywach).

10.2. Przepisy i inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi

zmianami.
2. Zafacznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach

(Dz. U. nr 220, poz. 2181) z pdzniejszymi zmianami.
3. Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 23.04.2010r. ,W sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.
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D-07.06.01.00
Ogrodzenia drog

D-07.06.01.23

Regulacja wysokosciowa istniejacych furtek
D-07.06.01.24

Regulacja wysokosciowa istniejacych bram

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi
czes¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zleceniu i wykonaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

Przez SzczegOtowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ "Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- regulacji wysokosciowej furtek obejmujgcych: demontaz furtek, regulacje wysokosciowg zawiasow
(odciecie, przyspawanie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie) i/lub demontaz stupkow
iich montaz na witasciwej wysokosci oraz montaz furtek (ewentualnie potaczonej dodatkowo
z regulacjg czesci ogrodzenia przy furtce).

- regulacji wysokosciowej bram wjazdowych (w tym przesuwnych) obejmujgcych: demontaz bram,
regulacjie wysokosciowg zawiasow (odciecie, przyspawanie, zabezpieczenie antykorozyjne
i pomalowanie) i/lub demontaz stupkéw (wraz z mechanizmem zamykania) i ich montaz na
wiasciwej wysokosci oraz montaz bram (ewentualnie potaczonej dodatkowo z regulacjg czesci
ogrodzenia przy bramie).

— regulacji wysokosciowej stupkdw bram z prefabrykowanych elementéw betonowych
obejmujacych: demontaz stupkdow wraz z fundamentami oraz wykonanie nowych stupkow
z elementow mozliwie zblizonych do rozwigzan pierwotnych lub lepszych - ustalonych
z wlascicielem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie
niepozadanych intruzéow (np. ludzi, zwierzat lub pojazddéw) na posesje potozong w poblizu
drogi.

1.4.2. Ogrodzenie z prefabrykatéw betonowych / Zelbetowych - elementy betonowe / Zelbetowe
stupow i desek petnych oraz azurowych umozliwiajgce budowe ogrodzen o rdznej wysokosci.

1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana,
o roznych wielkosciach oczek.

1.4.4. Siatka pleciona Slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral
wykonanych z drutu okragtego.

1.4.5. Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego, tworzace line
stalowa.

1.4.6. Wysokos$¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przepisy ogdlne

14

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 1.5.

1.5.2. Ogdlne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenia drogi nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB.
Ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

— w zakresie lokalizacji ogrodzenia:

o ogrodzenie nalezy zlokalizowaé zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji
projektowej,
o ogrodzenie musi znajdowac sie zawsze poza wymaganym polem widocznosci z drogi;
—  w zakresie wysokosci ogrodzenia:
o wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic tyle, ile istniejgce ogrodzenie;
- w zakresie szczelnosci ogrodzenia:

o ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode,
o ogrodzenie powinno dokfadnie przylega¢ do terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
jednak spdd ogrodzenia nie powinien by¢ potozony wyzej niz 5cm nad terenem;
—  w zakresie dostepnosci do drogi przez bramy:

o bramy w ogrodzeniu nalezy wykonywac¢ w miejscach istniejgcego i/lub projektowanego zjazdu
na posesje (zgodnie z dokumentacjg projektowq),

o bramy powinny odpowiadac typem i konstrukcjg rodzajowi zastosowanego ogrodzenia,

o materiaty na bramy powinny spetnia¢ wymagania przewidziane dla elementéw ogrodzenia;

— w zakresie trwatosci ogrodzenia:

o ogrodzenia powinny zachowywac trwatos¢ co najmniej przez 15lat; w zwigzku z tym metalowe
elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki cynkowe lub
inne powtoki zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.3. Ogdlne zasady wykonywania regulacji bram i furtek

Regulowane bramy i furtki powinny by¢ po ich zamontowaniu wykonaniu regulacji w stanie nie
gorszym niz przed demontazem. Regulowane elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
przez powioki cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane przez Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Ogrodzenia z siatki metalowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen z siatki metalowej, objetych niniejszg
STWIORB - sa:

— metalowa siatka pleciona slimakowa o wysokosci zgodnej ze stanem istniejgcym, o wymiarze boku
oczka poréwnywalnym ze stanem istniejgcym,

— stupkow z rur stalowych okragtych $rednicy min. 60mm (dostosowanej do rozstawu),

— stalowe linki do usztywnienia siatki ($rednicy min. 3mm),

— faczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia,

— materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

— materiaty do malowania ogrodzenia (w tym furtek i bram).

2.2.1.1. Metalowa siatka pleciona Slimakowa

Siatka pleciona $limakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym przez BN-83/5032-02,
podanym w tablicach 1i 2.

Dtugo$¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m.
Odchytki dtugosci nie powinny przekracza¢ 0,2 m (dla siatek wielkosci boku oczka od 40 do 70).
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Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna
by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez
pofaczenie spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno obciete
w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajgcych korodujgco.

Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany. Dopuszcza sie pokrywanie drutu innymi
powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. WytrzymatoS¢ drutu na rozcigganie
powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza sie wytrzymato$¢ od 412 do 588 MPa pod
warunkiem akceptacji przez Inzyniera).

Dopuszcza sie inne rodzaje siatek, np. siatke zwijang z drutu, siatke o splocie tkackim, siatke
jednolitg z cietej blachy stalowej, siatke zgrzewana, siatke skrecang z roznymi ksztattami oczek, siatke
w ramach stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez wiasciciela nieruchomosci i Inzyniera.

2.2.1.2. Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia nalezy wykona¢ z ocynkowanych rur okragtych.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej
przez Inzyniera.

Dobor przekrojow stupkdw powinien zapewniac stateczno$¢ ogrodzenia (w tym bram i furtek).

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknie¢,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce
Z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny byc¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak
dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczac¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze skfadajgcym zamoéwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy
$rednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych
(dotyczy Srednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmowac: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza sie inne rodzaje stupkéw, np. z rur o ksztatcie kwadratowym lub prostokgtnym
wzglednie  z ksztattownikow  (katownikéw, ceownikéw, dwuteownikédw) pod  warunkiem
zaakceptowania przez wiasciciela posesji i Inzyniera.

2.2.1.3. Stalowe liny usztywniajace ogrodzenie

Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
przez PN-M-80201 i PN-M-80202.

Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylega¢, by¢ rowno naciggniete, nie powinny
krzyzowac sie w poszczegdinych warstwach. Nie powinno by¢ drutdéw luznych. Konce drutéw powinny
by¢ tgczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca faczenia przez lutowanie
poszczegdlnymi miejscami tgczenia drutdéw zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz
500-krotna $rednica splotki.

2.2.1.4. taczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementdw ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny byC czyste, gtadkie, bez peknieé,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw.

Wiasnosci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-
03 lub innego dokumentu odniesienia zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od wielkoSci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.
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Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

— umiarkowanych 8 um,
—  ciezkich - 12um.

2.2.1.5. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennoS¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu min. C16/20 (B20). Sktad mieszanki (cement, kruszywo,
woda i ew. domieszki) oraz recepture wymaga zatwierdzenia Inzyniera.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, STWIORB lub
wskazania Inzyniera.

2.2.1.6. Materiaty do malowania ogrodzenia

Do malowania mozna stosowac¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosSci, zaakceptowane przez Inzyniera, z nie przekroczonym okresem
gwarangcji, jako:

— farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
— farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
- rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

2.2.2. Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych / zelbetowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych
/ zelbetowych, objetych niniejszg STWIORB - s3:

- prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych (z rozbidrki, uzupetnione o niezbedne elementy
uszkodzone lub wymagajgce wymiany oraz nowe elementy zblizone do istniejgcych rozbieranych),

— fundamenty prefabrykowane pod stupki (do ogrodzen =z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych) lub materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.

2.2.3. Regulacja wysokosciowa bram i furtek
Materiatami stosowanymi przy regulacji wysokosciowej bram i furtek s3:

— wszelkie elementy bram i furtek (ewentualnie ze stupkami, tagcznikami i in.) pochodzace z rozbidrki
(uzupetnione nowymi materiatami o niezbedne elementy uszkodzone lub wymagajace wymiany).

— materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

— odpowiednio dobrane farby (o kolorystyce uzgodnionej z wiascicielami regulowanych bram i/lub
furtek) do malowania elementoéw metalowych (do stosowania na zewnatrz).

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomochniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: Srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody,
sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 4.
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4.2. Transport sprzetu i materiatlow

Prefabrykowane elementy ogrodzenia z siatki i ogrodzenia zelbetowego (w tym furtki i bramy)
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
przemieszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi z uwzglednieniem warunkéw producentéw.

O ile jest niezbedny transport prefabrykowanych elementéw ogrodzenia oraz samych bram i/lub
furtek (pochodzacych z rozbidrki) - powinien sie on odbywa¢ w sposdb zapewniajgcy zachowanie
wiasciwosci (bez pogorszenia) z chwili rozbidrki.

To samo tyczy sie nowych ew. elementéw uzupetniajgcych do regulacji bram i/lun furtek.

Materialy do wykonania ogrodzenia z siatki stalowej mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami
transportu  w  warunkach  zabezpieczajagcych je przed uszkodzeniami  mechanicznymi,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i wplywami atmosferycznymi.

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem.

Transport mieszanki betonowej powinien by¢ przewozony niezwtocznie pod wytworzeniu
W sposob zabezpieczajacy jg przed wysychaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielko$ci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIORB oraz wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza STWIORB, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

— wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentow betonowych (prefabrykowanych lub ,,na morko”),

— ustawienie stupkdéw — betonowych / Zelbetowych (dla ogrodzen z prefabrykowanych elementéw
betonowych / zelbetowych) lub z rur stalowych (dla ogrodzen z siatki),

— wykonanie podmuréwki betonowej (dla ogrodzen z siatki z podmuréwka oraz metalowych
z podmuréwka),

— rozpiecie siatki ogrodzeniowej,

— ew. montaz desek betonowych / zelbetowych (dla ogrodzen z prefabrykowanych elementéw
betonowych / Zzelbetowych),

— montaz furtek i bram,

— malowanie elementéw metalowych ogrodzenia.

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20cm wieksze od wymiarow
stupka, na gtebokos¢ 1m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia,
a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci i w takich odlegtosciach
wykonac doty pod stupki posrednie.

Odlegtosci te dla ogrodzenia betonowego / Zelbetowego muszg by¢ réwne, zapewniajace
wihasciwy montaz desek prefabrykowanych ogrodzenia (wzglednie inne przesta, zgodne ze stanem
istniejgcym).

Odlegtosci dotkdw pod fundamenty stupkéw dla ogrodzen z siatki — powinny wynosi¢ od 3+6 m,
zas dla wysokiego ogrodzenia (przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m) - po ok. 2 m.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.
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5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku, oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia, wzglednie montowane
w gotowych prefabrykowanych fundamentach.

Dla fundamentow ,na mokro” - stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i wypetni¢ otwory
mieszankg betonowg zapewniajgcg wykonanie betonu - min C16/20 (B20).

Do czasu stwardnienia betonu stupki nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek ogrodzenia z siatki,
mozna wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14
dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkow

Stupki nalezy ustawi¢ w rozstawie maksymalnie co 2,5m (nie dotyczy to stupkéw przy bramach,
gdzie rozstaw nalezy odpowiednio dostosowaé do parametrow zjazddw). Stupki, powinny stac
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki
Z rur powinny miec zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia (z siatki) o kacie
wiekszym od 15° - nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajgcymi,
ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

5.2.4. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki
(druty) usztywniajgce: u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkdw. Do
stupkdw koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np.
przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i okrecone na biezacym drucie). Linki
powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne
i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie
wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one
ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca
pretow ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina
sie w sposéb podobny do napinania linek i przymocowuije sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co
50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy tgczy¢ z linkg zaginajgc na niej
poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty
znieksztatceniu jej oczka.

5.2.5. Montaz furtek i bram

Zaleca sie stosowanie prefabrykowanych bram i furtek. Montaz bram i furtek moze nastgpi¢ po
uzyskaniu przez fundamenty stupkéw petnej wytrzymatosci. Ich regulacja powinna zapewnic¢
bezproblemowg obstuge na catej szerokosci eksploatacyjne;j.

5.2.6. Montaz stupkow (i ew. desek) betonowych / zelbetowych (dla ogrodzen z prefabrykowanych
elementdw betonowych / zelbetowych)

Deski z prefabrykatow zelbetowych, bez wzgledu na konfiguracje terenu, powinny by¢ utozone
poziomo. Jesli nie ma mozliwosci utrzymania ogrodzenia w poziomie na catej dtugosci, nalezy
zastosowac stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie mozna uszczelni¢ od dotu wkopujac w ziemie deske
ogrodzenia na gtebokos¢ od 10 do 20 cm. Przy naroznikach i bramach, gdy przesto ogrodzenia moze
by¢ krotsze, nalezy deski odpowiednio przycig¢ lub ustawic je pionowo.

Jesli rowki w stupkach Zelbetowych wykonane sg niedoktadnie (zwtaszcza ich gtebokosc), po
akceptacji Inzyniera, mozna po zatozeniu deski do poprzedniego stupka dostawia¢ kolejno nastepne
stupki umocowujac je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie podaje inaczej, to deski nalezy potaczy¢ ze
stupkami zaprawg cementowg o wytrzymatosci na Sciskanie min. Rz = 12 MPa, pozostawiajgc co
trzecie lub czwarte przesto nie usztywnione jako dylatacje.

Elementy stupkéw prefabrykowanych nalezy ustawia¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Regulacja bram i furtek

O ile w dokumentacji nie przewidziano inaczej - bramy i furtki nalezy regulowaé zgodnie ze
stanem faktycznym, w miare mozliwosci z wykorzystaniem istniejgcych elementéw.
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W przypadku zastepowania istniejgcych furtek i bram drewnianych, ktdre nie nadajg sie do
ponownego wbudowania - zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. o wymiarach
45x45 x5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych ksztattownikdw z wypetnieniem ram siatkami
metalowymi.

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle,
zamki. O ile nie przewidziano inaczej w dokumentacji projektowej - wymiarach bram i furtek powinny
odpowiada¢ wymiarom sprzed rozbidrki.

5.4. Malowanie elementow metalowych

Wszystkie elementy ogrodzenia z siatki oraz czesci nieocynkowane bram i furtek (w miejscach
ktore zostaty odstoniete, wymienione Ilub uszkodzone podczas rozbidrki) — Wykonawca winien
pomalowac na kolor dostosowany do istniejgcego. Ewentualna zmiana koloru moze nastgpi¢ jedynie
za zgodg wiasciciela posesji oraz Inzyniera.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytacznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie nalezy malowac pedzlem lub watkiem
w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metodg natryskowg w temperaturze ponizej
+15°C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

-z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline, ew.
stara, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnosc farby do podioza; przez
zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw
Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych S$rodkéw, zgodnie
z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1,

— przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitéw lub
szpachléwek ogolnego stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowac podtoze pod farbe,

— do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwaranciji, jako:

o farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
o farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.),
o rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dluzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha”
(zestalonej substancji btonotwdrczej na powierzchni farby), dokladne wymieszanie (potaczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikéw farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie
(usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

— malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farba
nawierzchniowg, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg STWIORB lub
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

W przypadku malowania stupkdw - nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc
stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby
w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska,
z niskg zawartoécia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikdw. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych
sktadnikow (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy
usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt (ustawienia ogrodzen) - Wykonawca powinien uzyska¢ od
producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonaé badania materiatdow przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw, zgodnie
Z wymaganiami okre$lonymi w p. 2.

Do materiatéw, ktdrych badania powinien przeprowadzi¢c Wykonawca - nalezg materiaty do
wykonania betonowych elementéw ogrodzenia ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatdow w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw. Materiaty pochodzace
z rozbiorki powinny by¢ oczyszczone i przygotowane do ponownego montazu (np. w razie potrzeby
zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowanie).

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

— zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z p. 2. i 5. niniejszej STWIORB,

—  prawidtowos¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z p. 5.2.1. niniejszej STWiORB,

- poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z p. 5.2.2. niniejszej STWIORB,

— poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z p. 5.2.3. niniejszej STWIORB,

— prawidtowosc rozpiecia siatki, zgodnie z p. 5.2.4. niniejszej STWIORB (dla ogrodzen z siatki),

— poprawnos$¢ wykonania oraz regulacji bram i furtek, zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWiIORB,

- poprawno$¢ malowania ogrodzenia (w tym bram i furtek), zgodnie z p. 5.4. niniejszej STWiORB,

— prawidlowos¢ wykonania ogrodzenia z prefabrykatow betonowych / zelbetowych, zgodnie
zp.5.2.5.

W czasie regulacji bram i/lub furtek konieczna jest ciggta kontrola prawidtowosci wykonanych
robot zgodnie z p. 5.3. i 5.4. niniejszej STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

— m (metr) — dla wykonania ogrodzen: z siatki oraz z elementéw metalowych,
— szt. (sztuka) — dla:

o regulacji bram i furtek,
o zmiany stupkéw bramy z prefabrykowanych elementéw betonowych / zelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia/montazu 1 sztuki bramy lub furtki obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robdt,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

- wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki (prefabrykowanych lub ,,na mokro™),

- ustawienie stupkdw ogrodzeniowych,

— montaz prefabrykowanych (lub zrealizowanych indywidualnie, w razie koniecznosci) bramy lub
furtki,

— montaz mechanizmdw elektrycznych (dla automatycznych bram przesuwnych),

— malowanie elementéw metalowych bram i furtek,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

— uporzadkowanie terenu.

Dla ogrodzen, bram i furtek, dla ktorych zatozono wykorzystanie elementéw pochodzacych
z rozbidrki — Wykonawca na etapie sporzadzania oferty ma obowigzek przeprowadzenie w terenie
analizy ich stanu, w celu oszacowania ew. kosztéw pozyskania, transportu, sktadowania (i in.)
elementdw ogrodzenia, furtek, bram, ktére wymagajg wymiany.

W przypadku odtwarzania istniejgcego ogrodzenia, bram i furtek (np. wynikajgcego
z koniecznosci rozbidrki z uwagi na przewidziane przestawienie) Wykonawca obligatoryjnie sporzadzi
ich inwentaryzacje fotograficzng przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-82054:1970 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia - Ogélne wymagania i badania.

PN-M-82054-03:1982  Sruby, wkrety i nakretki - Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw.

PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-ISO-8501-1:2008  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-H-97053:1971 Ochrona przed korozjg -- Malowanie konstrukcji stalowych -- Ogdlne wytyczne

PN-M-80201:1992 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-80202::1969 Liny stalowe 1 x 7

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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D-07.06.02.00
Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

D-07.06.02.13
Ustawienie balustrad zabezpieczajacych ruch pieszych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robét w ramach projektu
pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- ustawienia balustrad U-11a zabezpieczajgcych ruch pieszych w postaci ogrodzen segmentowych
ocynkowanych na fundamentach wykonywanych "na mokro" lub prefabrykowanych fundamentach
z betonu klasy min. C16/20 (B20),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikéw
wypetnionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ziozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub
w potgczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszy, objetych
niniejszg STWIORB, sa:

— balustrady Ulla ocynkowane — zgodnie z p. 2.3. niniejszej STWIORB,

— stojaki typu ,,U” — zgodnie z p. 2.6. niniejszej STWiIORB,

— beton i jego skfadniki — do wykonania fundamentéw — zgodnie z p. 2.4. niniejszej STWIORB,
— materiaty do malowania powtok malarskich — zgodnie z p. 2.5. niniejszej STWIORB.

2.3. Balustrady

Balustrady ochronne U-11a nalezy wykona¢ wysokosci 1,1m (ponad nawierzchnie chodnika).
Dtugo$c¢ pojedynczego przesta powinna wynosi¢ od 2,0+2.5m. Dla elementéw skrajnych dopuszcza sie
stosowanie krétszych przeset. Balustrady nalezy wykonac zgodnie z warunkami okreslonymi w p. 5,
a w szczegolnosci 5.2 - zatgcznika nr 4 do Dz. U. Nr 220 z 2003r., poz. 2181. Wszystkie ksztattowniki
projektowanej balustrady stanowig ptaskowniki o minimalnych wymiarach:
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— 100 x 12 mm — dla stupkdéw i pochwytu,
— 50 x 10 mm — dla pozostatych elementoéw, tj. pasa dolnego i szczebli (pionowych).

Dopuszcza sie zmiane profilu elementéw balustrady pod warunkiem spetnienia wymagan
wytrzymatosciowych wynikajgcych z oddziatywan obcigzen okreslonych w PN-S 10030:1985, tj.:

— na poziomie pochwytu: obcigzenia poziomego rownomiernie roztozonego o wartosci 1 kN/m
i rbwnomiernie roztozonego obcigzenia pionowego o wartosci 0,5 kN/m,

— dla kazdego elementu bariery - sity skupionej o wartosci 0,5kN  przytozonej
w najniekorzystniejszym miejscu i kierunku.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H 93010:1991. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubosc
ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowag dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i Sladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Wszystkie ksztattowniki projektowanej balustrady powinny byé ze stali S235JR (lub lepszej) wg
PN-EN 10025-4.

Balustrady powinny by¢ wykonane w wyspecjalizowanych do tego robot zaktadach produkcyjnych
i dostarczone na budowe jako cato$¢ lub elementy w segmentach minimalizujgcych ewentualne roboty
montazowe na budowie (w szczegdlnosci spawalnicze). Ocynkowanie i malowanie réwniez nalezy
przeprowadzi¢ we wspomnianych zaktadach produkcyjnych, zgodnie z p. 2.5. niniejszej STWiORB.

Ksztalt balustrad dostarczonych na budowe powinien by¢ zgodny z zamodwieniem oraz
dokumentacjg projektowg. Rozmieszczenia elementéw balustrady (pas dolny, szczebliny) powinny by¢
wykonane z dokfadnoscig +5mm, za$ rozstaw stupkow: +5cm. Wszystkie potgczenia spawane
powinny by¢ prawidlowo wykonane, zgodnie z p.5.5. niniejszej STWIORB. Wszystkie elementy
pokryte odpowiednimi warstwami cynku i farby, zgodnie z p. 2.5. niniejszej STWiIORB

2.4, Beton i jego skiadniki

Fundamenty pod stupki balustrad nalezy wykonac¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy nie
mniejszej niz C16/20 (B20), zalecane C25/60 (B30) spetniajgcego wymagania okresSlone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

min. C16/20 (B20), zalecany PN-EN 12390-3

1 | Wytrzymatosc na Sciskanie dla klasy: C25/30 (B30) wg PN EN 206-1

Przepuszczalnos$¢ wody przez beton
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W6 (klasyfikacja wg oznaczen

- . X
PN.B 6250:1686%) PN-B 6250:1988

3 | Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F100 (klasyfikacja wg oznaczen ) . »
4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.4.1. Kruszywo do betonu

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikdw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytéw, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgiji.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.4.2. Cement

Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM 1 - portlandzki,

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczagc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej ufozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na $ciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalng ilo$¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspdtczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robdt betonowych.

Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesigc.

Dla zadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
- terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw
trzywarstwowych).

2.4.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.4.4. Zbrojenie

W przypadku wykonywania fundamentéw zelbetowych - zbrojenia stalowe nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1993-1-8. Posadowienie fundamentdw nalezy wykonac na gtebokos¢ ponizej
przemarzania gruntu.

2.4.5. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.5. Materialy do malowania powtok malarskich

Balustrady powinny zosta¢ ocynkowane i pomalowane w wyspecjalizowanych do tego robét
zaktadach produkcyjnych i dostarczone na budowe jako cato$¢ lub elementy w segmentach
minimalizujgcych ewentualne roboty montazowe na budowie (w szczegdlnosci spawalnicze).

Minimalna grubos¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ 200pm (powioka pokryta dwoma
lub wieksza liczbg warstw powtoki malarskiej), zgodnie PN-H 97080-06:1984.

Do ocynkowania ksztattownikdw stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200:1993.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze wykazywac
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Balustrady nalezy pomalowaé (w zaktadzie produkcyjnym) w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym.
Nie dopuszcza sie malowania balustrad na budowie (za wyjatkiem miejsc niezbednych taczen).
Do malowania balustrad ze stali ocynkowanej nalezy zastosowa¢ dwuwarstwowg powtoke malarska
z farby olejnej miniowej 60% lub ftalowej miniowej 60%.
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Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska,
z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw.

Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku,
gdy barwa i potysk odgrywajg istotng role, a nie sg ujete w normach, powinny by¢ ustalone
odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie
sie rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

2.6. Stojaki typu ,,U"
Ustawienie stojakow rowerowych typu "U" ze stali ocynkowanej i nierdzewnej o profilu okragtym

lub owalnym o $rednicy @50 +/-2mm i wymiarach 100x80 (szer.xwys.) o tagodnych, zaokraglonych
krawedziach na fundamentach

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajqcych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— $rodkdw transportu odpowiednio dobranych do materiatow,

— zurawi samochodowych o udzwigu dobranym do asortymentu robot,

— ewentualnych wiertnic do wykonania dotdw pod stupki w gruncie zwieztym (nie dotyczy terendw
uzbrojonych w centrach miast), gdzie wykopy nalezy wykonac recznie, np. za pomocg szpadli,

— ewentualnych przewoznych zbiornikdéw do wody,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych,

— ewentualnie sprzetu spawalniczego,

— drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagdania
ogdine” p. 4.

4.2. Transport segmentow balustrady

Pomalowane segmenty balustrady nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. W przypadku zatadowania na $rodek transportu wiecej niz
jednej partii balustrad nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw
metalizowanych zalecana jest ostrozno$¢ ze wzgledu na podatno$¢ powlok na uszkodzenia
mechaniczne, wystepujgce przy uderzeniach.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy tak zorganizowaé, aby nie powodowaé jej segregaciji
i zmian w sktadzie. Czas transportu powinien zapewni¢ zachowanie dopuszczalnej konsystencji
mieszanki przez caty okres jej wbudowywania.

4.4, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport i przechowywanie cementu zgodnie z BN-88/6731-08.
4.6. Transport wody

Transport wody powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robdt nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, zabezpieczajgcych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub zalecen Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg STWiIORB przy wykonywaniu ww. robdt naleza:

— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych lub Zelbetowych pod stupki wygrodzen,
— ustawienie przeset wygrodzen.

5.3. Wykonanie dotow pod stupki wygrodzen
Doty pod stupki balustrad powinny mie¢ wymiary:

— gtebokos$¢ — min. 0,8m,
— rzutu — przekrdj prostokatny o bokach min. 0,4m x 0,5m (wymiar dtuzszy liczony w poprzek
wygrodzenia) lub przekrdj kotowy o $rednicy 0,5m.

5.4. Ustawienie wygrodzen wraz z wykonaniem fundamentéw monolitycznych pod stupki

Betonowe fundamenty pod stupki balustrad nalezy wykona¢ na budowie ,na mokro”. Po
ustawieniu gotowych segmentow balustrady (juz pomalowanych) w dotkach nalezy wypetni¢ wykopy
mieszankg betonowa odpowiadajgcg wymaganiom p. 2.4. niniejszej STWIORB i odpowiednio ja
zagescic.

Zageszczenie mieszanki w wykopie nalezy wykona¢ z nalezyty starannoscia, w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie powtok malarskich przed uszkodzeniem, szczegdlnie w miejscu stykania
sie stupka metalowego z betonem fundamentu (ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych
miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekdw sygnalizujgcych korozje stupka). Na czas betonowania
nalezy oklei¢ stupki balustrad w czesci, ktéra bedzie wystawa¢ ponad fundament.

Do czasu stwardnienia betonu elementy wygrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
czy przechyleniem poprzez odpowiednie ich podparcie.

Balustrady powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

Dla balustrad o dtugosci przekraczajgcych 50m — nalezy podzielic jg na niezalezne czesci
(maksymalng dtugos¢ balustrad nie dylatowanych - 50m).

Balustrady po zamontowaniu powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad poziom chodnika.

5.5. Wykonanie spawanych zlaczy elementow urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Nalezy unika¢ wykonywania ztaczy na budowie. Niezbedne do wykonania na budowie ztgcza
spawane elementéw urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-M 69011:1978.

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin
nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zlgczach zaktadkowych i nadktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 2. Inzynier moze dopusci¢
wady wieksze niz podane w tablicy 2 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych.

Tablica 2. Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych wedtug PN-M 69775:1985

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, w mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowato$¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokosci sgsiednich wgtebien i wypuktosci lica 3,0
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Niezbedne do wykonania na budowie ztgcza nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ich
pomalowanie farbami zastosowanymi dla gotowych elementéw balustrad, zgodnie z p. 2.5. niniejszej
STWIORB. Malowanie to zaleca sie przeprowadza¢ w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15+20°C. Nie nalezy malowaé pedzlem lub
watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowaé¢ metodg natryskowg w temperaturze
ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad przy malowaniu urzadzen:

— z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ewentualnie starg tuszczacg sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do
podioza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatow Sciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu innych $rodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-ISO 8501-1 i PN-H 97052:1970,

— przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitdw lub
szpachlowek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowaé podtoze pod farbe,

- malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa, przy
czym kazda nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu farby poprzedniej

- do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako:

o farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
o oraz farby nawierzchniowe zastosowane dla gotowych elementdw balustrad, zgodnie z p. 2.5.
niniejszej STWIORB;

- farbe diluzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha”
(zestalonej substancji btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikéw farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ewentualne
przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

— malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoda
natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.), z uwzglednieniem ww.
ograniczen temperaturowych.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H 97053:1971.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie
sie rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy
usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— przeprowadzi¢ badania materiatdw do betonu (do wykonania fundamentéw betonowych ,na
mokro”), wykona¢ zaroby probne z mieszanki mineralno-betonowej i ustali¢ recepte oraz
przedstawi¢ do Inzynierowi do akceptaciji,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow
itp.) oraz przedstawic¢ wszystkie w/w dokumenty oraz wyniki badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Wyszczegdlnienie badan

Wartosci

Lp. S — Czestotliwos¢ badan Opis badan
i pomiarow dopuszczalne
0Od 5 do 10 badan Powierzchnie zbadac
z wybranych losowo | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
1 Sprawdzenie powierzchni elementow w kazdej | sprawdzenia gtebokosci wad Wyniki badan
" | balustrad dostarczonej partii uzy¢ dostepnych narzedzi (np. | powinny by¢ zgodne
wyrobow liczacej do | liniatéw z czujnikiem, z wymaganiami
100 elementdw, dla | suwmiarek, mikrometréw itp. p. 2.3. oraz 2.5.
2 Sprawdzanie wymiarow matych ilosci — min. | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
" | balustrad 2 badania przyrzagdami pomiarowymi
Wyniki pomiaréw
3 Prawidtowo$¢ wykonania Ocena ciagla Przeprowadzi¢ uniwersalnymi powinny by¢ zgodne

dotéw pod fundament

przyrzagdami pomiarowymi

Z wymaganiami

p. 5.3.

Prawidtowo$¢ wykonania
4. | fundamentéw betonowych
pod stupki balustrad

Ocena ciagta - Wyniki pomiaréw

powinny by¢ zgodne
Z wymagdaniami
p. 5.4.

Sprawdzi¢ lokalizacje barier
zgodnie z dokumentacjg
projektowg, pionowo$¢ barier
oraz ich wysoko$¢ (£15mm)

Prawidtowos¢ ustawienia

balustrad Ocena ciagta

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan podanych w punktach od 2.3. oraz 2.5.
niniejszej STWIORB.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw urzadzen:

— przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy faczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskdéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

- ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2
do 4 razy; do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M 06515:1979,

- Zzigcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg wykonania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych jest m (metr
biezgcy). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej diugosci urzadzenia zabezpieczajgcego ruch
pieszych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6, daty wyniki

pozytywne.
Dopuszcza sie odbidr robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych

z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonania balustrad obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

oznakowanie robdt wynikajgce ze specyfiki robot,

zakup, dostarczenie, skfadowanie i przygotowanie niezbednych materiatow, jak: elementow
balustrad (w tym malowanie w kolorze okreslonym przez Zamawiajacego), materiatdw na
fundamenty i in.,

wykonanie dotéw pod fundamenty,

ustawienie balustrad i wykonanie fundamentdw,

zapewnienie stabilnosci balustrad do czasu zwigzania betonu,

doprowadzenie terenu wokdét wykonanych urzadzen do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia
robot ujetych w niniejszej STWIORB), do docelowego okresSlonego w dokumentacji projektowej,
wzglednie ustalonego z Inzynierem,

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena 1szt wykonania stojaka na rowery obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— oznakowanie robot wynikajace ze specyfiki robot,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie niezbednych materiatéw, jak: elementéw stojaka
(ocynkowane ze stali nierdzewnej), materiatow na fundamenty i in.,

— wykonanie dotéw pod fundamenty,

— ustawienie stojakéw i wykonanie fundamentow,

— zapewnienie stabilnosci stojakéw do czasu zwigzania betonu,

- doprowadzenie terenu wokét wykonanych urzadzen do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia
robot ujetych w niniejszej STWIORB), do docelowego okreSlonego w dokumentacji projektowej,
wzglednie ustalonego z Inzynierem,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 10025-4

PN-H 93010:1991
PN-M 06515:1979
PN-M 69011:1978
PN-M 69775:1985

PN-S 10030:1985
PN-H 82200:1993
PN-EN 1179
PN-ISO 8501-1

PN-H 97052:1970

PN-H 97053:Q
PN-EN 206-1
PN-B 6250:1988
PN-EN 197-1

PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 1008

PN-EN 1992-1-1

PN-EN 1993-1-8
BN-88/6731-08

PN-H 97080-06:1984
PN-EN 934-2

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 4: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu
termomechanicznym.

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

Dzwignice. Ogodlne zasady projektowania ustrojow nosnych.

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Cynk.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Beton zwykty.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania.

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztdw.
Cement. Transport i przechowywanie.

Ochrona czasowa. Warunki $rodowiskowe ekspozycji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
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Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Przepisy i inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Zatacznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181) z p6zniejszymi zmianami.
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D-08.00.00.00
ELEMENTY ULIC I DROG

D-08.01.01b.00
Krawezniki betonowe

D-08.01.01b.12a
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
na lawie betonowej z oporem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia betonowych kraweznikéw wedtug PN-EN 1340 z fazg 15x30cm
oraz 15x30cm (pionowo) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm oraz na tawie z
oporem z betonu klasy min. C25/30 (B30); zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

— w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
— jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,
— jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadac wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

1.4.3. OkreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i/lub
STWIORB.

2.2.2, Stosowane materiaty
Do ustawienia kraweznikdw na tawie betonowej przewiduje sie uzycie:

— krawezniki betonowe,
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piasek na podsypke i do zapraw,

cement na podsypke i do zapraw,

materiaty do wykonania faw betonowych pod krawezniki:

o beton C25/30 (B30),

o woda,

o deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania fawy;

ew. domieszki betonowe,

bitumiczna masa zalewowa (do uszczelniania przerw dylatacyjnych tawy oraz kraweznika na
szczelinami dylatacyjnymi tawy),

materiaty do pielegnacji fawy z betonu.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg miec nastepujgce cechy charakterystyczne:
kraweznik moze by¢ produkowany:

o z jednego rodzaju betonu,

o z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktora
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubos$¢ 4 mm);

skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okresSlone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana diugo$¢ prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobce
chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg byC proste lub uksztattowane w sposdb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,

krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

w przypadku kraweznikow tukowych dtugos¢ jest diuzszym wymiarem; minimalna dtugosé
kraweznikéw tukowych powinna wynosi¢ 50cm, dtugos¢ maksymalng okresla producent; krawezniki
tukowe powinny by¢ identyfikowane za posrednictwem promienia powierzchni pionowej; dtugosc¢
catkowitg kilku kraweznikdw tukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawedziach
wspolnych powierzchni widocznych; konce kraweznikéw tukowych powinny by¢ zaokraglone,
niniejsza STWIORB dotyczy kraweznika betonowego:

o wyniesionego 12cm ponad krawedz jezdni - z fazg - do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie
na roznych poziomach,

o obnizonego (zgodnie z rysunkiem szczegétowym), z fazg lub bez fazy — do oddzielenia
powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie,

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340:2004 w sposob

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.

Lp. Cechy | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Warto$ci dopuszczalnych odchytek od Dtugos¢: = 1%, =4 mmi < 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: = 3%, = 3 mm, < 5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, = 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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Lp. Cechy Wymagania

2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie (Klasa Klasa Charakterystyczna | Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci ustalona w dokumentaciji wytrzymatosci wytrzymatosc wynik
projektowej lub przez Inzyniera) 3 6,0 MPa > 4,8 MPa

2.3 | Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymatosé Krawezniki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosc)

jesli spetnione sg wymagania p. 2.2. oraz poddawane sg
normalnej konserwacji

2.4 | Odpornosc¢ na Scieranie Odpornosc¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornosci Sciernej, wg zat. wg zat. H normy —
G normy — badanie alternatywne
badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm3/5000
mm?
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta

szlifowana i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjagtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie

w normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) rdznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcow

i warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty
element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) rdznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie s uwazane za istotne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881. Dopuszczone do wbudowania
krawezniki winny posiadac¢ deklaracje zgodnosci Producenta z wszystkimi wymaganiami okreslonymi
w tablicy 1.

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, ksztattéow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, dtugosci min. 5cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
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2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13242.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego wg p. 2.2.5.5. spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu — wg p. 2.2.5.5.

Woda powinna odpowiadac ujetym w p. 2.2.5.6.

Sktadowanie kruszywa — wg p. 2.2.5.4.

Domieszki do betonu —wg p. 2.2.5.7.

2.2.5. Beton do wykonania taw pod krawezniki

tawe pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej C25/30 (B30) spetniajgcego
wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu do taw pod krawezniki.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C25/30 (B30) wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepuszczalno$¢ wody przez beton
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W8 (klasyfikacja wg oznaczen

- . 3
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen } . »
4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozycji
5.1 | Korozja spowodowana karbonatyzacja XC2 wg PN-EN 206-1 -
55 Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF2 wg PN-EN 206-1 )

rozmrazania ze Srodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy z premedytacja. Dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentéw odniesienia
w czasie realizacji inwestycji (lecz tyko w petnym zakresie badan oraz w sposab, ktdry nie powoduje obnizenia wymagan

w stosunku do okreslonych w niniejszej tablicy), jednak wymaga to pisemnej zgody przedstawicieli Zamawiajgcego

i Projektanta.

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2.5.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 2.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikdw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytéw, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgiji.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.5.5. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

—  CEM I - portlandzki,

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEMIII - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).
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Nalezy stosowa¢ cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalng iloS¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspdtczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesigc.

Dla zadnej z klas cementdw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgniesc¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposdb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.2.5.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.2.5.7. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw, powinna posiada¢ wazne dokumenty
dopuszczajgce Wyrdb do stosowania w robotach drogowych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych. Wybrane rozwigzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia
Inzynierowi.

2.2.7. Materiaty do pielegnacji tawy z betonu
Do pielegnacji $wiezo wykonanej tawy z betonu cementowego nalezy stosowac:

— preparaty powlokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg witokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie woda.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Oprocz jednostek transportowych oraz pojazdow do roztadunku, Wykonawca realizujgcy roboty
w ramach niniejszej STWIORB powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— iin. sprzet drobny do realizacji wszelkich robét w ramach niniejszej STWiORB.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement
w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi Srodkami
transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada
sie po 5 warstw workdéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania robot

Konstrukcja i sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq
i STWIORB. Zakres wykonywanych robdt obejmuije:

— roboty przygotowawcze, wg p. 5.2.1. niniejszej STWiIORB,

— wykonanie tawy, wg p. 5.2.2. niniejszej STWiIORB,

— ustawienie kraweznikdéw, wg p. 5.2.3. niniejszej STWIORB,

— wypetnienie spoin kraweznikdw, wg p. 5.2.4. niniejszej STWIORB,
— roboty wykonczeniowe, wg p. 5.2.5. niniejszej STWiIORB.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB i/lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robdt,

- ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdg, ogrodzen itd.,

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.2.2, Wykonanie fawy
5.2.2.1. Koryto pod tawe

W celu wykonania koryta, Wykonawca w razie koniecznosci — ma obowigzek wykonanie rowka
pod tawe jako wykop waskoprzestrzenny o szerokosci igtebokosci zgodnej z dokumentacjg
projektowa, z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu oraz konstrukgcji szalunku.

Koryto nalezy zageszcza¢t do momentu uzyskania (w zaleznosci od przyjetej, w uzgodnieniu
z Inzynierem — metody badawczej):

- wskaznika zageszczenia Is min. 0,97, wedtug BN-77/8931-12,
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— wskaznika odksztatcenia Io i wtdrnego modutu odksztatcenia E», zgodnie z p. 5.4 STWIORB D-
04.01.01.00 wg =zalacznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajacego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza
nawierzchni),

— parametréw, zgodnie z p. 5.4 STWIORB D-04.01.01.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptyta
dynamiczng (Srednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

5.2.2.2. tawa betonowa

tawe betonowa wraz z oporem nalezy wykonac szalowaniu z betonu zgodnie z p. 2.2.5. niniejszej
STWIORB. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 i PN-B-
06265:2004, przy czym nalezy stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa. Ksztatt i wymiary tawy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Bezposrednio po wykonaniu tawy nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wg p. 2.2.7. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 minut
od chwili zakofczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny nalezy
utrzymywac jg w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy (niz okreSlone w niniejszej STWIORB)
wymaga zgody Inzyniera.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury w tawach nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne
na gtebokos$¢ 1/3 wysokosci tawy (w odstepach maksymalnie co 20m). Szczeliny nalezy wypetniac
bitumiczng masg zalewowg na gorgco, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Ustawienie kraweznikow
5.2.3.3. Zasady ustawiania kraweznikéw

Po demontazu deskowania tawy i wykonaniu szczelin dylatacyjnych - nalezy przystgpi¢ do
ustawiania kraweznikéw.

Odstoniecie kraweznika (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej (a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od
10+12 cm). Niweleta kraweznika powinna by¢ zgodna z przebiegiem wysokosciowym krawedzi jezdni
(z uwzglednieniem: opisanego odstoniecia kraweznika, czesSci rysunkowej dokumentacji projektowej
oraz zasad okreslonych dla lokalnych obnizen, np. na ew. zjazdach, przejsciach dla pieszych czy
wyspach).

Zewnetrzna (tylna) Sciana kraweznika - od strony chodnika / bezpiecznika - powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zzwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.2.3.4. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej
o stosunku cement : piasek i grubosci zgodnej z dokumentacjg projektows, zas w przypadku braku
takich ustalen (c:p = 1:4, podsypka grubosci 3+5cm) (nie dotyczy kraweznikéw za chodnikiem na
zjazdach).

Na tukach w planie o promieniu R < 10 m nalezy ustawia¢ krawezniki tukowe o promieniu
najbardziej zblizonym do projektowanego. W wyjatkowych przypadkach Inzyniera moze dopusci¢
zastosowanie kraweznikéw krotkich, odpowiednio docietych za pomoca zatwierdzonego sprzetu. Na
promieniach o tuku R < 5m nie dopuszcza sie uzywania kraweznikow prostych. Do ciecia kraweznikow
nalezy stosowa¢ metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikdw
potamanych lub cietych inng metoda niz zatwierdzona.

5.2.4. Wypetnianie spoin kraweznikéw

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 0,5cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa
nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Spoiny po wypetnieniu zaprawg cementowo-piaskowg nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

Dopuszcza sie rezygnacje z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemna
zgoda Inzyniera. Taka zmiana wymaga ukltadania kraweznikdw ,na styk”, bez przerw i szczelin. Nie
dopuszczalne jest stosowanie zatozenia, ze krawezniki bedg ukfadane bede bez spoin, a miejscach
lokalnych rozsunie¢ (np. na wyokragleniach) — szczeliny potraktowane bedg jak spoiny. Nalezy
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realizowac roboty konsekwentnie. Uktadanie kraweznikow bez spoin wymaga o wiele wiekszej precyzji
wykonywania robét i znacznie wiekszej ilos¢ cie¢ prefabrykatdw (szczegolnie w miejscach wytukowan),
lecz jest wskazana z punktu widzenia utrzymania.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy (co 20m, na odcinkach krétszych niz 20m — min. 1 szczelina).

5.2.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunietych,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w p. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami p. 2 niniejszej STWIORB i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
zp.5.22.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw, badaniu podlegaja:
A). Zgodnos¢ profilu podiuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

B). Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy
(min. 2 sprawdzenia dla krotszych odcinkéw). Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.

C). Rownosc gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej faty. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm.

D). Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

322



Kopytowa DP 1850R D-08.01.01.00 Krawezniki betonowe

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow.
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réowno$¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

— doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow; spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kraweznika jest metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbidrce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie odbiér robét z uwzglednieniem ewentualnych
potrgcen, wynikajgcych z niezachowania niektorych zapisow niniejszej STWIORB — za pisemnga zgodg
Inzyniera. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres
oraz kwote potracen.

8.2. Odbior robot zanikajacych ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2 STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robot na czas wykonywania tych robét,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiardw i sprawdzen oraz atestow,

— zakup, transport, sktadowanie i przygotowanie wszystkich materiatow,

— dostarczenie i przygotowanie sprzetu,

- ewentualne wykonanie wykopdw i przygotowanie podtoza pod ftawe betonowa, z zatadunkiem,
transportem oraz utylizacji gruntu,

— wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,
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— wykonanie tawy betonowej,

— pielegnacja tawy betonowej,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych fawy z zalaniem masg zalewowg,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wilasciwe wysokosciowe ustawienie kraweznikdw, z uwzglednieniem niezbednego ich docinania na
tukach,

— wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin masg zalewowg (nad szczelinami dylatacyjnymi fawy)
miedzy kraweznikami, wedtug wymagan dokumentacji projektowej oraz niniejszej STWiORB,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z dokumentacjag projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc.

PN-B 6250:1988 Beton zwykty.
PN-EN 12390-3  Badania betonu. CzesS¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. CzesS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢ oznakowania i etykietowanie.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Rob6t Ziemnych obejmujgcych Budowe
Drég.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), wraz
z pOzniejszymi zmianami.
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D-08.01.02a.00
Krawezniki kamienne

D-08.01.02a.15
Ustawienie kraweznikéw kamiennych bez fazy o wymiarach 20x30 cm
na lawie betonowej z oporem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach projektu pn.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - ktajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowoéciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowg i przebudowa infrastruktury
technicznej

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentagji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé w zleceniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikéw kamiennych:

- bez fazy 20x30cm (obnizonych) na tawie z oporem z betonu klasy min. C25/30 (B30), spetniajgcego
wymagania dla klasy ekspozycji XF2; wg rysunku szczegétowego dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany
jako obramowanie drogi, chodnika, Sciezki.

1.4.2.Powierzchnia z drobng fakturg — powierzchnia po obrobce pozwalajgcej na uzyskanie rdznicy
maksimum do 0,5mm pomiedzy wypukto$ciami a wklestosciami.

1.4.3.Powierzchnia z grubg fakturg - powierzchnia po obrébce pozwalajacej na uzyskanie réznicy
pomiedzy wypuktosciami a wklestosciami wiekszej od 2mm.

1.4.4. Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikacji.
1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

1.4.6.0brabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z
zastosowaniem obrobki mechanicznej.

1.4.7.0kreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.
1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB.
2.2,2. Stosowane materialy
Do ustawienia kraweznikdw na tawie betonowej przewiduje sie uzycie:
- krawezniki kamienne,
- podsypka cementowo-piaskowg 1:4,
- materialy do wykonania tawy pod kraweznik:
o beton C16/20 (B20) na tawe kraweznikowg z oporem,
0 woda,
o deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania tawy;
- ew. domieszki betonowe,
- bitumiczna masa zalewowa (do uszczelniania przerw dylatacyjnych fawy oraz kraweznika na
szczelinami dylatacyjnymi tawy),
- materialy do pielegnacji tawy z betonu.

2.2.3. Kraweznik kamienny drogowy
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

- jesli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m,

- w przypadku kraweznikéw tukowych dtugos¢ jest diuzszym wymiarem; minimalna dtugosé
kraweznikéw tukowych powinna wynosi¢ 50cm, dtugo$¢ maksymalng okresla producent; krawezniki
tukowe powinny by¢ identyfikowane za posrednictwem promienia powierzchni pionowej; dtugos¢
catkowitg kilku kraweznikow tukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawedziach
wspolnych powierzchni widocznych; konce kraweznikdw tukowych powinny by¢ zaokraglone,

- niniejsza STWIORB dotyczy dwdch rodzajéw kraweznikéw kamiennych (min. obrabianych):

o krawezniki drogowe (wtopione) bez fazy, rodzaju "A" klasy 2 do oddzielenia powierzchni
znajdujgcych sie na tym samym poziomie (rys. 1.),

o krawezniki uliczne (wyniesione 12cm ponad krawedzZ jezdni) z fazg, rodzaju ,A”, do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (rys. 2.),

- ostre krawedzie kraweznikéw mogg mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie
przekraczajacych 2 mm,

- na powierzchni czotowej kraweznikdw nie powinno by¢ otworédw montazowych.

Rys. 1. Kraweznik drogowy rodzaju A Rys. 2. Kraweznik uliczny rodzaju A
o wymiarach h=30cm, b=20cm, 1=100cm. o wymiarach h=30cm, b=20cm, c=3cm,
d=12cm, 1=100cm.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom kamiennym okresla PN-EN 1343 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
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2.2.3.3. Przechowywanie kraweznikow
Krawezniki mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wg typdw,
rodzajow, odmian i wielkosci.
Krawezniki nalezy uktadac na powierzchniach spodu, w szeregu, na podktadkach drewnianych.
Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikdw w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podkladek pomiedzy poszczegdlinymi warstwami, przy czym suma wysokoSci warstw nie powinna
przekraczac 1,2m.

D-08.01.02a.00 Krawezniki kamienne

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343

Lp. Cecha Wymagania dla klasy 2 Norma

1 Dopuszc’zgl.ne odchy”fk.i, w mm: a) catkowitej szerokosé: wysokos¢:
c7ernknéri i wvenknéri
- pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi + 10 + 20
- pomiedzy powierzchnig obrabiana i ciosana 5 + 20
- pomiedzy dwoma powierzchniami +3 + 10
b) na skosach kraweznikéw z fazg, w mm — +5
powierzchnia obrabiane
c) powierzchni czotowych kraweznikow
prostvch obrabianvch. w mm:

- prostoliniowos¢ krawedzi réwnolegtych do +3

nowierzchni adrnei

- prostoliniowo$¢ krawedzi prostopadtych do +3 PN-EN 1343,
powierzchni adrnei. 3 mm od adrv zat. A
- prostopadtos¢ pomiedzy powierzchniami +7

adrna i czotowa. adv tworza one kat prostv

- nierdownosci gornej powierzchni 5

- prostopadtos$¢ pomiedzy powierzchnig gorng +5

i bowierzchnia tvina

d) promien kraweznikow tukowych z o _
powierzchnig obrabiang, w poréwnaniu z 2% wartosci zadeklarowanej
nnwiarzrchnia nn nhrdhra marhanicr7znai-

e) nierownosci (wypuktosci i wklestosci) +5 10

powierzchni czotowei. w mm - z aruba -

2 |0dpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie, przy Odporne (£20% zmiany )

S i . L PN-EN 12371
liczbie cvkli 48 _ : wvirzvmatoSci na zainanie)

3 Wytrzymatosc na zginanie, w MPa, powinna | 75j6cone minimalne obcigzenie [PN-EN 12372;
byc zadeklarqwana przez producenta niszczace: 25kN PN-EN 1343
(nrzeznaczenie - droanil:

4 |Wyglad 1. Prébka odniesienia powinna

pokazywac wyglad gotowego
wyrobu oraz dawac przyblizone
pojecie w odniesieniu do barwy,
wzoru uzylenia, struktury i
wykonczenia powierzchni.

2. Nasigkliwo$¢ (w % masy),
badana wg PN-EN 13755, PN-EN 1343
powinna by¢ zadeklarowana
przez producenta (np.
0,5+3,0%).

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407, powinien by¢ dostarczony
przez producenta.

A _Chamicrzna nhrAhlka

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

EN 13242.

cementu —wg p. 2.2.5.5.

Woda powinna odpowiadac ujetym w p. 2.2.5.6.
Sktadowanie kruszywa — wg p. 2.2.5.5.
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2.2.5. Beton do wykonania taw pod krawezniki
tawe pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej C25/30 (B30) spetniajgcego
wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu.

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania Badanie wg normatywu

1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C25/30 (B30) wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3
Przepuszczalnos¢ wody przez beton W8 (Klasvfikacia wg oznaczen

2 lodpowiadajgca przynajmniej stopniowi ( PN-yB 625J0'1§88*) PN-B 6250:1988*
wodanrzeniiszczalnnéei- )

3 |Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen . . *

4 mnieisza niz dla stonnia PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozydii

5.1 [Korozija spowodowana karbonatyzacia XC2 wg PN-EN 206-1

5.2 Agresy\{vne. oddz,ia’rywanile zamra?ania /. XF2 wg PN-EN 206-1
rozmrazania ze Srodkami ndladzaiacvmi

*) zastosowano nieaktualne normy z premedytacjg. Dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych
dokumentdéw odniesienia w czasie realizacji inwestycji (lecz tyko w petnym zakresie badan oraz w
sposob, ktdry nie powoduje obnizenia wymagan w stosunku do okreslonych w niniejszej tablicy), jednak

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2,5.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 2.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny skifadac sie z elementéw niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawieraC sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do
Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.5.2, Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

- CEMTI - portlandzki,

- CEM 1II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

- CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczagc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na $ciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowaé cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 1971.

Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdéw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci (32,5 R).
Minimalng ilo$¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspotczynnik woda / cement) nalezy

dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu i

charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych

przynajmniej raz na miesigc.

Dla zadnej z klas cementdw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement w
workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

328



Kopytowa DP 1850R D-08.01.02a.00 Krawezniki kamienne

- terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3
szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).
2.2,5.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniac wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna pochodzi¢
ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte
w kruszywie, w sposdb pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.2.5.4. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Domieszki powinny
odpowiada¢ PN-EN 934-2,
2.2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych faw, powinna posiada¢ wazne dokumenty
dopuszczajgce Wyréb do stosowania w robotach drogowych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych. Wybrane rozwigzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia
Inzynierowi.
2.2.7. Materialy do pielegnacji tawy z betonu

Do pielegnacji $wiezo wykonanej tawy z betonu cementowego nalezy stosowac:
- preparaty powtokowe, - folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg widkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym
przez zraszanie wodg.

3. SPRZET
3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.
3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Oprocz jednostek transportowych oraz pojazdéw do roztadunku, Wykonawca realizujgcy roboty w
ramach niniejszej STWIORB powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- iin. sprzet drobny do realizacji wszelkich robdt w ramach niniejszej STWiORB.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktadac na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy $rodka
transportowego. Kraweznik drogowy moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubosc¢ tych
przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5cm.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢

329



Kopytowa DP 1850R D-08.01.02a.00 Krawezniki kamienne

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement w
workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie
po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na ptask, przylegajace do
siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywac za pomocg
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

Mase zalewowg nalezy pakowaC w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Zasady wykonania robot
Konstrukcja i sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Zakres wykonywanych robdt obejmuije:
- roboty przygotowawcze, wg p. 5.2.1. niniejszej STWiIORB,
- wykonanie fawy, wg p. 5.2.2. niniejszej STWIORB,
- ustawienie kraweznikow, wg p. 5.2.3. niniejszej STWIORB,
- wypetnienie spoin kraweznikdw, wg p. 5.2.4. niniejszej STWiORB,
- roboty wykonczeniowe, wg p. 5.2.5. niniejszej STWiORB.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB i/lub
wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robot,
- ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych, -
usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdg, ogrodzen itd.,
- ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét, - okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.2.2. Wykonanie fawy

5.2.2.1. Koryto pod tawe

W celu wykonania koryta, Wykonawca w razie koniecznosci — ma obowigzek wykonanie rowka pod
tawe jako wykop waskoprzestrzenny o szerokosci i gtebokosci zgodnej z dokumentacjg projektowa, z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu oraz konstrukcji szalunku.

Koryto nalezy zageszcza¢é do momentu uzyskania (w zaleznosci od przyjetej, w uzgodnieniu z
Inzynierem — metody badawczej):

- wskaznika zageszczenia Is min. 0,97, wedtug BN-77/8931-12,

- wskaznika odksztatcenia Io i wtérnego modutu odksztatcenia E2, zgodnie z p. 5.4 STWIORB D-
04.01.01.00 wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreslonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza nawierzchni),

- parametréw, zgodnie z p. 5.4 STWIORB D-04.01.01.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg
dynamiczng ($rednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

5.2.2.2. tawa betonowa

Ltawe betonowg wraz z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu z betonu zgodnie z p. 2.2.5. niniejszej
STWIORB. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 i PN-B-
06265:2004, przy czym nalezy stosowacC co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa. Ksztatt i wymiary tawy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Bezposrednio po wykonaniu tawy nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wg p. 2.2.7. Nalezy to wykonac¢ przed uptywem 90 minut od
chwili zakonczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej witdkniny nalezy
utrzymywac jg w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura
powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy (niz okreslone w niniejszej STWIORB) wymaga
zgody Inzyniera.
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Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury w fawach nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne na
gtebokosc¢ 1/3 wysokosci tawy (w odstepach maksymalnie co 20m). Szczeliny nalezy wypetnia¢ bitumiczng
masg zalewowg na goraco, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Ustawienie kraweznikéw

5.2.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Po demontazu deskowania tawy i wykonaniu szczelin dylatacyjnych - nalezy przystapi¢ do ustawiania
kraweznikdw.

Odstoniecie kraweznika (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, niweleta kraweznika powinna by¢ zgodna z przebiegiem
wysokosciowym krawedzi jezdni (z uwzglednieniem: opisanego odstoniecia kraweznika, czesci rysunkowej
dokumentacji projektowej oraz zasad okreslonych dla lokalnych obnizen, np. na ew. zjazdach, przejsciach
dla pieszych, wyspach, poszerzeniach wynikajgcych z przejezdnosci duzych samochoddw ciezarowych czy
pierscieniach rond).

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika / bezpiecznika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
5.2.3.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
stosunku cement : piasek i grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa, zas w przypadku braku takich
ustalen (c:p = 1:4, podsypka grubosci 3+5cm) (nie dotyczy kraweznikdw za chodnikiem na zjazdach).

Na tukach w planie o promieniu R < 10 m nalezy ustawiac krawezniki tukowe o promieniu najbardziej
zblizonym do projektowanego. W wyjatkowych przypadkach Inzyniera moze dopusci¢ zastosowanie
kraweznikéw krdtkich, odpowiednio docietych za pomocg zatwierdzonego sprzetu. Na promieniach o tuku
R < 5 m nie dopuszcza sie uzywania kraweznikow prostych. Do ciecia kraweznikow nalezy stosowac
metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikdw potamanych lub cietych
inng metoda niz zatwierdzona.

5.2.4. Wypelnianie spoin kraweznikow

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Spoiny po wypetnieniu zaprawg cementowo-piaskowg nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni.

Dopuszcza sie rezygnacje z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemng
zgoda Inzyniera. Taka zmiana wymaga uktadania kraweznikdow ,na styk”, bez przerw i szczelin. Nie
dopuszczalne jest stosowanie zatozenia, ze krawezniki beda uktadane bede bez spoin, a miejscach
lokalnych rozsunie¢ (np. na wyokragleniach) — szczeliny potraktowane bedg jak spoiny. Nalezy realizowac
roboty konsekwentnie. Ukfadanie kraweznikow bez spoin wymaga o wiele wiekszej precyzji wykonywania
robot i znacznie wiekszej ilos¢ cie¢ prefabrykatow (szczegdlnie w miejscach wytukowan), lecz jest
wskazana z punktu widzenia utrzymania.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy (co 20m, na odcinkach krétszych niz 20m — min. 1 szczelina).

5.2.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych, - roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogolne” p.
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
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stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
wp. 2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami p. 2 niniejszej STWIORB i ustaleniami PN-EN 1343.
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw kamiennych powinny
obejmowac witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z p.
5.2.2.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw, badaniu podlegaja:
A) . Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
B) . Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy (min.
2 sprawdzenia dla krétszych odcinkdw). Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
C) . R&wnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.
D) . Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

- dokfadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrdw; spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla kraweznika kamiennego jest metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

332



Kopytowa DP 1850R D-08.01.02a.00 Krawezniki kamienne

Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbidrce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie odbidr robot z uwzglednieniem ewentualnych potracen,
wynikajacych z niezachowania niektorych zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda Inzyniera.
Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym zakres oraz kwote
potracen.

8.2. Odbior robét zanikajacych ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2 STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robdt na czas wykonywania tych robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen oraz atestow,

- zakup, transport, sktadowanie i przygotowanie wszystkich materiatow,

- dostarczenie i przygotowanie sprzetu,

- ewentualne wykonanie wykopow i przygotowanie podioza pod tawe betonowa, z zatadunkiem,
transportem oraz utylizacji gruntu,

- wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

- wykonanie fawy betonowej,

- pielegnacja tawy betonowej,

- wykonanie szczelin dylatacyjnych fawy z zalaniem masg zalewowa,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wlasciwe wysokosciowe ustawienie kraweznikdw, z uwzglednieniem niezbednego ich docinania na
tukach,

- wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin masg zalewowg (nad szczelinami dylatacyjnymi tawy) miedzy
kraweznikami, wedtug wymagan dokumentacji projektowej oraz niniejszej, STWiORB,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWiORB,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.

Wymagania i metody badan.
PN-EN 12371  Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 12372  Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dzialaniem cilv ckiininnei i i
PN-EN 13755 Metody badann kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu

PN-EN 12407  atmosferycznym.

PN-EN 13242 Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 206-1  Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, whaéciwoéci, produkcia i zgodnoé¢.

PN-B- Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagdania, wtasciwosci,
NAIAS-2NNA mradilrin | sandnads

PN-B 6250:1988 Beton zwykty.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie prébek do badania.
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1  Cement. Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
Wvmaanania zandnnéé nznaknwania i etvkietnwanie

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przvdatnosci wodv zarobowei do betonu. w tvm wodv odzvskanei z brocesow produkcii

PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

02205:1998 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
RN-77/RQ931-12 Cement. Transnort i nrzechowvwanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym zestawieniu
nie wskazano rocznikéw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu o najnowsze publikacje
wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw itp. (zatozenie dotyczy
jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2.  Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujacych
Budowe Drdg.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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D-08.03.01.00
Obrzeza betonowe

D-08.03.01.13
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x25 cm
na lawie betonowej
D-08.03.01.13b
Ustawienie obrzezy betonowych palisad o wymiarach 10x10x100 cm
na tawie betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkdwka wraz z budowa i przebudowa infrastruktury
technicznej.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem:
e ustawienia obrzezy z betonu klasy min. C25/30 (B30) o wymiarach 8x25 cm na fawie
z betonu; wedtug rysunku szczegotowego w dokumentacji projektowej,
e ustawienia obrzezy z betonu klasy min. C25/30 (B30) o wymiarach 10x10x100 cm na
tawie z betonu klasy min. C16/20 (B20), wg rysunku szczegétowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom w p. 2.3. i 2.4. niniejszej STWIORB,

— beton C16/20 (B20) na tawe z oporem oraz sktadniki do jego produkcji odpowiadajace zapisom
ujetym w p. 2.4.5. + 2.4.10. niniejszej STWIORB,

— deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania tawy,

— materiaty do pielegnacji wykonanej tawy z betonu, wg p. 2.6. niniejszej STWiORB.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Nalezy zastosowaé obrzeze chodnikowe o wymiarach 8 x 25cm. Na odcinkach prostych nalezy
stosowac obrzeza dtugosci 100cm, a na wyokragleniach nalezy stosowac obrzeza o mniejszej dtugosci.
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe oraz fawa z betonu — wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1. Wymiary nalezy przyja¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Val

Iy
Y "
f; 2 ]
2, e il
7 ]
:;
I
b |

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki

Rodzaj wymiaru Dopuszczalne odchytki, mm - gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaje wad i uszkodzen Dopuszczalne wielkosci wad i uszkodzen - gatunek 1
Wklestos¢ i wypuktos¢ powierzchni i krawedziw mm | 2
Szczerby ograniczajgcych powierzchni gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi ograniczajacych pozostate powierzchni
i narozy liczba, max 2
dtugos$¢, mm, max 20
gteboko$¢, mm, max 6

2.4.4. Skladowanie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosS¢ obrzeza.

2.4.5. Beton do produkgji obrzezy

Obrzeza betonowe ujete w ramach niniejszej STWIORB powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13369, BN-80/6775-03/01 oraz PN-EN 1340 w zakresie postanowien ogélnych z ograniczeniem badan
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych do:
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— odpornosci na zamrazanie / odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych jak dla klasy 3 — oznaczenie
D (tablica 2.2 PN-EN 1340 — w wersji z 2004r.),
— odporno$¢ na Scieranie — jak dla klasy 3 — oznaczenie H (tablica 4 PN-EN 1340 — w wersji

z 2004r.);

z uwzglednieniem uszczegdtowien zawartych w niniejszej STWiORB.
Do wykonania obrzezy nalezy stosowacC beton klasy co najmniej C25/30 (B30), spetniajacy

wymagania w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla betonu prefabrykatéw.

Lp. Wiasciwosc

Wymagania

Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy:

C25/30 wg PN EN 206-1

PN-EN 12390-3

Przepuszczalno$¢ wody przez beton
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W8 (klasyfikacja wg oznaczen
PN-B 6250:1988%*)

PN-B 6250:1988*

Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz:

5%

PN-B 6250:1988*

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie

mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci:

F150 (klasyfikacja wg oznaczen
PN-B 6250:1988*)

PN-B 6250:1988*

5 | Klasa ekspozycji

51 Agresywne oddziatywanie zamrazania /
’ rozmrazania ze $rodkami odladzajacymi

XF2 wg PN-EN 206-1

*) zastosowano nieaktualne

normy

z premedytacja.

Dopuszcza sie

weryfikacje

nieobowigzujgcych dokumentdéw odniesienia w czasie realizacji inwestycji (lecz tyko w petnym
zakresie badan oraz w sposob, ktory nie powoduje obnizenia wymagan w stosunku do okreslonych w
niniejszej tablicy), jednak wymaga to pisemnej zgody przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta.

2.4.6. Beton do wykonania tawy pod obrzeze

Do wykonania fawy betonowej pod obrzeza - nalezy stosowac beton klasy co najmniej C16/20
(B20), spetniajacy wymagania w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla betonu na tawe pod obrzeza.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy:

C16/20 wg PN EN 206-1

PN-EN 12390-3

Przepuszczalno$¢ wody przez beton

W6 (klasyfikacja wg oznaczen

2 | odpowiadajaca przyn,a].rlnme] stopniowi PN-B 6250:1988)* PN-B 6250:1988
wodoprzepuszczalnosci:

3 | Nasigkliwos¢ nie wieksza niz: 6 % PN-B 6250:1988*

4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F75 (klasyfikacja wg oznaczen PN-B 6250:1988*

mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci:

PN-B 6250:1988*)

*) zastosowano nieaktualne normy

z premedytacja.

Dopuszcza sie

weryfikacje

nieobowigzujgcych dokumentdw odniesienia w czasie realizacji inwestycji (lecz tyko w petnym
zakresie badan oraz w sposob, ktory nie powoduje obnizenia wymagan w stosunku do okreslonych w
niniejszej tablicy), jednak wymaga to pisemnej zgody przedstawicieli Zamawiajacego i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej do wykonania fawy pod obrzeza ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.4.7. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 3.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementdw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgdji.
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.8. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

- CEM],

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczagc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowa¢ cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalng iloS¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspdtczynnik woda / cement)
nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.

Dla Zzadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw
trzywarstwowych).

2.4.9. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniac wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zZrédet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.4.10. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.5. Materialy do pielegnacji tawy z betonu

Do pielegnacji $wiezo wykonanej tawy z betonu cementowego nalezy stosowac:

— preparaty powtokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg wiokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 3.
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3.2. Sprzet do ustawienia obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego:

— topaty,

- *atYI

- taczki,

— kielnie,

— miotek gumowy do ustawiania obrzezy

— betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej i zapraw,
— sznurek elastyczny, szpilki metalowe,

— ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
0golne” p. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu. Nalezy je ukfada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy
Srodka transportowego.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy tak zorganizowac, aby nie powodowac jej segregaciji
i zmian w sktadzie. Czas transportu powinien zapewni¢ zachowanie dopuszczalnej konsystencji
mieszanki przez caly okres jej wbudowywania.

4.4. Transport pozostatych materiatow

Piasek i inne kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. kadowanie i wytadowywanie zaleca
sie wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasku powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu oraz ewentualnej konstrukgji szalunku (dla tawy betonowej).
Koryto nalezy zageszcza¢ do momentu uzyskania:

- wskaznika zageszczenia Is min. 0,97, wedtug BN-77/8931-12,

— wskaznika odksztatcenia Io i wtdrnego modutu odksztatcenia Ez, zgodnie z p. 5.4 STWIORB D-
04.01.01.00 wg =zalacznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajacego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza
nawierzchni),

— parametréw, zgodnie z p. 5.4 STWIORB D-04.01.01.00 - przy badaniach przeprowadzanych
ptytg dynamiczng (Srednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.
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5.3. Ulozenie obrzeza betonowego na fawie betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania obrzezy — nalezy wyznaczy¢ miejsca, gdzie w dokumentacji
przewidziano stosowanie obrzezy na tawie betonowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie tawy nalezy poprzedzi¢ nabiciem szpilek stalowych tuz za projektowanym obrzezem
(z uwzglednieniem niezbednego miejsca do wykonania tawy, w tym szalunkéw). Miejsce nabicia
szpilek nalezy wyznaczy¢ przy pomocy metra, dowigzujac sie do wykonanych juz innych elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szpilki nalezy nabija¢ co 10m na odcinka prostych, natomiast na
wytukowaniach wedtug potrzeb. Na szpilkach nalezy wyznaczyé miejsce gornej krawedzi obrzeza
betonowego przy pomocy taty oraz poziomicy.

Poziom na szpilce wyznacza sie ustawiajgc tate z poziomicg na sasiadujgcych elementach juz
wykonanych (zgodnie z dokumentacjg projektowa). Z pochylenia chodnika (lub innych powierzchni
uzytkowych, w zaleznosci od lokalizacji) - wyznaczamy dodatkowg wysokos$¢, ktorg dodajemy do
wczesniej wyznaczonego poziomu. W ten sposob okreSlamy miejsce oraz wysoko$¢ usytuowania
obrzeza. Od tej wysokosci nalezy odjgc wysokos¢ obrzeza. W ten sposdb okresSlamy gorng krawedz
tawy pod obrzeze.

Minimalng wymiary tawy nalezy przyja¢ wedtug dokumentacji projektowej. Do wykonania
betonowania tawy betonowej nalezy obligatoryjnie stosowac szalowanie. W tym celu po dwoch
stronach  projektowanej tawy nalezy utozy¢ deski o grubosci min. 24mm, zabezpieczone
drewnianymi kotkami wbitymi na odpowiednig gtebokos$¢ do gruntu (okoto 25 cm). Rozstaw kotkdéw -
co 1m dla kazdej ze stron. Deski nalezy przybi¢ do kotkdw za pomoca gwozdzi dtugosci 60mm.

Po wykonaniu szalowania mozna przej5¢ do betonowania. Betonowanie nalezy wykonac
dwuetapowo — w pierwszej czesci do dolnej krawedzi obrzeza.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym tawie w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypeti¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

Dopuszcza sie rezygnacje z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemng
zgoda Inzyniera. Taka zmiana wymaga ukitadania obrzezy ,na styk”, bez przerw i szczelin. Nie
dopuszczalne jest stosowanie zatozenia, ze obrzeza beda uktadane bede bez spoin, a miejscach
lokalnych rozsunie¢ (np. na wyokragleniach) — szczeliny beda spoinowane zaprawa. Nalezy realizowac
roboty konsekwentnie (wszystkie ze spoinami lub catkowicie bez spoin). Uktadanie obrzezy bez spoin
wymaga o wiele wiekszej precyzji wykonywania robdt i znacznie wiekszej ilos¢ cie¢ prefabrykatéw
(szczegodlnie w miejscach wytukowan), lecz jest wskazana z punktu widzenia utrzymania.

Po ustawieniu obrzezy — nalezy mozliwie szybko wypetni¢ pozostatg cze$¢ tawy betonem do
wysokosci zgodnej z dokumentacjg projektowg (wykonujac obustronny opornik).

Bezposrednio po wykonaniu tawy nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug p. 2.6. Nalezy to wykonac przed uptywem 90
minut od chwili zakonczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny nalezy
utrzymywac jg w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

Szalowanie mozna rozebra¢ po catkowitym stezeniu betonu. Zaleca sie zagruntowac¢ odstoniete
czesci tawy przewidziane do zasypania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcéw itp.),

340



Kopytowa DP 1850R D-08.03.01.00 Obrzeza betonowe

— ew. wykona¢ wilasne badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w p. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy,

— opracowac, sprawdzi¢ i zatwierdzi¢ u Inzyniera sktad mieszanki betonowej do wykonania tawy pod
obrzeza.

Wszystkie dokumenty, receptury oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991,

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w p. 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
— koryta pod tawe betonowg — zgodnie z wymaganiami p. 5.2. ,
— fawy betonowej — zgodnie z zapisami w p. 5.3.,
— wymiary fawy betonowej — zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p.5.3. - przy
dopuszczalnych odchyleniach:

o linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
o wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na fawie
betonowej wraz z wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych opisanych w niniejszej STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbidrce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie odbiér robét z uwzglednieniem ewentualnych
potracen, wynikajacych z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda
Inzyniera. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres
oraz kwote potracen.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
— wykonana fawa betonowa.

341



Kopytowa DP 1850R D-08.03.01.00 Obrzeza betonowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
~Wymagania ogdlne” p. 9.

podano w STWIiORB DM-00.00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa utozenia 1 metra obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem

obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robot na czas wykonywania tych robot,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiardw i sprawdzen oraz atestow,

— zakup, transport, sktadowanie i przygotowanie wszystkich materiatow,

— dostarczenie i przygotowanie sprzetu,

— ewentualne wykonanie wykopdw i przygotowanie podtoza pod tawe betonowa, z zatadunkiem,
transportem oraz utylizacjg hadmiaru gruntu,

— wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

— wykonanie fawy betonowej,

— ustawienie obrzezy betonowych wraz z docinaniem obrzezy na zatamaniach i tukach,

— pielegnacja tawy betonowej oraz ew. zagruntowanie jej dostepnych powierzchni przewidzianych do
zasypania,

— ew. wypehienie spoin (w przypadku zatozenia braku docinania prefabrykatow na wytukowaniach),

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWIORB,

— roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 991 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementdw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-06250:1988
PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 934-2
PN-EN 1008

PN-EN 13242

PN-S-02205:1998

BN-77/8931-12
BN-88/6731-08

Beton zwykty.

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.

Kruszywa do betonu.

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢ oznakowania i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczgce norm europejskich (PN EN) w powyzszym

zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujacych
Budowe Drdg.
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D-10.00.00.00
INNE ROBOTY

D-10.08.01.00
Wiaty przystankowe

D-10.08.01.11
Ustawienie systemowych wiat przystankowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu pn.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto - tajsce - Zrecin w km 17+183.27-19+184.66 w
miejscowosciach Kopytowa, Zeglce w gminie Chorkéwka wraz z budowg i przebudowa infrastruktury
technicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza uszczegotowiong 0Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czeS¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych - nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz stosowac w zleceniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia systemowych wiat przystankowych (o wymiarach bez dachu:
dt.xszer.: min. 3.5m x ok. 1,3m i wys. min. 2,5m) z zamknietych profili stalowych ze $cianami ze szkfa
hartowanego i dachem z poliweglanu wraz z: ramkg na rozkfad jazdy (format A4), tawka i koszem na
$mieci w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wiata przystankowa - konstrukcja zaprojektowana jako ostona dla pasazeréw przebywajgcych
na przystankach autobusowych, tramwajowych czy peronach kolejowych. Wiaty przystankowe
zalicza sie do zbioru obiektéw matej architektury miejskiej, czyli do tak zwanych mebli miejskich.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogolne” p.
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.
Nalezy wykona¢ systemowe wiaty przystankowe spetniajgcych nastepujgce zatozenia:

- konstrukcja nosna - z zamknietych profili (ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej przed korozjg i
malowanej proszkowo lub aluminium malowanego proszkowo),

- $ciany - ze szkla hartowanego o grubosci min. 8mm,

- dach - z lekkiej ptyty z przyciemnionego poliweglanu komorowego (z warstwg chronigcg przed
promieniowaniem ultrafioletowym) o grubosci min. 6mm,

- wiata powinna posiadac zintegrowang, wymienialng i trudng do uszkodzenia ramke na rozkfad jazdy
w formacie A4,,

- wiata powinna posiada¢ zintegrowang tawke dla podréznych (wewnatrz wiaty), o dtugosci nie
mniejszej niz 3m (siedzisko z elementéw drewnianych na konstrukcji stalowej z ksztattownikdw),

- wiata powinna posiadac zintegrowany, wymienialny i trudny do uszkodzenia kosz na $mieci,
- posadowienie wiaty nalezy wykonac w postaci prefabrykowanych lub monolitycznych fundamentow
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punktowych (stop fundamentowych) z betonu klasy min. C12/15 (B15), zagtebionych w ziemi na
gtebokos$¢ nie mniejsza niz gtebokos$¢ przemarzania (stabilno$¢ wiaty powinna zosta¢ potwierdzona
obliczeniami statycznymi dostarczonymi przez Wykonawce podczas zatwierdzania systemowego
rozwigzania wiat przystankowych) - nie dopuszcza sie rozwigzan z posadowieniem wiat
bezposrednio na chodniku.

Wymiary wiat przystankowych powinny spetnia¢ zapisy okreslone w p. 1.3. niniejszej STWIORB.
Wiate nalezy wykonac z 3-ema $cianami: tylng i dwoma bocznymi. Scianki boczne powinny by¢ petne (o
szerokosci zblizonej do szerokosci dachu), zapewniajgce w potaczeniu ze Sciankg tylng oraz dachem -
mozliwe skuteczne ostoniecie podréznych oczekujgcych w wiacie przed opadami atmosferycznymi i
podmuchami wiatru. W szczegoélnych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie dtugosci wiaty za zgoda
Zamawiajgcego.

Kolorystyke stalowych elementéw konstrukcyjnych, tawki i kosza na $mieci oraz materiaty do
wykonania siedziska tawki oraz kosza na $mieci winny by¢ ustalone z Inzynierem (w porozumieniu z
Zamawiajgcym) na etapie zatwierdzania systemowego rozwigzania wiat przystankowych.

Nalezy stosowac tylko i wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami).

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.
3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Wykonawca przystepujac do realizacji zadania okreslonego w dokumentacji projektowej powinien
dysponowac niezbednym sprzetem:
- $rodkow transportowych,
- sprzetu do roztadunku Srodkéw transportowych,
- sprzetu do montazu wiat - zurawi,
drobnego sprzetu pomocniczego,
przy monolitycznych fundamentéw - sprzetu do wytwarzania i zageszczania mieszanki betonowej.
4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatlow

Sprzet i materiaty do realizacji robdt ujetych w niniejszej STWIORB mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi, w sposOb zapewniajgcy zabezpieczenie przed ich przemieszczaniem i
uszkodzeniami podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Ustawianie wiat przystankowych

W zaleznosci od planowane zakresu i wielkosci robdt - Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inzyniera:

- zakres robot przewidywanych do wykonania na placu budowy oraz robdt przygotowawczych na
zapleczu,

- sposob wykonania fundamentowania wiaty; w przypadku fundamentéw monolitycznych -
dodatkowo termin betonowania

W przypadku wykonywania fundamentéw monolitycznych, Wykonawca winien odpowiednio
wczesnie ztozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia recepture na mieszanke mineralno-cementowa.

Wykonanie wiaty powinno odbywac sie $cisle wedtug zasad okreSlonych przez producenta
zatwierdzonego systemowych wiat przystankowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.
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6.
6.2. Dziatania sprawdzajace i weryfikujgce przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien uzyskac:

- od Producenta systemowych wiat przystankowych - komplet dokumentéw potwierdzajgcych
zgodnosc rozwigzan z dokumentacjg projektowg oraz przepisami (w zakresie statecznosci wiaty oraz
zgodnosci z ustawg o wyrobach budowlanych),

- pelng akceptacje przez Inzyniera proponowanego systemowego rozwigzania wiat przystankowych,
z uwzglednieniem kolorystyki i materiatéw, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w p. 2.2. niniejszej
STWIORB,

- akceptacje receptury na mieszanke betonowg do fundamentéw pod wiaty (w przypadku realizacji
monolitycznych fundamentéw).

Przed samym rozpoczeciem robdot Wykonawca winien uscislic lokalizacje wiat w terenie z
uwzglednieniem dokumentacji projektowej oraz stanowiska Zamawiajgcego (przekazywanymi poprzez
Inzyniera).

6.3. Kontrola robét
Podczas realizacji robot nalezy kontrolowac:

- prawidtowo$¢ wytyczenia wiat zgodnie z dokumentacjy projektowg oraz ew. usci$leniami

Zamawiajacego (przekazywanymi poprzez Inzyniera),

- prawidtowos¢ wykonania fundamentow pod wiaty w zakresie:

o zgodnosci z dokumentacjg rozwigzan systemowych wiat przystankowych,

o gtebokosci posadowienia fundamentéw (min. na gtebokos$¢ przemarzania gruntow),

o prawidtowosci parametrow mieszanki betonowej zastosowanej do fundamentow (w przypadku
fundamentéw monolitycznych);

- zgodno$¢ wykonywania wiat przystankowych z:

o dokumentacjg projektowg w zakresie: wymiardw, zastosowanych materiatow, kompletnosci
zabezpieczen antykorozyjnych i powtok malarskich oraz kompletnosci elementéw wiaty (w tym
ramki na rozktad jazdy, tawki oraz kosza na $mieci),

o ustaleniami z Inzynierem i Zamawiajgcym - w zakresie ew. uscislenia lokalizacji wiat, kolorystyki:
wiaty, tawki i kosza na $mieci oraz materiatow: tawki i kosza na Smieci,

o wymaganiami producenta systemowych rozwigzan wiat przystankowych - w zakresie
prawidtowosci wykonania robot oraz dopuszczalnych odchytek geometrycznych montowanych
wiat.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie elementy konstrukcyjne wiaty. Nie dopuszcza sie do stosowania
elementdw noszacych Slady uszkodzen mechanicznych, korozji lub odksztatcen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg (szt.) sztuka ustawionej wiaty przystankowej (wraz z tawka i koszem na
$mieci).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 sztuki wiaty przystankowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze (tym skompletowanie materiatow do zatwierdzenia systemowych rozwigzan
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wiat przystankowych u Inzyniera),

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie wszystkich materiatdw niezbednych do realizacji
wiaty przystankowej,

- prace pomiarowe (W tym wyznaczenie miejsca ustawienia wiaty przystankowej)

- wykonanie wykopow pod fundamenty wiaty przystankowej,

- montaz (lub wykonanie) fundamentéw pod wiate przystankows,

- montaz wiaty przystankowej,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw, badan i sprawdzen okreslonych w STWiORB,

- inne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem wiat przystankowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

PN-EN-572-1 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego. Definicje
oraz ogdlne witasciwosci fizyczne i mechaniczne.

PN-EN-1279-5 Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. CzeS¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu
Z norma.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN-24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

PN-H-92120:1983 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;j.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu o najnowsze
publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow itp. (zatozenie
dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi zmianami.
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