FASYS MOSTY Sp. z o.0. [ | |
Adres do korespondencii:

ul. Jednos$ci Narodowej 83

50-262 Wroctaw

Dane kontaktowe:

tel. 690 033 511

biuro@fasysmosty.pl

www.fasysmosty.pl
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PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,,O0dbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slaskie —
Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,,0dbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slaskie — Bielice,
km 0+000 — 12+700 [powddz — wrzesien 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

usuniecie kolizji

Nr dokument.: PT/T/01

Inwestor Powiat Ktodzki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Klodzkiego z siedzibg
i Zamawiajacy: przy ul. Wyspianskiego 2K; 57-300 Ktodzko

Obiekt: droga, obiekty mostowe

Lokalizacja: Wojewdédztwo: dolnoslgskie, Powiat: ktodzki, Gmina: Stronie Slgskie,

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA

Kategoria: IV, XXV, XXVI, XXVIII

Wroctaw, sierpien 2025 r.



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY:

Opracowali: Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien
Projektant mgr inz.
branza teletechniczna Marcin Piechota WKP/0404/PWOT/15
Sprawdzajacy merinz. WKP/0402/PWOT/12
branza teletechniczna Tomasz Czerwinski




FASYS MOSTY Sp. zo.o. PROJEKT TECHNICZNY
dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:
Dz.U. 2024 r. poz. 725 z pdzn. zmianami) nizej podpisani oSwiadczaja, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,,O0dbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slaskie — Bielice
na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach inwestycji
,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slaskie — Bielice, km 0+000 —
12+700 [powoddz — wrzesien 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

usuniecie kolizji
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢.

Opracowali: Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
Projektant mer Inz. WKP/0404/PWOT/15
branza teletechniczna Marcin Piechota
Sprawdzajacy merinz. - WKP/0402/PWOT/12
branza teletechniczna Tomasz Czerwinski

Wroctaw, kwiecien 2026 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,

o podobnych parametrach technicznych, sposrod materiatdow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pézn. zmianami) pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 124700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

T WIELKOPOLSKA
Lot OKREGOWA
NN 1ZBA
Lot INZYNIEROW
#° BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-372/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 12, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, 2z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Wojciech Piechota

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
urodzony dnia 15 pazdziemika 1988 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodziclnych funkceji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czboakow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacy jncj Wiclkopolskiei
Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7;,;-;./&

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

=

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WKP-GE3-5ML-L23 *

Pan Marcin Wojciech Piechota o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0121/16

adres zamieszkania ul. Frezjowa 19, 60-175 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-12 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inéynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa,




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

e WIELKOPOLIEA

ihweis | OKREGOWA

i 1ZBA

T INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

A

ORREGOWA ROMISIA KWALIFIRACYINA

sygr. akt WOIIB-OKE-TP-TW-0054-0055-3012012 Poeman, dria 20 gradris 2002 ¢

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 usL [ pkt 2 ustawy  dnis 15 grodmig 2000 r, o samarradach zawodowych anchitekiow,
ingyrierdn budownietwn orae urbamistaw (De. U, 2 2000 roNe 5 poz, 42 2 pddn. 3m.) i &t 12_ st | ophet 1-5, ant.
12ust. 344, art 13 st 1 opkt 182 omaze ust, 304, art 14 ust | pkt 2e ustawy & dnia 7 lipea 1994 ¢ F‘I'u“:cl
budawlane { tzkst jednolity: D U2 20107, Wr 243 pog. 1623 2 podn. zm.) orax § 22 ust. 1§ § 25 moeporzadaenia
Minisira Transporte | Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkeii technicenych w
budownictwes (2% L. Mr 83 poz. 378 = piin, zm.)

decyzia Ohkregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
nqm}'mtut

Pan
Tomasz Zdzistaw Czerwinski

magister ingymier
fierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresic siecl transportu informacyi
urodzony dnia 28 lutege 1981 r. w Gorsowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0402/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodel telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uweahednieniem w ealogel zydania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig od
uznendnienia decvzji. Zukres nudunyveh uprawnien bodowlanych wskazano na odwrocic decyzi

Poscrenie
1 Podstawy do wykonywania samodzielnyeh Funkej fechnicaveh w budowniciwie stanowi wpis do centralnego nejesin
CAwnegn Inspelnons Nadzoma Bidiwlanggo orae wiis na |istg cfonkiw wiadclwe] izhy aumarzada zmwodowego,
20d miniegsze) decyzil shary odwobanie do Kmjowej Komisgi Kwalifikecyjoc) Folskie] 1zby Inynisrtw
Rudawniciwa w Warszowie, za podrédaictwem Wielkopolsksg) Olrggowe] Komisii Kwalifikeryine) Wielkepolskie]
Okregawei [zhy Inzyniertw Budownictwn w Pozmanis w teminie 14 dni od daty je| dongizeia

£ B -31\\ Przewodniczaey o
i o - 7] we Komisyi Kwalifikacyjne) W
|Ir:l._.£;" 3 \rg A _"l_. ". Okrggowe) Komis yine
(=2 M o2
\% 3_@{_—_?5#‘“ 7t dr inz. Daniel Pawlicki




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

oL

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoymm:

WKP-FMD-NMN-WP] *

Pan Tomasz Zdzistaw Czerwinski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0049/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 46, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2026-01-08 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Wenyfikagie poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierdwe
Budownictwa.




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

v ke wN

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

WYKAZ ZAtACZNIKOW:
Nr Zatacznik Strona
1 Warunki Techniczne Orange Polska nr 2601200098/TTDSIKU/JB/01 17
2 Warunki Techniczne Swiattowdd Inwestycje
3 Opinia z Narady Koordynacyjnej
4 Oéwiadczenie dotyczgce praw wiasnosci 21
5 Zestawienie materiatéw 22
WYKAZ RYSUNKOW:
Nr Tytut rysunku Strona
1 Mapa pogladowa 24
Schemat przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej 25




FASYS MOSTY Sp. zo. o.

PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powodZ — wrzesien 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKT
TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

10



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa zawarta pomiedzy Powiatem ktodzkim reprezentowanym przez: Zarzad Drég Powiatowych w
Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko, a FASYS Mosty Sp. z o0.0. ul. Jednosci Narodowej, 50-262
Wroctaw.

1.2 PODSTAWY TECHNICZNE

e QOgledziny terenu inwestycji, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

e Mapa do celow projektowych dla terendw miejskich,

e Badania geologiczne,

e Dokumentacja archiwalna,

e Obowigzujgce normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania iwykonawstwa
obiektéw inzynierskich.

1.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

¢ Ustawa - Prawo telekomunikacyjne,

¢ Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych.

ZN-96/TPSA-011. , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne”.

ZN - 96TP S.A. - 012 - "Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.".

ZN - 96TP S.A. - 013 - "Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania".

ZN —96/TP S.A. - 018 - "Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania".

ZN - 96TP S.A. - 021 - ,Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania".
e ZN - 10TP S.A. - 022 -, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i Badania”

* Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie.

11



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolizji z istniejgcg infrastrukturg teletechniczng oraz
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury w ramach odbudowy drogi powiatowej 3229D Stronie Slaskie —
Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy obejmuje:

- regulacja studni kablowych - 1 szt.
- wymiana pokrywy studni kablowych -1 szt.
- zabezpieczenie infrastruktury rurg dwudzielng -816,0 mb
- bezprzerwowe przetozenie infrastruktury doziemnej -776,0mb

12



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

4. STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym projektem znajduje sie istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna Orange
Polska S.A. w postaci kanalizacji kablowej, kabli doziemnych i kabli miedzianych napowietrznych oraz
istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna Swiattowdd Inwestycje w postaci kabli $wiattowodowych
doziemnych i kabli Swiattowodowych napowietrznych.

W kanalizacji Orange Polska S.A. kolidujgcej z projektowanym obiektem mostowym
poprowadzone sg kable miedziane i $wiattowodowe wtasnosci Orange Polska S.A. oraz Swiattowdd
Inwestycje. Trasa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A., ktérg przebiegajg kable miedziane i
$wiattowodowe Orange oraz Swiattowdd Inwestycje nie koliduje z przewidzianym zakresem przebudowy.

Teren inwestycji obejmuje pas drogowy drogi powiatowej nr 3229D od km 0+142 do km 2+200
na terenie m. Stronie Slaskie oraz Goszdw, przebiegajacej przez obszary zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz obszary zabudowy zagrodowej.

5. STAN PROJEKTOWANY

W ramach odbudowy drogi powiatowej 3229D Stronie Slaskie — Bielice na odcinku od km 0+142
do km 2+200 zaprojektowano zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci rur
ostonowych dwudzielnych o srednicy 120mm.

W miejscach wystepowania kolizji z projektowang jezdnig wybrane odcinki kabli doziemnych
nalezy przetozy¢ bezprzerwowo poza krawedz? jezdni. Infrastrukture przeznaczong do przetozenia nalezy
odkry¢ na catej dtugosci i przetozy¢ w docelowe miejsce zachowujgc gtebokos$é utozenia 1,0 m. Po
zakonczeniu przetozenia zasypac wykop, uzupetnic niedobory piasku
i ziemi, wyrownac i zagescic teren.

Rysunek 2.1 — km 0+142 — km 0+300 — nalezy zabezpieczy¢ istniejgca infrastrukture kolidujaca z
projektowanymi jezdniami i wjazdami rurami dwudzielnymi fi 120mm. Przed przebudowg jezdni i
wjazddéw istniejgcy infrastrukture nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, tak aby konce rur
wystawaty po 0,5 m poza jezdnie/wjazd. Po wykonaniu prac zasypa¢ wykop, uzupetni¢ niedobory piasku
i ziemi, wyréwnacd i zagescic teren, przygotowujgc teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem
nawierzchni.

Rysunek 2.2 — km 0+300 — km 0+500 — nalezy zabezpieczy¢ istniejgca infrastrukture kolidujaca z
projektowanymi jezdniami i wjazdami rurami dwudzielnymi fi 120mm. Przed przebudowg jezdni i
wjazddw istniejgcy infrastrukture nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, tak aby konce rur
wystawaty po 0,5 m poza jezdnie/wjazd. Po wykonaniu prac zasypa¢ wykop, uzupetnié¢ niedobory piasku
i ziemi, wyréwnacd i zagescic teren, przygotowujgc teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem
nawierzchni.

Rysunek 2.3 — km 0+580 — km 0+780 — nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg infrastrukture kolidujaca z
projektowanymi jezdniami i wjazdami rurami dwudzielnymi fi 120mm. Przed przebudowg jezdni i
wjazddéw istniejgcy infrastrukture nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, tak aby konce rur
wystawaty po 0,5 m poza jezdnie/wjazd. Po wykonaniu prac zasypa¢ wykop, uzupetni¢ niedobory piasku
i ziemi, wyréwnacd i zagescic teren, przygotowujgc teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem
nawierzchni. Na odcinku 170 m nalezy w sposdb bezprzerwowy przetozy¢ infrastrukture doziemnga. Na
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catej dtugosci odkry¢ istniejgcg infrastrukture i przygotowaé teren do przetozenia infrastruktury.
Infrastrukture utozy¢ na gtebokosci minimum 1,0 m na 10-cm warstwie przesianego piasku. W potowie
wykopu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Po zakorficzeniu przetozenia zasypaé wykop,
uzupetni¢ niedobory piasku i ziemi, wyréwnad i zagesci¢ teren, przygotowujac teren do wykonania
wiasciwych prac z uktadaniem nawierzchni.

Rysunek 2.4 — km 0+780 — km 0+980 — nalezy zabezpieczy¢ istniejgca infrastrukture kolidujaca z
projektowanymi jezdniami i wjazdami rurami dwudzielnymi fi 120mm. Przed przebudowg jezdni i
wjazddéw istniejgcy infrastrukture nalezy odkry¢ i zabezpieczyé rurg dwudzielng, tak aby konce rur
wystawaty po 0,5 m poza jezdnie/wjazd. Po wykonaniu prac zasypa¢ wykop, uzupetni¢ niedobory piasku
i ziemi, wyréwnac i zagesci¢ teren, przygotowujgc teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem
nawierzchni. Na wysokos$ci dziatki 368/2 nalezy dokona¢ korekty i przesuniecia istniejgcej studni kablowe;.
Studnie nalezy odsung¢ 30 cm od projektowanej krawedzi jezdni, robigc jednoczesnie miejsce dla
przektadanej infrastruktury. Na odcinkach 36 m i 17 m nalezy w sposdb bezprzerwowy przetozyé
infrastrukture doziemng. Na catej dtugosci odkry¢ istniejgcy infrastrukture i przygotowac teren do
przetozenia infrastruktury. Infrastrukture utozyé na gtebokosci minimum 1,0 m na 10-cm warstwie
przesianego piasku. W potowie wykopu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Po
zakonczeniu przetozenia zasypaé wykop, uzupetni¢ niedobory piasku i ziemi, wyréwnac i zagesci¢ teren,
przygotowujgc teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem nawierzchni.

Rysunek 2.5 — km 1+001 — km 1+204 — nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy infrastrukture kolidujaca z
projektowanymi jezdniami i wjazdami rurami dwudzielnymi fi 120mm. Przed przebudowa jezdni i
wjazdow istniejgcy infrastrukture nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, tak aby konce rur
wystawaty po 0,5 m poza jezdnie/wjazd. Po wykonaniu prac zasypa¢ wykop, uzupetni¢ niedobory piasku
i ziemi, wyréwnac i zagesci¢ teren, przygotowujgc teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem
nawierzchni. Na wysokosci dziatki 365/8 nalezy dokonaé wymiany pokrywy istniejgcej studni na pokrywe
pojedynczg z wywietrznikiem o klasie wytrzymatosci D400.. Na odcinku 145 m nalezy w sposdb
bezprzerwowy przetozy¢ infrastrukture doziemng. Na catej dtugosci odkry¢ istniejacg infrastrukture i
przygotowac teren do przetozenia infrastruktury. Infrastrukture utozyé na gtebokosci minimum 1,0 m na
10-cm warstwie przesianego piasku. W potowie wykopu utozyé tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego. Po zakonczeniu przetozenia zasypa¢ wykop, uzupetni¢ niedobory piasku i ziemi,
wyréwnac i zagescic teren, przygotowujac teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem nawierzchni.

Rysunek 2.6 — km 1+265 — km 1+445 — nalezy zabezpieczy(¢ istniejgcy infrastrukture kolidujaca z
projektowanymi jezdniami i wjazdami rurami dwudzielnymi fi 120mm. Przed przebudowg jezdni i
wjazddéw istniejgcy infrastrukture nalezy odkry¢ i zabezpieczyé rurg dwudzielng, tak aby konce rur
wystawaty po 0,5 m poza jezdnie/wjazd. Po wykonaniu prac zasypa¢ wykop, uzupetni¢ niedobory piasku
i ziemi, wyréwnac i zagesci¢ teren, przygotowujgc teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem
nawierzchni. Na odcinku 107 m oraz 106 m nalezy w sposdb bezprzerwowy przetozy¢ infrastrukture
doziemna. Na catej dtugosci odkry¢ istniejgcy infrastrukture i przygotowac teren do przetozenia
infrastruktury. Infrastrukture utozy¢ na gtebokosci minimum 1,0 m na 10-cm warstwie przesianego piasku.
W potowie wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego. Po zakonczeniu przetozenia
zasypac wykop, uzupetni¢ niedobory piasku i ziemi, wyréwnad i zagesci¢ teren, przygotowujac teren do
wykonania wtasciwych prac z uktadaniem nawierzchni.
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Rysunek 2.7 — km 1+467 — km 1+680 — nalezy zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture kolidujaca z
projektowanymi jezdniami i wjazdami rurami dwudzielnymi fi 120mm. Przed przebudowg jezdni i
wjazddw istniejgcy infrastrukture nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, tak aby konce rur
wystawaty po 0,5 m poza jezdnie/wjazd. Po wykonaniu prac zasypa¢ wykop, uzupetni¢ niedobory piasku
i ziemi, wyréwnacd i zagescic teren, przygotowujgc teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem
nawierzchni. Na odcinku 195 m nalezy w sposdb bezprzerwowy przetozy¢ infrastrukture doziemnga. Na
catej dtugosci odkry¢ istniejgcg infrastrukture i przygotowaé teren do przetozenia infrastruktury.
Infrastrukture utozyé na gtebokosci minimum 1,0 m na 10-cm warstwie przesianego piasku. W potowie
wykopu utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Po zakonczeniu przetozenia zasypac wykop,
uzupetni¢ niedobory piasku i ziemi, wyréwnaé i zagesci¢ teren, przygotowujac teren do wykonania
wiasciwych prac z uktadaniem nawierzchni.

Rysunek 2.8 — km 2+125 — nalezy zabezpieczy¢ istniejacqg infrastrukture kolidujacy z
projektowanymi jezdniami i wjazdami rurami dwudzielnymi fi 120mm. Przed przebudowg jezdni i
wjazddéw istniejgcy infrastrukture nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, tak aby konce rur
wystawaty po 0,5 m poza jezdnie/wjazd. Po wykonaniu prac zasypa¢ wykop, uzupetni¢ niedobory piasku
i ziemi, wyréwnacd i zagescic teren, przygotowujgc teren do wykonania wtasciwych prac z uktadaniem
nawierzchni.
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Orange Polska FASYS MOSTY Sp. z o.0.
Hurt ul, Jednosci Narodowe] 83
Infrastruktura i Serwis Ustug 50-262 Wroctaw

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 22 68015042 www.hurt-orange.pl

Krakdw, 19 lutego 2026r.

Numer pisma: 2601200098/TTDSIKU/JB/O1

Temat: warunki techniczne na przefozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wiasnosci orange Polska
S.A.w zwiazku z planowanym zadaniem pn. ; ,Odbudowa drogi powiatowe] nr 32290 Stronie Slaskie — Bielice
km 00+000 = 124700 [powodz wrzesien 2024r]"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanego zadania pn. ,Odbudowa drogi powiatowej nr 32290 Stronie

Slaskie - Bielice km 00+000 - 12+700 [powodz wrzesien 2024r]" informujemy, ze projektowana inwestycja

koliduje z istniejaca napowietrzna i doziemna siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA

S.A. (zwana dale] ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy. opracowad projekt |

wykonac przelozenie oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z

projektowana inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i

skrzyZowan elementdw uzbrojenia terenu,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1s Wykonat przefoZenie, poza obszar kolizji z projektowanymi elementami infrastruktury telekomunikacy|ne]
stupow telekomunikacyjnych wraz z napowietrznymi kablami telekomunikacyjnymi. Slupy maja znajdowaé
sie poza ukladem jezdnym i poboczem w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od skrajni pasa jezdnego.
Zachowaé parametry techniczne przekladane| infrastruktury telekomunikacyjne|. Wszystkie prace zwigzane
z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2023r, poz.1040).
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stlupach telekomunikacyjnych  kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic
do poszczegolnych podmiotow o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wlasnosdcla. Uzyskane dokumenty formalne nalely dolaczyé do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzglednic w opracowane] dokumentacii.

2. W miejscach skrzyZzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalery zabezpieczyc
rurg ochronng gruboscienna przez cata szerokosc jezdni, utwardzen terenu.

3. Whykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom cigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego

Dirangs Pobskn Spada Akopna ¢ amdein | pdeserm o Warssawis 12-010) prey A, Jemzolersiich 180, savsn o Pejpsin Prescegbion s prowsssonsga preas Sad Bejorowy i most, Seemmy
%R Whdzial Gogpodanesy Krajowago Fapsir Sacowege: pod rumenem 000001 088 1: AEGOH 012100784, WP £26-02-50-005 2 pokaiym w calodo saplakem mkddowgm wynoaazgoym 1507072437 seiyel.
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w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawig nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnier do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszito do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto  informujemy, Z#e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane| przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wihascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnyeh, W sposob widoczny, wytyczyd | oznakowacd przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesiongj na planie, nale?y ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Usiug, Obstuga Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uizycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentac]i projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skitada¢ do zatwierdzenia w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. 29
Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petngj
dokumentacji budowlanej i wykonawcze| w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
sSwiattowodowych zostana udzielone przez Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. 29 Listopada 20 (sprawe prowadzi Jacek Bakota tel. 12 2550637). Dane do projektowania
moZna pozyskac droga elektroniczna poprzez adres email:
ZZ5S.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Parinerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie wskazana
powyze| firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub zfozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrocic sie do wskazane] powyze firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoSci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pefnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatamni | karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszeczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy zlotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapié z wnioskiem o nadzér wlascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange { bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac. Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencia w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace] wlasnoscia OPL  nalezy spehnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce| przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie]
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przestac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 8 Warunkow na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru koncowegoe
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 8 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

« szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia geodezyjng wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji

powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta nalezy zglosic do

odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.plfwniosekonadzor, co najmnie] 3 dni przed planowanym odbiorem,

Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokot odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci na podstawie protokolu odbioru do OPL przefozona infrastrukture

telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze

dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne waine sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane| inwestycji w zwiazku

z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralna czesc warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyiszych warunkdow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.
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FASYS MOSTY Sp.zo.o0.

PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000

— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
53 przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajacymi  informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zascbu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
konlecznosci zachowania szczegdlnych drodkdw ostroinosci podezas pracy na‘w zhblizeniu z nimi
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukeji BHP,

Za powyisze warunki zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. MNaleznosé nalezy uregulowac w
terminie okreglonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia,

Z powazaniem

Elektronicznie

Ja CE k podpisany przez

Jacek Bakota
Data: 2026.02.19
B'a kOt 17:02:33 £01'00°
Jacek Bakota
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Informujemy, ze udostepnilismy mozliwesé elektronicznego zgtaszania spraw na dedykowane stronie

pod adresem hitps://eklient.orange.pl.
Zachecamy do samodzielnego rejestrowania spraw w formie elekironicznej dotyczacych wnioskdw o

wydanie Warunkéw Technicznych, Uzgodnien Branzowych, Konsultacii,

Zalgozniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Oswiadczam, iz inwestycja realizowana jest w oparciu o Zezwolenie na Realizacje Inwestycji
Drogowej (pot. ZRID) w ramach specustawy drogowej, w zwigzku z odbudowg terenéw dotknietych
powodzig w roku 2024.

wigr ind Marédin Plechora
FHRATAEN Dot e
0 ek i | Miee D R budowanyr b Dgraniceen
v BpeTIanoAc oyt w sakresie wec
natalivcl | gromdfey ek ke

Nr awid | WKPO404PWOTHS

PozNAN, 16.04.2026
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FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powddZ — wrzesieri 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Tabela 1 - Zestawienie materiatéw

Lp. Materiat jm ilosé
1 POKRYWA CIEZKA POJEDYNCZA Z WYWIETRZNIKIEM - KL. B125 szt 1
2 RURA OStONOWA DWUDZIELNA Fl 120MM mb 816
3 TASMA OSTRZEGAWCZA Z NADRUKIEM mb 776
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FASYS MOSTY Sp. zo. o.

PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.: ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie
Slgskie — Bielice na odcinku od km 0+142 do km 2+200” realizowanego w ramach
inwestycji ,Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Slgskie — Bielice, km 0+000
— 12+700 [powodZ — wrzesien 2024 r.]”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKT

TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA
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