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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia i przebudowy urządzeń 

elektroenergetycznych w ramach zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej 3229D Stronie Śląskie – 

Bielice, km 0+000 – 12+700 [powódź wrzesień 2024 r. ]” na odcinku od km. 0+000 do km 2+200. 

 

Celem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie infrastruktury energetycznej zlokalizowanej 

w skrzyżowaniu i zbliżeniu z planowaną inwestycją a nie wymagającej przebudowy oraz przebudowa 

urządzeń energetycznych w tym słupów oświetlenia ulicznego kolidujących z planowaną inwestycją. 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

 Zabezpieczenie istniejących sieci kablowych 

 Demontaż i ponowny montaż słupów oświetleniowych, 

 Powiązania słupów oświetleniowych z istniejąca siecią zasilająca, 

 Odtworzenie brakujących latarni oświetleniowych. 

2.  PODSTAWY OPRACOWANIA 

A. Umowa nr 9/2025 z dnia 11.02.2025 r. zawarta pomiędzy Wykonawcą: FASYS MOSTY Spółka z o.o.  
i Zamawiającym: Powiat kłodzki reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, 
ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko, 

B. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonane w sierpniu  
2025 r, 

C. Obowiązujące przepisy oraz normy i literatura techniczna.  
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W stanie istniejącym drogi powiatowej 3229D Stronie Śląskie – Bielice na odcinku od km. 0+000 do 
km 2+200 jest częściowo oświetlona. Oświetlenie zrealizowane jest za pośrednictwem opraw typu LED. 
Oprawy zamocowane są na słupach aluminiowych cylindrycznych stożkowych z wysięgnikami. Część 
słupów zlokalizowano w zbliżeniu do krawędzi jezdni w sposób nie zapewniającym minimalnej odległości 
słupów od części drogi określonych w wytycznych WR-D-72-1. W skrzyżowaniu i zbliżeniu z inwestycją 
zlokalizowane są sieci i urządzenia energetyczne należące do Tauron Dystrybucja S.A. Lokalizację sieci 
przedstawiono na załączonym do opracowania potwierdzeniu uzbrojenia terenu. 

Sylwetki słupów 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

W ramach projektu przewiduje się utrzymanie istniejącego oświetlenia ulicznego z zachowaniem 
istniejącego układu zasilania. Planowana przebudowa ma objąć jedynie słupy oświetleniowe 
zlokalizowane w odległości mniejszej niż 0,5 m od lica krawężnika. Sieci energetyczne w skrzyżowaniu 
i zbliżeniu do inwestycji należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora 
sieci. W ramach zadania projektuj się uzupełnienie brakujących latarni oświetleniowych 

4.2. STAN PROJEKTOWANY 

4.2.1. Demontaż istniejącego oświetlenia 

Istniejące stanowiska słupowe zlokalizowane w odległości mniejszej niż 0,5 m o lica krawężnika 
należy zdemontować do ponownego montażu. Istniejące oprawy należy zdemontować do ponownego 
montażu przy użyciu podnośnika koszowego, oprawy zabezpieczyć, oczyścić i zakonserwować. Linię 
kablową należy odłączyć w słupie i zabezpieczyć do ponownego podłączenia. Zakres demontażu 
zaznaczono na załączonym planie zagospodarowania terenu. 

4.2.2. Odtworzenie oświetlenia ulicznego 

Zdemontowane latarnie oświetlenie ulicznego należy odtworzyć. W ramach odtworzenia należy 
zdemontowane stanowiska słupowe zabudować ponownie w nowej lokalizacji. Słupy należy posadowić w 
wytyczonych geodezyjnie lokalizacjach zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Na 
posadowionych słupach zamontować należy wysięgniki. Na słupach z wykorzystaniem podnośnika 
koszowego zabudować należy pozyskane z demontażu oprawy oświetleniowe. Jeżeli stan techniczny 
złączy słupowych i przewodów zasilających oprawę będzie wystarczający dopuszcza się wykorzystanie 
tych elementów to ponownego zasilenia oprawy oświetleniowej.  

Brakującą latarnię oświetlenia ulicznego PO 11 należy odtworzyć. Latarnie wykonać należy z 
zachowaniem typu i wysokości słupa wykorzystanego w przybudowywanym odcinku drogi. Zastosować 
należy oprawę oświetlenia LED zgodną typem, mocą i barwą światła z oprawami sąsiadującymi.  

4.2.3. Linie kablowe zasilające oświetlenie 

Istniejącą linie kablową zasilającą istniejące słupy należy odkopać i wprowadzić do słupów 
w projektowanej lokalizacji. W przypadku gdy długość istniejącej linii kablowej nie będzie wystarczająca 
należy przedłużyć ją linią kablowa YAKXS 4x35 mm2 Połączeniu linii istniejącej z linią projektowaną 
wykonać przy użyciu mufy przelotowej. Całość nowe projektowanej linii kablowej ułożyć w rurze 
osłonowej giętkiej koloru niebieskiego o średnicy fi 50. W miejscu skrzyżowania z istniejącym lub 
projektowanym uzbrojeniem terenu kabel ułożyć w rurze osłonowej fi 110 koloru niebieskiego. Przy 
układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub 
urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony środowiska. Kabel 
ułożyć w wykopie o głębokości 0,8m, który należy wysypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 
0,1m, następnie w wykopie na głębokości minimum 0,7 m ułożyć kabel i przysypać warstwą piasku 
grubości 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25-0,4 m ułożyć folię kalandrową koloru niebieskiego o szer. min. 
0,2m z napisem „UWAGA Kabel”. Na kabel w odstępach nie większych niż 10m, oraz w miejscach 
charakterystycznych założyć oznaczniki /opaski kablowe/ z winiduru, na których umieścić należy trwałe 
napisy zawierające relację przebiegu kabla, typ kabla, znak użytkownika, rok budowy. Nie wyklucza się 
istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie lub niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych. 
Projektowany przebieg linii kablowej przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. 
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4.2.4. Kontrola i sterowanie oświetleniem 

Układ zasilania oraz kontrola i sterowanie oświetleniem pozostaje zachowane zgodnie ze stanem 
istniejącym. 

4.2.5. Uziemienie 

Słupy oświetleniowe należy uziemić. Odtworzyć należy układ uziemienia zgodnie z zastosowanym 
dla istniejących stanowisk słupowych. W przypadku wykorzystania systemu uziemienia poziomego poniżej 
linii kablowej ułożyć należy bednarkę ocynkowaną FeZN 30x4 którą połączyć należy z bednarką istniejącą. 
W przypadku wykorzystania systemu uziemienia pionowego słupy uziemić należy stosując pręty 6 m 
stalowe ocynkowane metodą ogniową o minimalnej grubości cynku 63 μm w każdym punkcie oraz 
minimalną faktyczną średnicą pręta Ø16 mm zgodnie z normą PN-EN 50522:2011E. Poszczególne 
elementy instalacji należy łączyć przy użyciu osprzętu przeznaczonego dla danego systemu uziemiającego. 
Ukształtowanie przewodów uziemiających w bezpośredniej bliskości złączy pomiarowych powinno 
umożliwiać założenie cęgów pomiarowych, dzięki odpowiedniemu wygięciu płaskownika. W przypadku 
braku odpowiednich akcesoriów, elementy systemu uziomowego należy łączyć poprzez spawanie, 
zgrzewanie lub skręcanie dwoma śrubami M8. Połączenia te powinny być odpowiednio zabezpieczone 
antykorozyjnie. Przewody uziemiające wprowadzone do gruntu, niezależnie od posiadania stałych pokryć 
antykorozyjnych powinny być pokryte warstwą nieprzepuszczającą wilgoci, np. masą asfaltową do 
głębokości 20 cm pod powierzchnią gruntu (do miejsca ich połączenia z uziomem) i np. wazeliną 
bezkwasową do wysokości 30 cm nad powierzchnią gruntu. 

4.2.6. Zabezpieczenie sieci niewymagających przebudowy 

Istniejące linie kablowe nie wymagające przebudowy zabezpieczyć zgodnie z następującymi 
warunkami zabezpieczenia kabli. 

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy 
zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / 
chodnik / oś obiektu liniowego. 

2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
A. Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego  
B. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 

3. Typ i średnicę dobranych rur osłonowych wskazano na planie zagospodarowania 
przestrzennego.  

4. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – 
zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

5. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 
energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 

6. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod 
nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A w zakresie linii nN i SN, a następnie 
zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 

7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących urządzeń 
będących własnością TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, złącz kablowych – zgodnie 
z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) 
należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie 
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wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie 
urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o 
określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. 

9. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z 
istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział 
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej 
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia 
kabli elektroenergetycznych 

4.3. UWAGI KOŃCOWE  

Dla zadania wydano warunki techniczne usunięcia kolizji TD/OWB/OME/K/WT/ŁM/47/2026. 
Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowiązującymi 
w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi usunięcia 
kolizji, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP. Całość prac należy powierzyć firmie (osobie) 
posiadającej odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa i doświadczenie w wykonywaniu prac 
kablowych i sieciowych. Prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego zgodnie z ustaleniami z inwestorem. W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych 
niezidentyfikowanych urządzeń i obiektów, należy niezwłocznie powiadomić inwestora i dalsze prace 
prowadzić pod jego nadzorem. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu 
z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne 
prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia 
robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia z istniejącymi kablami 
elektrycznymi i teletechnicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z obowiązującymi 
normami. Posadowienie słupów oraz trasę linii kablowej należy wytyczyć geodezyjnie. Po ułożeniu kabli, 
a przed ich zasypaniem oraz po zainstalowaniu fundamentów słupów oświetleniowych należy 
przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną. Po wykonaniu prac należy przeprowadzić badania odbiorcze 
zgodnie z normą PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie. 
Wykonawca winien odtworzyć oznakowanie słupów zgodnie ze stanem istniejącym. Wszystkie elementy 
ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujęte w części 
opisowej specyfikacji powinny być traktowane jakby ujęte w obu. Na etapie budowy należy zapewnić 
udział w nadzorze i odbiorach przedstawiciela inwestora. Zastosowane urządzenia muszą posiadać pełną 
gwarancję producenta na wszystkie elementy składowe zastosowanych urządzeń oraz posiadać 
certyfikaty dopuszczające do ich stosowania na rynku krajowym. 
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