Nr IZP-I.271.14.2026

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-ebfbfd74-18d2-4b22-af39-1296ad4da9b6**

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Iłowa

Ul. Żeromskiego 27

68-120 Iłowa

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Budowa magazynu sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej w Iłowej

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie, o którym mowa w art. 275 pkt 1 pzp (Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji)

ZATWIERDZIŁ:

Paweł Lichtański

Burmistrz Iłowej

Iłowa, 14 września 2026r.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zmianami) zmieniam Specyfikacje Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. **Rozdział XXIV ust. 2 było:**

   2. Zamówienie stanowi funkcjonalnie i technicznie jednolite przedsięwzięcie realizowane na jednym terenie. Poszczególne branże pozostają ze sobą ściśle powiązane technologicznie i harmonogramowo, w szczególności roboty ziemne, nawierzchniowe, sanitarne, elektryczne, technologia fontanny, montaż urządzeń oraz wykonanie zieleni. Podział zamówienia na części powodowałby konieczność koordynowania kilku wykonawców na tym samym placu budowy, ryzyko kolizji zakresów, trudności w jednoznacznym ustaleniu odpowiedzialności za wady na styku branż, zwiększone ryzyko opóźnień oraz wzrost kosztów organizacji i nadzoru. Jednocześnie charakter oraz wartość zamówienia nie prowadzą do ograniczenia dostępu MŚP, które mogą uczestniczyć w realizacji jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub podwykonawcy.

2. **Rozdział XXIV ust. 2 jest:**

   2. Zamówienie stanowi funkcjonalnie i technicznie jednolite przedsięwzięcie realizowane na jednym terenie. Poszczególne branże pozostają ze sobą ściśle powiązane technologicznie i harmonogramowo. Podział zamówienia na części powodowałby konieczność koordynowania kilku wykonawców na tym samym placu budowy, ryzyko kolizji zakresów, trudności w jednoznacznym ustaleniu odpowiedzialności za wady na styku branż, zwiększone ryzyko opóźnień oraz wzrost kosztów organizacji i nadzoru. Jednocześnie charakter oraz wartość zamówienia nie prowadzą do ograniczenia dostępu MŚP, które mogą uczestniczyć w realizacji jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub podwykonawcy.