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KOSZTORYS INWESTORSKI

ADRES INWESTYCJI: ul. Lechicka 23

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej
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Mikołaj Skrzypczak

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 20 października 2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 8,7% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V] 8%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

wtorek, 20 października 2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.17.100.8  Nr seryjny: 11775



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe, ściany  
i sufity

m2

105,71 + 33,62 m2 139,330
RAZEM

2
d.1.1

KNR 2-21
0608-04

Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko -  
uzupełnienie tynku na ścianach

m2

3 m2 3,000
RAZEM

3
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02

analogia

Betokontakt na ściany - wzmocnienie tynków m2

105,71 m2 105,710
RAZEM

4
d.1.1

KNR 9-24
0211-05

Przyklejenie siatki na klej na ścianach  przed tynkiem 
strukturalnym

m2

poz.3 m2 105,710
RAZEM

5
d.1.1

KNR 9-24
0303-01

Wykonanie tynku strukturalnego barwionego w masie na 
ścianach

m2

poz.3 m2 105,710
RAZEM

6
d.1.1

KNR 9-24
0211-05

Przyklejenie siatki na klej na suficie - ubytek na suficie m2

1 m2 1,000
RAZEM

7
d.1.1

KNR 2-21
0608-04

Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko -  
ubytek na suficie

m2

1 m2 1,000
RAZEM

8
d.1.1

KNR K-04
0305-01
analogia

Gładzie cementowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, 
wykonywane ręcznie na na podłożu z tynku - sufity

m2

33,62 m2 33,620
RAZEM

9
d.1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome pod 
malowanie

m2

poz.8 m2 33,620
RAZEM

10
d.1.1

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych - powierzchnie poziome

m2

poz.8 m2 33,620
RAZEM

11
d.1.2

KNR-W 4-01
1214-02
analogia

Usunięcie starej farby olejnej- policzki, balustrady, słupki,  
deski, listwy, poręcze, wyłaz

m2

9,9 + 2,09 + 1,05 + 1,57 + 1,1 + 2,48 + 7,60 m2 25,790
RAZEM

12
d.1.2

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą do drewna wraz z 
podszpachlowaniem ubytków w elementach drewnianych 
policzków, balustrad, słupków, desek, listew, poręczy, 
wyłazu

m2

poz.11 m2 25,790
RAZEM

13
d.1.3

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 m2 16,000

RAZEM
14

d.1.3
KNR 4-01
0820-03
analogia

Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust  - podłogi m2

24,19 m2 24,190
RAZEM

15
d.1.3

KNR 19-01
0907-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe PCW - podłogi

m2

24,19 m2 24,190
RAZEM

16
d.1.3

KNR 4-01
0820-03
analogia

Ułożenie płyt OSB - stopnie drewniane m2

5,94 m2 5,940
RAZEM

17
d.1.3

KNR 2-02
1114-02
analogia

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw 
sztucznych + noski na stopniach

m2

5,94 + 3,06 m2 9,000
RAZEM

18
d.1.3

KNR-W 4-01
0901-09
analogia

Uzupełnienie ćwierćwałków drewnianych na stopniach m

1,10 * 18 + 0,30 * 18 m 25,200
RAZEM

19
d.1.3

KNR 4-01
0815-05

Uzupełnienie listew przyściennych m

10,50 m 10,500
RAZEM

20
d.1.4

KNR-W 4-01
1211-04
z.sz.2.3.

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni  
ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe od frontu, drzwi 
wejściowe od podwórka, drzwi przejściowe

m2

1,0 * 2 * 4 + 1,40 * 2,50 * 2 m2 15,000
RAZEM

21
d.1.4

KNR 4-01
1209-10

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą uprzednio malowanej stolarki  
drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie 
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą wraz z 
ościeżnicami - drzwi wejściowe od frontu, drzwi wejściowe 
od podwórka, drzwi przejściowe

m2

poz.20 m2 15,000
RAZEM

22
d.1.5

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych m

1,0 * 2 m 2,000
RAZEM

23
d.1.5

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane dwudzielne z PCV z nawiewnikiem o pow. do 
2.5 m2 - okno na klatce                                                                                                                                            
Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką 
poliuretanową i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.
4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.

m2

1,0 * 1,8 m2 1,800
RAZEM

24
d.1.5

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Parapety wewnętrzne do szerokości 30 cm m

- 3 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 m 1,000

RAZEM
25

d.1.5
KNR-W 2-02

2104-02
analogia

Parapety zewnętrzne do szerokości 30 cm m

1 m 1,000
RAZEM

26
d.1.5 kalk. własna

Akrylowanie styków ościeżnic okiennych przy ścianach 
oraz parapetach

m

1,0 * 2 + 1,8 * 2 m 5,600
RAZEM

27
d.1.6

KNR 4-01
1215-10

Mycie po robotach malarskich stopni R*1,5 - duże 
zabrudzenia klatki sch. po remoncie.

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM

28
d.1.6

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich posadzek  R*1,5 - duże 
zabrudzenia klatki sch. po remoncie.

m2

poz.14 m2 24,190
RAZEM

29
d.1.6

KNR 4-01
0108-11
0108-12
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów - wynajem 
kontener

m3

1 m3 1,000
RAZEM
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3.

Zeskrobanie i zmycie starej farby 
w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 - klatki 
schodowe, ściany i sufity

m2 139,330 0,000

przedmiar = 139,330 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,092 * 1,15 = 0,1058 r-g/m2

r-g 14,7411 0,000 0,00

-- M --
2* 1534001 mydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

kg 3,0653 0,000 0,00

3* 1720299 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,1226 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,1393 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

2
d.1.1

KNR 2-21
0608-04

Tynki cementowo-wapienne szare 
zacierane na gładko - 
uzupełnienie tynku na ścianach

m2 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,54 * 0,955 = 0,5157 r-g/m2

r-g 1,5471 0,000 0,00

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowo-wapienna

0,023 m3/m2
m3 0,0690 0,000 0,00

3
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02

analogia

Betokontakt na ściany - 
wzmocnienie tynków

m2 105,710 0,000

przedmiar = 105,710 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 8,4568 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 betokontakt

0,25 kg/m2
kg 26,4275 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0211 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0317 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1.1

KNR 9-24
0211-05

Przyklejenie siatki na klej na 
ścianach  przed tynkiem 
strukturalnym

m2 105,710 0,000

przedmiar = 105,710 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,61 r-g/m2

r-g 64,4831 0,000 0,00

-- M --
2* 3900632 siatka podtynkowa

1,37 m2/m2
m2 144,8227 0,000 0,00

3* 2382200BAS
F

zaprawa klejąca
3,5 kg/m2

kg 369,9850 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

5
d.1.1

KNR 9-24
0303-01

Wykonanie tynku strukturalnego 
barwionego w masie na ścianach

m2 105,710 0,000

przedmiar = 105,710 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,39 r-g/m2

r-g 41,2269 0,000 0,00

-- M --
2* 2385130BAS

F
środek gruntujący
0,2 kg/m2

kg 21,1420 0,000 0,00

3* 2380401BAS
F

tynk strukturalny barwiony w 
masie
2,21 kg/m2

kg 233,6191 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg budowlany

0,011 m-g/m2
m-g 1,1628 0,000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,6343 0,000 0,00

6
d.1.1

KNR 9-24
0211-05

Przyklejenie siatki na klej na 
suficie - ubytek na suficie

m2 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,61 r-g/m2

r-g 0,6100 0,000 0,00

-- M --
2* 3900632 siatka podtynkowa

1,37 m2/m2
m2 1,3700 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 2382200BAS
F

zaprawa klejąco-zbrojąca / klej do 
zatapiania siatki
3,5 kg/m2

kg 3,5000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

7
d.1.1

KNR 2-21
0608-04

Tynki cementowo-wapienne szare 
zacierane na gładko - ubytek na 
suficie

m2 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,54 * 0,955 = 0,5157 r-g/m2

r-g 0,5157 0,000 0,00

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowo-wapienna

0,023 m3/m2
m3 0,0230 0,000 0,00

8
d.1.1

KNR K-04
0305-01
analogia

Gładzie cementowe 
jednowarstwowe, grubości 3 mm, 
wykonywane ręcznie na na 
podłożu z tynku - sufity

m2 33,620 0,000

przedmiar = 33,620 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,236 r-g/m2

r-g 7,9343 0,000 0,00

-- M --
2* k400056 gładź cementowa np. Atlas 

Rekord
0,0045 t/m2

t 0,1513 0,000 0,00

3* k400003 środek gruntujący
0,15 dm3/m2

dm3 5,0430 0,000 0,00

4* k400050 woda
0,0021 m3/m2

m3 0,0706 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34412 wyciąg

0,028 m-g/m2
m-g 0,9414 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,2690 0,000 0,00

9
d.1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - 
powierzchnie poziome pod 
malowanie

m2 33,620 0,000

przedmiar = 33,620 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 2,0172 0,000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 7,0602 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0067 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0101 0,000 0,00

10
d.1.1

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych - powierzchnie 
poziome

m2 33,620 0,000

przedmiar = 33,620 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 * 1,15 = 0,13685 r-g/m2

r-g 4,6009 0,000 0,00

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 10,0188 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Wykończenie ścian i sufitów
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

11
d.1.2

KNR-W 4-01
1214-02
analogia

Usunięcie starej farby olejnej- 
policzki, balustrady, słupki, deski, 
listwy, poręcze, wyłaz

m2 25,790 0,000

przedmiar = 25,790 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 6,9633 0,000 0,00

-- M --
2* 3920099 papier ścierny w arkuszach

0,56 ark./m2
ark. 14,4424 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

12
d.1.2

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą do 
drewna wraz z 
podszpachlowaniem ubytków w 
elementach drewnianych 
policzków, balustrad, słupków, 
desek, listew, poręczy, wyłazu

m2 25,790 0,000

przedmiar = 25,790 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,70 r-g/m2

r-g 43,8430 0,000 0,00

-- M --
2* szpachla do drewna

0,09 kg/m2
kg 2,3211 0,000 0,00

3* 1511799 farba do drewna nawierzchniowa
0,077 dm3/m2

dm3 1,9858 0,000 0,00

4* 1511599 farba do drewna do gruntowania
0,077 dm3/m2

dm3 1,9858 0,000 0,00

5* 1050199 benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm3 0,8769 0,000 0,00

6* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 14,4424 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od 
M3+M4+M5+M6)
2 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Malowanie elementów drewnianych
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

13
d.1.3

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw 
sztucznych

m2 16,000 0,000

przedmiar = 16,000 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 2,8800 0,000 0,00

14
d.1.3

KNR 4-01
0820-03
analogia

Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust  
- podłogi

m2 24,190 0,000

przedmiar = 24,190 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,49 r-g/m2

r-g 11,8531 0,000 0,00

-- M --
2* 2650299 płyty OSB na pióro-wpust

1,05 m2/m2
m2 25,3995 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m2

kg 4,8380 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

15
d.1.3

KNR 19-01
0907-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw 
sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe PCW - 
podłogi

m2 24,190 0,000

przedmiar = 24,190 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,86 r-g/m2

r-g 20,8034 0,000 0,00

-- M --
2* 1563199 wykładzina PCW o podwyższonej 

klasie odporności na ścieranie, 
przeznaczona do pomieszczeń o 
wyższym natężeniu ruchu
1,09 m2/m2

m2 26,3671 0,000 0,00

3* 1550201 klej Butapren B
0,4 kg/m2

kg 9,6760 0,000 0,00

4* 1530200 pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 2,4190 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,012 m-g/m2
m-g 0,2903 0,000 0,00

7* z1903 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,1935 0,000 0,00

16
d.1.3

KNR 4-01
0820-03
analogia

Ułożenie płyt OSB - stopnie 
drewniane

m2 5,940 0,000

przedmiar = 5,940 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,49 r-g/m2

r-g 2,9106 0,000 0,00

-- M --
2* 2650299 płyty OSB na pióro-wpust

1,05 m2/m2
m2 6,2370 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m2

kg 1,1880 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

17
d.1.3

KNR 2-02
1114-02
analogia

Wykładziny stopni i podstopni 
schodowych z tworzyw 
sztucznych + noski na stopniach

m2 9,000 0,000

przedmiar = 9,000 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,1689 r-g/m2

r-g 10,5201 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1563299 wykładzina PCW o podwyższonej 

klasie odporności na ścieranie, 
przeznaczona do pomieszczeń o 
wyższym natężeniu ruchu
1,09 m2/m2

m2 9,8100 0,000 0,00

3* 1551000 klej winylowy osakrylowy
0,6 kg/m2

kg 5,4000 0,000 0,00

4* 1530200 pasta podłogowa bezbarwna
0,08 kg/m2

kg 0,7200 0,000 0,00

5* okładziny krawędzi stopni 
schodowych -  noski schodowe
0,9*18 = 16,2 m

m 16,2000 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,0044 m-g/m2
m-g 0,0396 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0351 0,000 0,00

18
d.1.3

KNR-W 4-01
0901-09
analogia

Uzupełnienie ćwierćwałków 
drewnianych na stopniach

m 25,200 0,000

przedmiar = 25,200 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,11 r-g/m

r-g 2,7720 0,000 0,00

-- M --
2* 2762720 ćwierćwałki

1,1 m/m
m 27,7200 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

19
d.1.3

KNR 4-01
0815-05

Uzupełnienie listew przyściennych m 10,500 0,000

przedmiar = 10,500 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,11 r-g/m

r-g 1,1550 0,000 0,00

-- M --
2* 2610899 listwy i łaty z drewna dębowego

0,001 m3/m
m3 0,0105 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,01 kg/m

kg 0,1050 0,000 0,00

4* 1530200 pasta podłogowa bezbarwna
0,01 kg/m

kg 0,1050 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: Wykończenie schodów i podłóg
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

20
d.1.4

KNR-W 4-01
1211-04
z.sz.2.3.

Opalanie farby olejnej ze stolarki 
drzwiowej o powierzchni ponad 
1.0 m2 - drzwi wejściowe od 
frontu, drzwi wejściowe od 
podwórka, drzwi przejściowe

m2 15,000 0,000

przedmiar = 15,000 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,49 * 1,15 = 0,5635 r-g/m2

r-g 8,4525 0,000 0,00

-- M --
2* 3920099 papier ścierny w arkuszach

0,43 ark./m2
ark. 6,4500 0,000 0,00

3* 1050199 benzyna do lakierów
0,5 dm3/m2

dm3 7,5000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

21
d.1.4

KNR 4-01
1209-10

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą 
uprzednio malowanej stolarki 
drzwiowej o powierzchni ponad 
1.0 m2 - dwustronnie skrzydła 
płytowe pełne lub z jedną szybą 
wraz z ościeżnicami - drzwi 
wejściowe od frontu, drzwi 
wejściowe od podwórka, drzwi 
przejściowe

m2 15,000 0,000

przedmiar = 15,000 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,55 r-g/m2

r-g 23,2500 0,000 0,00

-- M --
2* 1513000 szpachlówka

0,075*(1*2+0,5) = 0,1875 dm3/m2
dm3 2,8125 0,000 0,00

3* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5) = 1,225 ark./m2

ark. 18,3750 0,000 0,00

4* 1511499 farba nawierzchniowa
0,088*(1*2+0,5) = 0,22 dm3/m2

dm3 3,3000 0,000 0,00

5* 1511599 farba do gruntowania
0,087*(1*2+0,5) = 0,2175 dm3/m2

dm3 3,2625 0,000 0,00

6* 1050199 benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5) = 0,095 dm3/m2

dm3 1,4250 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: Stolarka drzwiowa
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

22
d.1.5

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych

m 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,68 r-g/m

r-g 1,3600 0,000 0,00

23
d.1.5

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na 
okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV z 
nawiewnikiem o pow. do 2.5 m2 - 
okno na klatce                                                                                                                                            
Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z 
uszczelnieniem pianką 
poliuretanową i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z 
regulacją.
4. Wykonanie i uzupełnienie tynku 
do lica ściany.
5. Oczyszczenie powierzchni 
stolarki po jej montażu.

m2 1,800 0,000

przedmiar = 1,800 m2
-- R --

1* 999 robocizna
4,12 r-g/m2

r-g 7,4160 0,000 0,00

-- M --
2* 1564999 okna z tworzyw

1 m2/m2
m2 1,8000 0,000 0,00

3* nawiewnik okienny
1 szt/m2

szt 1,8000 0,000 0,00

4* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków 
zewnętrznych
4,7 kg/m2

kg 8,4600 0,000 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
0,00261 t/m2

t 0,0047 0,000 0,00

6* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1080 0,000 0,00

7* 1344499 kotwy stalowe
7,58 szt/m2

szt 13,6440 0,000 0,00

8* 1470999 pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm3 0,6120 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od 
M4+M5+M6+M7+M8)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
10* 34000 wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,0720 0,000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1080 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

24
d.1.5

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Parapety wewnętrzne do 
szerokości 30 cm

m 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 m
-- R --

1* 999 robocizna
2,27 r-g/m

r-g 2,2700 0,000 0,00

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12

0,012 m3/m
m3 0,0120 0,000 0,00

3* 2765402 parapety wewnętrzne
1,1 m/m

m 1,1000 0,000 0,00

4* Zaślepka do parapetu
2,00 szt/m

szt 2,0000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M4)
29 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,0300 0,000 0,00

25
d.1.5

KNR-W 2-02
2104-02
analogia

Parapety zewnętrzne do 
szerokości 30 cm

m 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 m
-- R --

1* 999 robocizna
2,45 r-g/m

r-g 2,4500 0,000 0,00

-- M --
2* 2380824 zaprawa cementowa M 12

0,014 m3/m
m3 0,0140 0,000 0,00

3* 2765402 parapety zewnętrzne stalowe 
ocynkowane
1,1 m/m

m 1,1000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
25 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,05 m-g/m
m-g 0,0500 0,000 0,00

26
d.1.5 kalk. własna

Akrylowanie styków ościeżnic 
okiennych przy ścianach oraz 
parapetach

m 5,600 0,000

przedmiar = 5,600 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,12 r-g/m

r-g 0,6720 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 147817101 Uszczelniacz akrylowy CS11 biały 
opak. 300ml
0,016 dm3/m

dm3 0,0896 0,000 0,00

Razem dział: Stolarka okienna
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

27
d.1.6

KNR 4-01
1215-10

Mycie po robotach malarskich 
stopni R*1,5 - duże zabrudzenia 
klatki sch. po remoncie.

szt. 18,000 0,000

przedmiar = 18,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
0,1*1,5 = 0,15 r-g/szt.

r-g 2,7000 0,000 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)

25 %
% 0,000 0,00

28
d.1.6

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich 
posadzek  R*1,5 - duże 
zabrudzenia klatki sch. po 
remoncie.

m2 24,190 0,000

przedmiar = 24,190 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,067*1,5 = 0,1005 r-g/m2

r-g 2,4311 0,000 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)

25 %
% 0,000 0,00

29
d.1.6

KNR 4-01
0108-11
0108-12
analogia

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego i odpadów - 
wynajem kontener

m3 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 m3
-- R --

1* 999 robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 0,8600 0,000 0,00

-- S --
2* 39811 kontener

1 szt/m3
szt 1,0000 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: Roboty końcowe
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Roboty wykończeniowe na klatce schodowej
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty bezpośred

nie
Koszty pośrednie [Kp] 69,

1% (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM
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