ZAWARTO SC OPRACOWANIA

K-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

K.01.00.00.
K.01.01.01.
K.01.02.01.
K.01.02.02.
K.02.00.00.
K.02.01.01.
K.02.01.02.
K.02.01.03.
K.03.00.00

K.03.01.01
K.03.01.02

W 04.00.00

W 04.01.01

K.05.00.00

K.05.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Ustalenie trasy i punktéw wységiowych
Usunrcie drzew i krzewow
Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej

OBIEKTY IN ZYNIERSKIE
Whicie grodzic stalowych
Roboty ziemne i odwodnieniowe
Roboty budowlano — konstrukcyjne

SIEC KANALIZACJI SANIATRNEJ

Kanaty sanitarne grawitacyjne i ruggdtoczny
Pompownigciekow P1 i P2

SIEC WODOCIAGOWA

Wykonanie sieci wodagowej

ODWODNIENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOW A

Rowy otwarte, kanaty deszczowe

K-M.00.00.00.

STRONA

17
17
20
22
24
24

30

37

37
45

51

51

57

57



K-M.00.00.00.

K-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
INFORMACJE WST EPNE

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna K-M.00.00.00 WYMAGANIA OG®E odnosi st do wymaga wspdlnych
dotyczcych wykonania i odbioru Rob6t zwanych z budow kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodocigowej w zakresie zadanidiidowa drog i sieci kanalizacji sanitarmej, deszcapej, wodochgowej i
sieci energetycznej dla uzbrojenia terenéw inwestyfnych w Zawadzie gm. Rebica ”.

Zapis Polskie Normy ayty w Specyfikacjach naig rozumi€ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
ktérych wymagania techniczne agodne z normami w krajach Unii Europejskiej (PN}E

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanawaizs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i mglge stosowaw zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogolne nalg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

K-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
K.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

K.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wységiowych
K.01.02.01. Usurkie drzew i krzewow
K.01.02.02. Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej

K.02.00.00. OBIEKTY IN ZYNIERSKIE

K.02.01.01. Whicie grodzic stalowych
K.02.01.02. Roboty ziemne i odwodnieniowe
K.02.01.03. Roboty budowlano — konstrukcyjne

K.03.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
K.03.01.01 Kanaty sanitarne grawitacyjne i ruggdtoczny
K03.01.02 Pompownigciekow.

W.01.00.00 SIEC WODOCIAGOWA
W.04.01.01 Wykonanie sieci wodagowej

K.03.00.00 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
K.03.01.01 Kanaty deszczowe

1.3.2. Zakres rzeczowy roboét stanawi
— Kanaly sanitarne
- Rurocig ttocznysciekdw sanitarnych
- Sie¢ wodochgowa
- Kanaly deszczowe w zakresie obiektéw OWD
—  Obiekty oczyszczalni wod deszczowych : OWD
- Rowy otwarte
—  Przegcie rurocigu ttocznego pod torem PKP

1.3.3. Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisyigmowe wymienione w Szczegbtowych Specyfikacjach
Technicznych éda stosowane przez Wykonagwy jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

14.1. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuga$toju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



14.2.

143.

144.

145.

14.6.

14.7.

14.8.

149.
14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.
14.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.

14.21.

14.22.

14.23.

14.24.

K-M.00.00.00

Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wthu
pojazdéw obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayptzeéana do usugcia po jego
zakaiczenia.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgi@g organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, slcy do notowania zdar#ei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przelamya polecg i innej korespondencji technicznej
pomicdzy Kierownikiem Projektu, Wykonawga projektantem.

Jezdnia— cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Inzyniera/Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzwoaez przez
Zamawiajcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jesMykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna zewrzna przeznaczona do odprowadzagiéekow
sanitarnych.

Kanat sanitarny zbiorczy — kanat przeznaczony do odprowadzariaiekdw sanitarnych.
doptywajcych przykanaliki od budynkow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celuzaiga w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt anymerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Kierownika
Projektu.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeeghe przez Zamawigjego,
niezbzdne do przeprowadzenia wszelkich biadg@rob zwhzanych z ocenjakosci urzdzen, materiatow
oraz robét.

Materialy — wszystkie elementy prefabrykowane przeznaczomewngkonania rob6t zgodnie z
dokumentacj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana pra€erownika
Projektu .

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw sicych do przejmowania i rozktadania odan od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysoka@ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszoiy pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodndé — zgodné¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okleny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy— wydzielony liniami granicznymi pas terenu przg&zzony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z rj urzzdzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy teadwnie: obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wadzen chrongcych Iudzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piyta przykrywowa studzienki— ptyta przykrywaica komoe robocz studzienki kanalizacyjnej
Pobocze— cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zglta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Kierownika Projektu— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przerddvnika Projektu, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robdt lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczredgoa autorem dokumentacji projektowe.

Przykanalik sanitarny — kanat z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do odpdzaniasciekow z
budynku (budynkéw, dziatki) do kanatu sanitarnego

Rekultywacja — roboty magce na celu upogzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowymeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Slepy kosztorys— wykaz robét z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejri@i technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz:s¢ terenu budowy.
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1.4.25. Urzadzenie techniczne- wszystkie maszyny, armatury, aparatura kontrelpomiarowa (elekiryczna, elektroniczna
i sterowania) przeznaczona do zamontowania zgozindokumentagj projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowana przez Kierownika Prajek

1.4.26. Zadanie budowlane— czs¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczp, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczegtkowych. Zadanie me polega na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgibudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych rob6t, bezpiedmwo wszelkich czynrigi na terenie budowy.
metody uyte przy budowie oraz zaich zgodéa dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, lokalizagj reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacii projektowe] i dwa komBSy .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziagdéaa ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone grakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja proje ktowa
Dokumentacja projektowa ¢tizie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczegblowych warunkach umowy, uveriiliaigcym podziat na dokumentagprojektovs;

- Zamawiajcego;
- sporzdzory przez Wykonaweg;

1.5.2.1Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamaeagp:

1. Projekt budowlany - zawiergjy:

A) Dokumenty i uzgodnienia: zat. wg wykazu,

B) Projekt zagospodarowania terenu,

C) Projekt arch. budowlany,

D) Informacja dot. bezpiec#astwa i ochrony zdrowia,

E) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadiavie
2. Przedmiar robat.

3. Szczegodtowa Specyfikacja techniczna wykonania iardtrobot.

1.5.2.2Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodrKigrownikiem Projektu oraz innymi odpowiednimi

Instytucjami:

a) Harmonogram realizacji obiektow i robot

b) Geodezyjn dokumentag powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.,

¢) Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

d) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdéw budowlangdstpiepcej sieci drdg,

€) Zabezpieczenie (umocnieni&ian wykopow,

f) Plan gospodarki odpadami: materiaty z rozbidrki iegechni drog oraz nadmiary urobku z wykopdw.
Jeeli w trakcie wykonywania Rob6t oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgitriz
brakupce rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egdemzach i przedtoy je Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymformacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien uzupetrd (zaopatrzy) wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia geane i inne dane potrzebne do
wykonania robdt, do parametréw technicznych wymgghnw Kontrakcie. Wykonawca me sklada te
informacje kolejno w ogciach, ale kada przediéona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by sprawdzona i zatwierdzona przez upgmiane jednostki niezakmie od catéci projektu.
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1.5.2.4. Rysunki przyie przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu powinien sformutowakomentarz i/lub zastrzenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykongwaev ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzeenia naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawgjesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi
zastrzeen na psmie.

Wykonawca przed zi@niem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skdtowa& sie z Kierownikiem
Projektu, Notatka dotygza konsultacji powinna lBydostarczona co najmniej 7 dni przedadainsultacii.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupéhdiokumentagj oraz rysunki dostarczone Kierownikowi Projektu w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonaniéttdlvykonawca powinien dostareziierownikowi Projektu
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formig¢rzech egzemplarzach dlazkiego ukéczonego odcinka
robot, ktory ledzie przekazany dozytku lub kedzie wykorzystany przez Zamawdapgo, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pdiej niz 14 przed datprzekazania.

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacp projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkade&kumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu stanowei cz$¢ umowy, a wymagania okiiene w ch@by jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mge wykorzystywé bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadodiKierownika Projektu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na $hie s wazniejsze od wymiaréw okéenych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabls lzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw aneeéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okréglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rmogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w peini zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wptynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarastpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczeniaagiosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przezntere
Budowy przez caty czas trwania Kontrakiudm jego ukaczenia wraz z zimowym utrzymaniem.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakanczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi KierownikdWwojektu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zaidzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieiez&obot w
okresie trwania budowy. W zateosci od potrzeb i pogpu Rob6t projekt organizacji ruchu powinienéby
aktualizowany przez Wykonawaa biesco.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywa tymczasowe uegzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki niezlgdne do ochrony
robdt, wygody spoteczioi i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digzriéw i maszyn pracgych przy realizacji robét,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniikierownikiem Projektu.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogdem w spos6b uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, vejegach i ildciach okrélonych przez Kierownika Projektu,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablisformacyjne bda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje @i ze jest whczony w cen
kontraktovg.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

1. Wykonawca ma obowiek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy i wyk@zania rob6t Wykonawcastizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysZezki innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania; zabezpiéqayed uszkodzeniem drzewa i krzewy.
3. Stosugc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdlny wzgd na:
a) lokalizacg sktadowisk, urobku i materiatéw do wbudowania,
b) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie budowy, pomieszézacjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojakhdac
Materiaty tatwopalne &g skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robdt bda miaty aprobag techniczg wydam przez uprawnionjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsr@dowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpiaiczeniu robot ich szkodlingg zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jereli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod na wycie tych materiatdw od
wiasciwych organdw administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gpecyfikacjami, a ich zycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzigeych witacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca ragievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalachdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowvy dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarzezpoczcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiloczmeaviadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wziad
oraz fgdzie z nimi wspodtpracowat dostarcgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzskma instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyciprzez Zamawiagego.
Jeveli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposob
powodupcy minimalne niedogodrei dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadavy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédimp

Kierownik Projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmny Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drég wewrtrznych. Jednaie, ani Kierownik
Projektu ani Zamawiagy nie lgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile niedd one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy transiporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelidelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wiadz dot. warunkéw przewozu po tych droga€ierownik Projektu mee polect, aby pojazdy nie
spetniajice tych warunkOw zostaty usgte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpiecagstwo i ochrona zdrowia

Przed rozpocgzxiem robot Wykonawca opracuje i przedid<ierownikowi Projektu Plan bezpiearstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z wymogami Rozpgadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2008Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycrych bezpiecagstwa i ochrony
zdrowia.

W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietisiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczme, socjalne oraz spitzi odpowiedny
odzigz dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda zpewnienia bezpieamwa
publicznego. Uznaje &i ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokrelonych powyzg nie
podlegaj odrecbnej zaptacie isuwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobdt i za wszelkie materialy i wydzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakpenia rob6t przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiemo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylzadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robét pmmiby uwzgkdniony w Cenie Kontraktowe;.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymania nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi robotami kdizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posté@opodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszétkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spsta,
materiatow lub uradzer uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie informowa
Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedssgye kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pospowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifjiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie@ykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika Rkbijl.

1.5.13. Zgodnéé z wymaganiami zezwolé

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce aanytkoszt od odpowiednich instytucji. (Zezwoletga
obejmup zezwolenia na zmign ruchu, zezwolenia dotygze trasy, zezwolenia na pobyt, naywanie
krotkofaldwek, na rozpoezie robot lub na zmianpotozenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykoreywowinien przedstawiKierownikowi Projektu
liste wszystkich pozwoliwymaganych do rozpoeza i zakdczenia rob6t zgodnie z Przegsricciem.
Wykonawca powinien stosowsasic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi¢ instytucji wykonania
inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinieruonzliwi ¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach
kontroli, ktore jednak nie zwalnigVykonawcy z odpowiedzialdoi zwiazanych z Kontraktem.

1.5.14. Réwnowanos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane kenkretne normy i przepisy, ktére spethienap
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych noprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammmwi
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisymastwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaomjrowny lub wyszy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich glzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika
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Projektu. Ranice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by doktadnie
opisane przez Wykonawe przediazone Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehielowy lgda uwazane za wlasn@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowzany jest powiadoniKierownika Projektu i pogpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Kierownik Projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaweg ustali wydtwenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o
ktora nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

2. URZADZENIA | MATERIALY

2.1. Urzadzenia techniczne

Wykonawca jest zobowzany zamontowa urzzdzenie techniczne [1.4.25] o standardzie §akmkreslonej w
dokumentacji projektowej przekazanej przez zamaweggo [1.5.2.1]. Dopuszczalne jest zamontowanigdze
zamiennych o jaki technicznie rownowamej w stosunku do wzorca jada okreslonej w projekcie budowlanym.
Wykonawca wnioskugcy zastosowanie takich wdzer jest zobowizany wykazd, ze § one technicznie
rbwnowazne. Zamontowanie takich ugdzen wymaga uzyskania zgody projektanta i zatwierdzepmiaez
kierownika Projektu.

2.2. Materialy

Do wykonania rob4dt Wykonawca jest zobgrany zastosowamateriaty [1.4.12] o standardzie jgkookreilonej

w dokumentacji projektowej przekazanej przez zarapeggo [1.5.2.1]. Dopuszczalne jest zamontowanie
materiatdw zamiennych o jakd technicznie rownowanej w stosunku do wzorca jada okreslonej w projekcie
budowlanym. Wykonawca wnioskigy zastosowanie takich materiatéw jest zokmany wykazé, ze @ one
technicznie rdwnowane. Whbudowanie takich materiatdbw wymaga uzyskani@wierdzenia przez kierownika
Projektu.

2.3 Pozyskiwanie materialbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnanych wiadz na pozyskanie materiatéw (piasku) ze
zrodet miejscowych wiczajc w tozrédta wskazane przez Zamawigo i jest zobowrany dostarczyKierownikowi
Projektu wymagane dokumenty przed rozpoen eksploatacjirda.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materialtdw pochodeych ze
zrodet miejscowych.

2.4. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i zione w miejscu
wskazanym przez Kierownika ProjektuslJ&ierownik Projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialtow do
innych robdt, nt te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycttemaow zostanie odpowiednio przewadiowany
(skorygowany) przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawkonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyciem, usurjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane reterdo czasu gdy ¢bla one uyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjs $akas¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skladowania material@aatzlokalizowane w olaie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownika Projektu lub poza terenem budowy w nagjh zorganizowanych przez Wykonawezaakceptowanych
przez Kierownika Projektu.
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2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materialtdow magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projekiwcelu sprawdzenia zgodso

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probkiteniatow mog byt pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji okéonej parti materialdw pod wzgllem

jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektuetizie przeprowadzat inspekcjvytwoérni, musz by¢ spetnione naspujace

warunki:

a) Kierownik Projektu bdzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw veieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tych gezi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materialdw przeznaczonych do realizabpt,

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika
Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgida w tych miejscach.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu riagé
wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robdt powinien lbyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzglgdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robdt, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustales wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prajekt

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stagmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach KierdwrProjektu.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien l&y zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie daientow potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektsvweoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Kierownika Projektu, nie meoby pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i mlepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisfodkoéw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewhiprowadzenie robot zgodnie z zasadami d&rg/mi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projekitterminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddadbspetniad wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow faianych parametrow technicznycérodki transportu nie spetnigje
tych warunkdw mog by dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod warmemkiprzywrdcenia stanu
pierwotnego uytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagdzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokdodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, dazgodnéé¢ z dokumentag projektows, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanymreprWykonawe oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggpwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemi planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami eédnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsunéte przez Wykonawg na
wiasny koszt, z wytkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngci za ich doktadné.

Decyzje Kierownika Projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobdt kzdg oparte na
wymaganiach okrdonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpwwe SST, a take w normach
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i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownikdfektu uwzgédni wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy- badaniach materiatdw swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaie na jaké¢ materiatow.

Polecenia Kierownika Projektu powinny dywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Kierownika Projektu, pod gidsg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci

Wykonawca jest zobowrany opracowa i przedstawd do akceptacji Kierownika Projektu program
zapewnienia jakici. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okééi¢, zamierzony spos6b
wykonywania robét, mdiwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gavdupcy wykonanie robét
zgodnie z dokumentagjprojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ po winien zawieré&
a) cz$¢ 0golmy opisupca:

- organizag; wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaewniboét.

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

- wyposa&enie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli ,

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniamé
sterupcych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w cpsie technologicznym,
proponowany sposoéb i fornprzekazywania tych informacji Kierownikowi Projakt

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozn

- rodzajei ila¢ srodkdw transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przethitrawtaciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedgr pomiarbw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw malw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementow robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robot dlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrole robdt i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wadzenia
niezkzdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik jBktu maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatay).

Wykonawca bkdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz rob6t z c¢atmtliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ sa3 okreslone w SST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam cdoee, Kierownik Projektu ustali jaki zakres konirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektéwiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Kierownik Projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu ldzie przekazyw&a Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, sprzu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedochgniccia te lgda tak powane, ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Kierownik
Projektu natychmiast wstrzymaycie do robot badanych materiatéw i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liemiateriatdw ponosi Wykonawca.

10
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6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecsic stosowanie statystycznych metod pobierania prolglartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Kierownik Projektu bdzie mi¢ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawcdo badéa wykonywanych przez Kierownika Projektueda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeptly przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzajiejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnilub badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich wyniki
do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywaKierownikowi Projektu kopie raportdw z wynikamida# jak najszybciej, nie pidiej
jednak nz w terminie okr&onym w programie zapewnienia jakn

Whyniki bada (kopie) keda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzaetdiug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywani@ntoli, pobierania prébek i badania materiatdw wejseu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatamiatéw powinien udzidimu niezlgdnej pomocy. Kierownik
Projektu, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegaegz Wykonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania, duizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdtz wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badakontrolnych jak i wynikdw badedostarczonych przez Wykonagvc

Kierownik Projektu powinien pobiefgorobki materiatdw i prowadzibadania niezalaie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Kierownik Projektu oprze si
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgéaimoaterialdw i rob6t z dokumentagprojektows i SST. Mae
rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadi@zalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztyyirnych lub dodatkowych bafia pobierania prébek poniesione

zostan przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu mae dopdci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1 certyfikat na znak bezpieamtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodsdz kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych efagiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2.deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslg Normy lub
- aprobat techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyws/magane przez SST,4da partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okégjace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®gda dostarczone przez Wykonagc
Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetgijch wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyowggzujacym Zamawiajcego i Wykonawg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dadaokresu gwarancyjnego. Odpowiedziétnpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietstva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
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Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstuwego. Zapisy g czytelne, dokonane trwatechnily, w

porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokunyelm{da oznaczone kolejnym numerem getnika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej ,

- dak uzgodnienia przez Kierownika Projektu programuerapenia jakéci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

- uwagii polecenia Kierownika Projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakgci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveggabprzediaone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennikadwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigj
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierika Projektu do ustosunkowania.sProjektant nie jest
jednak stroaumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzawisposob ciglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiaréw. Obowjzek prowadzenia (lub nie) lggki obmiaru wynika z warunkéw Kontraktu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnbd lub certyfikaty zgodnéci materiatdbw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny iyudosgpnione
na kade zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowsalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) rasface dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavibegabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowe jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do adgl na
zyczenie Zamawigrego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokatacy projektow i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wykonywanie obmiaru robét wynika z warunkéw umoWgntraktu.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaicdniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Kierownika Projektu na gnie.

Obmiar gotowych roboét duizie przeprowadzony z ¢gtoscig wymagan do celu miesicznej ptatndci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odltmym w umowie Kontraktu lub oczekiwanym przez \Wykwe i
Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob4t i materiatow

Dtugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, oljosci beda wyliczone w ni jako
dtugos¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gila wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@&mi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgifslzaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagwvdezeli urzadzenia te lub sper wymagag bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie thaan
robot

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robotakee w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezieda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdyt dolczone w formie oddzielnego zeknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zrérenikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikafych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdioi jakosci wykonywanych robat, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatieviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot. Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu
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Gotowas¢ danej cezsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcerzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbidgdaie przeprowadzony niezwiocznie, niezp@] jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektukal i ilo $¢
robét ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podseadokumentéw zawiergiych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru agciowego robot dokonujecsi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Gdlvabét dokonuje Kierownik Projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do iclidipjakasci | wartdsci.
Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostateczneggdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniemig@ip o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, decod dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakiczenia rob6t i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczumez Zamawigbego w obecri@i Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbiergta roboty dokona ich oceny jakmwe] na podstawie przedinych dokumentow,
wynikéw bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgoéciovykonania robét z dokumentagrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoigez gealizag ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rakapetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekwavych lub robdt uzupetnigych, komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wyperku stwierdzenia przez korgisie jakas¢ wykonywanych
robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznliegd od wymaganej dokumentagprojektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pieezéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniggc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagprzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogta@go robot jest protokot odbioru ostatecznego trobo

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamayaego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohwaviy przygotowé@nastpujace dokumenty:

1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadizona w trakcie

realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéawani ew. uzupetniaice lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz baftlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikbw bada pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wicicielom uradze,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod weadém przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorgawygznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robizystkie

zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupelniag keds zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rolatpetniajcych wyznaczy komisja.

Nouokwd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawgzanych z usuaciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuvzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robdét”.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady obmiaru, fakturowania i ptatngci okreslaja warunki Kontraktu

9.2. Ustalenia og6ine

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatncsci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji lasaowej kdzie uwzgbdniac wszystkie czynngi, wymagania i

badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projeks).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétdbobejmowa:

- robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymmyawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie aaleliczat podatku VAT.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogo6lne K-M.00.00.00
Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w K-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki ok&one w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione veztkogsie.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagphu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Prajelddpowiednimi instytucjami projektu organizagjchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem karpiiektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnmenynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwi@tlenia zgodnie z wymaganiami bezpiegsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kezmikdw, barier, oznakowai drenau,

(A tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizamhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugard tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatel,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(@) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DANr 89, p6z. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa#@01 r. w sprawie dziennika budowy, maontai
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1386z, 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, p6z. 60 z paiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003vrsprawie Informacji oraz planu bezpieagtva i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004sprawie metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw praojektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okrdanych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004).

6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 5 maja 1999r. w sprawie okienia
odlegicsci i warunkdéw dopuszczagych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementow ocfirakustycznej,
wykonywania robo6t ziemnych budynkéw lub budowli gsigdztwie linii kolejowych oraz sposobu gdzania
i utrzymywania zaston gdieznych i pasow przeciwp@arowych (Dz. U. Nr 47/99 poz. 476).

7. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownict@adnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aregpotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
Nr 38/01 poz. 455).
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8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowamyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71).

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wrapie systeméow
oceny zgodngxi, wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania wyrob6éw budowlanych gpganych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownict{idz. U. Nr 113/98 poz. 728).
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K.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

K.01.01.01 Ustalenie trasy i punktéw wysokiowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SS# wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zyzanych z ustaleniem (wytyczeniem)
trasy kanaldw i ruroggow oraz jej punktdw wysokoiowych oraz spoegizenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej w zakresie zadaniBudowa drdg i sieci kanalizacji sanitamej, deszczweej, wodochgowej i
sieci energetycznej dla uzbrojenia terendw inwestyfnych w Zawadzie gm. Qbica.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktirRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robdt awanych z wszystkimi czyngoiami
umaziwiajgcymi i magcymi na celu ustalenie (wytyczenie) trasy projeldoych kanatdw oraz pozostatych obiektow
objetych DokumentagjProjektovg
W zakres robét pomiarowych:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalgiowe punktow gldwnych (zatamp trasy kanatéw i punktow
wysokasciowych (reperdw roboczych zatmych w terenie dowrzanych do reperdw pstwowych);
b) uzupelnienie osi trasy punktami usytuowania stigkieewizyjnych,
c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;
d) zastabilizowanie punktdw w sposOb trwaly, ochroda przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
e) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

f)  przeniesienie punktéw istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniaobot ziemnych wraz z
odtworzeniem wysokgiowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Punkty gidwne trasy— punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezqracatkowy i koncowy punkt
trasy.

14.2. Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami
podanymi w ST K-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine” pid.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce Robot
Ogodlne wymagania dotygeze Robét podano w ST K-M.00.00.00. ,Wymagania ogjopkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania pedanSST K-M.00.00.00. ,Wymagania
0g0lne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow gltdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diggookoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica roboét zielmmw gsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny
mie¢ érednig 0,15 — 0,20 midiugmi 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 — 0,08 m i diugo okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaiggj nawierzchni bolce stalowestednicy 5 mm i diugéci 0,04 — 0,05
m

" éwiadki” powinny miet dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej malstosowd materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi Gs-2.

3.SPRZAET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST K-M.00.00.00. ,Wymagania ogéline’ Bk
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3.1. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkovych naley stosowa nastpujacy sprzt:

* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

» dalmierze,

*  tyczki,

e laty,

* tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do wytyczenia trasy i jej punktéw wys@howych powinien gwarantoweauzyskanie wymaganej
doktadngci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST K-M.00.00.00 ,Wymagegi@ne” pkt. 4.

4.1. Transport sprztu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy ém@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST K-M@OM, Wymagania ogdlne” pkb.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinnydwykonane zgodnie z oboaziljacymi Instrukcjami GUGIK.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiaga odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinforma@w&erownika Projektu o wszelkich ¢dach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gldwnych trasy i reperéw roboczychedt te powinny by usunite na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu i istniefej nawierzchni okigone w Dokumentaciji Projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu i nawierzchni. Zai Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu lub
nawierzchni istotnie g si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien paimhowa o tym
Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe nikgjace z rénic rzzdnych terenu i nawierzchni podanych w
Dokumentaciji Projektowej i ezinych rzeczywistych zostarwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Kierownika Projektu oznaczaroboty dodatkowe w takim przypadku aligiWykonawe.

Wszystkie roboty, kiére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplyy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Kierownika Projektu.

Punkty gtdwne trasy (zatamania) i punktyspednie (studzienki) trasy mugsbyé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterysgykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatcze
powinny by zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenig/stiszh punktéw pomiarowych i ich oznadze czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestoraapggniszczone przez Wykonaga ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot,sampone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznerdlgigtowej realizacji rob6t nate do obowizkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw giownych (zazan) trasy i punktdw wysokaciowych

Punkty gtdwne trasy powinny byzastabilizowane w sposéb trwaly, przgyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a tale dowhzane do punktéw pomocniczych, pamaych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna
odlegitég¢ pomigdzy punktami gitdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza300 m.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej powinna byiie wicksza nz 300 m.

Jako repery robocze mma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtutrasy. O ile brak
takich punktdw, repery robocze nateatazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatiew stalowych,
osadzonych w gruncie w spos6b wyklugzgjosiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Rrnjek

Rzedne reperéw roboczych najeokrela¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od

4 mm/km, stosuc niwelacg podwojr w nawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny éyvyposaone w dodatkowe tablice zawiefeg wyra&ne i jednoznaczne oktenie nazwy
repem i jego radnej.

5.3. Wytyczenie ositrasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektovs, na podstawie wspokgdnych i (lub)
domiardéw do istnigjcych obiektéw budowlanych.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych (zatamania) i wkpach pdrednich (studzienki).
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Faktyczne usytuowanie istnigjych kanatéw, gazoggu wodocigdw i kabli naley ustalt przez geczne (bardzo
ostrazne) wykonanie wykopéw w miejscach ich kolizji z ktowanymi kanatami i ruroggami, a take w
odcinkach ich przebudowy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materialow wymienionych w pkt. 2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o punkty poligonizacji patwowej i osnowy realizacyjnej nalg wykona geodezyjn
inwentaryzag powykonawcz wykonanych kanatéw i rurogyow, nanié¢ je na map zasadnicz uzyskujc
potwierdzenie Powiatow. @ dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpgbicy.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinrengd wymagania Rozpogezenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26psie 1991 p6z. 376.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako Rob6t podano w SST K-M.00.00.00 ,Wymagania ogbfkt. 6.

6.1. Wytyczenie ositrasy kanaidéw i rurocigdw
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z wytyczeniem trasy i punktdw wysétiowych naley prowadzé
wedilug ogdinych zasad oklenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodniezgmaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST K-M.0000MWymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowvy jest | kilometr trasy kanatow i ruragjow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST K-M.00MQNymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Spos6b odbioru robét
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@ge na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjidhre Wykonawca przektada Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST K-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi tragnktow wysokéciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysédiowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrantiagrzed zniszczeniem i oznakowanie utatya@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonya@riac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa poaiddUGiIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe, GUGIK, 1979

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J 1983

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @983

Dziennik Ustaw Nr 30, p6z. 163 z4mdejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawadgeyjne i kartograficzne.
Dziennik Ustaw Nr 83, p6z. 376 z dnia 26 sierp@ailr.
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K.01.02.01. Usungcie drzew i krzewow

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robot zyganych z
usuneciem drzew i krzewdéw w zakresie budowBydowa drdg i sieci kanalizacji sanitarnej, deszczeej,

wodochgowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terendimwestycyjnych w Zawadzie gm. @bica ™.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiffezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realigdrobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia Robot zwanych z usugtiem i karczowaniem
drzew i krzewdw owocowych kolidggych z wykopami dla kanalow i ruragdw w zakresie zadania wymienionego w
poz.1.1.

llosci rob6t g okrélone w PRZEDMIARZE przekazanym Wykonawcy Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,Wyrméaya
0golne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice Robot

Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w SST K-M.00.00.00. ,\Wymagania ogbpkt. 1.5. Przed wyetiem
owocowych drzew lub krzewdw nale zawiadomt wiasciciela gruntu, na ktérym one rasoraz sporgdzi
wycere ich wartgci (obowihzek Zamawiajcego).

2. MATERIALY
- nie wystpuja

3.SPRAET

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w SST K-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne’ BkRoboty zwizane z
karczowaniem drzew madpy¢ wykonane ¢cznie i mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaohot stosuje
Sie:

a) spycharki,

b) pity mechaniczne,

c) koparki lub ciagniki ze specjalnym spgtem do prowadzenia prac zzanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST K-M.00.00.00. ,Wymagamjélne” pkt. 4. Karpy, pnie i
gakezie drzewscictych stap sie wltasngcia Zamawiajcego i powinny b§ wywiezione poza teren budowy.
Karpy, pnie i gajzie drzewscigtych na terenach prywatnych &ecieli powinny by im przekazane. Pnigigtych
drzew i ga¢zie mog by przewaone dowolnymigrodkami transportu (samochody skrzyniowe). W czasiesportu
Wykonawca zabezpieczy tadunki przedativsoscia przesuwania i

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania Robot podano w SST K-M®O® ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdéw

Roboty zwizane z usupciem drzew i krzakOw obejmawyciecie | wykarczowanie drzew i krzakdw, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymhdev oraz zniszczenie pozostad po
usungtej roslinnosci.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usmi@ powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagcto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaddaany
przez Kierownika Projektu.
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5.2.Usuniecie drzew i krzakdéw

Roboty zwizane z wycink i karczowaniem drzew i krzewOw nale prowadzé zgodnie z warunkami
zawartymi w wydanych decyzjach na wycinkrzew. Poza miejscami wykopow doty po wykarczowdmy
pniach nalgy wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypéw i &at.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich
wody.

5.3. Zagospodarowanigcietych drzew
Karpy, pnie i gajzie drzewscictych na dziatkach prywatnych naje zagospodarowiaw sposob uzgodniony z
Zamawiajicym i Kierownikiem Projektu.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usungtej roslinnosci
Sposaéb zniszczenia pozostaliopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniami Kierownika
Projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jaka Rob6t podano w SST K-M.00.00.00. ,Wymagania ogbbkt. 6.

Kierownik Projektu dokona wizualnej oceny wykonamyRobot pod wzgdem ilgsciowym oraz jakéci zasypania
dotow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob4t podano w SST K-M-00Q@(Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg robdt zwizanych z usugtiem drzew i krzakdw jest:
- dla drzew i krzewOw - | szt. (sztuka),

- dla krzakow - | ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST K-M-0@0QWymagania ogolne” pkt. 8.

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykareaoych pniach,
przed

ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SS
T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wygiia i karczowania | szt. drzewa lub krzewu uwdgia:
- wyznaczenie drzew do wycinki,

- uzyskanie pozwotena wycink drzew,

- wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny i geti poza teren budowy na odlegialo 5 km,
- zasypanie dotow po karczowaniu wraz z¢gagzeniem,

- uporzdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa karczowania | ha krzakow ugdigh:
- wyznaczenie krzewdw wycinki,
- uzyskanie pozwotlena
wycinke,
- wyciecie krzewdw i usugcie karpin,
- wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy na odlegialo 5 km,
- zasypanie dotow po karczowaniu wraz z gazczeniem,
- uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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K.01.02.02. Zdgcie warstwy ziemi urodzajne;j

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru Rob6t zygianych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w zakresie budowy dieracji sanitarnej, deszczowej i wodpgowej w

zakresie zadaniaBudowa drog i sieci kanalizacji sanitarnej, deszcaeej, wodochgowej i sieci energetyczne;j
dla uzbrojenia terenéw inwestycyjnych w Zawadzie gmDebica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigdRob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét awméanych z usumgtiem warstwy ziemi
urodzajnej grubiei srednio 20 cm z pasa wykopu pod kanaty, rumgidi rowy usytuowane w pasach proj. drég i poza
pasami drogowymi: terenyzutkowane rolniczo. lléci robot g okre&lone w PRZEDMIARZE przekazanym
Wykonawcy Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$godne z zamieszczonymi w ST K-M.00.00.00. ,Wynma@a
0golne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygeze wykonania Rob6t podano w SST K-M.00.00.00. ,Wyaméa ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

3.SPRZAET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST K-M00.00.00. ,Wymagania ogolne”. Bkt

3.1. Sprat do wykonania robot
Ziemia urodzajnadulzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykamy robét stosuje
sig:

- spycharki,

- zgarniarki,

- koparki.
Dopuszcza siréwniez reczne usuricie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie spnnechaniczny z uwagi na maty
zakres robot lub istnigge zadrzewienie nie me by¢ uzyty.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST K-M.00.00.00. ,Wymagagiélne” pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemi¢ urodzajm przeznaczomn do rekultywacji pasa wykopu nale sktadowé bezpdrednio przy wykopie, a
pozostata zostanie rozplantowana na dziatkach derémvestycyjnych. Miejsce do sktadowania ziemideajnej

(przeznaczonej do dalszego wykorzystania) przygoWjykonawca wraz z uzyskaniem wszelkich pozwaia

sktadowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST K-M®DO® ,Wymagania ogoélne” pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Ziemi¢ urodzaji nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa wykopu nebgkaosci zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazan
roboczo przez Kierownika Projektu, wediug taktygmetanu zalegania.

Stan faktyczny &dzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdjciem ziemi urodzajnej.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane ze skitadowaniem ziemi urodzajnej: t. znaléziemiejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodmied odpowiednich wladz, sktadowanie, doprowadztienu sktadowiska do stanu
poprzedniego. Ziemia urodzajna przeznaczona dmi@ézego uycia wykorzystana duzie przy urzdzaniu
trawnikow i rekultywacji pasa zasypki wykopu po aagzeniu wszystkich robét zazanych z budow kanatow i
rurociggow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jaka Rob6t podano w SST K-M.00.00.00. ,Wymagania ogbbkt. 6. Kontrola jakéci
Robot lzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidigeiach wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST K-M-00@(Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest | M(metr szécienny) zdgtej warstwy ziemi urodzajne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST K-M.00@QWymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST K-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. f&kt

9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa | fredjetej warstwy ziemi urodzajnej ze sktadowaniem wddbe budowy przeznaczone;j
do pcznle]szego wykorzystania uwzginia:
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowagebokasé,
- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,
- skfadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczepied zanieczyszczeniem,
- optaty za sktadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie wystpuj.
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K.02.00.00. OBIEKTY INZYNIERSKIE
K.02.01.01. Whbicie grodzic stalowych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotycge wykonania i odbioru umocnienia
wykopow grodzicami stalowymi w zakresie budowy Kerseji sanitarnej, deszczowej i wodagowej w zakresie
zadania Budowa drég i sieci kanalizacji sanitamej, deszcamej, wodochgowej i sieci energetycznej dla
uzbrojenia terenéw inwestycyjnych w Zawadzie gm. Ebica

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktikentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robdt wymienionych w poz. 1.1, oktenych w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robdt.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuiszelkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wbicie
grodzic stalowych stanowéych umocnienie pionowycdtian wykopu dla obiektow oczyszczalni wod deszcadwy
(OWD), pompowni wody, pompowriciekOw sanitarnych P1 i P2oraz komory startowejpttzewiertu pod torem
PKP

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z obowiujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.K-M.00.00.00. ,Wymagania Ol

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogo6lne wymaiga dotycace robot podano w SST.K-M.00.00.00
~Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Ksztattowniki stalowe stosowane jako grodzice st@l@owinny odpowiadanormom:
PN-86/H-93433.01; PN-76/H-93461.03.
Materiat stosowany na ksztattowniki stalowe wg P:NKE-84023/04.
Projekt Budowlany przewidujezycie grodzic stalowych, ktorych wskak wytrzymataici Wy = 961,3 cr: stal A
— I (34GS).

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dot. sgta podano w SST. K-M.00.00.00. ,Wymagania Ogéinkt: 8.
Sprz:t uzywany do wykonanidcianki szczelnej musi ldyzaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST.K-M.00.00.00. ,Wymag@&rgalne” pkt. 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie ri@éev do wykonanigcianki szczelnej powinny odbyasic
tak, aby zachowgich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Brusy grodzic stalowych whbija sizawsze parami. Paragekonych bruséw przywmna jest pod kafar i
podnoszona jako caté Kafar whija brusy zawsze poprzez specjalny kolpakeszczony na gtowicachazkzonych
bruséw.

Do whbijania stalowych grodzic nafg uzywac ciezkich kafaréw z mtotami szybkolgymi lub wibromtotow.
Podptukiwanie strumieniem wody podrmieniem mae utatwt i przyspieszy whijanie grodzic.

Przed wbiciem zameksdzacy dwa elementy natg zacism¢, aby uniemaliwi¢ ich rozhczenie w czasie
whbijania.

Przy wbijaniu grodzic stosujegsjako uradzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze leszéze z
belek stalowych. Kleszcze takieiaga s¢ srubami poprzez drewniane klocki regujcg odlegtéc kleszczy.

24



K.02.01.01.

Whijanie grodzic rozpoczynacsod naranika. Narany brus wbija si bardzo starannie na talgbokas¢, aby
byt nalezycie umocowany w gruncie. Ngphie tw przy nim na ziemi uktada sprowadnice drewniane diugm 3
— 5 m o takim rozstawie, aby pagdzy nimi mana byto wstawd brusy. Pag brusdw nanizuje sina zamek brusa
naraznikowego i whija w grunt na ¢gbokas¢ 2 — 4 m. Kolejno whija si nastpne pary na odcinku aofiym
prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wiijgrodzice dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawiasiri wbija je na
pierwsze 2 — 4 m, drugi w og@pie 3 — 5 m za nim whbija juna widgciwa gtebokas¢. Jezeli brusy podczas whijania
wykazup nieregularne odchylenie od asiianki, wskazane jest zatgé gorne kleszcze, ktérezdly sic opuszczé
razem z brusami.

Grodzice stalowe przy napotkaniu podczas gagria w grunt na przeszkody w formiezgah gtazéw mog
ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te maogiet rézne formy, tj. mae nasipi¢: rozerwanie blachycianki midzy
zamkami, zgniecenie dolnegoraa grodzicy.

Uszkodzenia te dag=sic tatwo wyczi podczas wbijania. Oznakego jest powolne zagienie s¢ brusa oraz to,
ze przy uderzeniach mtotem, mtot odskakuje.
Uszkodzone brusy nalg wyciagmé i zasgpi¢ nowymi.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST.K-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlpkt. 6.

6.1.Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu prawidtowego wbigiadzic do gibokosci okreslonej w
projekcie budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w SST K-M.00.00.0G/m}agania Ogdlne” pkt. 7.

7.1.Jednostk obmiaru jest 1 fpowierzchni prawidtowo wbitych grodzic oraz wygnictej po zakdczeniu robot
budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST K-M.00@Q,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
Na podstawie wynikéw badang pkt. 6 naley sporadzi¢ protokoty odbioru robdt.
Jereli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykagaroboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami ST.
Jereli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatety uzna& za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obezany jest doprowadziroboty do zgodnii z normy i przedstawnd
je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee zasad ptatsci podano w SST K-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolnet. gk

9.1.Cena jednostkowa za 1%rbejmuje wyznaczenie linii zabicizednic, zapewnienie wszystkich nieznych
materiatow oraz ich wbicie do projektowanejlgbkosci, wraz z ich rozparciem.
Cena jednostkowa obejmuje rownimonta, demonta i przemieszczanie w offsie budowy palownicy i
urzadzen towarzysacych oraz wykonanie i rozebranie niedhych pomostow.
W cenie jednostkowej méei si¢ obciecie lub wycagniecie grodzic stalowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/H-93433.01 Grodzica G-46/P3
PN-76/H-93461.03 Ksztattownik na grodzice
PN-89/H-84023/04 Stal niskostopowa zwyklej jétio Gatunki
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K.02.01.02. Roboty ziemne i odwodnieniowe

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru robot ziemnych i odwodnieniowych, ktére tams wykonane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodoggowe] w zakresie zadaniaByidowa drdg i sieci kanalizacji sanitarnej, deszcawej,
wodochgowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terendimwestycyjnych w Zawadzie gm. @bica”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1dkreslonych w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robdt.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych i odwodnieniowych
zwigzanych z budowobiektow oczyszczalni wéd deszczowych, kanatdvitaarych i pompownisciekow.
Zakres rzeczowy ww. robot obejmuje:
— zabicie i obgicie grodzic stalowych typu G46/P3 w liniach wykoplw obiektow,
- wptukanie i cigte pompowanie igtofiltréw dla wgbnego odwodnienia ww. wykopu,
- mechaniczne ghienie wykopdw wéciance grodzic stalowych,
- wykonanie warstwy dregawej dna wykopow z pospotki zgodnie z opisem i njami w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym,

- ciagle pompowanie wody ze studni zbiorczych w warstdienau dna wykopdéw w catym okresie
wykonywania rob6t budowlanych osadnika, separatargdotu,

- wykonanie zasypki wykonanych obiektéw.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop ptytki — wykop o gtbokasci mniejszej od 1,0 m.
1.4.2. Wykop sredni — wykop o gébokaoici od 1 do 3 m.
1.4.3. Wykop gteboki — wykop o gébokasci przekraczajcej 3,0 m.

1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilna
wg wzoru:

| =La

° pds

gdzie:

O - oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ¢y

Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢é objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], skaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (My/m

1.4.5.Wskaznik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych, okdiena wg
wzoru:

U = %
dyo
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrymm).

1.4.6.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okél®na wg wzoru:

. =Ee
0 E1

gdzie:

E; - modut odksztatlcenia gruntu oznaczony w pierwszyhtihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],
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E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnghtiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.7.Geosyntetyk- materiat stosowany w budownictwie drogowym, wateany z wysoko polimeryzowanych
widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrget,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dua wytrzymaiccia oraz wodoprzepuszczakwg, zgodny z PN-
1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmyj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georusztgeosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.8. Pozostate okrdlenia podstawowe g zgodne z obowvgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST K-M-00.00.00 ,Wymagabigolne” pkt. 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST K-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania doty®e materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®ST K-M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiat wysgpujacy w wykopie jest gruntem rodzimym: piaskednioziarniste i gliny pylaste

2.3. Warstwy drer@we dna wykopdw wykoraz pospotki lub réwnowane mieszanki ttuczniowo - piaskowe
2.4. Zasypki wykopdw zécianami obiektow wykortaurobkiem z wykopu.

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST K-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&sg mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nggizia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki mgiczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3.Sprzet do robdt odwodnieniowych

- igtofiltry g40+50mm z rug obsadow, wptukiwane,

— pompy spec. do zestawu igtofiltrow,

— pompy zatapialne do wody brudnej z edgm elektrycznym o wydajioi od 1,0 do 3 I/s,

- agregat prdotwdrczy o mocy conajmniej 5 krotniegkszej od sumy mocy silnikéw pomp prageych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST K-M-00.00.00 ,Wymagagalne”.

5.WYKONANIE ODWODNIENIA

5.1 Po zabiciu grodzic stalowych weytnz wykopu dla jednego obiektu (pompownia, studataseparator) natg
wptukeat igtofiltry w rurze obsadowe;j.

5.2 Wszystkie igtofiltry w odwadnianym odcinku vopu pompowéw sposéb aigly do czasu wykonania wykopu
i drenau ptytowego w dnie: 0,20m pospoiki + dren PE g%uenia zbiorcza g600mm.
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5.3. Wyhczat pompowanie igtofiltréw, pompoweciagle studnie zbioregi sprawdzé efekty odwadniania:
drenaem ptytowym w dnie wykopu.

5.4 W przypadku nie uzyskania catkowitego odwodaigima wykopu naley jednoczénie prowadzi pompowanie
ze studni drenau ptytowego oraz igtofiltrow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST K-M-00@,Wymagania ogélne” pkt. 5.

4.2. Nadmiar urobku z wykopu tj. nasypy nayebezpdrednio tadowé na samochody wywrotki i odwazina
miejsce sktadowania.

4.3. Mechaniczne ghienie wykopow mge by prowadzone tylko do poziomu ca 0,20 m poeyyprojektowanej
rzednej dna wykopu, ostatpivarstwe (0,20 m) naley odspajé recznie do poziomu zaniwelowanych znakdw
kontrolnych.

4.4. Pompowanie wody ze studni zbiorczych diendna wykopdw naltey prowadzé bezzadnych przerw do czasu
zamontowania obiektow oraz ich zasypki wykonanepwdsokdci conajmniej 0,30 m powgj statycznego
zwierciadta wody.

4.5. Zasyplk wykopow obiektowych prowadziurobkiem z wykopu j@i to piaseksr., niezamraonym, bez grud i
kamieni. Glirg pylast jako materiatem nie spoistym nie zasypujemy wykapaley odwiezé ja na miejsce
sktadowania.

4.6. Zasypk jw. wykonywa& warstwami o grubii ca 0,20 m, zagzczonymi mechanicznie do wsgkika
Is = 0,95 w strefie ghbokasci ponizej 1,50m od terenug B 0,97 w strefie glbokasci 0,0 do 1,50m popej
terenu.

4.7. Faktyczny stopie zag:szczenia zasypki obiektow poza pasem drogowym,liéispezy wyciu sondy i
dokumentowaw sposéb okrgony przez Kierownika Projektu.

7.KONTROLA JAKO SCIROBOT
7.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robaét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST K-M-00.00.00.
7.2.Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzengodndci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontraizegola uwag nalery zwréci na:
sposoOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
- zapewnienie stateczém $cian wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igozakaiczeniu,
- doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykerzenie),
- zagszczenie zasypki wykopéw wedlug wymagskreslonych w pkt. 5.6.

8.OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru rob6t zwizanych z wykonaniem wykopéw jest 1°.nmobmiar robét polega na okfeniu

faktycznego zakresu robdt i obejmuje roboty zawarte@mowie oraz ewentualnie dodatkowe, ktérych pitrz
wykonania zaakceptowat Kierownik Projektu. Obmialakonuje Wykonawca w spos6b o#omny w warunkach
kontraktu.

9.0ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST K-M-00QQWymagania ogéine”.

Kierownik Projektu oceni jakg wykonanych robdt oraz ich zgoditoz dokumentagj projektows i SST na
podstawie:

przedstawionych przez Wykonagmynikéw bada i pomiaréw kontrolnych z bigcej kontroli,

na podstawie oceny wizualnej robot, hadapomiarow wiasnych oraz zleconych do laboratoripraez
Kierownika Projektu,

na podstawie pomiaréw kontrolnych w czasie odbrohot.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagjrojektows i SST jeeli wszystkie wyniki bada i
pomiaréw spetniajwymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Prajelstali zakres rob6t poprawkowych a Wykonawca wagkje
w ustalonym terminie na koszt wtasny.
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10.PODSTAWA P£ATNO SCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy ptatrici
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST K-M-00Q0Wymagania ogéine” w pkt. 9.1.
10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktadejmbjace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu,

— zagsszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdpektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanidd&anosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
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K.02.01.03. Roboty budowlano — konstrukcyjne

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycge wykonania i odbioru osadnika woéd
deszczowych oraz obiektowzynierskich w zakresie budowy kanalizacji deszczowejadaniu Budowa drég i
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodoggowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terenéw
inwestycyjnych w Zawadzie gm. [9bica .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realif robot
wymienionych w p. 1.1; okééonych w Dokumentacji Projektowe;.

1.3 Zakres robé6t obgptych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét przy wykonaniu obiektéviyinierskich w
zakresie:

1. budowy oczyszczalni wod deszczowych OWDL1 :

— osadnikzelbetowy prefabrykowany 2,30 x 3,0m
— separator bezfiltrowy prefabrykaglbet. 2,74 x 3,42m
- wylot wdd deszczowych do rowu R1 — geowtdkninaktata, narzut kamienny

2. budowy oczyszczalni wéd deszczowych OWD?2:
— komora rozdziatu z krat- prefabrykatelbet. 4,91 x 2,36m
— osadnikzelbetowy prefabrykowany 23,0 x 3,62m
—  separator bezfiltrowy prefabrykaglbet. 2,30 x 4,4m
- wylot wéd deszczowych do rowu RBzelbet w deskowaniu

3. budowy oczyszczalni wéd deszczowych OWD3 :

— osadnikzelbetowy prefabrykowany 2,30 x 2,50m

—  separator bezfiltrowy prefabrykaglbet. 2,0 x 3,27m

—  zbiornik retencyjny z pompowsgivody

- wylot wéd deszczowych do rowu RBzelbet w deskowaniu

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, bezpiec#stwo wszelkich czynn@i na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz ich zgoditoz Dokumentagj Projektows, Szczegotow Specyfikacy
Techniczi oraz poleceniami i decyzjami Kierownika projekinz¢niera Budowy).

2. MATERIALY
2.1.Prefabrykaty zelbetowe i wyposaenie technologiczne

2.1.1 Projekt budowlany przewiduje zamontowamibetowych prefabrykatéw i wypagmnia dla wykonania:
1. komory rozdziatu (z przelewem)
2. osadnik szlamowy
3. separatora bezfiltrowego
4. pompowni wod deszczowych
2.1.2 Wykaz wszystkich elementdéw prefabrykowanyethavymiarami oraz wypogenie technologiczne
zawieraj Rys. nr 19 — 25 w Projekcie Budowlanym: wymagaetph C35/45 o wodoszczekon W8, mato
nasikliwy (ponizej 6%) i 0 mrozoodporrigi F-150.
2.1.3Zelbetowe elementy prefabrykowane i wypasade technologiczne nalgzamowi u jednego producenta
posiadaicego certyfikaty dot. procedur uzyskania i kontjakiosci wyrobdw ISO 9001 i ISO 9003.
ZamoOwienia na dostawprefabrykatow i wypogaenia powinny by akceptowane przez Kierownika projektu.
2.1.4 Jaké&¢ prefabrykatow i wyposaenia dostarczonych do zamontowania powinnagoywierdzona whiwymi
dokumentami: Aprobaty techniczne, Atesty materi@o®eklaracje zgodriei.
2.1.5 Monta wyposaenia technologicznego i rozruch (uruchomienie) kb wymienionych w poz. 2.1.1
powinien wykond ich producent oraz wydavtasciwy dokument Gwarancji dot. ich trwala technicznej i
sprawndci funkcjonowania, a tale instrukcg uzytkowania (obstugi).
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K.02.01.03.

2.2 Skiadniki mieszanki betonowej dla potrzeb wykonania wylotu i posadowienia zelbetowych
prefabrykatéw studni przelewowej, separatora, komoy rozdziatu i osadnika.

2.2.1.Wymagania ogoéine

Obiektyzelbetowe prefabrykowane posadéwa betonie wyrdwnawczym klasy C16/20 o wodoszcgelrw-6;
Wylot do rzeki wykonéa z betonu kl. C20/25 o wodoszczednbW-5 i mrozoodporngci F-150.

Pozostate elementy obiektéw wykd@rabetonu kl. C20/25 o wodoszczednoW-5.

2.3.Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1.Cement
a) rodzaj cementu :
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poltkéego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 o ngsijacej klasie wytrzymatéci :
Klasa 32,5 — do betonu klasy C20/25
b) wymagania dot. sktadu cementu :
Sktad cementu winien odpowiadaymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
c)oznakowanie opakowa
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu witlig umieszczony trwaly, wyeay napis
zawierajcy dane :
— 0znaczenie;
nazwa wytworni i miejscowsei;
data wysyiki;
termin trwatd@ci cementu;
d)swiadectwo jakéci cementu :
Kazda partia dostarczonego cementu musi poéidgieadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bada
e) akceptacja partii cementu :
Kazda partia cementu przed jejyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) kontrola parametrow cementu :
— cement pochodey z kardej dostawy musi dypoddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg PN-EN 197-1:2002
— zakres badacementu pochodzego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamigha@ementowni
mozna ogranicz§ i wykonat tylko badania podstawowe
— ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejcaalg: przeprowadzenie
kontroli obejmugce; :
f1) oznaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-3:1996;
f2) oznaczenie zmiany ofbpsci wg PN-EN 196-3:1996;
f3) sprawdzenie zawaro grudek (zbrylé cementu nie nadgjych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie)
W przypadku gdy powyzsza kontrola wykaze niezgodndé z normami, cement nie mee by uzyty do
betonu.
g) warunki magazynowania i okres sktadowania :
Miejsca przechowywania cementu mdy¢ nastpujace :
— dla cementu pakowanego (w workach) :
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone izzbezone z bokdéw przed opadami)
magazyny zamkgte ( budynki o szczelnym dachgécianach)
- dlacementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowgglbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zatadowania i wytadowania cementu, zaopatrzone aydmenia do kontroli okjosci cementu oraz we
wiazy do czyszczenia oraz klamry §@anach zewgtrznych)
Cement nie mae by uzyty do betonu po okresie :
— 10 dni — w przypadku magazynowania w sktadach diwhar
- po uptywie terminu trwakxi podanego przez Wytwdrgdy przechowywanie odbyweaesiv sktadach
zamknetych
Kazda partia cementu winna d&yprzechowywana (sktadowana) w sposOb dimdajacy tatwe jej
rozré&znienie.

2.3.2 Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu winno charakteryzdwai¢ statccia cech fizycznych i jednorodsoia uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o state] jakb Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa mus# na
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placu budowy bdz w wytworni betonu sktadowane oddzielnie na umoeyio podtcu w taki sposéb aby nie
ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty si

Zapasy kruszywa winny bytak dwe, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebriyatia i atestow nie
zakidcajc rytmu budowy.

2.3.3Kruszywo grube :
Dopuszcza gistosowanie kruszywa grubego spelsgago wymagania normy : PN-86/B-06712
oraz PN-79/B-06711.
Dostawca kruszywa jest zoba@any do przekazania dladdej partii kruszywa wynikow jego petnych bada
wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnegtyaacego reaktywnéri alkalicznej w terminach
przewidzianych przez hyniera budowy.
Na budowie dla kalej partii kruszywa nafsy wykon& kontrolne badania niepetne obejus:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-067147P1M-EN 933-1:2000);
- 0znaczenie zawardoi ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (PN-E384:2001);
- 0znaczenie zawardoi zanieczyszczaeobcych wg PN-78/B-06714/12;
- 0znaczenie zawardo grudek gliny wg PN-88/B-06714/48;
- oznaczenie zawardo pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku gdy kontrola wyke niezgodnéci cech danego kruszywa z wymaganiami

PN-86/B-06712 gycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu ( np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownypnaavdzeniu.

Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)a
korygowania recepty roboczej betonu.

2.3.4 Kruszywo drobne :
Dopuszcza gistosowanie kruszywa drobnego spefiago wymagania norm : PN-79/B-06711
oraz PN-86/B-06712.
Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi poddany badaniom niepetnym obejoyuj :
oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/NHR 933-1:2000);
— 0znaczenie zawarfoi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12;
— oznaczenie zawarfoi grudek gliny wg PN-88/B-06714/48;
- o0znaczenie zawarfoi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
Zobowigzuje st dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku wyniku badapetnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalneggcdatego reaktywngri alkalicznej.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwaley prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2004fsicici zawartgci frakcji 0-2 mm.

2.3.5.Woda
Woda do produkcji betonu winna spelhiaymagania normy PN-88/B-32250. Zaleca stosowanie wody
wodochgowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga prowadzebsalas. Nalery pobierd ja ze zbiornika
posredniego. W przypadku wody z inneg@dta naley przeprowadi jej kontrok zgodnie z powisz norms.

2.3.6.Domieszki do betonéw
Dopuszcza si stosowanie domieszek spetg@jch wymagania norm : PN-EN 934-2:2002 i PN-EN-934
6:2002.
Do produkcji mieszanki wymaga ¢sistosowania domieszek tylko w uzasadnionych przkged i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubochmakich jak : zmniejszenie wytrzymatn, zwigkszenie
nasikliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu oraz zmniejezérwatasci betonu. Do produkcji mieszanek
betonowych stosuje gidomieszki o dziataniu uptynniggym, napowietrzagym, przypieszajcym lub
op&niajagcym wigzanie.
Domieszki musz posiada Aprobat Techniczg wydary przez ITB i mog by stosowane za zggdnzyniera
Budowy.

2.3.7.Mieszanka betonowa
Do wykonania konstrukcji zelbetowych meéna stosowéa mieszank betonovg wykonywara samodzielnie
przez Wykonawe lub wykonywan w Wytwérni , tzw. ,beton towarowy”
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszankasz by¢ zgodne z wymaganiami S.S.T.
oraz dokumentacji projektowe;.
Ponadto mieszanka betonowa winna odpowiagd@naganiom : PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.

2.4.Deskowania wylotu do rowu

Do wykonywania deskowanalery stosowdé materiaty zgodne z wymaganiami :
gwozdzie winny odpowiadawymogom normy PN-84/M-81000
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sklejka winna odpowiadavymogom norm : PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2664z PN-EN 636-3:2001

drewno winno odpowiagdavymaganiom norm : PN-92/D-95017; PN-91/D-95018;: PD-96000; PN-72/D-
96002; PN-63/B-06251

deskowania systemowe winnydyy dobrym stanie technicznym

do smarowania elementow deska@watykagcych sé z betonem naly stosowa s$rodki antyadhezyjne
parafinowe do tego typu zastosawa

Materiaty na deskowania nie mpgleformowé si¢ pod wptywem warunkéw pogodowych oraz na skutek

zetknkcia st z mieszank betonow.

3.SPRZET

3.1.

3.2.

3.3.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych zelbetowych -
mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spgtu do wykonywania owych
robot.

Wykonawca winien dysponowa
a) do przygotowania mieszanki betonowe;j :
—  betoniarki o wymuszonym dziataniu;
— dozowniki wagowe o odpowiedniej doktadiedz aktualnymswiadectwem legalizacji;
— odpowiednio przeszkolarobstug;
b) do wykonywania deskowia
— sprztem ciesielskim;
— samochodem skrzyniowym;
- zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementdw deskowra
¢) do uktadania mieszanki betonowej :
— pojemnikami do betonu;
— pompami do betonu;
—  wibratorami wg¢bnymi o odpowiednigjrednicy;
—  wibratorami przyczepnymi;
—  fatami wibracyjnymi;
—  zacieraczkami do betonu;
d) do obrébki i piejgnacji betonu :
— szlifierki do betonu

Roboty zwigzane z przygotowaniem stali zbrojeniowef

mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu sprztu zaakceptowanego przezzymiera
Budowy.

Prace zbrojarskie wykonywaspecjalistycznymi uggdzeniami ggtarskimi, prostowarkami, rycami i innymi
stanowicymi wyposaenie zbrojarni. Spkz winien byt sprawny technicznie.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwilgociowych—
na konstrukcjach betonowychzelbetowych mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu
dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roBgtzt winien by zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznycls@i@mnych materiatdéw. Ponadto sprazywany przez
Wykonawe winien by sprawny technicznie i spetdisymagania w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST K-M.00.00.00. ,Wymag@&ugalne” pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawee podczas wykonywania konstrukcjelbetowych
winny by sprawne i spelnta wymagania BHP oraz przepisy ruchu drogowego. SkKkadmieszanki
betonowej np. kruszywo nalgumieszczé na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecpyzed spadaniem i
osuwaniem.

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymis¢llsamochodéw dobieta
tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awaimaechodu. W czasie transportu nie zmalof¢ do
segregacji, zmiany konsystencji i sktadu mieszéetonowe;.

Ponadto transport elementéw prefabrykowanych zarzikiprefabrykacji winien zapewiidorak maliwosci
wysigpienia ewentualnych uszkodrzei odksztatcé mogicych mi€ wplyw na ukiad geometryczny
konstrukgiji, jej ksztalt oraz przyszie bezpietstero konstrukgcji i jej aytkownikdw.
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4.2. Stal zbrojeniowa winna by przewa@ona odpowiednimisrodkami transportu,zeby unikmaé trwatych
odksztalcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowegal. Srojeniovd podczas transportu naie
utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczyprzed przesuwaniemesi
Podczas transportu przestrzé§aN-88/H-01105.

4.3. Materialy izolacyjne nalezy przewozt w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki s§fo aby
zabezpiecz§opakowania przed uszkodzeniem.

4.4.Elementy konstrukcji stalowych mogy by¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji winny bgabezpieczone przed uszkodzeniami lub yBttecznéci.

4.5.Srodki transportu winny by ¢ sprawne technicznie i spetni@ wymogi BHP. Transport elementéw poddanych
wczesniej cynkowaniu winien zapewhibrak maliwosci uszkodzenia elementowsfechodzi o ich ksztalt
oraz trwatd¢ powtoki antykorozyjnej.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonanie robét zwigzanych z konstrukcjami betonowymi izelbetowymi

5.1.1 Wymagania ogoine
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do akeeji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty zwzane z wykonaniem konstrukciji
zelbetowych.

5.2 Wykonanie robét zwiazanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcjistalowych w postaci
cynkowania na gogco

5.2.1 Przygotowanie powierzchni kraty stalowej
Powierzchnie elementéw stalowych winny ¢byczyszczone do |l stopnia czy&tp winny by
otluszczone. Ponadto winny odpowiadaymaganiom norm : PN-70/H-97051; PN-70/H-97052 -\
ISO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002 oraz PN-E® 11124-1:2000.

5.2.2 Wykonanie warstwy zabezpieczagej
Warstwa zabezpieczgja winna by wykonywana ¢cznie lub mechanicznie z zachowaniem wyntaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oramdpat technicznych.
Podwykonawca rob6t antykorozyjnych powinien posiatasowne do zadania referencje  z wykonywania
podobnych zabezpieaz&onstrukcji stalowych na obiektachzimieryjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI | OBMIAR ROBOT

6.1Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych izelbetowych

6.1.1 Wymagania ogoine
Kontrola jakdci wykonania konstrukcji betonowychzelbetowych polega na sprawdzeniu zgadna
dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w normach oraz nini¢jSpecyfikaciji.

6.1.2 Zakres kontroli i badan
a) deskowania :
Kontrola deskowd przed betonowaniem musi dydokonana przez hyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika budowy.
Sprawdzenie polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowaiwersalnych przed zastosowaniem
— sprawdzeniu cech geometrycznych przed betonowaniem
— sprawdzeniu stateczém deskowa
— sprawdzeniu szczelfoi i czystagci deskowa
— sprawdzeniu powierzchni deskofiva
— sprawdzeniu pokrycia deskow&odkiem antyadhezyjnym
— sprawdzeniu klasy drewna, jego wad lub sprawdzeegkowa systemowych
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzaeskowania oraz patenia gérnego poziomu
betonowania
b) rusztowania :
- ewentualne rusztowania kontrolodvagodnie z wymogami i przepisami dotycymi rusztowa
C) zbrojenie :
- patrz punkt jak riej , tj. pkt. 6.2.
d) sktadniki mieszanki betonowej i mieszanka betoa :
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6.2

6.3

Na Wykonawcy spoczywa oboavek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych przewidzianych
normami, mgdzy innymi PN-88/B-06250 i niniejgz S.S.T. oraz gromadzenie, przealywanie

i okazywanie laynierowi Budowy wszystkich wynikoéw badalotyczicych jakdci materiatow. Wykonawca
winien zlect nadzor laboratoryjny niezaeemu laboratorium. Wykonawca winien ughiwi¢ udziat w
badaniach laynierowi Budowy. Nalgy opracowd ,Plan kontroli” jakaci betonu uwzgidniajacy badanie
sktadnikow mieszanki betonowej, dostosowany do vgefaechnologii produkcji. Plan winien obejmogva
badania zgodne z normami oraz inne konieczne dei@alzenia prawidtowsri materiatbw a wymagane przez
Inzyniera.

e) wbudowanie mieszanki betonowe;j :

Warunki wbudowania mieszanki betonowej winny¢bggodne z normami, niniejgzspecyfikacy oraz
dokumentagj projektows.

f)_pielegnacja betonu :

Warunki piekgnacji betonu winny hy zgodne z norm ,Konstrukcje betonowezelbetowe i spizone.
Wymagania i badania.”

g) beton :

W celu wykonania badabetonu nalgy pobier& probki. llos¢ pobranych prébek powinna dykreslona w
~Planie kontroli” jakaci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Kieamika projektu.

Ponadto obowzek wykonania badaspoczywa na Wykonawcy.

h) kontrola wykd@czenia powierzchni betonu :

Wykonczenie powierzchni betonu winno dygodne z dokumentacjprojektows, postanowieniami normy
.Konstrukcje betonowezelbetowe i spizone. Wymagania i badania.”

Jednostk obmiarow jest 1 niwykonanych konstrukeji betonowychzelbetowych zgodnie z dokumentacj
projektowy i obmiarem w terenie.

Kontrola jakosci robot zwiazanych z montazem i wykonaniem kraty stalowej
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania kraty z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4. niniejszej Specyfikaciji.
Roboty podlegajodbiorowi. Jednostkobmiaru jest masa gotowej kraty w kg.

Kontrola jakosci robot zwiazanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym kraty staleej w postaci
cynkowania na gogco :
Kontrola jakdci rob6t obejmuje :
- kontrok prawidlowdci przygotowania powierzchni elementéw stalowyciz(@ina ocena)
— kontrola prawidtowéci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wyk@anpowtoki, stwierdzeniu
braku ubytkéw powtoki)
Ocena poszczegoblnych etapdw robdt potwierdzanavgisem do Dziennika Budowy.

Jednosti obmiarowg jest komplet wykonanego zabezpieczenia antykoneny kraty stalowej zgodnie z
dokumentagj projektows i obmiarem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Wszelkie roboty zwykzane z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych obiektdw irynierskich uznaje

sie za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, niniejsz S.S.T. i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niszej S.S.T. daty wyniki pozytywne. Odbidr konstrikc
betonowych izelbetowych podlega wpisowi do Dziennika Budowy.

7.2 Wszelkie roboty zwzane z wykonaniem zbrojenia podlegapsadom odbioru robot zanifeych oraz zasad

podanych w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Odbidrrgenia przed przygpieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany przez ityniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér po@n polegé na sprawdzeniu
zgodndci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacj
zgodndci z rysunkami liczby ptéw w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemigykonania hakéw,
zlacz i dugaci zakotwia pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

7.3 W trakcie prowadzenia roboét izolacyjnychzda nanoszona warstwa winna¢bgdebrana przez iyniera.

Przysgpienie do kolejnych etapdéw robét seonasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyhiera

do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje siza wykonane z dokumentacprojektows, specyfikaci techniczyg jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolergaglanych w dokumentacji, przywotanych normach lub
w punktach 2,5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozyhe.

7.4 Wszystkie roboty zwrane z montaem i wykonaniem konstrukcji stalowych podlegaasadom odbioru rob6t

zanikapcych. Kada konstrukcja dostarczona na budopodlega odbiorowi pod wzglem : jakdci
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materiatow, spoin, otworO6w naruby; zgodnéci z projektem; zgodrimi z atestem wytworni; jakoi
wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji. Odbior konstjuraz ewentualne zalecenia co do
sposobu naprawy powstatych uszkadze czasie transportu potwierdza Kierownik Projekipisem do

Dziennika Budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Podstaw ptatnagici za wykonanie konstrukcji betonowejzelbetowej zgodnie z dokumentagprojektow,
obmiarem w terenie i ocenjakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiar6éw bada
laboratoryjnych stanowi cena za £ konstrukgiji.

Cena obejmuje :

— dostarczenie i skladowanie niezinych czynnikdéw produkcji,
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
- gromadzenie wynikéw pomiaréw ,

- transport.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-89/H-84023/06
PN-82/H-093215
PN-88/H-01105
PN-B-03264:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-88/B-32250

PN ENV 206-1:2002
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-63/B-06251
PN-EN 10025:2002

PN-B-06200:2002
PN-EN 10024:1998
PN-EN 10279:2003

» Stal okémnego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronntaur®a”

~Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.”

~Stal. Potwyroby i wyroby hutniczeak®wanie, przechowywanie i transport.”
.Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”

, Cement. Cz.1: Sklad, wymagankayteria zgodnéci dotyczce cementdw
powszechnegoaytku.”

»,cement. Cz. 2 : Ocena zgddnb

,Domieszki do betonu, zapraw izyac. Definicie wymagania, zgodi
znakowanie i etykietowanie.”

» Domieszki do betonu, zapraw yaazPobieranie prébek, kontrola zgodcia
ocena zgodrgei,”

.Materiaty budowlane. Woda do beton&apraw.”

» Beton. Cz.1: Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodnig.”

-Kruszywa mineralne. Piaski do zaptawlowlanych.”

-Kruszywa mineralne do betonu.”

.Kruszywa mineralne. Badania. &xzenie reaktywrigi alkalicznej.”

-Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie sktadu ziarnowego.”

~Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie zawarkei zanieczyszczeobcych.”

.Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie zawarti pytbw mineralnych”

~Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie nagkliwosci.”

~Surowiec drzewny. Drewno wielkowynoiae iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.”

~Surowiec drzewny. Drewdredniowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.”

» Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.”

» Wyroby walcowane na gur z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.”

.Konstrukcje stalowe budowlane. iW#r wykonania i odbioru.”

~.Dwuteowniki stalowe”

~.Ceowniki stalowe.”

PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000sBwniki stalowe.”

PN-H/92203:1994
PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

PN-EN ISO 8504-1:2002

.Blachy uniwersalne stalowe.”

~0chrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwvagliwa do
malowania. Ogoblne wytyczne.”

»0chrona przed korgzfOcena przygotowania powierzchni stali, stalinediwa
do malowania.”

» Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Zasadglne”
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K.03.00.00 SIE KANALIZACJI SANITARNEJ

K.03.01.01. Kanaly sanitarne grawitacyjne i rurociqi ttoczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgzdianych z budow kanalizacji
sanitarnej w zakresie zadaniBydowa drdg i sieci kanalizacji sanitarnej, deszcaeej, wodochgowej i sieci
energetycznej dla uzbrojenia terendéw inwestycyjnyclv Zawadzie gm. Rbica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurPeretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realiia
sieci kanalizacji sanitarnej okilenej w poz. 1.1

1.3.Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia robot azénych z budow kanatow, okrédonych
rzeczowo w Dokumentacji Projektowej przekazanek@awcy, wymienionym w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.5.2.1
poz.1i?2.
W zakres robét wchodz
— kanaty usytuowane w liniach rozgraniczenia projelonych drég oznaczonych w projekcie zagospodar@wvani
- kanaly usytuowane poza liniami rozgraniczenia ptojganych drog oznaczonych w projekcie
zagospodarowania
—  przegcie poprzeczne (przecisk) rurggiem tlocznym pod torem PKP

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagigekdw
sanitarnych.

14.2. Kanalizacja deszczowa— si€ kanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych

14.3. Kanat sanitarny zbiorczy — kanat przeznaczony do odprowadzarieiekéw sanitarnych.
doptywajcych przykanalikami od budynkow.

14.4. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowprzeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajca komoe robocz studzienki kanalizacyjnej.

1.4.6. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanychw ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pit.

1.5. Ogdélne wymagania dotycce Robot
Ogoblne wymagania dotygee Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podan8T D-M.00.00.00
~WVymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Rury

Kanaly projektuje siz rur kanalizacyjnych PP-b tréjwarstwowych o g2D6rmm (SN8) zgodnych z nognPN-EN
13476-2. Zewetrzna lita powtoka tych rur tworzy warsgwochronna przed uszkodzeniasrodkowa nadaje rurze
bardzo dug sztywnd¢ obwodowy przy zachowaniu mategoegaru oraz tworzy dodatkawizolacje termiczg.
Wewretrzrg, trudngcieralna powtoka o niskim wspétczynniku oporéw taudicznych zapewnia bardzo korzystne
parametry przeptywu.

Zastosowane rury mugzharakteryzowasie:

- wysoky sztywndaciag obwodowve SN8

- wysoky odporndgcia na substancje chemiczne

- wysoky wytrzymataicia na obcizenia punktowe

Ksztattki powinny by wykonane z tego samego materiatu co rury z zach@ewawymaganej sztywoi SN.

Rury musza posiadagtadly scianke zewrgtrzrng oraz maliwos¢ podhczenia przez systemaekek insitu do proj.
studzienek kanalizacyjnych.

Rurocig ttoczny od pompowni P1 i P2 z rur BE25 x 7,4mm
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2.2. Studzienki kanalizacyjne

Projektowane studzienki kinetowesrednicy g 1000mm majby¢ wykonane z PEHD jako monolityczne na
bazie rury dwsciennej. Trwate pakczenie kinety z kominem zapewnjeg szczeln& oraz podwyszenie komina
musi by wykonane metad spawania ekstruzyjnego. Korups studni musi zapswnmozliwos¢ wykonania
dodatkowych pajczer na dowolnej wysokai ponad kinet. Drabinka ztazowa powinna bya state zamontowana
do komina wznosgcego bez naruszenia konstrukgji i struktury ruryneszce;.

Studnie musz by¢ wyposaone w komory dogizajace o wysokéci 300mm.

Projekt przewiduje wymian istniegcej studni wgczeniowej (SW) na studni betonow $600mm z
monolityczry dennig.

Studng rozpgzna (SR) wykonéjako studng PE$¢600mm.

2.3. Rury do wykonania przegcia przez teren PKP.

Projekt budowlany przewiduje wykonanie p&og pod torem PKP metoda przecisku tj. mikrotunelow przy
uzyciu rur przewiertowych stalowch g323,9 x 7,1 mmriach przewiertowych wspoétosiowo zamontowany jest
rurocigg ttoczny z rur PB125 x 7,4mm

Wymiary oraz warunki techniczne dot. takich riawarte w kartach katalogowych zamieszczonych wejpig
wykonawczym stanowiokreslenie standardu ich jakoi wymaganego projektem. Do wykonania projektowaneg
przecisku (przewiertu) pod torem PKP dopuszogzazycie innych technicznie rownowaych rur. Zamoéwienie
dostawy i wbudowanie takich (innych) rur wymagaegkacji Kierownika Projektu, a ta#& nadzoru autorskiego.

2.2.2. Piefcienie odcazajace pod piytami przykrycia
Piescienie zelbetowe prefabrykowane wbudowane bépponio pod ptytami przykrycia studzienek i komor:
wykonane z betonu wibrowanego klasy C20/25.

2.2.3. Wlaz kanalowy na studzienkach w jezdniachpoza jezdniami

Wiazy zeliwne: naley zamontowé wiazy zeliwne typu atzkiego @ 600 mm klasy D400, wypetnione betonem,
odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02; wktadka gumowa; wymggartyfikat zgodnéci z PN-EN-124.2000.
Uwzgledniajac brak informaciji o sposobie zagospodarowania devénwestycyjnych projekt przewiduje zamontowanie
na wszystkich studniach na terenach przemystowyabomw cizkich D400.

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowi&dgymaganiom PN- B- 14501 [ 7]

2.4. Beton

Beton zwykty C12/15 i C20/25 powinien odpowiédaymogom normy PN-B-06250:
- nasikliwos¢ nie wieksza nk 6 %,
- przepuszczalng wody — stopi@ wodoszczelngci W-8,
- odporng¢ na dziatania mrozu — stogienrozoodpornéci co najmniej F-150.

2.5. Piasekuzywany do wykonania podsypki (pod#) pod rury oraz zasypki rur i wykopOw powinien
odpowiadé normie PN-B-11113.

2.6. Pospoétkauzywana do wykonania dresaa dna wykopdw powinna odpowiadaormie PN — B- 11113
2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanalizacyjne

Rury te mana sktadowé na otwartej przestrzeni, zgodnie z warunkami peedta.

Powierzchnie sktadowe powinny dytwardzone i zabezpieczone przed gromadzenigmdl opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszvarstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowrany uktadé rury wedlug poszczegdlnych grup, wieskd i gatunkéw w sposob
zapewniacy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoinych stosow lub pojedynczych rur.

2.8.2. Studzienki prefabrykowane PEHD -

- mozna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiese, nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wyséksktadowania nie powinna przekraéZa5 m.

2.8.3. Cegla kanalizacyjna

Cegk kanalizacyjn sktadowd na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanefwardzonej ze spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydwytozone w sposdb upogdkowany zapewniagy tatwas¢ przeliczania.
Cegty naley uktad& w stosach lub pryzmach.
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Jednostki fadunkowe ma@doy¢ utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwadhcenej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys6élgbosow i pryzm nie powinna przekra¢Zg5 m.

2.8.4. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni z dala od anbgtdziatajcych korodujco.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona. Whazy sktadawwag klas.

2.8.5. Piefcienie i plyty zelbetowe -

- sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa, Sktadowanie w pozycji budowania do wysakonie przekraczarej 1,8 m. Skladowanie powinno
umazliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub poszczeghleiementdw.

2.8.6. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionyrdigru. Sktadowa w zasiekach, tak aby unietiiovi ¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszyWaLszywa chrord przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3.SPRET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” {3kt.

3.1. Sprat do wykonywania kanalizaciji
Wykonawca przysipujacy do wykonania robot winien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu,
- sprztu recznego (ubijakéw) do zggzczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych i wycinarek do asfaltu,
- betoniarki kotowej,
- beczkowozdw,
- pomp odwodnieniowych, igtofiltréw, wiertnic mechamnych, a take innych maszyn (spgi)
niezkednych do prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiargy' pkt. 4

4.1. Transport rur kanalowych

Rury kanalizacyjne PP i PE mpgy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaleeatrsinsportowanie w opakowaniach fabrycznych wykgohn
przez producenta rur. Wykonawca zapewni przewdmrpozycji poziomej wzdtasrodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsme w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wptywem sit bezwtadn&i wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwe miaze przewysza& $cian srodka transportu o weej niz

1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur uktada nalezy na podktadach drewnianych §zsoszczeg6ine warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow naley przektada materiatem w§cidtkowym (o grubéci od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport kregdw betonowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudaszan

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawkandousztywnienia przez zastosowanie przektadegpordw i
klinbw z drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie i opuszczanieggpw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport pierscieni i ptyt zelbetowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbuddaarDla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowariekfdek, rozpor i klinbw z drewna sosnowego i gumy
Podnoszenie i opuszczanie riglavykonywa& za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych rGwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport cegiet kanalizacyjnych

Cegly kanalizacyjne magby¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe najeukiad& na srodku transportu samochodowego w jednej warstwiegkC
transportowaa luzem musi b§ uktadanascisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warster powierzchni
srodka transportu. Wysoké tadunku nie mege przekroczg wysokaci burt.

Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkdwyowinien si odbyw& mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w ospra kleszczowy widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i gunek wyrobéw luzem
powinien odbywa si¢ recznie przy @yciu sprztu pomocniczego.

45, Transport wiazéw kanalowych

Wihazy kanatowe magby¢ przewaone dowolnymgérodkami transportu samochodowego w sposéb zabeAgiey
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego przewozi si luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, nasbitypu lekkiego nads
uktada na paletach drewnianych i zabezpidciagma stalowy.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by przewaone dowolnym s$rodkiem transportu w sposéb zabezpieczaj je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposbb transportu, zabezpieczenia wyrobéw kamiénpydczas transportu powinny odpowiaBN-67/6747-14.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinndzgodne z BN — 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-MO®O ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robét przygotowawczych nglevytyczy¢ os i krawedzie wykopow. Podstaswvytyczenia trasy kanatow
sanitarnych stanowi Dokumentacja Projektowa orazowsne uprzednio wykopy kontrolne.

Whytyczenia w terenie osi kanatu dokonsjuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuovandzienek za
pomog whitych w grunt kotkdw osiowych. Po wbiciu kotkdasiowych naley wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umtiwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciz robét ziemnych oraz kotki kraxgziowe.

W przypadku niedostatecznej §tb reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw iietime przekae Inwestorowi.

W miejscach, gdzie me zachodzi niebezpiecagstwo wypadkdw, budognalezy prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowsvaetli¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne: wykonanie wykopow

Roboty ziemne mugzby¢ wykonane zgodnie z DokumentacProjektovs i ST. Konieczne odgpstwa od
dokumentacji powinny liywpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przerdivnika Projektu.

Projekt budowlany przewiduje wykonanie wspélnegdepy dla montau kanatu sanitarnego i ruroc. ttocznego.
Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobemecznym w zblzeniach i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym.

1. Wykopy wykon& jako wgskoprzestrzenne écianach pionowych, umacnianych po uprzednim wykanan

odwodnienia wg Dokumentacji Projektowej.

2. W czasie ghbienia wykopow w odcinkach projektowanych drég vetkie grunty spoiste (gliny, gliny pylaste,
gliny piaszczyste i piaski gliniaste) w zakresieggadnionym z Kierownikiem Projektu nale bezpgrednio
odwozi na teren sktadowania .

3. Dno wykopu powinno kiyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunofirffaiojektowe;.

4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragi@nywanego wykopu krzyjace sé lub biegrace
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytedwieszone w
sposob zapewnigiy ich eksploatagj

5. W miejscach skrzpwania z obcymi ugdzeniami nalgy wyprzedzajco wykong& wykopy kontrolne ¢cznie
(obowigzkowo rcznie) pod nadzorem Aytkownika uzbrojenia i po okékeniu ich rzeczywistego przebiegu i
gtebokasci posadowienia, zabezpie€zg zgodnie z zaleceniamizytkownika.

6. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawndpaddéw atmosferycznych, powierzchnie terenu
powinny by wyprofilowane ze spadkiem umawiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegmj do
wykopu.

7. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwanitywykopami ustawd taty celownicze umaiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdeantrok rzednych dna.
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5.3. Przygotowanie podiga

5.3.1. Przygotowanie podiga pod projektowane odcinki kanaiow
W dnie wykopow odwodnionych nadgwykona warstwe drenaows z pospotki o grubéei 15 cm
Zagzszczenie podiza i obsypki rur wykon&zgodnie z Projektem Budowlanym.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1.Rury kanalowe
Rury dostarczone do zamontowania powinny poéieggyfikaty jakaci i by¢
oznakowane:
czynnik transportowy,
nazwa producenta,
rodzaj materialu,
0znaczenigrednicy,
grubas¢ scianki,
dat produkcji — rok, miegt, dzie,
obowigzujagce normy.

1. Sposéb montar rur powinien zapewti utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentac
Projektovy.

2. Rury naley montow#& i uktadat zgodnie z dokumentacjtechnicza, wytycznymi podanymi w pkt. 5,
instrukcg montau rur dostarczan przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Techniazinywykonania i
odbioru rob6t budowlano-morawych — tom |l Instalacji Sanitarne i Przemystowekady — 1987r..

Kielichy rur powinny by uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

3. Uktadanie odcinka rur ni® odbywé& sie tylko na przygotowanym podia. Podige powinno by
profilowane w miag uktadania kolejnych rur kanatu

4. Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegé do podida na catej swej diugoi w co najmniej 1/4 jego
obwodu z wyhczeniem zcz.

Po zakaczeniu dnia roboczego nalekoncowki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (fajilub deklami).

5.4.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykoéagodnie z dokumentagcprojektows wg Rys. nr 33 w Projekcie Wykonawczym.
Dolny element studzienki z kinepowinien by wykonany jako prefabrykat monolityczny.

Studzienki wyposay¢ we wiazy typu cizkiego przejazdowego wg 2.2.3.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia rowny (dopuszcz. + 3 mm), natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawdz wtazu powinna znajdowssic minimum 5 cm ponad poziom terenu.

5.5. Izolacje
Rury kan. PP i PE oraz studzienki nie wymagapdnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Rury naley uktada nalezy na podsypce piaskowej zggczonej do wskaika k> 0,95 wg norm. Proby Proctora.
Zasyp rur w wykopie sktadagsz 2-ch warstw : wg Rys. nr 37 w Projekcie Wykonaya:

warstwy ochronnej rury o wysoka 30 cm ponad wierzch kanatu, wykonanej z gruniafspoistych
Obsypk rur naley uktada symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gfaitnie wickszej niz ca 0,25 m,
zwracajc szczegolpuwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. W trakcieggagzania obsypki
w tej strefie konieczne jest zachowanie aglej starannéci aby nie nagipito przemieszczenie lub podniesienie
rury. Do zagszczania obsypki stosowaalezy lekkie wibratory ptaszczyznowe o masie do 100 kg.
Uzywanie wibratora bezgoednio nad rur jest niedopuszczalne, wibratotywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad
rurg utozono warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm. Zasyp i ubijanie gruntu weigr ochronnej przewodu
nalezy wykonywa& warstwami z jednoczesnym usuwaniem umocnigeian.
Zaggszczanie tej warstwy powinno bprzeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostfoi. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne Viestiebezpiecznej tj. do 30cm posxey wierzchu rur.
Zasyple wykopow w odcinkach projektowanych drég, oznacotnya rysunkach projektu zagospodarowania,
wykonywa nalezy wytacznie gruntami sypkimi (dowiezionym piaskignednim) zagszczonymi mechanicznie do
wskanikéw (norm. proba Proctora): oktenych na Rys. nr 37 w Projekcie wykonawczym
Zasypk wykopow w odcinkach poza projektowanymi drogamikayywa gruntem (urobkiem) rodzimym,
zag:szczonym mechanicznie do wgkika ca 0,94 wg normal. Préby Proctora.
Do zagszczania zasypki pousgj warstwy ochronnejay¢ mozna wibratoréw o masie do 200 kg.
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Rozbiérke umocnieniascian wykopu prowadziz zachowaniem ostrocsci — rownolegle z zasypk ze wzgtdu na
mozliwo §¢ obsungcia sk scian wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdipkt. 6.

6.1. Badanie przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* wykona badania materialtbw — materiatyyte do robdt powinny hy skontrolowane zgodnie z niniejsz
specyfikack — lub sprawd#i posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy ts@zonych
certyfikatow,

» dokon& oceny stanu terenu w zakresieahwo sci wyznaczenia:

- stref montaowych,

- drég dowozu materiatéw do stref moitavych,

- miejsc skladowania materiatow,

- miejsc sktadowania ziemi z wykopow.

Wszystkie powjsze czynnéci nalezy uzgodnt z Kierownikiem Projektu.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowrzany do systematycznej kontroli jgkd robdt z czstotliwoscia zaakceptowan przez
Kierownika Projektu.
W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych i nawkanie do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngécia do | cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokw, grubdci i wskanikbw zagszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego,
- pomiar odchylenia osi kanatu,
- pomiar odchylenia spadku kanatu sanitarnego,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowéoi utozenia rur,
- sprawdzenie prawidtowgi uszczelnienia rur,
- badanie wskmikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie gnych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych.
Odcinki kanatu ze studzienkami powinnyéhyoddane badaniu w zakresie szczéthoa eksfiltragy sciekow
do gruntu i infiltracg wéd gruntowych do kanatu.
Proba szczelrimi na eksfiltrag i infiltracj¢ zgodna z PN-85/B-10702.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegi@i krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi

wiecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinnctlwigksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgri warstw podiga nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerol&i warstwy podiéa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na¢aveelowniczych nie powinno przekraczeb mm,

- odchylenie spadku uionego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powiprzekracza+ 5 %
wartasci projektowanego spadku (przy spadku do 1 %) 024 projektowanego spadku (przy spadku pceyy
1 %),

wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny badaniami w trzech miejscach na dimol00 m
powinien by zgodny z pkt. 5.6.,

pokrywy studzienek powinny Byosadzone z doktadéga do + 3 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@/@ymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymis
I m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji saniég mierzony od osi studzienek
| kpl. (komplet) wykonanej i odebranej studzienkinlalizacyjne;j.

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@/@ymagania ogdine” pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST D-M-00 O(MJymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggjwszystkie technologiczne czynimd zwigzane z
budowg kanalizacji, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudawécian wykopow,
przygotowanie podia,
wykonanie umocnienigcian wykopow,
roboty montaowe utazenia rur kanatowych; udokumentowane zapisem kamety
wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
proby szczelngéci kanatow i studzienek,
stopieh zag:szczenia zasypki rur i wykopu dot. wymogéw wg pl&.5
Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany przez Kierownika Projektu w czasie ulimaajacym
dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolmegtpu robot.
Odbidér robét zanikagych oraz odbiory e#ciowe powinny by udokumentowane odpowiednimi zapisami w
Dzienniku Budowy i (lub) wigciwymi protokétami.

Przediazone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mamai dokonywanymi w trakcie budowy, obejrra
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektdw oraz sekidawczo-odbiorcze.

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dlastdnego rodzaju robot.

¢) Dokumentacja geodezyjna tj. operat powykonawcayapie syt.-wys. (1 : 500).

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumentacja dotyeza jakdci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbiér koacowy

Przed przekazaniem odcinkéw kanatow do eksploatiationa nalezy odbioru kaicowego, ktéry polega na:
sprawdzeniu protokotdw z odbioréwegziowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowaeh o usuniciu

usterek i prob szczeldad,

sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwagiajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentzamontowania studzienek kanalizacyjnych.

Odbiory: czsciowy i koncowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicielykynawcy,

Kierownika Projektu i Wytkownika oraz potwierdzony wadeiwymi protokotami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw bada

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Whyniki przeprowadzonych badarzy odbiorach egciowych i kaacowych powinny by ujete w formie protokotu,
oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisarzepnadzor Bytkownika oraz czionkéw komisji prowagte]
badania.

8.3.2. Ocena wynikow bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorowesciowych naleéy uzna za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robatyapetnione.

Jeveli ktdrekolwiek z wymaga przy odbiorze agciowym nie zostato spetnione, nafedary faz robdt uzna za
niezgodr z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prizai§ do ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanej i odebranej kanalizagfiglednia:
e zakup i dostaw materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu wraz z umocowanigman wykopu,
wykonanie rob6t odwodnieniowych,
przygotowanie podta pod rury,
utozenie rur kanalizacyjnych,
zagsszczenie zasypki rur i wykopu,
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odw6z nadmiaru urobku,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa wykonania studzienki uwdgia:
e zakup i dostaw materiatéw,
wykonanie robot przygotowawczych i umocnienie wykpp
posadowienie studzienki w dnie wykopu,
obsadzenie stopni ztazowych,
monta pierscienia odcazajacego i ptyty przykrycia
obsadzenie wiazeeliwnego,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01070 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposania. Terminologia.

2. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

3. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjnenvélgania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN —295-1: 1999 Rury i ksztaltki kamionkoweh pohczenia , wymagania

6. PN-EN — 124.2000 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

7. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonw.gkbetonowe elbetowe

9. PN-B-01700:1999 Wodogii i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

10.PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdre.

11.PN-B-/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartemitzzewodow wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12. PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowsetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym zelbetowe

13.PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dot. elementdéwostasych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j

14.PN-EN 124:2000 Zwiczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxagihni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tynakowanie, sterowanie
jakoscia

15.PN-EN 13508-1:2006  Stan zewtrznych systemow kanalizacyjnych. 8¢ 1: wymagania ogdlne

16.PN-EN 13508-2:2006 Stan zegtrznych systemoéw kanalizacyjnych. g&& 2: System kodowania
inspekcji wizualnej

17.PN-EN 295-10:2007 Rury i ksztaltki kamionkowe i foblgczenia w sieci dreriawe;j i
kanalizacyjnej. Cg¢ 10: Wymagania kytkowe

18.PN-EN 1610: 2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewokénalizacyjnych.

10.2. Inne dokumenty
Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posiadggh wdraone systemy zageizania jakécia EN-1SO-9001.

Instrukcja zabezpieczenia przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytethhiki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6ét budowlmontaowych- Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Uwagal Wszelkie roboty wite i pominiete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowazujace
normy i przepisy.
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K.03.01.02. Pompownigciekéw P1 i P2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zg@anych z budow kanalizacji

sanitarnej w zakresie zadaniBuydowa drdg i sieci kanalizacji sanitamej, deszcamej, wodochgowej i sieci
energetycznej dla uzbrojenia terenéw inwestycyjnyclw Zawadzie gm. Rbica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét z@anych z budow obiektow kanalizacii
cisnieniowej, okrélonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym i PrzedméarRobodt, przekazanymi
Wykonawcy Roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,\Wynméga
ogolne” pkt. 1.4.

14.1. Kanalizacja ciénieniowa — zespoOl wspoétpracggych ze sop obiektdw i uradzer inzynierskich
przeznaczonych do odprowadzesgaekow sanitarnych.

1.4.2. Rurociag tloczny (c&nieniowy) §ciekdOw— rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do przeptywu
sciekow.

1.4.3. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia ruggaipod ulig.

14.4. Podpory slizgowe— podparcia ruroggu w rurze ochronnej lub przeciskowe;.

1.4.5. Zasuwy- armatura wbudowana w ruregistuzaca do zamknricia przeptywu.

1.46. Komora — obiekt irzynierski na rurocigu cknieniowym umaliwiajacy dostp do zainstalowanej
armatury.

1.4.7. Przylacze — odcinek rurocigu odprowadzaiy scieki z pompowni przydomowej do ruragu
cisnieniowego.

1.4.8. Pompownia $ciekdw sieciowa— podziemna pompownia: doptyw kanatami grawitgmmpowanie
rurociggiem ttocznym.

1.5. Og6lne wymagania dotycce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar®l D-MOO.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Wykonawca jest zobowkany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pdmjerej.
Wykonawca powinien powiadotKierownika Projektu o proponowanyéhddtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzajematu nie mae by pdzniej zmieniony bez zgody
Kierownika Projektu.

2.2. Materialy do zamontowania dla pompowni P1 i P2

2.2.1. Studnia z rur PEHD dciance strukturalnej SN8 z profilowanym dnem, wympievg Rys. Nr 31 i 32 w
Projekcie Budowlanym.

2.2.2 Whazy stalowy z klap dostosowany do typu pomp w dostawie z pompawni
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2.3. Pompownie sieciowe P1iP2
Prefabrykaty PEHD drednicy wew. 1,50m, pozostate elementy konstrukeyraz wyposaenie pompowni P1 i
P2 g okreslone na Rys. Nr 31 i 32 w Projekcie Budowlanym. Véskie wymogi dot. rodzajow i jakoi
wszystkich elementdéw konstrukcji i wypasmia pompowni powinny kiyokreslone w zamdwieniach ich dostawy,
a nasgpnie przed ich zamontowaniem okazane do sprawdzeRrizeptacji przez Kierownika Projektu.
Ostateczny wybdr dostawcy pomp i pompowni powitighiuzgodniony z ZWiK w Brzenicy

2.4. Wymaganeprojektemstandardy jakéci dot. prefabrykatow i wypogania pompowni P1 i P2:
2.4.1.Prefabrykaty PEHD, okéone wymiarowo na Rys. nr 31 i 32 w Projekcie Butiowm.

2.4.2. Maszyny i uradzenia pompowni P1
Projekt przewiduje zamontowanie wypésaia okrélonego na Rys. nr 31 w Projekcie Budowlanym.
Wyposaenie to stanovgt

. pompy zatapialane — 2 kpl
. aparatura zasilania, sterowania i monitoringu -1 kpl

. armatura i pozostate elementy wypgessda pompowni okreslone na Rys. 31 w Projekcie Budaaoym

2.4.3. Maszyny i uradzenia pompowni P2
Projekt przewiduje zamontowanie wypésaia okrélonego na Rys. nr 32 w Projekcie Budowlanym.
Wyposaenie to stanovgt

. pompy zatapialane — 2 kpl
. aparatura zasilania, sterowania i monitoringu -1 kpl
armatura i pozostate elementy wypgessda pompowni okreslone na Rys. 32 w Projekcie Budaaoym

2.4.4. Wymagania dot. dostawyvyposazenia pompowni P1 i P2
1. Wymagane cechy (standardy) konstrukcyjne,§eikave, wytkowe oraz parametry techniczne wypesaa
musz by¢ okrelone w zamowieniu jego dostawy, akceptowanym pkierownika Projektu, a nagbnie
sprawdzone doktadnie przed jego zamontowaniem.
2. Projekt dopuszcza zamontowanie w pompowni P2 icitego kompletu ugdzen i aparatury o jakei
technicznie rownowanej w stosunku do wzorca oklenego w dokumentacji projektowej.

Wykonawca wnioskucy zamontowanie ugzizeh i aparatury technicznie rownowaych jest zobovazany
wykaz&, ze spetniaj one wymagania (wzorzec jada) okreslone w projekcie budowlanym. Ponadto
mont& i rozruch kompletu uggzer i aparatury wykona ich dostawca, ktéry zapewni ramniej
réwnowane warunki gwarancji i serwisu.

Zastosowanie uradzen technicznie roéwnowanych wymaga uzyskania zgody projektanta i
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

2.5. Skladowanie materialdow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywai¢ na terenie rownym utwardzonym z giwoscig odprowadzenia wod

opadowych.

2.6. Odbio6r urzadzen i materiatéw na budowie
Pompownie, pompy, rury i pozostate materiaty aaldostarcz§ na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru techniczneg@aaisprawdzi pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z

danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub powstawaniagtpliwosci o ich jakdci naley je poddé badaniom przed

zamontowaniem (wbudowaniem).
3. SPRAT

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. \B'ykonawca
przystpujacy do budowy wodoagu zastosuje spgzgwarantujcy wiasciwa jakosé robot.
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3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mima stosowa nastiepujacy sprzet:
* sprzt do zagszczania gruntu: zagzczarlk wibracyjm, ubijak spalinowy,
* samochody samowytadowcze,
 koparka podsbierna 0,15r
* spycharki.

3.2. Do rob6t montaowych stosowé:
e wyciggarlke reczmg
tancuchowg,
dzwig samojezdny,
e samochdd skrzyniowy i dostawczy,
* urzgdzenia mechaniczne dogcia rur.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rolgposéb
wykonania robét oraz spiizzaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,Wymagagalne”, pkt. 4.
Wykonawca zobowzany jest do stosowania takighodkow transportu, ktére pozwplunikmaé uszkodza,

odksztatcé przewaonych materiatéw i uggzen.
Materiaty powinny by przewaone na budowzgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepiS&iP.

Rodzaj oraz il&¢ srodkdw transportu powinna gwarantawaowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniami Kierownikajektu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MX@O00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy ruroggu ttocznegosciekdéw stanowd Dokumentacja Projektowa i przepisy prawa.
Whytyczenie w terenie osi przez odpowiedniezbiugeodezyjne, z zaznaczeniem projektowanych kamanktow
zatama trasy.

Przed przysipieniem do robét, pod nadzorem wdeieli sieci naley recznie wykona przekopy kontrolne w celu
ustalenia faktycznego usytuowania istpggich przewoddw podziemnych.

W miejscach, gdzie me zachodz niebezpieczistwo wypadkéw, budognalezry prowizorycznie ogrodziod
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznasmjattami

5.3. Roboty ziemne — wykopy dla ruroaigéw ttocznych od pompowni P1iP2

Wykopy dla rurocigéw ttocznych naley wykonywat o scianach pionowych umocnionych .

W odcinkach przéfia pod drogami caég urobku z wykopu nale odwozt, a wykop zasygapiaskiem dowiezionym.
Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunggraojektowe;.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia wveas (0,15 m) powinna liyodspojonagtznie.

5.4. Wykopy pod pompownie P1 i P2 — wykorazgodnie z SST K.02.01.02

5.5. Podsypka pod rury
W dnie wykopu pod ruroggi nalezy wykona podsypk z piasku zwyktego zgodnie z Rys. nr 38 w projekcie
wykonawczym.

5.6. Roboty montaowe rurociaggu ttocznego

Rurochgi ttoczne nalgy uktada zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalanierdgwdnie wykopu, uktada sii montuje rury i ksztattki PE
zgrzewane wycznie elektrooporowo.

5.6.1. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utgeniem, nalgy dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkaidzeir i ksztattek oraz
armatury w czasie transportu z placu budowy nastéemontau.
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5.6.2. Ukladanie rur

Rury powinny by utozone wg rzdnych z Projektu Budowlanedgisle przylegé do podtaa piaskowego na catej
swej diugdci. Rury naley utozy¢ ze spadkiem okénym w projekcie tj. kierunek wznogzy od pompowni do
studni rozpgznej. Kazda zmiana spadkOw, niedopuszczalne przeciwspadkly powodowé utrudnienia w
eksploatacji ruroggu.

Po ulazeniu rue nalezy zabezpieczy przed przesugciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, armatury i ksztattek wykonywanalery zgodnie z instrukgjich producenta.

Przed ukdczeniem dnia roboczego, najezabezpiecz§ konce rur przed zamuleniem wpdeszczow.

Po ul@eniu rur naley wykona ich obsyplk piaskiem do wysolii 20 cm ponad wierzch rury zgggczonym do
Is=95 % wg PN-77/8931-12.

W miejscach zatamania trasy oraz przy ogigjahiach nalgy stosowa ksztattki — PE elektrooporowe.
Wszystkie podczenia powinny by zgrzewane elektrooporowo.

Miejsca posczen nalery pozostawd odkryte dla dokonania sprawdzenia szczéhov czasie trwania proby.

5.6.3. Proba szczelrii
Badanie szczeloi przewodu prod hydraulicza — zgodnie z PN-B-10725, a takz instrukej producenta rur, natg
wykon& na cénienie 0,6 MPa.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu ww. odbioru mina przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie ruroggow naleyy rozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadmgemnym ubiciem
piasku, warstwami gruoi 10 - 20 cm, z podbiciem pachwin wg wymiar6w ngsRNr 36 w Projekcie
Budowlanym.

Ubicie piasku ubijakamiecznymi o rénym ksztalcie i gizarze 2,5 do 3,5 kg .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izghoe po rurach w strefie ich przykrycia mniejszegb
25cm ponad wierzch rury.

Jednoczéie z zasypywaniem ruragu naley prowadzt rozbidrke umocnienia.

5.7. Pompownigciekow P1 i P2

* Roboty ziemne wykortawg SST K.02.01.02

* Roboty montaowe naley wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbicob6t bud.-
monta. — Tom Il — ,Instalacje sanitarne i przemystoweARKADY 1987 r., a ponadto zachowavarunki
okreslone przez producenta (dostagvobiektu pompowni i zespotéw pompowych.

«  Po wykonaniu odbioru ggciowego (technicznego) pompowni nateprzy wyciu czystej wody (ca 5 )
dokon& rozruchu pracy pomp wedlug wymogéw ckoaych przez producenta (dostaveompowni i
pomp.

* Roboty towarzyspce — zasilanie elektryczne, podjazd, ogrodzenie ykowa zgodnie z Projektem
Budowlanym.

5.8. Prze§cie rurociagu pod torem PKP

Komore startovy oraz przecisk (przewiert) ryustalows 8323,9x7,1 naley wykona& zgodnie z ustaleniami w
Projekcie Budowlanym i warunkami technicznymi ckoaeymi przez PKP Zaktad Linii Kolejowych w Rzesziew
Wykonanie skrzyowania z torami kolejowymi winno odpowiadaarunkom i zasadom¢tym w n/w normach i
przepisach:
» BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurgdw i kabli pod torami kolejowymi
» BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowymudidadania przewodow rurowych. Wymagania i
badania
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 10 wrzénia 1998r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiatlaudowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Ustaw Bil1z dnia
15.12.1998r z phiejszymi zmianami.
Skrzyzowanie kanalizacji z kablami PKP najevykona zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogglpkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie agnicte] jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania zgoéciodostarczonych
materialdw i realizowanych rob6t z Dokumengdejojektovg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi fraipiwyniki bada do akceptacji Kierownika Projektu.
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7.OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D —M.00@QWymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa:
- I m( metr) dla ruroggéw PE,
- 1 kpl. pompowniciekdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00MNymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumengaBrojektovg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,z¢i
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér Robot zanikapcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggjwszystkie technologiczne czyried zwigzane z
budow rurocigu, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudaygcian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- roboty montaowe pompownéciekdw

- proby szczelngei rurociagdw i armatury,

zasypanie i zagzczenie wykopow.

Odblor Robét zanikagych powinien by dokonany przez Kierownika Projektu w czasie uingaj acym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélmpegtpu Robot.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi kaxcowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
sprawdzenie  kompletéd  Dokumentacji  Projektowej do  odbioru  technicznegdoncowego
(polegajice na sprawdzeniu protokotdw bédgrzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),
badanie szczeldo calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicikonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach i przepustnicadgpodae z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
Whyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu, szczegdlowo omdwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nagzhniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadezej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorumémvego naley uznag za doktadne, jeeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczebabcatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, nagleocent jego wptyw na
stopier sprawnéci dziatania przewodu i w zalaosci od tego okréi ¢ konieczne dalsze pgpbwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01060 Siéwodociggowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasgznia. Terminologia.

2. PN-B-10725 Wodogpi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

3. PN-B-01700 Wodoaui i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdre.

5. PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla paddw wodocigowych i kanalizacyjnych-
Warunki techniczne wykonania.

6. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagatiadania.

7. PN-B-06250 Beton zwykly.

8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okfenia, symbole, podziat i opis gruntow.

9. PN-H-74374.01 Armatura i ruragji. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne.

10. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe izelbetowe.
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12. PN-EN-124.2000  Wiazy kanatowe. Klasy C (wiazy tygrkiego).

13. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowychiarzyw sztucznych do @iieniowych rurocigéw do
wody wytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndpdine pod ziemii nad
ziemig Polietylen (PE). G&¢ 1: wymagania ogdlne

14. PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddw rurowycharagw sztucznych do @ieniowych rurocigéw do
wody wytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndpdine pod ziemii nad
ziemig Polietylen (PE). G&¢ 4: Armatura

15. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych zriwy sztucznych do émieniowych rurocigéw do
wody wzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndpdine pod ziemii nad
ziemig Polietylen (PE). G&¢ 3: Ksztattki

16. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych zriwsy sztucznych do émieniowych rurocigéw do
wody wzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndpdine pod ziemii nad
ziemig Polietylen (PE). G&¢ 2: Rury

17. PN-EN 1671:2001 Zewgtrzne systemy kanalizacjistieniowej

18. PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodow rurowgtivorzyw sztucznych do giieniowych
rurociggdw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane pod
ziemig i nad ziema — polietylen (PE) — G&¢ 7: Zalecenia do oceny zgodwd

10.2. Inne dokumenty

Zarzdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Metéw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpaleiainstalacje wodoggowe i kanalizacyjne [Dz.
Budown. nrlz1971r.1].

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Arkady 1987 r.

Katalogi armatury wodoggowe;.

Uwaga! Wszelkie roboty ugte i pominigte w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowazujace
normy i przepisy
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W.04.00.00. SIEE WODOCIAGOWA

W 04.01.01 Budowa sieci wodaoggowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycre wykonania i odbioru robét zg@anych z siegi wodocihgowy
w zakresie zadania Budowa drég i sieci kanalizacji sanitarnej, deszczmej, wodochgowej i sieci
energetycznej dla uzbrojenia terenéw inwestycyjnyckv Zawadzie gm. Rbica”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaggowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robdt zm@nych z budow sieci i przyhczy
wodociagowych, okrélonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym przekazamyiykonawcy, wymienionym w
ST D-M.00.00.00. pkt. 1.5.2.1. poz. 3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,Wynméga

ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1 Wodochg — zespdl wspotpracagych ze sop obiektow i uradzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w woel

1.4.2 Przewdd wodocigowy— rurockg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odhimrco

1.4.3 Rura ochronna- rura stalowa dla zabezpieczenia piaej przewodu pod uliclub innymi
przeszkodami.

1.4.4 Podporyslizgowe — podparcia przewodu w rurze ochronnej lub preeie.

1.4.5 Zasuwy- armatura wbudowana w przewodzgita do zamkricia doptywu wody dla wyiczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka rugci

1.4.6 Bloki oporowe— map zastosowanie dlaggtéw, przy ktérych nie mmna liczy¢ na przeniesienie sit
osiowych wzdtz przewodu. Stosowaneg sa kolanach, tukach i odgateniach.

1.4.7 Bloki podporowe— maj zastosowanie przy podparciu zasuw, trojnikéw, agtiw itp.

1.4.8 Hydrant przeciwpozarowy — stwzy do czerpania wody z wodagu W czasie pzaru.

1.4.9 Komora wodochgowa — obiekt irrynierski na przewodzie wodagowym umdliwiajacy dostp do

zainstalowanej armatury.

1.4.9. Przytacze wodocigu — odcinek przewodu wodagowego doprowadzaty wodt od sieci rozdzielczej

do poszczegdélnych budynkow (odbiorcow).

1.5. Og6lne wymagania dotycce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar®T D-MOO.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Wykonawca jest zobowkany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pdmjere].
Wykonawca powinien powiadotKierownika Projektu o proponowanyénddiach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzajematu nie mae by pdzniej zmieniony bez zgody
Kierownika Projektu.

2.2. Materialy do zamontowania
Wykonawca zakupi i zamontuje rury i ksztaitki osamatue okreslona w przekazanym Projekcie Budowlanym.
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2.3. Wymagania techniczne dotyare zasuw

2.3.1 korpus, pokrywa i klin wykonaneeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, zabezpiecangkorozyjnie
farbs epoksydow lub powlolg z tworzywa sztucznego termoplastycznego (np. podla technicznego),

2.3.2 korpus z pokrywvskrecany za pomagsrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusiewafe mas na
goraco; dopuszcza spofczenie bezgwintowe korpusu z pokiyw

2.3.3 wszystkie elementgliwne wewntrzne i zewgtrzne zabezpieczone antykorozyjnie tapposzkovy
epoksydow, grubgci minimum 250 mikrometrow

2.3.4 klin nawulkanizowany wewtiznie i zewgtrznie guna EPDM o grubéci minimum 1,5mm , nalewka w

stopce klina.

2.3.5 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 2148dpornej na korogjz walcowanym gwintem na zimno,

2.3.6 uszczelnienie trzpienia (ruchomego) minimura-2ngi z gumy NBR, EPDM lub elastomeru. Zastoséwa
bezpdrednio na trzpieniu.

2.3.7 oznaczenie trwale na korpusie w postacivadle widocznym miejscu zawietgge m.in. informacje:
producent, klasa materiatu odlevitednica nominalna, @ienie max.;

2.3.8 petny przeptyw przez zasgivbez przewzen.

2.3.9 obudowa do zasuwy tego samego producertastwa oraz zabezpieczona przed zerwaniem.

2.3.10 wyklucza si ostore kolumny obudowy zasuw wykonaz PVC

2.3.11 wymagana stopka stabilizacyjna zasuwy w gjopgziomej,

2.3.12 zasuwy kotnierzowe do wody pitnej nénignie nominalne 1,6 MPa, owiercenie kotnierzy RN 1

2.3.13 producent winien posiadeertyfikat jakdgci 1ISO 9001 lub inny réwnoway system zarglzania jakécia,

aktualny atest PZH na zastosowanmatug.

2.4. Hydranty winny spetniat naskpujace warunki

2.4.1 korpus i elementy oporowe trzpieni wykonateliva sferoidalnego min. EN-GJS-400, zabezpieczone
antykorozyjnie farb epoksydow lub powtolg z tworzywa sztucznego termoplastycznego (np. potla
technicznego),

2.4.2 wyréb wyposany w element samoodwadrijey

2.4.3 hydranty z podwdéjnym zamkoiem

2.4 .4 stopka, korpus i gtowica hydrantu w wykonamionolitycznym

2.4.5 powierzchnie wewtrzne i zewgtrzne emaliowane lub epoksydowane

2.4.6 cénienie PN 16 i owiercenie kotnierzy PN 10

2.4.7 tuleja uszczelnigga ttok wykonana z magizu utwardzonego powierzchniowo lub ze stali nievdaej

2.4.8 nakgtka wykonane z mosilzu,

2.4.9 elementy gumowe wykonane z EPDM lub elastamer

2.4.10 wydajné¢ nominalna - co najmniej 10 I/s

2.4.11 $wiadectwo dopuszczenia CNBOP (Centrum Naukowo - adade Ochrony Przeciwparowej w

Jézefowie)

2.4.12 oznaczenie trwale na korpusie w postacivadi&ub nalepki w widocznym miejscu zawieyag m.in.

informacje: producent, klasa materiatu odlegrednica nominalna, @ienie max.;

2.4.13hydranty przeciwpzarowe nadziemne zabezpieczone §ambhrona odporra na promienie UV w kolorze

czerwonym oraz zabezpieczone przed uszkodzenipostaci tulei zrywalnej korpusu

2.4.14 producent winien posiadaertyfikat jakdgci 1ISO 9001 lub inny réwnoway system zarglzania jakécia,

zastosowana armatura powinna postadualny atest higieniczny PZH.

2.5. Ksztattki zeliwne (trojniki redukcyjne kotnierzowe, kié éce kotnierzowe, kolana)

Ksztattki wykonane zeliwa sferoidalnego (zgodnie z nagrRN-EN545) min. EN-GJS-400,$aienie robocze 1,6
MPa. Ksztaltki zabezpieczone antykorozyjne od zgmni wewngtrz powtoly epoksydow nanoszona metad
fluidacyjna. Ksztattka na stanowijednolity odlew 4cznie z kotnierzem, nie dopuszcza polgczer skrecanych w
ksztattce. Trwale oznakowana (odlew/nalepka/srafddba) m.in.: logo/nazwa producenta, klasa maligri
srednica, dnienie maksymalne. Producent winien postadaertyfikat jakdgci ISO 9001 (lub inny réwnoway

system zarglzania jakécia). Zastosowana armatura musi poséadaitest Higieniczny PZH oraz
Certyfikat/Deklaragt zgodndci z normy PN-EN545.

2.6 Skladowanie materialdow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywai¢ na terenie rownym utwardzonym z giwoscig odprowadzenia wod
opadowych.
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2.7. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Wszystkie materialy tj. rury, ksktatarmatury powinny by zakupione od producentow, ktdrzy widid
procedury kontroli jakéri ISO 9001 i 9003.

Dostarczane materiaty nalesprawdzt pod wzgkdem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad@ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemvad lub powstawania
watpliwosci o ich jakaci, przed wbudowaniem naleje poddé badaniom.

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. \B'ykonawca
przystpujacy do budowy wodoagu zastosuje spgzgwarantujcy wiasciwa jakosé robot.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mima stosowa nastigpujacy sprzet:
- sprzt do zagszczania gruntu: zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
- samochody samowytadowcze,
- koparka podsbierna 0,15 rdo 0,25 M,
- spycharki o mocy do 100 kW.

3.2. Do rob6t montaowych stosowé:

- wyciaggarke reczmg tancuchowvy,

- zuraw samojezdny,

- samochdéd skrzyniowy i dostawczy,

- urzadzenia mechaniczne dogcia rur.

- spawarki elektryczne,

- dzwignik hydrauliczny przerimy jednottokowy 200 t,

- pompa wysokogénieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rolSfitosob
wykonania robét oraz spiizzaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,Wymagagalne”, pkt. 4.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takighodkéw transportu, ktére pozwplunikma¢ uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatdw.

Materiaty powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz gaep BHP.

Rodzaj oraz il&¢ srodkdw transportu powinna gwarantawaowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniami Kierownikajektu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MX@O00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Prace wsjpne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akeejp Projekt organizacji i harmonogram rob6t uveggiajgcy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zvgzane z budowodcinkdw sieci wodoggowej.

Calas¢ prac przy budowie sieci wodagowej naley wykon& pod nadzorem jej kytkownika. O terminach budowy
przytaczy wodochgowych naley powiadomé wtascicieli budynkow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy budowanych odcinkéw sieci wodgoivych stanows Projekt Budowlany i przepisy
prawa. Wytyczenie w terenie osi wodgui przez uprawnione sty geodezyjne: wyznaczenie punktéw zathma
trasy oraz wjczenia do istniepej sieci.

Przed przysipieniem do robdt, pod nadzorem wdiiela sieci nalgy recznie wykond przekopy kontrolne w celu
ustalenia faktycznego usytuowania istpigich przewodow.

W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczéstwo wypadkow, budognalery ogrodzé od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczywiattami.
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5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod budowane odcinki sieci wodggowych naley wykonyw& recznie lub mechanicznie, &cianach
pionowych umocnionych.

Minimalna szerok& wykopu powinna by dostosowana dérednicy przewodu . Wykop nalg prowadzt od
miejsca przydczenia do istnigrej sieci wodocigowe;.

Na wytkach rolnych warste glebows wykopu naley skiadowaé odrbnie od pozostatlego urobku. W czasie
zasypki warstw ta nalezy wykorzysta w catcsci do petnej rekultywacji gleby w strefie wykopu.

Wydobywany urobek natg sktadowa wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci minimum 1,0 m od jego krawlzi lub
odwozit w odcinkach zbfionych do jezdni asfaltowej.

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegriaojektowe;.

Obudowa pionowyckcian wykopu powinna wystawd5 cm ponad powierzchyrierenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia weaswykopu (0,20 m) powinna Bydspojonagcznie.

5.4. Podsypka
Podsypk pod rury oraz jej zagzczenia wykorazgodnie z Rys. nr 38 w projekcie budowlanym.

5.5. Roboty montaowe
Przewody wodoggowe naley uktada zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725 i rysumi w Projekcie
Budowlanym.

5.5.1. Przygotowanie rur do uktadania
Przed utgeniem, nalgy dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkadz@arysowania) rur i
ksztattek w czasie transportu na miejsce mant#/ewrtrzne powierzchnie rur powinny bgzyste.

5.5.2. Ukladanie rur

Rury powinny by utozone wg projektu §cisle przylegé do podtaa piaskowego na catej swej disgo

Po ulazeniu rue nalezy zabezpieczy przed przesugciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, armatury i ksztatltek wykonywanalezy zgodnie z instrukgjproducenta.

Przed ukaczeniem dnia roboczego, nayezabezpieczy konce wodocigu przed zamuleniem wodleszczow.

Po uta@eniu wodocigu naley wykona obsyple rur piaskiem do wysokoi 20 cm ponad osirury z doktadnym
podbiciem pachwin zgodnie z wymiarami na Rys. nn3&ojekcie Budowlanym.

Wszystkie podczenia powinny zapewéiszczelndé przy ciénieniu probnym.

W miejscach pajczeh naley pozostawt odkryty przewdd dla dokonania sprawdzenia szcZelnw czasie
trwania préby.

5.5.3. Prdba szczelnigi i dezynfekcja rur

Badanie szczeldai przewodu préfphydrauliczia — zgodnie z PN-B-10725, a takz instrukg producenta rur. Proby te
po uzgodnieniu z Kierownikiem Projekiu nglevykona dla kazdego kolejnego odcinka przewodu.

Dezynfekcg i ptukanie przewodéw wykoiazgodnie z ustaleniami w Projekcie Wykonawczym.

5.5.4Paddczenie z istniejca siecyh

Roboty przy wykonywaniu pgézenia z istnieca siech wodochgows naley prowadzé pod nadzorem jej
Uzytkownika.

Przed przyspieniem do rob6t naly powiadomé witasciciela sieci wodogigowej oraz przygotowaodpowiednie
materialy i sprat tak, aby czas pat¢zenia byt jak najkrotszy.

5.6. Zasyp wykopu

5.6.1 W odcinkach poza pasem drogowyndo zasypu naly uzywat gruntéw sypkich nie zawiergjych
kamieni, torfu i pozostakzi materiatbw budowlanych.

Zasyp naley wykona& warstwami grubgci 0,20 m z zagszczaniemgcznym lub mechanicznym.

Zasypanie wodoegu naley rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur piaskiem z doktadnybiciem,
warstwami grubéci 10-20 cm, z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o elym ksztalcie i gizarze 2,5 do 3,5 kg .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izgmoel po rurach w strefie zasypki do 30 cm nad zeier
rury.

Po)z/ostaiy wykop naky zasypa urobkiem z wykopu warstwami o grump 20-30 cm, z zagzczaniem
mechanicznym do warfoi 96 % wg Proctora.

Na catej szerokwi wykopu naley catkowicie rekultywowé warstwe glebowy przy petnym wykorzystaniu
uprzednio ztaonego odgbnie urobku z tej warstwy.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopadiaez

Jednoczénie z zasypywaniem wodagu naley prowadz rozbidrke umochienia.
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5.6.2 W odcinkach paséw projektowanych drégrodsypk pod rury oraz ich zasypkalery wykona zgodnie z
ustaleniami na Rys. nr 38 w projekcie wykonawczym.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci natezamontowa tabliczki na istniejcych ogrodzeniach. Przy braku ogroilze
przymocowa tabliczki do stupkdéw betonowych (C20/25) o przgk@15 x 0,15 m i wysokai 1,50 m, zaghionych w
ziemi ca 0,90 m.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogglpkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskanej gakoobot.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania zgoéciodostarczonych
materialdw i realizowanych rob6t z Dokumengdejojektovy oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi fraipiwyniki bada do akceptacji Kierownika Projektu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D —M.00@QWymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowa dla sieci wodagjowej jest:
- I m ( metr) dla montau przewodu sieci wodoggowej,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00®MNymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumengaBrojektovg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,z¢i
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér Robot zanikapcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyrimbzwiagzane z budow
sieci wodocigowych, a mianowicie: roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obuday$cian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przewiertdw lub przeciskéw pod drpg

- proby szczelngci przewodow,

zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odblor Robot zanikapych powinien b§ dokonany przez Kierownika Projektu w czasie éingaj gcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélmpegtpu Robot.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaacowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletéa dokumentéw przygotowanych do odbioru technicenkghcowego
(polegaice na sprawdzeniu protokotéw badgmzeprowadzonych przy odbiorach technicznyeldaawych),

- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach i przepustnicaajodiae z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednarmmbowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny dyjete w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy

i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkdmiii przeprowadzagej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych

podczas odbioru Kmowego nalgy uzna& za doktadne, jeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii zsirsci

catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, nagfeocent jego wptyw na

stopier sprawnéci dziatania przewodu i w zalaosci od tego okréi ¢ konieczne dalsze pgpbwanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania odcinka sieci wogmavej uwzgtdnia:
- zakupi dostagmaterialow,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- Wwyznaczenie trasy,
- wykonanie wykopOw wraz z umochieniéoian wykopow,
- przygotowanie podia pod wodocig,
- ulozenie przewodéw wodaggiowych,
- zamontowanie armatury, ksztaltek
- mont& hydrantdw przeciwparowych,
- wykonanie blokéw podporowych pod zasuwy i tréjniki,
- wykonanie obsypki przewodu piaskiem,
- wykonanie préby wytrzymakai i szczelnéci wykonanego przewodu,
- pofaczenie wykonanych odcinkow wodggu z istniejca siech,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- odwaz nadmiaru urobku,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z rekatty warstwy glebowej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01060 Siéwodociggowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasgznia. Terminologia.
2. PN-B-10725 Wodogni. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
3. PN-B-01700 Wodoagpi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
4. PN-EN 545 Rury ksztattki i wyposganie zzeliwa sferoidalnego oraz ichariza do rurocigbw
wodnych-
1. Wymagania i metody bada
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdre.
6. PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla paddw wodocigowych i kanalizacyjnych-
1. Warunki techniczne wykonania.
7. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagatiadania.
8. PN-M-74081 Armatura przemystowa — skrzynki ulicab@sowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

9. PN-B-06250
10. PN-B-02480
11. PN-H-74374.01
12. PN-H-74244
13. PN-B-06711
14. BN-86/8971-08
15. PN-B-06251

Beton zwykty.

Grunty budowlane. Okfenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Armatura i ruragji. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne.
Rury stalowe ze szwem.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe izelbetowe.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

16. Zarzdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu MaEw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpaleiainstalacje wodoggowe i kanalizacyjne [Dz.
Budown. nr1z1971r.].

17.Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowd-montaowych cz. |l
przemystowe.

18. Katalog armatury wodoggjowe;j.

Instalacje sanitarne i

Uwaga! Wszelkie roboty ugte i pominigte w specyfikacji naleey wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowazujace
normy i przepisy.
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K.05.00.00 ODWODNIENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZO WA

K.05.01.01. Rowy otwarte, kanaly deszczowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyere wykonania i odbioru robdt zavianych z budow kanatdw
deszczowych na terenie oczyszczalni wéd deszczowyzhdaniu Budowa drdg i sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodoggowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terenévinwestycyjnych w Zawadzie gm.
Debica”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRemetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
zadania wymienionego w punkcie 1.1, glorego w Dokumentacji Projektowej , przekazanej @awcy Robot.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia robét zwanych z budow kanatéw deszczowych w
zakresie Dokumentagcji technicznej zadania@dérego w punkcie 1.1.
Zakres rzeczowy robét stanavi
- rowy otwarte odwodnienia terenu
— kanaty usytuowane naterenach OWD oznaczonych j@kmie zagospodarowania, przepusty rurowe

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Row otwarty —sztuczny ciek wodny w formie koryta o przekrojuggaowym, o konstrukcji ziemnej lub
umocnionej

1.4.2. Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.

1..4.3. Przykanalik— kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;j.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowyreznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.45. Komora pohczeniowa — komora rewizyjna na kanale przeznaczona do Koniroprawidiowej
eksploatacji kanatow.

1.4.6. Wpust deszczowy urzdzenie do odbioru wod opadowych sphwegch z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.7. Pozostate okétenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w ST K-M.00.00.00 , Wymagania ogélne” fld.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce Robot
Ogdlne wymagania dotygze Robot podano w ST K-M.00.00.00 ,Wymagania oggihe. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyseze materialdw ich pozyskiwania i skladowania podan8T K-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Rury kanatowe

Projekt przewiduje ycie:

- rur kan. PE strukturalne (déeienne) — SN8 kN/&+- DN 400, 600, 800 mm,
- rur kan. PVC — SN 8 kN/f200mm.

Projekt dopuszczazycie innych, technicznie rownowaych, rur kanalizacyjnych o wwrednicach. Zamoéwienie
dostawy i wbudowanie takich rur wymaga akceptéigrownika Projektu, a tale projektanta.
Rury do wykonania kanatéw powinny posiadertyfikaty i by oznakowane:

e nazwa producenta

* rodzaj materiatu

* oznaczenigrednicy

*  grubc¢ scianki

* sztywna¢ obwodowa SN

* dat produkcji — rok, miegc

e normy, aprobaty techniczne, deklaracje zgégdno
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2.2. Komory i studzienki

2.2.1. Wymiary i materialy:

1. Dla kanatéw DN400 + 600mm — studzienki zdgdw betonowych éredn. wew. 1200mm — wg Rys. nr 17
2. Dla kanatow DN800mm — studz. zkidw beton agrednicy wew. 1500mm wg Rys. 18

3. Komory pohczeniowe row - kanat — murowane z cegty kanalizagjyj

2.2.2. Wlazy
— W jezdniach ulic: wtaz g600 klasy D400, korpus zeys. 140mm; pokrywa betonowa bez wentylacji z
wkiadka gumowg .
- Poza jezdniami — wtaz @600, klasy C250, korpels— 80mm, pokrywa betonowa bez wentylacji z wkiad
gumowg

2.2.3. Drabinki ztazowe w studniach i komorach
w studniach zamontowalrabinki z petow stalowych g24mm; prefabrykat, powtoki: 2xpodklaa + 2 x chlorokoauczukowa

2.2.4. Piefcienie odcazajace pod ptytami przykrycia
Piercienie zelbetowe prefabrykowane wbudowane bd&epdnio pod ptytami przykrycia studzienek: wykonane
betonu wibrowanego klasy C35/45.

2.2.5. Piyty przykrycia komor i studzienekzelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane wykonane z betonu wibrowarndasy C35/45.

2.2.6 Piefcienie betonowe wyrdwnawcze

- Prefabrykowane z bet. C35/45 o wymiarach #800/600montowane dla regulacji wysode wlazdw
studni i komor rewizyjnych.

2.2.7. Uliczne studzienki wpustowewykona: z prefabrykowanychur betonowychbeton klasy C35/45

2.2.8 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa wodoszczelna M-10: wymogi wg BNL4501 [ 7].

2.3. Korytka GARA
Podstawowym materiatem do budowy /umoghiewow otwartych bda:
- korytko ,GARA' z zebrami — element odwodnieniowy ,EOG”
- nakkad,ZET’
- element skarpowo-denny ,ESD”, [ES
produkowane na podstawie umowy z $eiaielem praw autorskich do wyrob6w j.w. oraz zgednaprobat
techniczia CNTK. Wykonawca zakupi materiat od wytworcy spejgiego powyszy warunek.

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe
Rury kan. naley sktadowa na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadgg poziomo w jednej warstwie.
Powierzchnie sktadowe powinny dytwardzone i zabezpieczone przed gromadzenigmdl opadowych.

2.4.2. Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe magby skladowane na otwartej przestrzeni na powierzehdala od substancji dziadalych
korodupce. Powierzchnia sktadowania powinna bgwardzona i odwodniona. Wiazy sktada@weg klas.

2.4.3. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionyout@zu. Sktadowé w zasiekach, tak aby urdowi¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszyWaLszywa chrord przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.4.4. Piasek
Piasek na podsypki i podte winien odpowiadaPN-B-11113.
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2.4.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniow nalery przechowywa w oznakowanych wgzkach, na podktadach drewnianych, na utwardzonym i
odwodnionym podtzu w sposdb zabezpieczey ja przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innydgajami i
partiami stali, zalecagiprzechowywanie stali pod zadaszeniem.

Miejsce oraz sposOb przechowywania stali zbrojerjonusi by uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

3. SPRAT
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST K-M.00.00.00. ,Wymagania ogoInef’ g8k

3.1. Sprat do wykonywania kanatéw
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaie mozliwoscig korzystania z nagbujagcego
sprztu:
zurawi budowlanych samochodowych,
dzwigu,
koparek podsbiernych,
spycharek kotowych lubagienicowych,
sprztu mechanicznego do zgyczania gruntu,
sprztu recznego ( ubijakéw ) do zagszczania gruntu,
weciggarek mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST K-M.00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt. 4.

4.1. Transport rur kanalowych PVC i PP

Rury kanalizacyjne DN 206 800 mm mog by przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczaty je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomazapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaim pod
wpltywem sit bezwtadnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Pierwsza warstwe rur uktada nalezy na podktadach drewnianych.

4.2. Transport wiazéw kanatowych

Wlazy kanatowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu samochodowego w sposob
zabezpieczafy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wihazy typu cézkiego przewozi si luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, nasbmypu lekkiego nahy
uktada na paletach drewnianych i zabezpiecteyma stalow.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by przewaone dowolnynsrodkiem transportu w spos6b zabezpiegzgaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposbéb transportu, zabezpieczenia wyrobow kamidnpgdczas transportu powinny odpowia@N-67/6747-14.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinnd4godne z BN — 88/6731-08.

4.5. Transport drewna i elementéw deskowania.
Drewno i elementy deskowawvykopdw i konstrukcji betonowych nale przewozé w warunkach chrontych
przed przemieszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST K-MO®O ,Wymagania ogdlne” pkt. 5

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robd6t przygotowawczych riglavytyczy¢ os i krawgdzie wykopdw. Podstaywvytyczenia trasy
kanatéw deszczowych stanamwispotrzdne opisane na projekcie zagospodarowania .
Whytyczenia w terenie osi kanatléw dokogpugtuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomaavbitych w grunt kotkéw osiowych. Po whbiciu kotkdwsiowych naley wbic¢ kotki — swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu uthwienia odtworzenia osi kanatu po rozpec robo6t ziemnych oraz
kotki krawgdziowe.
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W przypadku niedostatecznej §tm reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ipfune przekze Kierownikowi
Projektu.
W miejscach, gdzie nie zachod niebezpieczistwo wypadkdw, budog nalezy prowizorycznie ogrodéi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéczyiattami.

5.2. Roboty ziemne: wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykonywazgodnie z DokumentagjProjektows i SST. Konieczne odgistwa od dokumentacji
powinny by wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przerdivnika Projektu.

Plantowanie dna i skarp wykopu rowow pod szablon

Wykopy dla rowow naley plantowa z wyciem szablonu. W tym celu nakeprzygotowa 2 szablony: dla rowu
." 1rowu ,3” 0 ksztatcie przekroju rowu i wymiach rowu, powgkszonych o grubiei elementéw umocniei
podtazy. Gotowy wykop powinien posiadapadki dna rowu zgodnie z Projektem.

5.3. Odwodnienie wykopdw

1. Roboty dla odwodnienia wykopéw wykohagodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.

2. Pompownie zespotu igtofiltrow dla wginego odwodnienia strefy wykopu najeorowadzé w sposob cigty
do czasu uzyskania zamierzonego stanu odwodniteafg s/ykopu.

3. Pompowanie ze studni zbiorczych w drandna wykopu powinno léyprowadzone bez przerw do czasu
zakarczenia montau oraz zasypki rur i obiektow: zasypka wykonangigowotnego zwierciadta wody.

4. W przypadku wysipienia przerw w pompowaniu jw., wznowienie orazdal pompowanie nalg prowadzé
w sposob (ograniczenie wydafud) nie powodugcy zjawiska sufozji gruntdw (tzw kurzawki).

5.4. Przygotowanie podiga pod kanaly i studzienki
5.4.1Kanaly
- w gruntach nawodnionych: rury montow@ na zagszczonej warstwie pospotki (15 cm),stangeel
odwodnienie wykopu
— wgruntach suchych niespoistyclfpiaski) rury montowé&na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze
(wykop nie przegiiony)
- w gruntach suchych spoistychrury uktad@& na zagszczonej warstwie piasku (15cm) zgodnie z
wymiarami na Rys. nr 19 w Projekcie Wykonawczym.
5.4.2 Komory i studnie:
- w gruntach nawodnionych posadéwna zagszczonej warstwie pospotki (15cm) stangeej
odwodnienie wykopu
— w gruntach suchych — studzienki posadbna zagszczonej podsypce (15cm) piaskowo — cementowej
(150kg/n?)
— zasypk studzienek poza jezdniami wykd@navarstwami (do 20cm) gruntu rodzimego gEEzonego
warstwami
— zasypk studzienek w jezdni wykohavarstwami piasku zggzczonego do wskaika> 0,97.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Montaz rur kanalizacyjnych
Rury do wykonania kanatéw powinny posiadertyfikaty i by oznakowane:
— nazwa producenta,
— rodzaj materiatu,
— 0znaczenidrednicy,
—  grubac¢ scianki,
- sztywna¢ obwodowa SN
— dat produkcji — rok, miegic,
normy, aprobaty techniczne, deklaracje zgddno

=

Spos6b montau rur powinien zapewtiutrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z DokumegntBeojektove

2. Rury naley uktad& i taczy¢ zgodnie z dokumentacjechniczg, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrulc
montau rur dostarczanprzez producenta oraz instrukgrojektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych.

3. Rury PP i PVC DN 200 + 80@dzy¢ na uszczelki w nasuwkach lub dwukielichach.

4. Roboty montaowe prowadzi w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.a¢zania rur wykonywa w

temperaturze otoczenia niezsieej niz +5°C.
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5. Ukftadanie odcinka przewodu rm odbywa si¢ tylko na przygotowanym podia. Podige powinno by
profilowane w miag uktadania rur.

6. Rury po ut@eniu powinny scisle przylegé do podida na catej swej diugoi z wylczeniem zcz
umieszczonych w odpowiednich zelgileniach .

7. Po zakaczeniu dnia roboczego nalekoncowki rur zabezpiecZyprzed zamuleniem.

5.5.2. Umocnienie rowéw

Przygotowanie podi@

W dnie wykopu dla rowéw wykortgawe z tlucznia kamiennego 2-20mm, zagczonego (ubitego). Na skarpach
podsypk piaskowy, zag:szczon i $ciagnigta tatg drewnian.

Montaz prefabrykatow betonowych

Korytka sciekowe w dnie uktadana uprzednio przygotowanej tawie ttuczniowejywajac podsypki cementowo-
piaskowej do ostatecznej regulacji ich paoia, dla uzyskania rownego dna.

Elementy skarpowe uktad@a uprzednio przygotowanym poétoz piasku, aywajac podsypki piaskowej do
ostatecznej regulacji ptaszczyzny skarpy. Maksymaljpoiny pomidzy prefabrykatami GARA nie mag
przekracza 20 mm. Weksze spoiny wypetdiasfaltova mas zalewows. Przy uktadaniu elementéw na tukach i
przy dogciach do przepustow, me by konieczne docinanie elementéw. Pozostate wolnespizenie za
elementami wypetidi doktadnie piaskiem.

Roboty wykaczeniowe

Na odcinkach gdzie wysokbumocnié nie stga do poziomu terenu, w gruncie paejynalezy wyprofilowat
skarpy o nachyleniu 1:1,5 lub tagodniejszym, z ahigim traw. Pasy terenu przylegage bezpérednio do rowdw,
nalezy wyplantowd ze spadkami w kierunku rowu i obSimieszankami traw na szercgkbca 1,5m po obu
stronach. Jako zasadalery przyja¢, ze uksztattowanie terenu wzdtiowow powinno zapewntaswobodny sptyw
wody do rowu z pobliskich terenow.

5.6. Zasypanie wykopoéw i ich zagszczenie

5.6.10dcinki wykopéww jezdniach i chodnikach projektowanych ulic, ozma® w Projekcie zagospodarowania
Rys.nrl+14.

1. rury montowé na podiau wykonanym zgodnie z ustaleniami poz. 5.4.1 i5.4.

2. Obsypk wykona& réwnoczénie po obu stronach rury warstwami piasku (grumspoistego) o gru8ei do ca
0,30m zagszczonymi ¢cznie do wskanika k> 0,95 wg normalnej proby Proctora: obsypika wykona do
wysokdasci 0,30m powyej rury (Rys. nr 41) bez naruszenia jej pehoia.

3. W strefie obok rur i do wysokoi 0,30m powyej rur niedopuszczalne jest mechaniczne zasypywaylkepu
oraz zagszczanie wibratorami o0 masie paxey100kg.

4. Czs¢ wykopu w strefie gibokaoici ponizej 1,50m od niwelety jezdni zasypyévaarstwami gruntu niespoistego
(piasku) o grubgri do 0,20m zagszczanymi mechanicznie do wgkika k > 0,95 j.w.

5. Pozostat cz$¢ wykopu w strefie do 1,50m pomj niwelety jezdni zasypywawarstwami gruntu niespoistego
(piasku) o grubgci do 0,20m zagszczonymi do wskanika >0,97 jw.

6. Wyze] opisane obsygkrur oraz zasypk wykopu nie wolno wykonywa& gruntami spoistymi (gliny, gliny
piaszczyste, pyty, piaski gliniaste i pylaste):rgsutakie stanowice urobek z wykopu natg w catasci (100%)
odwoziE. Podsypk i obsypke rur oraz zasypk wykopu wykonywé wytacznie gruntem niespoistym
(piaskiem).

7. Niedopuszczalne jest rozebranie (ustie) umocnieniacian wykopu w strefie gbokasci ca 0,50m powsej

wykonanej i zagszczonej zasypki wykopu.

. Niedopuszczalne jest wykonywanie padtoobsypki i zasypki rur gruntem zamasgym.

9. W odcinkach pod jezdniami nalespeint wymogi okrdlone w SST D-02.03.01. poz. 5.3.4.4.

0o

5.6.2Pozostate odcinki wykopow tj. poza jezdniami i dhilkami projektowanych ulic wg 5.6.1
1. rury montowé na podtau w.g 5.4.1.15.4.2.
2. Obsypk rur w strefie do 0,30 povgj rur wykond jak w poz. 5.6.1.2
3. Pozostat czs¢ wykopu do warstwy glebowej wykonywawarstwami gruntu rodzimego starannie
zag:szczonymi (grunty sypkie d@ 0,94)
4. Warstw glebowy rekultywowa& w catcci przy wyciu urobku z tej warstwy, zimnego odgbnie przed
rozpoczciem wykopu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST K-M.00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.

6.1. Badanie przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robdt Wykonawca
powinien:
* wykona badania materiatdw: — materiatyyte do rob6t powinny hy skontrolowane zgodnie z niniejsz
specyfikacy — lub sprawdd posrednio na podstawie dokumentow przekazanych prastadicow ,
» dokon& oceny stanu terenu w zakresieahwo sci wyznaczenia:
- stref montaowych,
- drég dowozu materiatéw do stref moitavych,
- miejsc skladowania materiatow,
- miejsc sktadowania urobku z wykopow.
- Wyniki bada i ocen naley przekaza Kierownikowi Projektu

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowkany do systematycznej kontroli jakd rob6t z cezstotliwoscia zaakceptowanprzez
Kierownika Projektu.
W szczeg6lnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych i nawkanie do podanych statych punktéw
wysokaciowych z doktadngécia do | cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokw, grubdci i wskanikbw zagszczenia wykonanej warstwy podéo pod
rury oraz ich obsypki i zasypki wykopu,
- pomiar odchylenia osi kanatu,
- pomiar odchylenia spadku kanatu,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows usytuowania kanatow i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowgi utozenia rur:_ wymagana dokumentacja z pradglkamera TV
- sprawdzenie prawidtowgi uszczelnienia rur,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie gnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych.
Odcinki kanatu ze studzienkami powinnyéhyoddane badaniu w zakresie szczéthoa eksfiltragy sciekow
do gruntu i infiltracg wéd gruntowych do kanatu wg ustaleéKierownika Projektu lub normy PN-EN 1610:2002
(PN-85/B-10702).

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegi@i krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi

wiecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinnctlwigksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgri warstw podiga nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerol&i warstwy podiéa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na¢aveelowniczych nie powinno przekraczeb mm,

- odchylenie spadku ukonego kanatu /rowu otwartego/ od przewidzianego nejexcie nie powinno
przekracza + 5 % wartdci projektowanego spadku (przy spadku do 1 %) 0294 projektowanego spadku
(przy spadku powagj 1 %),

wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny badaniami w trzech miejscach na dimol00 m
powinien by zgodny z pkt. 5.5.,

pokrywy studzienek powinny ldyosadzone z doktadda do £ 3 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST K-M.00®@ONMymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
1 m (metr) wykonanego i odebranego kanatu,
| szt. ( sztuka ) wykonanej i odebranej komorystindzienki.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST K-M.00.0QWymagania ogoélne” pkt.7.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows ST i wymaganiami Kierownika Projektu $je
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynimd zwigzane z
budowg kanatow tj.:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayécian wykopdw,
- przygotowanie podta,
- wykonanie umocnienigcian wykopow,
- roboty montaowe wykonania kanatow i komor,
- sprawdzenie monta kamerami TV
- proby szczelngi odcinkéw pomgdzy gisiednimi studzienkami (komorami)
- zasypanie z zggzczeniem wykopu.
Odbidr robot zanikagych powinien b§ dokonany przez Kierownika Projektu w czasie ualmoaj gcym dokonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego gmstrobot.
Przedta@one dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mmgjanami dokonywanymi w trakcie budowy, obejgoaj
dodatkowo  rysunki konstrukcyjne obiektdw orakzice zdawczo-odbiorcze,
Dokumentacja geotechniczna wymagana dlastdnego rodzaju robat,
Dokumentacja geodezyjna okiagagca wspoétrzdne statych punktéw odniesienia,
Dziennik Budowy,
Dokumentacja dotyeza jakdci wbudowanych materiatdw.
Zapisy z przegdu kanatow kamarTV.

8.2. Odbidr koncowy

Przed przekazaniem kanatéw do eksploatacji dakaniy odbioru kaicowego, ktory polega na:

sprawdzeniu protokotdw z odbioréwegziowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowaeh o usuniciu
usterek i prob szczelda,

sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uedgiajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentzamontowania komér pgdzeniowych i rewizyjnych.

Odbiory: czsciowy i koncowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieliyRtvhawcy,

Nadzoru Inwestycyjnego i zytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokotami z dokumentagcjz przegidu

kameg TV.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikdéw bada

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych bafigrzy odbiorach egciowych i kmacowych powinny b¥ ujete w formie protokotu,
oraz poprzez wpis do Dziennika i podpisane przelzdatechniczny oraz cztonkéw komisji prowadej badania.

8.3.2. Ocena wynikow bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyclezypalizng za dodatnie, peli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robdaiyaspetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagh przy odbiorze technicznym gziowym nie zostato spetnione, najedany faz
robdt uzné za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prtag& do ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST K-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. |8t

9.1. Cena jednostki obmiarowej

1. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego kamatzgkdnia:
- zakup i dostaw materiatéw,
- wykonanie robo6t przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie wykopu wraz z umocowanidoian wykopu,
- odwodnienie i odpompowanie wody,
- przygotowanie podta,
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2.Ce

10.P
10.1.

13.

1
1
1
1
1
1

Rboo~NoO~wWNE

K.05.01.01
utozenie rur jw.,
zasypanie i zaggzczenie wykopu mechanicznie,
odwaz 100 % urobku z wykopow i dowdz 100 % piasku do/pkis
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

na jednostkowa wykonania komér i studni rejmiggh obejmuje:
zakup i dostay materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
przygotowanie podta,

opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykatow ,

mont& pierscienia odcizajacego i ptyty nastudziennej,
obsadzenie wtaziel. i drabinki,

wykonanie zasypki

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

RZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-EN 752-1:2000 Zewtnzne systemy kanalizacyjne. Ecip Ogolne i definicje.
PN-S-02204 Odwodnienie drdg.
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogéine wymaganiaddmia.
PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A 15.
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.
PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
PN-H-74086 Stopnteliwne do studzienek kontrolnych.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadnikidmet. Wymagania techniczne.
0. BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rugmgiw i kabli pod torami kolejowymi
1. BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowgouktadania przewoddw rurowych.

Wymagania i badania
2. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 10 wrzénia 1998r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiatlaudowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Ustaw Bil1z dnia
15.12.1998r z phiejszymi zmianami.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloRmjektowanie i budowa

4. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe.

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. \&@gemia i badania przy odbiorze.

6. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-B-01700 Wodoani i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

8. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganidneg

9. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte plzewoddw wodoggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

20. PN-B-06250 Beton zwykly.

21. PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwnictwie. Konstrukcje betonoweelbetowe.
Nazwy i okrdlenia.

22. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalmeawierzchni drogowyclzwir i pospotka.

23. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagpraw.

24. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

25. BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie.

26. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjediasci.

27. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izfilpzeciwwilgociowych.

28. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosoe na zimno.

29. PN-B-24626 Lepik smotowy stosowany na aqr.

30. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoywaa gogco.

31. PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i balarzy odbiorze.

32. PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budoe:

33. PN-B-12008 Materiaty budowlane ceramiczne. Ceghykikrowe budowlane.

34. PN-EN124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eeaxahni dla ruchu pieszego

i kotowedtasady konstrukcji badania typu, znakowanie, stanie jakgcia.
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35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

K.05.01.01.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztattki kamioml®i ich pohczenia w sieci dregawej i

kanalizacyjnej. Wymagane (+ zmiana A3).

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dogez elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji

grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewirzne systemy kanalizacyjne. Edp ogolne i definicje.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne beZnieniowe systemy
przewodornie zmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniai
kanaliga@/ymagania dotycxce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow lkeaayjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyweztych. Podziemne bezaieniowe systemy
przewadoz polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizatfymagania
dotyce rur, ksztattek i systemu.

PrPN-EN 1916 Rury i ksztaltki betonowelpetowe i z betonu sgronego do kanalizaciji.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badaniaywoziow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowideizpérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projekianie.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kaadyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwatteptzewoddw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunkchniczne wykonania.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rei§gieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

10.2. Inne dokumenty
- Katalogi rur kanalizacyjnych PE i PP oraz instrekejontau tych rur
- Instrukcja zabezpieczenia przed kosdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instyedhhiki
- Budowlanej — Warszawa 1986r
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych Wyd. COBR INSTAL
W-wa 2003r: zalecane do stosowania przez Ministerstfrastruktury.

UWaga!

Wszelkie roboty ujte w Dokumentaciji technicznej lub pomingte w Specyfikaciji nalezy wykona¢
w oparciu o aktualnie obowjzujace normy i przepisy.
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