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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

1. Podstawa opracowania     

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

− Umowy nr BIzn.270.13.2025 

− Założeń i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, 

− Wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie objętym planowaną inwestycją dnia 

12.08.2025r., 

− Aktów prawnych i norm obowiązujących w tym zakresie, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 2025 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 r. poz. 

647, 1080) i związanymi z ustawą aktami prawnymi dot. oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. 

zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r  

poz. 1225, z 2023 r. poz. 2442 oraz z 2024 r. poz. 474, 726); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 

z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401) 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegająca na budowie 

zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do 

gruntu poprzez skrzynki rozsączające w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych w Ełku, ul. Wilcza 2, Nowa Wieś Ełcka, obręb Nowa Wieś Ełcka, dz. nr ew. 

322/2. 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20250000418
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054
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3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w Nowej Wsi Ełckiej, obejmuje działkę ew. 

nr 322/2. Uzbrojenie działki stanowią istniejące przewody wodociągowe, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, ciepłownicze, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. 

Powierzchnia terenu objętego inwestycją jest w przeważającej części zielona,  

powierzchnia trawników stanowi ok. 2/3 działki. Pozostała cześć terenu zajmowana jest 

przez budynki i powierzchnie utwardzone (nawierzchnia asfaltowa i płyty betonowe).  

Woda deszczowa z dachów magazynów 1-3 i 4,5 oraz wpustów deszczowych 

odprowadzana jest do istniejącej kanalizacji deszczowej, która odprowadza zebrane wody 

opadowej poza granicę działki. Istniejąca kanalizacja deszczowa jest niewydolna oraz 

wyeksploatowana w wyniku czego podczas deszczy nawalnych dochodzi do zalewania 

wodą opadową terenów i niektórych obiektów. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód 

deszczowych do gruntu poprzez skrzynki retencyjno-rozsączające. Odprowadzenie wód 

deszczowych z dachów budynków oraz z wpustów deszczowych. 

Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy 

ze zbiorników retencyjno-rozsączających wraz z kanałami do niego podłączonymi mógł 

funkcjonować jako niezależna samodzielna instalacja, która może być oddana do 

użytkowania jako rozwiązanie kompletne z punktu widzenia celu, któremu na służyć. 

W ramach realizacji przewiduje się możliwość realizacji zadania w czterech 

niezależnych etapach.  

 
5. Zestawienie powierzchni, długości 

Nie wykonuje się bilansu terenu, ponieważ nie ulega on zmianie. Po zakończeniu 

robót teren zostanie przywrócony do stanu początkowego.  

Projektowane długość kanalizacji deszczowej:  

- Ø630 – 205 m 

- Ø500 – 79 m 

- Ø400 – 11 m 

- Ø315 – 650 m 

- Ø250 – 1195 m 

- Ø200 – 1431 m 

- Ø160 – 157 m 

Projektowana powierzchnia podziemnych zbiorników retencyjno-rozsączających:  

- zbiornik 1 – 285,2 m2 

- zbiornik 2 – 179,3 m2 

- zbiornik 3 – 57,6 m2 

- zbiornik 4 – 90,0 m2 

 
6. Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie o 

zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego 

Planowana inwestycja nie jest położona w obszarze obowiązującego Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
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7. Informacje o terenie dotyczące wpisu w rejestr zabytków oraz szczególnej 

ochronie 

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie widnieje w rejestrze zabytków i nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. 

 
8. Informacje o terenie dotyczące wpływów eksploatacji górniczej 

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach górniczych. 

 
9. Informacje dotyczące zagrożenie dla środowiska, higieny i zdrowia 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Zastosowane materiały i 

urządzenia dopuszczone są do stosowania w budownictwie i posiadają odpowiednie 

atesty, deklaracje zgodności i sprawdzenia.  

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 Ustawy z 

dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Ponadto inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 

 

Inwestycja nie będzie: 

- powodować ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich, 

- powodować ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, możliwości korzystania 

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i teletechniki, 

- powodować emisji hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania, 

- zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. 

Projektowana kanalizacja deszczowa w sposób istotny poprawi warunki higieniczne i 

zdrowia użytkowników w obrębie terenu składnicy. W wyniku realizacji zadania wody 

opadowe nie będą tymczasowo zalegały na powierzchni terenu oraz nie będzie dochodziło  

zalewania istniejących obiektów budowlanych. 

 
10. Informacje o obszarze oddziaływania 

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 418). 

Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę funkcji zabudowy i zagospodarowania 

terenu na przedmiotowych działkach oraz nie wpływa na zmianę obszaru oddziaływania 

istniejących obiektów. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków 

łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto 

nie wpływa negatywnie na dostęp do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20250000418
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wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem 

powietrza, wody i gleby. 

Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na miejscu do zasypania wykopów, z 

zachowaniem warstw (humus będzie gromadzony osobno). 

Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, wodę, paliwa i energię będą 

wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Podczas realizacji inwestycji nie będą wprowadzane obce gatunki, gatunków 

inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako 

liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków 

chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację 

siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy — ich kondycję, 

stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. 

Emisje hałasu będą miały charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nimi 

związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. 

Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne zostaną zagospodarowane na terenie 

inwestycyjnym mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych oraz zapisy art. 

101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. gleba i ziemia 

używane do prac ziemnych powinny spełniać standardy jakości środowiska jak dla gruntów 

występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych 

należy przekazać uprawnionym podmiotom. Przed przystąpieniem do wykonania wykopu 

zostanie usunięty humus, a po zasypaniu wykopu wierzchnia warstwa gruntu (gleba z 

roślinnością) zostanie odtworzona 

 Wszystkie wytworzone odpady zostaną zabezpieczone oraz zagospodarowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. segregowane wg właściwości, magazynowane 

na terenie Inwestora, w warunkach uniemożliwiających zanieczyszczenie środowiska 

gruntowo-wodnego, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty. 

Przedsięwzięcie nie będzie powodować zmian w krajobrazie.  

W trakcie budowy będzie używany sprawny sprzęt oraz zapewniona zostanie 

właściwa organizacja pracy, co ograniczy oddziaływanie związane z realizacją 

przedsięwzięcia  

Rurociągi wykonane zostaną jako szczelne eliminujące możliwość wycieku.  

 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce 322/2 obręb 0031 Nowa 

Wieś Ełcka 

 

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Na obszarze inwestycji ochrona przeciwpożarowa zapewniona została poprzez 

istniejącą sieć wodociągową Dz160 wyposażoną w hydranty. Projektowana inwestycja nie 

wpłynie na dostęp do istniejących dróg pożarowych. 

 
12. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie wykonanych przez GEOBart Usługi Geologiczne i Geotechniczne; 

Barany 27c; 19-300 Ełk w dn. 30.09.2025 r. prac, tj. wykonaniu odwiertów geotechnicznych 

do głębokości 6,0m p.p.t. stwierdzono, że na omawianym terenie występują proste warunki 

gruntowo- wodne oraz występują grunty o zróżnicowanej przepuszczalności.  
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Warunki wodne 

W okresie wykonywanych badań na analizowanym terenie, do głębokości rozpoznania 

(6,0 m p.p.t.) stwierdzono występowanie wody gruntowej w 2 z 9 odwiertów (nr 8, 9) na 

głębokości 5,9m oraz 5,5m. 

 
Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, ze względu na proste warunki gruntowo-wodne występujące na 

danym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu zaliczono go do II kategorii 

geotechnicznej. 

 

13. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 

13.1. Opis ogólny 

Planowana inwestycja przewiduje budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej, wpustów deszczowych, separatorów substancji ropopochodnych oraz 

czterech zbiorników retencyjno-rozsączających. Projektowaną instalację podzielono na 

sześć układów podłączonych do czterech zbiorników.  

 

Zbiornik 1 

Do zbiornika 1 odprowadzane będą wody deszczowe z jednego układu z dachów 

magazynów nr 3, 7, 9, 10.  

 

Zbiornik 2 

Do zbiornika 2 odprowadzane będą wody deszczowe z jednego układu z dachów 

magazynów nr 1, 2, 4, 5.  

 

Zbiornik 3 

Do zbiornika 3 odprowadzane będą wody deszczowe z dwóch układów. Jeden z 

układów odprowadza wody deszczowe z dachów budynków 10, 12 i 13, natomiast drugi 

układ z wpustów deszczowych. 

 

Zbiornik 4 

Do zbiornika 4 odprowadzane będą wody deszczowe również z dwóch układów. 

Jeden z układów odprowadza wody deszczowe z dachów budynków 1-4, natomiast drugi 

układ z wpustów deszczowych. 

 

Odwodnienie dachów budynków nie podłączonych do instalacji kanalizacji deszczowej 

(Bud. 5, 6, 7, 9, 14, 15, 18, Magazyn 8) przewiduje się na tereny zielone wokół budynków. 

Projektuje się połączenie projektowanej instalacji kanalizacji z istniejącymi dwoma 

basenami przeciwpożarowymi będące odwodnieniem basenów po otwarciu zasuw.  

 

13.2. Zakres prac 

W projekcie zakres prac przyjęto od bezpośredniego podłączenia rynien i wpustów do 

instalacji kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjno-rozsączających włącznie.  
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13.3. Charakterystyka zlewni 

Teren, z którego wody opadowe odprowadzane będą projektowanym systemem 

kanalizacji deszczowej obejmuje dz. ew. nr 322/2 w obrębie Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 

Nowa Wieś Ełcka. 

 

Bilans zlewni dla zbiornika 1 

Rodzaj 
powierzchni 

Powierzchnia zlewni zbiornika 1 Ѱ  

Powierzchnia zlewni 
zredukowanej 

F ·Ѱ  

[m²] [ha] [-] [ha] 

DACHY 10947,9 1,09 0,80 0,88 

NAWIERZCHNIA 
UTWARDZONA 

816,4 0,08 0,90 0,07 

suma: 11764,3  1,2  - 0,95 

 

Bilans zlewni dla zbiornika 2 

Rodzaj 
powierzchni 

Powierzchnia zlewni zbiornika 2 Ѱ  

Powierzchnia zlewni 
zredukowanej 

F ·Ѱ  

[m²] [ha] [-] [ha] 

DACHY 8449,1 0,84 0,80 0,68 

NAWIERZCHNIA 
UTWARDZONA 

 - 0,00 0,90 0,00 

suma: 8449,1  0,8  - 0,68 

 

Bilans zlewni dla zbiornika 3 

Rodzaj 
powierzchni 

Powierzchnia zlewni zbiornika 3 Ѱ  

Powierzchnia zlewni 
zredukowanej 

F ·Ѱ  

[m²] [ha] [-] [ha] 

DACHY 1010,9 0,10 0,80 0,08 

NAWIERZCHNIA 
UTWARDZONA 

1892,2 0,19 0,90 0,17 

suma: 2903,1  0,3  - 0,25 

 

Bilans zlewni dla zbiornika 4 

Rodzaj 
powierzchni 

Powierzchnia zlewni zbiornika 4 Ѱ  

Powierzchnia zlewni 
zredukowanej 

F ·Ѱ  

[m²] [ha] [-] [ha] 

DACHY 1478,3 0,15 0,80 0,12 

NAWIERZCHNIA 
UTWARDZONA 

1436,7 0,14 0,90 0,13 

suma: 2915,0  0,3  - 0,25 
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13.4. Bilans wód deszczowych 

Obliczenia natężenia deszczu miarodajnego: 

 

Miarodajne natężenie deszczu I: 

 
 

gdzie: 

H – średnia roczna wysokość opadów w miejscowości Suwałki [mm] 

C – częstotliwość występowania deszczu [-] 

tm – czas trwania deszczu [min] 

 

Wg wzoru Błaszczyka miarodajne natężenie deszczu dla miasta Ełk wynosi qd = 211 

dm3/s·ha,  średni roczny opad – 610 mm, przy prawdopodobieństwie występowania 

deszczu 5% i czasie  trwania deszczu t = 15 min. 

 

Przepływ obliczeniowy wód deszczowych qd : 

 

 
gdzie: 

Ψ – współczynnik spływu [-] 

A – powierzchnia odwadniana [m2] 

l – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s·ha)]  

 

Bilans wód deszczowych dla zbiornika 1 

 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego qd  

Rodzaj powierzchni odwadnianej ψ A I qd 

[-] [-] [m2] [dm3/(s×ha)] [dm3/s] 

Dachy >15°  1,00  - 300  - 

Dachy <15° - MAGAZYN 3 0,80 2089,0 300 50,14 

Dachy <15° - MAGAZYN 7 0,80 225,9 300 5,42 

Dachy <15° - MAGAZYN 9 0,80 4310,0 300 103,44 

Dachy <15° -MAGAZYN 10 0,80 4323,1 300 103,75 

Nawierzchnia asfaltowa 0,90 816,4 300 22,04 

Suma x 11764,3 x 284,79 
 

Całkowite miarodajne natężenie opadów odprowadzanych poprzez projektowany 

system kanalizacji deszczowej wynosi 284,79 dm3/s, natomiast całkowita ilość wód 

opadowych w czasie 15 minut wyniesie 256,3 m3.  
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Bilans wód deszczowych dla zbiornika 2 

 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego qd  

Rodzaj powierzchni odwadnianej ψ A I qd 

[-] [-] [m2] [dm3/(s×ha)] [dm3/s] 

Dachy >15°  1,00  - 300  - 

Dachy <15° - MAGAZYN 1 0,80 2201,8 300 52,84 

Dachy <15° -MAGAZYN 2 0,80 2084,2 300 50,02 

Dachy <15° - MAGAZYN 4 0,80 2079,2 300 49,90 

Dachy <15° -MAGAZYN 5 0,80 2083,8 300 50,01 

Nawierzchnia asfaltowa 0,90  - 300  - 

Suma x 8449,1 x 202,78 
 

Całkowite miarodajne natężenie opadów odprowadzanych poprzez projektowany 

system kanalizacji deszczowej wynosi 202,78 dm3/s, natomiast całkowita ilość wód 

opadowych w czasie 15 minut wyniesie 182,5 m3.  

 

Bilans wód deszczowych dla zbiornika 3 

 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego qd  

Rodzaj powierzchni odwadnianej ψ A I qd 

[-] [-] [m2] [dm3/(s×ha)] [dm3/s] 

Dachy >15°  1,00  - 300  - 

Dachy <15° - BUDYNEK 10 0,80 424,7 300 10,19 

Dachy <15° - BUDYNEK 12 0,80 410,3 300 9,85 

Dachy <15° - BUDYNEK 13 0,80 175,9 300 4,22 

Nawierzchnia asfaltowa 0,90 1892,2 300 51,09 

Suma x 2903,1 x 75,35 
 

Całkowite miarodajne natężenie opadów odprowadzanych poprzez projektowany 

system kanalizacji deszczowej wynosi 75,35 dm3/s, natomiast całkowita ilość wód 

opadowych w czasie 15 minut wyniesie 67,8 m3.  
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Bilans wód deszczowych dla zbiornika 4 

 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego qd  

Rodzaj powierzchni odwadnianej ψ A I qd 

[-] [-] [m2] [dm3/(s×ha)] [dm3/s] 

Dachy >15°  1,00  - 300  - 

Dachy <15° - BUDYNEK 1 0,80 194,6 300 4,67 

Dachy <15° - BUDYNEK 2 0,80 425,1 300 10,20 

Dachy <15° - BUDYNEK 3 0,80 697,4 300 16,74 

Dachy <15° - BUDYNEK 4 0,80 161,2 300 3,87 

Nawierzchnia asfaltowa 0,90 1436,7 300 38,79 

Suma x 2915,0 x 74,27 
 

Całkowite miarodajne natężenie opadów odprowadzanych poprzez projektowany 

system kanalizacji deszczowej wynosi 74,27 dm3/s, natomiast całkowita ilość wód 

opadowych w czasie 15 minut wyniesie 66,8 m3.  

 

13.5. Trasa i układ zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 

Trasa projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega w terenie 

utwardzonym oraz równolegle do terenu utwardzonego w terenie zielonym na terenie dz. nr 

ew. 322/2. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji będą 

skrzynki retencyjno-rozsączające.  

Umieszczenie projektowanych rurociągów w terenie należy wykonywać metodą 

wykopową (wykop otwarty) oraz bezwykopową. 

Przewiduje się wykonanie rurociągów z rur PP-HM MV SN16 z zintegrowanym 

połączeniem wciskowym do wykonania metodą bezwykopową oraz z rur PVC-U SDR34 

SN8 o połączeniach kielichowych w przypadku wykonywania prac metodą wykopową. 

Montaż rur wykonać ściśle według „Wytycznych montażu” producenta. 

Rurociągi układać ze spadkiem zgodnie z rysunkami nr IS-02.1 – IS-05.2. 

Rurociągi układane metodą wykopową należy posadowić na 30 cm podsypce z 

dobrze ubitego piasku (gruntu rodzimego) i zasypywać również 30 cm warstwą piasku  

(gruntu rodzimego) zagęszczonego warstwami. Szczegół posadowienia rurociągów  oraz 

głębokość wykopów przedstawiono na rys IS-02.1 – IS-05.2. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami i zapewnić ich eksploatację. Wykopy zabezpieczyć barierkami.  

 

13.6. Charakterystyka wód opadowych 

Wody opadowe powstają ze spływów wód opadowych, topnienia śniegu i lodu. 

Charakterystyczną cechą ścieków opadowych jest ich nieregularne występowanie w 

różnych ilościach i różnych okresach czasu. Ilość ścieków opadowych zależy od 

intensywności i czasu trwania opadu, temperatury powietrza, ukształtowania terenu oraz 

rodzaju i wielkości powierzchni. 

Źródłami zanieczyszczeń ścieków opadowych mogą być: 

- aerozole znajdujące się w powietrzu, wchłaniane bezpośrednio z atmosfery i 

obejmujące dymy i gazy przemysłowe, 
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- kurze i pyły unoszone z powierzchni ziemi, lotne nasiona drzew i kwiatów, oraz 

gazy wydzielane z powierzchni ziemi, 

- substancje ropopochodne pochodzące ze środków transportu, 

Ilość zanieczyszczeń dostających się do ścieków opadowych odprowadzanych z 

terenu zlewni zależy głównie od zanieczyszczenia atmosfery, rodzaju nawierzchni ulic i 

placów, intensywności ruchu kołowego i pieszego, sposobu walki z gołoledzią, ilości 

terenów zielonych oraz intensywności i czasu trwania opadu, jak również długości okresu 

jaki upłynął od opadu poprzedniego. 

Wody opadowe i roztopowe charakteryzują się dużą zawartością zawiesin 

mineralnych oraz znacznie mniejszą zawartością zanieczyszczeń organicznych 

wyrażonych w BZT5. 

 

13.7. Urządzenia służące do oczyszczania wód deszczowych 

Zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2017 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1311)” wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte 

lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni terenów przemysłowych, 

składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg 

krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni 

powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę 

na 1 ha wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 

mg/l węglowodorów ropopochodnych. Natomiast wody opadowe lub roztopowe 

pochodzące innych powierzchni nie wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2017 mogą zostać odprowadzone do gruntu 

bezpośrednio bez zastosowania układu podczyszczania. 

W celu oczyszczenia wód opadowych i roztopowych projektuje się dwa separatory 

koalescencyjne z zintegrowanymi osadnikami w studni żelbetowej z dwóch układów 

odprowadzających wodę deszczową z wpustów deszczowych.  

Minimalna ilość wód opadowych wymagająca oczyszczenia wynosi: 

- 51,09 dm3/s dla separatora przy zbiorniku 3 

- 31,11 dm3/s dla separatora przy zbiorniku 4. 

Parametry projektowanych separatorów koalescencyjnych: 

 

Separator 1 

- wielkość nominalna:   60 l/s 

- średnica wewnętrzna zbiornika:  2500 mm 

- pojemność osadnika:   6000 l 

- zbiornik żelbetowy – beton C35/45 

 

Separator 2 

- wielkość nominalna:   35 l/s 

- średnica wewnętrzna zbiornika:  2000 mm 

- pojemność osadnika:   3500 l 

- zbiornik żelbetowy – beton C35/45 
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Separatory wyposażone zostaną w złącze do opróżniania osadnika. 

 

Uwaga: 

Obsługa eksploatacyjna separatorów powinna być przeprowadzana przynajmniej raz 

na 6 miesięcy przez wykwalifikowany personel. Czynności eksploatacyjne należy 

wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi separatora opracowanej przez producenta. 

Opróżnianie separatora należy przeprowadzać w sytuacji, gdy połowa osadnika jest 

wypełniona osadami lub osiągnięte zostało 80% pojemności komory separatora. 

 

13.8. Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej uzbrojona zostanie w studzienki 

połączeniowe z kręgów betonowych DN1200 mm wg PN-B-10729:1999, studzienki 

połączeniowe z tworzywa sztucznego DN600 mm i DN425 mm, wpusty uliczne 

monolityczne klasy D400 zamontowane na studzienkach betonowych o średnicy 500 mm z 

osadnikami piasku o głębokości 1,0m. zgodnie z załącznikiem nr 9 i bez osadników , dwa 

separatory substancji ropopochodnych, cztery zbiorniki retencyjno-rozsączające oraz dwie 

zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego.  

Podłączenia rurociągów z komorami rewizyjnymi i studniami wpustowymi należy 

wykonać przy zastosowaniu przejścia typu „szczelnego”. 

Studnie rewizyjne ∅1200 wykonać jako prefabrykowane, żelbetowe z betonu C35/35, 

wodoszczelnego (W-10), mało nasiąkliwego (poniżej 5%) i mrozoodpornego (F-150), 

wyposażone we włazy kanałowe klasy D400 z wypełnieniem betonowym  wg PN-EN-

124:2015-7 o średnicy Ø600.; Regulacje wysokości studzienki wykonać przy użyciu 

pierścieni wyrównawczych DN600 mm. Studnie wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe wg 

PN-EN 13101:2005 wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym;  

Komory robocze studni należy wykonać z typowych elementów betonowych tj.  

z podstawy studni oraz kręgów łączonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub 

podobne). Wszystkie elementy powinny być wykonane z betonu wibrowanego zgodnie z 

normą PN-EN 1917:2004. Studzienki  należy  posadowić  na podbudowie betonowej  z  

betonu  C12/15  o  grubości  minimum  0,15  m  i  o  średnicy  większej od średnicy 

zewnętrznej studzienki o minimum 0,10 m.  

Zewnętrzną płaszczyznę studzienek zabezpieczyć abizolem R+2xKL. 

Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych muszą posiadać aktualne Aprobaty 

Techniczne. Data produkcji materiałów użytych do budowy nie może być późniejsza niż 

2025r.  

 

13.9. Układ rozsączający 

Dla potrzeb zagospodarowania obliczonej ilości wód opadowych i roztopowych 

projektuje się instalację czterech zbiorników retencyjno-rozsączających w terenach 

zielonych na dz. ew. nr 322/2. 

Zbiorniki wykonane będą ze skrzynek retencyjno-rozsączających. 

Przewiduje się zastosowanie skrzynek retencyjno-rozsączających o następujących 

parametrach: 

- Materiał:      Polipropylen PP-B 

- Wymiary:     1200 x 600 x 600 mm 

- Pojemność netto:    413 dm3 +/- 5% 

- Wyposażone w tunele w celach czyszczenia i inspekcji 
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- Dostosowane do montażu adapterów umożliwiających wykonanie studzienek 

inspekcyjnych 

Zbiorniki składać się będą ze skrzynek o wymiarach 1200 x 600 x 600 mm. Na 

skrzynkach zamontowane będą adaptery umożliwiające wykonanie inspekcji poprzez rurę 

trzonową 425 mm. Zbiorniki będą wyposażone w odpowietrzenie Ø160 mm. Rury 

odpowietrzające wyprowadzone będą na teren zielony. 

 

13.10. Obliczenie wymaganej wielkości zbiorników retencyjno-

rozsączających 

Długość całkowita zbiornika L przy założeniu pojedynczego ułożenia skrzynek: 

 

gdzie: 

 – powierzchnia zredukowana [m2] 

 – natężenie deszczu [dm3/(s·ha)] – przyjęto 300 dm3/(s·ha) 

 – czas trwania deszczu [min] – przyjęto 15 minut 

 – szerokość skrzynek rozsączających [m] 

 – wysokość skrzynek rozsączających [m] 

 – współczynnik akumulacyjny skrzynek rozsączających [-] – przyjęto 0,95 

 – współczynnik filtracji gruntu [m/s] - przyjęto 0,00010 m/s 

Ilość skrzynek rozsączających 

 
gdzie: 

 - długość skrzynek rozsączających [m] 
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Powierzchnia zredukowana: 

 

gdzie: 

A – powierzchnia odwadniana [m2] 

Ψ - współczynnik spływu [-] 

Zbiornik 1 

Obliczenie powierzchni zredukowanej - zbiornik ZB1 

Rodzaj powierzchni odwadnianej ψ A An 

[-] [-] [m2] [m2] 

 Dachy >15°  1,00  -  - 

 Dachy <15° - MAGAZYN 3 0,80 2089,0 1671,2 

 Dachy <15° - MAGAZYN 7 0,80 225,9 180,7 

 Dachy <15° - MAGAZYN 9 0,80 4310,0 3448,0 

 Dachy <15° -MAGAZYN 10 0,80 4323,1 3458,5 

 Nawierzchnia asfaltowa 0,90 816,4 734,8 

Suma x 11764,3 9493,1 

 

Zbiornik 2 

Obliczenie powierzchni zredukowanej - zbiornik ZB2 

Rodzaj powierzchni odwadnianej ψ A An 

[-] [-] [m2] [m2] 

 Dachy >15°  1,00  -  - 

 Dachy <15° - MAGAZYN 1 0,80 2201,8 1761,5 

 Dachy <15° -MAGAZYN 2 0,80 2084,2 1667,4 

 Dachy <15° - MAGAZYN 4 0,80 2079,2 1663,4 

 Dachy <15° -MAGAZYN 5 0,80 2083,8 1667,1 

 Nawierzchnia asfaltowa 0,90  -  - 

Suma x 8449,1 6759,3 

 

Zbiornik 3 

Obliczenie powierzchni zredukowanej -  zbiornik ZB3 

Rodzaj powierzchni odwadnianej ψ A An 

[-] [-] [m2] [m2] 

 Dachy <15° - BUDYNEK 10 0,80 424,7 339,8 

 Dachy <15° - BUDYNEK 12 0,80 410,3 328,2 

 Dachy <15° - BUDYNEK 13 0,80 175,9 140,7 

 Nawierzchnia asfaltowa 0,90 1892,2 1703,0 

Suma x 2903,1 2511,7 
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Zbiornik 4  

Obliczenie powierzchni zredukowanej - zbiornik ZB4 

Rodzaj powierzchni odwadnianej ψ A An 

[-] [-] [m2] [m2] 

 Dachy >15°  1,00  -  - 

 Dachy <15° - BUDYNEK 1 0,80 194,6 155,6 

 Dachy <15° - BUDYNEK 2 0,80 425,1 340,1 

 Dachy <15° - BUDYNEK 3 0,80 697,4 558,0 

 Dachy <15° - BUDYNEK 4 0,80 161,2 128,9 

 Nawierzchnia asfaltowa 0,90 1436,7 1293,1 

Suma x 2915,0 2475,7 

 

Wymagana minimalna ilość skrzynek rozsączających: 

Zbiornik 
Długość 

całkowita 
zbiornika L [m] 

Ilość skrzynek 
rozsączających 

n [szt.] 

Zbiornik 1 670,1 559 

Zbiornik 2 477,1 398 

Zbiornik 3 177,3 148 

Zbiornik 4 174,8 146 

 

Projektowane zbiorniki retencyjno-rozsączające 

Zbiornik 
Liczba skrzynek 

retencyjno-
rozsączających [szt.] 

Pojemność [m³] 

Zbiornik 1 792 327,10 

Zbiornik 2 498 205,67 

Zbiornik 3 160 66,08 

Zbiornik 4 250 103,25 

 

Przewiduje się wykonanie każdego zbiornika w dwóch warstwach. Ułożenie skrzynek 

w obrębie jednej warstwy zgodnie z częścią rysunkową opracowania.  

 

W zbiornikach retencyjno-rozsączających przewidziano rezerwę w pojemności 

pozwalającą na włączenie do systemu przyszłych projektowanych budynków o łącznej 

powierzchni dachu do 6900 m2: 

− Zbiornik 1 – maksymalna projektowa powierzchnia dachu 4900 m2 – rezerwa 30% 

pojemności  

− Zbiornik 2 – maksymalna projektowa powierzchnia dachu 2000 m2 – rezerwa 20% 

pojemności 
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Warunki zabudowy: 

1. Skrzynki przeznaczone są do retencjonowania wody deszczowej muszą być 

układane z minimalnym przykryciem gruntu wynoszącym 0,8 m w terenach 

obciążonych ruchem kołowym, oraz 0,4 m w terenach zielonych.  

2. Stopień zagęszczenia gruntu wokół skrzynek w terenach obciążonych ruchem 

kołowym ciężarowym powinien wynosić min. 95% ZMP, zaleca się 97-100% (Metody 

Proctora), w terenach zielonych min. 90% ZMP.  

3. Zestaw elementów zbiornika retencyjno-rozsączającego powinien być stosowany 

zgodnie z wytycznymi projektowania i montażu opracowanymi przez Producenta 

systemu.  

4. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych powinny spełniać wymagania normy  

PN-EN 124.  

5. Woda deszczowa będzie poddawana oczyszczaniu z zanieczyszczeń stałych i 

zawiesin w projektowanych studzienkach z osadnikiem. Należy dokonywać 

okresowej kontroli stanu zanieczyszczenia osadnika, po maksymalnie 6 miesiącach 

eksploatacji.  

Montaż zbiornika: 

1. Przed montażem zbiornika należy wykonać wykop o szerokości minimum 40 cm 

większej niż wynosi wielkość modułów skrzynek. 

2. Z dna wykopu należy usunąć wystające kamienie oraz ułożyć podsypkę z piasku 

(gruntu rodzimego) o grubości  40 cm. 

3. Na dnie należy ułożyć geowłókninę pozostawiając 50 cm zakładkę. Parametry 

geowłókniny: geowłóknina igłowana o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 

powyżej 8 kN/m oraz odporności na przebicie statyczne CBR wynoszącej powyżej 

1,2 kN. 

4. Na geowłókninie ułożyć dna skrzynek i połączyć ze sobą. 

5. Ułożyć pierwszą warstwę skrzynek łącząc je z dnami, a następnie pozostałe warstwy 

skrzynek. 

6. Na zewnętrznych ścianach zbiornika należy zainstalować ściany boczne i 

przyłączeniowe. W ścianie przyłączeniowej trzeba wyciąć otwór dopasowany do 

średnicy rury 160 - 400 mm.  

7. Skrzynki owinąć dokładnie geowłókniną, pozostawiając 50 cm zakładkę. W 

miejscach wlotu do skrzynek przewodów dopływowych, połączeniowych, 

wentylacyjnych lub inspekcyjnych wykonać otwory w geowłókninie.  

8. Wykonać odpowietrzenie za pomocą rury kanalizacyjnej PVC-U SN 8 DN160, którą 

należy połączyć z kielichem adaptera umieszczonym w otworze płyty 

podłączeniowej.  

9. Boczne przestrzenie wypełnić warstwami 40 cm obsypki z piasku. Wyrównać 

podłoże i zagęścić. Stopień zagęszczenia gruntu dostosować do przewidywanego 

obciążenia.  
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10. Teren pod którym zamontowano układ retencyjno-rozsączający należy 

uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Uwaga: niezależnie od powyższych wytycznych montaż zbiornika należy prowadzić 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

Eksploatacja i konserwacja: 

System retencjonowania powinien podlegać okresowej kontroli. Koniecznie należy 

sprawdzić studzienki osadnikowe i ilość gromadzących się w nich zanieczyszczeń. Zaleca 

się dokonywać kontroli działania studzienek co pół roku oraz systematycznie usuwać 

zgromadzone zanieczyszczenia. Z przeprowadzonej inspekcji każdorazowo należy 

sporządzić protokół zawierający jej wyniki.  

Inspekcję należy przeprowadzić za pomocą kamery z wózkiem samojezdnym, 

natomiast czyszczenie przy użyciu standardowego sprzętu hydrodynamicznego (dysza 

ciśnieniowa, przewód ssawny) poprzez systemowe studzienki inspekcyjne oraz włazowe. 

Zgodnie z normami PN-EN13476-1, EN14654-1 maksymalne ciśnienie w dyszy nie 

powinno przekraczać 120 bar. W przypadku występowania miękkich odpadów i 

zanieczyszczeń ciśnienie 60 bar jest wystarczające. 

Urządzenia do podziemnej infiltracji wymagają okresowej kontroli – przynajmniej jeden 

raz w roku. Kontrola taka powinna być wykonana przed okresem mrozów. Poziemne 

urządzenia należy: 

- Chronić przed dopływem liści i zanieczyszczeń, 

- Płukać skrzynki rozsączające, 

- Konserwować urządzenia do podczyszczania mechanicznego. Co ok 6 

miesięcy sprawdzać ilość zanieczyszczeń w osadniku i w miarę potrzeby je 

usuwać. 
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13.11. Zestawienie materiałów 

Zestawienie materiałów dla układu odprowadzającego wody deszczowe z dachów 

budynków do zbiornika 1  

Lp. Materiał Wymiar Ilość [szt./m] 

1 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø630x18,4 129 

2 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø500x14,6 62 

3 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø315x9,2 530 

4 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø250x7,3 188 

5 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø200x5,9 555 

6 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø160x4,7 10 

7 Studnia betonowa z osadnikiem 1m DN1500 1 

8 Studnia betonowa DN1500 1 

9 Studnia betonowa  DN1200 15 

10 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN250 1 

11 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN200 6 

12 Studnia z tworzywa sztucznego PP  DN600 22 

13 Studnia z tworzywa sztucznego PP z wkładką in-situ DN600 1 

14 Studnia z tworzywa sztucznego PP  DN425 3 

15 Wpust uliczny z osadnikiem na studni betonowej DN500   1 

16 Wpust uliczny studnia z tworzywa sztucznego   1 

17 Trójnik odejście 45°  DN315/DN200 22 

18 Trójnik odejście 45°  DN250/DN200 3 

19 Kolano Ø500x19,1 1 
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Zestawienie materiałów dla układu odprowadzającego wody deszczowe z dachów 

budynków do zbiornika 2 

Lp. Materiał Wymiar Ilość [szt./m] 

1 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø630x18,4 76 

2 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø500x14,6 17 

3 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø400x11,7 11 

4 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø315x9,2 37 

5 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø250x7,3 706 

6 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø200x5,9 339 

7 Rura PP-HM MV SN16 Ø280x18,0 80 

8 Studnia betonowa z osadnikiem 1m DN1500 1 

9 Studnia betonowa DN1500 1 

10 Studnia betonowa  DN1200 8 

11 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN250 1 

12 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN200 2 

13 Studnia z tworzywa sztucznego PP  DN600 11 

14 Studnia z tworzywa sztucznego PP z wkładką in-situ DN600 18 

15 Studnia z tworzywa sztucznego PP z wkładką in-situ DN425 2 

16 Trójnik odejście 45°  DN250/DN200 11 

17 Kolano Ø400x15,3 1 

18 Zasuwa nożowa z żeliwa sferoidalnego PN10 DN250 2 

19 Łączniki rurowo-kołnierzowy DN250/Dz250 4 

 

 Zestawienie materiałów dla układu odprowadzającego wody deszczowe z dachów 

budynków do zbiornika 3 

Lp. Materiał Wymiar Ilość [szt./m] 

1 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø250x7,3 9 

2 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø200x5,9 191 

3 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø160x4,7 45 

4 Studnia betonowa  DN1200 1 

5 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN200 2 

6 Studnia z tworzywa sztucznego PP  DN600 1 

7 Studnia z tworzywa sztucznego PP z wkładką in-situ DN600 1 

8 Studnia z tworzywa sztucznego PP  DN425 8 

9 Studnia z tworzywa sztucznego PP z wkładką in-situ DN425 1 

10 Trójnik odejście 45°  DN200/DN160 2 
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Zestawienie materiałów dla układu odprowadzającego wody deszczowe z wpustów 

ulicznych do zbiornika 3 

Lp. Materiał Wymiar Ilość [szt./m] 

1 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø315x9,2 11 

2 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø250x7,3 107 

3 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø200x5,9 180 

4 Rura PP-HM MV SN16 Ø225x15,0 11 

5 Studnia betonowa  DN1200 3 

6 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN250 2 

7 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN200 2 

8 Studnia z tworzywa sztucznego PP z wkładką in-situ DN600 1 

9 Studnia z tworzywa sztucznego PP  DN425 6 

10 Studnia z tworzywa sztucznego PP z wkładką in-situ DN425 1 

11 Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 
kątowy, 60 l/s, osadnik  6000 l 

Dw 2500 1 

12 
Wpust uliczny z osadnikiem na studni betonowej DN500 

  4 

13 Wpust uliczny studnia z tworzywa sztucznego   3 

14 Odwodnienie liniowe szer. 300 mm L=4,5m 1 kpl. 

15 Odwodnienie liniowe szer. 300 mm L=3,5m 1 kpl. 

16 Kolano Ø225x15,0 1 

 

Zestawienie materiałów dla układu odprowadzającego wody deszczowe z dachów 

budynków do zbiornika 4 

Lp. Materiał Wymiar Ilość [szt./m] 

1 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø315x9,2 72 

2 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø250x7,3 84 

3 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø200x5,9 111 

4 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø160x4,7 102 

5 Studnia betonowa  DN1200 1 

6 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN200 1 

7 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN160 1 

8 Studnia z tworzywa sztucznego PP  DN600 3 

9 Studnia z tworzywa sztucznego PP z wkładką in-situ DN600 6 

10 Studnia z tworzywa sztucznego PP  DN425 5 

11 Studnia z tworzywa sztucznego PP z wkładką in-situ DN425 1 

12 Wpust uliczny z osadnikiem na studni betonowej DN500   1 

13 Trójnik odejście 45°  DN200/DN160 1 

14 Trójnik odejście 45°  DN160/DN160 2 
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Zestawienie materiałów dla układu odprowadzającego wody deszczowe z wpustów 

ulicznych do zbiornika 4 

Lp. Materiał Wymiar Ilość [szt./m] 

1 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø250x7,3 21 

2 Rura PVC-U SDR34 SN8 Ø200x5,9 77 

3 Studnia betonowa  DN1200 1 

4 Kaskada zewnętrzna studni betonowej DN200 2 

5 Studnia z tworzywa sztucznego PP  DN425 3 

6 Wpust uliczny z osadnikiem na studni betonowej DN500   3 

7 
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 
prosty, 35 l/s, osadnik  3500 l 

Dw 2000 1 

 

13.12. Rozbiórka ramp przy magazynach 1-5 

Ze względu na charakter magazynów nr 1-5 posiadających rampy niezbędne do 

użytkowania budynków, podczas prac demontażowych należy ocenić stan techniczny 

istniejących rurociągów. Ocenę stanu technicznego istniejących rurociągów, 

przeprowadzoną przez Wykonawcę, należy opracować w formie pisemnej oraz załączyć 

dokumentację fotograficzną. Dokument ten podlega uzgodnieniu i akceptacji przez nadzór 

autorski. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wycenie robót wszelkich 

kosztów związanych z ewentualnym demontażem rurociągów oraz innymi pracami 

towarzyszącymi. 

Wykonawca robót po pozytywnej ocenie będzie mógł odstąpić od wymiany rurociągów 

znajdujących się pod rampami, a tym samym od rozbiórki ramp. Projektowane rurociągi 

należy połączyć z istniejącymi tuż za rampami.  

W przypadku negatywnej oceny należy rozebrać rampy w obrębie projektowanych 

rurociągów oraz przystąpić do montażu przewodów i połączenia z istniejącymi rynnami. 

Podczas wykonywanych prac należy umożliwić użytkowanie ramp, a co za tym idzie 

również budynków. Na rozebrane fragmenty ramp należy ułożyć płyty stalowe gr. 15-20 

mm min. 0,5 m szersze z obu stron. Po zakończeniu prac montażowych rurociągów, należy 

przystąpić do odbudowy rozebranych fragmentów ramp. Takie rozwiązanie pozwoli na 

jednoczesne wykonanie prac budowlanych bez wyłączenia z użytku ramp. 

 

13.13. Roboty ziemne 

Projektowane rurociągi wykonane będą częściowo w wykopie otwartym oraz 

częściowo bezwykopowo.  

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, odeskowane z 

zastosowaniem rozpór lub szalunku systemowego typu „BOX”. Dopuszcza się wykonanie 

zabezpieczeń wykopu w postaci szalunków systemowych typu „box” z systemem rozparć. 

Parametry szalu wykonawca winien potwierdzić u producenta systemu. 

Wykopy należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, ale w zbliżeniu do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynków tylko ręcznie. Roboty 

przeprowadzać w suchym wykopie.  

Niezależnie od zastosowanej techniki robót ziemnych – maszynowa, ręczna, 

mieszana – dolny fragment wykopu musi być wykonany w sposób nienaruszający struktury 

gruntu naturalnego. Dotyczy to strefy posadowienia przewodów oraz zbiorników, tj. 0,2m 

poniżej poziomu posadowienia oraz 0,2m powyżej wierzchu rury. 
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Grubość obsypki wokół zbiornika i podsypki pod zbiornik retencyjno-rozsączający nie 

może być mniejsza niż 0,40m. Do wykonania obsypki i podsypki pod skrzynkami 

przewiduje się wykorzystanie piasku z wykopu (grunt rodzimy). Podsypka powinna spełniać 

następujące wymagania: 

- nie powinna być zmrożona 

- nie może zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju 

łamanego materiału. 

W celu zabezpieczenia przewodów oraz zbiorników przed zamarzaniem oraz 

obciążeniem od ruchu kołowego minimalne przykrycie ziemią winno wynosić minimum 

0,8m.  

Rurę należy układać na podsypce z piasku (gruntu rodzimego) o grubości 20 cm. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym bez grud i 

kamieni ze starannym ubiciem warstwami oraz dokładnym zagęszczeniem. Wskaźnik 

zagęszczenia wykopu - 0,98. W przypadku wystąpienia w podłożu proj. uzbrojenia gruntów 

nienośnych należy wymienić je do głębokości posadowienia gruntów nośnych. 

W celu wykonania przewiertów wykonywać wykopy otwarte na komory startowe i 

końcowe o wymiarach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (lokalizacja zgodnie 

z częścią rysunkową). Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem gruntu ściankami 

szczelnymi.  

W zakresie robót ziemnych obowiązują odpowiednie normy i przepisy krajowe. Przy 

ustalaniu szerokości wykopów roboczych należy stosować wymiary jak najwęższe, ale 

umożliwiające montaż rur. 

Rozdeskowanie ścian wykopów powinno się odbywać pasmami, równolegle 

z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zagęszczaniem. 

 

13.14. Roboty montażowe 

Montaż rurociągów, urządzeń i armatury wykonywać ściśle według „Wytycznych 

montażu” producenta. Montaż przewodów należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 

od 0°C do 30°C. W przypadku konieczności wykonywania prac przy niższych 

temperaturach, należy uzyskać od dostawcy rur szczegółową instrukcję.  

Niezależnie od zastosowanej techniki robót ziemnych, dolny fragment wykopu musi 

zostać wykonany w sposób nienaruszający struktury gruntu rodzimego. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty i 

dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami przyjętej technologii w zakresie i na 

zasadach opisanych w certyfikatach i szczegółowych instrukcjach COBRTI Instal, instrukcji 

montażu producentów poszczególnych urządzeń i materiałów, z zachowaniem wszelkich 

przepisów BHP. 

 

Rurociągi wykonywane metodą wykopową 

Rury należy układać na podsypce z piasku (gruntu rodzimego) o grubości 20 cm. Przy 

przykryciu mniejszym niż 1,20 m konieczne jest ocieplenie przewodu (materiałem 

termoizolacyjnym np. łupkami poliuretanowymi gr. izolacji 50 mm, gęstość 20 kg/m3) i 

zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.  

 

Rurociągi wykonywane metodą bezwykopową 

Rura przeciskowa typu MV to rura pełnościenna, jednowarstwowa, wysokoodporna 

wykonana z polipropylenu bez dodatku wypełniaczy zgodnie z normą DIN EN 1852-1, z 
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gładkim wewnętrznym i zewnętrznym połączeniem wciskowym, zintegrowanym w ściance 

rury, z dwoma założonymi pierścieniami uszczelniającymi.  

Wykonanie przecisku należy rozpocząć z komory początkowej o wymiarach zgodnych 

z projektem zagospodarowania terenu w kierunku komory końcowej (wykonanych na czas 

budowy). Lokalizacja komór zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Proces przebiega w trzech etapach. W pierwszym etapie wykonywany jest sterowany 

przewiert pilotażowy małej średnicy. Następnie wprowadzane są do wstępnie wykonanego 

otworu rury stalowe (żerdzie wielokrotnego użytku), które to przepychane są po wstępnie 

wytyczonej trasie. Nadmiar gruntu musi zostać usunięty. Otwór po wykonaniu odwiertu 

pilotażowego musi zostać poszerzony do wymiaru przewidzianego dla rury przewiertowej. 

Następnie żerdzie stalowe są stopniowo zastępowane przez rurę medialną z PP-HM. Ze 

względu na niewielką wagę, zastosowane rury przeciskowe PP-HM mogą być ręcznie 

podawane do wykopów startowych bez konieczności stosowania dodatkowych maszyn. 

 

13.15. Próba szczelności 

Przewody i uzbrojenie kanalizacji deszczowej należy poddać próbie szczelności 

zgodnie z PN-EN 1610:2015-10, a następnie wypłukać.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić po montażu przewodów, ułożeniu w wykopie. 

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 

przecieków. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru oraz 

sporządzić protokół z wynikami próby.  

 
13.16. Sposób zagospodarowania mas ziemnych 

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstaną dwa rodzaje odpadów tj.: masy 

ziemne i odpady typowo budowlane. 

Masy ziemne jako urobek powstający w trakcie prac ziemnych, będą składowane na 

tymczasowym składowisku wskazanym przez Inwestora. Część mas ziemi należy 

ponownie wykorzystać do wykonania obsypki i podsypki rurociągów oraz zasypki 

zbiorników, jednakże pozbawionych zanieczyszczeń w postaci kamieni, szmat, gałęzi oraz 

większych zanieczyszczeń. Nadmiar ziemi z wykopów oraz odpady typowo budowlane tj.: 

gruz i materiały rozbiórkowe, odpady z remontu i rozbiórki dróg, odpady betonowe i inne 

należy wywieść do najbliższego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Koszty przyjęcia 

ziemi i odpadów pokrywa Wykonawca robót budowlanych.   

 

13.17. Skrzyżowania projektowanej instalacji z istniejącymi torami 

kolejowymi 

Na obszarze zamierzenia budowlanego zlokalizowane są tory kolejowe, które w 

przeszłości pozwalały na dostarczanie towarów do magazynów za pomocą transportów 

kolejowych. Obecnie tory są nieużytkowane, w przyszłości przewidziane są do rozbiórki.  

W związku z powyższym, w miejscach skrzyżowań projektowanej instalacji z torami 

przewiduje się rozbiórkę torów w zakresie wykopów pod projektowaną instalację. 

Natomiast nie przewiduje się odtworzenia rozebranych torów. Zdemontowany materiał 

należy przekazać Użytkownikowi obiektu oraz złożyć go we wskazane przez Użytkownika 

miejsce. 
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13.18. Skrzyżowania i kolizje z projektowaną instalacją 

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną zostały wykazane na profilach 

podłużnych projektowanych przewodów kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do 

realizacji uprawniony geodeta powinien wyznaczyć wykorzystując mapę do celów 

projektowych do wyznaczenia wszystkich kolizji poprzecznych z trasą rurociągów. Istnieje, 

jednakże prawdopodobieństwo napotkania sieci nieobjętych inwentaryzacją geodezyjną. W 

takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia niezinwentaryzowanej kolizji do 

Użytkownika obiektu oraz Projektanta.  Metodyka postępowania zależna będzie od typu 

kolizji. Za odtworzenie odpowiada Wykonawca.  

 

13.19. Zabezpieczenie kabli elektrycznych 

W miejscach kolizji projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z 

istniejącymi trasami kablowymi, kable niskiego napięcia należy zabezpieczyć z 

wykorzystaniem rur sztywnych dzielonych typu ROS-D 110 ( kolor niebieski ) lub 

równoważne, natomiast kable wysokiego napięcia zabezpieczyć z wykorzystaniem rur 

osłonowych sztywnych dzielonych typu ROS-D 160 ( kolor czerwony ) lub równoważne. 

Długości rur mają być dostosowane do szerokości skrzyżowania lub zbliżenia z 

zapasem po obu stronach co najmniej 0,5 m. Wyloty rur uszczelnić materiałem włóknistym, 

a następnie pianką poliuretanową. 

ZBIORNIK 1 
LICZBA SKRZYŻOWAŃ 25 szt. 
ZBLIŻENIA 63,46 mb 

ZBIORNIK 2 
LICZBA SKRZYŻOWAŃ 44 szt. 

ZBIORNIK 3 
LICZBA SKRZYŻOWAŃ 17 szt. 

ZBIORNIK 4 
LICZBA SKRZYŻOWAŃ 19 szt. 
ZBLIŻENIA 7,70 mb 

 



BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W EŁKU 
 

 

PROJEKT TECHNICZNY 
strona 28 

 

13.20. Odtworzenie nawierzchni 

Dla potrzeb budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje się 

rozbiórkę i odtworzenie wewnętrznych dróg oraz chodników do stanu pierwotnego. 

 

Tereny utwardzone należy odtworzyć do stanu pierwotnego w następujący sposób: 

 

Dla układu odprowadzającego wody deszczowe do zbiornika 1 

Lp. Nazwa elementu Wymiar Ilość Jednostka 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ - CHODNIK 

1. kostka betonowa 8 cm 5 m2 

2. podsypka cementowo-piaskowa 3 cm 5 m2 

3. podbudowa betonowa z betonu C8/10 15 cm 5 m2 

4. warstwa odsączająca z pospółki 15 cm 5 m2 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

5. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16mm 3 mm 1070 m2 

6. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm 4 cm 1070 m2 

7. podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm 15 cm 1070 m2 

8. warstwa odsączająca z pospółki 15 cm 1070 m2 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 

9. warstwa nawierzchniowa z betonu zbrojeniowego 20 cm 526 m2 

10. podbudowa zasadnicza z mieszanki C90/3 30 cm 526 m2 

11. podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasa 
C3/4 

18 cm 526 m2 

ODTWORZENIE RAMPY PRZY BUDYNKACH MAGAZYNOWYCH 

12. odtworzenie powierzchni rampy w przypadku konieczności 
rozbiórki 

- 48 m2 
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Dla układu odprowadzającego wody deszczowe do zbiornika 2 

Lp. Nazwa elementu Wymiar Ilość Jednostka 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ - CHODNIK 

1. kostka betonowa 8 cm 3,8 m2 

2. podsypka cementowo-piaskowa 3 cm 3,8 m2 

3. podbudowa betonowa z betonu C8/10 15 cm 3,8 m2 

4. warstwa odsączająca z pospółki 15 cm 3,8 m2 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

5. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16mm 3 mm 1176 m2 

6. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm 4 cm 1176 m2 

7. podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm 15 cm 1176 m2 

8. warstwa odsączająca z pospółki 15 cm 1176 m2 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 

9. warstwa nawierzchniowa z betonu zbrojeniowego 20 cm 3 m2 

10. podbudowa zasadnicza z mieszanki C90/3 30 cm 3 m2 

11. podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasa 
C3/4 

18 cm 3 m2 

ODTWORZENIE RAMPY PRZY BUDYNKACH MAGAZYNOWYCH 

12. odtworzenie powierzchni rampy w przypadku konieczności 
rozbiórki 

- 184 m2 

ODTWORZENIE SCHODÓW PRZY BUDYNKU MAGAZYNOWYM NR 1 

13. odtworzenie fragmentu schodów przy budynku magazynowym 
nr 1 

- 3,54 m2 

 

Dla układu odprowadzającego wody deszczowe do zbiornika 3 

Lp. Nazwa elementu Wymiar Ilość Jednostka 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ - CHODNIK 

1. kostka betonowa 8 cm 30 m2 

2. podsypka cementowo-piaskowa 3 cm 30 m2 

3. podbudowa betonowa z betonu C8/10 15 cm 30 m2 

4. warstwa odsączająca z pospółki 15 cm 30 m2 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

5. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16mm 3 mm 594,4 m2 

6. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm 4 cm 594,4 m2 

7. podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm 15 cm 594,4 m2 

8. warstwa odsączająca z pospółki 15 cm 594,4 m2 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 

9. warstwa nawierzchniowa z betonu zbrojeniowego 20 cm 133 m2 

10. podbudowa zasadnicza z mieszanki C90/3 30 cm 133 m2 

11. podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasa 
C3/4 

18 cm 133 m2 
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Dla układu odprowadzającego wody deszczowe do zbiornika 4 

Lp. Nazwa elementu Wymiar Ilość Jednostka 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ - CHODNIK 

1. kostka betonowa  8 cm 53,2 m2 

2. podsypka cementowo-piaskowa 3 cm 53,2 m2 

3. podbudowa betonowa z betonu C8/10 15 cm 53,2 m2 

4. warstwa odsączająca z pospółki 25 cm 53,2 m2 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ - JEZDNIA 

5. kostka betonowa 8 cm 122,2 m2 

6. podsypka cementowo-piaskowa 3 cm 122,2 m2 

7. podbudowa betonowa z betonu C8/10 15 cm 122,2 m2 

8. warstwa odsączająca z pospółki 25 cm 122,2 m2 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

9. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16mm 3 mm 232 m2 

10. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm 4 cm 232 m2 

11. podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm 15 cm 232 m2 

12. warstwa odsączająca z pospółki 15 cm 232 m2 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 

13. warstwa nawierzchniowa z betonu zbrojeniowego 20 cm 15,4 m2 

14. podbudowa zasadnicza z mieszanki C90/3 30 cm 15,4 m2 

15. podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasa 
C3/4 

18 cm 15,4 m2 

 

Do odtworzenia nawierzchni należy przystąpić po ułożeniu przewodów, odbiorze 

technicznym, próbach i dezynfekcji, zasypaniu i zagęszczeniu wykopów. 

 

Uwaga: 

Grubość poszczególnych warstw należy zweryfikować po wykonaniu odkrywki. 

Parametry poszczególnych warstw nawierzchni do odtworzenia wraz z kolorem 

dobrać do istniejących. 

 

13.21. Zieleń 

Drzewo do przesadzenia / wycięcia 

Drzewo owocowe zlokalizowane w obrębie zbiornika retencyjno-rozsączającego nr 4 

należy wyciąć zgodnie z decyzją Użytkownika obiektu. Zgodnie z art. 83f ust. 1 p. 5 ustawy 

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z późn. zm. nie jest wymagane 

uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew owocowych. 

 

Zabezpieczenie istniejących drzew 

W zasięgu korony i w odległości, co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa (lub w strefie 4 x 4m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:  

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,  

- poruszania się sprzętu mechanicznego,  

- składowania materiałów budowlanych.  
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Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, 

olejów, i lepiszczy, ani ziemi z wykopów, bo to uniemożliwia wymianę gazową między 

powietrzem, a glebą, czego konsekwencją jest zamieranie i gnicie korzeni. Woda opadowa, 

spływając do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiały budowlane wypłukuje z 

nich zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczęściej szkodliwe. Skrajnym przypadkiem 

szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim worków z cementem lub wapnem, albo 

gruzu ceglano-cementowego, ponieważ niewiele drzew dobrze znosi glebę wapienną. W 

pobliżu drzew nie wolno instalować żadnych maszyn budowlanych, przede wszystkim 

betoniarek. Należy unikać wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwłaszcza z 

osadami cementowymi, w innym przypadku należy ją gromadzić zgodnie z przepisami 

porządkowymi. W obrębie korony nie wolno przeprowadzać żadnych czynności przy użyciu 

maszyn.  

Drzewo należy zabezpieczyć poprzez:  

- odeskowanie pnia: 

- zabezpieczyć pień drzewa obudową z desek do wysokości pierwszych 

gałęzi,  

- pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat 

słomianych bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy) 

- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko 

zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi 

korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie deskowania 

do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub 

taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ), 

- wytyczenie trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

- wytyczenie miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu 

korzeniowego), 

- podwiązanie nisko osadzonych gałęzi. 

 

Odtworzenie trawników 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty 

budowlane, a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami. W 

miejscach wykonania trawników rozłożyć warstwę ziemi. W miarę możliwości należy 

wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W 

przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Trawy wysiewać w zasadzie 

przez cały okres wegetacji tj. od początku kwietnia do września, jednak najlepsze rezultaty 

osiąga się wysiewając nasiona w sierpniu, gdy panują optymalne warunki ich kiełkowania 

(odpowiednia temperatura i wilgotność gleby). Najbardziej rozpowszechnionym sposobem 

obsiewu jest wysiew ręczny, w dwa krzyżujące się kierunki. Trawy wysiewać podczas 

bezwietrznej pogody i przy dużej wilgotności powietrza. Przed wykonaniem obsiewów 

należy przygotować teren pod zieleń. Należy rozścielić 10 cm warstwy ziemi urodzajnej 

(przewiezionej z miejsca tymczasowego składowania urobku lub zakupionej), wyrównać 

teren, a następnie wymieszać przez zagrabienie i wyrównać teren. Aby chronić nasiona, 

należy ostrożnie – przy pomocy grabi do trawnika rozprowadzić cienką warstwę ziemi na 

obsianej powierzchni od 0,5 – 1cm. Teren wokół posianej trawy należy ogrodzić do 

wysokości 50cm. Zużycie nasion wynosi 2,0 – 3,0 kg/100m² na terenie płaskim a na 

skarpowym 4,0 kg/100m². Trawniki należy pielęgnować przez podlewanie, koszenie, 

grabienie i dosiewanie trawy w czasie zakładania trawnika oraz w okresie do przejęcia 
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robót. Odtworzenie trawnika wykonać w zakresie wykonanych wykopów oraz 

uszkodzonych powierzchni trawnika. 

 

13.22. Sposób realizacji prac budowlanych 

Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych 

do gruntu poprzez skrzynki rozsączające zaprojektowano w taki sposób, aby możliwe było 

wykonanie całego przedsięwzięcia w podziale na cztery niezależne etapy tj. etap 1, 2, 3, 4. 

Każdy etap może być realizowany niezależnie od pozostałych, przy czym etap czwarty 

musi być wykonany jako ostatni. Pozostałe etapy mogą być realizowane w dowolnej 

kolejności. Każdy etap może samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. 

Istniejące rynny magazynów 1, 2, 3, 4 i 5 należy przepinać z istniejącej instalacji do 

nowej począwszy od strony południowo-wschodniej, posuwając się kolejno w kierunku 

istniejącego wyprowadzenia kanalizacji deszczowej.  

 

Etap pierwszy obejmuje wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego nr 3 wraz z 

zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody deszczowe i 

roztopowe do tego zbiornika z dachów budynków nr 10, 12 i 13 oraz wpustów 

deszczowych w terenie utwardzonym, a także separatora substancji ropopochodnych. W 

ramach etapu należy wykonać przepięcia istniejących rynien do nowej instalacji, wpięcia 

istniejących rynien nieujętych w istniejący układ oraz wszelkie prace pozwalające na 

użytkowanie instalacji, w tym odtworzenie nawierzchni. 

 

Etap drugi obejmuje wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego nr 4 wraz z 

zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody deszczowe i 

roztopowe do tego zbiornika z dachów budynków nr 1, 2, 3 i 4 oraz wpustów deszczowych 

w terenie utwardzonym, a także separatora substancji ropopochodnych. W ramach etapu 

należy wykonać wpięcia istniejących rynien nieujętych w istniejący układ oraz wszelkie 

prace pozwalające na użytkowanie instalacji, w tym odtworzenie nawierzchni. 

 

Etap trzeci obejmuje wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego nr 1 wraz z 

zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody deszczowe i 

roztopowe do tego zbiornika z dachów magazynów nr 3, 7, 9 i 10. W ramach etapu należy 

wykonać przepięcia istniejących rynien do nowej instalacji, wpięcia istniejących rynien 

nieujętych w istniejący układ oraz wszelkie prace pozwalające na użytkowanie instalacji, w 

tym odtworzenie nawierzchni. 

 

Etap czwarty obejmuje wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego nr 2 wraz z 

zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody deszczowe i 

roztopowe do tego zbiornika z dachów magazynów nr 1, 2, 4 i 5. W ramach etapu należy 

wykonać przepięcia istniejących rynien i basenów p.poż do nowej instalacji oraz wszelkie 

prace pozwalające na użytkowanie instalacji, w tym odtworzenie nawierzchni.  

 

13.23. Odbiór techniczny 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem.  

Należy zatem sprawdzać: 

- wytyczenie dna/wierzchu zbiorników, 

- wytyczenie osi przewodów, 
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- szerokość wykopu, 

- głębokość wykopu, 

- odwodnienie wykopu, 

- szalowanie wykopu, 

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

- rodzaj podłoża, 

- zagęszczenie obsypki i zasypki, 

- rodzaj rur, kształtek i armatury, 

- składowanie rur, kształtek i armatury, 

- ułożenie przewodu, 

- zagęszczenie obsypki, 

- szczelność przewodu, 

- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 

- zabezpieczenie przewodu przed korozją, 

- wyniki płukania przewodów. 

Odbiór techniczny składający się z odbioru częściowego dla robót zanikających, 

ulegających zakryciu i odbioru końcowego po zakończeniu budowy powinien być 

przeprowadzany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Badania 

powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami PN-B-10725. Z przeprowadzonych 

badań i prób należy sporządzić wymagane protokoły.  

 
13.24. Uwagi końcowe 

- Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową.  

- Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować istniejące uzbrojenie.   

- Zestawienie materiałowe stanowi poglądową informację. Przed zamówieniem 

materiałów Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji kompletności 

zestawienia. 

- Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie muszą posiadać 

stosowne atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy 

wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do 

zrealizowania całości prac. 

- Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z miejsca prowadzenia prac. 

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji i sieci COBRTI INSTAL oraz „Wytycznymi 

montażu” opracowanymi przez producentów systemów zastosowanych 

przewodów. Roboty wykonane powinny przez monterów przeszkolonych w 

zakresie montażu rurociągów w wybranych systemach. Urządzenia 

podstawowe powinny być montowane przez firmy wykonawcze posiadające 

autoryzację producenta urządzeń. 


