Gdańsk, 27 sierpnia 2026 r.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
ul. Beniowskiego 7, 80-382 Gdańsk

PT.2370.II.6.2026

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 w Gdańsku”

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6, art. art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7, 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz zmianą treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie Nr 1:
Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu zbierania ofert ze względu na okres urlopowy. Termin 10 dni od ogłoszenia zamówienia jest stanowczo za krótki. Wnioskuje się o wydłużenie terminu do 18.09.2026.
Odpowiedź Nr 1:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu składania ofert do dnia 18.09.2026 r.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. w zał. Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia do SWZ w rozdziale III - Podział obiektu wraz z opisem planowanych pomieszczeń w ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
   „ 4. Stanowisko obsługi codziennej i konserwacji pojazdów
   1) Pomieszczenie przeznaczone do obsługi codziennej i konserwacji pojazdów o wymiarach proponowanych 7 m x min. 15 m (lub o szerokości jednakowej z garażem).
   2) Z pomieszczenia wejście i dostęp do suszarni węży”

2. W SWZ w rozdziale XIV ust.2 pkt 1), który otrzymuje brzmienie:
   „Oferty należy składać w terminie do dnia 2 września 2026 r. do godziny 9:00”.

3. W SWZ w rozdziale XIV ust.2 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:
   „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2026 r. o godzinie 9:10”.

4. W SWZ w rozdziale XV ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
   „Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.10.2026 r.”

5. w par. 1 ust. 4 pkt 5) w zał. Nr 4 – Projektowane postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:
   "Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie trwania gwarancji oraz rękojmi będzie czynnie współpracował z Zamawiającym w procesie uzyskiwania ostatecznego pozwolenia na pozwolenia na budowę przed właściwymi organami administracji publicznej. W ramach obowiązku Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień, udzielania odpowiedzi na wezwania organów oraz sporządzania i uzupełniania braków w dokumentacji projektowej lub powykonawczej składanej do urzędu, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dotrzymanie terminów urzędowych, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego (pocztą elektroniczną lub pisemnie). Strony ustalają, że w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6). Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzupełnienia dokumentacji oraz odpowiedzi na wezwania urzędu”.

Niniejsze wyjaśnienie i zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ, są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i należy je uwzględnić w pełnym zakresie przy sporządzaniu ofert. Zamawiający przedstawia zaktualizowany SWZ, zał. Nr 3 - OPZ, oraz zał. Nr 4 - Projektowane postanowienia umowy.

Powyższe zmiany powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zamianę terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert.

PODPISANO ELEKTRONICZNIE
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
z up.
st. bryg. Karol Bryś
Zastępca Komendanta Miejskiego

……
(podpis Kierownika Zamawiającego)