WEO-RED.271.12.2026
GMINA KRZESZOWICE
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

Krzeszowice, 22 września 2026 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Do uczestników postępowania pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Krzeszowice, w ramach projektu „Nowa jakość edukacji szkolnej w Gminie Krzeszowice

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje informacje o złożonych ofertach:

1. ProEquip Sp. z o.o., ul. Karmelkowa 33-35, paw. 4, 52-437 Wrocław
   Część I – 126 948,30 zł, Termin dostawy: 14 dni.
   Część II – 25 539,72 zł, Termin dostawy: 14 dni

2. PPHU SARA Agata Komasara, ul. Solecka 48, 28-131 Zborów
   Część II – 51 690,00 zł, Termin dostawy: 24 dni

3. Grupa MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce
   Część III – 6 800,00 zł, Termin dostawy: 41 dni

4. Part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 768, 34-220 Maków Podhalański
   Część I – 106 984,48 zł, Termin dostawy: 41 dni

5. Toro Sp. z o.o., Breń 64A, 33-140 Lisia Góra
   Część II – 30 750,00 zł, Termin dostawy: 42 dni
   Część III – 9 840,00 zł, Termin dostawy: 42 dni

6. UNITRON Tadeusz Robaszewski, ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
   Część I – 99 863,70 zł, Termin dostawy: 14 dni

7. Z.U.H. ELKOT Krzysztof Kotkowski, ul. Jesionowa 31B, 25-541 Kielce
   Część I – 103 300,32 zł, Termin dostawy: 14 dni

8. New Life Property Sp. z o.o., Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa
   Część I – 95 902,00 zł, Termin dostawy: 14 dni

9. Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
   Część I – 91 299,21 zł, Termin dostawy: 14 dni
   Część II – 35 088,21 zł, Termin dostawy: 14 dni

10. Entelo Sp. z o.o., ul. Jesienna 25, 09-520 Łąck
    Część II – 36 990,88 zł, Termin dostawy: 14 dni

11. APLY Anna Borawska, ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa
    Część I – 138 858,39 zł, Termin dostawy: 14 dni
    Część II – 58 939,14 zł, Termin dostawy: 14 dni

12. X3D Sp. z o.o., ul. Ceynowy 21, 77-100 Bytów
    Część I – 155 801,76 zł, Termin dostawy: 14 dni
    Część II – 78 738,33 zł, Termin dostawy: 14 dni
    Część III – 9 631,88 zł, Termin dostawy: 14 dni.

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Gregorczyk