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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa
Rozbudowa i przebudowa budynku OSrodka Kultury w Medyni Lancuckiej, budowa 17
stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, budowa instalacji kanalizacji deszczowej

— instalacja gazu.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji gazu ziemnego w budynku OSP i Osrodku Kultury
w Medyni Lancuckie;.
1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego

w punkcie 1.2. Specyfikacja Techniczna jest integralng czescig SIWZ.

1.4. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa instalacji gazu ziemnego w budynku OSP i Osrodku Kultury w Medyni
Lancuckie;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.5. Okreslenia podstawowe

Cieplo spalania — [ MJ/m3] jest iloscig ciepta jaka otrzymuje si¢ podczas catkowitego spalania
Im3 gazu , natomiast warto$¢ opatowa stanowi ciepto spalania, zmniejszone o ciepto parowania
wody wydzielonej z paliwa podczas spalania.

Gestos¢ whasciwa - [ kG/m3 ] jest stosunkiem masy gazu do jego objetosci 1 wyraza mas¢ 1m3
gazu w warunkach normalnych, przy czym za warunki normalne przyjmuje si¢ ci$nienie 101,3 kPa
oraz temp. 0° C.

Metr sze$cienny normalny [m3 ]-jednostke rozliczeniowa oznaczajacg ilo$¢ suchego gazu zawartg
w objetosci 1 m3 przy ci$nieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [ 0° C].

Paliwo gazowe- paliwo pochodzenia naturalnego, wymagania Polskich Norm.

Cisnienie- nadci$nienie gazu wewnatrz instalacji gazowej mierzone w warunkach statycznych.
Préba szczelnosci- probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa spelnia

wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.
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Instalacja gazowa- uklad przewodow gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem i
urzgdzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu potaczenia przewodu z kurkiem glownym
gazowym odcinajacym t¢ instalacj¢ od przytacza , a zakonczenie na urzadzeniach gazowych wraz z
tymi urzgdzeniami.

Przylacze- nalezy przez to rozumie¢ odcinek sieci gazowej od gazociagu zasilajacego do kurka
gtownego wraz z zabezpieczeniem wilacznie , stuzacy do przylaczania instalacji gazowej
znajdujacej si¢ na terenie i w obiekcie odbiorcy.

Uklad pomiarowy- nalezy przez to rozumie¢ gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub
rozliczeniowo — pomiarowe , a takze uktady potaczen miedzy nimi, stuzace do pomiaru ilo$ci
pobranych lub dostarczonych do sieci paliw gazowych i dokonywania rozliczen w jednostkach
objetosci lub energii.

Srednica nominalna DN lub dn - érednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej ( dla rur - §rednicy zewnetrznej, dla ksztattek - Srednicy wewngtrznej).

Inne definicje - pozostale definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

1.6. Informacje o terenie budowy
Dla przedmiotowej inwestycji Inwestor wyznaczy teren dla zaplecza budowy oraz

skladowania materialow.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi

w dokumentacji przetargowej lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
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takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a rozbidrka nastapi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.
1.8. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet ST.
1.8.2. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzil na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

Materialy do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot.

Wykonawca dolozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji

powykonawczej byty doktadne i1 przedstawione w zwarty 1 jednoznaczny sposob.

1.9. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, swiattowody, itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia ogrodzen nalezy dokona¢ ich naprawy.



1.10. Ochrona Srodowiska

Roboty w zakresie wykonania instalacji gazu i jej uzbrojenia nie wptyng na pogorszenie
srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na
Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawece.

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robdt bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W odniesieniu do robot montazowych Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczgciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania ,planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia” na podstawie ,,informacji bioz” zalaczonej w dokumentacji projektowe;.

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, os$wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cen¢ umowng.



1.13. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.14. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiag zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uzywane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST 1 majg wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materialy powinny spelnia¢ warunki okreslone w

odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz



posiadaé certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z Pn i aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie

2.2. Przewody

Instalacj¢ gazowa projektuje si¢ z rur miedzianych. Zastosowane rury powinny posiadaé
atest do stosowania w instalacji gazu. Szczegolnie dobrze zabezpieczyC elementy zewngtrzne
instalacji.Instalacje prowadzong ziemig projektuje si¢ z rur PE 100 SDR 11.

2.3. Armatura i urzadzenia pomiarowe

Nalezy zastosowa¢ jako armatur¢ odcinajaca zawory kulowe odpowiedniej $rednicy,
gazomierze miechowe wielkosci G-4.

Przejscia przewodow gazowych przez stropy 1 S$ciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, wejscie do kottowni jako gazoszczelne.

Dodatkowo dla kottowni projektuje si¢ aktywny system bezpieczenstwa obejmujacy:

- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej DG-12,

- zawoOr odcinajacy do wspotpracy z detektorami gazu wyzwalany elektromagnetycznie typ
ZB j 40,

- sygnalizator akustyczno-optyczny przed wejsciem do kottowni. Sterowanie systemem
poprzez modut sterujacy MD-2.Z..

2.4. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i

protokdtami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.

Wyréb podlega systemowi oceny zgodnos$ci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnos$ci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng [5] i [6] Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

Rury powinny mie¢ powierzchni¢ wewnetrzng i zewnetrzng czysta, bez rys i wgniecen.
Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ forme¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie skladowania , montazu eksploatacji , odczytanie napisu zawierajacego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice zewngtrzne i wewnetrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje¢ serii produkcyjnej
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Sprawdzenie pozostatych wlasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami

podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1. Rury i ksztaltki

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie na
paletach w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak ,aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.
4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg,
taczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach

zamknigtych w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢

zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektu
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organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
rzg¢dnymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow 1
robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane
przytacza Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji gazu nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- otwory wykonywac wiertnicami do betonu o $rednicy odpowiadajacej tulei ochronne;j
zaktadanej przy montazu rur. Wiertnicami wykonywac¢ otwory pionowe w stropie i poziomie w
$cianach budynku. Otwory w poziomie nalezy wykonywac¢ z podestow tymczasowych wykonanych
z elementéw rusztowan stalowych.

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukladania w nich przewodow,

- zatozy¢ tuleje ochronne,

- utozy¢ rury z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

5.3. Montaz rurociggow

Rurociagi taczone bedg zgodnie z wymaganiami.

- Wykonawca wyznaczy tras¢ przewodow 1 miejsca montazu urzadzen i uzgodni terminy

poszczegdlnych prac.
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- Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowa¢ uszkodzenia przewodow (prety
zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej).
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sa catkowicie drozne.
- Kolejno$¢ wykonywania robot:
« Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
« wykonanie wymaganych przeku¢ i wyku¢,
« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
« przecinanie rur,
« zalozenie tulei ochronnych,
« ulozenie rur i wstgpne zamocowanie,
« wykonanie polaczen
- Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych
uchwytéw usytuowanych w odstepach co najmniej 3m. Nie moga by¢ mocowane do innych
przewodow instalacyjnych ani stanowi¢ dla nich wspornikow.
- PrzejScia przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi
Sposob, kolejnos¢ oraz czas montazu rurociggdw winien by¢ uzgodniony z wykonawcami
innych robdt budowlanych a szczeg6lnie wykonawca robdt elektrycznych w tym o$wietlenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich
Normach oraz w Warunkach.
- Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy
przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.1. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robdt do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu
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budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi w celu zajgcia stanowiska. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant nie

jest strong Umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot ma za zadania okresla¢ faktyczny zakres wykonania robot wg. stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
wymaganiami zawartymi w umowie, przedmiarze robot i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy szt. - dla urzadzen, mb. - dla rur , kpl. - dla zestawéw , kg - dla
materialow masowych.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie badania 1 pomiary daty wyniki pozytywne.
8.1. Rodzaje odbiorow robét.
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (migdzyoperacyjne) nalezy przeprowadzi¢ w
stosunku do nastepujacych robot:
. Przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy - umiejscowienie 1 wymiary otworu
. Bruzdy w $cianach- wymiary, czystos$¢, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatnos$¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu
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- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot:
. Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ odbioru technicznego robdt budowlanych

zwigzanych z instalowaniem przewodoéw gazowych.

odbiorowi koncowemu robot. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilnienia w trakcie

wykonywania robot.

. Dziennik budowy, Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
. Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
. Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowag oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

. Protokoty z odbioréw czg¢sciowych 1 realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej - czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

. Protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Osrodka Kultury w Medyni Lancuckiej,
budowa 17 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych, budowa instalacji kanalizacji

deszczowej” — instalacja gazu

11. NORMY 1 PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT

11.1. Normy
PN- 92/M-34503- ,,Gazociagi i instalacje gazownicze — Proby rurociggowe’’
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia og6lne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przemystowych
czynnikdw

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

11.2. Inne dokumenty i instrukcje:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych. Czes¢ ogdlna

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II. Instalacje
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sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

- Przepisy BHP przy robotach sanitarnych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. (Dz. U 107,
p0z.679) w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych Administracji z dnia 31.07.1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113 poz. 728 z 1998 r).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych Administracji z dnia 24.07.1998 r w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998 r., poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 r w sprawie certyfikacji wyrobow (Dz. U.
Nr.17 poz. 219 z 2000 r).

12. UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem wykonawcow instalacji gazu jest dostarczenie wymaganych aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialow i1 urzadzen. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do tych urzadzen ktore nie
podlegaja obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnos$ci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do stosowania oraz wymogami okre§lonymi
wlasciwymi przepisami.

Okreslone w projekcie marki, typu urzadzen i1 materiatbw podano przykladowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robot przysluguje prawo ich zastgpienia przez
materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem, oraz ewentualne dostosowanie do rozwigzan

przyjetych w opracowaniu projektowym.



