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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa
Odcinek kanalizacji deszczowej oraz 2 studnie ssawne - Rozbudowa i przebudowa budynku
Osrodka Kultury w Medyni Lancuckiej, budowa 17 stanowisk postojowych dla samochodow

osobowych, budowa instalacji kanalizacji deszczowej

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowg odcinka kanalizacji deszczowej w Medyni Lancuckie;.
1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego

w punkcie 1.2. Specyfikacja Techniczna jest integralng czescig SIWZ.

1.4. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej (CPV - 45230000). Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot na odcinku kanalizacji deszczowej zgodnie z
dokumentacja projektowa wraz z rysunkami i obejmuja:
- prace przygotowawcze,
- roboty instalacyjne i montazowe nowych kanatéw,
- kontrole jakosci.

UtozZenie metoda wykopu otwartego grawitacyjnego kanalu PVC-U - klasy SN8 Lita o
srednicy ¥200mm i @160mm.
Studzienki kanalizacyjne:
0?1000 - studnia betonowa
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Sie¢ kanalizacji deszczowej sie¢ kanaluzacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
deszczowych powierzchni dachéw i terenéw utwardzonych.
Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw S$ciekow nastepuje dzieki
sile ciezkosci.
Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podloze naturalne. Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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Podloze naturalne z podsypka. Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur. Podloze wzmocnione. PodloZze na gruncie niestabilnym.
Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy
betonowej lub specjalnej konstrukeji.

Podsypka. Material gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka. Material gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna. Warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia §ciekdw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna. Obiekt inZzynierski wyst¢pujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dhugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na roznych
wysokosciach, w ktorych $cieki lub wody opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub
poprzez zewngtrzny odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka przelotowa. Studzienka rewizyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa. Studzienka rewizyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

Komora robocza studzienki rewizyjnej. Zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona
do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

Komin wlazowy. Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory. Ptyta przykrywajaca komore robocza.

Spocznik. Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory
roboczej.

Dziennik budowy. Opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji



technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Droga tymczasowa. Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej
zakonczeniu.
Kosztorys ofertowy. Wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robot.
Przedmiar robo6t. Wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Ksiega obmiaru. Akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje¢ charakterystyke 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng 1 technologiczng, zdolna do samodzielnego speinienia przewidzianych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw z prowadzeniem
budowy.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Inne definicje - pozostale definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.
1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakres robdt towarzyszacych nie wchodzi rozbidrka nawierzchni drogowych i chodnikow

oraz ich ponowne utozenie i naprawienie.



1.7. Informacje o terenie budowy
Dla przedmiotowe] inwestycji Inwestor wyznaczy teren dla zaplecza budowy oraz

skladowania materialow.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczng, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowq i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione w chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;i.

Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a rozbidrka nastapi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.9. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz

jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.



1.9.2. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzil na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot.

Wykonawca dolozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji

powykonawczej byly doktadne i przedstawione w zwarty i1 jednoznaczny sposob.

1.9.3. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajacym co
do warunkow gruntowych.

Wykonawca wlasnym staraniem i1 kosztem uscisli informacje na temat warunkow gruntowo-

wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robdt i ich bezpieczenstwa.

1.10. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, swiattowody, itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikoOw oraz bedzie z nimi wspodlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia ogrodzen nalezy dokona¢ ich naprawy.

1.11. Ochrona Srodowiska

Roboty w zakresie wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej 1 jej uzbrojenia nie
wptyna na pogorszenie srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwos$ci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i

innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego



sposobu dzialania.

Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robot bedzie przestrzegal przy realizacji robdt przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W odniesieniu do robdt montazowych Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcoéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczgciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania ,planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia” na podstawie ,,informacji bioz” zalgczonej w dokumentacji projektowe;.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.14. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.15. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby



jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedéow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoS$ci
liczbowe wymiardéw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uzywane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie be¢da zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej ST w zakresie wymagan materiatlowych nalezy traktowaé
rownorzgdnie w stosunku do wymagan zawartych w dokumentacji projektowej. Wymagane jest,
aby wyroby miaty trwale fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnos$ci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ zamawiajacego o proponowanych zroédtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Rurociag:

- Rury kielichowe 1 ksztattki PVC-U kl. S SN8 SDR34 o Litej $ciance, taczonych na uszczelki
elastomerowe

DN200 mm — ok. 136,6 mb

DN160 mm — ok. 34,0 mb
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Studnia betonowa:
- Studzienki kanalizacyjne ©@1000 mm wykonane zgodnie z PN-EN 1917, PN-EN 13369, z betonu
wibroprasowanego (PN-EN 206-1) co najmniej w kl. C35/45, o klasie wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F-150, oraz maksymalnej nasigkliwos$ci 5%. Potaczenia kregow studni wykonane
przy uzyciu uszczelek. Przejscia szczelne powinny by¢ obsadzone w procesie produkcji kregu
dennego. Studnie powinny posiada¢ osadnik o wysokosci min. 0,5 m. Kregi powinny by¢
wyposazone w stopnie zlazowe ze stali konstrukcyjnej powleczone otuling tworzywowa
antyposlizgowa. Zamontowa¢ na zwienczenie studni wlaz zeliwny D400, DN600, w terenach
utwardzonych po konsultacji z inwestorem mozna zamontowaé¢ wpust uliczny.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez wykonawceg i na jego koszt.
Rury 1 ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktéry mogiby

uszkodzi¢ tworzywo sztuczne

2.3. Rury i studnie i inne materialy

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych.

Rury o réznych s$rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na rury powodujac
ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkéw 1 klindw drewnianych.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w

magazynie zamknig¢tym.
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2.5. Odbior materialow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym

przez Inspektora Nadzoru robot.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W  przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie
materialow 1 wyrobow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu
o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat

lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
bedacy wilasnosécig wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robaét.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez zamawiajacego sprzet:

- zuraw boczny do 15t,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,
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- komplet narzedzi $lusarskich,
- urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, ewentualnie igtofiltry),

- reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transportowane materiaty 1 sprzet powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem w czasie transportu.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typoéw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
rzednymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jes§li wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane
przytacza Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
no$ne rury kanalizacyjnej.

Ewentualne ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyrownywac¢ wytacznie piaskiem.
5.3. Podsypka i obsypka

Kanaty nalezy uklada¢ na posypce piaszczystej grubosci 0,10m-0,20m, uformowanej na kat
120°.

Podsypka winna by¢ zageszczona (Is > 0,95), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny
odptyw wody, by¢ ciagta i gladka. Zaleca si¢, aby gorna warstwa podtoza o grubosci 0,03 - 0,05 m
pozostata niezaggszczona, co umozliwi prawidlowe osiadanie rury.

Rury nalezy nastgpnie réwno ulozy¢ na przygotowanym podlozu, zwracajac szczegdlng
uwage na ich podparcie na catej dlugosci.

W miejscach zlaczy nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci okoto 10 cm dla
umozliwienia natozenia tacznika na bosy koniec rury (lub wepchnigcia bosego konca rury ksztattki
w zlaczke). Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie
dostawania si¢ piasku do wnetrza tacznika.

Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I przynajmniej na wysokos¢ 10
cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniem piaskiem po probie szczelno$ci ztacz danego odcinka.

Podczas wykonywania obsypki wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé ani nie
uszkodzi¢ rur - zrzucanie materialu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest

niedozwolone.
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Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez zamawiajacego i po pomysinej wstepnej
probie szczelnosci, kazde zaglebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym
1 doktadnie ubi¢, do uzyskania wspolczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien sigga¢ na wysoko$¢, co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
Zageszczenie osypki nalezy wykonywac recznie.

Podczas ubijania obsypki wokot rurociggu nalezy zachowaé duza ostrozno$¢, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesung¢ rur.

5.4. Ukladanie przewodow

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:1997, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegdétowymi.

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu 1 podtoza.

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na
tozysko nos$ne rury kanatowej - zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami
weztowymi od rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkow rur za pomocg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rury wymagaja podbicia na catej dlugosci.

W miejscach ztaczy nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci dostosowanej do
srednicy zewngtrznej zlacza dla umozliwienia zalozenia tacznika na bosy koniec utozonej rury (lub
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich zlaczki). Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlgcz danego odcinka.

Potaczenie bosych koncoéw ze sobg wykonuje si¢ przy uzyciu zigczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.

Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonywane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury,
np. w drewnianym korytku. Przecigta rura wymaga fazowania, czyli zmniejszenia $rednicy zew.
bosego konca rury z PCV przez obrobke jej krawedzi pilnikiem - zdzierakiem i wygladzenie.

Wprowadzenie bosego konca rury kanatowej z PCV do kielicha moze by¢ wykonane za

pomoca specjalnego urzadzenia weiskowego, wzglednie poprzez zastosowanie r¢cznej dzwigni.

5.5. Studnie kanalizacyjne
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wytycznymi
budowlano - konstrukcyjnymi producenta.
Na siect wykona¢ studnie betonowe DN1000.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowo - zwirowe;j
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grubosci ok. 10 cm oraz podtoze z betonu klasy B-10 o grubosci 15 cm.

Plyta pokrywowa betonowa prefabrykowana, wtaz kanalowy $rednicy 600 mm zeliwny,
pokrywa wypetniona betonem klasy D 400 (typu cigzkiego), z uszczelka gumowg zamykany na
zatrzask wg PN-EN 124.2000, stopnie ztazowe osadzone fabrycznie w krggach i dennicy.

Zrzut zebranej wody bedzie si¢ odbywal do cieku wodnego za pomoca dwodch
utwardzonych wylotow, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja pozwolenia wodoprawnnego 1
schematem rysunkowym. Poprzez utozenie umocnenia betonowego za pomoca ptyt typu JOMB.
5.6. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnos$ci na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Komisja powolana przez zamawiajacego w sklad, ktérej wchodza zamawiajacy oraz
wykonawca, dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu przez zamawiajacego zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wlasciwego przygotowania rurociggu do prob zgodnie z
wymogami PN-92/B-10725.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob 1 sporzadzeniem protokotu.

Proba szczelnosci na eksfiltracje:

Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci zamknaé wszystkie odgalezienia.
Przeprowadza¢ probe szczelnosci osobno dla przewoddéw i osobno dla studzienek rewizyjnych.
Czas napehienia przewodu nie powinien by¢ krotszy niz 30 minut.

Proba szczelnosci na infiltracje:

Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu. Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu eksfiltracji.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10725.

Wyniki prob szczelno$ci odcinka, jak i1 calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach

podpisanych przez Wykonawce oraz Zamawiajacego.

WyKkresy i protokoly z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowia cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialow
Uzyte materiaty do wodociagu powinny by¢ zgodne z projektem.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy wodociggu przez poréwnanie ich cech z

wymaganiami okreslonymi w projekcie.
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6.2. Kontrola robot montazowych
Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.
Sprawdzeniu podlegaé beda:
- zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami norm;
- podsypka - zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zaggszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna
- montaz kanatu,
- utozenie rur na dnie wykopu,
- odchylenie osi rur,
- odchylenie spadku,
- zmiana kierunku rur,
- taczenie rur,
- montaz studzienek kanalizacyjnych,
- prawidtowo$¢ posadowienia i montazu wyposazenia pompowni §ciekow,
- prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie,
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,
- szczelno$¢ ztaczy kregoéw prefabrykowanych,
- prawidlowo$ci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,
chemoodpomych
- obsypka strefy kanatowej - zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu
oraz wskaznika zaggszczania,

- szczelno$¢ kanatu - proby na eksfiltracje¢ 1 infiltracj¢ kanatow i studzienek,

6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robdt do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu
budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi w celu zajgcia stanowiska. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant nie

jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow
Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly, w jednostkach

przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ na podstawie projektu budowlanego

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr (m) wykonanego i odebranego kanatu wraz podsypka i
obsypka oraz probami pomontazowymi, na podstawie pomiaréw diugosci kanatow w terenie, z

potraceniem studni oraz studnie kanalizacyjne liczone w kompletach (kpl.).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopow 1 przywroceniem stanu pierwotnego. Odbidr robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem zamawiajgcego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgltoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie zamawiajgcego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia zamawiajacy na podstawie
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dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.
Odbiory techniczne czesciowe (inspekcje) robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1610
oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych”.
Odbidr techniczny koncowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

podanymi w ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt: ,,Odcinek kanalizacji deszczowej oraz 2 studnie ssawne - Rozbudowa i przebudowa
budynku Os$rodka Kultury w Medyni Lancuckiej, budowa 17 stanowisk postojowych dla

samochodow osobowych, budowa instalacji kanalizacji deszczowej”
11. NORMY | PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT

11.1. Ogolne zasady

- Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z przepisami obowigzujacymi
w Polsce w tym Ustawa Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

- Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotluje si¢ na przepisy branzowe, instrukcje,
normy Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Nalezy je traktowac
jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowalty. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami.

11.2. Najwazniejsze akty prawne:

a) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2024 poz.
725)

b) zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 22, 1997r., poz. 679).

c¢) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wykazu wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki

budowlanej (Dz. U. Nr 99, 1998 r., poz. 637),
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d) rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobow znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, 1998r., poz. 728),

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

11.3. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45);

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605).

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczacych
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822).

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny 1 Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz.

2088).
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12. UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem wykonawcoéw odcinka sieci kanalizacji deszczowej jest dostarczenie
wymaganych aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatéw 1 urzadzen. Wszystkie urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do tych urzadzen ktore nie podlegaja obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do stosowania oraz
wymogami okre§lonymi wtasciwymi przepisami.

Okreslone w projekcie marki, typu urzadzen i materialdbw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzglgdem, oraz ewentualne dostosowanie do rozwigzan

przyjetych w opracowaniu projektowym.



