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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa
Przylacze wodociggowe i kanalizacyjne wraz z przebudowa odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej w msc. Medynia Lancucka

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Osrodka Kultury
w Medyni Lancuckiej wraz z przebudowga odcinka sieci kanalizacji sanitarne;.
1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego

w punkcie 1.2. Specyfikacja Techniczna jest integralng czescig SIWZ.

1.4. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z z budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej (CPV - 45230000). Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt na sieci 1 przytaczu kanalizacji sanitarnej zgodnie
z dokumentacja projektowg wraz z rysunkami 1 obejmuja:

- prace przygotowawcze,
- roboty instalacyjne i montazowe nowych kanatéw sanitarnych,
- kontrole jakosci.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem budowy przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Os$rodka Kultury w Medyni
Lancuckiej wraz z przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;.

Ulozenie metodg wykopu otwartego grawitacyjnego kanatu PVC-U - klasy SN8 Lita o
srednicy ©200mm 1 @160mm.

Studzienki kanalizacyjne:
0800 - studnia betonowa wraz z wlazem z filtrem antyodorowym
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

Sie¢ kanalizacyjna. Uklad polaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku

do oczyszczalni Sciekdw lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.
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Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa. Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
bytowo-gospodarczych i1 przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastgpuje dzigki
sile cigzkosci. Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu kanalizacyjnego laczacy instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podloze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka. Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur. Podloze wzmocnione. PodloZze na gruncie niestabilnym.
Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy
betonowej lub specjalnej konstrukeji.

Podsypka. Material gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka. Material gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna. Warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia §ciekdw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna. Obiekt inZzynierski wyst¢pujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na ro6znych
wysokosciach, w ktorych $cieki lub wody opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub
poprzez zewngtrzny odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka przelotowa. Studzienka rewizyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa. Studzienka rewizyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

Komora robocza studzienki rewizyjnej. Zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona
do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna

spocznika.
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Komin wlazowy. Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory. Ptyta przykrywajaca komore robocza.

Spocznik. Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory
roboczej.

Dziennik budowy. Opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Droga tymczasowa. Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jej
zakonczeniu.

Kosztorys ofertowy. Wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robot.

Przedmiar robot. Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaru. Akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje¢ charakterystyke 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng 1 technologiczng, zdolna do samodzielnego speinienia przewidzianych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw z prowadzeniem

budowy.
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Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Inne definicje - pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
W zakres robot towarzyszacych nie wchodzi rozbidrka nawierzchni drogowych i chodnikow

oraz ich ponowne ulozenie 1 naprawienie.

1.7. Informacje o terenie budowy
Dla przedmiotowe] inwestycji Inwestor wyznaczy teren dla zaplecza budowy oraz

skladowania materialow.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg techniczng, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;i.

Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a rozbidrka nastapi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.9. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspoirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet ST.
1.9.2. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzil na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji

powykonawczej byty doktadne i przedstawione w zwarty 1 jednoznaczny sposob.

1.9.3. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajacym co
do warunkow gruntowych.

Wykonawca wlasnym staraniem 1 kosztem uscisli informacje na temat warunkow gruntowo-

wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa.

1.10. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, swiattowody, itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia ogrodzen nalezy dokona¢ ich naprawy.



1.11. Ochrona Srodowiska

Roboty w zakresie wykonania przytacza i przebudowsa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i
jej uzbrojenia nie wptyng na pogorszenie srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawcg.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robdt bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W odniesieniu do robot montazowych Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcoéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania ,planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia” na podstawie ,,informacji bioz” zalaczonej w dokumentacji projektowe;.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.14. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektow3:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

1.15. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uzywane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;i.

Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.16. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

CPV45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow
odprowadzania Sciekow.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodno$ci wydang przez dostawce. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej ST w zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac
rownorzednie w stosunku do wymagan zawartych w dokumentacji projektowej. Wymagane jest,
aby wyroby mialy trwale fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnos$ci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Rurocigg:

- Rury kielichowe PVC-U kl. S SN8 SDR34 o Litej $ciance, 1aczonych na uszczelki elastomerowe
DN200 mm — ok. 78,1 mb

DN160 mm — ok. 2,0 mb

Studnia betonowa:

- Studzienki kanalizacyjne @800 mm wykonane zgodnie z PN-EN 1917, PN-EN 13369, z betonu
wibroprasowanego (PN-EN 206-1) co najmniej w kl. C35/45, o klasie wodoszczelnosci W8 1
mrozoodpornosci F-150, oraz maksymalnej nasigkliwosci 5%. Polaczenia kregdw studni wykonane
przy uzyciu uszczelek. PrzejScia szczelne powinny by¢ obsadzone w procesie produkcji kregu
dennego. Kinety powinny posiada¢ wyprofilowany spadek zgodnie z kierunkiem przeplywu
sciekow. Kregi powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe ze stali konstrukcyjnej powleczone
otuling tworzywowa antyposlizgowa. Zamontowa¢ na zwienczenie studni wlaz zeliwny D400,
DN600 przystosowany do montazu filtru antyodorowego.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwos$¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez wykonawceg 1 na jego koszt.

Rury 1 ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogiby

uszkodzi¢ tworzywo sztuczne

2.3. Rury i studnie i inne materialy
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi.

Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na rury powodujac
ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca

kotkow 1 klinéw drewnianych.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w

magazynie zamknigtym.

2.5. Odbior materialow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym

przez Inspektora Nadzoru robot.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W  przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie
materialow 1 wyrobow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmie decyzje¢ o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat

lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
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BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
bedacy wihasnosciag wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow kontraktu, zostang przez

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez zamawiajgcego sprzet:

- zuraw boczny do 15t,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi §lusarskich,

- urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, ewentualnie igtofiltry),

- reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transportowane materiaty 1 sprzet powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub



13

zniszczeniem w czasie transportu.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzglegdem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
rzednymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane
przytacza Przed rozpoczegciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
nosne rury kanalizacyjne;.

Ewentualne ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyréwnywac¢ wylacznie piaskiem.

5.3. Podsypka i obsypka



14

Kanatly nalezy uktada¢ na posypce piaszczystej grubosci 0,10m-0,20m, uformowanej na kat
120°.

Podsypka winna by¢ zaggszczona (Is > 0,95), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny
odplyw wody, by¢ ciagla i gladka. Zaleca si¢, aby gorna warstwa podtoza o grubosci 0,03 - 0,05 m
pozostata niezaggszczona, co umozliwi prawidlowe osiadanie rury.

Rury nalezy nastgpnie rowno utozy¢ na przygotowanym podtozu, zwracajac szczegolng
uwage na ich podparcie na catej dtugosci.

W miejscach zlaczy nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci okoto 10 cm dla
umozliwienia natozenia tgcznika na bosy koniec rury (lub wepchnigcia bosego konca rury ksztattki
w zlaczke). Ksztalt 1 wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie
dostawania si¢ piasku do wnetrza tacznika.

Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I przynajmniej na wysokos¢ 10
cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6dt obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniem piaskiem po probie szczelno$ci ztagcz danego odcinka.

Podczas wykonywania obsypki wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé ani nie
uszkodzi¢ rur - zrzucanie materialu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociagu i ztaczy przez zamawiajacego i po pomysinej wstepnej
probie szczelnosci, kazde zaglebienie pod zlacze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym
1 doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysoko$¢, co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
Zageszczenie osypki nalezy wykonywac rgcznie.

Podczas ubijania obsypki wokot rurociggu nalezy zachowa¢ duza ostrozno$é, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesung¢ rur.

5.4. Ukladanie przewodow

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:1997, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na
tozysko nos$ne rury kanatowej - zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami

weztowymi od rz¢dnych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.
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Wyréwnywanie spadkow rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rury wymagajg podbicia na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy nalezy wykonywac dotki montazowe o glebokosci dostosowanej do
$rednicy zewngtrznej zlacza dla umozliwienia zalozenia tacznika na bosy koniec utozonej rury (lub
wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich zlgczki). Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.

Potaczenie bosych koncoéw ze sobg wykonuje si¢ przy uzyciu zigczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pier$cieniami gumowymi na weisk.

Cigcie poprzeczne rur powinno by¢ wykonywane w plaszczyznie prostopadtej do osi rury,
np. w drewnianym korytku. Przecigta rura wymaga fazowania, czyli zmniejszenia $rednicy zew.
bosego konca rury z PCV przez obrobke jej krawedzi pilnikiem - zdzierakiem i wygladzenie.

Wprowadzenie bosego konca rury kanatowej z PCV do kielicha moze by¢ wykonane za

pomoca specjalnego urzadzenia weiskowego, wzglednie poprzez zastosowanie recznej dzwigni.

5.5. Studnie kanalizacyjne
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi
budowlano - konstrukcyjnymi producenta.

Na sieci wykona¢ studnie betonowe DN80O.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowo - zwirowe;j
grubosci ok. 10 cm oraz podtoze z betonu klasy B-10 o grubosci 15 cm.

Ptyta pokrywowa betonowa prefabrykowana, wlaz kanatowy $rednicy 600 mm zeliwny,
pokrywa wypetniona betonem klasy D 400 (typu cigzkiego), z uszczelka gumowa zamykany na
zatrzask wg PN-EN 124.2000, stopnie ztazowe osadzone fabrycznie w kregach 1 dennicy. Wilaz z
filtrem antyodorowym.

5.6. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje sciekow do gruntu 1 infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Komisja powotana przez zamawiajacego w sktad, ktérej wchodza zamawiajacy oraz
wykonawca, dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu przez zamawiajacego zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wlasciwego przygotowania rurociggu do prob zgodnie z
wymogami PN-92/B-10725.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzeniem protokotu.

Proba szczelnosci na eksfiltracje:

Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed przystgpieniem do proby szczelno$ci zamknaé wszystkie odgalezienia.

Przeprowadza¢ probe szczelnosci osobno dla przewodoéw i1 osobno dla studzienek rewizyjnych.
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Czas napehienia przewodu nie powinien by¢ krotszy niz 30 minut.

Proba szczelnosci na infiltracje:

Probe t¢ przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystgpuje powyzej posadowienia dna
kanahu. Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ napltywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu eksfiltracji.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10725.

Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i1 calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach

podpisanych przez Wykonawce oraz Zamawiajacego.

Wykresy i protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowia cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialow
Uzyte materiaty do wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy wodociggu przez poréwnanie ich cech z

wymaganiami okreslonymi w projekcie.

6.2. Kontrola robét montazowych
Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.
Sprawdzeniu podlega¢ beda:
- zgodno$¢ materialdéw z wymaganiami norm;
- podsypka - zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zaggszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna
- montaz kanahu,
- utozenie rur na dnie wykopu,
- odchylenie osi rur,
- odchylenie spadku,
- zmiana Kierunku rur,
- taczenie rur,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,
- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,
- szczelno$¢ ztaczy kregow prefabrykowanych,

- obsypka strefy kanatowej - zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardéw, rodzaju materiatu
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oraz wskaznika zaggszczania,

- szczelno$¢ kanatu - proby na eksfiltracje 1 infiltracje kanaléw 1 studzienek,
6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu
budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi w celu zajecia stanowiska. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant nie

jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow
Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach

przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ na podstawie projektu budowlanego
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wykonanego i odebranego kanatu wraz podsypka i
obsypka oraz probami pomontazowymi, na podstawie pomiaréw diugosci kanatow w terenie, z

potraceniem studni oraz studnie kanalizacyjne liczone w kompletach (kpl.).
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopdéw 1 przywroceniem stanu pierwotnego. Odbidr robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem zamawiajacego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zamawiajacego.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbiory techniczne czesciowe (inspekcje) robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1610
oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Odbidr techniczny koncowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

podanymi w ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt: ,,Przylacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej w msc. Medynia Lancucka
11. NORMY | PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT

11.1. Ogoélne zasady

- Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z przepisami obowigzujacymi
w Polsce w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

- Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powoluje si¢ na przepisy branzowe, instrukcje,
normy Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Nalezy je traktowac
jako integralng czeg$¢ 1 nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i

wymaganiami.
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11.2. Najwazniejsze akty prawne:

a) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2024 poz.
725)

b) zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 22, 1997r., poz. 679).

c¢) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wykazu wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, 1998 r., poz. 637),

d) rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposoboéw znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, 1998r., poz. 728),

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

(Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

11.3. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45);

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu 1 polietylenu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605).

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu
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sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczacych
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822).

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny 1 Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz.

2088).

12. UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem wykonawcoéw przylacza kanalizacyjnego wraz z odcinkiem sieci kanalizacji
sanitarnej jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatdéw 1 urzadzen. Wszystkie urzadzenia musza by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do tych urzadzen ktére nie podlegaja obowiazkowi
zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i1 oznaczenia tym znakiem, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracj¢ dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do stosowania oraz wymogami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Okreslone w projekcie marki, typu urzadzen i materialdw podano przykladowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzglgdem, oraz ewentualne dostosowanie do rozwigzan

przyjetych w opracowaniu projektowym.



