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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa
Przylacze wodociggowe i kanalizacyjne wraz z przebudowa odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej w msc. Medynia Lancucka

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego do budynku Osrodka Kultury 1
OSP w Medyni Lancuckiej.
1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego

w punkcie 1.2. Specyfikacja Techniczna jest integralng czescig SIWZ.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem budowy przylacza wodociggowego do budynku Osrodka Kultury i OSP w Medyni
Lancuckie;.
Zakres robot obejmuje:
- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow
- dostawe¢ materiatow
- wykonanie prac przygotowawczych
- wykonanie wykopow,
- uktadanie rur wodociggowych w przypadku wykopow otwartych,
- montaz zasuw - zasypanie i zageszczenie wykopow,
- chwilowe odcigcie istniejacych odcinkow sieci wodociggowe;j
- polaczenie przylacza z siecig wodociggowa, przeptukanie 1 wykonanie proby szczelnosci 1
ci$nieniowej,
- montaz uzbrojenia na przytaczu wodociagowym, zasuwa odcinajaca, uktad pomiarowy
- zasypanie wykopow,
- odbudowa miejsc roboczych
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego
Kolejnos¢ robdt zgodnie z potrzebami wykonawcy.
1.5. Okreslenia podstawowe
Sie¢  wodociagowa — uklad  polaczonych przewodow 1 ich uzbrojenia,

przesytajacych i rozprowadzajacych wodg¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢



poza budynkami.

Przylacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowe;.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

Armatura zaporowa — zasuwy, zawory.

Armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace armatura regulujgca —
zawory regulacyjne i redukcyjne

Armatura przeciwpozarowa — hydranty
1.6. Roboty ziemne:
1.6.1. Podloze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

1.6.2. Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z

warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.6.3. Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej

konstrukcji.

1.6.4. Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i

obsypka.

1.6.5. Obsypka - materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy

przewod wodociggowy.
1.6.6. Zasypka wstepna - warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.6.7. Zasypka gléwna - warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia

zasypki wstepnej i terenem.

1.6.8. Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i

w pionie na skutek ci$nienia §ciekdw.

1.7. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
W zakres robot towarzyszacych nie wchodzi rozbidrka nawierzchni drogowych i chodnikow

oraz ich ponowne utozenie i naprawienie.



1.8. Informacje o terenie budowy
Dla przedmiotowe] inwestycji Inwestor wyznaczy teren dla zaplecza budowy oraz

skladowania materialow.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacja techniczng, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.9.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia czg¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione w chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a rozbidrka nastapi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.10. Organizacja robdt i przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.10.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz

jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet ST.



1.10.2. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzil na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot.

Wykonawca dolozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji

powykonawczej byly doktadne i przedstawione w zwarty i1 jednoznaczny sposob.

1.10.3. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajacym co
do warunkow gruntowych.

Wykonawca wlasnym staraniem i1 kosztem uscisli informacje na temat warunkow gruntowo-

wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robdt i ich bezpieczenstwa.

1.11. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, swiattowody, itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikoOw oraz bedzie z nimi wspodlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia ogrodzen nalezy dokona¢ ich naprawy.

1.12. Ochrona Srodowiska

Roboty w zakresie wykonania przytacza wodociggowego i jego uzbrojenia nie wplyng na
pogorszenie srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwos$ci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i

innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego



sposobu dzialania.
Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robot bedzie przestrzegal przy realizacji robdt przepisow w  zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W odniesieniu do robdt montazowych Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczgciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania ,planu bezpieczenstwa 1 ochrony

zdrowia” na podstawie ,,informacji bioz” zatgczonej w dokumentacji projektowe;.

1.14. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, pore¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.15. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.



1.18. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiag zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardéw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uzywane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.19. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien.
CPV45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow
odprowadzania Sciekow.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i1 roboty ziemne
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Zastosowano nastepujace podstawowe materiaty do budowy sieci wodociggowe;j:



Rurociagi:

- PE100-RC typ2 wg PAS 1075, SDR 11 PN10,

- Musza posiada¢ atest higieniczny, wazng aprobate techniczng spetniajaca wymagania norm,
Zasuwa na przylaczu:

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane,

- Klin zawulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM — atest z
gtadkim i wolnym przelotem,

- Gwint zewnetrzny/zlacze ISO do rury PE/gwint wewngtrzny,

Obudowa teleskopowa

- Zakres obudowy teleskopowej: Rd=1,3 — 1,8 m,

- Pret ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18 mm,

- Kaptur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidalnego przymocowany $ruba,

- Sprzgglo z zeliwa sferoidalnego mocowane do trzpienia zasuwy za pomoca nierdzewnej
zawleczki,

- Blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej wysokosci,

- Rura ostonowa wykonana z PE,

Skrzynki do zasuw

- Wieczko wykonane z zeliwa szarego bitumizowanego, korpus z PEHD,

Opaski do nawiercania

- Cis$nienie nominalne PN16,

- Korpus wykonany z zwliwa sferoidalnego,

- Polaczenia gwintowane — gwint rurowy, cisnienie PN 16. Srednica przytacza 27,

- Obejma wytozona guma na catej powierzchni,

- Sruby taczace obejme dolng ze stali nierdzewne;j,

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 p.

Ksztaltki zeliwne

- Pokrywy wykonane z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane,

Wymaga si¢, aby rury cechowaty si¢ podwyzszong odporno$cia na naciski punktowe i
powolna propagacj¢ peknie¢ oraz podwyzszong odporno$cia na skutki zarysowan.

Wymagany jest atest higieniczny PZH, Aprobata Techniczna ITB potwierdzajaca
przydatnos¢ w technikach bezwykopowych oraz mozliwo$¢ montazu bez obsypki 1 podsypki
piaskowej, metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi, jak rdwniez mozliwo$¢ stosowania do
bezwykopowych renowacji i wymiany rurociggéw, wydana na podstawie badan wyrobu (a nie
granulatu). Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Do budowy przylacza wodociggowego moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, ktore

spelniaja wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spolecznej i posiadaja aprobate panstwowego
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inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos$¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 na jego koszt.
Rury 1 ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktéry mogiby

uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

2.3. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi.

Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych s$rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na rury powodujac
ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca

kotkéw 1 klindw drewnianych.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w

magazynie zamknigtym.

2.5. Odbior materialow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym

przez Inspektora Nadzoru robot.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie
materiatow 1 wyrobéw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat

lub wyr6b nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.1. Proponowany sprze¢t do robot ziemnych i przygotowawczych
- zurawie samochodowe 4t
- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 -10 t, ssamowytadowcze 5 -10 t
- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki 1 zageszczarki mechaniczne)
- ciagniki kotowe
- agregat pradotworczy przewozny 10 kV
- sprezarka spalinowa przewozna
- betoniarki wolnospadowe
- rowniarki do rozktadania, profilowania
- walec statyczny samojezdny 10t

- walec wibracyjny samojezdny

3.2. Proponowany sprzet do rob6t montazowych
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami

- taSma miernicza
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- komplet narzg¢dzi do obcinania rur i fazowania bosego konca
- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe

- zgrzewarki od ksztaltek polietylenowych, elektrooporowe

- wiertnice

- kret pneumatyczny

- podbijaki drewniane do rur

- wciggarki rgczne

- weiggarki mechaniczne

- samochdd skrzyniowy z dluzyca

- samochod samowytadowczy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transportowane materiaty 1 sprzet powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie transportu.

Samochody skrzyniowe 1 inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typodw i
iloS§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno§¢ z wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z

rzgdnymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane

przytacza Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2. Roboty przygotowawcze

W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac, wykop
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczego6lnych materialow oraz drogi dowozu
do strefy montazowe;j.

Teren budowy ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego 1 kolowego za pomocg znakow

drogowych, o$§wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane beda w poblizu istniejacych drog, budynkdw,
drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi
liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem
recznym o glebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢é przez odeskowanie. Zasypka rurociggu do
wysokosci 30cm nad wierzch rury - rgczna gruntem piaszezystym i dalej do wysoko$ci 50cm
gruntem rodzimym lecz bez korzeni 1 kamieni lekkim sprzgtem mechanicznym. Powyzej 50cm
przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach

opaddw przewiduje sie¢ wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w $wiatla koloru zoitego zapalane o
zmroku.

Wszelkie odstoniete podczas wykonywania wykopoéw 1 prac budowlano-montazowych
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi.

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizacji nalezy
traktowac¢ jako czynne i powiadomi¢ o nim witasciciela danego uzbrojenia.

Prace zabezpieczajace wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Szczegolnie
dotyczy to rurociaggéw gazowych, linii telekomunikacyjnych i kabli energetycznych $redniego i
niskiego napigcia. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejécie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia

glebokosci wigkszej niz Im od poziomu terenu.

5.4. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Transport

nadmiaru nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Podsypke pod rurocigg i1 obsypke nalezy wykonaé¢ gruntem rodzimym 1 zageSci¢ do
osiggniecia warto$ci 92% zmodyfikowanej wielkosci zageszczenia wg Proctora. Przewiduje sie
zageszczenie przez udeptywanie lub mechaniczne przy uzyciu sprz¢tu o wadze do 100kg.
Wykluczone jest uzycie do zageszczania sprzetu ci¢zkiego.
Zageszczenie do 97% z zastosowaniem Proctora zmodyfikowanego uzyskuje si¢ nastepujaco:
- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 20cm wibratorem ptytowym (50 do 100kg)
réwnoczesnie po dwoch stronach rury,
- po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 10cm.
Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 25cm ubita nogami, zanim
wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad przewodem.
Zasypanie wykopu nad rurociggiem powyzej 30cm wykona¢ gruntem rodzimym,
warstwami po 20cm. Do zaggszczania mozna uzywac wibratoréw ptytowych o wadze do 200kg, z

jednokrotnym przejazdem po zageszczonej warstwie.
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Do osiagnigcia przykrycia rurociggu zasypka o grubosci co najmniej 1m ponad wierzchem
rur zabroniony jest przejazd w obrgbie wykopu nad rurociggiem ci¢zkiego sprzetu budowlanego 1
innych pojazdoéw o podobnej masie.

Jezeli powyzsze warunki s3 spelnione to odksztalcenia rurociggu mieszcza si¢ w
dopuszczalnych granicach, stateczno$¢ rur nie jest zagrozona i obliczenia sprawdzajace nie sg

konieczne.

5.6. Roboty montazowe

Przylacze wodociaggowe wykonane bedzie gldownie metoda wykopu otwartego przy uzyciu
koparki. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych np. azurowo.

Wykopy prowadzone sposobem recznym o gltebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez
odeskowanie.

Zasypka rurociggu do wysokos$ci 30cm nad wierzch rury — reczna gruntem rodzimym bez
korzeni i kamieni, a dalej lekkim sprzetem mechanicznym.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach
opadow przewiduje si¢ wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.
Polaczenia kolierzowe

Potaczenia kotnierzowe stosowaé w weztach poltaczeniowych oraz do montazu armatury.
Kohierze taczy¢ srubami ze stali nierdzewnej. Pomigdzy kolnierzami stosowac uszczelki z
elastomerow.

Oznakowanie uzbrojenia

Uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi.

Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach w
miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia.

Bloki oporowe

Podczas wykonywania komor montazowych w miejscach zlokalizowanej armatury (trojniki,
zasuwy, hydranty) oraz tukow wykonac bloki oporowe.

Bloki oporowe nalezy odizolowa¢ od przewodu wodociggowego - dylatacja z folii polietylenowe;.

Sciany blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ bloku. Odgatezienia i potaczenia z armaturg wykonuje si¢ za pomocg zeliwnych
kolierzowych ksztattek przejsciowych oraz tulejami kotnierzowymi z kotnierzem stalowym.

5.7. Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997. Przy probie
szczelno$ci nalezy zachowac nastepujace zasady:

- probe szczelnosci nale y przeprowadzac¢ po catkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym

sprawdzeniu potaczen
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- do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej nie przysypywac piaskiem ztaczy rur i ksztattek

- maksymalna temperatura wodociggu nie mo e by¢ wyzsza ni 20°C, woda do proby pobierana
bedzie z istniejacego wodociagu

- przed przystapieniem do proby przewod nalezy napeini¢ woda na okres kilku godzin,

- probe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +1°C,

- na zlgczach poddanego prébie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody.

- szczelnos$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej

- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialow
Uzyte materiaty do wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy wodociggu przez poréwnanie ich cech z

wymaganiami okres§lonymi w projekcie.

6.2. Badanie zgodnosSci z projektem.
a) Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
c¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
projektu 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.
d) Sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.
e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
6.3. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych prob cisnieniowych calej sieci, rury nalezy ptuka¢ woda
wodociggowa az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego
konca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci
100 mg/1 lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncéwce tego odcinka (przez
baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nast¢pnie nalezy zamkna¢ zawory i
przetrzymaé wprowadzony roztwor przez 24 godziny.

Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do zaniku zapachu chloru, po
czym nalezy pobra¢ probke wody do analizy bakteriologicznej. Wyniki prob szczelno$ci, badania

jakosci wody winny by¢ opisane w protokotach.
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6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robdt do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyly przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu
budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi w celu zajgcia stanowiska. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Whpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie

jest strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksi¢ga Obmiarow
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach

przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt 1 wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ na podstawie projektu budowlanego

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:
- wyposazenie 1 armatura sztukach;
- zasypki i obsypki - m* (metr sze$cienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m* (metr

sze$cienny),
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- izolacja - m* (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
Wymagane dokumenty:
a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie

budowy,

o

specyfikacje dostawy rur lub atesty,

protokoly z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewodow,

a o

protokoty zasypania przewodow,
protokoty z badania zageszczenia gruntu,
protokoty z préb szczelnosci,

dokumenty wyrazajace zgode na odstgpstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,

= @ oo

inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.
W odbiorze robot muszg bra¢ udziat:

- inwestor,

- uzytkownik,

- wykonawca robot,

- inspektor nadzoru

Po okresie rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior robot ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢gciem wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych usterek w
okresie gwarancyjnym.

Wszelkie zmiany w trakcie wykonawstwa winny by¢ naniesione w dokumentacji

projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot . Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér robdt bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy, ktory z protokotami prob szczelnosci
przewodow, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami 1 aprobatami technicznymi dotyczacymi uzytych materiatéw jest przedlozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego czg¢$ciowego i stanowi podstawe do decyzji o
mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czg¢Sciowego. Kierownik budowy
zobowigzany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
czgsciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ przeprowadzenie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu oraz przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.4. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodow z dokumentacja,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub

nadzorem,
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- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez zbadanie jego grubos$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
1 Srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 6.7.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie pomigedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt: ,,Przylacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej w msc. Medynia Lancucka
11. NORMY | PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT

11.1. Ogolne zasady

- Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z przepisami obowigzujacymi
w Polsce w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru.

- Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotluje si¢ na przepisy branzowe, instrukcje,
normy Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Nalezy je traktowaé
jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami.

11.2. Najwazniejsze akty prawne:

a) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2024 poz.
725)

b) zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 22, 1997r., poz. 679).

c¢) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetlnienie wymagan
podstawowych oraz wykazu wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, 1998 r., poz. 637),

d) rozporzadzenie Ministra spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobow znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, 1998r., poz. 728),

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

(Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
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11.3. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45);

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605).

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822).

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny 1 Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz.

2088).

12. UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem wykonawcoOw przylacza wodociggowego jest dostarczenie wymaganych
aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow 1 urzadzen.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do tych
urzadzen ktore nie podlegaja obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczenia tym znakiem, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje



23

dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do stosowania oraz wymogami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Okreslone w projekcie marki, typu urzadzen i1 materialdw podano przykladowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robot przysluguje prawo ich zastgpienia przez
materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzglgdem, oraz ewentualne dostosowanie do rozwigzan

przyjetych w opracowaniu projektowym.



